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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die gegenstandliche MaRnahme befindet sich links (siidlich) der Bahnstrecke 6343 Halle -
Hann. Miinden und erstreckt sich von km 187,000 - km 187,160. Es handelt sich um eine
zweigleisige, elektrifizierte Strecke mit Personen- und Glterverkehr.

Strecke: Halle - Hann. Miinden
Strecken-Nr.: 6343
km: 187,000 - 187,160 I.d.B.

Bundesland: Niedersachsen
Landkreis: Gottingen

Gemeinde: Stadt Hann. Miinden

Die DB-Strecke verlauft in Anschnittslage. Die Hohe der Anschnittshdschung steigt von 0 m
bei MaRnahmenbeginn auf etwa 3 m bis ca. km 187,020 an. Bis ca. km 187,090 nimmt die
Hohe sukzessive auf ca. 6 m zu und bleibt bis zum Ende des Untersuchungsabschnitts etwa
konstant bei dieser Hohe. Zu Beginn des Untersuchungsgebiets betragt die Neigung
zwischen ca. 50° und ca. 60° und versteilt sich ab ca. km 187,030 auf ca. 60° bis 70°. Lokal
sind aufgrund von Felsausbhissen Neigungen bis ca. 90° moglich.

Diese Felsausbisse stellen das primare Liefergebiet fiir potenzielle  Stein-
[Blockschlagereignisse in diesem Bereich dar. Ausbrechende Gesteinskorper konnen den
Gleisbereich erreichen und den Bahnbetrieb gefahrden.

Um eine langfristige Sicherheit des Bahnbetriebs zu gewahrleisten, soll eine
Boschungsstabilisierung errichtet werden.

0.1.2 Besondere Belastungen

Generell sind die erschwerten Zugangsmoglichkeiten (Baufeld kann nur fuRlaufig erreicht
werden) und der damit verbundene erhéhte Aufwand bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

Aus artenschutzrechtlichen Griinden kénnen bestimmte Arbeiten (bspw. Helikoptereinsatz,
Riickschnitt) nur unter Einbeziehung der umweltfachlichen Bauliberwachung und mit
Zustimmung der zustandigen Behorden ausgefiihrt werden. Entsprechende Mehraufwande
sind einzukalkulieren.

0.1.3 Vorhandene Anlagen
Entfallt

0.1.3.1 Bahnkorper

Unterhalb der geplanten Steinschlagbarrieren befinden sich die Gleisanlagen mit den
dazugehdrigen Einrichtungen wie z.B. Oberleitung.

0.1.3.2 Tunnel
Entfallt
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0.1.3.3 Bahnubergange
Entfallt

0.1.3.4 Ingenieurbauwerke
Bei etwa km 187,142 beginnt eine ca. 2 m hohe Trockensteinmauer.

0.1.3.5 Schallschutzwande (Larmschutzanlagen)
Entfallt

0.1.3.6 Oberbau

Im Bereich der Malinahme liegen die Achsabstande des hangseitigen Gleises
(Richtungsgleis) und des talseitigen Gleises (Gegengleis) liberschlagig in einer
GrofRenordnung von ca. 3,99 m bis ca. 4,00 m.

Die Angaben dienen ausschlieRlich der allgemeinen Einschatzung der 6rtlichen
Platzverhaltnisse. Gleisabstande sind zwingend bei der Aufstellung des Baukonzepts und
der Wahl des Gerateeinsatzes zu berlicksichtigen. Geringfligige 6rtliche Abweichungen sind
moglich. Die tatsachlichen Verhaltnisse sind durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit
der Bauliberwachung vor Ausfiihrung der Arbeiten eigenstandig zu Gberprifen

0.1.3.7 Hochbauten
Entfallt

0.1.3.8 Personenverkehrsanlagen
Entfallt

0.1.3.9 StraRen und Wege

Es obliegt dem AN, unter seiner Verantwortung und auf seine Kosten alle zum Schutz
gegeniber den Gefahren der Baustelle und des Stralienverkehrs erforderlichen und in der
StralBenverkehrsordnung vorgesehenen MalRnahmen (Markierungen, Beschilderungen,
Beleuchtungen usw.) zu erstellen, fiir die Dauer der Bauzeit - auch wahrend Stillstand -
vorzuhalten, zu unterhalten und nach Bauende wieder zu entfernen. Er hat den AG von
jeglichen hieraus resultierenden Schadensersatzanspriichen freizustellen. Jede Stérung an
der Baustellenbeleuchtung, der vom AN errichteten Absperrung und Beschilderung innerhalb
der Baustelle und an der Baustellenbegrenzung ist auch in den arbeitsfreien Zeiten umgehend
zu beseitigen. Alle Baustellenzugange sind mit dem notwendigen Betretungsverbotsschild
nach auflen zu kennzeichnen. Ebenso sind die ggf. bendtigten verkehrsrechtlichen
Anordnungen bei den zustandigen Behdrden durch den AN eigenverantwortlich und rechtzeitig
einzuholen.

Die Ausfahrten aus dem Baustellengelande sind so anzulegen, dass die Sichtverhaltnisse des
offentlichen Verkehrs nicht eingeschrankt werden.
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Der AN ist verpflichtet, die StraRen, Wege, Platze innerhalb und aulierhalb der Baustelle fir
die Dauer der Bauzeit in verkehrssicherem Zustand zu erhalten. Verkehrsgefdahrdende
Verschmutzungen, die durch den Baustellenbetrieb entstehen, besonders an den
Zuwegungen bis zur Baustelle, sind laufend zu beseitigen. Unmittelbar nach Beendigung der
Bauzeit sind sie - soweit nicht anders vereinbart - riickzubauen und das Gelande wieder in
den urspriinglichen Zustand zu versetzen. Die entsprechenden Kosten sind in der Position
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Ist die Benutzung der Wege innerhalb und auf3erhalb der Baustelle durch andere AN sowohl
des AG wie auch des AN erforderlich, so hat der AN dies ohne eine zusatzliche Vergiitung zu
gestatten.

Wird eine Anderung einer verkehrsrechtlichen Anordnung oder eine neue verkehrsrechtliche
Anordnung aus Grinden notwendig, die der AN zu vertreten hat, so hat dieser alle hieraus
entstehenden Kosten zu tragen. Dies gilt insbesondere flir Bauleistungen, die nicht in der
vertraglich vereinbarten Zeit erbracht werden und zur Beseitigung von Baumangeln bzw. zur
Durchfiihrung von Gewahrleistungsarbeiten.

Der Waldweg siidwestlich der Malinahme auf dem Plateau bergseits der Anschnittshdschung
wird wahrend der Bauausfiihrung als Zuwegung genutzt.

0.1.3.10 Tiefbau

Anlagen der Tiefenentwasserung befinden sich am Bahnkdérper, sind aber nicht durch die
Malnahme betroffen.

0.1.3.11 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Samtliche Kabel der Leit- und Sicherungstechnik miissen wahrend der Bauzeit geschiitzt
werden (siehe auch Kabelmerkblatt der DB AG). Frei- und Umlegungsarbeiten an Leitungen
und Kabeln sind nur in Anwesenheit einer fachtechnischen Aufsichtskraft der Deutschen Bahn
AG zulassig. Der Auftragnehmer darf mit Arbeiten an vorhandenen Leitungs- und Kabeltrassen
erst beginnen, wenn das Kabelmerkblatt mit seiner Unterschrift (Empfangsbestatigung) und
die Zustimmung der Deutschen Bahn AG vorliegen und eine ortliche Einweisung erfolgt ist.
Die Vorgaben des Kabelmerkblatts gelten auch fiir Arbeiten in der Nahe von Kabeltrassen. Ob
eine Aufsichtskraft anwesend sein muss, ist mit der ortlichen Bautiberwachung festzulegen.

Kabelhilfsbriicken fiir Elektrokabel miissen vollflachig und ohne scharfe Innenkanten
ausgebildet werden, Umlenkstellen diirfen einen max. Knickwinkel von 30 Grad nicht
Uberschreiten. Die Knickstelle ist mit einem Radius von mind. 1,00 m auszurunden.

Die Lage istim Bedarfsfall durch Suchgraben zu ermitteln und kenntlich zu machen. Die Kabel
sind in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Leitungstrager, wie u. a. der DB Telematik,
LST-Fachdienst, DB Energie, nach Fertigstellung in die endgiiltige Lage zu verlegen.
Kabelarbeiten, wie das Setzen von Muffen u. a., sind nur durch eine bei der DB AG
zugelassene Fachfirma in Abstimmung mit dem DB-Fachdienst [ Leitungstrager auszufiihren.
Die Leitungstrager sind rechtzeitig vor Aufnahme dieser Arbeiten zu informieren und
einzubeziehen. Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass die Kabel zu jedem Zeitpunkt in
Betrieb bleiben.

0.1.3.12 Anlagen der Telekommunikation
Entfallt
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0.1.3.13 Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom

Die Strecke 6343 ist elektrifiziert. Im zu sichernden Streckenbereich befindet sich die OL-
Masten 187-1 bis 187-6.

0.1.3.14 Elektrotechnische Anlagen fur Licht- u. Kraftstrom
Entfallt

0.1.3.15 Maschinentechnische Anlagen
Entfallt

0.1.3.16 Kabel und Leitungen Dritter

Aufgrund der Lage der geplanten Malinahme im Hangbereich oberhalb der Bahntrasse gibt
es keine Beriihrungspunkte mit Kabeln oder Leitungen der DB InfraGO AG.

Der Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn iber die evtl. vorhandenen Ver- und
Entsorgungsleitungen Dritter (genaue Lage und Tiefe) bei den jeweiligen Bedarfstragern zu
informieren. Zu Beginn der Arbeiten sind vom AN die Spartenauskiinfte fiur alle Medien
vorzulegen bzw. miissen diese auf der Baustelle vorhanden sein und die Bohransatzpunkte
nochmals diesbezliglich Giberprift werden. Bei Beschadigungen und Versorgungsausfallen an
Leitungen aller Art ist der Auftragnehmer haftbar.

0.1.3.17 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter
Vgl. Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

0.1.3.18 Sonstige Anlagen der Ausriistung
Entfallt

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse
Gleisgebunden:

Der Streckenabschnitt Halle - Hann. Minden
e wird von Personen- und Guterziigen befahren.

e Die ortlich zulassige Geschwindigkeit im Bereich der geplanten SicherungsmaRnahme
betragt 90 km/h.

e Das Bauvorhaben muss ohne Gefahrdung des Eisenbahnbetriebes durchgefiihrt
werden.

e Wahrend der Bauzeit ist stets der Regellichtraum fiir Bahnfahrzeuge freizuhalten und
die freie Signalsicht muss jederzeit gewahrleistet sein.

e Offizielle Betriebsruhezeiten stehen nicht zur Verfliigung.

StraBengebunden:

Giiltig ab 20.02.2026 (Revision 28) Seite: 7 von 39



Projektbezeichnung: Los 2 - FHS Romerlager Il
Vergabevorgangs-Nr.: 26FEI88262
Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1

Der AG tbernimmt keine Gewahr in Bezug auf die Verfugbarkeit und die Nutzungsmaglichkeit
offentlicher Verkehrswege und -flaichen auRerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches,
insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Uber- und Unterfiihrungen fiir vom AN
vorgesehene Schwerlastverkehre.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen
Entfallt

0.1.6 Transportwege
Die Wahl der Transportwege obliegt dem AN.

Vom AG werden keine besonderen Zugange und Zuwegungen zur Baustelle zur Verfliigung
gestellt. Fir alle An- und Abtransporte von Material ist allein der AN verantwortlich.

Zur Anlieferung der einzubauenden Materialien sind 6ffentliche Strallen und Wege zu nutzen.
Genehmigungen zur Nutzung offentlicher Stralen und Wege sind vom AN einzuholen. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN und ist mit den &rtlichen Behérden abzustimmen.

Zusatzlich gilt:

. Im Bereich der vorhandenen Zufahrten sind die Sichtflichen nach beiden
Richtungen dauerhaft freizuhalten. Eine Lagerung von Baumaterialien bzw.
Abstellen von Maschinen und Geraten in diesem Bereich darf nicht erfolgen, soweit
dadurch die Ubersicht der Zufahrt beeintrachtigt wird.

. Dem StraReneigentum und den stralieneigenen Entwasserungsanlagen darf kein
Abwasser und kein gesammeltes Oberflaichenwasser zugefiihrt werden.

. Entwdsserungsrinnen, StralRenablaufe, Schachteinstiege und Schieber diirfen
durch die Baumalinahme nicht beeintrachtigt werden.

. Die erforderlich werdenden Verkehrssicherungseinrichtungen fir den
Baustellenbereich obliegen dem AN. Alle erforderlichen MaRnahmen sind vom AN
zu veranlassen bzw. durchzufiihren. Er haftet fir samtliche aus der Unterlassung
solcher MaRnahmen dem Straenbaulasttrager erwachsenen mittelbaren und
unmittelbaren Schaden.

0.1.7 bleibt frei

0.1.8 bleibt frei

0.1.9 Baugrund

Die Baugrundverhaltnisse wurden durch Dr.Spang - Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik MBH im Marz 2018 erkundet und im Baugrundgutachten
beschrieben (vgl. Anlage 3.5)
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0.1.10 Hydrologie

Grund- und Sickerwasseraustritte wurden an den Béschungen nicht beobachtet. Die Vorflut
fiir das Gebiet bildet die Werra. Details zu den hydrogeologischen Verhaltnissen sind Anlage
3.5 zu entnehmen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise

Die Schutzguter Boden und Wasser sind entsprechend den Gesetzlichkeiten vor
Verschmutzung durch Gefahrstoffe und Abfdlle zu schiitzen. Die umweltrechtlichen Gesetze
des Bundes sowie des Landes Niedersachsen sind einzuhalten. Bauzeitlich ist die
Sorgfaltspflicht beim Umgang und beim Einsatz wassergefahrdender Stoffe zu beachten.

Generell sind folgende Punkte zu beachten und einzuhalten:

. Baumaschinen und -gerite sind gegen OI- und Treibstoffverluste zu sichern.
. Es diirfen nur biologisch abbaubare Schmier- und Betriebsstoffe verwendet werden.
. Das Lagern wassergefahrdender Flissigkeiten, insbesondere von Treibstoffen fiir

Baumaschinen, ist nur in zugelassenen Behaltern erlaubt.

. Das Umfiillen von wassergefahrdenden Flissigkeiten, insbesondere von Treibstoffen,
ist nur gestattet, wenn durch besondere SchutzmalRnahmen verhindert wird, dass die
Flissigkeiten ins Erdreich gelangen.

. Es ist zu verhindern, dass Verunreinigungen in offene Gewasser, FlieRgewasser oder in
den Boden eingeleitet werden. Darliber hinaus darf die Entwasserungsfunktion
vorhandener Bache und Graben durch die Bauarbeiten nicht in schadigender Weise
beeintrachtigt werden

Wahrend der BaumaRnahmen ist zur Begrenzung der Gerduschbelastung generell die
Aligemeine Verwaltungsvorschrift Baularm (AVV-Baularm) zu beachten. Aufgrund der
Bauldarmsituation sollen moglichst emissionsarme Gerate [ Maschinen zum Einsatz kommen.

LarmschutzmaRnahmen gelten als Nebenleistung und sind mit den Preisen des Angebotes
abgegolten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfallen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen
wird unter Punkt 0.2.15 beschrieben.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Die Auflagen der jeweiligen zustandigen Behdrden und die Anordnungen der 6rtlichen
Bautiberwachung sind bei der Bauausfiihrung grundsatzlich zu beachten.

Die Malinahme liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiet ,Weserbergland - Kaufunger
Wald“ (CDDA-Code 325317) sowie im Naturpark ,Miinden®.

0.1.14 SchutzmalRnahmen

Die Belange des Landschafts- und Naturschutzes sind wahrend der Bauausfiihrung besonders
zu beachten. Im Rahmen der Herrichtung des Baufeldes ist die Rodung von Baumen und
Bischen erst nach ausdriicklicher Zustimmung der ortlichen Bauliberwachung und der
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erforderlichenfalls zu beteiligenden Naturschutzbehérden und der Gemeinde zu beginnen.
Beim Entfernen der Baume im Bdschungsbereich ist mit grolRer Vorsicht vorzugehen, da ein
Ziehen der Baumwurzeln zu kleinraumigen Bdschungsbriichen fiihren kann. Zu entfernende
Baumwurzeln sollten bodengleich abgeschnitten oder falls erforderlich mittels Frase entfernt
werden. Wenn keine Gefahr fiir die Standsicherheit des Béschungsbereiches besteht, kdnnen
die Wurzelstocke auch gerodet werden. Die Rodungsmalinahmen sind mit der 6rtlichen
Bauliberwachung sowie der geotechnischen Baubegleitung abzustimmen.

Nach Fertigstellung des Bauwerkes ist der beanspruchte Baustellenbereich, sofern méglich,
wieder in den Zustand zuriickzufiihren, der vor Baubeginn vorhanden war.

e Um die eventuell in den Gehdlzen briitenden Vogel durch den notwendigen Gehdlz-
riickschnitt nicht zu beeintrachtigen, sind die Riickschnitts- und Rodungsarbeiten nach
§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit zwischen Mitte November bis Ende Februar
durchzuflihren.

e Zwischen 01.03.2027 und 31.05.2027 darf keine Mahd erfolgen.

e Schnittgut ist handisch zu beraumen, um zu vermeiden, dass hierdurch Nistplatze fiir
Vogel entstehen.

e Entfernen alteren Totholzes, Boden-/Bauarbeiten ab frilhestens Ende Mai bis Mitte
Oktober

e Felsberaumung im Bereich der Bdschungsstabilisierung sowie Ausrunden der
Béschungsschulter zwischen Ende Mai 2027 und Mitte Marz 2028, vor Ende August
ist die vorherige Freigabe durch UBU erforderlich.

e Schlingnatter, Zauneidechsen: Einbringen der Mikropfahle im Bereich der
Boschungsstabilsierungen und Felsberaumung maglichst nur tagsiiber und auf3erhalb
der Winterruhe, d.h. zwischen Ende Mai und Ende September.

e Sofern zwischen Gehdlzriickschnitt und Bau eine langere Zeit vergeht, ist der Bereich
in der Zwischenzeit erneut freizuschneiden, um eine Wiederbesiedlung durch die
Haselmaus zu vermeiden.

e Beschrankung von Beleuchtung im Zeitraum von Anfang April bis Ende Oktober auf
das unbedingt notwendige Mal} und die erforderliche Dauer. Verwendung von
Natriumdampf-Niederdrucklampen.

e Zur Minimierung von Baularm, Abgasen und sonstigen Schadstoffen kommen
Fahrzeuge und Maschinen zum Einsatz, die dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen.

e Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine Rekultivierung der temporar in Anspruch
genommenen Flachen der Zufahrtsbereiche und des Baufelds z. B. durch Ansaat mit
Regiosaatgut o. a. und - sofern erforderlich - vorher-gehende Tiefenlockerung.

e Baufahrzeuge und Baumaschinen sind regelmaRig zu warten und auf Leckagen zu
kontrollieren. Auftretende Bodenverunreinigungen sind unverziiglich zu entfernen.

e Um die Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes so gering wie
moglich zu halten, ist die Flacheninanspruchnahme flachensparend und flachen-
schonend durchzufiihren. Die Vorschriften der DIN 18.920 ,Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen®, die RAS LP4
sRichtlinie fir die Anlage von Strallen, (RAS). Abschnitt 4 Schutz von Baumen,
Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen®, DIN 18.300, DIN 18.915 und
DIN 18.917 sind zu beachten.

e Wahrend der Bauausfiihrung sind wassergefahrdende Handlungen/Tatigkeiten zu
vermeiden. Die diesbeziigliche Sorgfaltspflicht ist einzuhalten.
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e Jede Abweichung von der Planung ist der 6rtlichen Bauliberwachung mitzuteilen.

e Samtliche Baustelleneinrichtungen und die provisorischen Zuwegungen mussen
vollstandig zurtickgebaut werden.

Larmschutz:

Fur  Arbeiten in geschitzten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht
Ausnahmegenehmigungen, Anzeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des
geplanten Bauablaufes, der anzuwendenden Bauverfahren und des geplanten
Maschineneinsatzes, mindestens 6 Wochen vorher, bei den zustandigen Stellen erforderliche
Ausnahmen zu beantragen und die rechtzeitige Erlangung der notwendigen Genehmigungen
zu verfolgen bzw. die relevanten Bauarbeiten anzuzeigen.

0.1.15 bleibt frei

0.1.16 bleibt frei

0.1.17 Hindernisse

Hindernisse stellen die unter 0.1.3 beschriebenen vorhandenen Anlagen dar.

0.1.18 Kampfmittel

Im Vorfeld der bodeneingreifenden MaBnahmen hat die DB InfraGO AG den Bereich der
Baustelle auf einen méglichen Kampfmittelverdacht bei einer fachlich dafir qualifizierten Stelle
untersuchen lassen. Nach Feststellung der Luftbilddatenbank hat sich ergeben, dass kein
Kampfmittelverdacht besteht. Weitergehende kampfmitteltechnische MaRnahmen oder
Arbeiten sind hiernach nicht vorgesehen.

0.1.19 Baustellenverordnung
Keine besonderen Angabe

0.1.20 Auflagen Dritter

Keine besonderen Angaben

0.1.21 bleibt frei

0.1.22 Vorarbeiten des AG

Im Zuge der Planung der MaRnahme wurde vom AG ein digitales 3D-Modell der geplanten
Sicherungen erstellt. Als Hilfestellung fiir die Kalkulation /[ Ausfiihrung der MaRnahme kann ein
link zum Abruf | Ansicht beim AG angefragt werden.
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0.1.23  Arbeiten anderer Unternehmer
Folgende andere Unternehmer sind zeitgleich im Bereich der Baustelle tatig:

¢ ANsigeko,
¢ ANkamiso,
4 ANOkoIogische BUW,

e ANGgeotechnische BUW,

0.1.24 Besondere Auflagen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen,
mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig® immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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0.2 Angaben zur Ausfithrung
0.2.1 Bauablauf

Der geplante Bauablauf ist dem Rahmenterminplan des AG gemalR Anlage 3.1 zu
entnehmen.

Der erforderliche Vegetationsriickschnitt ist bis spatestens zum 28.02.2027 vollstandig
abzuschliel3en.

Fir die Vegetationsarbeiten sind im Zeitraum vom 08.02.2027 bis 12.02.2027 Sperrpausen
jeweils von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr vorgesehen. Die Sperrung umfasst die Freie Strecke
zwischen den Betriebsstellen Hedemiinden und Hann. Miinden.

Die Hauptarbeiten zur Errichtung der Sicherungsanlagen diirfen friihestens ab Ende Mai
2027 nach vorheriger Abstimmung mit der umweltfachlichen Bautiberwachung sowie
Freigabe durch die Projektleitung begonnen werden. Die GesamtmalRnahme ist spatestens
bis zum 30.09.2027 vollstandig abzuschliel3en.

Fir die Ausfiihrung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleisanlagen sowie fiir samtliche
Arbeiten, die eine Beeintrachtigung oder Gefahrdung des Eisenbahnbetriebes verursachen
kénnen, sind Sperrpausen erforderlich.

Dem Auftragnehmer stehen fiir die Durchfiihrung der hierfiir erforderlichen Leistungen
Sperrzeiten in Form einer Totalsperrung zur Verfligung. Innerhalb dieser Sperrzeiten sind
insbesondere die Bohrarbeiten, das Verpressen der Felsnagel bzw. Mikropfahle sowie
samtliche Montagearbeiten auszufiihren, soweit diese betrieblich nur unter Sperrung
zulassig sind.

Fiir die MalRnahme sind im Zeitraum vom 14.05.2027, 21:00 Uhr, bis zum 09.07.2027, 23:00
Uhr, Sperrpausen vorgesehen. Die Sperrung umfasst die Freie Strecke zwischen den
Betriebsstellen Hedemiinden und Hann. Miinden.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Kalkulation und Bauablaufplanung zu beriicksichtigen,
dass die Arbeiten innerhalb der Totalsperrung aufgrund der Biindelung mehrerer
BaumaRnahmen nicht zwangslaufig ohne Unterbrechungen durchgefiihrt werden kénnen.
Insbesondere ist damit zu rechnen, dass Baugleise zeitweise fiir Zug- oder Logistikfahrten
anderer Malinahmen freigegeben werden missen. Hieraus kdnnen keine Anspriiche auf
zusatzliche Verglitung, Bauzeitverlangerungen oder sonstige Entschadigungen abgeleitet
werden.

Die Baustellenlogistik ist rechtzeitig mit dem AG, der Bauliberwachung sowie den weiteren
im Sperrbereich tatigen Auftragnehmern abzustimmen. Samtliche hierfiir erforderlichen
Aufwendungen, einschlieRlich aller erforderlichen Logistikleistungen, Zwischenumsetzungen,
Transportkonzepte, Baustelleneinrichtungen, Sicherungsmalinahmen und gegebenenfalls
erforderlicher betrieblicher Provisorien, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergiitet.

Samtliche fur die Durchfihrung der Arbeiten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen,
verkehrsrechtlichen Anordnungen, Abstimmungen mit Behdrden und sonstigen Dritten sowie
die Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Beseitigung notwendiger
Verkehrssicherungsmalinahmen, Beschilderungen, Umleitungen, Absperrungen und
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Sicherungseinrichtungen sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich und rechtzeitig
zu veranlassen. Alle hieraus entstehenden Kosten, Gebiihren und Risiken sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Ein Anspruch auf Gewahrung zusatzlicher Sperrpausen, Sperrzeitverlangerungen oder
sonstiger betrieblicher Einschrankungen besteht nicht. Der Auftragnehmer hat seinen
Personal-, Gerate-, Material- und Logistikeinsatz eigenverantwortlich auf die zur Verfligung
stehenden Sperrzeiten abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat spatestens 14 Werktage nach Auftragserteilung einen detaillierten
Bauablaufplan zur Prifung und Genehmigung vorzulegen. Nach Bestatigung durch den AG
wird dieser Vertragsbestandteil. Die Anforderungen der Baustellenverordnung, der
Unfallverhiitungsvorschriften sowie die Vorgaben der Ausschreibung sind dabei zu
berilicksichtigen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine ortliche Einweisung der Bauleitung des Auftragnehmers
durch den AG. Die standige Anwesenheit der Bauleitung oder eines bevollmachtigten
Vertreters auf der Baustelle ist sicherzustellen. Anderungen der verantwortlichen Personen
sind dem AG unverziiglich mitzuteilen.

Fir die Durchfiihrung der Arbeiten sind Betriebs- und Bauanweisungen (Betra) erforderlich.
Die Beantragung erfolgt durch die 6rtliche Bauiiberwachung. Der Auftragnehmer hat die
hierfiir erforderlichen Angaben und Unterlagen vollstandig und rechtzeitig, mindestens 10
Wochen vor dem jeweiligen Bedarfstermin, bereitzustellen und bei der Antragstellung
mitzuwirken. Die hieraus entstehenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergtitet.

0.2.2 Erschwernisse

e Das Bauvorhaben muss unter Aufrechterhaltung und ohne Gefahrdung des
Eisenbahnbetriebes durchgefiihrt werden. Wahrend der Bauarbeiten ist stets der
Regellichtraum bzw. der Gefahrenraum fiir Bahnfahrzeuge freizuhalten und es sind die
nach den konkreten Umstanden der Ausfilhrung einschlagigen Vorgaben der
technischen Regelwerke durchgehend zu befolgen. Arbeiten im Lichtraumprofil sind
stets nur im gesperrten Gleis moglich.

e Kosten fiir Erschwernisse (Beleuchtung, Arbeiten in absturzgefahrdeten Bereichen,
Zuschlage fir Nacht- und Wochenendarbeit o. a.), die durch die Ausfiihrung der
Arbeiten entstehen kénnen, werden nicht gesondert vergiitet.

e Die zur Durchfihrung der BaumalRnahme erforderlichen Anseilarbeiten, inkl.
Herstellung geeigneter Anschlagpunkte nach Bedarf, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergtitet.

¢ Die Gleisachsabstande sind zu beachten, siehe Punkt 0.1.3.6 der Baubeschreibung.
e Zum Beginn und zum Ende jeder Sperrpause stehen jeweils 0,5 Stunden fiir
zeitparallele Begleitarbeiten des AG bzw. fiir das Aus- und Einschalten der Oberleitung

und Freigabe des Gleises nicht fiir die Ausfiihrung von Leistungen durch den AN zur
Verfligung, die nutzbare Sperrzeit fiir den AN reduziert sich hiermit entsprechend.
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Die Aufwendungen fiir die vorgenannten Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden
nicht gesondert verglitet.

0.2.3  Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Bei Arbeiten in absturzgefihrdeten Bereichen undfoder im  Absturzbereich
(Arbeitsplatzpositionierung am Seil) sind folgende Bestimmungen einzuhalten:

Pkt: Norm Titel

01 TRBS 2121/Teil
3 Gefahrdungen von Personen durch Absturz

- Bereitstellung und Benutzung von Zugangs- und
Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen

02 | DGUV-R 112-198 | ,Benutzung von personlicher Schutzausriistungen gegen
Absturz®

03 DGUV-R 112-199 | ,Retten aus Hohen und Tiefen®

04 DGUV-I 212-001 | ,Arbeiten unter Verwendung von Seilzugangs- und
Positionierungsverfahren

Bei Arbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung mit Hilfe von Seilen ist generell die gesetzlich
geforderte Doppelseiltechnik einzusetzen.

Die Schulung des fiir Arbeiten im absturzgefahrdeten Bereich undfoder im Absturzbereich
eingesetzten Personals ist schriftlich nachzuweisen.

Die erforderliche Gefahrdungsermittiung und -beurteilung hat durch einen Aufsichtsfiihrenden
Hohenarbeiter (Level 3) vor Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen.

Alle sich aus der Gefahrdungsermittlung ergebenden Mehraufwendungen, wie z.B.
Doppelseiltechnik, werden nicht gesondert vergiitet und sind in die angebotenen
Einheitspreise einzurechnen.

0.2.4 bleibt frei

0.2.5 Kontaminierte Bereiche
Entfallt

0.2.6 Besondere Einrichtungen
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflichen:

Die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen sind vom AN durch einen umlaufenden
Bauzaun wirksam gegen unbefugte Zutritte, Nutzungen o.3d. durch Dritte zu sichern,
insbesondere aullerhalb der Betriebs- und Arbeitszeiten entsprechend abzusperren.
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Aufwendungen zum Errichten, Vorhalten, Betreiben, Unterhalten, ggf. Umsetzen und
Rickbauen des Bauzaunes und der notwendigen Sicherungseinrichtungen sind einzurechnen
und werden nicht gesondert verglitet.

Mit Oberleitung liberspannte Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen:

Werden dem AN Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflaichen auf dem Geldnde der DB
AG zugewiesen, ist es moglich, dass diese mit Oberleitung (z.B. Quertragwerke) liberspannt
sind.

Der AN hat durch Einweisungsposten sicherzustellen, dass bei An-/Abtransport von
Materialien und Ladearbeiten die vorhandene Oberleitungsanlage nicht beschadigt wird.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Geriiste
Entfallt

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
Entfallt

0.2.9 Vorhaltung fiir andere Unternehmer
Entfallt

0.2.10 bleibt frei

0.2.11 bleibt frei

0.2.12 bleibt frei

0.2.13 Eignungs- und Gutenachweise

0.2.13.1 Eignungs- und Gltenachweise fiir zugelieferte mineralische
Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen
Bestandteilen  Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich gednderten
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der
Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit, folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB)
in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblatter
bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb
eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt
ebenfalls der EBV.
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Die geanderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, auRer- oder unterhalb einer
durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodenahnlichen Anwendungen auflerhalb von
technischen Bauwerken.

Daher ist die Umweltvertraglichkeit fiir zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der
Materialklassen der EBV und fiir zugeliefertes Bodenmaterial in bodenahnlichen
Anwendungen auf Basis der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben
oder von MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG
dazu einzuholen. Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltvertraglichkeit und der
bodenphysikalischen Eignung des MEB beizufiigen, bei einem Einbau in technische Bauwerke
ist zusatzlich die technische Bauweise gemal} Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen fiir ihre Bauvorhaben,
Grundsticke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgefiihrten
mineralischen Ersatzbaustoffe u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hittensand, Flug- und
Kesselasche und GielRereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt
nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und
die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltvertraglichkeit der MEB ist durch eine reprasentative chemische Analytik eines
akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat fiir zugelieferte MEB auch die notwendigen
bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verformungsmodul und
Wasserdurchldssigkeit, durchzufiihren. Der AG behalt sich vor, bei fehlender Akkreditierung
des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein
akkreditiertes Labor abzufordern.

Fur den Nachweis der Umweltvertraglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie
PSS | FSS gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Ubereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten
Nachweisen zu gewahrleisten, der AG behalt sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen
vor. Bei Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemalf? und fiir den AG kostenfrei zu
entsorgen.

Beziiglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe
Ziff. 0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsatzlich erst nach
AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Die Ubermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zustindigen Behdrden ist
erforderlich, wenn ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden
Kriterien erfillt:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-FO0*, Baggergut mind. BG-FO*,
aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind.
RC-1 oder jeweils hoherer Materialklassen in  Wasser- oder
Heilquellenschutzgebiete der Zone lll oder hoher eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-
F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge = 250 m? eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist fir die o.g. Materialien im System ZEDAL eine
Abschlussanzeige zu erstellen.
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0.2.13.2 bleibt frei

0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen

Das im Rahmen der Baumalinahme auszuhebende Bodenmaterial ist selektiv abzutragen, um
eine Vermischung unterschiedlichen Bodenmaterials zu vermeiden.

Der zum Wiedereinbau im Bauvorhaben (am Herkunftsort) vorgesehene Bodenaushub ist
fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die
bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Der zum Wiedereinbau vorgesehene Bodenaushub unterliegt nicht dem Abfallrecht und bedarf
gemal der Bundesbodenschutzverordnung keiner chemischen Untersuchung, soweit nach
Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften des Materials sowie den
Schadstoffgehalten am Einbringungsort das Entstehen einer schadliche Bodenverunreinigung
nicht zu besorgen ist. Der AN hat mit dem AG abzustimmen, ob und in welcher Frequenz fiir
dieses Material dennoch chemische Untersuchungen durchzufiihren sind. Die notwendigen
bodenphysikalischen Untersuchungen fiir das wiedereinzubauende Material, sind in jedem
Fall vom Auftragnehmer zu erbringen.

Der AG behilt sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers [ Labors eine
bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Der AN hat 14 Kalendertage vor dem geplanten Wiedereinbau von Bodenaushub die
Zustimmung des AG einzuholen, dabei sind erforderlichen Nachweise der
bodenphysikalischen und ggf. chemischen Eignung beizulegen.

Der Wiedereinbau ist mit dem Vordruck M.01.02.15.03 Anlage 10 ,Einbaudokumentation
Boden und Ersatzbaustoffe® zu dokumentieren. Die Dokumentation ist um die jeweiligen
Analyseberichte zu erganzen und unverziglich der BUW zu tbergeben.

Sofern der AN mit der Entsorgung von Bodenaushub und mineralischen Restbaustoffen des
Bauvorhabens beauftragt ist, hat er den nicht im Bauvorhaben wieder einbaubaren
Bodenaushub vorzugsweise in bodenahnlichen Anwendungen aulRerhalb des Bauvorhabens
zu verwerten, ist dies nicht moglich, ist der Bodenaushub anderweitig ordnungsgemalfd und
schadlos zu verwerten oder gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Plant der AN die Verbringung von Bodenaushub in andere Bauvorhaben oder von MEB in
technische Bauwerke anderer Bauvorhaben, hat er dafiir die schriftliche Zustimmung des AG
einzuholen, parallel sind die entsprechende Einbaugenehmigung der zustandigen Behérde
und die schriftliche Zustimmung des betroffenen Dritten vorzulegen.

Beziiglich der Einbaudokumentation und den Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe
Ziff. 0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsatzlich erst nach
AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Alle Aufwendungen fiir die vorgenannten Sachverhalte sind einzukalkulieren, es erfolgt keine
gesonderte Verglitung.

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfallen
0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfallen
im Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen

Giiltig ab 20.02.2026 (Revision 28) Seite: 18 von 39



Projektbezeichnung: Los 2 - FHS Romerlager Il
Vergabevorgangs-Nr.: 26FEI88262
Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1

separierenden Riickbau gewahrleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und
Abfille sortenrein gewonnen und getrennt bereitgestellt werden.

Der AN hat bei seinen Ausfiihrungsunterlagen (z.B. Massenkonzept) und Baudurchfiihrung,
soweit rechtlich zulassig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von
Boden und ggf. weiteren Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung
umzusetzen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend friihzeitig mit den erforderlichen
bodenphysikalischen  Untersuchungen, soweit maoglich unter Verwendung von
Rickstellproben des AG, zu beginnen, um die Mdéglichkeiten zur Wiederverwendung des
Materials abzuklaren.

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist
der AN verpflichtet, die Bauarbeiten unverziiglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist
zu sichern und es sind die vertragsabwickelnde Stelle, die BUW und die Abfalltechnische
Bauliberwachung zu informieren.

Sach- und Fachkundenachweise

Der Auftragnehmer hat vor Ort auf der Baustelle einen Abfallverantwortlichen (i.S.d. § 59
KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten /| Fachbauleiters zu stellen (vgl. entspr.
LV-Position). Der Abfallverantwortliche muss (ber einen Sachkundenachweis fiir die
Probenahme fester Abfalle gemald LAGA PN 98 verfiigen.

Sofern der AN vom AG mit der Durchfiihrung von chemischen Untersuchungen |
Deklarationsanalysen beauftragt wird, hat er fiir die Probenahme einen unabhangigen und fiir
die Art der Probenahme fach- und sachkundigen Probenehmer (LAGA PN98), fiir die Analytik
und Gutachtenerstellung ausschlief3lich einen nach DIN EN ISO [/ IEC 17025 akkreditierten
Nachauftragnehmer einzusetzen.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten darf der AN Leistungen der Probenahme oder
Bewertung von Analyseergebnissen (Priifberichte) nicht an Nachunternehmer beauftragen,
wenn diese gleichzeitig am Entsorgungsvorgang beteiligt sind, z.B. Entsorgungsunternehmen,
Abfallmakler und Transportunternehmen.

Der Auftragnehmer hat dem AG die fiir diese Tatigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer
unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens jedoch im Entsorgungskonzept AN, namentlich
und unter Vorlage der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu
benennen.

Entsorgungskonzept AN

Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens
ein verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept fiir die Baudurchfiihrung gemafR
der M.01.02.15.03 Anlage 8 ,Mustergliederung Entsorgungskonzept AN® zu erstellen.

Uber den ausgeschriebenen Analysenumfang hinaus erforderliche Parameter fiir die
Abfalldeklaration sind mit Ubergabe des Entsorgungskonzepts AN anzuzeigen und durch den
AG zu genehmigen, fir die Analytik nach EBV bzw. LAGA gelten dazu gesonderte Vorgaben,
vgl. Kapitel 0.2.15.5. Uber die vom AG genehmigten Parameter hinausgehenden Anderungen
bzw. nachtrigliche Anderungen auf Verlangen des AN werden nicht beriicksichtigt und gehen
zu seinen Lasten.

Das Vorliegen eines bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir jegliche
Wiedereinbau- oder Entsorgungsmalinahmen.
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0.2.15.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer
Abfallerzeuger gemalR KrWG § 3 Abs. 8ist: | DB InfraGO AG, Regionalbereich Mitte, LII-
MI-R-K

Projekt: Fels- und HangsicherungsmalRnahme
~Romerlager II

Vertragsabwickelnde Stelle gem. Bauvertrag
Abfallbesitzer gemall Kr-WG § 3 Abs. 9 ist: | der Auftragnehmer (AN)

Der Abfallerzeuger ist fiir die Bau- und Abbruchabfalle, die unmittelbar aus der Baumaflnahme
stammen (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich
verantwortlich. Der Auftragnehmer wird fiir diese Abfdlle Abfallbesitzer. Er wird vom
Abfallerzeuger mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfadlle sind vom AN ordnungsgemaf}
(rechtskonform) und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu
entsorgen, hierfur haftet der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum
der DB/ DB InfraGO AG an den Bau- und Abbruchabfillen des Bauvorhabens endet mit der
Entsorgung.

Der AN stellt sicher, dass die von Ihm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten
Nachunternehmer zuverlassig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN
fur die Beforderung der Bauabfalle nur zugelassene Transporteure und fir deren Entsorgung
nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind
unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG
zu Ubergeben.

Der AN hat den AG unverziiglich tiber geanderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen,
den vorgesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie (iber
Abstimmungs- [ Genehmigungserfordernisse mit den zustandigen Behdrden zu informieren.
Abstimmungen mit den Behorden erfolgen ausschliefilich durch den AG.

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemal3 §3 Abs. 8+9 KrWG fir die Abfille, die er
u.a. durch Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung
erzeugt (z.B. Verbaumaterialien, Material zur Erstellung von BaustraRen, Verpackungen).
Diese Abfalle sind von ihm selbstiandig und separat von den Abfdllen des AG gemal} den
einschlagigen Rechtsvorschriften zu entsorgen und werden nicht gesondert vergiitet. Auf
Anforderung sind dem AG Verbleibsnachweise fiir diese Abfalle in Kopie zu (ibergeben.

0.2.15.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen
far Abfalle

Der AN hat fir alle vom AG zur Verfligung gestellten Baustelleneinrichtungs- und
Bereitstellungsflachen inklusive Baustellenzufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach
BBodSchV fiir den anstehenden Unterboden durchzufiihren. Da die Baustelleneinrichtungs-
und Bereitstellungsflaichen i.d.R. auf dem Unterboden aufbauen, sind die chemischen
Bodenuntersuchungen zur Beweissicherung nach dem Abschieben und vor dem
Wiederandecken des Oberbodens vorzunehmen. Der Analyseumfang ist mit dem AG vorab
abzustimmen (siehe Wirkungspfade BBodSchV). Eine Bodenverschlechterung und eine ggf.
daraus resultierende Bodenmelioration gehen zu Lasten des AN als Verursacher.

Sofern der AN zusatzliche Flachen auferhalb der vom AG zur Verfligung gestellten,
planfestgestellten  oder  anderweitig = genehmigten  Baustelleneinrichtungs-  und
Bereitstellungsflaichen bzw. auflerhalb der Baustelle | der Erstreckung der Bau- und
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Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will, hat er
selbstandig die hierfir notwendigen privatrechtlichen und 6ffentlich - rechtlichen
Genehmigungen (z.B. gemaR 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung
nachweisfahig (z.B. Bescheid) vorzulegen.

Der AN hat auch fir diese Flachen einschlieBlich der Zufahrten ein
Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV durchzufiihren.

Sofern der AN auf o.g. baustellenfernen, nicht planfestgestellten Flachen mehr als 100 t nicht
gefahrliche bzw. mehr als 30 t gefdhrliche Abfille bereitstellt (zwischenlagert) oder behandelt
oder auf baustellennahen Flachen uUber einen langeren Zeitraum zwischenlagert oder
behandelt, hat er gemals 4. BImSchV vor Nutzungsbeginn eine Genehmigung der zustandigen
Immissionsschutzbehdérde zu beantragen.

In Bezug auf die o.g. Flachen hat der AN dem AG auf Anforderung die fiir ein ggf.
erforderliches Plananderungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt oder einem sonstigen
Genehmigungsverfahren der zustandigen Behorde notwendigen Unterlagen zur Verfliigung zu
stellen.

Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot
einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte Vergiitung.

Die fiir die Bereitstellung von Abfallen und damit der Lagerung von wassergefahrdenden
Stoffen vorgesehenen Bereitstellungsflaichen ohne Planfeststellung bzw. ohne direkten
Baustellen-/ BETRA-Bezug sind vom Auftragnehmer auf Anordnung des AG als AwSV -
Anlage mit entsprechenden Anforderungen (u.a. _Eignungsfeststellung,
Anlagendokumentation, Betriebsanweisung, Betriebstagebuch, Uberwachungs- und
Prifpflichten) zu betreiben.

0.2.15.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der
Gewerbeabfallverordnung

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)
einzuhalten. Die GewAbfV betrifft diverse nicht gefahrliche Siedlungsabfalle (hausmiillahnliche
Abfalle) des 20iger AVV- Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht
gefahrlichen Bauabfalle:

AVV 170101 Beton

AVV 170102 Ziegel

AVV 170103 Fliesen u. Keramik
AVV 170107 gemischter Bauschutt
AVV 170202 Glas

AVV 170203 Kunststoff

AVV 170401 bis 170407 div. Metalle
AVV 170411 nicht gefahrliche Kabel
AVV 170201 Holz

AVV 170604 Dammmaterial

AVV 170302 Bitumengemische.

Diese Abfalle sind vom AN grundsatzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit
zu stellen, zu beférdern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem
Recycling zuzufiihren.

Eine Entsorgung von Gemischen der o0.g. Abfdlle ist unbedingt zu vermeiden.
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Sofern Gewerbeabfille aus den gemald GewAbfV zuldassigen Griinden als Gemische anfallen,
sind diese unverziiglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den daftr
zugelassenen Aufbereitungsanlagen (Siedlungsabfdlle) bzw. Vorbehandlungsanlagen
(Bauabfalle) zuzufiihren.

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht moglich oder wirtschaftlich nicht
zumutbar, sind die Gemische mdglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht moglich,
sind die Gemische ordnungsgemal und gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Als Nachweise (iber die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung |/
Aufbereitung oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung
hat der Auftragnehmer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslageplane,
Probenahmeprotokolle einschlieRlich Fotodokumentation zu Gbergeben. In den Unterlagen
sind die Abweichungen von den Vorgaben der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien
der GewAbfV nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begriinden, die Dokumente sind von
der BUW zu bestitigen und mit den zur Freigabe der Entsorgung der Gemische durch den AG
eingereichten Entsorgungsnachweisen zu lbermitteln und im eANV [ e-Akte zu hinterlegen.

0.2.15.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen flir
mineralische Bau- und Abbruchabfalle

Der AG schreibt die im gegenstandlichen Bauvorhaben zu erbringenden
Entsorgungsleistungen von mineralischen Bau- und Abbruchabfillen (MBA) zur Verwertung
tber ein Leistungsverzeichnis aus, das sich an den in Anlage 1 Tab. 1 - 4 und Anlage 4 Tab.
2.2 der der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) definierten Materialklassen bzw. Materialwerten
orientiert, aber um zusatzliche Materialwerte erweitert wurde. Diese zusatzlichen
Materialwerte sind erforderlich, um alle relevanten Schadstoffe zu erfassen und um die
mineralischen Abfille als gefahrlich | nicht gefahrlich einstufen und einer AVV-Nr. zuordnen
zu kénnen. Diese Regelung betrifft folgende Abfallarten:

Abfallbezeichnung Abfallschliissel | Materialklasse gemaR EBV
AVV

Boden < 10% mineralische 17 05 04 BM-0, BM-0*

Fremdbestandteile BG-0, BG-0*

Boden > 10% u. < 50% 17 05 04 BM-F0*, BM-F1, BM-F2, BM-F3

mineralische Fremdbestandteile BG-FO*, BG-F1, BG-F2, BG-F3

Gleisschotter 17 05 08 GS-0, GS-1, GS-2, GS-3
Beton(bruch) 170101

Ziegel 1701 02

Fliesen und Keramik 170103 RC-1, RC-2, RC-3

Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme | 17 01 07
derjenigen, die unter 170106 fallen

BM-x: Bodenmaterial Materialklasse X mit £ 10% mineralische Fremdbestandteile
BM-Fx: Bodenmaterial Materialklasse X mit > 10% u. < 50% mineralische Fremdbestandteile

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergiitung stellen die vertragliche und
abfallrechtliche Grundlage fiir die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und
Transportleistungen und ggf. Analytikleistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei
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der Vertragsgestaltung mit den von ihm gebundenen Ingenieurbiiros/ Untersuchungsstellen
sowie Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen und Beférderern zu beriicksichtigen.

0.2.15.6 Umgang mit Riickbau- und Abbruchabfallen

Die vom AN durchzufiihrenden Riickbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Riickbau der
vollstandigen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage
der diversen, ggf. schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstande, Installationen und
Anlagen, den Transport und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfalle und ggf.
die Verfiillung der Baugruben mit unbelastetem Bodenaushub.

Im Vorfeld der Riickbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw.
mit der Bautiberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz
vorzunehmen, inshesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mogliche
Schadstoffbelastung untersucht wurde. Auffillige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. OI- und
Schmierstoffverunreinigungen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kennzeichnen.
AnschlieRend hat der Auftragnehmer Bau die erforderlichen Riickbau- und Abbrucharbeiten
detailliert im Entsorgungskonzept zu beschreiben, vom AG ubergebene Gutachten und
chemische Analysen sind zu beriicksichtigen.

Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen
Materialien aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen.
Anschlielend ist der verbleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung
bereitzustellen.

Alle Aufwendungen fiir die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es
erfolgt keine gesonderte Vergiitung.

Werden beim Rickbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, auffillige Bauteile mit
Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverziiglich
zu unterbrechen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Bautiberwachung sowie der fiir
Umweltschutzbelange verantwortliche Mitarbeiter unverziglich zu informieren.

0.2.15.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott
Entfallt

0.2.15.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfille zur Entsorgung sind in sortenreinen
Haufwerken aufzuhalden und bis zu einem Volumen von 50 m3 ordnungsgemafd
bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfalle nach ihrer zu erwartenden Belastung
zu trennen. Unter Umstanden ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub-
oder Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flachenbedarf hat der AN in eigener
Zustandigkeit gemal seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmalfigem Anfall zu
ermitteln.

Die Haufwerke sind, spatestens nach der Verbringung auf die Baustelleneinrichtungs- und
Bereitstellungsflache, mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung
(Haufwerksnummer, Anfallort, Ausbaudatum, etc.) angibt, dauerhaft zu kennzeichnen. Die
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Haufwerkseinstufung und -bewertung sind unmittelbar nach Erhalt der finalen
Abfalldeklaration nachzutragen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass
Gefahrdungen von Schutzgitern durch die Abfdlle oder darin enthaltene Schadstoffe
ausgeschlossen sind.

Alle Abfalle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. RC 2/ BM 2 gemal} EBV oder héher sind
immer mit einer Oberflachenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reiRfester HDPE-Folie
gemal nachfolgender Darstellung zu sichern. Das von der Oberflachenabdichtung anfallende
unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten.

Bei allen nach Landesrecht als gefdhrlich eingestuften Abfdllen ist zusatzlich eine entspr.
HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbildung zur Untergrundabdichtung vorzusehen.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines
mit Bitumen oder Beton befestigten | versiegelten Untergrundes einschlielRlich einer
Entwdsserung der Flache moglich.

HDPE-Folie zur
Oberflaichenabdeckung

HDPE-Folie zur

Haufwerk Untergrundabdichtung

Sicherung der
Abdeckung

=

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

Fur alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu tibergeben:

e Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsheschreibung (Damm,
Strecke, Bauwerk usw.), Materialart sowie Art und geschatzter Anteil von
Fremdbestandteile (Schotter, Bauschutt, Wurzeln etc.), Auffilligkeiten (Farbung,
Geruch usw.),

e Fotodokumentation,

e Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge,

e Mengen-/Kubaturermittlung (durch AN im Beisein der BUW oder des Fachgutachters
des ANs vorzunehmen).

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu berticksichtigen und werden
nicht gesondert vergtitet.
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0.2.15.9 Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG beigestellt. Der AN hat dazu die Durchfiihrung
jeder einzelnen baubegleitenden Analyse fiir alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien
einschliel3lich Altschotter jeweils 21 Kalendertage vorher tiber den AG zu veranlassen. Der AN
hat dies in seinem Bauablauf zu beriicksichtigen und einzukalkulieren.

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub
und eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Der Ausbau der
Materialien hat unter kontinuierlicher Begleitung durch die Fachbauiiberwachung Abfall und
den Abfallverantwortlichen des AN zu erfolgen.

Fir die chemische Untersuchung von Altschotter bzw. seiner Kornfraktionen ist zusatzlich die
Altschotterrichtlinie RIL 880.4010 ,Bautechnik; Verwertung von Altschotter” zu beruicksichtigen
(z.B. Siebschnitt bei 31,5 mm, keine Hochrechnung der Ergebnisse der Feinfraktion auf die
Gesamtfraktion). Der Untersuchungsumfang und die Bewertungsgrundlagen fiir Altschotter
sind mit dem AG abzustimmen.

0.2.15.10 Elektronische Nachweisfiihrung tiber die Entsorgung von
Abfallen

Das Nachweisverfahren besteht grundsatzlich aus der Vorabkontrolle der Zulassigkeit des
Entsorgungsweges (z.B. Anlagengenehmigung, Efb-Zertifikat, etc.) und der Verbleibskontrolle
uber die  ordnungsgemdR  durchgefilhrte  Entsorgung  (Transportpapiere  als
Verbleibsnachweise).

Fur alle im Bauvorhaben anfallenden gefahrlichen und nicht gefahrlichen Bau- und
Abbruchabfalle ist eine Nachweisfihrung uber die Entsorgung im elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu gewahrleisten.

Der AN, dessen Abfallverantwortlicher und die von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie
Abfallbeférderer und Entsorger haben aktiv an der Vorbereitung und Durchfiihrung des
Nachweisverfahrens im eANV mitzuwirken.

Die projektspezifische Ausgestaltung und das Zusammenwirken zwischen AN und AG sind im
Entsorgungskonzept des AN auf der Basis der M.01.02.15.03 Anlagen 7 ,Aufgabenverteilung
Abfallmanagement® und 12a ,Leitfaden zur Realisierung des elektronischen
Nachweisverfahrens (eANV) fiir nicht gefahrliche Abfille im ZEDAL® zu beschreiben und vom
AG zu bestatigen.

Der AN hat innerhalb von 14 Werktagen nach Vorliegen der Genehmigung des
Entsorgungsweges (Entsorgungsnachweis EN/VN) mit der Entsorgung der bereitgestellten
Abfalle zu beginnen.

0.2.15.10.1 Technische Voraussetzungen fiir das elektronische
Abfall-Nachweis-Verfahren
Vom Auftragnehmer sind folgende eANV - Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten [ Bevollmachtigten des AN und die Beforderer
auf der Baustelle zur Verfigung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugange sind im
Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:

e Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
o Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS)
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Sofern die vom AN beauftragten Beférderer und | oder Entsorger (NAN) nicht am
elektronischen Nachweisverfahren (iber nicht gefahrliche Abfdlle mitwirken, hat sich der AN
entweder als ,Sonstiger Beteiligter oder als Bevollmachtigter einen eigenen Zugang zu einem
geeigneten eANV-System (Provider) inkl. ZKS-Postfach zu schaffen und zusatzlich folgendes
zu gewabhrleisten:

e Ausstattung und Schulung der ortlichen Mitarbeiter des AN mit personlichen
Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz

¢ Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter

e Erfassung der Entsorgungsvorgange im eANV in der Rolle der nicht mitwirkenden
Beférderer | Entsorger gemafl Anlage 12a ,lLeitfaden zur Realisierung des
elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) fiir nicht gefahrliche Abfalle im ZEDAL®
zum M.01.02.15.03.

Die DB InfraGO AG verwendet als eANV-System das Programm ,ZEDAL® der
sAbfallmanagement Datenverarbeitungs AG® Recklinghausen. Zur Vereinfachung der
Arbeitsablaufe wird dem AN empfohlen, sich fir einen Zugang zur ZEDAL - Portallésung
anzumelden.

0.2.15.10.2  Vorab- und Verbleibskontrolle fur gefahrliche Abfalle

Vorabkontrolle

Das Nachweisverfahren fiir gefahrliche Abfdlle beinhaltet grundsatzlich eine Beteiligung der
zustandigen Abfallbehérde im Wege der behdrdlichen Bestatigung bzw. Kenntnisnahme des
Entsorgungsnachweises.

Der EN fiir gefahrliche Abfalle besteht im eANV aus folgenden Dokumenten:

e Deckblatt des Entsorgungsnachweises (DEN)

e Verantwortliche Erklarung des Abfallerzeugers (VE)

e Untersuchungsbericht [ Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

e ggf. Erganzendes Formblatt fiir die Beauftragung |/ Bevollmachtigung | Andienung
(EGF)

e Annahmeerklarung des Entsorgers (AE) und

e behdrdliche Bestatigung (Genehmigung) der fiir die Entsorgungsanlage zustandigen
Abfallbehorde (BB).

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Entsorgungstermin mitzuteilen,
dass ein Entsorgungsnachweis fiir die Entsorgung gefahrlicher Abfalle oder von POP-Abfallen
bendtigt wird und dazu folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

e die Deklarationsanalysen mit gutachterlichem Bericht und Probenahmeprotokoll

e die Anlagengenehmigungen, z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikat oder BlmSch-
Genehmigung der vorgesehenen Entsorgungsanlagen,

e das EfB-Zertifikat bzw. die Beférderungserlaubnis des Beférderers nach § 54 KrWG fiir
die Beforderung von gefahrlichem Abfall

Durch den AG wird anschlieRend der elektronische Entsorgungsnachweis im eANV erstellt.
Der AG beauftragt den AN durch Ausfiillen des sog. Erganzenden Formblatts (EGF) mit der
Gebiihreniibernahme fiir das Genehmigungs- | Andienungsverfahren fiir die durch den AN zu
entsorgenden Abfalle. Dazu hat der AN das EGF vor dem AG elektronisch zu signieren.
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Nach Vorliegen aller Dokumente signiert der AG die Verantwortliche Erklarung (VE) und
ubermittelt diese elektronisch an den vom AN benannten Entsorger. Dieser fillt die
Annahmeerkldarung (AE) aus und signiert diese, anschlieBend erfolgt die elektronische
Ubermittlung an die Behérde zur Genehmigung (Grundverfahren) bzw. zur Kenntnis
(privilegiertes Verfahren).

Die Nutzung von Sammelentsorgungsnachweisen fiir gefahrliche Abfalle und fiir POP-Abfalle
durch den AN ist nur nach schrifticher Zustimmung des zustandigen Teamleiters
Umweltschutz zulassig.

Verbleibskontrolle

Der AN hat beim verantwortlichen Bauiliberwacher rechtzeitig seinen Bedarf an
Transportdokumenten (BS, US) anzumelden und die behérdliche Nummer des Beférderers
mitzuteilen (Voraussetzung fiir die elektronische Dokumenteniibermittiung).

AnschlieRend erstellt die zustindige BUW in Abstimmung mit dem AG das elektronische
Mustertransportdokument und generiert daraus die bendtigte Anzahl von elektronischen
Begleitscheinen und signiert diese.

Die im Auftrag des AN tatigen Abfallbeférderer haben die Transportdokumente bei
Abfallibernahme auf der Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Signatur der Beférderer abweichend davon erst unmittelbar vor Abfalliibergabe
beim Entsorger erfolgen soll, ist hierzu mit dem AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung
nach § 19(2) NachwV zu treffen M.01.02.15.03 Anlage 13 ,Vereinbarung (iber die verspatete
Signatur des Abfallbeférderers®.

Bei Verwendung eines Sammelentsorgungsnachweises ist der Ubernahmeschein vom
Beforderer/Entsorger auf die Abfallerzeugernummer des AG auszustellen und dem AG
elektronisch zu Gbermitteln.

0.2.15.10.3  Vorab- und Verbleibskontrolle fur nicht gefahrliche
Abfalle

Vorabkontrolle

Der Entsorgungsnachweis liber die Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle im eANV besteht aus
den gleichen Dokumenten wie der EN fiir gefahrliche Abfdlle, ausgenommen das Ergdanzende
Formblatt (EGF) und die Behérdliche Bestatigung (BB).

Zur Vorbereitung der Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle hat der AN folgende Dokumente
vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

e die Anlagengenehmigungen  (Entsorgungsfachbetriebszertifikat |  BIlmSch-
Genehmigung) der vorgesehenen Entsorgungsanlagen und

e das EfB-Zertifikat bzw. die Anzeige des Befdrderers nach § 53 KrWG bzw. fir die
Beférderung von ngA

e Untersuchungsbericht [ Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

und zur Vervollstandigung und Signatur an den AG elektronisch zu Gbermitteln.

Auf Basis dieser Angaben erstellt der AG den Vereinfachten Entsorgungsnachweis im eANV,
signiert die VE und leitet den Vereinfachten Entsorgungsnachweis an den vom AN
beauftragten Entsorger weiter. Der Entsorger erstellt und signiert die Annahmeerklarung,
damit ist der VN vollstandig.

Nimmt der Entsorger nicht am elektronischen Nachweisverfahren fiir nicht gefahrliche Abfalle
teil, hat der Auftragnehmer die vom Entsorger unterschriebene Annahmeerklarung einzuholen
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und dem AG zu tUbermitteln bzw. der vorausgefiillten AE als Anhang beizufiigen (sofern der
AN mit der Erstellung des VN beauftragt ist). AnschlieRend wird die Annahmeerklarung vom
AG mit folgendem Zusatz signiert: ,ENT nimmt nicht am eANV fiir ngA teil, AE wird als Datei
beigefuigt. Signiert fir den ENT: DB InfraGO, siehe Original-AE im Anhang.

Sofern der AN nicht gefahrlichen Bodenaushub zur Verwertung in gesonderte MalRnahmen
z.B. in andere Baustellen oder landwirtschaftliche Flachen verbringen will, hat er fiir die
Vorabkontrolle einen Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VN) zu verwenden und als Anhang
die aktuelle Einbaugenehmigung der zustandigen Bodenschutzbehorde fir das Material
beizufligen. Die Verbleibskontrolle erfolgt mittels elektronischem Registerbeleg (ZEDAL).

Verbleibskontrolle

Der Transport der Abfalle hat direkt und nur zu den freigegebenen Entsorgungsunternehmen
gemal Entsorgungsnachweis zu erfolgen. Eine Abweichung bedarf in jedem Fall der
vorherigen Zustimmung des AG.

Fir die elektronische Verbleibskontrolle fiir nicht gefahrliche Abfalle (ngA) sind Registerbelege
(RB) zu verwenden. Der AN hat beim verantwortlichen Bauiiberwacher seinen Bedarf an RB
mindestens 3 Arbeitstage vorher anzumelden und die behordliche Nummer des Beférderers
mitzuteilen (Voraussetzung fir die elektronische Dokumenteniibermittlung).

AnschlieRend erstellt die zustindige BUW in Abstimmung mit dem AG das
Mustertransportdokument  (Registerbeleg), generiert daraus die bendtigte Anzahl
elektronischer Registerbelege und signiert diese.

Sofern die beauftragten Beférderer (BEF) und | oder Entsorger (ENT) nicht an der
elektronischen Verbleibskontrolle fiir nicht gefdhrliche Abfdlle teilnehmen, hat der AN die
entsorgten Abfallmengen auf der Grundlage vorliegender Wiegenoten (Lieferschein nur nach
Riicksprache mit dem AG) zu erfassen und den Registerbeleg in der Spalte des Beférderers
und Entsorgers qualifiziert zu signieren. Der BEF hat unmittelbar bei Ubernahme des Abfalls
den Registerbeleg zu signieren. Der ENT hat spatestens 10 Tage nach Annahme des Abfalls
Zu signieren.

Wird ein Registerbeleg fiir gréBere Chargen als die Transportmenge eines LKW erstellt und
sind unterschiedliche Beforderer tatig, ist die Abfuhr des Abfalls von der Baustelle und die
Ubernahme durch den Entsorger nur durch die Signatur des Abfallerzeugers /| BUW und des
Entsorgers auf dem Registerbeleg nachzuweisen, die Signatur des Beforderers entfallt. Die im
Registerbeleg einzutragende Abfallmenge ist dabei aus der Gesamtmenge der in den
Wiegescheinen erfassten Abfallmenge zu errechnen.

Als direkter Nachweis fur die erfolgte Abfalliibernahme auf der Baustelle hat der AN hat die
von ihm beauftragten Befdérderer zu veranlassen, die erforderlichen Registerbelege als
Papierausdruck zur Abfalliibernahme auf die Baustelle mitzubringen, darauf die Ubernahme
zu quittieren und den unterschriebenen RB-Ausdruck der BUW zu Gbergeben.

Auf den Verbleibsnachweisen bzw. entsprechenden Zusatzdokumenten hat der AN auch die
Dokumentationsanforderungen gemald der Gewerbeabfallverordnung niederzulegen.

Der aktualisierte Entsorgungsstand aller Haufwerke ist binnen 5 Arbeitstagen in einer
Haufwerksliste zu Uberfiihren und an die BUW und den AG (zur Verbleibskontrolle) zu
ubergeben.

Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemaR Ersatz baustoffverordnung

Soweit der AN bauvertraglich mit der Erstellung der obligatorischen Einbaudokumentation und
ggf. erforderlichen Vor- und Abschlussanzeigen fiir den MEB-Einbau nach EBV beauftragt ist,
hat er die fiir den Einbau von MEB in technische Bauwerke der DB oder den Einbau von nicht
aufbereitetem Bodenmaterial in Bauwerke von Dritten notwendigen elektronischen
Dokumente, z.B. Lieferscheine und je nach Beauftragung weitere Dokumente, im System
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ZEDAL elektronisch zu erstellen bzw. zu vervollstandigen, und ggf. auch erforderliche Vor-
und Abschlussanzeigen bei den zustandigen Behdérden zu tatigen.

Die Erstellung des Deckblattes oder der Voranzeige erfolgt grundsatzlich erst nach AG-seitiger
Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Fir jede angelieferte Charge eines MEB, die in eine technische Bauweise eines Bauwerkes
eingebaut wird, ist ein separater elektronischer Lieferschein zu erstellen. Als
zusammenfassendes Dokument fiir jeden Satz gleichartiger Lieferscheine hat der AN ein
elektronisches Deckblatt im ZEDAL zu befiillen bzw. zu erstellen. Sofern fir den MEB-Einbau
eine Vor- und Abschlussanzeige erforderlich wird, ersetzen diese das Deckblatt. Der Muster-
Lieferschein und die einzelnen Lieferscheine werden aus der Voranzeige generiert.

Abhingig vom Bauvertrag obliegen dem AN ggf. weitere Melde- und Ubergabepflichten
gegeniber von Behdérden, dem AG oder Dritten.

0.2.15.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen

Fir die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind alle rechnungsbegriindenden Unterlagen
unaufgefordert einzureichen, inshesondere:

e Kopie des vollstandig ausgefiillten und  signierten  abfallrechtlichen
Verbleibsnachweises aus ZEDAL wie beschrieben
e Wiegescheine aus Nettoverwagung auf geeichter, stationarer Waage (Mindestinhalt:
Anfallstelle, Transportpapiernummer, Haufwerksnr., amtl. Kennzeichen)
¢ Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ):
- Volumenermittlung von Haufwerken,
- Volumenermittlung Baugrube,
- Nettoverwiegung auf der Baustelle,
- Zahlprotokoll.

Die prifbare Abrechnung der Leistung setzt voraus, dass alle rechnungsbegriindenden
Unterlagen vorliegen.
Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals hingewiesen.

0.2.15.12 Beférderungserlaubnis [ Transportgenehmigungen

Fiur die Beférderung von gefahrlichen Abfadllen Gber offentliche Verkehrswege zur
Bereitstellungsflaiche oder zur Entsorgungsanlage benétigt der Abfallbeférderer eine
Beférderungserlaubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beférderungserlaubnisverordnung (BefErlV;
ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind offentlich-rechtliche Entsorgungstrager oder
Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie fur diese Tatigkeit zertifiziert sind.

Die mit dem Transport gefahrlicher Abfdlle befassten Beférderer missen fiir den
Leistungszeitraum Uber eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57
KrWG bzw. (iber eine vergleichbare europdische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen
der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder (iber eine Transporterlaubnis nach § 54
KrwG verfligen.

Fir den Transport von nicht gefahrlichen Abfdllen missen die Beforderer fiir den
Leistungszeitraum eine Anzeige gemalR § 53 KrWG an die zustandige Behorde vorgenommen
haben.

Alle zur Beforderung von Abfallen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu
kennzeichnen, dies gilt auch fiir Entsorgungsfachbetriebe.
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Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beférderer auf dem Fahrzeug mitzufiihren.
Beim Transport gefahrlicher Abfalle sind zusatzlich folgende Unterlagen mitzufiihren:
e Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfahigkeit),

e bei verspateter Signatur des Beférderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

0.2.16 Dbleibt frei

0.2.17 Dbleibt frei

0.2.18 Leistungen fir andere Unternehmer
Entfallt

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der
AN Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden
Schnittstellenmanagements in Bezug auf die Ausfihrung der Ubrigen an der
Gesamtmalinahme beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem
Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei MaBnahmen die Leistungen
anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die fir
seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig tber den
AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm fiir die Verfolgung der
Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer
bendtigten Informationen gleichermallen so rechtzeitig zur Verfigung stellt, dass Uber die
bauseitige Koordination die stérungsfreie Abwicklung der GesamtmaBnahme sicher gestellt
wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und
Abhingigkeiten die Uberlegungen und MaRnahmen zur Abstimmung so friihzeitig anzustellen
und den Abstimmungsprozess mit dem AG durchzufiihren, dass nach Lage der Dinge als
erforderlich absehbare Klarungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne
Storungen des Bauablaufes erledigt werden kénnen. Zu den Mitwirkungspflichten zahlen
hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten
Gesprachen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und
die unverzigliche Information Uber abgefragte Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung,
einschliel8lich ausfiihrungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf mogliche
Storungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG uber Behinderungen zu informieren
ein, sobald fir ihn Umstande erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausfiihrung der
geschuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken kénnen.

Die Koordination der an der Ausfiihrung beteiligten Unternehmer und die Austibung aller im
Zusammenhang stehenden Erklarungen und Anordnungen bleiben ausschlieRlich dem AG
vorbehalten.

Die Aufwendungen, fiir die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der
auftraggeberseitigen Koordination sind als Nebenleistung in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet.
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0.2.20 bleibt frei

0.2.21 bleibt frei

0.2.22 bleibt frei

0.2.23 DB-spezifische Angaben

Keine besonderen Angaben

0.2.24 Erganzende Ausfiihrungsbestimmungen
In Ergdnzung zum entsprechenden Punkt 16.1 ,Bauleitung und Stellvertreter“ der BVB:

Der verantwortliche Bauleiter muss (ber die notwendigen Qualifikationen verfligen. Diese
werden regelmalRig unterstellt, wenn die benannte Person ein Ingenieurstudium erfolgreich
beendet sowie Uber eine mindestens flinfjahrige Berufserfahrung als Projektleiter bei
vergleichbaren Bauvorhaben verfligt.

Vom Bauleiter und Stellvertreter muss wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten wenigstens einer
standig auf der Baustelle anwesend sein. Der Bauleiter oder sein Vertreter miissen an
Sitzungen teilnehmen. Auf Forderung des AG gilt dieses auch flr kurzfristig anberaumte
Besprechungen.

Spatestens vier Wochen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer ein vertrags- und
projektbezogenes Organigramm vorzulegen. In diesem sind tbersichtlich die wesentlichen
Tatigkeitsfelder und das hierfiir vorgesehene verantwortliche Personal anzugeben.

Es wird dartiber hinaus noch auf die Regelungen zur Qualifikation im Rahmen der
Baubegleitenden Qualitatssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitatssicherungsregelung
hingewiesen.

In Ergdnzung zum Punkt 16.1 ,Nebenleistungen® der BVB:

Auf die Verpflichtung des AN zum Saubern des Baubereiches, der Baustrallen und der
Zufahrtswege als Nebenleistung wird nochmals hingewiesen.

In Ergdnzung zum entsprechenden Punkt 16.3 ,Nutzung fremden Geldndes® der BVB:

Der AN hat unaufgefordert, spatestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den
Regelungen der BVB zu diesem Punkt beizubringen.

Notfallplan - Sperrpausen:

Die Einhaltung der Sperrpausen ist fiir den Auftraggeber von groller Bedeutung, damit die
Einschrankungen fiir die Nutzung des Schienennetzes auf den zwingend erforderlichen
Umfang begrenzt werden. Eine Uberschreitung durch den Auftragnehmer fiihrt zur
Geltendmachung einer Vertragsstrafe gemdR den im Bauvertrag geltenden Regelungen.
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Soweit die Vertragsunterlagen nichts anderes festlegen, ist der Auftragnehmer frei in der Wahl
der MaBnahmen zur Erfillung seiner bauvertraglichen Leistungspflichten. Um das Risiko fiir
den Eintrittsfall einer Vertragsstrafe zu vermeiden, sollte der Auftragnehmer jedoch vor
Ausfiihrung seiner Leistungen in der Sperrpause Planungen fiir méglicherweise eintretende
Notfalle fiir die Leistungserbringung durchfiihren und diese in einem Notfallplan festhalten. An
der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers zur Leistungserbringung dandert dies nichts.
Vor diesem Hintergrund wird folgendes vereinbart:

Fir samtliche Arbeiten im Zeitregime der Sperrpausen ist mindestens 14 Tage vor den
Sperrpausen ein Notfallplan (It. Muster Anlage 3.xx) vom AN vorzulegen. Dies betrifft
insbesondere das Vorhalten von z. B. Ersatzgeraten, -maschinen, -stoffen und Personal. Die
Verfligbarkeit und Einsatzbereitschaft ist dem AG gegeniiber im Vorfeld der jeweiligen
Arbeiten mit ausreichender Frist, mindestens jedoch 7 Tage vor den Sperrpausen, schriftlich
vorzulegen.

Vermessung

Die Erstellung eines ausreichenden Festpunktfelds sowie die Ubergabe der Vermarkung
dieser Punkte im Feld erfolgen durch den AN und sind dem AG gegeniiber zu protokollieren.
Die Unterlagen der vorhandenen Festpunkte werden nach Absprache durch den AG zur
Verfligung gestellt.

Festpunkte (Gleisfestpunkte fiir Gleisvermarkung, Héhenbolzen, trigonometrische Polygon-
und Grenzpunkte) sind wahrend der Bauzeit zu schiitzen. Gefahrdete Vermessungspunkte
sind ortlich sichtbar zu machen. Die Sicherung der Vermessungspunkte und Achsen ist Sache
des AN. Sollten wahrend der Bauarbeiten Vermessungspunkte beseitigt oder beschadigt
werden, so hat der AN diese nach Abschluss der Arbeiten wieder herzustellen.

Erforderliche Vermessungsarbeiten sind Sache des AN und an einen Vermessungsingenieur
zu Ubertragen. Hierzu gehoéren:

e Bauausfiihrungsvermessung und ggf. erforderliche Absteckung sonstiger baulicher
Anlagen sowie Feststellung der Grundstiicksgrenzen
e Schlussvermessung (Bestandsaufnahme) der errichteten Anlagen

Alle neu errichteten Sicherungsanlagen (z. B. Steinschlag, Bodschungs-stabilisierungen,
Mikropfahle, etc.), Gleislage, Masten sowie relevante Bauwerke (z. B. Stiitzmauern) innerhalb
des Baugelandes sowie der unmittelbar angrenzenden Bereiche sind in Lage und Héhe durch
den AN einzumessen. Das Bestandsaufmal? ist zeichnerisch darzustellen.

Die Bestandsdokumentation erfolgt nach Lage und Hoéhe im System DB_REF (DB-
Referenzsystem) einschlieRlich Genauigkeitsnachweis, Punktbeschreibungen, Priifungs- und
Eignungsbestatigung sowie Kalibrierungsprotokolle der eingesetzten
Vermessungsinstrumente und ist in einem DB-AVANI-konformen Format (DWG oder DXF)
darzustellen.

Nach Ablauf der Baumalinahme hat der AN alle von ihm im Zusammenhang mit den Arbeiten
gefertigten vermessungstechnischen Unterlagen im Original und mit den entsprechenden
Erlauterungen versehen dem AG zu ubergeben.

Arbeiten im Einflussbereich des Eisenbahnverkehrs

Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass die Betriebssicherheit der DB AG nicht
beeintrachtigt wird. Bei VerstoRen kann die ortliche Bauliberwachung des AG die Einstellung
der Arbeiten anordnen. Bei Arbeiten im Sicherheitsraum der Gleise (als Sicherheitsraum wird
mind. ein Abstand von 3,00 m zur nachsten Gleisachse festgelegt) liberwacht die ortliche
Bautiberwachung der DB AG stichprobenweise, dass der Eisenbahnbetrieb in keiner Weise
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gefahrdet wird, d. h., dass die Verpflichtung zur Wahrung der Betriebssicherheit eingehalten
wird. Der AG ist bei Arbeiten aufllerhalb des Schutzbereiches, die Auswirkungen auf den
Schutzbereich oder DB AG-Anlagen haben konnten, laufend und umfassend zu unterrichten
(Art, Umfang, beabsichtigter Zeitablauf, Auswirkungen, Gefahren etc.). Das Uberschwenken
des Schutzbereiches ist nicht zuldassig. Ausnahmen bedrfen einer besonderen Genehmigung
(Betra, Gleissperrung). Beim Aufstellen einer Baustellenbeleuchtung ist die Blendfreiheit
gegeniiber der Sicht auf die Eisenbahnsignale zu gewahrleisten. Die Verwendung von roten
oder griinen Lichtquellen ist verboten.

Der ungehinderte Zutritt zu den Bahnanlagen ist fir Mitarbeiter der DB AG wahrend der
ganzen Bauzeit zu gewabhrleisten. Instandhaltungsarbeiten an den Bahnanlagen diirfen nicht
behindert werden. Zum Schutz der Bahnanlagen gegen Gefahren infolge der Bauarbeiten sind
vorsorglich geeignete MaRRnahmen zu treffen (z. B. Endabschalter, Anprallschutz, Schutz-
planken, Einschalungen usw.).

Die baulichen Anlagen sind so herzurichten, dass die Aufrechterhaltung gewahrleistet ist:
. Sicherung gegen Wind und Sog aus Fahrten im Gleis,

. Die Freischneide-, Felsberaumungs- und Bohrarbeiten diirfen zu keiner Gefahrdung
des Betriebsgleises fiihren.

Das Betreten der Gleise ist nur unter Aufsicht von Sicherungsposten zuldssig. Den
Anordnungen der Sicherungsposten ist unbedingt Folge zu leisten. Den Einsatz der
Sicherungsposten regelt die DB AG. Der AN hat seine Subunternehmer und eigenen
Beschaftigten in eigener Verantwortung lber die Gefahren des Eisenbahnbetriebes und tiber
die ortlichen Baustellenverhdltnisse zu belehren. Die Belehrungen sind aktenkundig
nachzuweisen.

Baustelleneinrichtung

Die erforderlichen Genehmigungen fiir das Einrichten der Baustelle (verkehrstechnischer
Anschluss, wasserrechtliche Genehmigung fiir Zu- und Abwasser etc.) sind vom AN
einzuholen. Der AN muss rechtzeitig mit den zustandigen Behdrden und Institutionen Kontakt
aufnehmen, um die Genehmigungen zu erlangen.

Samtliche Kosten fiir die Baustelleneinrichtungsplanung sowie fiir die Gebuhren der vor-
genannten Genehmigungen etc. sind in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Wahrend der Bauarbeiten ist die Zuganglichkeit der Anlieger zu ihren Grundstiicken jederzeit
zu gewahrleisten.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Alle MaRnahmen,
die zur Sicherung des Baufeldes notwendig sind - auch wahrend der Stillstandszeiten -
obliegen dem Auftragnehmer. Dies betrifft insbesondere alle Absperrungen soweit diese in
den Leistungsverzeichnispositionen nicht gesondert genannt sind. Diese Leistung ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet. Bau- und Lagerplatze sind
ebenfalls durch Bauzdaune von anderen Flachen abzutrennen und in verkehrssicherem
Zustand zu halten.

Alle Aufwendungen des AN fiir das Herrichten und den Rickbau der fir die
Baustelleneinrichtung genutzten Flachen sind alleinige Sache des AN und in die Position
~Baustelleneinrichtung® einzurechnen. Einen daruber hinaus gehenden Anspruch muss der
AN auf eigene Kosten und Verantwortung selbst abdecken.

Die Beleuchtung der Baustelle muss den jeweiligen Erfordernissen entsprechend ausgelegt
sein. Die entsprechenden Kosten sind in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Das Reinigen und Saubern der Baustelle, der Baustralen und Zufahrtswege sind Neben-
leistungen. Notwendige Verkehrswege auf dem Bahngelande hat der AN anzulegen, zu
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befestigen, zu unterhalten, zu beleuchten und zu entfernen. Diese Leistungen sind in die
Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen.

Herrichten des Baufeldes

Das Baufeld umfasst ausschlieBlich den Bereich der zu bebauenden Flache, die durch das
Bauwerk [ die Anlage dauerhaft in Anspruch genommen wird. Wahrend der Herstellung des
Bauwerkes [ der Anlage werden dem Baufeld Arbeitsraume zugeschrieben, welche fiir den
Zeitraum der Erstellung temporar zum Baufeld gehdren. Diese werden in der Art des
Bauwerkes [ der Anlage voneinander wie folgt differenziert:

Bdschungssicherungen:

Bei der Erstellung  von Bdschungssicherungen (Boschungsstabilisierungen,
Seilverspannungen o. a.) gilt die zu Giberspannenden Flache als Baufeld. Dieser Flache wird
wahrend der Herstellungsphase umlaufend um die dullere Begrenzung der
Bdschungssicherung ein Abstand von 2 m als Arbeitsraum zugeschrieben.

Alle weiteren Flachen, welche nicht zu dem oben beschriebenen Bereich "Baufeld" gehoren,
jedoch auf Grund der gewahlten technischen Umsetzung zur Herstellung des Bauwerkes/der
Anlage notwendig sind, sind in die Positionen der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
Keine besonderen Anmerkungen

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und
Besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.4.2 Besondere Leistungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1  Ausfiihrungsunterlagen

Seitens des AG werden nur die der Ausschreibung beigefligten Unterlagen (ibergeben. Der
AN hat samtliche, fur die geschuldete Werkleistung erforderlichen Planungsleistungen zu
erbringen, inshesondere auch die Ausfiihrungsplanung, statische Berechnung etc., soweit
diese nicht ausdriicklich als vom AG geschuldet vorgegeben sind. Die Aufwendungen hierfur
sind einzukalkulieren.
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0.5.2 Vermessungstechnische Bestandsdokumentation

Die Grundlagen der vermessungstechnischen Bestandsdokumentation sind insbesondere in
den Ril 804, 809, 883, 885 und 886 geregelt. Diese umfasst die Aktualisierung der Bahn-
Geodaten mittels AVANI zur Erzeugung der Ivl-Bestandsplane (Topographie und ggf.
Gleisnetzdaten), die Lichtraumdokumentation, die Uberpriifung des Festpunktfeldes und die
Uberarbeitung der Gleisnetzdaten sowie der Trassen- und Weichenhéhenpline.

Vor Beginn der Dokumentationsleistungen ist der Umfang der vermessungstechnischen
Arbeiten sowie das zu verwendende Lage- und Hohenbezugssystem mit dem Arbeitsgebiet
Ingenieurvermessung des AG zwingend abzustimmen.

Gleisvermarkung:

Die Gleisvermarkung ist nach dem Umbau auf Vollstandigkeit und Verwendungsfahigkeit zu
Uberpriifen. Vom AN zerstorte oder beschadigte Punkte des tibergebenen Festpunkfeldes sind
zu ersetzen und nach den Kriterien der Ril 883.2000 / 883.3000 neu zu bestimmen. Die Kosten
hierfiir tragt der AN.

Festpunktfeld:

Die Lage- und Hohenfestpunkte sind nach dem Umbau auf Vollstandigkeit und
Verwendungsfahigkeit zu Gberprifen. Vom AN zerstorte oder beschadigte Punkte sind gem.
Ril 883.2000 auf Kosten des AN zu ersetzen und neu zu bestimmen.

Trassenplan:

Bei Anderungen an der Gleisgeometrie, Geschwindigkeiten, Gleisvermarkungspunkten oder
Bauwerken sind neue Trassenplane zu erstellen.

Gleisnetzdaten:

Bei Anderungen an der Gleisgeometrie (7-Linien Modell) oder an Gleisvermarkungspunkten
sind die Gleisnetzdaten im Format Verm.esn (*.tra, *.gra, *.kf) zur gleisgeometrischen Priifung
und im GNDEdit-Format (*.mdb-Schnittstelle zu AVANI) zu liefern.

Topographie:

Es ist ein abschliefender Feldvergleich durchzufiihren. Veranderungen der Topographie,
insbesondere der Signale, Bahnsteige, Schachte, Boschungen, Briicken, Durchlasse sind
einzumessen und in AVANI im Abbildungssystem DB_REF einzuarbeiten (AVANI-Job). Diese
Leistungen dirfen nur durch Ingenieurbiiros mit AVANI-Zugang ausgefiihrt werden.

Lichtraumdaten:

Es ist eine Lichtraummessung fiir den erweiterten Lichtraum durchzufiihren und das Ergebnis
der Auswertung mittels definierter Schnittstelle an die Lichtraumdatenbank zur Aktualisierung
zu Ubergeben. Die Grundlage fiir die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten bilden die
Richtlinien 458, 809, 883 und 885. Informationen zum Themenbereich Lichtraum (u. a.
Beschreibung der Schnittstelle) konnen auf folgender Seite abgerufen werden:
https://ipid.dbnetze.com/start

0.5.3 Bauwerksdokumentation

Vom AN ist die Ubereinstimmung der Bauausfithrung mit den bauaufsichtlich genehmigten
Planen schriftlich zu bestatigen.

e Als Bestandszeichnungen gelten Ausfiihrungszeichnungen und Berechnungen, die
entsprechend dem Prif- und Genehmigungsverfahren und der Bauausfiihrung
berichtigt sind und als ,Mit der Ausfiihrung tibereinstimmend® durch AN und AG bzw.
deren Vertreter erklart sind.
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0.5.4

Dariiber hinaus sind vom AN Ubersichtspline anzufertigen, die zu
Bestandsiibersichtsplanen gem. den oben genannten Vorschriften fortzuschreiben sind.
Die Bauwerksbiicher/Bauwerkshefte sind unmittelbar nach Fertigstellung der
Bauwerke, gem. Ril 804 mindestens 2 Wochen vor der Inspektion vor der
bauvertraglichen Abnahme vorzulegen.

Im Bauwerk oder dem Baugrund ggf. verbleibende Baubehelfe und Bauteile sind in den
Bestandsplanen darzustellen.

Es ist eine Abstimmung mit dem Arbeitsgebiet 1Z-Plan des AG durchzufiihren.

Bauzeitenplan

In Erganzung zum entsprechenden Punkt 16.2 der BVB:

Der durch den AN zu erstellende Bauzeitenplan ist dem AG 14 Kalendertage nach
Zuschlagserteilung erstmals vorzulegen.

Der Bauzeitenplan muss mindestens folgende Angaben enthalten:

coNOTUVIT RNWN R

0

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

Vorgangsname

Vertragsbeginn (Datum)

Vertragsende (Datum)

Vertragliche Zwischentermine (Datum)

Reihenfolge der Leistungen (gem. BVB)

Dauer der einzelnen Leistungen

Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhangigkeiten der vertraglichen Leistungen
Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhangigkeiten mit den Leistungen anderer
Unternehmer

Terminliche Darstellung, wann welche Bereiche der Baustelle nach den
Erfordernissen des Bauablaufes vom AN zur Ausfiihrung bendtigt werden,
erforderlichenfalls mit Terminen der vorgesehenen auftraggeberseitigen Herstellung
der Kampfmittelfreiheit je Bereich

Sperrpausen sind zuzuordnen und technologisch detailliert darzustellen (Raster 0,5
Stunden)

Tagliche Arbeitszeit (Std./AT)

Anzahl Schichten pro Arbeitstag (im Notizfeld)

Kapazitaten Hinterlegung (im Notizenfeld oder Nutzung der Ressourcenplanung)
Detaillierte Angaben tber den Ablauf gemal? den Einzelabschnitten des LV
Beriicksichtigung betrieblicher Vorgaben sind darzustellen (technisch
nachvollziehbar)

Logistik ist technisch nachvollziehbar darzustellen

Abnahmezeiten sind zu berticksichtigen und auszuweisen

Zeiten fiir Baustelleneinrichtung und Raumung sind auszuweisen (gem. BVB)

Der Planlauf ist gem. den vertraglichen Regelungen auszuweisen und mit
ausreichend Vorlauf zu beriicksichtigen

Leistungsstand (im Feld ,% abgeschlossen®)

Geplanter Mittelabflussplan der Vertragsleistung - zeitlich (monatlich) in der
Gewerkestruktur des Leistungsverzeichnisses dargestellt

Der AN hat den Bauzeitenplan wahrend der Vertragslaufzeit monatlich zu aktualisieren (Soll-
Ist-Vergleich) und dem AG zu iibergeben.

Der Bauzeitenplan ist als Weg-Zeit- Diagramm und als GANTT-Diagramm zu erstellen. Die
Unterlagen sind in digitaler Form zu liefern.
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0.6 Baubeschreibung

Alle beschriebenen Leistungen, die in diesem Kapitel 0.6 der Baubeschreibung und
Vorbemerkung aufgefiihrt sind, sind durch den AN auszufiihren, sofern die Leistungen nicht
eindeutig einem Dritten oder dem AG zugeordnet sind.

Die gegenstandliche MaRnahme befindet sich links (sldlich) der Bahnstrecke 6343 Halle -
Hann. Miinden und erstreckt sich von km 187,000 - km 187,160. Es handelt sich um eine
zweigleisige, elektrifizierte Strecke mit Personen- und Glterverkehr.

Die DB-Strecke verlauft in Anschnittslage. Die Héhe der Anschnittsbdschung steigt von 0 m
bei MaBnahmenbeginn auf etwa 3 m bis ca. km 187,020 an. Bis ca. km 187,090 nimmt die
Hohe sukzessive auf ca. 6 m zu und bleibt bis zum Ende des Untersuchungsabschnitts etwa
konstant bei dieser Hohe. Zu Beginn des Untersuchungsgebiets betragt die Neigung zwischen
ca. 50° und ca. 60° und versteilt sich ab ca. km 187,030 auf ca. 60° bis 70°. Lokal sind aufgrund
von Felsaushissen Neigungen bis ca. 90° moglich.

Diese Felsaushisse stellen das primare Liefergebiet fir potentielle  Stein-
[Blockschlagereignisse in diesem Bereich dar. Ausbrechende Gesteinskorper kénnen den
Gleisbereich erreichen und den Bahnbetrieb gefahrden

Als SchutzmafRRnahme gegen Steinschlag soll fiir den Bereich km 187,010 - km 187,145 eine
Boschungsstabilisierung errichtet werden.

Vom AG werden keine besonderen Zugange und Zuwegungen zur Baustelle zur Verfligung
gestellt. Flr alle An- und Abtransporte von Material ist allein der AN verantwortlich. Welche
Baubehelfe, Bohr-, Schuttergerate, Fall-, Aufarbeitungs- und Transportgerdte der
Unternehmer einsetzt, ist ihm freigestellt, muss aber in Absprache mit dem AG erfolgen.

Auf Grund der produktneutralen Ausschreibung sowie der vom AG nicht vorgeschriebenen
Andienungsweise erfolgt keine detaillierte Aufschliisselung der Sicherheitsmalinahmenim LV.
Aus diesem Grund sind alle erforderlichen Malinahmen, die sich durch das vom AN gewahltes
System fiir die Boschungsstabilisierung, den Bauablauf, die Andienung der Baustelle und der
Installation aus Unfallverhitungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften und des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes ergeben, vom AN zu ermitteln und die
entstehenden Kosten in die jeweiligen Positionen einzurechnen.

Werbeschilder und andere Werbemittel diirfen auf der Baustelle, an Bauzaunen, an Baubuden
u.a. nur mit vorheriger Zustimmung des AG angebracht werden. Die Anbringung von
Hinweisschildern und Anschlagen, die der AG fiir erforderlich halt, hat der AN ohne besondere
Verglitung zu dulden.

Eine Erdung der zu errichtenden Anlagen ist notwendig.

Besondere Ereignisse, die den Betrieb beeinflussen, insbesondere das Auffinden von
Kampfmitteln und Bodendenkmalen, sowie Beschadigungen von Kabeln und Leitungen, die
die Einschaltung der zustandigen Eisenbahndienststellen, der Polizei, der Feuerwehr oder der
Berufsgenossenschaften erforderlich machen, sind umgehend der 6rtlichen Bauliberwachung
des AG zu melden.

Fir Arbeiten mit Hubschrauberunterstiitzung, ist es Sache des AN samtliche erforderlichen
MaRnahmen und Genehmigungen zu treffen.

Dariiberhinausgehende Flachen bzw. ein abweichender Lastaufnahme-/-absetzplatz sind vom
AN eigenverantwortlich zu beschaffen. Alle fiir eine Hubschrauberunterstiitzung anfallenden
Kosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
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0.6.1 Bauaufgabe und -ablauf

Im Wesentlichen sind folgende Leistungen durch den AN im Zuge der Sicherungsmalinahme
~Romerlager II“ zu erbringen:

Ausfiihrungsplanung der zu errichtenden Steinschlagbarrieren

Freischnitt von Bewuchs | Rodungsarbeiten

Herstellen von 1 punktgestiitzten Boschungsstabilisierung (siehe Tabelle 1 unterhalb)
Erdung der Sicherungsanlagen

Erstellung der Bestandsunterlagen

Tabelle 1 Geplante Steinschlagbarrieren

Lage =
Name (Bahn- System FEEIE Verankerung N HEVE
km) agelraster
TECCO G65/3
Boschungsstabilisierung 187,000 mit DYWIDAG
1 - Systemkrallplatte | 1260 m? | GEWI D=28 2,50 m
187,160 P33 oder glw. mm oder glw

Die Arbeiten fiir die Errichtung der Steinschlagbarrieren muss ohne Beeintrachtigung des
Gleisraumes durchgefiihrt werden. Wahrend der Arbeiten ist stets der Regellichtraum fiir
Bahnfahrzeuge freizuhalten und die freie Signalsicht muss jederzeit gewdhrleistet sein.

0.6.2 Boschungsstabilisierung

Zur Boschungsstabilisierung wird ein hochfestes, dreidimensionales Maschengeflecht aus
legiertem Stahldraht, Maschenweite max. 85 mm x 150 mm, matter Zn/Al-Verzinkung mit einer
Schichtdicke von mind. 150 g/m? geliefert und eingebaut. Fiir das Gittergeflecht ist ein
hochfester Stahldraht mit einer Zugfestigkeit vor der Verarbeitung von 1770 N/mm? zu
verwenden Die Drahtstarke hat mindestens 3 mm zu betragen.

Die Wahl des Systemlieferanten fiir die Bdschungssicherung (Hersteller) obliegt dem
Auftragnehmer. Dabei sind die in der Leistungsposition angegebenen Randbedingungen
einzuhalten.

Die einzelnen Geflechtbahnen sind gemall Herstellervorgaben zu uberlappen und mit
Pressklauen | Verbindungsclips (iber jeden Randknoten, bzw. gemafR Herstellervorgaben
fixiert werden.

Die Boschungsstabilisierungen sind punktuell mittels Fels- bzw. Bodennageln am Untergrund
zu fixieren. Bei der Austeilung ist auf das vorgegebene Nagelraster zu achten, Die Nagelreihen
sind horizontal versetzt anzuordnen. Zusatzlich sind die Verankerungen moglichst an lokalen
Tiefpunkten zu positionieren.

Fir die Montage sind nur systemkonforme Bauteile (Kugelbundmuttern, Keilscheiben und
Systemkrallplatten) zu verwenden. Umlaufend um die Béschungsstabilisierung ist ein Stahlseil
zu verlegen, welches mittels Pressklauen oder einem Nahseil, bzw. gemaR Herstellervorgaben
mit dem Gittergeflecht verbunden wird.

In die Ausschreibungspositionen sind samtliche bendétigten Kleinteile und Werkstoffe, die nicht
einzeln abgerechnet werden, einzukalkulieren.
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0.6.3 Felsnagel

Fir die Boschungsstabilisierung sind als Verankerungen Felsnagel nach RIL 836.4102
vorgesehen. Laut RIL 836.4102 wird der Begriff Felsnagel fir Mikropfahle im Sinne der DIN
EN 14199 verwendet. Gemald DIN 14199 sind Mikropfahle Tragglieder, mit deren Hilfe Krafte
in den Baugrund eingeleitet werden. Die Ausfiihrung erfolgt auf Grundlage der derzeit giiltigen
Normen und Richtlinien unter Beachtung der jeweiligen Zulassungsbescheide. Alle Bauteile
sind fir den Dauerzustand herzustellen.

Alle Mikropfahle sind komplett einschl. Ankerplatten, Muttern, Abstandshaltern, Muffen sowie
aller Kleinteile entsprechend der Zulassung zu liefern.

Gemal Ril 836.4102 ist zumindest der letzte Meter des Felsnagels inkl. Uberstand durch
Feuerverzinkung gemal DIN EN ISO 1461 vor Korrosion zu schiitzen. Hier werden die Nagel
Uber die gesamte Lange vollverzinkt ausgefiihrt.

Die statisch erforderliche Ankerlange ist unter Zugrundelegung der jeweiligen
Teilsicherheitsbeiwerte und des bei der Ausfiihrung vorgesehenen Bohrdurchmessers
(mindestens 90 mm) fiir die jeweils erforderlichen Ankerkrdafte im Rahmen der
Ausfiihrungsplanung zu ermitteln. Hierbei darf der erste Meter der Einbindetiefe rechnerisch
nicht angesetzt werden. Die beim Einsatz als Daueranker reduzierten zulassigen Spannungen
der Stahlglieder sind zu beachten.

Aus konstruktiven Griinden missen alle Anker/Mikropfahle - unabhdngig von den statischen
Erfordernissen - mit einer Mindestlange von 3 m ausgebildet werden. Entstehende Mehrkosten
aus der mind. Ankerlange sind in die jeweilige Zulageposition einzurechnen.

Fur die Ermittlung der Bemessungswerte des Bauteilwiderstandes (Pfahlwiderstandes) sind
fur die charakteristischen Tragfahigkeiten des Stahlgliedes evtl. erforderliche Reduzierungen,
die sich aus der jeweiligen Zementsteinliberdeckung ergeben, zu berticksichtigen. Hieraus
entstehende Kosten sind in die jeweiligen Positionen mit einzurechnen.

Wird eine Verpressmenge von 60 kg | Bohrmeter (iberschritten, so sind die Bauliberwachung
und die geotechnische Baubegleitung umgehend iiber die Mehrmengen zu informieren und
die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Die Bohrarbeiten sind mit staubarmen Verfahren durchzufiihren, eine Staubentwicklung ist zu
vermeiden. Bendssungsnebel/ Staubabsaugung bei Trockenbohrverfahren;
Planenabdeckung; Entfernen von Verschmutzungen; Verpressarbeiten nur bei geeigneter
Witterung. Samtliche Verschmutzungen sind umgehend wieder zu entfernen.

Je nach Ortlichkeit und Baugrundverhéltnissen sind Probebelastungen in Abstimmung mit dem
Baugrundgutachter des AG und der DB-Bautiberwachung durchzufiihren. Die erforderliche
Prufkraft ist gem. statischer Berechnung festzulegen. Der AN hat alle erforderlichen Gerite,
Kleinteile und Nebenleistungen, die fir die Durchfihrung der Probebelastungen erforderlich
sind bereitzustellen. Sofern erforderlich ist lokal ein Pressenauflager herzustellen, das ein
ausreichend breites Joch hat. Die Probebelastung ist durch den AN durchzufiihren,
gutachterlich zu iberwachen und zu dokumentieren.
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