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Vorbemerkungen  
mit allgemeinen und technischen Angaben 
 
 
1.  Beschreibung der Baumaßnahme 
 
1.1 Maßnahme(n), Strecke, Ort 
 

Sicherungsleistungen Baugrunderkundung OLA-LST - Anbindung BMW-FIZ (Str. 5560, 5563) 
 

1.2 Ausführungszeiten 
 

Vorarbeiten entfallen 
 

Hauptarbeiten von 18.01.2027 bis 31.12.2028 
 

Nacharbeiten entfallen 
 

 1.3 Umfang der Leistungen 
 

siehe Pkt. 5 "Beschreibung des Bauablaufes und der geplanten Maßnahmen" 
 
2.  Lage der Baustelle und Zugang/Zufahrt 
 
2.1 Lage der Baustelle 
 

M-Karlsfeld (Str. 5563), M-Milbertshofen und M-Freimann (Str. 5560) 
 

2.2 Zugänge/Zufahrten zur Baustelle 
 

über öffentliches Straßennetz 
 

2.3 Antransportmöglichkeiten zur Baustelle 
 

über öffentliches Straßennetz 
 
3.  Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und Abstellmöglichkeiten 
 

      
 
4.  Betriebliche Verhältnisse  

 
4.1  Gleissperrungen für Vor-, Haupt- und Nacharbeiten 
 

Ort Arbeiten Sperrung von 
Tag               Uhr 

Sperrung bis 
Tag                Uhr 

Betrieb 

Karlsfeld 
(MKFS) 

Begehungen, 
Vermessungen 
Schachtungen 
Kabeleinweisungen 
Kampfmittelsondierungen 
/ Kampfmittelräumungen 
Baugrunderkundungen 

                        UV und 
technische 
Sperrungen; ggf. 
kurze nächtliche 
Sperrpausen 
(Container)  

Milbertshofen 
(MMBH) 

Begehungen, 
Vermessungen 
Schachtungen 
Kabeleinweisungen 
Kampfmittelsondierungen 
/ Kampfmittelräumungen 
Baugrunderkundungen 

                        UV und 
technische 
Sperrungen; ggf. 
kurze nächtliche 
Sperrpausen 
(Container)  

Freimann 
(MFM) 

Begehungen, 
Vermessungen 
Schachtungen 
Kabeleinweisungen 
Kampfmittelsondierungen 
/ Kampfmittelräumungen 
Baugrunderkundungen 

                        UV und 
technische 
Sperrungen; ggf. 
kurze nächtliche 
Sperrpausen 
(Container)  
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 siehe gesondertes Blatt (     ) 
 
4.2 Streckengeschwindigkeit (nach VZG) 
 

im Arbeitsgleis  100,00 km/h  
 

im Nachbargleis  100,00 km/h 
 
 

4.3 Langsam-Fahrstelle (La) 
 

Einrichtung einer Langsamfahrstelle als Schutz-La:    Ja    Nein  
 

Geschwindigkeit der La:        km/h 
 

Streckengleis: von km       bis km       
 

Datum/Uhrzeit: von             Uhr bis             Uhr 
 

  Lf-Signale Lf 1   hoch  niedrig  Richtungspfeil 
 

Standorte (Streckengleis/km):       
 

Lf 1/2 Standorte (Streckengleis/km):       
 

Lf 2 Standorte (Streckengleis/km):       
 

Lf 3 Standorte (Streckengleis/km):       
 

Standardisiertes Verfahren für die PZB-Sicherung 
einer vorübergehenden Langsamfahrstelle:  Ja    Nein 

 

Standorte der Gleismagnete 500/1000 Hz siehe Anlage 819.0303V01. 
 

4.4 Signalisierung 
 

Signale Sh2 Schutzhalt – (Wärterhaltscheibe) 
 

 Standorte (Streckengleis/km):       
 

Entfernen und wieder Aufstellen der Wärterhalt- 
scheibe (Sh2) bei ständiger örtlicher Anwesenheit:  Ja    Nein 

 

Entfernen und wieder Aufstellen der Wärterhalt- 
scheibe (Sh2) bei nicht ständiger örtlicher Anwesenheit:  Ja    Nein 

 
5. Beschreibung des Bauablaufes und der geplanten Maßnahmen 
 
5.1 Vorarbeiten - entfallen 
 

Ausführungszeit vom       bis        
 

5.1.1 Örtlichkeit: 
 

      
 

5.1.2 Bauleistungen inkl. Geräte-/Maschineneinsatz: 
 

      
 

5.1.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke: 
 

      
 

5.1.4 Geplante Sicherungsmaßnahmen: 
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5.1.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten: 

Einsatzort Vorhaltezeit
  

Beschreibung der zu sichernden Leis-
tung 
 

Gerät 

von 
km 

bis km  von bis 

                                ATWS   
F.A. 

 

 
5.2 Hauptarbeiten 
 

Ausführungszeit vom 18.01.27 bis 31.12.28  
 

5.2.1 Örtlichkeit: 
 

M-Karlsfeld (Str. 5563), M-Milbertshofen und M-Freimann (Str. 5560) 
 

5.2.2 Bauleistungen inkl. Geräte-/Maschineneinsatz: 
 

Baugrunduntersuchungen (Handgeräte), Kampfmittelsondierung ggf. -Räumung (Handgeräte; ZWB), 
Vermessungen und Begehungen. 

 

5.2.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke: 
 

noch nicht bekannt  
 

5.2.4 Geplante Sicherungsmaßnahmen:  
  

gemäß Sicherungsplan  
 

5.2.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten: siehe 6. Sonstiges 
 

Einsatzort Vorhaltezeit
  

Beschreibung der zu sichernden Leistung
  
 

Gerät 

von 
km 

bis 
km 

von bis 

                               ATWS   
F.A. 
 

 

5.3 Nacharbeiten - entfallen 
 

Ausführungszeit vom       bis        
 

5.3.1 Örtlichkeit: 
 

      
 

5.3.2 Bauleistungen inkl. Geräte-/Maschineneinsatz: 
 

      
 

5.3.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke: 
 

      
 

5.3.4 Geplante Sicherungsmaßnahmen: 
  

      
 

5.3.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten: 
 

Einsatzort Vorhaltezeit
  

Beschreibung der zu sichernden Leistung
  
 

Gerät 

von 
km 

bis 
km 

von bis 

                               ATWS   
F.A. 
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5.4 Bauaffine Dienstleistungen 
 

  Bahnerdungsberechtigter       
  

  Schaltantragsteller       
  

  Bahnübergangsposten/ Bahnübergangshilfsposten       
  

 Für den geplanten Einsatz von GSM-R Mobilfunkgeräten zur Realisierung von Sprechmöglich-
keiten für die betriebliche Kommunikation an Bahnübergängen ist zur Erreichung der Funkver-
sorgung mit zwingend notwendigen Verbesserungen des Empfangspegels durch die Montage 
von mobilen externen Antennen durch den AN selbst auszugehen (TM 07/08). 

  Helfer im Betrieb (Flankenschutzposten)       
  
 

6. Sonstiges 
 

Eine detaillierte Beschreibung der Einsatzorte, Vorhaltezeiten sowie der erforderlichen Geräte für die 
konkreten Leistungen (Pkt. 5.2.5) kann derzeit nicht erfolgen, da diese von den vorgesehenen 
Bauleistungen (u.a. Begehungen, Vermessungen, Schachtungen zur Erstellung von Gutachten, 
Kabeleinweisungen, Kampfmittelsondierungen sowie gegebenenfalls Kampfmittelräumungen, 
Baugrunderkundungen, etc.) abhängen. Die hierfür maßgeblichen örtlichen und zeitlichen 
Randbedingungen sind aktuell noch nicht abschließend definiert. Daher ist eine finale Festlegung der 
genannten Anforderungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 
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