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Anlage 3.0.1

A.

Projektlbersicht

Bauab-
schnitt
Nr.:

Bezeichnung / Leistungsschwerpunkte

10

Gleiserneuerung (GE):

Bf Stuttgart-Ost, Erneuerung Gleis 702:
Gleiserneuerung (konventionell): L= 480,1 m
vollstandige Bettungserneuerung (konventionell.): L= 480,1 m

Geotextil mit Trenn und Filterwirkung Anwendungsfall 3.14, (konventionell):

km 4.0+52,5 bis km 4.5+32,6; L =480,1 m

Rand- und Rangierweg wiederherstellen

Schienenerneuerung (SE2) mit anschlieenden Stopfarbeiten

11

Bf Stuttgart-Ost, Riickbau Weiche 730 + Lickenschluss in Gleis 702:

Weichenriickbau (konventionell):
1 St. EW 49-190-1:9 | (H)

Luckenschluss (konventionell): L= 27,3 m

vollsténdige Bettungserneuerung (konventionell.): L=27,3m

Geotextil mit Trenn und Filterwirkung Anwendungsfall 3.14 (konventionell):
km 4.5+32,6 bis km 4.5+59,9; L =27,3m

Rand- und Rangierweg wiederherstellen
Schienenerneuerung (SE2) mit anschlieRenden Stopfarbeiten

12

Weichenerneuerung (WE):

Bf Stuttgart-Ost, Erneuerung Weiche 707 (EW 49-190-1:7,5 | (B):
Gleiserneuerung (konventionell): L= 40,1 m

vollstéandige Bettungserneuerung (konventionell.): L=79,6 m

Geotextil mit Trenn und Filterwirkung Anwendungsfall 3.14 (konventionell):
km 3.9+79,4 bis km 4.0+52,5; L=73,1 m

km 4.0+30,4 bis km 4.0+36,9; L=6,5m

Einbau 1 St. Einfassungsrahmen fiir Weichenantrieb
Neulagenschleifen mit handgefiihrten Geréat durchfiihren

Rand- und Rangierweg wiederherstellen
Schienenerneuerung (SE2) mit anschlie3enden Stopfarbeiten

Gliltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 20.08.2026

Seite: 5von 51



Bauvorhaben: 27_Stuttgart-Ost

Baubeschreibung/Vorbemerkung fur Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.0.1
B. Angaben zur Baustelle und Ausflihrung

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Bundesland: Baden-Wirttemberg

Stadt/Landkreis: Stadt Stuttgart

Lage im Netz:

Strecke: 4723; Untertiirkheim - Stg Hafen

Bahnhof: Stuttgart Ost, Weiche 707, Gleis 702 einschl. Rb+Ls W730

von km 3.9+77 bis km 4.5+73

Lage des Bahnkdrpers:

Gelandegleich / In Dammlage

An den Baubereich grenzen:

Wohngebiet / Mischgebiet / Gewerbegebiet / Bahnanlagen

Zugangsmaoglichkeiten zu den Arbeitsstellen:

Zugang besteht tber die ortlich festgelegten Betriebswege, Rand-/Rangierwege, sofern nicht im Bau-
vertrag 8 15.1 anders geregelt.

Beschaffenheit der Zufahrtsmdglichkeiten:

Zufahrtsmaoglichkeiten zu den Baustellenbereichen bestehen nur gleisgebunden.

Aufgleisungsmaoglichkeiten:

Der AG stellt keine Aufgleismdglichkeit zur Verfiigung. Diese ist vom AN selbst zu erstellen, zu unter-
halten, zu betreiben und anschlieBend vollstéandig riickzubauen. Die Aufwendungen hierfir sind ein-
zurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Far die Ausfihrung dem AN Uberlassene Arbeitsgleise:

Bezeichnung und Lage der Gleise siehe Anlage 3.15 ,,Baubetriebliche Angaben®.

0.1.2 Besondere Belastungen
Keine Belastungen aus Immissionen sowie aus besonderen klimatischen Bedingungen.
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0.1.3 Vorhandene Anlagen
0.1.3.1 Hindernisse und bauliche Anlagen der DB AG

Lage und Art der der DB AG bekannten Hindernisse und baulichen Anlagen, die sich im Umkreis von
bis zu 4,0 m von der Gleisachse befinden:

siehe Anlage 3.18 Auflistung Hindernisse

An dieser Stelle wird auf die besondere Sorgfaltspflicht des AN hingewiesen, sich mit den oben ge-
nannten Hindernissen und baulichen Anlagen vor Beginn der Bauarbeiten vertraut zu machen.

0.1.3.2 Kabel und Leitungen Dritter

Entsprechend der Anlage 2.9 Kabelmerkblatt hat der AN vor Beginn der Bauarbeiten beim 6rtlich zu-
stéandigen Netzbezirk der DB InfraGO AG Auskunft dartiber einzuholen, ob, wo und wie tief an der Ar-
beitsstelle Kabel liegen.

Der AN hat sich zusétzlich bei den zustandigen Stellen nach der Lage von Kabeln und Leitungen anderer
Versorgungstrager (Dritte) zu erkundigen, entsprechend zu behandeln und zu schiitzen.

0.1.3.3 Angaben zur Strecke / zu den Strecken

Bf Stuttgart-Ost | Gleis 702

Streckenstandard: G50
Streckenklasse: D4 - 22,5t/ 8,0t/m
Streckenbelastung: <=10.000 Lt/Tag

VzG-Streckengeschwindigkeit:

Stammgleis: VzullVmax = 40/25 km/h
Zweiggleis: VzullVmax = 40/25 km/h

Gleisgeometrie:

Kleinster Radius: 190 m
GroRte Uberhohung: k.A. mm
Grolite L&ngsneigung: K.A. %o

Gleisabstande:
zu Gleis 701: a=450m
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Anlage 3.0.1

Bf Stuttgart-Ost | Weiche 730
Streckenstandard:
Streckenklasse:
Streckenbelastung:

VzG-Streckengeschwindigkeit:

Stammgleis:
Zweiggleis:

Gleisgeometrie:

Kleinster Radius:
GroRte Uberhohung:
Grofite Langsneigung:

Gleisabstande:

zu Gleis 701;
zu Gleis 744:

Bf Stuttgart-Ost | Weiche 707
Streckenstandard:
Streckenklasse:
Streckenbelastung:

VzG-Streckengeschwindigkeit:

Stammgleis:
Zweiggleis:

Gleisgeometrie:

Kleinster Radius:
GroRte Uberhohung:
Grofite Langsneigung:

Gleisabstande:

Kein Nachbargleis

0.1.3.4 Oberbau

G50
D4 - 22,5t/ 8,0t/m
<=10.000 Lt/Tag

Vzul/Vmax = 40/30 km/h
Vzul/Vmax = 40/30 km/h

190 m
k.A. mm
k.A. %o

a=460m
a=10,35m

G50
D4 - 22,5t/ 8,0t/m
<=10.000 Lt/Tag

Vzul/Vmax = 40/30 km/h
Vzul/Vmax = 40/30 km/h

190 m
k.A. mm
k.A. %o

Oberbauanordnung siehe Anlage 3.3 ,Lagepléne*.
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0.1.4 Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle
Siehe auch Betriebliche Regelungen siehe Punkt 0.2.23

Der AG Ubernimmt keine Gewahr in Bezug auf die Verfiigbarkeit und die Nutzungsméglichkeit 6ffent-
licher Verkehrswege und -flachen auRRerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Be-
zug auf die Nutzung von Uber- und Unterfiihrungen fiir vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen

AufRerhalb der unter Vorbemerkungen Pkt. 0.1.8 genannten Flachen sind alle tbrigen Flachen flr den
Verkehr freizuhalten.

0.1.6 bleibt frei
0.1.7 bleibt frei

0.1.8 Lage und Ausmal’ dem AN Uberlassener Flachen

Der AN hat die genutzten Bereitstellungs- und Lagerflachen entsprechend des Urzustandes wieder-
herzustellen.

Durch den AN sind u. a. folgende Dokumentationen durchzufiihren und dem AG zu tbergeben:

- Dokumentation des Ist-Zustandes vor Inbetriebnahme
- Laufende Dokumentation wahrend des Betriebes
- Dokumentation des Zustandes nach Wiederherstellen der genutzten Flache.
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Bereitstellungsflache:

Stuttgart-Hafen, Rhenus Logistics neben Gleis 201, 202:

Angemietete Flache auf dem Gelande der Hafen Stuttgart GmbH, Abschnitt Kai A, Hohe Gleise
201/202, bei der Rhenus Logistics GmbH.
GrofRe: ca. 1.500 m2, befestigte Flache
Gemeinde Stuttgart, Gemarkung Stuttgart
Eigentiimer: Rhenus Logistics GmbH
Einschrankungen in der Nutzung:
o Verladearbeiten oder sonstige larmverursachende Arbeiten sind ausschlief3lich werktags von
07:00 bis 20:00 Uhr gestattet.
e Die Be- und Entladung der Materialien auf BW AN erfolgt durch die Firma Rhenus Logistics.

Soweit der AN weitere Flachen als der vom AG zugewiesenen Flachen zur Bereitstellung oder Aufbe-
reitung nutzen will, hat er selbsténdig die hierfir notwendigen privatrechtlichen und 6ffentlich - recht-
lichen Genehmigungen (z.B. 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung nachweisféhig
(z. B. Bescheid) vorzulegen.

Ferner hat der AN fur die Flachen ein Beweissicherungsverfahren durchzufiihren. Von einer genehmi-
gungsfreien Flache als Ausnahme vom genehmigungspflichtigen Zwischenlager (nach 4. BImSchV An-
hang 1, Ziffer 8.12) ist auszugehen, wenn die Flache in einem funktionalen Zusammenhang mit einer
einzigen BaumaRnahme steht und die raumliche Entfernung 1 km nicht tiberschreitet. Im Ubrigen wird
darauf hingewiesen, dass beim Betrieb der Flachen alle geltenden materiell-rechtlichen Anforderun-
gen zu beachten und Genehmigungen des Umweltrechts etwa in Bezug auf Larm, Staubentwicklung,
Immission, Bodendenkmal, Natur-, Arten- und Gewasserschutz einzuholen sind. Alle mit den vorge-
nannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen. Eine gesonderte
Vergitung erfolgt nicht.

In Ergédnzung zum entsprechenden Punkt 16.3 ,,Nutzung fremden Gelédndes* der BVB:

Der AN hat unaufgefordert, spatestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den Regelungen
der Besonderen Vertragsbedingungen zu diesem Punkt beizubringen.

(min. Ubergabeprotokoll und Riicknahmeprotokoll)

0.1.9 Baugrund

Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind in der Ausschreibung berticksichtigt.

Planumsverbesserung:

Anlage Kilometrierung |Lange |Planums- Anwen- Bau-
von bis (m) verbesserung dungsfall |verfahren
Gleis 702 Geotextil mit 3.14 konventionell
4.0+52,5 |4.5+32,6 |480,1 Trenn- und Filter-
wirkung
Weiche 707 Geotextil mit 3.14 konventionell
3.9+79,4 |4.0+52,5 |73,1 Trenn- und Filter-
wirkung
Geotextil mit 3.14 konventionell
4.0+30,4 |4.0+36,9 |6,5 Trenn- und Filter-
wirkung
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Anlage Kilometrierung |Lange |Planums- Anwen- Bau-
von bis (m) verbesserung dungsfall |verfahren
Rb + Ls Weiche 730 Geotextil mit 3.14 konventionell
45+32,6 |4.5+64,6 |32,0 Trenn- und Filter-
wirkung

0.1.10 Bleibt frei
0.1.11 Bleibt frei

0.1.12  Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabféllen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter
Punkt 0.2.15 beschrieben.

0.1.13  Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Innerhalb des Vorhabengebiets zum Bauvorhaben 27_Stuttgart-Ost befinden sich weder Schutzge-
biete gemanR 8§ 23-30 BNatSchG noch FFH- oder Schutzgebiete gemél? § 32 BNatSchG, Jedoch ist das
Vorhabengebiet in der Gebietskulisse des Heilguellenschutzgebiets ,,Stuttgart” (111150) gelegen.

Das Vorhabengebiet befindet sich laut Ubersichtskarte zum betreffenden Schutzgebiet jedoch lediglich
in der Aufienzone. Die vorhabenbedingten Bauarbeiten einschrankenden Auflagen und Gebote sind
demzufolge nicht gegeben. Vielmehr gelten die in der entsprechenden Rechtsverordnung des vorlie-
genden Heilguellenschutzgebiets laut § 8 (5) nicht fiir das Errichten und Betreiben von Anlagen, die
bereits vor Inkrafttreten besagter Rechtsverordnung rechtmaRig zugelassen, errichtet oder betrieben
worden sind.

Unabhangig hiervon sind zum Schutz des Grundwassers grundsétzlich die Vorgaben zu bericksichti-
gen, dass ein Einsatz wassergefahrdender Stoffe im Vorhabengebiet nicht gestattet ist und Betankun-
gen von Maschinen und Geréten ausschlieflich auf befestigten (asphaltierten) Flachen erlaubt ist, um
auf diese Art und Weise einen Eintrag wassergefahrdender Stoffe oder anderer Schadstoffe in das
Grundwasser grundsatzlich zu verhindern. Da die Tiefe der baulichen MaRnahmen keine grundwasser-
fihrenden Schichten erreicht, wirken sich diese nicht negativ auf das Grundwasser aus.

Zudem sind im naheren bis weiten Umfeld (Suchradius: 500 m) des Vorhabengebiets Schutzgebiete
gemaR 88§ 23-30 BNatSchG verbreitet. Diese erstrecken sich allesamt ausschlief3lich im stidwestlichen
Umfeld. Hierbei handelt es sich um die vier gesetzlich geschitzten Biotope ,,Trockenmauern an Wegen
Gew. Jagerhalde u. Frauenberg/Wangen*, ,, Trockenmauern im Gebiet Steinriegel bis Frauenber-
ger/Wangen*, ,Trockenmauern an Wegen Gew.Eich bis Kirchweinberg/Wangen*“ und ,,Trockenmau-
ern in den Gewannen Eich bis Kirchweinberg/Wangen* sowie das Landschaftsschutzgebiet ,,Weinberg-
und Obsthénge rings um die Wangener Hohe". Sie alle weisen eine rdumliche Mindestdistanz von etwa
300 m oder mehr zum Vorhabengebiet auf. Eine jeweilige vorhabenbedingte Stérung bzw. Beeintrach-
tigung der zuvor genannten Schutzgebiete im Zuge des vorliegenden Bauvorhabens ist damit grund-
satzlich ausgeschlossen, da sich die genannten Schutzgebiete deutlich aufRerhalb des Wirkungsraumes
mittel- als auch unmittelbarer baubedingter Wirkfaktoren befinden.
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Belange des Bodenschutzes

Im Rahmen der den Oberbau betreffenden Instandhaltungsarbeiten beschrankt sich der unmittelbare
vorhabenbedingte und im Rahmen des Bodenschutzes zu betrachtende Eingriff lediglich auf die Schot-
terbettung sowie des darunter liegenden Planums der zu erneuernden Gleis- und Weichenanlagen
entlang der Strecke 4723. Auch der geplante Weichenriickbau mit anschliefendem Liickenschluss fin-
det im Bereich bereits bestehender Gleis- und Weichenanlagen statt. Die Schotterbettung als auch das
Planum setzen sich jeweils aus unterschiedlichen KorngroRen diversen Schottermaterials zusammen
und sind damit jeweils als technisches Substrat zu bezeichnen. Aufgrund seiner Naturferne ibernimmt
das technische Substrat (Schotterbettung, Planum) des Oberbaus der zu erneuernden Gleisabschnitte
keine bzw. nur in sehr eingeschranktem MalRe natirliche Bodenfunktionen. Eine bodenkundliche oder
bodenschutzfachliche Wertigkeit besitzt diese nicht. Ein vorhaben- bzw. baubedingter Eingriff in na-
tlrlich gewachsene Béden erfolgt nach derzeitigem Planungsstand nicht, sodass eine Beeintréchtigung
von Bodenfunktionen nicht zu erwarten ist.

Auch im Zuge der Inanspruchnahme der BE-Flachen im Stuttgarter Neckarhafen ist keine vorhaben-
bzw. baubedingte Beeintrachtigung der Belange des Bodenschutzes zu erwarten. Die baubedingte Nut-
zung der genannten Flache beschrankt sich ausschlief3lich auf befestigte bzw. asphaltierte Flachen.
Zudem ist diese gleichzeitig ausschlief3lich auf einen oberflachlichen Umschlag von Baumaterialien
bzw. Oberbaustoffen beschrénkt. Arbeiten, die in den Untergrund bzw. unter die Bodenoberflache
reichen, sind gemél geplanter Bauausfiihrung nicht vorgesehen. Dementsprechend erfolgt auch hier
kein vorhaben- bzw. baubedingter Eingriff in natirlich gewachsene Boden. Ebenso wenig liegt im Be-
reich der betreffenden BE-Flache eine jeweilige bodenkundliche oder bodenschutzfachliche Wertigkeit
vor, da im Bereich der BE-Flache ausschlieBlich technische Substrate anstehen bzw. eine generelle
anthropogene Uberpragung (Oberflachenbefestigung) vorliegt.

Gewasserschutz

Innerhalb der einzelnen Untersuchungsraume (Baufelder + BE-Flachen) sind keinerlei Oberflachenge-
waésser gelegen, jedoch befindet der Neckar im naheren Umfeld des Vorhabengebiets (Suchradius
500 m). Aufgrund der raumlichen Beschréankung des Bauvorhabens ausschlieR3lich auf den Oberbau der
zu erneuernden Gleis- und Weichenanlagen bzw. der asphaltierten BE-Flachen und dem Ausbleiben
einer baubedingten Flacheninanspruchnahme in Gewésser- bzw. Uferndhe kdnnen vorhabenbedingte
Beeintrachtigungen von Oberflachengewdssern grundsatzlich ausgeschlossen werden.

Im Hinblick auf den Grundwasserschutz ist innerhalb der einzelnen Baufelder sowie auf den BE-Flachen
bei Einhaltung bzw. Berlcksichtigung der Vermeidungsmafinahmen ,,Verbots des Einsatzes wasserge-
fahrdender Stoffe im Vorhabengebiet” sowie ,,Verbots einer Betankung von Baumaschinen im Vorha-
bengebiet* grundsétzlich keine vorhabenbedingte Beeintrachtigung des Grundwassers zu erwarten.
Zwar ist das Vorhabengebiet innerhalb der Gebietskulisse des Heilquellenschutzgebiets ,,Stuttgart” ge-
legen, allerdings ist bei Bertiicksichtigung und Einhaltung der zuvor angefiihrten Schutzmafinahmen
grundsétzlich keine Beeintrachtigung des Schutzgebiets bzw. seiner Schutzgegenstédnde nicht zu er-
warten.

Denkmalschutz

Die Belange des Denkmalschutzes werden durch das Bauvorhaben nicht bertihrt, da innerhalb des Vor-
habengebiets sowie in dessen direktem Umkreis / Wirkungsbereich keine denkmalgeschutzten Ob-
jekte vorhanden sind.

Gliltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 20.08.2026 Seite: 12 von 51



Bauvorhaben: 27_Stuttgart-Ost
Baubeschreibung/Vorbemerkung fur Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.0.1

Larm-/Immissionsschutz

Die BaumafRnahme geht mit Gerduschen durch Baumaschinen und Bauverfahren einher, die technisch
nicht vermeidbar sind. Durch den Einsatz von Baumaschinen und Bauverfahren, die dem aktuellen
Stand der Technik entsprechen, werden die vorhaben- bzw. baubedingten La&rmimmissionen jedoch
auf ein moglichst geringes bzw. technisch unvermeidbares Mal} beschrénkt.

Larmintensive Bauarbeiten sind so weit wie méglich werktaglich tiberwiegend von 07:00 — 20:00 Uhr
durchzufuihren. Nach dem Stand der Technik vermeidbare Beeintrachtigungen der Nachbarschaft
durch Bauldarm sind zu unterlassen. In diesem Zusammenhang ist wahrend der gesamten Bauzeit zu
gewdbhrleisten, dass die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm-Gerauschimmis-
sionen vom 19.08.1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970 — AVV-Baulédrm) beach-
tet bzw. eingehalten wird.

Zur Minimierung der Immissionsbelastung sind immissionsarme, dem Stand der Technik entspre-
chende Arbeits- und Baumaschinen mit Abgasreduzierung, Ruf3partikel- und Staubfilter geman LoBP
(Larmoptimierte Baustellen-Planung) einzusetzen.

Der AN verpflichtet sich, bauzeitliche Staub- und Abgasimmissionen durch geeignete MaRnahmen, wie
bspw. das Feuchthalten des Bodens, den Einsatz schadstoffarmer Baumaschinen und Transportfahr-
zeuge sowie der Abdeckung und Befeuchtung des zu transportierenden Materials sowie einzelner
Baustral’enabschnitte, so gering wie technisch mdglich zu halten.

0.1.14  Schutzmalihahmen

Im Rahmen des vorliegenden Bauvorhabens sind bauzeitlich nachfolgend aufgefiihrte Schutzmalinah-
men zur Vermeidung einer Beeintrachtigung von Natur und Landschaft bzw. der Umwelt zu bertick-
sichtigen bzw. Umzusetzen. Der Vollstandigkeit halber werden nachfolgend sémtliche im Rahmen des
Bauvorhabens vorgesehenen ArtenschutzmafBnahmen dargestellt. Die Zusténdigkeit des AN be-
schrénkt sich dabei auf die Umsetzung der Malinahmen ab Februar 2027.

Gehdlzschutz

An den Baubereich / die Baufelder bzw. die Baustelleneinrichtungsflache angrenzende Baume, Pflan-
zen und Vegetationsflachen im Allgemeinen sind grundsatzlich vor vorhabenbedingten Beeintréchti-
gungen zu schitzen. Hierflr ist im Zuge der Bauarbeiten entweder ein ausreichender Abstand zu den
entsprechenden Vegetationsflachen im Umfeld zuvor genannter Flachen einzuhalten oder es sind ggf.
erforderliche GehdlzschutzmalRnahmen umzusetzen, sofern die durch vorhabenbedingte Beeintrach-
tigungen geféhrdeten Geholz- bzw. Vegetationsflachen nicht Bestandteil der vor Baubeginn auszuwei-
senden Bautabuzonen sind.

Dariiber hinaus sind beim Gehdlzschutz grundsatzlich die einschlagigen Richtlinien und Normen (DIN
18920, R SBB) zu berticksichtigen.

Artenschutz

Die umweltfachliche Begehung / Reptilienkartierung hat einen Nachweis der Mauereidechse (Podar-
cis muralis) im Bereich der geplanten InstandhaltungsmalRnahmen bzw. des Weichenriickbaus mit an-
schlieBendem Liickenschluss ergeben. Aufgrund der geeigneten Habitatauspréagung in Form einer he-
terogen ausgepragten Ruderalvegetation aus Gras- und krautigen Bestédnden sowie vereinzeltem Ge-
hélzaufwuchs ist von einem ortsfesten Vorkommen und Population der Mauereidechse auszugehen
und zur Vermeidung der Verletzung der Verbotstatbestande gem. § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG nachfol-
gend angeflihrte SchutzmaRhahmen umzusetzen bzw. einzuhalten.
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Ausweisung von Bautabuzonen

Mithilfe sogenannte Bautabuzonen wird eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der vorhabenbe-
dingt im Sinne des Artenschutzes dem Risiko einer Betroffenheit Mauereidechse (Podarcis muralis) im
Bereich geplanten Instandhaltungsmanahmen verhindert, da mittels dieser Zonen entsprechende
Riickzugsraume bzw. Habitatflachen betreffender Art vor baubedingten Beeintrachtigungen infolge ei-
ner Flacheninanspruchnahme oder baulicher Eingriffe geschiitzt werden.

e Bautabuzone Nr. 1: Grasig-krautige Ruderalflur im unmittelbaren Randbereich nérdlich des zu
erneuernden Gleises 702/732 sowie der Weichen 707 und 730 im Bf Stuttgart-Ost mit stark
verbuschten Abschnitten sowie vereinzelt aufwachsenden Gehdlzbestdnden (3,842 km —
4,601 km, Str. 4723)

e Bautabuzone Nr. 2: Grasig-krautige Ruderalflur im unmittelbaren Randbereich stdlich des zu
erneuernden Gleises 702/732 sowie der Weichen 707 und 730 im Bf Stuttgart-Ost mit stark
verbuschten Abschnitten sowie vereinzelt aufwachsenden Gehdlzbestdnden (3,842 km —
4,601 km, Str. 4723)

Dementsprechend sind in den zuvor angefiihrten Bautabuzonen fir den gesamten Bauzeitraum eine
baubedingte Flacheninanspruchnahme (Lagerung von Baustoffen und -materialien; Befahrung durch
Baumaschinen und -gerate) sowie ein Betreten durch das Baupersonal grundsatzlich verboten.

Die Einhaltung des Verbotes einer vorhaben- / baubedingten Flacheninanspruchnahme in den genann-
ten Bautabuzonen sowie ihre rechtzeitige Ausweisung vor Ort (vor Baubeginn) werden durch eine Um-
weltbaubegleitung kontrolliert.

Die Ausweisung der Bautabuzonen vor Ort erfolgt vor Baubeginn und unter fachlicher Aufsicht und
Kontrolle der Umweltbaubegleitung. Die Bautabuzonen sind bis zur Beendigung der vorhabenbeding-
ten Instandhaltungsarbeiten entsprechend vorzuhalten. Die Kennzeichnung im Gelénde erfolgt mit-
hilfe einer Befestigung aus sog. Laterneneisen (wetter- u. windbestandig) und sog. Warn- / Absperr-
band.

Strukturelle Vergramung

Im Bereich der teilweise durch grasig-krautige Ruderalvegetation bewachsenen Gleiszwischenflache
sowie dem zu erneuernden Gleis 702 der Strecke 4723 etwa zwischen den Weichen 707 (km 4,01) und
730 (km 4,56) sowie entlang der Weiche 707 ist im Zeitraum von Anfang bis Mitte September 2026
und damit vor Beginn der Uberwinterung sowie vor Baubeginn eine flichendeckende strukturelle Ver-
gramung durchzufiihren. Zudem ist ein Wiederholungsschnitt Anfang bis Mitte Oktober durchzufih-
ren, um die Vergramungswirkung aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der strukturellen Vergrdmung wird
die aufgewachsene grasig-krautige Ruderalvegetation mittels motor-manueller Gerdte bodennah (5
cm uber GOK / Bodenoberflache) zuriickgeschnitten.

Das anfallende Mahdgut ist nach Beendigung der Mahd von der jeweiligen Flache zu entfernen und
kann ggf. zur Anlage von Kleinstrukturen (Gérhaufen) im Bereich der vor Baubeginn auszuweisen-
den Bautabuzonen zur Erhéhung der Strukturvielfalt genutzt werden.

Umweltbaubegleitung

Im Vorfeld der vorhabenbedingten BaumaRnahmen wird fachkundiges Personal (Natur-, Artenschutz)
mit einer Umweltbaubegleitung beauftragt. Durch diese wird die fachgerechte Durchfiihrung der zuvor
beschriebenen artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen intensiv begleitet
und infolgedessen deren fachlich korrekte Ausfiihrung in der Praxis sichergestellt. Ebenso ist die Um-
weltbaubegleitung dazu verpflichtet, die Instandhaltungsarbeiten bzw. Bauarbeiten aus 6kologischer
bzw. artenschutzrechtlicher / -fachlicher Sicht regelmaRig zu Gberwachen.
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0.1.15 Dbleibt frei
0.1.16  bleibt frei

0.1.17  Hindernisse
Siehe 0.1.3

0.1.18 Kampfmittel

0.1.18.1 Kampfmittelfreimessung
Kampfmittelvoreinschatzung

Der Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln kann nicht ausgeschlossen werden.

Georadarmessung/Oberflachensondierung

Eine Georadarmessung ist durch eine entsprechende Fachkraft des AN fur Oberflachensondierarbei-
ten, einschlieBlich Sondiergeréte, in den Umbaubereichen durchzufiihren. Es ist eine Abschlussdoku-
mentation Uber die Sondierungsmalinahmen vorzulegen.

Kampfmittelerkundung wahrend der Bauzeit

Die Kampfmittelerkundung ist bei vorhandenem Oberbau zu Hauptsperrpausenbeginn durchzufih-
ren.

0.1.18.2 Gestellung Fachaufsicht fiir Kampfmittelrdumung
Die Gestellung durch den AN

Die Gestellung einer baubegleitenden Fachaufsicht fur Kampfmittelraumarbeiten, die den Vorgaben
gemaR SprengG, insbesondere § 20 SprengG entspricht, obliegt dem AN.

Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist zwingend das jeweilige Landerrecht bzgl. R&umung zu be-
achten.

Es ist eine Dokumentation anzufertigen, aus der sich der Bergungsablauf der Kampfmittelraumung
und die erbrachten Leistungen ergeben.

0.1.19 Baustellenverordnung

Far die Baustelle ist ein Koordinator (Gestellung durch AG) nach der Verordnung tber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) bestellt.

0.1.20  Auflagen Dritter

keine besonderen Anmerkungen

0.1.21  Dbleibt frei
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0.1.22  Vorarbeiten des AG

keine besonderen Anmerkungen

0.1.23  Arbeiten anderer Unternehmer
keine besonderen Anmerkungen
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Bauablauf

Den Ausschreibungsunterlagen ist ein Rahmenterminplan des AG gem. Anlage 3.01 beigefgt.
Wesentliche Arbeitsabschnitte: Siehe Punkt A ,,Projektibersicht*
Besonderheiten:

Kein Befahren des (Erd-)Planums mit luftbereiften Fahrzeugen

e Abladen der Neuschienen:

Die Beschaffung der Neuschienen erfolgt teilweise Gber die Weichenbestellung. Diese werden mit
der Weiche geliefert und am Montageplatz durch den Bau-AN abgeladen und zwischengelagert.
Entsprechend mussen die Neuschienen zu Hauptsperrpausenbeginn durch den Bau-AN aufgenom-
men, ins Baufeld verfahren und dort abgeladen werden.

Die restlichen Neuschienen werden separat bestellt, zu Sperrpausenbeginn geliefert und im Baufeld
zu Sperrpausenbeginn vom Bau-AN abgeladen.

Be- und Entladearbeiten:

Séamtliche Be- und Entladearbeiten auf der Bereitstellungsflache erfolgen ausschlieflich durch die
Firma Rhenus Logistics.

Be- und Entladestation:

Der Bau-AN hat neben den erforderlichen MFS-Wagen auch eine geeignete Be- und Entladestation
auf der Flache von Rhenus Logistics zur Verfugung zu stellen.

Lok mit 10-bar-Leitung:

Far die Entladung der Schotterwagen hat der Bau-AN eine Az-Lok mit 10-bar-Hauptluftleitung be-
reitzustellen. Dies ist bei der Disposition und Einplanung der fiir die Baustelle vorgesehenen Fahr-
zeuge und Maschinen entsprechend zu berucksichtigen.

Bahnwagen AG:
Der Auftraggeber stellt fir die Baustelle Bahnwagen zur Verfligung. Diese werden voll beladen an-
geliefert. Die Entladung der Bahnwagen erfolgt durch die jeweilige Baufirma. Nach erfolgter Entla-
dung stehen folgende Bahnwagen der Baufirma im weiteren Bauablauf zur Nutzung zur Verfligung.
o ca. 8 Wagen Fakks
o ca. 15 Wagen Facs
o ca. 40 bis 60 Res-Wagen (Die erforderliche Anzahl die durch den Bau-AN bendtigt wird,
wird durch den AG bereitgestellt.)
o
GroRteile der Weichen und Anschliisse:

Die Weichen und Gleisanschlisse (B90 / B70 — Bereiche) werden an der Montageflache mittel Mon-
tageschienen des AN vormontiert und als Weichengrof3teile und Gleisjoche mittel Schienenkran
(SK) zur Einbaustelle transportiert und eingebaut.

Dieser Sachverhalt ist zu berticksichtigen und im Bauablaufplan entsprechend einzuplanen.
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Eingeschrénkte Stellwerksbesetzung am Wochenende:

Die eingeschrankte Stellwerksbesetzung am Wochenende in der ,,GVST Stuttgart Hafen (TSH)* ist
zu beachten und bei der Planung der Baustellenlogistik entsprechend zu bertcksichtigen.

e Freihaltung Gleis 702 fir die Andienung Kai A:

Wéhrend der Vorarbeiten im Zeitraum vom 15.02.2027 bis 26.02.2027 sowie wahrend der Haupt-
arbeiten vom 08.03.2027 bis 15.03.2027 muss das Gleis 702 fir die Andienung von ,Kai A* zur Ver-

fligung stehen.

Die Andienung erfolgt téglich im Zeitfenster:

e 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr
e 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Wéhrend dieser Zeitraume sind die Arbeiten im betroffenen Baufeld einzustellen bzw. zu pausie-
ren. Dieser Sachverhalt ist zu berticksichtigen und im Bauablaufplan entsprechend einzuplanen.

¢ Neulagenschleifen in Weichen und anschlieRenden Gleisen mit handgefiihrtem Gerat:

Gemal der nachstehenden Liste ist in den aufgefiihrten Anlagen eine Schienenbearbeitung mit
handgefiihrtem Geréat durchzufihren:

Projektnummer

Anlagenbezeichnung

G.016264226

Stuttgart-Ost Weiche

707

Die Leistung ist in der Sperrpause im Anschluss des Schweiens durchzufiihren und im Bauablauf

entsprechen einzuplanen.

Bautechnologie:

Anlage Bautechnologie Bautechnologie Bauverfahren
Gleis/Weiche Bettung

Stuttgart-Ost, Gleis 702 Nachbargleis Nachbargleis konventionell

Stuttgart-Ost, Weiche 707 Vor Kopf Vor Kopf konventionell

Stuttgart-Ost, Rb+Ls Weiche 730 Nachbargleis Nachbargleis konventionell

Abhangigkeit von Leistungen anderer Zeiten flr Fachdiensttatigkeiten:

Beim Bauablauf sind folgende Zeiten fur zeitparallele Begleitarbeiten des AG bzw. notwendige Fach-
diensttéatigkeiten des AG oder Dritter, insbesondere LST und E-Dienst, frei zu halten, gemé&ll Rahmen-

terminplans des AG bzw. wie folgt:

Umbauabschnitt Zeitpunkt von bis

Datum Uhrzeit | Datum Uhrzeit
Stuttgart-Ost, Gleis 702, Weiche 707, | Umbaubeginn 27.02.2027 [09:00 |27.02.2027 |15:00
Rb+Ls W 730 Umbauende 08.03.2027 |03:00 |08.03.2027 |09:00
Stuttgart-Ost, Gleis 702, Weiche 707, | Umbaubeginn 08.03.2027 09:00 08.03.2027 15:00
Rb+Ls W 730 Umbauende 15.03.2027 03:00 15.03.2027 09:00

Far zeitparallele Fachdiensttétigkeiten des AG stehen die vorgenannten Zeiten dem AN nicht fur die
Ausfiihrung von Leistungen zur Verfiigung, die nutzbare Sperrzeit reduziert sich gemaR Rahmenter-
minplans des AG bzw. gemaR der in der Tabelle genannten Zeiten entsprechend.
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Gleichzeitig hat der BauAN seine Bauarbeiten so zu planen, dass keine zusatzlichen/geénderten Eins-
atze der Fachdienste des AG, als die oben genannten, notwendig werden.

Zeiten fUr Arbeiten Dritter:
Bleibt frei

Arbeitsunterbrechungen:

. Bei der Planung der Bauabldufe ist zu beachten, dass die Richtwerte nach VV Bauléarm fur Arbei-
ten zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr eingehalten werden. Finden Arbeiten zwischen 20:00 Uhr
und 07:00 Uhr statt, sind je nach dem betroffenen Wohngebiet innerhalb des jeweiligen Baube-
reichs nach maximal 4 aufeinanderfolgenden Né&chten im direkten Anschluss Erholungspausen
fiir mind. 4 Nachte im Bauablauf vorzusehen. Die Einhaltung der Immissionswerte zur Nachtzeit
ist in Mindestens 18 Nachten pro Monat (Zeitraum von 30 Tagen) sicher zu stellen.

o Hinweis:  Die entsprechenden Gebiete kénnen im digitalen Geoportal des Landes Baden
Wirttemberg kostenfrei eingesehen werden.

¢ Nicht larmintensive Arbeiten, in Abhéngigkeit von der Sicherung (ohne ATWS) sind:
o Auf-/Abbau der Sicherung

Vermessungsarbeiten

Suchschachtungen per Hand

Kampfmittelsuche und Erkundung ohne schweres Gerat; z.B. Georadar

Abnahmemessungen

Berdumen der offenliegenden Entwésserung ohne schweres Gerat

O O O0OO0Oo

Gleiches trifft fir Verladearbeiten und sonstige Arbeiten an den dem AN Uberlassenen Flachen gemén
Vorbemerkungen Punkt 0.1.8 zu.

0.2.2 Erschwernisse

Bei einem Einsatz von mobilen und stationéaren Baukranen, Betonpumpen, Hubsteigern und ahnli-
chem an bzw. in der N&he von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung abzuschlie-
Ben. Gilt nicht fur Schienenkrane.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Keine besonderen Anmerkungen
0.2.4 Sicherungsmalinahmen (gem. DIN 18325 0.2.7)

0.2.4.1 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bau-
affine Dienstleistungen — Durchflihrung durch AG
Bleibt frei
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0.2.4.2 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bau-
affine Dienstleistungen — Durchftihrung durch AN
Allgemeines

Die Sicherungsleistungen umfassen alle Leistungen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbe-
trieb, soweit diese von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen.

Die kompletten Sicherungsleistungen und bauaffine Dienstleistungen fiir diese Baumalnahme, ein-
schlief3lich der Vor- und Nacharbeiten, werden durch den AN erbracht.

Alle durch den Bauablauf des AN erforderlichen Sicherungsleistungen sind durch den AN zu planen,
zu kalkulieren und in den entsprechenden Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Neben dem Baustellenbereich sind auch ggf. Vormontageplitze, Ubergabepunkte u. dgl. zu beriick-
sichtigen.

Die Planung hat unter Abstimmung mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS), unter Be-
rucksichtigung des Bauverfahren, des Bauablaufes und der értlichen Gegebenheiten zu erfolgen.

Zu berlcksichtigen ist dabei insbesondere die Ril 132.0118 und das Regelwerk der gesetzlichen Un-
fallversicherung DGUV Vorschrift 78 sowie DGUV Regel 101-024.

Die ausgeschriebenen Sicherungsleistungen gliedern sich in folgende Teilleistungen:

Sicherungsleistungen Vorarbeiten
Sicherungsleistungen Hauptbauarbeiten
Sicherungsleistungen Nacharbeiten
Bauaffine Dienstleistungen

Die Sicherungsplanung erfolgt auf der Grundlage fiir die Sicherungsplanung (Anlage 3.8) und der An-
gaben des Bauunternehmens.

Sicherungsleistungen flr Arbeiten die durch Dritte (z. B. Fachdienste des AG) erbracht werden, sind
ebenfalls durch den AN auszufiihren. Diese Arbeiten sind in der Sicherungstibersicht Anlage 3.9 ge-
nannt. Die erforderlichen Sicherungsmafinahmen sind zu planen, zu kalkulieren und in die Preise der
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Das ausfuihrende Sicherungsunternehmen muss bei der Deutschen Bahn AG entsprechend der gefor-
derten Sicherungsmafinahme praqualifiziert sein.

Sicherungsleistung Vorarbeiten

Die Sicherung fur durch den AN zu leistende Vorarbeiten (z.B. Vermessung, Baustellenbegehungen
aus eigener Veranlassung etc.) ist im Angebot zu berticksichtigen und in den Preis der Leistungsposi-
tion einzurechnen.

Die Vorarbeiten des AG, auch fur den AG leistende Dritte, sind in der Sicherungsibersicht Anlage 3.9
genannt. Der dazu erforderliche Sicherungsaufwand ist vom Bieter in der Sicherungsiibersicht Anlage
3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.
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Sicherungsleistung Haupt-Bauarbeiten

Die fur die Hauptleistungen Bau erforderlichen Sicherungsleistungen durch den Bieter in der Siche-
rungsibersicht Anlage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Sicherungsleistung Nacharbeiten

Die Sicherung fur durch den AN zu leistende Nacharbeiten (z.B. Randwegarbeiten, Berdumung etc.)
istim Angebot zu bericksichtigen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Die Nacharbeiten des AG, auch flr den AG leistende Dritte, sind in der Sicherungsubersicht Anlage
3.9 genannt. Der dazu erforderliche Sicherungsaufwand ist vom Bieter in der Sicherungstibersicht An-
lage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Sicherungsleistung Logistik

Die Sicherung fur durch den AN zu leistende Logistik (z.B. Umladearbeiten, aufriisten von Arbeitsma-
schinen etc.) ist im Angebot zu bertcksichtigen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

FUr Mitarbeiter ist das Austreten ist nur feldseitig oder zu einem weiteren gesperrten Nachbargleis/Lo-
gistikgleis gestattet. Maschinen sind entsprechend zu verschlieRen und die Ausgéange zu sichern.

Weitere Sicherungsleistung als Bedarfsleistung

Die Bedarfsleistungen werden nur auf besondere Anordnung des AG ausgefiihrt, z.B. Sicherungsleis-
tungen fir VOB-Abnahme.

Bauaffine Dienstleistungen
Die ausgeschriebenen bauaffinen Leistungen gliedern sich in folgende Teilleistungen:

¢ Signalisierung: Sh 2 - Signale
Angaben zu gesperrten Gleisen sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen un-
ter dem Punkt 0.2.23 Betriebliche Angaben beschrieben

e Helfer im Bahnbetrieb

Angaben zur Sicherungsplanung
Siehe Grundlagen fur die Sicherungsplanung Anlage 3.8.

Die Sicherung fur den Weg zu und von der Arbeitsstelle ist durch den AN im Angebot zu berticksichti-
gen und in dem Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Die Anwesenheit der Sicherungsaufsicht ist Uber den gesamten Zeitraum aller Umbausperrpausen (An-
lage 3.15fff) zu gewahrleisten, der Preis ist in die Leistungspositionen der Sicherungsleistungen einzu-
rechnen.

Das ausfuihrende Unternehmen muss die Arbeiten mindestens 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage)
vor Baubeginn der zustandigen BzS anzeigen, so dass diese die erforderlichen SicherungsmaRnahmen
zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb anordnen und/oder durchfiihren kann.
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0.2.5 Kontaminierte Bereiche
bleibt frei

0.2.6 Besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerste
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.9 Vorhaltung fiir andere Unternehmer
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.10  bleibt frei
0.2.11  bleibt frei
0.2.12  Dbleibt frei
0.2.13  Eignungs- und Gutenachweise

0.2.13.1 Eignungs- und Gltenachweise fur zugelieferte mineralische Ersatz-

baustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestandteilen
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich gednderten Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit,
folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in techni-
sche Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblatter bzw. spezielleren
landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb eines technischen Bauwer-
kes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt ebenfalls der EBV.

Die gednderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, aul3er- oder unterhalb einer durchwurzel-
baren Bodenschicht oder in bodené&hnlichen Anwendungen aufRerhalb von technischen Bauwerken.

Daher ist die Umweltvertraglichkeit fir zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der Mate-
rialklassen der EBV und fiir zugeliefertes Bodenmaterial in bodendhnlichen Anwendungen auf Basis
der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben oder von
MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG dazu einzuholen.
Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltvertraglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des
MEB beizuftigen, bei einem Einbau in technische Bauwerke ist zusatzlich die technische Bauweise ge-
man Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.
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Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen fur ihre Bauvorhaben, Grundsti-
cke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgefiihrten mineralischen Ersatzbau-
stoffe u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hittensand, Flug- und Kesselasche und GieRRereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt nach
Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Boden-
funktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltvertraglichkeit der MEB ist durch eine repréasentative chemische Analytik eines akkredi-
tierten Labors nachzuweisen. Der AN hat fir zugelieferte MEB auch die notwendigen bodenphysikali-
schen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verformungsmodul und Wasserdurchlassigkeit,
durchzufiihren. Der AG behadlt sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers bzw. des
Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Fur den Nachweis der Umweltvertraglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie PSS / FSS
gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Ubereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten Nachwei-
sen zu gewahrleisten, der AG behalt sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen vor. Bei Nichteig-
nung ist das Material vom AN ordnungsgemaf? und fir den AG kostenfrei zu entsorgen.

Beziiglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff.
0.2.15.2.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsétzlich erst nach AG sei-
tiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Die Ubermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zustandigen Behorden ist erforderlich,
wenn ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien erfillt:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-FO*, Baggergut mind. BG-FO*, aufbereiteter
Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils ho-
herer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone Il oder hé-
her eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder
RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge = 250 m? eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist fur die 0. g. Materialien vom AN im System ZEDAL eine Abschlussan-
zeige zu erstellen.
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0.2.14  Umgang mit aufarbeitungsféhigen Stoffen
Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabféllen

Es ist bei Entsorgung der Stoffe wird zwischen zwei grundsatzlichen Varianten zu unterscheiden:
1. Entsorgung durch den Auftraggeber (DB InfraGO AG, OE Baulogistik) siehe 0.2.15.1
2. Entsorgung durch den Auftragnehmer - siehe 0.2.15.2

In nachfolgender Tabelle ist beschrieben, wer fir die Entsorgung welchen Materials verantwortlich
ist und in welchem Kapitel dieser Baubeschreibung die geltenden Regelungen beschrieben werden:

Material Entsorgung der Stoffe Regelung im Punkt der Bau-
durch beschreibung

Schrott (Schienen, Stahlschwel- | Auftraggeber 0.2.15.1

len, Kleineisen) und/oder LST-

Reststoffe

Altschwellen (Beton) Auftraggeber 0.2.15.1

Aushubmassen Auftraggeber 0.2.15.1

ZW in BigBag Auftragnehmer 0.2.15.2

Betonabbruch Auftragnehmer 0.2.15.2

Beton und Steinzeug Auftragnehmer 0.2.15.2

(alte Entwésserungsanlagen)

Fur Abfélle, die der AN im Rahmen seiner Leistung erzeugt, gilt jedoch immer Anlage 2.13 ,,Regelun-
gen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)®, im Nachfolgen-
den nur noch ,,Anlage 2.13* genannt.

Fur folgende sonstige Abfélle gelten gleichermalen die Regelungen der Anlage 2.13:
Asphalt, Zwischenlagen (ZW), Kabelkanéle, Betonabbruch, BL"J-BeIége, metallischer Schrott

0.2.15.1 Entsorgung durch den Auftraggeber / Zufihrungskonzept

Die nachstehenden Ausfuihrungen gelten erganzend zur Anlage 2.13 zum Bauvertrag.

0.2.15.1.1  Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept
Abholung durch den AG

Ubersicht der Materialien und der Abholorte und Transport ab Abholung (z.B.: Tarifpunkt oder BE-
Flache):

Abholtermin Material Verwendung Abholung per Ort
< N
Nach Wahl Aushubmassen Entsorgung | LKW AG BE-Flache
des AN
< =T
Nach Wahl Altschwellen Entsorgung | LKW AG BE-Flache
des AN
Nach Wahl Schrott Entsorgung | LKW AG* BE-Flache
des AN (Altschienen, Kleineisen) und/oder LST-
Reststoffe

*ausgenommen an Samstage, Sonntage und Feiertage

Gliltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 20.08.2026 Seite: 24 von 51



Bauvorhaben: 27_Stuttgart-Ost
Baubeschreibung/Vorbemerkung fur Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.0.1

Allgemein gultige Mengenbegrenzung Entsorgung:

e Entsorgungskapazitat Altschotter und Boden per Lkw bis zu 450 t/Tag.
Keine Transporte an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

e Entsorgungskapazitat Schwellen per Lkw bis zu 480 St./Tag.
Keine Transporte an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

Transport und Ubergabe durch den AN

Ubersicht der Materialien und Ubergabeorte:

Abholtermin Material Verwendung Abholung per Ort
geman Zwischenlagen in BigBag Entsorgung Transportmittel AN Entsorgungs-
BAP des AN betrieb des AN
geman Betonabbruch Entsorgung Transportmittel AN Entsorgungs-
BAP des AN betrieb des AN
geman Ruckstédnde aus dem Spu- Entsorgung Transportmittel AN Entsorgungs-
BAP des AN | len von Tiefenentwasserun- betrieb des AN
gen

Befdrderungserlaubnis/Transportgenehmigung

Far die Beforderung von gefahrlichen Abféllen ber 6ffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsflache
oder zur Entsorgungsanlage benétigt der Abfallbeforderer eine Beférderungserlaubnis nach § 54 KrwWG
bzw. der Beforderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind 6ffent-
lich-rechtliche Entsorgungstrager oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie flr diese Téatigkeit zertifi-
ziert sind.
Die mit dem Transport gefahrlicher Abfélle befassten Beférderer missen flr den Leistungszeitraum
Uber eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach 8 56 und 57 KrWG bzw. iber eine vergleich-
bare européische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverord-
nung (EfBV)) oder Uiber eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG verfugen.
Fur den Transport von nicht gefahrlichen Abfallen missen die Beférderer fur den Leistungszeitraum
eine Anzeige gemaR 8§ 53 KrWG an die zusténdige Behtdrde vorgenommen haben.
Alle zur Beforderung von Abféllen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kennzeichnen,
dies gilt auch fur Entsorgungsfachbetriebe.
Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beforderer auf dem Fahrzeug mitzufiihren.
Beim Transport gefahrlicher Abfélle sind zusatzlich folgende Unterlagen mitzufiihren:

e Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfahigkeit),

e bei verspateter Signatur des Beforderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.
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0.2.15.1.2  Handhabung von Bodenaushub und Bauabféllen

Zur Information, Trennung und Kennzeichnung bei Ausbau, Ubergabe und Entsorgung gilt Anlage
2.13 zum Bauvertrag fur alle Abfalle.

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfélle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken auf-
zuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgeman bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfalle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu tren-
nen. Unter Umstéanden ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruch-
kubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flachenbedarf hat der AN in eigener Zustandigkeit geman
seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmaRigem Anfall zu ermitteln.

Bei Nutzung von Anlagen (z.B. Lager-/Umschlaganlagen) liegt es in der eigenen Verantwortung des AN,
die jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der Anlage einzuhalten.

Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und der Schad-
stoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Geféhrdungen
von Schutzgltern durch die Abfélle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Abdeckung der Haufwerke auf Bereitstellungsflachen am Ort der Entstehung der Abfélle (BE-Flache):
Nicht geféahrlicher Abfall

- Beiallen nicht gefahrlichen Abféllen, bei denen ein zeitnaher Abtransport zur Entsorgungs-
anlage (zeitnahe = unverzuglich, maximale Liegezeit auf der BE-FIache 4 Wochen) geplant
ist, ist keine Haufwerksabdichtung mittels reilRfester HDPE-Folie erforderlich.

Auf die Haufwerksabdeckung darf nur verzichtet werden, wenn ein giltiger Umwelttechnischer Bericht
(UTB) vorliegt. Liegt kein UTB vor, muss der Abfall ab dem ersten Liegetag auf der BE-Flache wie in
Punkt ,,gefahrlicher Abfall“ beschrieben behandelt werden.

- Alle nicht geféahrlichen Abfélle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. GS 2/RC 2/ BM 2
geman EBV oder héher, die langer als 4 Wochen auf der BE-Flache bereitgestellt werden,
sind immer mit einer Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker rei3fester HDPE-
Folie gemaR nachfolgender Darstellung zu sichern. Das von der Oberflachenabdichtung
anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten. Dies gilt auch, wenn der Um-
gang mit dem Abféllen wie in Punkt ,,nicht gefahrlicher Abfall — Erster Absatz* beschrieben
geplant ist und es zu Verzégerungen beim Abtransport kommt, so dass der Abfall langer
als 4 Wochen auf der BE Flache liegt.

Gefahrlicher Abfall

- Beiallen nach Landesrecht als geféhrlich eingestuften Abféallen, unabhangig von der Liege-
zeit auf der BE-Flache, ist immer eine Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker
reidfester HDPE-Folie und zusétzlich eine entspr. HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbil-
dung zur Untergrundabdichtung vorzusehen.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit Bitu-
men oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschliel3lich einer Entwésserung der Flache
maglich.

Gliltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 20.08.2026 Seite: 26 von 51



Bauvorhaben: 27_Stuttgart-Ost
Baubeschreibung/Vorbemerkung fur Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.0.1

——  ——HDOPE-Folie
Abdeciung
Haufwerk
Sicherung gegen
Verayzhung

HDFE-Fols

Haufwerk \\ Untergrundsichersng
ﬁ\ S —

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

Wenn auf der Ladestelle eine Asphaltdecke in Stralenbauweise vorhanden ist, kann auf die Folienver-
wendung (Abdeckung Boden und Abdeckung Haufwerk) verzichtet werden.

0.2.15.1.3  Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG durchgefiihrt.
Das Ergebnis der Deklarationsanalytik liegt noch nicht vor.

Es ist jedoch von einer Belastung gréRer/gleich GS-2, BM-F2, RC-2 auszugehen.

Gliltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 20.08.2026 Seite: 27 von 51



Bauvorhaben: 27_Stuttgart-Ost
Baubeschreibung/Vorbemerkung fur Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.0.1

0.2.15.2 Entsorgung durch den Auftragnehmer / Zufiihrung

02.15.2.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfallen im
Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen separierenden
Riickbau gewahrleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Abfélle sortenrein ge-
wonnen und getrennt bereitgestellt werden.

Der AN hat in seiner Ausfihrungsplanung (z.B. Massenkonzept) und Baudurchfiihrung, soweit rechtlich
zulassig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von Boden und ggf. weiteren
Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung umzusetzen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend friihzeitig mit den erforderlichen bodenphysikali-
schen Untersuchungen, soweit méglich unter Verwendung von Rickstellproben des AG, zu beginnen,
um die Mdglichkeiten zur Wiederverwendung des Materials abzukléaren.

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist der AN
verpflichtet, die Bauarbeiten unverziglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist zu sichern und
es sind der Projektleiter, die BU und die umweltfachliche Bautiberwachung (UBU) des Auftraggebers
zu informieren.

Sach- und Fachkundenachweise

Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle (vor Ort) einen Abfallverantwortlichen der Baustelle (i.S.d. §
59 KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters zu stellen.

Der Abfallverantwortliche muss Giber einen Sachkundenachweis fiir die Probenahme fester Abfélle ge-
man LAGA PN98 verfugen.

Sofern der AN vom AG mit der Durchfiihrung von chemischen Untersuchungen / Deklarationsanalysen
beauftragt wird, hat er fiir Probenahme, Analytik und Gutachtenerstellung ausschlief3lich nach DIN EN
ISO / IEC 17025 zertifizierte bzw. durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle akkreditierte Nachauf-
tragnehmer einzusetzen.

Der Auftragnehmer hat dem AG die fur diese Tatigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer unmittelbar
nach Auftragserteilung, spatestens jedoch mit Entsorgungskonzept AN, namentlich und unter Vorlage
der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu benennen.
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Entsorgungskonzept AN

Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens ein ver-
bindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept fiir die Baudurchfihrung gemaR der
M.01.02.15.03 Anlage 8 ,,Mustergliederung Entsorgungskonzept AN zu erstellen.

Uber den ausgeschriebenen Analysenumfang hinaus erforderliche Parameter fiir die Abfalldeklaration
sind mit Ubergabe des Entsorgungskonzepts AN anzuzeigen und durch den AG zu genehmigen. Uber
die vom AG genehmigten Parameter hinausgehenden Anderungen bzw. nachtragliche Anderungen auf
Verlangen des AN werden nicht ber(cksichtigt und gehen zu seinen Lasten.

Das Vorliegen eines bestétigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fur jegliche Wiedereinbau-
oder EntsorgungsmaflRnahmen.

0.2.15.2.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer
Abfallerzeuger gemal KrwG § 3 Abs. 8 ist: DB InfraGO AG

Region Sudwest
Presselstr.17

70191 Stuttgart

Projekt ,,27_Stuttgart-Ost*

| Abfallbesitzer gemaR KrWG § 3 Abs. 9 ist: | der Auftragnehmer (AN) |

Der Abfallerzeuger ist fir die Bau- und Abbruchabfélle, die unmittelbar aus der Baumanahme stam-
men (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich verantwortlich. Der
Auftragnehmer wird fiir diese Abfalle Abfallbesitzer. Er wird vom Abfallerzeuger mit der Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfalle sind vom AN ordnungsgemaf (rechtskonform)
und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu entsorgen, hierflr haftet
der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum der DB / DB InfraGO AG an den Bau-
und Abbruchabféllen des Bauvorhabens endet mit der Entsorgung.

Der AN stellt sicher, dass die von Ihm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten Nachunter-
nehmer zuverlassig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN fiir die Beférderung
der Bauabfélle nur zugelassene Transporteure und fur deren Entsorgung nur zertifizierte Entsorgungs-
fachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind unmittelbar nach Auftragserteilung, spates-
tens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG zu Ubergeben.

Der AN hat den AG unverzuglich Gber gednderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den vor-
gesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie tber Abstimmungs- / Geneh-
migungserfordernisse mit den zustandigen Behdrden zu informieren. Abstimmungen mit den Behor-
den erfolgen ausschlieflich durch den AG.

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemaR §3 Abs. 8+9 KrWG fur die Abfélle, die er u.a. durch
Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung erzeugt (z.B. Verbau-
materialien, Material zur Erstellung von Baustral3en, Verpackungen). Diese Abfalle sind von ihm selb-
sténdig und separat von den Abféllen des AG gemaR den einschlagigen Rechtsvorschriften zu entsor-
gen und werden nicht gesondert vergtitet. Auf Anforderung sind dem AG Verbleibsnachweise fr diese
Abfalle in Kopie zu tibergeben.
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0.2.15.2.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen fur
Abfalle

Der AN hat fir alle vom AG zur Verfugung gestellten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfla-
chen inklusive Baustellenzufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV furr den anstehen-
den Unterboden durchzufiihren. Da die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen i.d.R. auf
dem Unterboden aufbauen, sind die chemischen Bodenuntersuchungen zur Beweissicherung nach
dem Abschieben und vor dem Wiederandecken des Oberbodens vorzunehmen. Der Analyseumfang
ist mit dem AG vorab abzustimmen (siehe Wirkungspfade BBodSchV). Eine Bodenverschlechterung
und eine ggf. daraus resultierende Bodenmelioration gehen zu Lasten des AN als Verursacher.

Sofern der AN zusétzliche Flachen auerhalb der vom AG zur Verfiigung gestellten oder anderweitig
genehmigten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen bzw. auBerhalb der Baustelle / der
Erstreckung der Bau- und Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will,
hat er selbstandig die hierflr notwendigen privatrechtlichen und éffentlich - rechtlichen Genehmigun-
gen (z.B. gemaR 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung nachweisféahig (z.B. Be-
scheid) vorzulegen.

Der AN hat auch fir diese Flachen einschlieflich der Zufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach
BBodSchV durchzufiihren.

Sofern der AN auf 0.g. baustellenfernen, nicht planfestgestellten Flachen mehr als 100 t nicht gefahr-
liche bzw. mehr als 30 t geféhrliche Abfélle bereitstellt (zwischenlagert) oder behandelt oder auf bau-
stellennahen Flachen tber einen langeren Zeitraum zwischenlagert oder behandelt, hat er gemaf 4.
BImSchV vor Nutzungsbeginn eine Genehmigung der zustédndigen Immissionsschutzbehérde zu bean-
tragen.

In Bezug auf die 0.g. Flachen hat der AN dem AG auf Anforderung die fiir ein ggf. erforderliches Planén-
derungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt oder einem sonstigen Genehmigungsverfahren der zu-
stéandigen Behdrde notwendigen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen,
es erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Die fur die Bereitstellung von Abféllen und damit der Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen vor-
gesehenen Bereitstellungsflachen ohne Planfeststellung bzw. ohne direkten Baustellen-/ BETRA-Bezug
sind vom Auftragnehmer auf Anordnung des AG als AwSV — Anlage mit entsprechenden Anforderun-
gen (u.a. Eignungsfeststellung, Anlagendokumentation, Betriebsanweisung, Betriebstagebuch, Uber-
wachungs- und Priifpflichten) zu betreiben.
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0.2.15.2.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) einzuhalten. Die
GewADbfV betrifft diverse nicht geféhrliche Siedlungsabfalle (hausmdillahnliche Abfalle) des 20iger AVV-
Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht geféhrlichen Bauabfélle:

e AVV 170101 Beton

e AVV 170102 Ziegel

e AVV 170103 Fliesen u. Keramik

e AVV 170107 gemischter Bauschutt
e AVV 170202 Glas

e AVV 170203 Kunststoff

e AVV 170401 bis 170407 div. Metalle
e AVV 170411 nicht geféhrliche Kabel
e AVV 170201 Holz

e AVV 170604 D&mmmaterial

e AVV 170302 Bitumengemische.

Diese Abfélle sind vom AN grundsatzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit zu stel-
len, zu befdrdern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzu-
fuhren.

Eine Entsorgung von Gemischen der o.g. Abfélle ist unbedingt zu vermeiden.

Sofern Gewerbeabfélle aus den gemanr GewAbfV zulédssigen Griinden als Gemische anfallen, sind diese
unverzuglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den dafiir zugelassenen Aufberei-
tungsanlagen (Siedlungsabfalle) bzw. Vorbehandlungsanlagen (Bauabfalle) zuzufthren.

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar,
sind die Gemische moglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht mdglich, sind die Gemische
ordnungsgeman und gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Als Nachweise Uber die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung / Aufbereitung
oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung hat der Auftragneh-
mer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslagepléne, Probenahmeprotokolle einschlief3-
lich Fotodokumentation zu tbergeben. In den Unterlagen sind die Abweichungen von den Vorgaben
der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien der GewAbfV nachvollziehbar zu dokumentieren und
zu begriinden, die Dokumente sind von der BU zu bestatigen und mit den zur Freigabe der Entsorgung
der Gemische durch den AG eingereichten Entsorgungsnachweisen zu ubermitteln und im eANV / e-
Akte zu hinterlegen.
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0.2.15.2.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen flr minerali-
sche Bau- und Abbruchabfélle

Der AG schreibt die im gegenstandlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von
mineralischen Bau- und Abbruchabféllen (MBA) zur Verwertung tber ein Leistungsverzeichnis aus, das
sich an den in Anlage 1 Tab. 1 — 4 und Anlage 4 Tab. 2.2 der der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) defi-
nierten Materialklassen bzw. Materialwerten orientiert, aber um zusatzliche Materialwerte erweitert
wurde. Diese zusétzlichen Materialwerte sind erforderlich, um alle relevanten Schadstoffe zu erfassen
und um die mineralischen Abfélle als geféahrlich / nicht geféahrlich einstufen und einer AVV-Nr. zuord-
nen zu kénnen. Diese Regelung betrifft folgende Abfallarten:

Abfallbezeichnung Abfallschlussel Materialklasse gemaf EBV
AV

Boden < 10% mineralische Fremdbe- 170504 BM-0, BM-0*

standteile BG-0, BG-0*

Boden > 10% u. < 50% mineralische 170504 BM-FO*, BM-F1, BM-F2, BM-F3

Fremdbestandteile BG-FO*, BG-F1, BG-F2, BG-F3

Gleisschotter 17 0508 GS-0, GS-1, GS-2, GS-3

Beton(bruch) 170101

Ziegel 170102

Fliesen und Keramik 170103 RC-1, RC-2, RC-3

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjeni- 170107
gen, die unter 170106 fallen

BM-x: Bodenmaterial Materialklasse X mit < 10% mineralische Fremdbestandteile
BM-Fx: Bodenmaterial Materialklasse X mit > 10% u. < 50% mineralische Fremdbestandteile

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergitung stellen die vertragliche und abfallrechtliche
Grundlage fiir die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und Transportleistungen und ggf. Analy-
tikleistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei der Vertragsgestaltung mit den von ihm
gebundenen Ingenieurbiros/ Untersuchungsstellen sowie Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen
und Befdrderern zu berticksichtigen.

Der AG wird die mineralischen Bau- und Abbruchabfélle (MBA) je Haufwerk / Ausbaukubatur geméan
EBV zu untersuchen und klassifizieren lassen, um diese den entsprechenden Entsorgungspositionen
des Bauvertrages zuordnen zu kénnen.

Hat der AN mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen
nach anderen Vorschriften, z.B. nach EBV oder BBodSchV, vereinbart, hat er diese Leistungen in sein
Angebot einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Plant der AN die direkte Verwertung von Bodenmaterial in einem technischen Bauwerk, ist die dazu
erforderliche EBV-Analytik ebenso in sein Angebot einzukalkulieren.

Der AG schreibt die im gegenstandlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von

mineralischen Bau- und Abbruchabféllen zur Beseitigung (groRer LAGA Z2)/groRer jew. Materialklasse
3 nach EBV/EBV auf Grundlage der Deponieverordnung mit Positionen fur die Deponieklassen I-11l aus.
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0.2.15.2.6 Umgang mit Rickbau- und Abbruchabfallen

Die vom AN durchzufiihrenden Riickbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Riickbau der vollstédndi-
gen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage der diversen, ggf.
schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstande, Installationen und Anlagen, den Transport
und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfalle und ggf. die Verflllung der Baugruben mit
unbelastetem Bodenaushub.

Im Vorfeld der Ruckbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw. mit der
Bautberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz vorzunehmen,
insbesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mdgliche Schadstoffbelastung
untersucht wurde. Auffallige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. Ol- und Schmierstoffverunreinigun-
gen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kennzeichnen. Anschlielend hat der Auftragnehmer
Bau die erforderlichen Riickbau- und Abbrucharbeiten detailliert im Entsorgungskonzept zu beschrei-
ben, vom AG libergebene Gutachten und chemische Analysen sind zu beriicksichtigen.

Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen Materialien
aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen. Anschlie3end ist der ver-
bleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung bereitzustellen.

Alle Aufwendungen fur die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es erfolgt
keine gesonderte Vergiitung.

Werden beim Riickbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, aufféllige Bauteile mit Schad-
stoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverziiglich zu unterbre-
chen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Bauliberwachung sowie der fir Umweltschutzbe-
lange verantwortliche Mitarbeiter unverziiglich zu informieren.

zu informieren.

0.2.15.2.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott
Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept

Die Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf von nicht wieder verwendungsfahigen Eisen-,
Stahl- und NE- Recyclingmaterial sowie LST- und Telekommunikations-Restbaustoffen erfolgt durch
den AG, die genannten Restbaustoffe verbleiben bis zum ordnungsgeméafien Abschluss der Entsorgung
in dessen Eigentum.

Der AN hat den Anfall dieser Materialien unter Angabe von Art, Menge, GréRRe und Anfallort 4 Wochen
vor dem geplanten Ausbau schriftlich beim AG anzuzeigen. Die Aufwendungen hierfur sind einzukal-
kulieren und werden nicht gesondert vergdtet.

Zur Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf vorgesehene Material ist durch den AN auf den
zugewiesenen Bereitstellungsflachen bereitzustellen, von diesen Flachen erfolgt die Ubernahme die-
ser Materialien durch einen vom AG benannten Empféanger.

Vom AN ist der Verbleib aller Restbaustoffe in einer Tabelle gesondert nach Bauabschnitten zu doku-
mentieren. Fir die LST-Reststoffe sind die betreffenden Listen gemall Handlungsanweisung des AG im
Rahmen der zugehdrigen PT1 Planung zu erstellen. Die Aufwendungen hierflr sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert verglitet.
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0.2.15.2.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung fiir Oberbau

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfélle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken auf-
zuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgemal bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfalle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu tren-
nen. Unter Umsténden ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruch-
kubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flachenbedarf hat der AN in eigener Zustandigkeit geman
seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmaRigem Anfall zu ermitteln.

Bei Nutzung von Anlagen (z.B. Lager-/Umschlaganlagen) liegt es in der eigenen Verantwortung des AN,
die jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der Anlage einzuhalten.

Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und der Schad-
stoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefahrdungen
von Schutzgltern durch die Abfélle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Abdeckung der Haufwerke auf Bereitstellungsflachen am Ort der Entstehung der Abfélle (BE-Flache):
Nicht geféahrlicher Abfall

- Bei allen nicht geféahrlichen Abfallen, bei denen ein zeitnaher Abtransport zur Entsorgungsanlage
(zeitnahe = unverziglich, maximale Liegezeit auf der BE-Flache 4 Wochen) geplant ist, ist keine
Haufwerksabdichtung mittels reiRfester HDPE-Folie erforderlich.

Auf die Haufwerksabdeckung darf nur verzichtet werden, wenn ein giltiger Umwelttechnischer
Bericht (UTB) vorliegt. Liegt kein UTB vor, muss der Abfall ab dem ersten Liegetag auf der BE-Flache
wie in Punkt 2 beschrieben behandelt werden.

- Alle nicht gefahrlichen Abfalle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. RC 2/ BM 2 gemaR EBV oder
héher, die langer als 4 Wochen auf der BE-Flache bereitgestellt werden, sind immer mit einer
Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker reifl3fester HDPE-Folie gemaR nachfolgender Dar-
stellung zu sichern. Das von der Oberflachenabdichtung anfallende unbelastete Niederschlagswas-
ser ist abzuleiten. Dies gilt auch, wenn der Umgang mit dem Abfallen wie in Punkt 1.1. beschrieben
geplant ist und es zu Verzégerungen beim Abtransport kommt, so dass der Abfall langer als 4 Wo-
chen auf der BE Flache liegt.

Gefahrlicher Abfall

- Bei allen nach Landesrecht als gefahrlich eingestuften Abfallen, unabhangig von der Liegezeit auf
der BE-Flache, ist immer eine Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker reilRfester HDPE-
Folie und zusétzlich eine entspr. HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbildung zur Untergrundabdich-
tung vorzusehen.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit
Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschlieR3lich einer Entwésserung
der Flache mdglich.
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ggf. HDPE-Folie zur
Oberflachenabdeckung

ggf. HDPE-Folie zur

! Haufwerk Untergrundabdichtung

Sicherung der
Abdeckung

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

Fur alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu tibergeben:

e Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsbeschreibung (Damm, Strecke, Bau-
werk usw.), Materialart sowie Art und geschéatzter Anteil von Fremdstoffen (Schotter, Bau-
schutt, Wurzeln etc.), Auffélligkeiten (Farbung, Geruch usw.),

e Fotodokumentation,

e Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge,

e Mengenermittlung (durch AN im Beisein der BUW oder des Fachgutachters des ANs vorzuneh-
men).

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu bericksichtigen und werden nicht ge-
sondert verglitet.

0.2.15.2.9 Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG beigestellt. Der AN hat dazu die Durchfiihrung jeder ein-
zelnen baubegleitenden Analyse fir alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien einschlief3lich Alt-
schotter jeweils 21 Kalendertage vorher tiber den AG zu veranlassen. Der AN hat dies in seinem Bau-
ablauf zu bertcksichtigen und einzukalkulieren.

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub und
eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zuldssig. Der Ausbau der Materialien hat
unter kontinuierlicher Begleitung durch die Fachbaulberwachung Abfall und den Abfallverantwortli-
chen des AN zu erfolgen.

Fur die chemische Untersuchung von Altschotter bzw. seiner Kornfraktionen sind zusatzlich die Alt-
schotterrichtlinie RIL 880.4010 ,,Bautechnik; Verwertung von Altschotterzu bericksichtigen (z.B. Sieb-
schnitt bei 31,5 mm, Umrechnung der Ergebnisse der Feinfraktion auf die Gesamtfraktion). Der Unter-
suchungsumfang und die Bewertungsgrundlagen fiir Altschotter sind mit dem AG abzustimmen.
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0.2.15.2.10 Elektronische Nachweisfiihrung tber die Entsorgung von Abféllen

Das Nachweisverfahren besteht grundsatzlich aus der Vorabkontrolle der Zulassigkeit des Entsor-
gungsweges (Entsorgungsgenehmigung) und der Verbleibskontrolle tber die ordnungsgeman durch-
geflihrte Entsorgung (Verbleibsnachweis).

Far alle im Bauvorhaben anfallenden geféahrlichen und nicht gefahrlichen Bau- und Abbruchabfalle ist
eine Nachweisflihrung Gber die Entsorgung im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) zu ge-
wahrleisten.

Der AN, dessen Abfallverantwortlicher und die von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie Abfall-
beférderer und Entsorger haben aktiv an der Vorbereitung und Durchfiihrung des Nachweisverfahrens
im eANV mitzuwirken.

Die projektspezifische Ausgestaltung und das Zusammenwirken zwischen AN und AG sind im Entsor-
gungskonzept des AN auf der Basis der M.01.02.15.03 Anlagen 7 ,,Aufgabenverteilung Abfallmanage-
ment* und 12a ,Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) fir nicht
geféhrliche Abfélle im ZEDAL" zu beschreiben und vom AG zu bestéatigen.

Der AN hat innerhalb von 14 Werktagen nach Vorliegen der Genehmigung des Entsorgungsweges (Ent-
sorgungsnachweis EN/VN) mit der Entsorgung der bereitgestellten Abfélle zu beginnen.

0.2.15.2.10.1 Technische Voraussetzungen flr das elektronische Abfall-Nach-
weis-Verfahren

Vom Auftragnehmer sind folgende eANV - Zugénge und anwendungsbereite Gerateausstattungen fur
den Abfallbeauftragten / Bevollméchtigten des AN und die Beférderer auf der Baustelle zur Verfiigung
zu stellen. Die Ausstattung und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:

e Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
o Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordi-
nierungsstelle der Lander (ZKS)

Sofern die vom AN beauftragten Beférderer und / oder Entsorger (NAN) nicht am elektronischen Nach-
weisverfahren ber nicht gefahrliche Abfalle mitwirken, hat sich der AN entweder als ,,Sonstiger Be-
teiligter” oder als Bevollmachtigter einen eigenen Zugang zu einem geeigneten eANV-System (Provi-
der) inkl. ZKS-Postfach zu schaffen und zusétzlich folgendes zu gewahrleisten:

e Ausstattung und Schulung der ortlichen Mitarbeiter des AN mit personlichen Signaturkarten
nach digitalem Signaturgesetz

o Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter

e Erfassung der Entsorgungsvorgange im eANV in der Rolle der nicht mitwirkenden Beforderer /
Entsorger geméaR Anlage 12a ,,Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfah-
rens (eANV) fur nicht gefahrliche Abfélle im ZEDAL* zum M.01.02.15.03.

Die DB InfraGO AG verwendet als eANV-System das Programm ,,ZEDAL* der ,,Abfallmanagement Da-

tenverarbeitungs AG* Recklinghausen. Zur Vereinfachung der Arbeitsablaufe wird dem AN empfohlen,
sich fiir einen Zugang zur ZEDAL - Portallésung anzumelden.
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0.2.15.2.10.2 Vorab- und Verbleibskontrolle flr geféhrliche Abfélle

Vorabkontrolle

Das Nachweisverfahren fir gefahrliche Abfélle beinhaltet grundsatzlich eine Beteiligung der zusténdi-
gen Abfallbehérde im Wege der behdrdlichen Bestatigung bzw. Kenntnisnahme des Entsorgungsnach-
weises.

Der EN fur gefahrliche Abfélle besteht im eANV aus folgenden Dokumenten:

o Deckblatt des Entsorgungsnachweises (DEN)

e Verantwortliche Erklarung des Abfallerzeugers (VE)

e Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

o gof. Ergdnzendes Formblatt fur die Beauftragung / Bevollméchtigung / Andienung (EGF)

e Annahmeerklarung des Entsorgers (AE) und

e behdrdliche Bestatigung (Genehmigung) der fir die Entsorgungsanlage zustandigen Abfallbe-
hérde (BB).

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Entsorgungstermin mitzuteilen, dass ein
Entsorgungsnachweis fir die Entsorgung gefahrlicher Abféalle oder von POP-Abfallen benétigt wird und
dazu folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

o die Deklarationsanalysen mit gutachterlichem Bericht und Probenahmeprotokoll

o die Anlagengenehmigungen, z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikat oder BlImSch-Genehmi-
gung der vorgesehenen Entsorgungsanlagen,

o das EfB-Zertifikat bzw. die Beforderungserlaubnis des Beférderers nach § 54 KrwWaé fir die Be-
férderung von geféhrlichem Abfall

Durch den AG wird anschliel3end der elektronische Entsorgungsnachweis im eANV erstellt. Der AG be-
auftragt den AN durch Ausfillen des sog. Erganzenden Formblatts (EGF) mit der Gebiihrenlibernahme
fir das Genehmigungs- / Andienungsverfahren fur die durch den AN zu entsorgenden Abfélle. Dazu
hat der AN das EGF vor dem AG elektronisch zu signieren.

Nach Vorliegen aller Dokumente signiert der AG die Verantwortliche Erklarung (VE) und Ubermittelt
diese elektronisch an den vom AN benannten Entsorger. Dieser fllt die Annahmeerklarung (AE) aus
und signiert diese, anschlieRend erfolgt die elektronische Ubermittlung an die Behorde zur Genehmi-
gung (Grundverfahren) bzw. zur Kenntnis (privilegiertes Verfahren).

Die Nutzung von Sammelentsorgungsnachweisen fir geféhrliche Abfélle und fir POP-Abfélle durch
den AN ist nur nach schriftlicher Zustimmung des zustandigen Teamleiters Umweltschutz zul&ssig.

Verbleibskontrolle

Der AN hat beim verantwortlichen Bautiberwacher rechtzeitig seinen Bedarf an Transportdokumenten
(BS, US) anzumelden und die behérdliche Nummer des Beforderers mitzuteilen (Voraussetzung fiir die
elektronische Dokumentenuibermittlung).

AnschlieBend erstellt die zustandige BUW in Abstimmung mit dem AG das elektronische Mustertrans-
portdokument und generiert daraus die benétigte Anzahl von elektronischen Begleitscheinen und sig-
niert diese.

Die im Auftrag des AN tatigen Abfallbeférderer haben die Transportdokumente bei Abfalliibernahme
auf der Baustelle elektronisch zu signieren.
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Sofern die Signatur der Beforderer abweichend davon erst unmittelbar vor Abfalliibergabe beim Ent-
sorger erfolgen soll, ist hierzu mit dem AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung nach 8§ 19(2)
NachwV zu treffen M.01.02.15.03 Anlage 13 ,,Vereinbarung tber die verspatete Signatur des Abfallbe-
forderers®.

Bei Verwendung eines Sammelentsorgungsnachweises ist der Ubernahmeschein vom Beférderer/Ent-
sorger auf die Abfallerzeugernummer des AG auszustellen und dem AG elektronisch zu Gbermitteln.

0.2.15.2.10.3 Vorab- und Verbleibskontrolle fiir nicht gefahrliche Abfalle

Vorabkontrolle

Der Entsorgungsnachweis Uber die Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle im eANV besteht aus den
gleichen Dokumenten wie der EN fir geféhrliche Abfélle, ausgenommen das Ergdnzende Formblatt
(EGF) und die Behdrdliche Bestatigung (BB).

Zur Vorbereitung der Entsorgung nicht gefahrlicher Abfélle hat der AN folgende Dokumente vorzule-
gen bzw. im eANV einzustellen:
¢ die Anlagengenehmigungen (Entsorgungsfachbetriebszertifikat / BImSch-Genehmigung) der
vorgesehenen Entsorgungsanlagen und
o das EfB-Zertifikat bzw. die Anzeige des Beforderers nach § 53 KrwWG bzw. fir die Beférderung
von ngA
e Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

und zur Vervollstdndigung und Signatur an den AG elektronisch zu tibermitteln.

Auf Basis dieser Angaben erstellt der AG den Vereinfachten Entsorgungsnachweis im eANV, signiert
die VE und leitet den Vereinfachten Entsorgungsnachweis an den vom AN beauftragten Entsorger wei-
ter. Der Entsorger erstellt und signiert die Annahmeerklérung, damit ist der VN vollstandig.

Nimmt der Entsorger nicht am elektronischen Nachweisverfahren fur nicht geféhrliche Abfalle teil, hat
der Auftragnehmer die vom Entsorger unterschriebene Annahmeerklarung einzuholen, einzuscannen
und dem VE als Anhang beizuftigen. Die Annahmeerklarung ist vom AN auszufillen und mit folgendem
Zusatz zu signieren: ,ENT nimmt nicht am eANV flr ngA teil, AE wird als Datei beigefigt. Signiert fur
den ENT: AN, siehe Original-AE im Anhang.

Sofern der AN nicht geféhrlichen Bodenaushub zur Verwertung in gesonderte MaRnahmen z.B. in an-
dere Baustellen oder landwirtschaftliche Flachen verbringen will, hat er fiir die Vorabkontrolle einen
Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VN) zu verwenden und als Anhang die aktuelle Einbaugenehmi-
gung der zustandigen Bodenschutzbehdrde fur das Material beizufuigen. Die Verbleibskontrolle erfolgt
mittels elektronischem Registerbeleg (ZEDAL).
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Verbleibskontrolle

Der Transport der Abfélle hat direkt und nur zu den freigegebenen Entsorgungsunternehmen geman
Entsorgungsnachweis zu erfolgen. Eine Abweichung bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustimmung
des AG.

Far die elektronische Verbleibskontrolle fur nicht gefahrliche Abfélle (ngA) sind Registerbelege (RB) zu
verwenden. Der AN hat beim verantwortlichen Bautiberwacher seinen Bedarf an RB mindestens 3 Ar-
beitstage vorher anzumelden und die behdérdliche Nummer des Beférderers mitzuteilen (Vorausset-
zung fur die elektronische Dokumentenibermittiung).

AnschlieRend erstellt die zustandige BUW in Abstimmung mit dem AG das Mustertransportdokument
(Registerbeleg), generiert daraus die bendtigte Anzahl elektronischer Registerbelege und signiert
diese.

Sofern die beauftragten Beforderer (BEF) und / oder Entsorger (ENT) nicht an der elektronischen Ver-
bleibskontrolle fur nicht geféhrliche Abfélle teilnehmen, hat der AN die entsorgten Abfallmengen auf
der Grundlage vorliegender Wiegenoten (Lieferschein nur nach Riicksprache mit dem AG) zu erfassen
und den Registerbeleg in der Spalte des Befdrderers und Entsorgers qualifiziert zu signieren. Der BEF
hat unmittelbar bei Ubernahme des Abfalls den Registerbeleg zu signieren. Der ENT hat spatestens 10
Tage nach Annahme des Abfalls zu signieren.

Wird ein Registerbeleg fur gréere Chargen als die Transportmenge eines LKW erstellt und sind unter-
schiedliche Beforderer tatig, ist die Abfuhr des Abfalls von der Baustelle und die Ubernahme durch den
Entsorger nur durch die Signatur des Abfallerzeugers / BUW und des Entsorgers auf dem Registerbeleg
nachzuweisen, die Signatur des Beforderers entféllt. Die im Registerbeleg einzutragende Abfallmenge
ist dabei aus der Gesamtmenge der in den Wiegescheinen erfassten Abfallmenge zu errechnen.

Als direkter Nachweis fur die erfolgte Abfalliibernahme auf der Baustelle hat der AN hat die von ihm
beauftragten Beforderer zu veranlassen, die erforderlichen Registerbelege als Papierausdruck zur Ab-
fallibernahme auf die Baustelle mitzubringen, darauf die Ubernahme zu quittieren und den unter-
schriebenen RB-Ausdruck der BUW zu (ibergeben.

Auf den Verbleibsnachweisen bzw. entsprechenden Zusatzdokumenten hat der AN auch die Dokumen-
tationsanforderungen geman der Gewerbeabfallverordnung niederzulegen.

Der aktualisierte Entsorgungsstand aller Haufwerke ist binnen 5 Arbeitstagen in einer Haufwerksliste
zu Uiberfiihren und an die BUW und den AG (zur Verbleibskontrolle) zu iibergeben.
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0.2.15.2.10.4 Einbaudokumentation gemal} Ersatzbaustoff-Verordnung
Allgemeines

Soweit der AG die Freigabe zum Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (mEB) erteilt hat und der
bauausfiihrende Auftragnehmer (BauAN) bauvertraglich mit der Erstellung der obligatorischen Einbau-
dokumentation sowie gegebenenfalls mit der Erstellung der nach der Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
erforderlichen Vor- und Abschlussanzeigen flr den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen beauf-
tragt ist, ist der BauAN verpflichtet,

e sé&mtliche fur den Einbau von mEB in technische Bauwerke der DB sowie fiir den Einbau von
nicht aufbereitetem Bodenmaterial in Bauwerke Dritter erforderlichen elektronischen Doku-
mente - insbesondere Lieferscheine und, soweit erforderlich, weitere auftragsbezogene Doku-
mente — im System ZEDAL-EBV elektronisch anzulegen, zu vervollstéandigen und fortzufuhren;

¢ je nach Erfordernis die in der EBV vorgeschriebenen elektronischen Vor- und Abschlussanzei-
gen fristgerecht gegentuiber den zustandigen Behorden zu Gbermitteln;

o sicherzustellen, dass alle Dokumente vollstandig, richtig und mit der vom AG vorgegebenen
Aktenbezeichnung im System ZEDAL-EBV gefuihrt werden.

Beistellung von aufgearbeiteten Gleisschotter durch den Auftraggeber (AG)

Wird vom Auftraggeber aufgearbeiteter Gleisschotter zum Einbau beigestellt, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, die ZEDAL-Akte einschlieBlich des zugehérigen Deckblatts (fir aufbereiteten Gleisschotter)
anzulegen.

Liefert der Auftragnehmer (BauAN) dariiber hinaus weitere mineralische Ersatzbaustoffe (mEB) fur den
Einbau in das technische Bauwerk (z. B. Gleis), hat der BauAN fir diese zuséatzlichen mEB samtliche
hierfiir erforderlichen Deckblatter innerhalb der vom AG angelegten ZEDAL-Akte zu erstellen.

Keine Beistellung von aufgearbeiteten Gleisschotter durch den AG

Erfolgt keine Beistellung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG und liefert der BauAN fiir
den Einbau ins technische Bauwerk mineralische Ersatzbaustoffe, obliegt es dem BauAN, die vollstén-
dige ZEDAL-Akte einschlieBlich samtlicher erforderlicher Deckblatter anzulegen und zu fiihren.

Fur jede angelieferte Charge eines mineralischen Ersatzbaustoffes (mEB), die in eine technische Bau-
weise eines Bauwerks eingebaut wird, ist durch den Auftragnehmer (BauAN) ein separater elektroni-
scher Lieferschein im System ZEDAL-EBV zu erstellen. Als zusammenfassendes Dokument fiir jeden
Satz gleichartiger Lieferscheine hat der BauAN ein entsprechendes elektronisches Deckblatt im System
ZEDAL-EBV zu erstellen bzw. vollstandig zu befillen. Sofern fiir den Einbau des jeweiligen mEB eine
elektronische Vor- und Abschlussanzeige nach EBV erforderlich ist, ersetzen diese das Deckblatt.

Beim Einbau von guteliberwachten meB sind die Angaben der Hydrologischen Voruntersuchung dem
entsprechenden Baugrundgutauchten zu entnehmen.

Unabhangig hiervon obliegen dem BauAN weitere Melde-, Anzeige- und Ubergabepflichten gegeniiber
Behdrden, dem Auftraggeber (AG) oder sonstigen Dritten. Die Einhaltung dieser Pflichten bleibt allei-
nige Verantwortung des BauAN.
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Ablauf der erforderlichen Dokumentation

Voraussetzungen fur die Dokumentation

Die Einbaudokumentation von mineralischen Ersatzbaustoffen wird bei der DBInfraGO ausschlieRlich
im System ZEDAL-EBV gefiihrt und dauerhaft archiviert.

Zur Abwicklung der elektronischen Dokumentation von mineralischen Ersatzbaustoffen (mEB) ist ein
Zugang zum System ZEDAL-EBV fur den dokumentationsverantwortlichen

des BauAN erforderlich. Des Weiteren ist ein Kartenlesegerét incl. Treibersoftware mit Zulassung der
Bundesnetzagentur zur qualifizierten elektronischen Signatur bereitzustellen und funktionsfahig vor-
zuhalten. Die dem BauAN zugeordnete ZEDAL-ID sowie die vollstdndigen Adress- und Stammdaten sind
dem Auftraggeber vom BauAN in geeigneter Form zu Ubergeben, damit diese im System ZEDAL-EBV
hinterlegt und fur die Projektabwicklung genutzt werden kdnnen.

Anlegen der ZEDAL-Akte

Nach erfolgter Freigabe des Auftraggebers (AG) zum Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (mEB)
legt der AG bzw. der bauausfiihrende Auftragnehmer (BauAN) eine elektronische Akte im System ZE-
DAL-EBV an und gibt diese samtlichen an der Dokumentation Beteiligten (AN, Lieferanten, Bauuber-
wachung) zur Bearbeitung frei. Auch bei Erstellung der Zedalakten durch den BauAN, liegt der Akten-
besitz beim AG. Dies ist durch den BauAN sicherzustellen.

Die ZEDAL-Kontakte des AG lauten:

e ZEDAL-Teilnehmer-ID: ll@18
e Adressdaten: DBInfraGO / Adam-Riese-Str. 11-13 / 60327 Frankfurt/Main
Der Projektleiter ist als Kontaktperson im System zu hinterlegen.

Erstellung der Deckbl&tter / Voranzeigen

Bei Bereitstellung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG, werden alle hierfir erforderlichen
Deckblatter fur Gleisschotter durch die OE-Baulogistik im System ZEDAL-EBV angelegt und freigege-
ben. Liefert oder stellt der BauAN dariiber hinaus mEB flir den Einbau bereit, hat der BauAN fir diese
mEB sdmtliche erforderlichen Deckblatter bzw. Voranzeigen in der Akte des AG zu erstellen.

Erfolgt keine Beistellung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG und liefert der BauAN mEB
fiir den Einbau, ist der BauAN verpflichtet, die ZEDAL-Akte einschlieBlich aller erforderlichen Deckbl&t-
ter bzw. Voranzeigen vollstandig selbst anzulegen.

Erstellung der Lieferscheine

Aus jedem Deckblatt bzw. jeder Voranzeige ist durch den BauAN ein Muster-Lieferschein zu erzeugen,
auf dessen Grundlage die erforderliche Anzahl elektronischer Lieferscheine zu generieren ist. Diese
Reihenfolge ist zwingend einzuhalten.

Im Dokumentenkopf des Muster-Lieferscheins sowie samtlicher daraus abgeleiteten Lieferscheine ist
die vom AG vorgegebene Aktenbezeichnung unveréndert zu tlbernehmen.
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Far jeden angelieferten mEB mit identischer Materialklasse und identischem Einbauort ist jeweils ein
elektronischer Lieferschein anzulegen. Alle Lieferscheine eines mEB sind dem jeweils zugehdrigen
elektronischen Deckblatt bzw. der zugehdrigen Voranzeige zuzuordnen.

Bei jedem Wechsel

e des mineralischen Ersatzbaustoffes,

e der technischen Bauweise,

e der Beschaffenheit der Grundwasserdeckschicht,

e des Grundwasserflurabstandes oder

o der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes
ist ein neues Deckblatt bzw. eine neue Voranzeige zu erstellen.

Besonderheit bei Lieferung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG
Bei Lieferung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch einen Lieferanten des AG, werden dem BauAN
die Lieferscheine elektronisch im System ZEDAL-EBV zur Dokumentation Ubergeben.

Abschluss der Einbaudokumentation
Nachdem der BauAN im Deckblatt bzw. in der Voranzeige

e das Ubergabedatum an den Grundstiickseigentiimer (Abschnitt 7) und
o die digitalen Unterschriften (Abschnitt 8)

gesetzt hat, gilt die Einbaudokumentation als abgeschlossen. Der BauAN hat diese anschlieRend zur
Prifung an die Bauliberwachung des AG zu tibergeben.

Nach Abschluss der Priifung und gegebenenfalls erforderlicher Nachbesserungen durch den BauAN ist
dem AG mitzuteilen, dass die vollstandige Dokumentation im System ZEDAL-EBV vorliegt und abge-
schlossen wurde.

Archivierung und Rechteverwaltung

Werden ZEDAL-Akten fiir den Einbau und die Dokumentation von mEB durch den BauAN angelegt, sind
diese nach Abschluss der Malnahme bzw. der Einbaudokumentation dem AG im System ZEDAL-EBV
zur rechtskonformen Archivierung zu Gibergeben.

Nach Ubergabe loscht der AG samtliche Zugriffsrechte des BauAN auf die betreffende ZEDAL-Akte.

Félle, in denen eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige zu erstellen ist
Anstelle eines Deckblatts ist durch den BauAN eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemaf
Anlage 8 EBV im System ZEDAL-EBV zu erstellen, wenn:
1. Bodenmaterial mindestens der Klasse BM-FO*, Baggergut mindestens BG-FO* oder aufberei-
tete RC-Baustoffe mindestens RC-1 oder jeweils hdherer Klassen in Wasser- oder Heilquellen-
schutzgebieten der Zone 1l oder héher eingebaut werden sollen, oder

2. Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer
geplanten Einbaumenge von > 250 m® eingebaut werden sollen.
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In diesen Féallen hat der BauAN:

 den Einbau mindestens vier Wochen vor Beginn durch Ubermittlung der elektronischen Vor-
anzeige (Mail bzw. PDF-Export aus ZEDAL) an die zustéandige Bodenschutzbehdrde anzuzeigen
und

o spatestens zwei Wochen nach Einbauende die Abschlussanzeige einschlieflich samtlicher Lie-
ferscheine auf gleichem Wege zu Ubermitteln.

Das weitere Prozedere erfolgt wie oben unter Abschluss der Dokumentation beschrieben.

0.2.15.2.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen
Far die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind alle rechnungsbegriindenden Unterlagen unauf-
gefordert einzureichen, insbesondere:

o Kopie des vollstéandig ausgefillten und signierten abfallrechtlichen Verbleibsnachweises aus
ZEDAL wie beschrieben
e Wiegescheine aus Nettoverwagung auf geeichter, stationarer Waage (Mindestinhalt: Anfall-
stelle, Transportpapiernummer, Haufwerksnr., amtl. Kennzeichen)
o Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ):
- Volumenermittlung von Haufwerken,
- Volumenermittlung Baugrube,
- Nettoverwiegung auf der Baustelle,
- Z&hlprotokoll.

Die prifbare Abrechnung der Leistung setz voraus, dass alle rechnungsbegriindenden Unterlagen vor-
liegen. Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals hingewiesen.

0.2.15.2.12 Beforderungserlaubnis / Transportgenehmigungen

Fur die Beforderung von gefahrlichen Abféllen tber 6ffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsflache
oder zur Entsorgungsanlage benétigt der Abfallbeforderer eine Beférderungserlaubnis nach § 54 KrwWG
bzw. der Beforderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind 6ffent-
lich-rechtliche Entsorgungstrager oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie fir diese Téatigkeit zertifi-
ziert sind.

Die mit dem Transport gefahrlicher Abfélle befassten Beférderer missen flr den Leistungszeitraum
Uber eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrwG bzw. tiber eine vergleich-
bare européische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverord-
nung (EfBV)) oder iber eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG verfuigen.

Far den Transport von nicht gefahrlichen Abfallen missen die Beférderer fur den Leistungszeitraum
eine Anzeige gemaR 8§ 53 KrWG an die zusténdige Behtdrde vorgenommen haben.

Alle zur Beforderung von Abféllen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kennzeichnen,
dies gilt auch fur Entsorgungsfachbetriebe.

Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beforderer auf dem Fahrzeug mitzufiihren.

Beim Transport gefahrlicher Abfélle sind zusatzlich folgende Unterlagen mitzufiihren:
e Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfahigkeit),

o bei verspateter Signatur des Beforderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.
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0.2.16  Materialbeistellung durch Auftraggeber

Die nachstehenden Ausfiihrungen gelten erganzend zur Anlage 2.13 ,,Regelungen zu auftraggebersei-
tig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)*

Materialbeistellung fiir nachfolgende Stoffe

Liefertermin/ Be- Material Transportmittel Ort Verwendung

reitstellung

Nach Wahl des | Neuschienen Bahnwagen AG Tarifpunkt | GE, WE, SE

AN (Passschienen)

14.02.2027 Neuschienen Bahnwagen AG Tarifpunkt | Teillieferung
(Anschlussschienen) fir Wei- Uber Wei-
chenerneuerung chenskizze

14.02.2027 Betonschwellen und Bahnwagen AG Tarifpunkt | Lieferung
zusétzliche Weichenschwel- uber Wei-
len (Anschlussbereiche) chenskizze

14.02.2027 Weiche 707 Bahnwagen AG Tarifpunkt | WE

Eﬁch Wahl des | Grundschotter LKW AG* BE-Fliche GE, WE

Eﬁm wahldes | getonschwellen LKW AG* BE-Flache | GE, WE

Eﬁm wahldes |y firischotter LKW AG* BE-Flache | GE

Eﬁm Wahl des Zwischenlagen LKW AG* BE-Flache SE

Eﬁm wahldes | eineisen LKW AG* BE-Flache  |SE

*Andienung ausgenommen an Samstage, Sonntage und Feiertage

Grundsétze Versorgung:

Schienen Max. 2.160 m/d (6ffentliche Wagen)
Schwellen: max. 480 St/d LKW
max 3.600 st/d (6ffentliche Wagen)
Schotter: max. 2.000t/d (2 Gestellung von 1.000 t auf Wagen des AG jeweils um
12 h zeitversetzt)
max. 500 t/d LKW
Ausnahme:

Soweit Materialien und Stoffe betroffen sind, welche fiir den Bauzustand der BaumaRnahme erfor-
derlich sind (z.B. Montageschienen, Laschen, Zwingen, Bolzen etc.), sind diese abweichend von Ziffer
16.4 ,,Besondere Vertragsbedingungen® und Anlage 2.13 ,,Regelungen zu auftraggeberseitig beige-
stellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)* durch den AN zu stellen und zu unterhalten.

Gleiches gilt fir evtl. anzubringende Notstromverbinder (sieche Merkblatt fur Triebstromruckfih-

rung). Diese hat der AN zu stellen und auf Weisung des AG anzubringen und bis zum endgultigen Ver-
schweillen zu unterhalten.
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Tarifpunkte

Ubergabe-/Tarifbahnhofe:
o Bf Stuttgart Hafen

Hinweis: Keine Besetzung des Fahrdienstes im Bf Stuttgart Hafen in dem
nachstehenden Zeitraum:
> von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr

(vgl. Punkt ,,0.2.23 Betriebliche Angaben®)

Beistellung von Rangierlokleistung:

Fur Rangierfahrten ist zusatzlich zum planmaRigen Logistikverkehr vom AN eine AZ- Lok (mindestens
,v100“ oder gleichwertig, einschliellich Triebfahrzeugfihrer, Arbeitszugfihrer, Betriebsstoffen und
Kommunikationsmittel) im Bf Stuttgart-Hafen zu stellen. Die Gestellung umfasst jeweils den Zeitraum
der zu realisierenden BaumalRnahme und zusétzlich 48 Stunden unmittelbar nach dem Ende der be-
trieblich angemeldeten Sperrpause.

Die Hauptaufgaben dieser Lok sind:

1. Eingehende Ziige in den Gleisen des Tarifpunkts ,,Stuttgart Hafen“ innerhalb einer Stunde nach
Eingang in freie Logistikgleise zu rangieren.

2. Abgehende Ziige mit einem Vorlauf von mindestens drei Stunden vor Abfahrt in den Ubergabe-
gleisen bereitstellen.

Dariber hinaus steht die Lok fiir eventuelle Rangierarbeiten nach Anweisung der Bauliberwachung im
genannten Zeitraum der baubetrieblichen Anmeldung (vgl. Anlage 3.15) zur Verfligung.

Die Lokgestellung ist fur den gesamten Umbau einzuplanen, zu kalkulieren und in die Preise der ent-
sprechenden Logistikposition einzurechnen.

0.2.17  Materialliefer- und Abfuhrplan

Liefertermine (Tag und Stunde am Tarifpunkt), Lieferorte (bei Lkw-Lieferung) und Mengen der vom
AG bereitzustellenden Stoffe sowie die Bereitstellungstermine, -orte und Massen der Entsorgung
sind durch den AN spéatestens 10 Wochen vor Projektrealisierung dem AG verbindlich schriftlich mit-
zuteilen.

Dies gilt unbeschadet der in den Ausschreibungsunterlagen genannten verbindlichen Liefertermine.
Diese sind in jedem Fall zwingend zu beachten und einzuhalten, soweit nicht etwas anderes schrift-
lich vereinbart wird.

Mehrmengen, die vom AN veranlasst und iber die Mengen des Leistungsverzeichnisses hinausgehen,
jedoch nicht verbraucht werden, werden dem AN in Rechnung gestellt (Lieferkosten, Fracht, Entsor-

gung).

0.2.18 Leistungen fir andere Unternehmer
Keine besonderen Anmerkungen
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0.2.19  Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der AN Mit-
wirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf
die Ausflihrung der Ubrigen an der Gesamtmalihahme beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen.
Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Mal3nah-
men die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen
beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die fur seine Ar-
beitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig iber den AG abfordert
und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm fir die Verfolgung der Ordnung auf der Baustelle
und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer benétigten Informationen gleicherma-
Ren so rechtzeitig zur Verfligung stellt, dass tiber die bauseitige Koordination die stérungsfreie Abwick-
lung der Gesamtmalnahme sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und Abhangigkei-
ten die Uberlegungen und MaRnahmen zur Abstimmung so friihzeitig anzustellen und den Abstim-
mungsprozess mit dem AG durchzufiihren, dass nach Lage der Dinge als erforderlich absehbare Kl&-
rungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Stérungen des Bauablaufes erledigt wer-
den kdnnen. Zu den Mitwirkungspflichten z&hlen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftser-
teilung bei koordinationsrelevanten Gesprachen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung
anderer Unternehmer, und die unverziigliche Information lber abgefragten Festlegungen seiner Ar-
beitsvorbereitung, einschliellich ausfiihrungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf még-
liche Stérungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG (ber Behinderungen zu informieren ein,
sobald fur ihn Umsténde erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausfihrung der geschuldeten Leis-
tung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken kdnnen.

Die Koordination der an der Ausfiihrung beteiligten Unternehmer und die Austibung aller im Zusam-
menhang stehenden Erklarungen und Anordnungen bleiben ausschlieBlich dem AG vorbehalten.

Die Aufwendungen fir die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der auftrag-
geberseitigen Koordination, sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

0.2.20 Dbleibt frei
0.2.21  Dbleibt frei
0.2.22  bleibt frei
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0.2.23

Betriebliche Angaben (gem. DIN 18325 0.2.3 und 18325 0.2.5)

Betriebliche Regelung Umbaugleis:

Baugleisregelung bzw. gesperrtes Gleis

Sperrabschnitte und Sperrzeiten:

Far die Durchfuhrung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen erforder-
lich. Die angemeldeten Sperrzeiten fir die Baumalinahmen sind in der Anlage 3.15 Betriebliche Anga-
ben beschrieben. Verdnderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zulassig.

Durch betriebliche Erfordernisse des AG kdnnen Zugverspatungen auftreten. Betriebsbedingte Ande-
rungen der Sperrpausen und Arbeitszugfahrten (z. B. durch Verspéatungen, Bedarfsziige) sind mdglich.
Wartezeiten pro AZ-Fahrt bzw. am Sperrpausenbeginn/-ende bis jeweils 30 Minuten, die abweichend
vom Bauablaufplan und Betriebsablaufplan aufgrund betrieblicher UnregelméRigkeiten entstehen,
werden nicht besonders verglitet.

Schutz-La / Nachlauf-La:

Es sind keine Langsamfahrstellen angemeldet.

Betriebliche Besonderheiten:

Stellwerksbesetzungen:
Dienstruhen und Ausschaltzeiten

Stellwerkbesetzung_im Stuttgart Hafen (TSH):
Keine Besetzung des Fahrdienstes in dem nachstehenden Zeitraum:
» von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr

Dieser Sachverhalt ist zu beachten und entsprechend bei der Planung der Baustellenlogistik zu
berlcksichtigen.

0.2.24  Oberleitung (gem. DIN 18325 0.2.6)
Abschaltung Oberleitung:

Es ist keine Oberleitung vorhanden.

0.2.25  Ausfiihrung Bettungsarbeiten (gem. DIN 18325 0.2.16)
Zusammenfassung der Bettungsausfiihrung:

Anlage vonkm |[biskm |Lange (m) |Bettungsdicke |Schotter vor |Planumsneigung |
(cm) UK Sw. Kopf (cm) Richtung
Gleis 702 4.0+52,5 | 4.5+32,6 | 480,1 20 40 1:20 | Richtung Béschung
Weiche 707 3.9+79,4 | 4.0+52,5 | 73,1 20 40 1:20 | Richtung Béschung
4.0+30,4 | 4.0+36,9 | 6,5 20 40 1:20 | Richtung Béschung
52(; LsWeiche | ) 51326 | 4.5+64,6 | 32,0 20 40 1:20 | Richtung Béschung
0.2.26  Ausfuhrung Rand- und Rangierwegarbeiten

Keine besonderen Anmerkungen, siehe Leistungsverzeichnispositionen
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0.2.27  Ausfihrung Planumsverbesserung
Zusammenfassung der Planumsverbesserung:

Anlage Von km Bis Lange (m) PSS — Geokunststoffe -
km Korngemisch Anwendungsfall:
Gleis 702 4.0452,5 45+32,6 |480,1 Anwendungsfall 3.14
Weiche 707 3.9+79,4 4.0+52,5 73.1 Anwendungsfall 3.14
4.0+30,4 4.0+36,9 6,5 Anwendungsfall 3.14
Rb + Ls Weiche 730 4.5+32,6 45+64,69 |32.0 --- Anwendungsfall 3.14

0.2.28  Ausfiihrung Entwasserungseinrichtung
Keine besonderen Anmerkungen, siehe Leistungsverzeichnispositionen und Bauwerkspléne

0.2.29  Arbeiten im Tunnel (gem. DIN 18325 0.1.6)
Bleibt frei

0.2.30  Arbeiten an Signalanlagen
Bleibt frei

0.2.31  Arbeiten Rickstromfuhrung, Bahnerdung, Potenzialausgleich
Bleibt frei

0.2.32  Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung

0.2.32.1 Absteckung

Die Vermessungsleistungen sind durch den AN zu erbringen. Die Bauvermessung (Absteckung) dieses
Vertrages fur Erneuerung und Qualitatsstopfgang sowie die Abnahmevermessung erfolgt durch den
AN.

Mit der Ubergabe der Unterlagen gemaR Ril 883.3200 sind die Verpflichtungen des AG im Sinne § 3 (2)
VOB/B erfillt.

Der AN erhdlt die Daten in folgender Form:
e Festpunkte und Trassendaten im DB-Format oder alternativ Daten im ASC Il — Format
¢ Plandaten in einem digitalen Format (z. B. TIF, DGN, DWG, PDF) oder alternativ als Papierkopie

Die Ubergabe der Daten durch den AG erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn und wird vom AN und dem
AG schriftlich quittiert. Hierzu ist der Vordruck 883.3200V01 ,,Geodéatische Absteckung; Niederschrift
zur Ubergabe* zu verwenden.

Ergénzend dazu, ist der AN verpflichtet, die Detailabsteckung zur Bauausfiihrung gem. Ril 883 zu er-
stellen. Diese muss so erfolgen, dass der Anschluss an die vorhandenen Gleise und Weichen lage-
und héhenmalig gewéhrleistet ist.

Der Bautiberwachung sind alle Sicherungspunkte nachweislich anzuzeigen. Der AN teilt dem AG das
ausfuhrende Ingenieurbiiro mit.
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0.2.32.2 Abnahmevermessung

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die geodatischen Abnahmevermessungen nach Richtlinie 883
durchzufuhren.

Die Abnahmevermessung schlief3t auch die Priifung der Lichtraumfreiheit nach den Vorgaben der Ril
883.3400 mit ein.

Der AN teilt vor Beginn der geodatischen Vermessungen dem AG das mit der Ausfihrung der geodé-
tischen Vermessungen beauftragte Ingenieurbiro mit. Es ist jeweils zu beachten, dass die durchge-
fihrte Vermessungsleistungen gemaR Ril 883 unabhangig voneinander ausgefuhrt werden.

0.2.32.3 Lichtraummessung (und Engstellendokumentation)

Allgemein:

Die Engstellendokumentation ist die Grundlage fiir die Uberpriifung auBergewshnlicher Transporte
(Lu-Sendungen). Sie spiegelt die aktuelle Lage des Gleises im Bezug zu ortsfesten Anlagen zum Zeit-
punkt der Messung wider. Durch Gleis- und Weichenerneuerungen wird die Gleislage verandert,
wodurch das Engstellenverzeichnis seine Gultigkeit verliert. Daher ist nach Abschluss der Baumaf-
nahme das Engstellenverzeichnis zu aktualisieren. Die Grundlage fiir die Bestandsdokumentation von
Lichtraumdaten bilden die Richtlinien 458, 809, 883 und 885.

Das Engstellenverzeichnis wird bei folgender Abteilung vorgehalten:
DB InfraGO AG

V.IW-SW-I 3

Datenmanagement Region Sudwest,

Eine Ubersicht mit praqualifizierten Ingenieurbiiros ist bei obiger Abteilung verfiigbar.

Leistungen des AN:

Die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten ist nach Richtlinie 883.7400 durchzufiihren. Das mit
der Bestandsdokumentation beauftragte Ingenieurbiiro hat sich im Vorfeld der Messung mit der Ab-
teilung Datenmanagement in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Schritte abzustimmen
(Grundlagen fir die Bestimmung der Nachbargleisbedingungen, Erfassungsrichtung Knoten-Kanten-
modell aus DB-GIS, ,,Li-Gleise*, Koordinaten). Die der Datenbankstruktur bei Datenmanagement ent-
sprechenden Ergebnisse der Lichtraumbestandsdokumentation sind vom AN mit einer unterschriebe-
nen Prufungs- und Eignungsbestatigung an die Abteilung Datenmanagement zu tibergeben.

E-Mail: ISD-Suedwest@deutschebahn.com zu tibergeben.

Die Ubergabe hat bis 2 Wochen nach Inbetriebnahme zu erfolgen.

0.2.33  Erganzende Ausflihrungsbestimmungen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Européische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
dricklichen Zusatz: ,,oder gleichwertig* immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen.
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In Ergédnzung zum entsprechenden Punkt 16.1 ,,Bauleitung und Stellvertreter” der BVB:

Der verantwortliche Bauleiter muss tber die notwendigen Qualifikationen verfiigen. Diese werden re-
gelmaRig unterstellt, wenn die benannte Person ein Ingenieurstudium erfolgreich beendet sowie tiber
eine mindestens flinfjahrige Berufserfahrung als Projektleiter bei vergleichbaren Bauvorhaben verfiigt.

Vom Bauleiter und Stellvertreter muss wéahrend der Ausfiihrung der Arbeiten wenigstens einer standig
auf der Baustelle anwesend sein. Der Bauleiter oder sein Vertreter mussen an Sitzungen teilnehmen.
Auf Forderung des AG gilt dieses auch flr kurzfristig anberaumte Besprechungen.

Spatestens vier Wochen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer ein vertrags- und projektbezo-
genes Organigramm vorzulegen. In diesem sind Ubersichtlich die wesentlichen Tatigkeitsfelder und das
hierfur vorgesehene verantwortliche Personal anzugeben.

Nachweis Verspannmoment

Die in Ril 824.5050 enthaltene Soll-Regelung zur dauerhaften Kennzeichnung der Schwellen mit fort-
laufender Nummer, an denen das Verspannmoment nachgewiesen wurde, gilt als vom AN zu erbrin-
gende Muss-Leistung.

Neuschienen

AulRer dem Abladen der Neuschienen werden keine weiteren Umsetzarbeiten wie L&ngsverziehen
oder Querversetzen vergutet. Die entsprechenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise der Ober-
bauerneuerung einzukalkulieren.

Vergitung Stopf- und Schweil3arbeiten

Far alle Stopf- und SchweiRarbeiten sowie fiir das Herstellen des Spannungsausgleichs erfolgt die Ver-
gutung nur fir die einfache Lange/ Anzahl des Endzustandes. Uberlappungsbereiche durch Aufteilung
der Bauabschnitte oder mehrmaliges Bearbeiten auf Grund der vom AN gewéhlten Bautechnologie
werden nicht gesondert verglitet.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
keine besonderen Anmerkungen

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leis-
tungen

04.1 Nebenleistungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.4.2 Besondere Leistungen
siehe Leistungsverzeichnis
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0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1 Ausfuhrungsunterlagen
keine besonderen Anmerkungen, siehe auch BVB Pkt. 16.2 ,,Planunterlagen®

0.5.2 Bestandsunterlagen und Dokumentation
keine besonderen Anmerkungen

0.5.3 Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)

Bauablaufplan des Bieters/Betriebsablaufplan:

Mit Angebotsabgabe ist als Terminplanung der Bauablaufplan des Bieters (entspricht dem ,,Bau-
zeitenplan® in den BVBSs) in Form einer Zeit-Wege-Darstellung gemaR Ril 823, z. B. nach dem System
der Sperrpausenoptimierung (SOG-Plan) — auf der Grundlage des Rahmenterminplans des AG / der
Ausschreibungsunterlagen — einzureichen.

Bei der Planung der internen Baulogistik bzw. der beim AN ggf. zusatzlich beauftragten schienenge-
bundene Transporte sind die Streckendffnungs- und Pausenzeiten der betroffenen Betriebsstellen /
Streckenabschnitte zu beachten. Diese sind im Infrastrukturregister der DB InfraGO AG (Internetauf-
tritt der DB InfraGO AG: http://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/netzzugang-und-regulie-
rung/infrastrukturregister und https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/betrieb/allgemeine-
betriebsinformationen/dienstruhen_und_ausschaltzeiten-11861474) verdffentlicht.

Der Bauablaufplan ist mit aktualisiertem Stand zu den Besprechungen (T1 / T12) in jeweils 15-fa-

cher Ausfertigung vorzulegen. Des Weiteren ist der abschlieend genehmigte Bauablaufplan eben-

falls in 15-facher Ausfertigung 2 Wochen vor Baubeginn als Datei und in Papierform gemaf Vertei-

lerliste des AG zu verteilen.

In den jeweiligen Einheitspreisen der Bauleistungen sind weiterhin folgende Leistungen enthalten:

o Darstellung des Soll-Ist-Vergleiches im Bauablaufplan wéhrend der Bauausfuhrung und Aufzeigen
des kritischen Weges

e Erstellung und Dokumentation aller fur die Abnahme geman Ril 824 erforderlichen Unterlagen
und Erhebungen.

Betriebsablaufplan

Zum Zeitpunkt der T12-Besprechung (It. Ril. 823.0150 Baudurchfiihrungsbesprechung) muss der auf
den vertraglich vereinbarten Bauzeitenplan abgestimmte, genehmigungsféhige Betriebsablaufplan
vorliegen.
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