
BIETERKOMMUNIKATION
Angebotsphase (Korrektur 4) 

21.10.2026 

Verfahren: 26FEI88516 - Gleiserneuerung Seehof Strecke 6311

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr. Frage Antwort Gesendet

1 Information Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei eine Vorinformation aufgrund noch
ausstehender Bieterfragen:

Der Submissionstermin und die Bindefrist werden
angepasst. 

Die Unterlagen und die Termine im System werden
mit dem nächsten Korrekturzyklus angepasst
(voraussichtlich bis Ende der KW 41).

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

06.10.2026 13:39:33

2 Korrekturzyklus vom 09.10.2026 Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund noch ausstehender Bieterfragen wurden
folgende Termine und Unterlagen angepasst und
stehen Ihnen, zur weiteren Verwendung, zur
Verfügung:

Folgende Termine wurden angepasst: 
Submission 26.10.2026 9:30 Uhr
Bindefrist 25.11.2026

Folgende Unterlagen wurden angepasst: 
- 0.1
-1.00

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

09.10.2026 12:34:31

3 Sehr geehrte Damen und Herren,

Ist es richtig das die Neuschienen von
öffentl. Wagen entladen werden, wogegen
die Altschienen auf Spezialwagen
aufgeladen werden sollen?

1. 

Ist die Menge des Fc Schotters beim
Belastungsstopfgang korrekt?

2. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

1. Hier ist ein Fehler im LV unterlaufen. Wir werden
sowohl die Neu- als auch die Altschiene auf
öffentlichen Wägen transportieren.
2. Die Menge des Fc-Schotters stimmt mit unseren
Mengenermittlungen überein.

12.10.2026 14:28:12
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Vielen Dank für Ihre Mühe!
Das LV wurde mit dem Korrekturzyklus vom
12.10.2026 angepasst und steht Ihnen in den
Ausschreibungsunterlagen, zur weiteren
Verwendung, zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

4 Sehr geehrte Damen und Herren,

Pos. 10.40.0050 (Schwelle aufnehmen und
verladen, 1.900 St) und Pos. 10.40.0060 (Schwelle
aufnehmen, ohne Verladen, 1.750 St) beziehen sich
beide auf „Schwelle von Gleis 1“.

Bitte um Klarstellung: Handelt es sich um dieselben
oder unterschiedliche Schwellen, und wie erklärt
sich der Mengenunterschied?

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Die Position 10.40.0060 wurde entfernt. Als
Hauptposition für das Aufnehmen der Altschwellen
und Verladen auf Bahnwagen im Rahmen der GE
für Gleis 1 ist die Position 10.40.0050 zu kalkulieren.

Das LV wurde mit dem Korrekturzyklus vom
12.10.2026 angepasst und steht Ihnen in den
Ausschreibungsunterlagen, zur weiteren
Verwendung, zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:28:12

5 Sehr geehrte Damen und Herren, 
In der Baubeschreibung unter Punkt 0.1.8 wird
bezüglich der Baustelleneinrichtungsflä che und der
Tabuzonen auf Anlage 3.18 verwiesen. Die
vorliegende Anlage 3.18 enthält jedoch lediglich die
Trassierungsunterlagen. Bitte teilen Sie uns mit, in
welcher Unterlage die vorgesehene
Baustelleneinrichtungsflä che sowie die Tabuzonen
dargestellt sind bzw. stellen Sie die entsprechende
Unterlage zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Wie in dieser Position beschrieben stellen wir keine
Lager- oder Bereitstellungsflächen zur Verfügung.
Wir haben die Möglichkeit am ehemaligen Stellwerk
von Seehof (Hausnummer 10 – Koordinaten:
50,19046 11,07889) zwei Baucontainer aufzustellen
und mit Strom und Wasser zu versorgen.
Die Bereiche nördlich dieser Koordinaten entlang
des Weges und südlich von Seehof – jeweils östlich
der Strecke sind derzeit aufgrund der vorliegenden
Vegetation und Umwelt als schützenswerte Flächen
deklariert und deswegen unter Vorbehalt als
Tabuflächen definiert.
PDF im Anhang mit den vsl. vorhandenen
Umweltschutzbereichen bzw. Tabuzonen. (Siehe
Korrekturzyklus vom 12.10.2026 Teil 2) 

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:28:12

6 Sehr geehrte Damen und Herren, 
In der Baubeschreibung ist das Neulagenschleifen
unter den Nacharbeiten zusammen mit dem
Belastungsstopfgang aufgeführt. Im
Leistungsverzeichnis ist die Leistung „Neuschiene
maschinell bearbeiten“ separat ausgeschrieben.
Bitte teilen Sie uns mit, ob das Neulagenschleifen
zwingend im Zusammenhang mit dem
Belastungsstopfgang auszuführen ist oder ob die

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Das Neulagenschleifen kann auch bereits während
der Hauptsperrpause erfolgen

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:28:12
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Schleifarbeiten bereits während der
Hauptsperrpause durchgeführt werden können.

7 Sehr geehrte Damen und Herren,
zu zwei LV-Positionen bitten wir um kurze Klärung:
Pos. 10.41.0045:
Die Weichen W1 und W2 werden nicht erneuert,
sollen jedoch im Rahmen der Hauptarbeiten
gestopft werden. Im LV sind hierfür
Heben/Verdichten sowie eine erste und zweite
Stabilisierung beschrieben. Bitte bestätigen Sie, ob
tatsächlich drei Stopf-/Stabilisierungsdur chgänge
vorgesehen sind oder ob ein einmaliger Stopfgang
ausreichend ist.
Pos. 10.20.0150 / 10.20.0170:
Sind die in Pos. 10.20.0170 auf den Spezialwagen
zu ladenden 2.160 m Schienen dieselben Schienen,
die zuvor gemäß Pos. 10.20.0150 im
Baustellenbereich abgeladen wurden? Falls ja,
bitten wir um kurze Erläuterung des vorgesehenen
Bauablaufs.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Zu Position 10.20.0150 / 10.20.0170: Die Position
10.20.0170 wird aber nicht benötigt. Die
Langschiene bis 120m wird von öffentlichen Wagen
abgeladen. Ein Wiederaufladen ist nicht vogesehen.
Zeitpunkt der Anlieferung der Schiene nach
Abstimmung mit BauAN innerhalb der Sperrung des
Gleises. Zeit zum Entladen ab diesem Zeitpunkt
max. 48 Stunden.
Zu Position  10.41.0045: Die Weiche W1 und W2
werden nicht erneuert. Hier ist sowohl für den Quali,
als auch für die Umbauarbeiten jeweils ein
Stopfgang einzuplanen.

Das LV wurde mit dem Korrekturzyklus vom
12.10.2026 angepasst und steht Ihnen in den
Ausschreibungsunterlagen, zur weiteren
Verwendung, zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:28:12

8 Sehr geehrte Damen und Herren,
Bitte bestätigen Sie, ob das Nachbargleis / Gleis 2
während der Hauptsperrpause betrieblich genutzt
wird oder vollständig außer Betrieb ist.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

es kann bestätigt werden, dass das Nachbargleis
betrieblich vollständig gesperrt ist.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:28:12

9 Sehr geehrte Damen und Herren,
Bitte bestätigen Sie, ob das Nachbargleis / Gleis 2
während der Hauptsperrpause betrieblich genutzt
wird oder vollständig außer Betrieb ist.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Das Nachbargleis ist während der Sperrpause als
TSP gesperrt

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:46

10 Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Vergabeunterlagen konnten wir keinen
Lageplan bzw. PGT-Plan für die Baumaßnahme GE
Seehof Gleis 1 finden.
Bitte teilen Sie uns mit, ob ein entsprechender Plan
zur Verfügung gestellt wird, bzw. stellen Sie uns die
vorhandenen Planunterlagen zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Ein Lageplan wird nach Beauftragung an das
beauftragte Unternehmen übergeben. Im
Projektsteckbrief ist der Abschnitt klar ersichtlich. Es
wird eine Überprüfung vor Ort vor Angebotsabgabe
grundsätzlich empfohlen, um sich mit den
Örtlichkeiten bekannt zu machen.

12.10.2026 14:48:46
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Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

11 Sehr geehrte Damen und Herren,
zu zwei LV-Positionen bitten wir um kurze Klärung:
Pos. 10.41.0045:
Die Weichen W1 und W2 werden nicht erneuert,
sollen jedoch im Rahmen der Hauptarbeiten
gestopft werden. Im LV sind hierfür
Heben/Verdichten sowie eine erste und zweite
Stabilisierung beschrieben. Bitte bestätigen Sie, ob
tatsächlich drei Stopf-/Stabilisierungsdur chgänge
vorgesehen sind oder ob ein einmaliger Stopfgang
ausreichend ist.
Pos. 10.20.0150 / 10.20.0170:
Sind die in Pos. 10.20.0170 auf den Spezialwagen
zu ladenden 2.160 m Schienen dieselben Schienen,
die zuvor gemäß Pos. 10.20.0150 im
Baustellenbereich abgeladen wurden? Falls ja,
bitten wir um kurze Erläuterung des vorgesehenen
Bauablaufs.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Mit dem Korrekturzyklus vom 12.10.2026 wurde das
LV angepasst und aktualisiert.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:46

12 Sehr geehrte Damen und Herren, 
In der Baubeschreibung ist das Neulagenschleifen
unter den Nacharbeiten zusammen mit dem
Belastungsstopfgang aufgeführt. Im
Leistungsverzeichnis ist die Leistung „Neuschiene
maschinell bearbeiten“ separat ausgeschrieben.
Bitte teilen Sie uns mit, ob das Neulagenschleifen
zwingend im Zusammenhang mit dem
Belastungsstopfgang auszuführen ist oder ob die
Schleifarbeiten bereits während der
Hauptsperrpause durchgeführt werden können.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Das Schleifen kann auch während der
Hauptsperrpause erfolgen.

Mit dem Korrekturzyklus vom 12.10.2026 wurde das
LV angepasst und aktualisiert

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:46

13 Sehr geehrte Damen und Herren, 
In der Baubeschreibung unter Punkt 0.1.8 wird
bezüglich der Baustelleneinrichtungsflä che und der
Tabuzonen auf Anlage 3.18 verwiesen. Die
vorliegende Anlage 3.18 enthält jedoch lediglich die
Trassierungsunterlagen. Bitte teilen Sie uns mit, in
welcher Unterlage die vorgesehene
Baustelleneinrichtungsflä che sowie die Tabuzonen
dargestellt sind bzw. stellen Sie die entsprechende
Unterlage zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Siehe Antwort Bieterfrage 5.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:46

14 Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Bearbeitung der Ausschreibung bitten wir um
Klärung der folgenden Punkte:

Die Positionen 10.20.160 und 10.20.170
beschreiben Leistungen zum Aufladen
von Schienen. Nach unserem Verständnis
werden diese Leistungen durch die
10.40.190 erneut erfasst.
Wir bitten um Klarstellung, welche
Leistungen jeweils auszuführen sind und

1. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Mit dem Korrekturzyklus vom 12.10.2026 wurde das
LV angepasst und aktualisiert.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:46
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ob es sich hierbei möglicherweise um
Doppelerfassungen handelt. 
In Position 10.40.50 ist das Aufladen von
1.900 Schwellen beschrieben. Hinzu
kommen weitere 1.750 Schwellen aus
Position 10.40.60. Die daraus
resultierende Gesamtmenge erscheint im
Verhältnis zum ausgeschriebenen
Leistungsumfang deutlich zu hoch.
Wir vermuten, dass es sich bei einem Teil
der Schwellen um bereits neben dem
Gleis gelagerte Schwellen handelt,
welche zusätzlich verladen und entsorgt
werden sollen. Ist diese Annahme
zutreffend? 

2. 

In Position 10.42.10 ist das Abarbeiten
von Schweißwülsten beschrieben. Nach
unserem Verständnis ist diese Leistung
nur erforderlich, wenn die Altschienen,
wie in Position 10.20.170 beschrieben,
verladen und abgefahren werden sollen.
Da dieser Sachverhalt zudem von der
Klärung bereits gestellter Bieterfragen
abhängig ist, bitten wir um eine
entsprechende Erläuterung. 

3. 

Bezüglich der Position 10.44.40 möchten
wir darauf hinweisen, dass die
angegebene Sperrzeit von 4,5 Stunden
für die Durchführung eines Stopfgangs mit
einer Universalstopfmaschine (USM) nach
unserer Einschätzung nicht ausreichend
ist.
Wir bitten daher um Überprüfung der
vorgesehenen Sperrzeiten und
gegebenenfalls um entsprechende
Anpassung der
Ausschreibungsunterlagen

4. 

Mit freundlichen Grüßen

15 Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Vergabeunterlagen konnten wir keinen
Lageplan bzw. PGT-Plan für die Baumaßnahme GE
Seehof Gleis 1 finden.
Bitte teilen Sie uns mit, ob ein entsprechender Plan
zur Verfügung gestellt wird, bzw. stellen Sie uns die
vorhandenen Planunterlagen zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Ein Lageplan wird nach Beauftragung an das
beauftragte Unternehmen übergeben. Im
Projektsteckbrief ist der Abschnitt klar ersichtlich. Es
wird eine Überprüfung vor Ort vor Angebotsabgabe
grundsätzlich empfohlen, um sich mit den
Örtlichkeiten bekannt zu machen.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:47

16 Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bitten um Klarstellung, welche Schienen in der
Position 10.20.170 zu berücksichtigen sind. Handelt
es sich hierbei um Neu- oder Altschienen?

Aus unserer Sicht besteht hierzu ein Widerspruch
zur Position 10.40.40, in der das Lösen und
Trennen der Schienen zur anschließenden

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Mit dem Korrekturzyklus vom 12.10.2026 wurde das
LV angepasst und aktualisiert.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:47
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Verschrottung beschrieben ist.

Wir bitten um eindeutige Abgrenzung der
Leistungsumfänge beider Positionen sowie um
Mitteilung, welcher Leistungsumfang in Position
10.20.170 einzukalkulieren ist.

Mit freundlichen Grüßen

17 Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Bearbeitung der Ausschreibung haben sich
folgende Fragen ergeben.

1. Schienenverladung

In drei Positionen wird das Schienenverladen mit
jeweils 2160m beschrieben.

Position: 10.20.0070 Schiene aufladen auf
Spezialwagen L 90-120m (Schienen sind demnach
Langschienen)

Position: 10.40.0040  Schiene lösen aufnehmen
(Laut Langtext zum Verschrotten trennen und
aufladen Fahrzeug AN)

Position: 10.40.0190  Schiene aufladen auf
Bahnwagen (Laut Langtext aufladen, auf
Bahnwagen des AG)

Wir bitten um Klarstellung um welche Schienen,
bzw. ob es sich um eine Doppelung handelt und
welche Verladeart der AG bevorzugt.

2. BRM-Material

In der Baubeschreibung steht das der AG
Altschotter inkl. BRM-Material abholt. Laut
Unterlagen wird jedoch keine Reinigung
durchgeführt.

Wir bitten um Aufklärung ob dies relevant ist.

3. Stopfarbeiten

In Position 10.41.0020 wird nur die erste und zweite
Stabilisierung verlangt. Das ist soweit
nachvollziehbar.

In Position 10.41.0060 wird ebenfalls gestopft,
jedoch ist uns nicht ganz verständlich was hier
ausgeführt wird.

Handelt es sich in Pos. 10.41.0060 um einen
Verdichtgang? Wir bitten um Aufklärung was hier
gemeint ist.

4. Neuer Oberbau

In der Baubeschreibung Seite 9 steht als neue
Oberbauanordnung folgendes eingebaut wird.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Mit dem Korrekturzyklus vom 12.10.2026 wurde das
LV angepasst und aktualisiert.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

12.10.2026 14:48:47
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W 14K-49-B70-W-2,4-1667 

Demnach müssen S49/49E5 Schienen eingebaut
und geschweißt werden.

In Position 10.42.0030 werden jedoch
Schweißungen der Schienenform 60 gefordert.

Welche Schienenform wird eingebaut bzw. welche
Schienenform soll für das Schweißen angenommen
werden

Vielen Dank im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

18 Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die Beantwortung der
Bieterfrage Nr. 17 bitten wir um die Beantwortung
der dort aufgeführten Frage 3, da diese nach
unserem Verständnis bislang unbeantwortet
geblieben ist.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass weitere
Bieterfragen weiterhin offen sind und für die
Angebotsabgabe eine Klärung erforderlich ist. Dies
betrifft insbesondere die Bieterfrage Nr. 14, hier die
Fragen 3 und 4.

Wir bitten um zeitnahe Beantwortung der noch
offenen Fragestellungen.

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Bieterfrage 17 – Frage 3
10.41.0060 ist hierbei ein Verdichtgang

Bieterfrage 14 – Frage 3 und 4
zu 3: Die Schweißwulste der neuen Schweißungen
der Langschienen müssen mechanisch abgearbeitet
werden. Es bezieht sich also auf die neuen
Schweißstellen der neuen Schiene.
zu 4: Aus unserer Sicht ist die Sperrzeit ausreichend
gemäß den allgemeinen Sperrzeit-Werten.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

20.10.2026 14:27:06

19 Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Klarstellung bezüglich der Position
10.44.20.

Im aktualisierten Leistungsverzeichnis ist für diese
Position keine Menge angegeben. Darüber hinaus
ergibt sich aus unserer Sicht eine inhaltliche
Überschneidung bzw. Doppelung mit der Position
10.44.30.

Wir bitten daher um Erläuterung, ob die Position
10.44.20 tatsächlich anzubieten ist sowie um
Angabe der anzusetzenden Menge. Sofern die
Position bereits durch die Position 10.44.30
abgedeckt wird, bitten wir um entsprechende
Klarstellung bzw. Anpassung der
Ausschreibungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Das Leistungsverzeichnis wurde mit dem
Korrekturzyklus vom 20.10.2026 angepasst. Die
Position 10.44.30 wurde entfernt.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

20.10.2026 14:27:14

20 Sehr geehrte Damen und Herren,
nach der Anpassung der Positionen 10.41.45 und
10.41.50 bitten wir um Klarstellung der Positionen
10.44.50 und 10.44.60 im Bereich des
Belastungsstopfgangs.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 

Die Weichen sind im Rahmen des
Belastungsstopfgangs erneut auf die

21.10.2026 14:52:34
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Sind die Weichen W1 und W2 im Rahmen des
Belastungsstopfgangs erneut zu stopfen und ist die
Weichenrichtung erneut festzustellen?

Weichenrichtung zu prüfen und in Verbindung mit
dem Stopfen des Gleises erneut mitzustopfen /
auszurichten.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG
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