DB InfraGO AG
Bahnhofsmanagement Saarbrücken
Am Hauptbahnhof 6-12
66111 Saarbrücken

Austausch und Erneuerung der Aufzugsanlage

Saarbrücken Hbf, Gebäude Neubau Ost

Ausführungsplanung

Elektrotechnische Anlagen 50 Hz

Aufgestellt für:

Häcker Planungsbüro für Aufzugs- und Fördertechnik GmbH & Co. KG
Marktplatz 6
76356 Weingarten

Weingarten, den
Ort, Datum Unterschrift

Aufgestellt durch:

Elektrotechnik Oelsnitz/E. GmbH
Hoffeldstraße 3
09376 Oelsnitz/Erz.

Oelsnitz, den 15.12.2025
Ort, Datum Unterschrift

Datum: 2025.12.15 07:49:57 +01'00'

Geltungsbereich:

Diese Unterlage gilt für alle Baumaßnahmen, die an Anlagen durchgeführt werden, die von der DB InfraGO AG betrieben werden.
Hiermit soll eine einheitliche Planungsqualität durchgesetzt werden.
Der Erläuterungsbericht soll in den jeweiligen Planungsphasen fortgeschrieben werde. Treffen Gliederungspunkte in früheren Planungsphasen nicht zu, kann der Punkt mit „entfällt“ oder mit einem Verweis auf die entsprechende Phase bearbeitet werden.

In Verbundprojekten ist die Planung in Anlehnung an diese Musterunterlage zu erstellen.
Nach Abstimmung mit der Bauherrenvertretung und dem zuständigen Fachspezialisten Elektrotechnik (FSE) kann hiervon abgewichen werden.

1 Inhaltsverzeichnis

1.1 Inhaltsverzeichnis
Saarbrücken Hbf, Gebäude Neubau Ost

1 Inhaltsverzeichnis

1.1 Inhaltsverzeichnis
1.2 Planverzeichnis

2 Aufgabenstellung (AST)

2.1 Aufgabenstellung

3 Erläuterungsbericht

(Untergliederung gemäß Ril 813.0103A03 → siehe Abschnitt 3)

4 Stellungnahmen

4.1 Benannte Stelle
4.2 Eisenbahn-Bundesamt
4.3 Länder, Kommunen, etc.
4.4 Interne Stellungnahmen
4.5 Externe Stellungnahmen

5 Gutachten und Prüfungen

6 Übersichtspläne IST-Zustand

7 Bestehender Zustand der Anlagen (Skizzen, Fotos, Pläne)

7.1 Bauliche Anlagen
7.2 Technische Anlagen
7.2.1 Fotodokumentation
7.2.2 Bestandspläne

8 Anlagen und Pläne

9 Baubetrieblichen Planungen / Anmeldungen

10 Kostenberechnung (Wirtschaftlichkeit)

11 Terminplan

12 Bauzeit- und Finanzierungsplan

13 Sonstiges

2 Aufgabenstellung (AST)

4 Stellungnahmen

4 Stellungnahmen

4.1 Benannte Stelle

Nicht belegt

4.2 Eisenbahn Bundesamt

Nicht belegt

4.3 Länder, Kommunen, etc.

Nicht belegt

4.4 Interne Stellungnahmen

4.4.1	Abstimmung Erneuerung UV B 9.00	2 Seiten
4.4.2	Stellungnahme Mängelpunkte 1. Prüfung	3 Seiten

4.5 Externe Stellungnahmen

Nicht belegt

5 Gutachten und Prüfungen

6 Übersichtspläne IST-Zustand

Elektrotechnik Oelsnitz/E. GmbH • Hoffeldstraße 3 • 09376 Oelsnitz/Erz.
Tel.: 037298 36 0 • Fax: 037298 36 102 • Internet: www.eto.de • Mail: info@eto.de

15.12.2025

7 Bestehender Zustand der Anlagen (Skizzen, Fotos, Pläne)

7.1 Bauliche Anlagen

7.2 Technische Anlagen

7.2.1 Fotodokumentation

Die Fotodokumentation soll einen Überblick über das Planungsgebiet und ggf. besondere örtliche Situationen, welche für die Planung relevant sind, geben (z.B. Engstellen auf den Bahnsteigen, Zwangspunkte durch Oberleitungen, vorhandene Schächte und/oder Gleisquerungen etc.).

Zu jedem Bild gibt eine Beschreibung mit folgendem Inhalt:

- Lage
- Blickrichtung
- knappe Beschreibung der vorgefundenen Situation

7.2.2 Bestandspläne

8 Anlagen und Pläne

9 Baubetriebliche Planungen/Anmeldungen

10 Kostenberechnung

11 Terminplan

12 Bauzeiten und Finanzierungsplan

13 Sonstiges