
Anlage 3.9

von bis von bis
14.05.27 14.05.27 Fr 10:00 21:00 BÜZ 4 Mann 1 Vorarbeiten Bauüberwachung
14.05.27 14.05.27 Fr 10:00 21:00 Fachdienst E/M 2 Mann 1 Vorarbeiten Fachdienst AG
14.05.27 14.05.27 Fr 10:00 21:00 Fachdienst LST 2 Mann 1 Vorarbeiten Fachdienst AG

von bis von bis

von bis von bis
13.06.27 13.06.27 So 03:00 12:00 BÜZ 6 Mann 1 Abnahme Bauüberwachung
13.06.27 13.06.27 So 03:00 12:00 Fachdienst E/M 2 Mann 1 Nacharb./Abnahme Fachdienst AG
13.06.27 13.06.27 So 03:00 12:00 Fachdienst LST 2 Mann 1 Nacharb./Abnahme Fachdienst AG

von bis von bis

von bis von bis
03.09.27 04.09.27 Fr - Sa 22:00 05:00 Fachdienst E/M 2 Mann 1 Fachdienst AG f. Belastungstopfgang
03.09.27 04.09.27 Fr - Sa 22:00 05:00 Fachdienst LST 2 Mann 1 Fachdienst AG f. Belastungstopfgang

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt
2) wird vom Bieter ausgefüllt
3) wird vom AG ausgefüllt

Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)

Datum1

Datum2

Datum2

Material Sicherung2

Tag2 Arbeitszeit2 Arbeitsgruppe2 zu sichern2 Tätigkeit/Örtlichkeit1 Sicherung2 Material Sicherung2

zu sichern2 Bau-
spitzen2

Material Sicherung2Tätigkeit/Örtlichkeit1

Bau-
spitzen2

Bau-
spitzen1

Sicherung2

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme:
…
GMT 2027 Paket 6 Los 1 Str. 5904 GE/PSS Hersbruck - Pommelsbrunn

Tag2 Arbeitszeit2 Arbeitsgruppe2

Material Sicherung2Sicherung2

Tätigkeit/Örtlichkeit2

zu sichern1Arbeitsgruppe1

Bieter Name:

Datum1
Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Sicherung2

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Arbeitszeit1

Tag1 Arbeitszeit1 Arbeitsgruppe1 zu sichern1

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Tätigkeit/Örtlichkeit1Bau-
spitzen1

Tag1

Material Sicherung2Arbeitszeit3 Tätigkeit/Örtlichkeit3Datum3 Tag3 Arbeitsgruppe3 zu sichern3 Sicherung2Bau-
spitzen3
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