Besondere Vertragshedingungen (zu § 16): Anlage 2.1
Vorgang-Nr.: 26FEI87017

Hinweis: Nachfolgend wird fiir den Auftraggeber die Abkiirzung ,AG“ und fiir den Auftragnehmer die Abkiirzung ,,AN* ver-
wendet.

16.1 Allgemeines:

16.1.2 Nebenleistungen

AuRer den Nebenleistungen gemaR VOB/C werden mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

e  Saubern des Baubereichs, der Baustralen und der Zufahrtswege

e  Bespriihen (Besprengen) der Wege und Flachen im Baustellenbereich mit Wasser zur Verhinderung von
Staubentwicklung

e  Schneeraumung und Streuen der nichtoffentlichen StraRen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle
sowie der nichtoffentlichen StraRen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom o6ffentlichen StraRennetz bei Exfor-
dernis bzw. Anweisung der Bauiiberwachung. Das gilt auch bei evtl. Stillstands Zeiten.

16.1.3 Abweichungen vom technischen Regelwerk

Abweichungen vom technischen Regelwerk sind nur nach Erteilung einer UiG (unternehmensinterne Geneh-
migung) bzw. ZiE (Zustimmung im Einzelfall) zuldssig. Die Antragsunterlagen fiir die Erlangung der UiG/ZiE
sind vom Bieter/AN rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn in genehmigungsfahiger Form vorzulegen.

16.1.4 Genehmigungen/Behorden

a. Sind im Einzelfall zur Durchfiihrung der Arbeiten iiber die den Vergabeunterlagen beiliegenden Geneh-
migungen hinaus weitere Genehmigungen von Behorden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorde
usw.) erforderlich, sind diese durch den AN einzuholen. Sollten fiir bestimmte Genehmigungen Voll-
machten des AG erforderlich sein (z. B. wasserrechtliche Erlaubnisse nach § 8 WHG im Zuge der Errich-
tung/Anderung/Unterhaltung von Eisenbahnbetriebsanlagen), sind diese vom AN rechtzeitig beim Auf-
traggeber abzufordern. Die Kosten sind mit Ausnahme der hierfiir anfallenden Gebiihren in die Pauschal-
position einzurechnen, die fiir die Abstimmung/Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis
enthalten ist. Die Gebiihren sind ohne Zuschlage in ihrer jeweils nachgewiesenen Hoéhe (z. B. Gebiihren-
bescheid) gesondert in Rechnung zu stellen.

b. Die Beriicksichtigung der Kosten und Gebiihren in anderen Positionen (z. B. fiir Ausfiihrungsunterlagen)
ist nicht zulassig.

16.1.5 Beauftragung und Abrechnung von Einzelabrufen/-MaRnahmen und gestaffelten Leistungen

16.1.5.1 Beauftragung von Einzelabrufen/-MaBnahmen

a. Die Arbeiten sind auf Abruf des AG (iber den gesamten Vertragszeitraum (siehe Rahmenvereinbarung
und Vorbemerkungen) verteilt abzuwickeln. Ein Abruf im Sinne dieser Regelung ist, die vom AG schrift-
lich erklarte Bestellung einer konkreten EinzelmalRnahme, durch die eine verbindliche Leistungspflicht
des Auftragnehmers (AN) begriindet wird.

b. Der AG trifft die Auswahl unter mehreren gebundenen Vertragspartnern/Auftragnehmern nach den Re-
gelungen der Rahmenvereinbarung unter Beriicksichtigung nachfolgenden Verfahrens, der jeweils ver-
einbarten Konditionen, einer etwaig erfolgten Preisgleitung und der etwaig vereinbarten Mindestvergii-
tung sowie der vereinbarten Bauspitzen der Auftragnehmer.
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c. Zu Beginn eines Einzelprojekts erhalten ein oder mehrere AN eine Machbarkeitsanfrage des AG liber ein
RV-Tool des AG. Die Machbarkeitsanfrage enthalt alle erforderlichen baustellenspezifischen Angaben,
z.B. Vertragstermine, Betriebs- und Sperrpausen, Ansprechpartner, Bauspitzen, Beschreibung der zu
beauftragenden Leistungen, ggf. Lage und Beschaffenheit der Baustelle, 6rtliche Bedingungen (Arbeits-
flachen, Anfahrtsmaglichkeiten).

d. Die anschlieBende Abstimmung der Einzelmalnahmen erfolgt durch den AG, ggf. unter Mitwirkung des
AN und ist schriftlich zu dokumentieren. Vorgabe durch AG mit Mindestinhalt: Ortshbezug der Baustelle,
Termine, Ansprechpartner, Leistungsumfang, SharePlan-ID. Die Abstimmung dient ausschlieRlich der
organisatorischen Vorbereitung der MaRnahmen und ist keine Voraussetzung fiir das Wirksamwerden
einer Bestellung.

e. Eine gesonderte Vergiitung fiir regelmalRige Abstimmungen erfolgt nicht, ebenso wenig wie fiir Aufwen-
dungen von Bauleitern/Polieren u. a. Personal zur Vorbereitung, Durchfiihrung und Nachbereitung einer
Baumalknahme. Diese sind als Regiekosten in die Leistungspositionen einzurechnen. Dies gilt ausschlie-
lich flir den Gblichen, vertragsimmanenten Aufwand; aulergewohnliche, vom AG angeordnete Zusatz-
aufwande bleiben hiervon unberiihrt.

f.  Der AN ist verpflichtet, auf die Machbarkeitsanfrage des AG innerhalb der in der Anfrage benannten
Frist zu antworten. Die Regelriickmeldefrist betragt 3 Werktage, diese kann im Einzelfall je nach Auf-
wand angepasst werden. Eine Zusage des AN auf die Machbarkeitsanfrage ist noch keine verbindliche
Beauftragung, die verbindliche Leistungspflicht entsteht erst mit der Bestellung durch den AG (Abruf).

g. Lehntder AN eine Machbarkeitsanfrage ab, weil die erforderliche gleisgebundene Logistik im konkreten
Zeitraum nicht zur Verfligung steht, ist der AG berechtigt, aber nicht verpflichtet, die betreffenden Leis-
tungen im Rahmen seiner Kapazitaten beizustellen und den Einzelauftrag gleichwohl verbindlich zu er-
teilen (Abruf). Der AN ist dann zur Leistung verpflichtet. Die Kosten der Beistellung sind in den Techni-
schen Vorbemerkungen positionsscharf dargestellt und werden Teil der Bestellung. Verursacht die Bei-
stellung durch den AG im Ausnahmefall héhere als die mit dem AN vereinbarten Kosten, sind diese ho-
heren Kosten nur mit Zustimmung des AN und auf Nachweis durch ihn zu erstatten.

h. Machbarkeitsanfragen sowie Zu- oder Absagen hierauf erfolgen ausschlieRlich elektronisch {iber das RV-
Tool des AG. Eine verbindliche Bestellung erfolgt in der Regel innerhalb von 5 Kalendertagen nach Ab-
lauf der Riickmeldefrist zur Machbarkeitsanfrage. Der AG weist den Bestellzeitpunkt in der Machbar-
keitsanfrage aus. Fiir Machbarkeitsanfragen < 3 Kalendertage vor Leistungsbeginn besteht keine Leis-
tungspflicht.

i.  Der Abruf / die Bestellung der EinzelmaRnahmen erfolgt unter Angabe der Positionen des Leistungsver-
zeichnisses (positionsscharf) durch den AG fiir den Bereich der in den netzbezogenen Vorbemerkungen
abgebildeten Strecken und bei raumlosiibergreifendem Arbeiten der Strecken des direkt angrenzenden
Nachbarnetzes. Der Abruf begriindet als verbindliche Bestellung die Leistungspflicht des AN im bezeich-
neten Umfang.

j.  Die Regelvorlaufzeit flir einen Abruf durch den AG betragt 25-45 Kalendertage. In diesem Zeitraum er-
folgt die Machbarkeitsanfrage fiir den spateren Leistungsbeginn. Die Machbarkeitsanfrage beinhaltet
auch den Zeitpunkt fiir die spatestmagliche verbindliche Bestellung/Beauftragung des AN; das sind max.
5 Kalendertage nach Ablauf der Riickmeldefrist zur Machbarkeitsanfrage.

Fiir das Fachlos 3 strebt der AG eine Regelanfragefrist von mehr als 45 Kalendertagen an, damit die Be-
antragung der jeweiligen StralRensperrung und somit die Umsetzung der MaRnahme nicht gefahrdet
wird.

Die Regelvorlaufzeit hat der Bieter im Zuge der Kalkulation zu beriicksichtigen.

k. Fir kurzfristig erforderliche Arbeiten erfolgt die Machbarkeitsanfrage durch den AG 4-24 Kalendertage
vor Leistungsbeginn. Auch hier beinhaltet die Machbarkeitsanfrage den Zeitpunkt der spatestmdglichen
verbindlichen Bestellung/Beauftragung mit max. 5 Kalendertagen nach Ablauf der Riickmeldefrist zur
Machbarkeitsanfrage. Kurzfristige Beauftragungen sind die Ausnahme gegeniiber der Regelvorlaufzeit.

1. Der AN hat 21 Kalendertage vor dem geplanten Ausfiihrungstermin die Vorlage der 1. Seite Sicherungs-
plans zu gewahrleisten. Fiir kurzfristigere Beauftragungen sind die schriftliche Zusage und die Zusen-
dung der ersten Seite des Sicherungsplans durch den AN 2 Tage nach Beauftragung sicherzustellen.
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16.1.5.2 Kaufmannische Abrechnung von Einzelabrufen/-manahmen

Rechnungen sind innerhalb von 14 Werktagen nach Priifung und finaler Freigabe der Aufmale zu legen.

Zur kaufmannischen Abrechnung und Dokumentation hat der AN seine Leistungen priifbar und iiber-
sichtlich nach der Reihenfolge der bestellten Leistungspositionen abzurechnen, siehe VOB/B § 14. Die
rechnungsbegriindenden 6rtlichen AufmaRe sind zum Nachweis von Art und Umfang der ausgefiihrten
Leistungen der Rechnung beizulegen. Auf allen Ausfertigungen der Rechnungen sind die jeweilige SAP-
Bestell-Nummer und die Vertrags-Nummer aus iTWO des AG anzugeben, sowie auf eine eindeutige
Rechnungsadresse unbedingt zu achten. (siehe Anlage 4 der Vorbemerkungen zur Rahmenvereinbarung)

Priifbare 6rtliche Aufmalie sind mit der maBnahmenbezogenen SharePlan-ID, Bestell- und IH-Auftrags-
nummer im Kopf der Rechnung, Vertrags-/Leistungspositionsnummer inkl. Leistungsbeschreibung,
Menge, Einheitspreis und Gesamtpreis analog der Bestellung/Beauftragung zu erstellen und innerhalb
von 5 Werktagen dem AG zu iibergeben. Ortliche AufmaRe sind geometrische, mengenmaiRige, stoffliche
und ortliche Erfassungen einer Leistung mit Nennung der Vertragsposition.

Aufmal begriindende Baustellenunterlagen wie z. B. Priifberichte, Protokolle, Aufschreibungen, IST-
MaRe vor Inbetriebnahme, Bautageberichte, Stundenzettel, Bilder etc. sind vom AN tagesaktuell zu er-
stellen und bis Schichtende an den zustandigen Bauiiberwacher/technisch Berechtigten des AG zu iiber-
geben.

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 (Abschn. 1, 2, 4) als priifbar, wenn o.g. Bedin-
gungen eingehalten sind. Der AG ist berechtigt, unvollstandige oder fehlerhafte Unterlagen zur Vervoll-
standigung/Nachbesserung unter Angabe der Griinde zuriickzugeben. In diesem Fall beginnt die Zah-
lungsfrist erst mit Zugang der korrigierten, priiffihigen Unterlagen erneut zu laufen.

16.1.5.3 Gestaffelte Leistungen

a.

b.

Die Beauftragung von gestaffelten Leistungen in den jeweiligen Unterlosen erfolgt {iber die tatsachlichen
Staffelpositionen ggf. auch mit der Menge 1..

Die konkrete Einordnung in die jeweilige Leistungsstaffel (Schienen- oder WeichengroRteilwechsel) und
die Abrechnung erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage der tatsachlich erbrachten Leistung je Schicht
bzw. der je Schicht tatsachlich erbrachte Anzahl/Stiick. Dies gilt unabhangig davon, ob die Leistungsein-
heiten ausschliellich aus Schienenwechselpositionen, aus Weichengrofteilwechselpositionen oder aus
einer Kombination beider Leistungsstaffel stammen.

Bei der Abrechnung von Leistungen, die nach der Leistungsmenge pro Schicht gestaffelt sind, gilt die
beauftragte Menge als Grundlage fiir die Ermittlung der Einordnung in die entsprechende Staffel. Dies
gilt insbesondere auch dann, wenn die erbrachte Leistungsmenge geringer ist als die beauftragte Leis-
tungsmenge.

Die Abrechnung erfolgt schichtbezogen unabhangig von der tatsachlichen Auslastung einzelner Ressour-
cen innerhalb der Schicht. Die im LV ausgewiesene Staffel 1 stellt die Untergrenze der Vergiitung dar
und ist so zu kalkuliert, dass sie die vollstandigen Kosten fiir Personal, Gerate, Logistik und sonstige leis-
tungsbezogene Aufwendungen abbildet. Die Leistungen werden in Schichten erbracht auf Basis einer
Kalkulation von 8 h Arbeitszeit. Entsprechend dieser Logik muss die Staffelposition 1 Stk. diese Kosten
fur Personal, Gerat, Logistik, sofern in der Leistungsposition verlangt, vollumfanglich abdecken. Der AG
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erwartet eine lineare Reduktion des Preises in den hoheren Staffelpositionen bis zur Maximalleistung,
die das Personal/Gerat in einer Schicht erreichen kann.
Es gelten folgende Ausnahmen:
e Ausnahme 1 zu b):
Der Grund fiir die Erbringung einer geringeren als der beauftragten Leistungsmenge ist nachweislich
nicht durch den AN zu verantworten. In diesem Fall erfolgt die Abrechnung entsprechend der Staffe-
lung, die sich auf Basis der tatsachlich erbrachten Leistungsmenge ergibt.
e Ausnahme 2 zu b):
Wird eine gréRere Menge als die beauftragte Leistungsmenge erbracht, erfolgt die Abrechnung ent-
sprechend der Staffelung, die sich auf Basis der tatsachlich erbrachten Leistungsmenge ergibt. Min-
destens jedoch wird der Gesamtpreis der beauftragten Staffel vergiitet.
Einheitspreise (Staffelpositionen) gelten fiir eine Mengeneinheit, z.B. im Los 04.02 Abrechnung pro
Stiick Schweilung, im Los 04.03 Abrechnung pro Stiick ISO-StoR, im Los 04.07 Abrechnung pro Stiick
Umsetzung.
Eine Verrechnung nach DIN 18325 5.4.4 und DIN 18325 5.4.5 findet zur Erleichterung der Abrechnung
keine Anwendung.

16.1.5.4 Zulageposition kurzfristige Beauftragung

a.

Fiir kurzfristig erforderliche Arbeiten erfolgt die Machbarkeitsanfrage einschlielich Beauftragung durch

den AG 4-24 Kalendertage vor Leistungsbheginn. Soweit im Leistungsverzeichnis hierfiir eine Zulage we-

gen erhohten Koordinationsaufwandes vorgesehen ist, gelten dafiir folgende Kalkulationsvorgaben:

(1) Die Zulage wird je tatsachlich abgerufener Schicht innerhalb eines Einzelabrufs berechnet.

(2) Als Schicht gilt eine Arbeitszeit von 8 Stunden gemaR den dem Leistungsverzeichnis zugrunde geleg-
ten Annahmen, unabhdangig davon, ob es sich um Tages-, Mehr- oder Sonderschichten handelt.

(3) Die Zulage wird zusatzlich zu den nach den Staffelpositionen bzw. sonstigen vertraglichen Leistungs-
positionen ermittelten Vergiitungen gewahrt.

(4) Mit der Zulage sind samtliche Mehr-, Neben- und Zusatzaufwendungen des AN abgegolten, die sich
aus der verkiirzten Vorlaufzeit ergeben.

(5) Dies umfasst inshesondere - unabhangig davon, ob die Leistung mit eigenen oder fremden Ressour-
cen erbracht wird - Mehraufwendungen im Zusammenhang mit:

e technischer Ausstattung,

* Lohn- und Lohnnebenkosten,

* Mehr-, Sonder- und Zusatzschichten,

» dispositivem Mehraufwand (Disposition, Umplanung, Koordination).

Eine gesonderte Vergiitung, eine Nachforderung oder eine Abrechnung nach tatsachlich entstandenen
Kosten ist ausgeschlossen.

Die Zulage ist preislich begrenzt auf maximal EUR 500,00 je 8-Stunden-Schicht bestehend aus einem Bau-
leiter und Personal (1+3 / 1+4).

Die Zulage wird innerhalb eines Einzelabrufs nur gewahrt auf die Leistungen, die ausgehend vom Bestelldatum zum
Leistungserbringungsdatum in das o. g. Zeitfenster hineinfallen.

Durch die Zulage sind samtliche Anspriiche des AN wegen der kurzfristigen Beauftragung abschlieRend geregelt.
Weitere Anspriiche, insbesondere auf Anpassung der Einheitspreise, zusatzliche Zuschlage oder sonstige Mehrver-
gltungen, bestehen nicht.

16.1.5.6 Nachlass langfristige Beauftragung Fiir langfristige Beauftragungen erfolgt die Machbarkeitsan-
frage einschlieRlich Beauftragung mehr als 45 Kalendertage vor Leistungsbeginn. Soweit im Leistungsver-
zeichnis hierfiir ein Nachlass wegen hoherer Planungssicherheit vorgesehen ist, gelten dafiir folgende Kalku-
lationsvorgaben.
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a. Malgeblich ist das Datum des Zugangs der Machbarkeitsanfrage beim AN. Der Nachlass wird je tatsach-
lich abgerufener Schicht berechnet. Als Schicht gilt eine Arbeitszeit von 8 Stunden gemaR den dem Leis-
tungsverzeichnis zugrunde gelegten Annahmen.

b. Der Auftraggeber (AG) geht davon aus, dass der zeitliche Vorlauf einer Beauftragung regelmaRig preisli-
che Auswirkungen hat und kalkulatorische Vorteile fiir den Bieter bietet. Wahrend kurzfristige Beauftra-
gungen beim AN zu nachteiligen preislichen Effekten fiihren (z. B. durch Umplanung, eingeschrankte Res-
sourcenverfiigharkeit oder erhéhten logistischen Aufwand) erméglichen friihzeitige Beauftragungen dem
AN regelmaRig wirtschaftliche Vorteile (z. B. durch bessere Einsatz-- und Kapazitatsplanung, frithzeitige
und kostengiinstigere Bindung von Nachunternehmern sowie Maschinen-- -und Geratetechnik). Aus
Griinden der Wirtschaftlichkeit und Systemgerechtigkeit werden diese Effekte symmetrisch beriicksich-
tigt. Die Riickvergiitung je 8---Stunden---Schicht hat einen angemessenen wirtschaftlichen Bezug zu den
bei friihzeitiger Beauftragung entstehenden Planungsvorteilen.

16.1.5.7 Regelung und Zahlungsbhedingungen zum Ziehen von Skonto

a. Die Regelungen beziiglich Skonto gemaR Ziffer 24.3 der ZVB-DB finden mit folgenden MaRgaben Anwen-
dung.

b. Von jeder einzelnen Zahlung (Schlusszahlung) wird von der jeweiligen Netto-Rechnungssumme 3 %
Skonto abgezogen, wenn folgende Zahlungsfristen eingehalten werden:

e Zahlung binnen 24 Tagen: 3 % Skonto
e Zahlung binnen 30 Tagen: Zahlung ohne Abzug

c. Ein Skontoabzug ist nur bei fristgerechter Zahlung zulassig. Exfolgt die Zahlung nicht innerhalb der maR-
geblichen Zahlungsfrist, entfallt das Recht zum Skontoabzug vollstandig. Die jeweilige Zahlungsfrist be-
ginnt ab Zugang der entsprechenden priiffihigen Schlussrechnung.

d. Wird eine Rechnung aufgrund fehlender Priiffahigkeit, Unvollstandigkeit oder formeller Mangel berech-
tigt zuriickgewiesen, beginnt die Zahlungsfrist mit Zugang der korrigierten, priffihigen Rechnung erneut
zu laufen; das Skontorecht bleibt bei anschlieRender fristgerechter Zahlung unberiihrt.

16.1.6 Erganzende Festlegungen zu den Fachlosen 1, 3 und 4

Die nachfolgenden Regelungen konkretisieren die Abrechnungssystematik sowie die Leistungsinhalte in den
jeweiligen Fachlosen und sind erganzend zu den Regelungen der Ziffer 16.1.5, insbesondere 16.1.5.3, anzu-
wenden. Dabei bleiben die Grundsatze der Mindestvergiitung gemal Staffel 1 nach Ziffer 16.1.5.3 von den
nachfolgenden Regelungen unberiihrt. Soweit nachfolgend eine positionsiibergreifende Ermittlung der Leis-
tungsmenge vorgesehen ist, erfolgt die Bestimmung der maRgeblichen Leistungsstaffel abweichend von Ziffer
16.1.5.3 auf Grundlage der Gesamtleistung je Schicht (iber mehrere Leistungspositionen hinweg. In diesen
Fallen erfolgt die anschlieRende Abrechnung positionsbezogen, wobei der aus der Gesamtleistung ermittelte
Staffelpreis einheitlich auf die jeweiligen Leistungspositionen entsprechend den tatsachlich erbrachten Teil-
mengen anzuwenden ist.

16.1.6.1 Hinweise zur Abrechnung der Positionen Schienenwechsel im Fachlos 1

a. Bei Schienenwechsel gréfRer 60 m miissen die Nachbarschienen mit aufgetrennt werden. Aufwendungen
fur das Trennen, SchweiBen und Neutralisieren der Nachbarschienen sind mit in die Leistungspositionen
Schienenwechsel einzurechnen.

b. Die Leistung wird nach Mengenstaffeln abgerechnet. Die Mengen aller Positionen sind zusammen je
Schicht zu ermitteln, um den malRgebenden Staffelpreis zu bestimmen.

c. Abweichend von Ziffer 16.1.5.3 erfolgt die Ermittlung der maRgeblichen Leistungsstaffel positionsiiber-
greifend, indem die innerhalb einer Schicht erbrachten Leistungen samtlicher relevanten Schienenwech-
selpositionen zur Bestimmung der Gesamtleistung zusammengefasst werden. Der aus der Gesamtleistung
ermittelte Staffelpreis ist einheitlich auf die betroffenen Positionen entsprechend der Teilmengen anzu-
wenden.
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Beispiel fiir das Wechseln von 3 Stiick Schienen verschiedener Langen in einer Schicht:

Bestellt/Beauftragt werden jeweils 1 Stiick Schiene:

e Schienea 10 m 1 Stiick
e Schienea25m 1 Stiick
e Schienea 60 m 1 Stiick

Anzahl 3 Stiick

Abgerechnet wird die gesamte Anzahl der gewechselten Schienen in der jeweiligen Staffel:

e 1 x Fahrschiene einbauen bis 15 m, Position 01.11.0030 = 3 Stiick/Schicht
e 1 x Fahrschiene einbauen bis 25 m, Position 01.11.0080 = 3 Stiick/Schicht
e 1 x Fahrschiene einbauen bis 60 m, Position 01.11.0330 = 3 Stiick/Schicht

Die Bestellung/Beauftragung und Abrechnung bezieht sich immer auf die gesamte Anzahl der in einer
Schicht zu wechselnden Schienen.

Die Bestellung/Beauftragung und Abrechnung kann sich auch auf die gesamte Anzahl der in einer
Schicht zu wechselnden Kombination aus Schienen und Weichengrofteilen beziehen.

Beispiel fiir das Wechseln von 2 Stiick Schienen verschiedener Langen und 1 Stiick WeichengrofRteil
in einer Schicht:

Bestellt/Beauftragt werden jeweils 1 Stiick Schiene:

e Schieneal0 m 1 Stiick
e Schienea25m 1 Stiick
e Herzstiick starr 1 Stiick

Anzahl 3 Stiick

Abgerechnet wird die gesamte Anzahl der gewechselten Schienen und Weichengrofiteile in der jeweiligen
Staffel:

e 1 x Fahrschiene einbauen bis 15 m, Position 01.11.0030 = 3 Stiick/Schicht
e 1 x Fahrschiene einbauen bis 25 m, Position 01.11.0080 = 3 Stiick/Schicht
e 1 x Herzstiick starr, Position 01.19.0090 = 3 Stiick/Schicht

Das Langs- und Querverschieben von Schienen und Weichengrofteilen wird nicht gesondert vergiitet.

16.1.6.2 Hinweise zur Abrechnung der Positionen Kleineisenbehandlung/Spurberichtigung im Fachlos 1

Die Leistungsmengen der Positionen der Kleineisenbehandlung und Spurberichtigung sind zur Ermittlung

a.
der Schichtleistung zu addieren.

b. Abweichend von Ziffer 16.1.5.4 erfolgt die Bestimmung der malgeblichen Leistungsstaffel positionsiiber-
greifend auf Basis der Gesamtleistung je Schicht. Der aus der Gesamtleistung ermittelte Staffelpreis ist
einheitlich auf die betroffenen Positionen entsprechend der Teilmengen anzuwenden.

Beispiel:
Beauftragt werden in einer Schicht
150 m Kleineisen behandeln, Schienenkleineisen verspannen, alle Oberbaubefestigungsarten
150 m Kleineisen behandeln, Schwellenkleineisen verspannen, alle Oberbaubefestigungsarten
300 Leistungseinheiten
Abrechnung:
150 m Kleineisen behandeln, Schienenkleineisen verspannen, alle Oberbaubefestigungsarten
Position 01.01.0010 Menge: 0,5
150 m Kleineisen behandeln, Schwellenkleineisen verspannen, alle Oberbaubefestigungsarten
Position 01.01.0260 Menge: 0,5
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16.1.6.4 Hinweise zur Abrechnung der Positionen WeichengroRteilwechsel im Fachlos 1

a. Die Abrechnung der Leistung ,,WeichengroRteilwechsel“ (Zungenvorrichtung, Herzstiick, Zunge, Radlen-
ker mit Fahrschiene, Radlenker (ggf. mit Umriisten), Fahrschiene) erfolgt in der Anzahl entsprechend der
in einer Schicht erbrachten Leistung.

b. Aufgrund der Arbeitsumfange wird bei der Ermittlung je Teil je Schicht folgender Faktor angesetzt:
Faktor WeichengroBteil
1,0 Zwischenschiene/Anschlussschienen WA und WE
1,0 Radlenker (mit/ohne Fahrschiene/Umriisten)

1,0 Fahrschiene (auch Schiene im Gleis)
1,0 Herzstiick (starr)

1,0 Zunge

1,0 Zungenvorrichtung

1,0 Herzstiick (beweglich)

c. Abweichend von Ziffer 16.1.6.4 erfolgt die Bestimmung der maRgeblichen Leistungsstaffel positionsiiber-
greifend auf Basis der Faktorensumme je Schicht. Der aus der Gesamtleistung ermittelte Staffelpreis ist
einheitlich auf die betroffenen Positionen entsprechend der Teilmengen anzuwenden. Eine separate Staf-
felermittlung je Einzelposition findet nicht statt.

Beispiel fiir das Wechseln von 3 Stiick verschiedenen WeichengroRBteilen in einer Schicht:
Bestellt/Beauftragt werden jeweils 1 Stiick WeichengroRteil:
e Herzstiick starr 1 Stiick
e Zungenvorrichtung 1 Stiick
e Zwischen- und Anschlussschiene 1 Stiick
Anzahl 3 Stiick
Abgerechnet wird die gesamte Anzahl der gewechselten Weichengroliteile in der jeweiligen Staffel:
e 1 xHerzstiick starr wechseln R300, Position 01.19.0090 = 3 Stilick/Schicht
e 1xZungenvorrichtung wechseln R300, Position 01.19.0030 = 3 Stilick/Schicht
e 1xZwischen- und Anschlussschiene wechseln R300, Position 01.19.0150 = 3 Stiick/Schicht
Die Bestellung/Beauftragung und Abrechnung bezieht sich immer auf die gesamte Anzahl der in einer
Schicht zu wechselnden Weichengrofteile.
Die Bestellung/Beauftragung und Abrechnung kann sich auch auf die gesamte Anzahl der in einer
Schicht zu wechselnden Kombination aus WeichengroRteilen und Schienen beziehen.
Beispiel fiir das Wechseln von 2 Stiick WeichengroBteilen und 1 Stiick Schiene in einer Schicht:
Bestellt/Beauftragt werden jeweils 1 Stiick Schiene:
e Herzstiick starr 1 Stiick
e Zwischen- und Anschlussschiene 1 Stiick
e Fahrschiene einbauen bis 25 m 1 Stiick
Anzahl 3 Stiick
Abgerechnet wird die gesamte Anzahl der gewechselten Schienen und Weichengrofiteile in der jeweiligen
Staffel:
e 1 xHerzstiick starr wechseln R300, Position 01.19.0090 = 3 Stilick/Schicht
e 1xZwischen- und Anschlussschiene wechseln R300, Position 01.19.0150 = 3 Stiick/Schicht
e 1 xFahrschiene einbauen bis 25 m, Position 01.11.0080 = 3 Stilick/Schicht
Das Langs- und Querverschieben von Schienen und WeichengrofRteilen wird nicht gesondert vergiitet.
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16.1.6.5 Hinweise zur Abrechnung von Uberfiihrungsfahrten/Trassennutzungsgebiihren von Gleis-
/Weichenstopfmaschinen, gleisfahrbaren Planiermaschinen und Krédnen in Fachlos 1 und 3

a. Uberfiihrungsfahrten/Trassennutzungsgebiihren sind iiber die gestaffelten LV-Positionen abzurechnen.
Die Vergiitung erfolgt entsprechend der nachfolgend dargestellten Preise.

0-100 km: gemaR Position Preisl/km (Fachlos 1, Pos. 01.27.0050; Fachlos 3, Pos. 03.04.0245)
iber 100-200 km: gemaR Position Preis2/km (Fachlos 1, Pos. 01.27.0060; Fachlos 3, Pos. 03.04.0250)

b. Beispiele
Beispiel 1:
162 km Uberfiihrungsfahrt

Abrechnung:

100 km a Preis 1
62 km a Preis 2

Beispiel 2:
250 km Uberfiihrungsfahrt

Abrechnung: (bis 200 km werden vergiitet)

100 km a Preis 1
100 km a Preis 2

c. Uberfiihrungsfahrten sind die Fahrten vom vorherigen Einsatzort zum Einsatzort der beauftragten MaR-
nahme. Malgebend ist die Streckenlange, fiir die die nachweisliche Trassennutzung berechnet wurde.

d. Ausgangspunkt ist der letzte nachweisbare Einsatzort der Maschine vor Beginn des abgerechneten Ein-
satzes.

e. Qberfﬁhrungsfahrten tber 100 km sind dem AG vor Durchfiihrung gesondert anzuzeigen.

f. Uberfiihrungsfahrten tiber 200 km werden nur bis 200 km als Uberfiihrungsfahrt vergiitet.

16.1.6.6 Riickstromfiihrung in Fachlos 1

Die Riickstromfiihrung beim Schienen- und WeichengrofRteilewechsel ist als provisorische Lésung zu gewahr-
leisten (siehe gesondertes Merkblatt, ggf. beim AG anfordern). Die endgiiltige Riickstromfiihrung ist durch
den AG zu erstellen oder wird gesondert durch Positionen des Unterloses 01.25. beauftragt.

16.1.6.7 Stopfhindernisse in Fachlos 1 und 3

Erganzend zu den bekannt gegebenen Behandlungen von Stopfhindernissen gemaR Ril 824.3010, Abs. 4 (5)
wird auf Folgendes hingewiesen:

a. Ggf. Achszihler, Magnetschienenkontakte fiir lokiiberwachte BU-Anlagen, Schienenstegdiampfer, Balisen,
HeiRlauferortungsanlagen (HOA) und die Kontakte automatisches Warnsystem werden durch den Auf-
traggeber nicht ausgebaut. Diese Stopfhindernisse sind vor Freigabe des Gleises mit Kraftstopfern nach
Ril 824.3010 Abs. 5 (7) und 5 (18) zu stopfen und werden nicht gesondert verrechnet (nur bis 120 km/h
V zul. in Ausnahmen bis 160 km/h).

b. Vor Abkehren von Gleisen und Weichen mit Linienleitern ist durch technische Anderungen an der Ab-
kehrbirste des Schotterpfluges zu gewahrleisten, dass das Linienleiterkabel nicht beschadigt wird; ggf.
muss der Linienleiter in Handarbeit nachplaniert werden, die Leistung wird nicht gesondert vergiitet.

c. Im Bereich von Erdungsleitungen, Gleisverbindern, Anschlusskabeln und -seilen sowie nicht ausgebauten
Kontakten sind die Arbeiten mit dem Schotterpflug (Abkehrbiirsten) zu unterbrechen. Beim Richten bzw.
Heben der Gleise und Weichen ist auf diese Einrichtungen Riicksicht zu nehmen. Der Bettungsquerschnitt
ist manuell herzustellen, die Leistung wird nicht gesondert vergiitet.

16.1.6.8 Fachbauleiter Herstellung liickenloses Gleis in Fachlos 1, 3 und 4

a. Den Fachbauleiter fiir die Herstellung des liickenlosen Gleises nach Richtlinie 824.5010 in den Fachlosen
1+3 stellt der AN, dieser ist in den beiden Fachlosen in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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b. Der Fachbauleiter fiir die Herstellung des liickenlosen Gleises nach Richtlinie 824.5010 im Fachlos 4 wird
liber die entsprechende Stundenlohnposition vergiitet oder durch den AG beigestellt, wobei dem Fach-
bauleiter eine Mindestvergiitung von 6 Stunden zusteht.

c. Hinweise:

e Die Position 01.26.0050 im Fachlos 1 ist fiir gesonderte Einzelbeauftragungen vorgesehen.
e Die Position 03.05.0025 im Fachlos 3 ist fiir gesonderte Einzelbeauftragungen vorgesehen.

16.1.6.9 Erlaubnisschein fiir brandgefihrliche Arbeiten in Fachlos 1, 3 und 4

Die Antragstellung / Zulassung der Schweiung hat (iber die SchweiRfirmen nach Prozess UN01-03-07 An-
lage 2 zu erfolgen und ist der Bauliberwachung zu iibergeben sowie in der Bauakte zu hinterlegen.

16.1.6.10 SchweiRarbeiten an bainitischen Stdhlen in Fachlos 1, 3 und 4

Mehraufwendungen fiir das Schweillen von bainitischen Stahlen werden nicht gesondert vergiitet und sind in
die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen. Soweit nicht in den Leistungspositionen anders be-
schrieben, sind die Aufwendungen fiir das Bearbeiten aller Schienenformen, Schienenmindestzugfestigkeiten
und Schienengiiten mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten.

16.1.6.11 SchweiBmaterialbeistellung in Fachlos 1, 3 und 4
Alle SchweiRstoffe und Isolierstoffe sind durch den AN beizustellen.

16.1.6.12 Sonstige Leistungen in Fachlos 1, 3 und 4

a. Die Baustelleneinrichtung der SchweiRtrupps sowie die Anfahrten zur Baustelle sind in die Einheitspreise
der Fachlose 1 und 3 einzukalkulieren.

b. Die Baustelleneinrichtung der Schweiltrupps sowie die Anfahrten zur Baustelle sind in die Einheitspreise
im Fachlos 4 einzukalkulieren. Das Umsetzen der SchweilRtrupps wird nach den Positionen im Leistungs-
verzeichnis gesondert vergiitet. Umsetzen beinhaltet den Gerdte-, Maschinen- und Materialtransport ab
1.000 m Radius zum nachsten Einsatzort.

16.1.6.13 Erstellung SchweiBprotokoll in Fachlos 1, 3 und 4

Die Schweilungen sind entsprechend der in den Vorbemerkungen enthaltenen Mustern (Anlage 3 zu den
technischen Vorbemerkungen) zu protokollieren.

Hinweis fiir das Nachmessen inkl. Dokumentation nach ASS-Arbeiten in starren Herzstiicken:

a. Nach schweiRtechnischen Arbeiten im Bereich starrer Herzstiicke ist dem Bauiiberwacher durch ei-
nen MA des AN vor Ort in schriftlicher und/oder elektronischer Form ein Nachweis (situationsbezo-
gen auf die durchgefiihrten Arbeiten) fiir einen ordnungsgemalen Oberbauzustand zu iibergeben.

b. Zu dokumentieren sind z.B. die geometrischen Hauptpunkte wie z.B. L und L1, SpurfiihrungsmaRe,
wie z.B. Spur-, Leit- und Rillenweite, welche Rampe wurde geschliffen.

16.1.6.14 Auflaufkeile in Fachlos 3

a. Die Beistellung der Bahniibergangsbeldge erfolgt iiber die RV der DB AG. Die Bereitstellung erfolgt an der
Ubergabestelle. Logistikleistungen und Trassenbenutzung von der Ubergabestelle zur Baustelle sowie
Riicktransport der ausgebauten Platten zur Ubergabestelle fiir alle vom AG beigestellten Stoffe sind in die
Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen.

b. Das Ab- und Anbringen erforderlicher Auflaufkeile in den Positionen des Fachloses 3 sowie der Ab- und
Anbau von Sika, die Sduberung wiederverwendbarer BU-Belage inkl. Schienenauflager und das Profilie-
ren im Bereich des BU inkl. im Bereich der Einschaltschleifen nach allen Arbeiten sind Bestandteil der
Arbeiten und werden nicht gesondert vergiitet.

16.1.7 Abrechnung, Mengenermittlung - entfallt!
- bleibt frei -
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16.1.8 Abrechnung, Mengenermittlung nach dem Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0“
- bleibt frei -

16.1.9  Arbeitsgemeinschaften
a. Bei Arbeitsgemeinschaften hat das bevollmachtigte Mitglied der Arge (siehe Angebotserklarung, Punkt 3)
auch den Koordinator der MaRnahme im Sinne von ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9), zu stellen.

b. Erganzend zur ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9), obliegt dem Koordinator auch die Uberpriifung und Abstimmung der
Bautermine mit den im gleichen Baubereich tatigen sonstigen Unternehmen.

16.1.10 Haftung/Hochwasserschiaden

a. Die Haftung fiir Hochwasserschaden, die auf die Durchfiihrung der BaumaRnahme zuriickzufiihren sind,
Uibernimmt allein der AN.

b. Gleiches gilt bei Wasserschaden, die auf Gewdsserumleitungen zuriickzufiihren sind. Vor dem erneuten
Baubeginn nach einer Uberflutung ist eine Abnahme durch den AG erforderlich.

16.1.11 Bauleitung und Stellvertreter

a. Spatestens nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Bauleiter und seinen
Stellvertreter zu benennen.

b. Der Bauleiter oder Stellvertreter muss fiir den AG stindig erreichbar sein. Der Auftraggeber hat das
Recht, den Austausch der Bauleitung des AN zu fordern, wenn das Vertrauensverhdltnis zwischen Baulei-
tung und Auftraggeber zerriittet ist und eine weitere Zusammenarbeit dem Auftraggeber nicht mehr zu-
mutbar ist.

16.1.12 Vertragliches Anordnungsrecht

Der AG ist jederzeit berechtigt, Anderungen der Bauzeit und/oder Verschiebungen von Vertragsterminen als
"andere Anordnungen" vorzunehmen. Der AN hat die daraus resultierenden Anderungen/Verschiebungen
mittels eines Bauablaufplans darzustellen und die Anderungen/Verschiebungen unverziiglich umzusetzen.
Gegebenenfalls hieraus fiir den AN resultierende Vergiitungsanspriiche richten sich nach § 2 Abs. 5 VOB/B.

16.1.13 Leistungserbringung durch praqualifizierte Unternehmen

Fiir die Ausfiihrung der Leistungen in den nachstehenden Kategorien (oder analogen Leistungsbereichen aus
vorangegangenen Praqualifikationsverfahren) einschlieRlich ggf. geforderter Klassifizierung muss das ausfiih-
rende Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein:

Oberbau konventionell - Schotter:
Instandsetzung (IS) Gleise / Weichen

16.1.14 Strukturiertes Verfahren zur Streitbeilegung

Treten wahrend der Ausfiihrung des Vorhabens Meinungsverschiedenheiten auf, kommt das strukturierte
Verfahren zur Streitbeilegung gem. Anlage 2.16 zur Anwendung.
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16.1.15 Nachweis der Nachhaltigkeit

a.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir sein Unternehmen bzw. seine Unternehmensgruppe eine giiltige
Nachhaltigkeitsbewertung eines unabhangigen, fachkundigen Anbieters wie z. B. EcoVadis oder gleich-

wertig nachzuweisen. Fiir den Fall, dass der Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft ist, betrifft diese

Pflicht jedes Mitgliedsunternehmen.

Der Nachweis der Nachhaltigkeitsbhewertung muss spatestens nach Zuschlagserteilung vorliegen und ist
dem Auftraggeber auf Verlangen wahrend der Vertragslaufzeit jederzeit zur Verfiigung zu stellen. Nach-
weise diirfen zum Zeitpunkt der Vorlage nicht alter als zwei Jahre sein. Zum Zeitpunkt der Zuschlagsertei-
lung beim Auftraggeber vorliegende Bewertungen erfiillen entsprechend ihrer Giiltigkeit diese Vertrags-
pflicht. Beim Vorliegen mehrerer giiltiger Bewertungen gilt grundsdtzlich die aktuelle als ausschlagge-
bend.

Gegenstand einer solchen Bewertung miissen mindestens folgende Handlungsfelder in der Wertschép-
fungskette des Auftraggebers sein:

e Arbeitshbedingungen und Menschenrechte

e Nachhaltige Beschaffung/nachhaltiges Lieferkettenmanagement
e Umweltmanagement

e faire Geschaftspraktiken

Die Bewertungskriterien missen auf der Grundlage internationaler bzw. allgemein giiltiger Standards wie
der ISO 26000, ILO-Kernarbeitsnormen, Menschenrechte, Global Compact, ISO 14001, EMAS, ISO
45001 unter Beriicksichtigung von Testberichten, Zertifizierungen, Giitezeichen oder entsprechender
Bescheinigungen unabhangiger Stellen erarbeitet worden sein. Der Auftragnehmer weist dem Auftragge-
ber auf Verlangen nach, dass die Bewertung die vorgenannten Kriterien erfillt.

Die Nachhaltigkeitshewertung und die Bewertungskriterien miissen vom Auftraggeber tiberprift werden
konnen. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer hierfiir die Uberlassung von Erklarungen und Unter-
lagen des bewertenden Anbieters verlangen.

Es gelten die von der DB AG verdffentlichten Mindestanforderungen gemaR Stufenplan (https://lieferan-
ten.deutschebahn.com/Nachhaltigkeitshewertung). Sofern der Auftragnehmer die geltenden Mindestan-
forderungen noch nicht erfiillt, verpflichtet er sich zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um
diese schnellstméglich zu erreichen. Der Auftragnehmer informiert sich regelmaRig iiber etwaige Ande-
rungen dieser Vorgaben.

16.2 Planunterlagen:

16.2.2  Technische Spezifikation Interoperabilitat

a.

BaumaRnahmen, zu liefernde Komponenten und zu erbringende Planungen, die der EIGV (Verordnung
tiber die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen fiir das Eisenbahnsystem), bekanntgegeben im
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Nr. 29 vom 10.08.2018, unterliegen, miissen den dort genannten
Technischen Spezifikationen entsprechen.

Der AN hat gegeniiber der vertragsabwickelnden Stelle nachzuweisen, dass alle von ihm geplanten und
eingebauten Interoperabilititskomponenten (I0OK) den Technischen Spezifikationen Interoperabilitat ge-
niigen (Einholung der EG-Konformitats- bzw. Gebrauchstauglichkeitserklarung der verwendeten I0OK bei
den Herstellerfirmen).

Fiir die Erlangung der Konformitatserklarung fiir das Teilsystem hat der AN die notwendigen Informatio-
nen (s. 0.) im Rahmen seines vertraglichen Leistungssolls der vertragsabwickelnden Stelle zur Verfiigung
zu stellen.
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16.3 Baustelle:

16.3.2 Stoffbeistellungen durch den AG

Vom AG beigestellte Stoffe und Bauteile hat der AN mit einem Vorlauf von zwei Wochen vor Beginn der be-
troffenen Arbeiten bei der bautiberwachenden Stelle des AG abzufordern.

16.3.3 Immissionsschutz, Umweltschutz

a. Zum Schutz gegen Immissionen (Larm, Staub usw.) gemaR Larmschutzvermeidungsgebot (§ 22 Abs. 1
Satz 1 BImSchG) hat der AN geeignete MalRnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Arbeiten in
der Nacht, an Sonn- und Feiertagen vor allem in Wohngebieten) zu treffen/beachten. Die Kosten hierfiir
sind in die EP einzurechnen. Bei Nichtbeachtung gehen die Folgekosten zu Lasten des AN.

b. Fiir die Entsorgung sind Genehmigungspflichten nach der 4. BImSchV, die unter 16.4.2 Baustellenversor-
gung und -entsorgung mit Oberbaumaterial durch den AG aufgefiihrt sind, zu beachten.

16.3.4 Beweissicherung

a. Vor Baubeginn ist der Zustand des gesamten Geldndes, das im Einflussbereich der BaumaRnahme liegt,
vom AN gemeinsam mit dem AG festzustellen und durch Messungen, Fotografieren und Niederschriften,
die von allen Betroffenen anerkannt sein miissen, zu dokumentieren.

b. Mit der Beweissicherung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn abgeschlossen wer-
den kann. Die Aufwendungen fiir die Beweissicherung sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

16.3.5 Vermessung

a. Der AN ist verpflichtet, nur geschultes Personal mit nachweisbarer Erfahrung unter Leitung und Verant-
wortung eines Vermessungsingenieurs einzusetzen. Bei Beanstandungen kann der AG die Ablosung ihm
ungeeignet erscheinender Vermessungskrafte fordern.

b. Vermarkungspunkte an Bauteilen diirfen weder verandert, beschadigt noch iiberbaut (verdeckt) werden.
Falls Vermarkungspunkte im Verlauf der Bauarbeiten entfernt werden mdissen, ist hierfiir die Zustim-
mung der bauliberwachenden Stelle einzuholen.

16.3.6  Schlussvermessung

Fiir die Bauwerksabnahme ist durch eine unabhangige Vermessung, die an das DB-AG-Festpunktfeld anzu-
schlieen ist, nachzuweisen, dass das Bauwerk nach Lage und Héhe entsprechend der Einrechnung errichtet
wurde. Die Vermessungsergebnisse sind in Listen mit Skizzen unter Angabe von ,,Ist* und ,,Soll* darzustellen.
Abweichungen von den Sollwerten (Lage und Hohe) sind zu begriinden.

16.3.7 Kampfmittelfunde

Beim Auffinden von kampfmittelverdachtigen Gegenstanden sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen
und der AG sowie die zustandigen Behoérden zu verstandigen. In Abstimmung mit diesen ist der Boden erneut
zu untersuchen bzw. sind die entsprechenden MaRnahmen zur Untersuchung (ggf. Dokumentation) und Be-
seitigung zu ergreifen.
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16.3.8 Verantwortlicher Bauleiter des AN im Zusammenhang mit Betra-Arbeiten

a. Der AN hat spatestens zwei Wochen nach Zuschlagserteilung den fiir die Betra-Arbeiten Verantwortli-
chen und seinen Vertreter zu benennen.

b. Die vereinbarten Personen diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden und miissen bei
der Vorbereitung und Durchfiihrung der Betra-Arbeiten im Rahmen ihrer Leistungen vor Ort anwesend
sein.

c. Der namentlich Genannte tragt die alleinige Verantwortung fiir die Einhaltung der jeweils vereinbarten
Arbeitserbringungszeit und steht ohne Riicksicht auf eigenes Verschulden dafiir ein, dass aus Griinden,
die in seinem Verantwortungsbereich liegen, diese Arbeitserbringungszeiten nicht liberschritten werden.

d. Im Rahmen seiner Tatigkeit sorgt der Verantwortliche fiir den notwendigen Einsatz des Personals, der
Gerate und Maschinen sowie fiir alle erforderlichen Leistungen, um die Einhaltung der Arbeitserbrin-
gungszeit zu gewahrleisten.

e. Verantwortliche, die diesen Verpflichtungen nicht oder nicht im vollen Umfang nachkommen oder von
vornherein nicht ausreichend qualifiziert sind, die gestellten Anforderungen zu erfiillen, sind auf Verlan-
gen des AG unverziiglich auszuwechseln.

16.3.9 Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

a. Der AG tbernimmt die Kosten fiir die Sicherungsleistungen gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb
(Gestellung von Sicherungsposten - Sipo -, Sicherungsanlagen, z.B. automatische Rottenwarnanlagen,
Absperrvorrichtungen, Absperrzaune, Abschalungen, Schienenverkehrssicherungszaune usw.).

Der AG vergibt diese Sicherungsleistungen an Bewachungsunternehmen.

Damit die Sicherungsleistung rechtzeitig veranlasst werden kann, ist der AN verpflichtet, den Abschnitt 1
des Sicherungsplanes ,Angaben des ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle“ mit dem Merkblatt
Sicherungsplan 132.0118V10
(https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/dienstleistende/arbeitsschutz/arbeiten_im_gleisbereich-11161686)
zu erstellen und an die im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustindigen Stelle (BzS)“ zu
libergeben.

d. Die Angaben sind der im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ mindes-
tens 21 Kalendertage vor dem Sicherungsbedarf vorzulegen. AN-verursachte ,,Sipo-Leistungen, Siche-
rungsleistungen® aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Einsatzkoordination gehen zu Lasten des AN.

e. Der Einsatz des Bewachungsunternehmens wird vom AN rechtzeitig vor Arbeitsheginn im Benehmen mit
dem AG und dem Bewachungsunternehmen abgestimmt.

f.  Anderungen des abgestimmten Einsatzes werden rechtzeitig (mindestens 72 Stunden vor Arbeitsbeginn) vom
AN dem AG angezeigt.

16.3.10 Nutzung fremden Gelandes

Auf besonderes Verlangen des AG hat der AN spdtestens bis zur Abnahme Bescheinigungen der privaten und
offentlichen Grundstiickseigentiimer bzw. Nutzungsberechtigten, deren Flachen und Anlagen wahrend der
Bauzeit von ihm benutzt wurden, beizubringen, aus denen hervorgeht, dass der urspriingliche Zustand wie-
derhergestellt wurde und samtliche Auflagen erfiillt worden sind.

16.3.11 Winterbau-/Sommerbau

Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass die vertraglich vereinbarten Termine einge-
halten werden. Sollte daher fiir die Bauarbeiten Winter-/SommerschutzmaRnahmen erforderlich werden, so
sind die dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen; eine besondere Vergiitung erfolgt
nicht.
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16.3.12 Bauarbeiten und StraBenverkehr

a.

Die Zu- und Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungen sind mit den zustandigen Behdrden und der ortli-
chen Bauiiberwachung abzustimmen. Die Kosten hierfiir sind in die Pauschalposition einzurechnen, die
fur die Abstimmung bzw. Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis enthalten ist. Die Be-
riicksichtigung in anderen Positionen (z. B. fiir Ausfiihrungsunterlagen) ist nicht zulassig.

Die Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Verkehrs ist sicherzustellen.

Die Verkehrssicherungspflicht im Baustellenbereich und in den unmittelbar angrenzenden Flachen des
offentlichen Verkehrs ist Sache des AN (Anliegerpflicht). Der AN hat den AG von jeglichen hieraus resul-
tierenden Schadenersatzanspriichen freizustellen.

Von den zustandigen Stellen sowie vom AG gestellte Aufgaben zur Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs
sind vom AN unverziiglich durchzufiihren. Der AN hat durch entsprechende Vorkehrungen dafiir zu sor-
gen, dass Verschmutzungen der nichtéffentlichen StraRen vermieden werden, desgleichen Staubentwick-
lung durch Baufahrzeuge.

Trotz aller Vorkehrungen auftretende Verschmutzungen von nichtéffentlichen und 6ffentlichen StraRen
sind umgehend mit geeigneten Malknahmen zu beseitigen. Dies gilt insbesondere fiir die im StraBenbe-
reich vorhandenen Entwasserungseinrichtungen. Eine besondere Vergiitung erfolgt nicht.

16.3.13 Arbeitszeiten

a.

Vom AN beabsichtigte Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind dem AG rechtzeitig mitzuteilen. Die Kos-
ten fiir Erschwernisse, die sich durch den laufenden Eisenbahnbetrieb ergeben, wie z. B. Arbeiten im Ge-
fahrenbereich der Gleise sowie Nacht- bzw. Wochenendarbeit in Sperrpausen werden nicht gesondert
vergitet.

Arbeiten in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen sind gemaR Pkt. 4.1 der Vorbemerkungen fachlosbezo-
gen in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen.

16.3.13.1 Ausfiihrungszeit

a.

Die Leistungspositionen, auch die im Schichtpreis mit Mengeneinheit ,,ZSS* sind als 8-Stunden-Schicht
zu kalkulieren. Eine Verlangerung auf Anordnung des AG und in Abstimmung bis zu 10 Stunden Arbeits-
zeit ist moglich.

Lenkzeiten: Bei Erreichen und/oder Uberschreiten der gesetzlich zuldssigen Lenkzeiten des eingesetzten
Fahrers ist der AN verpflichtet, vor dem vorzeitigen Ende der Baustellentatigkeiten kostenneutral mit
einem weiteren geeigneten Fahrer die Fortflihrung der Arbeiten sicherzustellen.

Die durch den AG angeordnete Verlangerung der Arbeitszeit > 8-10 Stunden wird (iber die fachlosbezo-
genen Stundenlohnpositionen auf Nachweis vergiitet.

Zuschldge Nacht, Sonn- und Feiertag - Ausfiihrungszeit/Arbeitszeitgesetz

e Die Zuschldge Nacht, Sonn- und Feiertag fiir Arbeiten bis 8 Stunden sind in die Einheitspreise
der Leistungspositionen der jeweiligen Raum- und Fachlose zu kalkulieren und werden {iber
diese vergiitet.

e Diein den Vorbemerkungen hinterlegten prozentualen Ansatze je Raum- und Fachlos bilden die
Kalkulationsgrundlage und sind zu beachten.

e Zuschlage fiir Nacht-, Sonn- und Feiertage fiir Leistungen > 8 Stunden, durch den AG angeord-
net, werden {iber die entsprechenden Zuschlagspositionen fiir Stundenlohnarbeiten vergiitet.

Stundenlohnarbeiten sollen nur im Ausnahmefall und auf Anordnung des AG beauftragt werden und die-
nen ausschlieRlich der Abrechnung von Uberstunden > 8 Stunden fiir Gerite/Personal oder werden im
Ausnahmefall vereinzelt zum Ausgleich von vom AG angeordneten Mehrleistungen zu einzelnen Leis-
tungspositionen beauftragt.
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f. Die Arbeitszeit beginnt und endet in der Regel an den in den Vorbemerkungen definierten Ubergabe-
/Einsatzstellen. Die Zufiihrung des Personals und der Gerate ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

g. Ausfiihrungszeit - Arbeitszeitgesetz

Fir die Zuschlage auf die Einheitspreise der Positionen des Leistungsverzeichnisses gelten die folgenden
Zeiten nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG):

(1) ArbZG § 2 Abs. 3 Nachtzeit = 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr, immer, auch an Sonn- und/oder Feiertagen;
(2) ArbZG § 9 Abs. 1 Sonn- und gesetzliche Feiertage = 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr;

(3) Laut Arbeitszeitgesetz gelten die Feiertagsregelungen je Einsatzort;

(4) Wenn der Sonn- und Feiertag auf den gleichen Tag fallen, wird der héhere EP von beiden gezahlt.

Als zuschlagsfahige Zeit gilt, wenn mehr als die Halfte der beauftragten Einsatzzeit zeitlich in das zu-
schlagsfahige Zeitintervall fallt.

h. Sollte abweichend von der Pramisse, dass eine Schichtauslastung von 8 Stunden angestrebt wird, die
Leistung vor Schichtende erbracht sein, sind zusatzliche Arbeiten mit den vor Ort vorhandenen Ressour-
cen im Rahmen der Schicht kostenneutral mit zu erbringen.

i. Es kénnen mehrere Schichten innerhalb von 24 Stunden beauftragt werden. Arbeitsleistungen, die in-
nerhalb eines Zeitintervalls von 10 Stunden (+ Ruhepause) durch eine Bauspitze erbracht werden, sind
als Leistung einer Schicht abzurechnen.

j- In Abstimmung zwischen AG und AN sollen die auszufiihrenden Arbeiten in einem maoglichst raumlich
begrenzten Bereich zusammengefasst werden. Im Rahmen der Abstimmung zwischen AG und AN kon-
nen Anderungen vorgenommen werden, um eine verbesserte Auslastung des AN zu erreichen.

16.3.13.2 Arbeiten auf besondere Anordnung des AG

a. Arbeiten auf besondere Anordnung des AG aullerhalb der rahmenvertraglich gebundenen Leistungen
(z.B. Stérungen, Havarien oder Gefahr im Verzug) werden nach Aufwand mit Nachweis vergiitet.
b. Als Stundenlohnsatze der Personale gelten die im jeweiligen Fachlos vereinbarten Preise.

16.3.13.3 Vergiitungsregelung bei Schichtausfall und Fristverschiebung - vom AG verschuldet

a. Schichtausfalle, Fristverschiebungen von Abrufen von Seite des AG nach erfolgter schriftlicher Zusage
durch den AN werden wie folgt vergiitet:

(1) Ausfall/Fristverschiebung > 24 Std. vor Schichtbeginn: keine Vergiitung

(2) Ausfall/Fristverschiebung < 24 Std. bis > 4 Std. vor Schichtbeginn: 20% des Auftragswertes der-
Schichtleistung

(3) Ausfall/Fristverschiebung < 4 Std. oder Trupp bereits auf der Baustelle: 70% des Auftragswertes
der Schichtleistung

Vergiitet werden die tatsachlich ausgefallenen oder verschobenen Schichten auf Nachweis.

b. Abrechnungslogik / Bemessungsgrundlage (Schichtwert): Sollte dem AG bei Bestellabrufen die Anzahl
der bestellten Schichten, jedoch nicht der konkrete Leistungsumfang bzw. Abrufwert je einzelner
Schicht bekannt ist, erfolgt die Bemessung der Ausfall-/Verschiebungsvergiitung schichtbezogen auf
Basis eines rechnerischen Schichtwertes. Der Schichtwert ergibt sich aus dem Nettoabrufwert (Netto-
bestellwert) des jeweiligen Einzelabrufs, dividiert durch die Anzahl der im Einzelabruf bestellten Schich-
ten. Auf dieser Basis werden die o. g. Prozentsdtze angewendet; der Nachweis bezieht sich auf die Per-
sonal- und anteiligen Geratekosten der Schichtleistung (siehe Rechenbeispiel Pkt. c). Ist der Leistungs-
umfang je Schicht bekannt, erfolgt die Abrechnung nach tatsachlichem Leistungsumfang je Schicht un-
ter Beriicksichtigung der o.g. Prozentsatze.

c. Rechenbeispiel:

Gesamtauftragswert (Nettoabrufwert) = 100.000 EUR
Anzahl der bestellten/beauftragten Schichten = 5 Stiick
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Rechnerischer Schichtwert = 100.000 EUR / 5 = 20.000 EUR je Schicht

Davon die jeweilige prozentuale Vergiitung:

- bei Ausfall/Fristverschiebung < 24 Std. bis > 4 Std. vor Schichtbeginn: 20 % von 20.000 EUR = 4.000
EUR

- bei Ausfall < 4 Std. oder Trupp auf der Baustelle: 70 % von 20.000 EUR = 14.000 EUR

16.3.13.4 Kosten der Beistellung bei Schichtausfall und Fristverschiebung - vom AN zu vertreten

Die bestellten Leistungen miissen jeweils in den in der Bestellung / dem Einzelauftrag bezeichneten Sperr-
pausen ausgefiihrt werden. Kann der AN eine beauftragte Leistung (Schicht) nicht erbringen und hat er dies
zu vertreten, ist der AG berechtigt, (iber eine etwaige im Vertrag vorgesehene Vertragsstrafe hinaus, die in-
folge der Absage tatsachlich entstandenen Kosten in Form von Schadenersatzanspriichen auf Nachweis gegen
den AN geltend zu machen.

Zu den Schadenspositionen zdhlen insb.:

Betrakosten;

LST-Begleitarbeiten auf Nachweis;

Sicherungspersonal auf Nachweis;

Baulberwacher auf Nachweis;

Verwaltungspauschale fiir die Bearbeitung entstandener Kosten;
sonstige maBnahmenbezogene und hier nicht aufgefiihrte Kosten.

Der AN hat aktiv an der Neueinplanung, Organisation und Beschaffung der benétigten Ressourcen
mitzuwirken.

16.3.13.5 Vergiitungsregelung Schlechtleistung

Bei Schlechtleistung gemaR VOB/B § 13 sind alle dem AG entstehenden Kosten vom AN zu (ibernehmen
(Schadenersatz). Der AN hat aktiv an der Neueinplanung, Organisation und Beschaffung der benétigten Res-
sourcen mitzuwirken.

16.3.14 Qualititssicherung, Ausfallmuster

a. Soweit nach den technischen Vorschriften Materialien und Bauteile einer Qualitatssicherung durch den
AG zu unterziehen sind, gelten die dazu entsprechend erlassenen Bestimmungen, einschlieflich der er-
ganzenden Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihrem verbundenen Unternehmen fiir die Quali-
tatssicherung bei der Beschaffung - EVB Qualitatssicherung Beschaffung - (Vordruck 208.1210A05).

b. Der AN zeigt die Bereitstellung der Materialien und Bauteile zur Qualitatssicherung dem AG rechtzeitig
an.

c. Sind Priifungen von Materialien und Bauteilen in Priifstellen des AG oder im Auftrag des AG in anderen
Priifstellen durchzufiihren, entnimmt der AN nach Weisung des AG die Proben bzw. stellt diese her und
liefert diese ordnungsgemall verpackt der Priifstelle ab.

d. Soweit nach den technischen Vorschriften keine Qualitatssicherung vorgeschrieben ist, legt der AN auf
Verlangen des AG Ausfallmuster zum Qualitatsnachweis vor.

e. Die unbeanstandete Qualitatssicherung befreit den AN nicht von seinen Verpflichtungen nach § 4 Abs. 7
und § 13 VOB/B.

16.3.15 Mindestanforderungen an Fahr- und Bedienpersonal fiir gleisfahrbare Baumaschinen

Folgende Mindestanforderungen werden an Fahr- und Bedienpersonal (Unternehmerkrafte) fiir gleisfahrbare
Baumaschinen auf dem &ffentlichen Schienennetz gestellt:
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a. Aushildung und Priifung nach Modulreihe 049 bzw. 931 durch anerkannte Bildungstrager bzw. durch
vom Infrastrukturbetreiber autorisierte Priifingenieure. Nachweis der erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung durch eine Priifungsbescheinigung, welche durch eine vom Eisenbahnbetriebsleiter DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrweg bestellte Priifungskommission erstellt wird.

. Die Tauglichkeit nach Ril 107 (Tauglichkeit feststellen) muss vorhanden sein.

c. Die erforderliche Strecken- bzw. Ortskenntnis nach KoRil 492 muss bei den eingesetzten Unternehmer-
kraften mit Beginn der Arbeiten vorhanden sein oder durch betriebliche ErsatzmaRBnahmen sicherge-
stellt werden.

d. Jede Person, die auf Schienenwegen o6ffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen ein Eisenbahn-
fahrzeug fiihrt, muss im Besitz einer Erlaubnis gemaR KoRil 492.0753 (Eisenbahnfahrzeug-Fiihrerschein-
Richtlinie) sein.

16.3.15.1 Zusatzliche Anforderungen an das Fahr- und Bedienpersonal gleisgebundener Baumaschinen

Die erforderliche ortliche Einweisung und Streckenkenntnisse nach aktuell giiltigem Regelwerk sind Bestand-
teil

der Logistikleistung und in die Einheitspreise einzurechnen. Die Leistung wird unabhangig vom Zeitpunkt der

Einweisung nicht gesondert vergiitet.

Die Bedienung der ,,UT* mit DB24:

Ist auf der Grundlage einer beim AG einzuholenden Einweisung mit Vorlauf zur Baumalnahme eigenverant-
wortlich vom AN zu organisieren, welche beim zustdndigen Bezirksleiter Betrieb zu beantragen ist, mit an-
schlielender quittierter Ubergabe des Schliissels durch den AN im Rahmen seiner Logistikfahrten durchzu-
fihren.

Der DB24 wird vom zustandigen Bezirksleiter LST quittiert ibergeben und nach Fertigstellung der beauftrag-
ten Leistung an diesen quittiert zuriickgegeben. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.

16.3.16 Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerate/Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen

Nebenfahrzeuge, die auf der regelspurigen 6ffentlichen Eisenbahninfrastruktur der DB InfraGO AG - Ge-
schaftsbereich Fahrweg eingesetzt werden, miissen die Voraussetzungen fiir den technischen Netzzugang
gemaR den SNB bzw. Ril 810 ff erfiillen. Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerate/Arbeitsmittel auf Ne-
benfahrzeugen, die zum Arbeitseinsatz gebracht werden, erfiillen die Anforderungen der Ril 931 der DB In-
fraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg. Dies ist, ohne dass es einer weiteren Aufforderung durch den AG be-
darf, durch die Vorlage der nach den Modulen 931.0001 - 931.0004 notwendigen Genehmigungen, spdtes-
tens 8 Wochen vor Einsatz auf der Baustelle nachzuweisen. Wenn Nebenfahrzeuge sowie schienengebundene
Gerate auch fiir die Teilnahme am Eisenbahnbetrieb (Ziige fahren, Rangieren) vorgesehen sind, ist auch die
Ziffer der BVB Punkt ,Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen® zu beachten.

16.3.17 Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen

Ist fiir die Ausfiihrung der Bauleistungen der Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen erforderlich, hat der AN si-
cherzustellen, dass er selbst zugelassenes Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ist bzw. sich fiir diesen Teil
der Bauleistungen eines entsprechend qualifizierten Nachunternehmers bedient. Der Auftragnehmer stellt
sicher, dass bei MaRnahmen im Bereich der DB AG bei den Zugangsberechtigten, z. B. in Form von zugelasse-
nen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) als Auftragnehmer bzw. entsprechend qualifizierte Nachunter-
nehmer eingesetzt werden, die (iber einen fiir den Zeitraum der Baumafnahme giiltigen Grundsatz-Infra-
strukturnutzungsvertrag (G-INV) mit der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg verfiigen. Der Auftrag-
nehmer muss das oder die verantwortliche(n) EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG be-
nennen, die Fahrzeugbewegungen (Ziige fahren und/oder Rangieren) auf der Infrastruktur der DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrweg durchfiihren und hierfiir Zug- und Rangierbewegungen gesamtheitlich ver-
antworten und somit auch bei Einsatz von Ressourcen und Fahrzeugen anderer Unternehmen die Sicher-
heitsverantwortung iibernehmen. Diese EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG sind in An-
lage 3.22 zu erfassen und dem AG spatestens 8 Wochen vor Einsatz auf der Baustelle vorzulegen.
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Die vereinbarten EVU diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden (vgl. Rahmenvertrag § 16 in
Verbindung mit VOB/B § 4 Abs. 8).

16.3.17.1 Verfiigbarkeit von Eisenbahnfahrzeugen der gleisgebundenen Logistik

a. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarte bauspitzenbezogene gleisgebundene
Logistik (iber die Vertragslaufzeit vorzuhalten.

b. Ist der AN nach Erteilung eines Einzelauftrags wegen Ausfalls der gleisgebundenen Logistik nicht in der
Lage, die beauftragten Leistungen wie vereinbart zu erbringen (z. B. wegen Achsbruch o. A.), ist der AG
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die betreffenden Leistungen im Rahmen seiner Kapazitaten beizu-
stellen.

c¢. Aufwandserstattung:

e Die Kosten der Beistellung sind in den Technischen Vorbemerkungen positionsscharf dargestelit.

e Akzeptiert der AN die Beistellung der gleisgebundenen Logistik durch den AG, hat er die dadurch
entstehenden Kosten zu erstatten.

e Verursacht die Beistellung durch den AG im Ausnahmefall héhere als die mit dem AN vereinbarten
Kosten, sind diese hoheren Kosten nur mit Zustimmung des AN und auf Nachweis durch ihn zu er-
statten.

d. Verweigert der AN die Beistellung, obwohl der AG dies dem AN angeboten hat, ist der AG berechtigt,
die tatsachlich entstandenen Kosten in Form von Schadenersatzanspriichen auf Nachweis gegen den
AN geltend zu machen. Beispiele fiir entstehende Kosten/Schadenersatzanspriiche:

e Tatsachliche Kosten fiir die externe Logistik auf Nachweis;

e Verwaltungspauschale fiir die uns fiir die Bearbeitung entstandenen Kosten;

e Als weitere malknahmenbezogene und hier nicht aufgefiihrte Kosten kénnen insb. anfallen:
o Betrakosten;

LST-Begleitarbeiten auf Nachweis;

Sicherungspersonal auf Nachweis;

Bauliberwacher auf Nachweis;

Verwaltungspauschale fiir die Bearbeitung entstandener Kosten;

sonstige maBnahmenbezogene und hier nicht aufgefiihrte Kosten.

O O O O O

e. Im Ubrigen gelten die Regelungen des Rahmenvertrags.

16.3.17.2 Vorkehrungen, die der AN zu treffen hat
a. Der Auftragnehmer hat Vorkehrungen gegen Olunfille bei den Gleisbau- und Baumaschinen zu treffen.
Behalter zum Auffangen des Ols sowie Bindemittel miissen vorratig sein.

b. Die erforderlichen Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gerate stellt der AN als Nebenleistung (DIN 18299
4.1.7 und 8), entsprechende Kosten werden nicht gesondert vergiitet.

16.3.17.3 Zusatzliche Anforderungen an gleisgebundene Logistikfahrzeuge (SKL, GAF, BAMOWAG)
Fiir folgende Bereiche werden Gleisarbeitsfahrzeuge mit Sonderausstattung bendgtigt:

e Region Nord/Netz Hamburg - Tunnelbereiche
» Harburg Tunnel, Strecke 1270, km 11,060 - 15,314
» City-Tunnel, Strecke 1271, km 0,368 - 6,096
» Airport-Tunnel, Strecke 1239, km 11,650 - Prellbock
. Region Nord/Netz Hamburg - Es sind die Sonderbestimmungen fiir den Betrieb auf den Gleisen der
Hamburger Gleichstrom-S-Bahn zu beachten!
. Region Nord/Netz Hamburg - Fiir folgende Strecken ist bei der Logistik ein ETCS fahiges, Drucker-
tiichtiges und Strukturfestes Fahrzeug des AN einzusetzen:

» 1151 Liineburg - Dannenberg Ost - vsl. Inbetriebnahme 09/28
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» 1720 Liineburg - Stelle - vsl. Inbetriebnahme 07/29

» 1220,1234, 1291, 1280, 1250, 12554, 1720 Flensburg - Maschen ohne Altona und Hbf -
vsl. Inbetriebnahme 10/30

Region Ost - Ab 01.01.2021 ist das Befahren der S-Bahnstrecken nur noch mit Fahrzeugen méglich,
die mit ZBS ausgeriistet sind.

Region Siid/Netz Niirnberg 2 - Fiir die Strecke 5934, bis Einfahrsignal Nord ist bei der Logistik ein
druckertiichtiges und strukturfestes Fahrzeug des AN, das auch die Streckenneigung der Strecke
5934 von xx Promille bewadltigen kann, einzusetzen!

Region Stid/Netz Niirnberg 2 - Fiir die Strecke 5919 ist bei der Logistik ein ETCS-fahiges, drucker-
tiichtiges und strukturfestes Fahrzeug des AN einzusetzen!

Region Siid/Netz Regensburg Nord - Der Transport der Materialien von der Ubergabestelle zum Ein-
bauort resp. die Logistik von und zur Baustelle wird grundsatzlich durch den AG ausgefiihrt, die Leis-
tung ist nicht in die Einheitspreise einzurechnen.

Region Siid/Netz Regensburg Siid - Der Transport der Materialien von der Ubergabestelle zum Ein-
bauort resp. die Logistik von und zur Baustelle wird grundsatzlich durch den AG ausgefiihrt, die Leis-
tung ist nicht in die Einheitspreise einzurechnen.

Region Siidost - Auf folgenden Strecken der Netze Erfurt, Leipzig und Halle ist fiir die Logistik ein
ETCS-fahiges, druckertiichtigtes und strukturfestes Fahrzeug des AN einzusetzen!

e a. Netz Erfurt, Strecke 5919

e b. Netz Leipzig, Strecke 5919

e c. Netz Halle, Strecke 5919-1/2, km 290,400 - km 226,904

e d. Netz Halle, Strecke 6394-1/2, km 0,000 - km 3,100

16.3.17.4 Lohnkosten und Gerdtevorhaltung

Lohnkosten sowie Kosten fiir die Geratevorhaltung, fiir Rangierbegleiter, Betriebsstoffe, Baustelleneinrich-
tung, Auf- und Abriisten sowie fiir die ggf. frachtpflichtige Beférderung der gleisfahrbaren Baumaschinen (z.
B. ZWB, SKL, GAF, AZ-Lok, Hebegerdt) mit Ausnahme der Gleis- und Weichenstopfmaschinen sowie gleis-
fahrbarer Krdane werden nicht gesondert vergiitet und sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen mit
einzurechnen. Die Fahrten von der Ubergabestelle zur Baustelle, von der Baustelle zur Ubergabestelle und
innerhalb der Baustelle sind Leistungen, die in die Einheitspreise einzurechnen sind.

16.3.17.5 Hinweise Transport und Logistik in allen Fachlosen

a.

Der AG stellt grundsatzlich keine Gleisarbeitsfahrzeuge bei, eine Beistellung ist nicht vorgesehen.
Wenn nicht anders in den Losen beschrieben, ist der Aufwand/Fahrten fiir die Logistikleistung und
Trassennutzung (von der Ubergabestelle zur Baustelle sowie von der Baustelle zur Ubergabestelle
und innerhalb der Baustelle) in die Einheitspreise der entsprechenden Leistungspositionen einzu-
rechnen. Logistikleistungen beinhalten die Baustelleneinrichtung sowie Transportleistungen von Ma-
schineneinsatzen.

Die im Fachlos 4 in den Einheitspreisen enthaltene straRengebundene Logistik beinhaltet alle Lo-
gistikleistungen der Baustelleneinrichtung und Zufiihrungskosten. In Fallen, in denen eine schienen-
gebundene Logistik notwendig ist, wird diese vom AG aus dem Unterlos 04.09 zusatzlich bestellt/be-
auftragt.

Die Beraumung der Baustelle hat unverziiglich zu erfolgen. Ausgebaute Schienen und Weichengrol3-
teile sind differenziert zu kennzeichnen und nach Stoffen zur Entsorgung/Wiederverwendung

zu sortieren und an den vom AG vorgegebenen Ubergabestellen abzuladen. Der AN erstellt ein Uber-
gabeprotokoll und dokumentiert dies im Bautagebuch/Bautagebericht. Vom AG bereitgestellte Wa-
gen (Schotter, Schwellen) sind nach der Entladung sofort frei zu melden. Freimeldung an V.IWW 1,
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zustandige EVU und raumloszustandige Fachplanung im jeweiligen Netz (AIM). Die Leistungen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

d. Bei kurzfristigem Ausfall der Logistik des AN gelten die Regelungen in Ziffer 16.3.13.4 und 16.3.17.1.

16.3.18 Priifpflicht der Baufreiheit durch den Auftragnehmer

a.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, fortlaufend seinen ortlichen Arbeitsbereich (Ausfiihrungs-, Einrich-
tungs-, Transport- und Lagerflachen) mit einem Vorlauf von mindestens 2 Wochen im Hinblick auf Bauf-
reiheit, Befahrbarkeit und Versorgungssicherheit zu priifen und ggf. rechtzeitig entsprechende Malinah-
men zur Schaffung der erforderlichen Baufreiheit, Befahrbarkeit und Versorgungssicherheit zu ergreifen.
AuRerhalb der Sphare des Auftragnehmers liegende Behinderungstatbestdnde sind, soweit erkennbar,

ebenfalls mindestens 2 Wochen vor beabsichtigter Inanspruchnahme des jeweiligen 6rtlichen Arbeitshe-
reiches dem Auftraggeber anzuzeigen.

16.3.19 Einsatz von schadstoffarmen Fahrzeugen und Baumaschinen

a.

Soweit sich das Bauvorhaben im innerstadtischen Bereich (festgelegt als ,,01 dicht besiedelt” nach dem
Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts) oder in einer Umweltzone befindet, diirfen ab dem
01.11.2016 in diesem Bereich nur Fahrzeuge und Maschinen eingesetzt werden, die die nachfolgenden
Kriterien erfiillen:

(1) Fahrzeuge sind mindestens der Schadstoffgruppe 4 (griine Plakette) nach der 35. BImSchV zuge-
ordnet,

(2) Alle sonstigen Fahrzeuge und Maschinen sind mit einem Partikelminderungssystem (PMS) ausge-
stattet.

Maschinen im Sinne dieser Regelungen sind Maschinen, die mit mindestens einem Dieselmotor betrie-
ben werden. Ist eine Maschine mit mehreren Dieselmotoren ausgestattet, gelten die Regelungen fiir die
Dieselmotoren, die im Baustellenbereich fiir die Arbeitstatigkeiten benotigt werden.

PMS im Sinne dieser Regelungen sind Systeme, die dauerhafte Riickhaltegrade von mindestens 90 % ge-
wahrleisten. Der Nachweis (iber die Einhaltung des Riickhaltegrades erfolgt entsprechend TRGS 554. Auf
Verlangen des Auftraggebers/ der Bauiiberwachung hat der Auftragnehmer die Nachweise zur Einhal-
tung dieser Regelungen unverziiglich vorzulegen. Zum Erbringen der vertraglich vereinbarten Leistung
auch im Bereich von Tunneln sind entsprechende akkubetriebene Maschinen/Geréate vorzuhalten, die
Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausnahmen:
Diese Regelungen gelten nicht fiir Dieselmotoren,

e diein Lokomotiven und Triebwagen eingebaut sind,

e von gleisgebundenen Baumaschinen mit mindestens einem Dieselmotor mit einer Nutzleistung
> 560 kW bis auf Weiteres, *
> 440 kW - < 560 kW bis zum 31.10.2017,
> 130 kW - < 440 kW bis zum 31.03.2017,

e diein Baumaschinen eingebaut sind, fiir die am deutschen Markt nachweislich kein mit einem PMS
ausgeriisteter Maschinentyp zur Erfiillung der ausgeschriebenen Bauleistung verfiigbar ist (Nachweis
durch

o Negativ-Attest von zwei einschlagigen PMS-Lieferanten oder

o beigleisgebundenen Maschinen auch méglich durch Vorlage eines Gutachtens einer Be-
nannten Stelle nach RL 2008/57/EG oder zumindest eines Nachweises {iber eine entspre-
chende Beauftragung eines Gutachtens),

e die eine Nutzleistung von weniger als 19 kW aufweisen,

! Seitens der Bauverbande wurde ein Fachgutachten der Argomotive GmbH vom 28.09.2016 vorgelegt, dass

die im Folgenden vorgenommene differenzierte Behandlung gleisgebundener Baumaschinen innerhalb der

DB-Regelung stiitzt. Bei neuen Erkenntnissen wird DB die Ausnahmeregelung neu bewerten.
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e die nach RiLi 97/68/EG (NRMM-RL) bzw. nach Verordnung (EU) 2016/1628 als Motoren mindes-
tens der Stufe III B in Verkehr gebracht wurden bzw. einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh ein-
halten oder

e die nur kurzzeitig, das heiRt maximal 5 Minuten pro Stunde betrieben werden.

Hinweis: Siehe dazu auch den Leitfaden "Partikelemissionshegrenzung bei Baufahrzeugen und Bauma-
schinen® vom 10.06.2013, zuletzt geandert am 12.10.2016, abrufbar im Lieferantenportal der DB AG
(https://lieferanten.deutschebahn.com/Leitfaden-Partikelemissionshegrenzung).

16.4 Oberbauarbeiten:

16.4.1 Lieferung von Bau-/Oberbaumaterialien durch den AN

Abweichend von VOB/C DIN 18 325 ,,Gleisbauarbeiten® hat der AN die in den fachlosbezogenen Leistungs-
positionen geforderten Bau-/Oberbaumaterialien (z. B. Bitumen fiir Bahniibergangsbefestigungen in der
Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen) zu liefern. Die Lieferung umfasst auch das Abladen und Lagern auf der
Baustelle. Die Lieferung ist in die Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.

16.4.2 Baustellenversorgung und -entsorgung mit Oberbaumaterial durch den AG

a. Versorgung mit Oberbaumaterial

Soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, werden dem AN die Oberbaumaterialien (Schotter, Schwel-
len, Kleineisen, Schienen, Weichen) durch den AG beigestelit.

Die Bereitstellung der Oberbaumaterialien erfolgt an den in den Vorbemerkungen Anlage 1 festgelegten
Tarifbahnhéfen/Ubergabestellen/Sammelstellen.

Siehe auch Anlage 2.13

b. Entsorgung von Oberbaumaterial

(1) Das auszubauende Oberbaumaterial (z. B. Holzschwellen inkl. Weichenschwellen und Briickenbal-
ken, Betonschwellen inkl. Weichenschwellen, Stahlschwellen, Gleisjoche, Altschienen, Kleineisen,
Altschotter, BR Material und Boden) verbleibt, soweit ausnahmsweise nicht ausdriicklich etwas an-
deres schriftlich vereinbart ist, im Eigentum des AG und wird durch ihn entsorgt.

(2) Der Transport kontaminierter nicht beigestellter Oberbaustoffe (z.B. Holzschwellen), die nicht im
Eigentum des AG verbleiben, ist nur im Zusammenhang mit einer Abfallerzeugernummer méglich,
die der jeweilige Lieferant fiir seinen beauftragten Bereich (Netz) eigenstandig bei der Behorde be-
antragen muss. Diese wird dann personenbezogen fiir einen bestimmten Zeitraum (z.B. Hauptver-
tragslaufzeit) ausgestellt und ist nicht ibertragbar.

(3) Die Ubernahme der ausgebauten Oberbaumaterialien durch den AG oder einen vom ihm beauftrag-
ten Dritten erfolgt an den in den Vorbemerkungen Anlage 1 festgelegten Tarifbahnhofen/ Ubergabe-
stellen/Sammelstellen.

(4) Fir die Durchfiihrung der schienengebundenen Transporte von Abfillen auRerhalb des definierten
Baufeldes ist dem Auftraggeber das Vorhandensein eines Zertifikates zum Entsorgungsfachbetrieb
oder aber der behérdlich erteilten Beférderungserlaubnis von den vom BauAN eingesetzten Eisen-
bahnverkehrsunternehmen nachzuweisen.

(5) Bei der Entsorgung von auf dem Gelande des AG entstehenden Abfallen (z.B. Oberbaumaterial inkl.
Bahniibergangsbelagen, etc.) sind die Genehmigungs- und Anzeigepflichten gemaR der 4. BImSchV
zu beachten.

(6) Welche Anlagen einer besonderen Imissionsschutzrechtlichen Genehmigung bediirfen - weil sie in
besonderem Malie geeignet sind, schadliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen - hat der Gesetz-
geber konstitutiv und abschlieRend in der Verordnung iiber genehmigungsbediirftige Anlagen (4.
BImSchV) festgelegt.
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(7) Fiir die Genehmigungsfreie Zwischenlagerung/Bereitstellung zur spateren Entsorgung sind fol-
gende Bagatellgrenzen aus Punkt 2.1 Anlagen zur Zwischenlagerung/Bereitstellung von Abfal-
len (Nr. 8.12 Anlage 1 der 4. BImSchV bindend:

e Nr. 8.12.1 gefdhrliche Abfélle mit einer Gesamtlagerkapazitat bis
> 30 Tonnen - Genehmigungsfrei

e Nr. 8.12.2 nichtgefahrliche Abfalle mit einer Gesamtlagerkapazitat bis
> 100 Tonnen Genehmigungsfrei

e Nr.8.12.3 Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschliefRlich Autowracks bis
> 100 Tonnen - Genehmigungsfrei

Fiir alle Giber die aufgefiihrten Bagatellgrenzen hinausgehenden gefahrlichen und/oder nichtgefahrli-
chen Abfalle, Eisen- und Nichteisenschrott, einschlieRlich Autowracks sind die Genehmigungserfor-
dernisse mit und ohne Offentlichkeitsbeteiligung zwingend einzuhalten.

(8) Aufgrund fehlender rechtlich verbindlicher Zeitvorgaben zur Frage, wie lange Abfalle bis zum Ein-
sammeln durch den Beférderer/Entsorger zwischengelagert/bereitgestellt werden diirfen, muss der
angemessene Zeitrahmen nach den konkreten Umstanden (z.B. Abfallart, Abfalilmenge, Bau- bzw.
Entsorgungslogistik, Deklarationsbedarf) im Einzelfall bewertet werden.

e Entscheidend ist, dass legitime und nachvollziehbare Griinde fiir den Zeitbedarf bis zur Abho-
lung durch den Entsorger genannt werden kénnen.

e Die ,10-Tage-Regel”, die das EBA als zeitliche Begrenzung fiir ein transportbedingtes Ablegen
von Schotter auch Ladestellen eingefiihrt hat, gilt hier nicht.

(9) Auch der vorgeschriebene ausreichend raumliche und betriebliche Zusammenhang zwischen der An-
fallstelle und Zwischenlager-/Bereitstellungsfliche des Abfalls 1asst sich aufgrund der fehlenden
rechtsverbindlichen Definition oder Klarung durch hochstrichterliche Rechtsprechung im Einzelfall
sehr schwer beurteilen.

e Das EBA vertritt in einem Schreiben vom 01.06.2020 die Auffassung, dass ein enger raumlicher
und betrieblicher Zusammenhang im Sinne eines Betriebsgelandes nur fiir Lagerflachen im un-
mittelbaren Umfeld (allenfalls mehrere hundert Meter entfernt) zur BETRA-Grenze angenom-
men werden kann.

Als Grundlage zur Betrachtung, ob sich eine Zwischenlager-/Bereitstellungsflache noch ,,auf dem Ge-
lande der Entstehung der Abfdlle” befindet, empfehlen wir die Auslegung der EBA.

e Sollen im Einzelfall Zwischenlager-/Bereitstellungsflichen mit gréRerer Distanz zur BETRA-
Grenze dem Gelande der Entstehung zugerechnet werden, empfehlen wir die Einbindung der
zustandigen Behorden zur Kldarung der Genehmigungsbediirftigkeit.

(10) Mitder geplantep Anderung der 4. BImSchV (voraussichtlich 01.07.2026) sind folgende Ex-
leichterungen/ Anderungen zu beachten:

e 12-Monatsprivileg fiir nicht gefahrlichen Gleisschotter: Zwischenlager fiir nicht gefahrlichen
Gleisschotter sind nicht genehmigungsbediirftig, wenn die Lagerung max. 12 Monate am selben
Ort erfolgt (§ 1 Abs. 1 4. BImSchV). Lagerort muss nicht identisch mit dem Ort der Abfallentste-
hung sein. Privileg gilt nur fiir Gleisschotter, nicht fiir andere Abfdlle (z. B. Boden, Steine, Bau-
schutt).

o Neue Bagatellregelung (< 500 t): Keine BImSchG-Genehmigung fiir Zwischenlager bis < 500 t fiir
nicht gefahrliche Boden und Steine, Baggergut, nicht gefahrlichen Gleisschotter (4. BImSchV,
Anlage 1, Nr. 8.5.2). Gilt ausschlieRlich fiir die genannten nicht gefahrlichen Abfallarten.

e Neudefinition ,,Gelande der Entstehung®: Weiterhin nicht genehmigungspflichtig, wenn die Fla-
che auf dem Gelande der Entstehung liegt. Neu: Fiir Schienenbauwerke umfasst dieses Gelande
den gesamten zu sanierenden Streckenabschnitt (auch bis 100 km). Transport des Abfalls inner-
halb dieses Abschnitts (StraRe/Schiene) ist zulassig, keine BImSchG-Genehmigung nétig, solange
die BE-Flache am Streckenabschnitt liegt.

e Neue Nummerierung der Anlage 1 zur. 4. BImSchV: 8.5 Zwischenlagerung (Statt bisher 8.12)
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16.4.3 Maschinelle Stopf- und Richtarbeiten

Zur Ausfiihrung maschineller Stopf- und Richtarbeiten hat der AN ausreichende Messkapazitat bereitzustel-
len, um zu gewahrleisten, dass die pro Umbauschicht vorgesehenen Stopfleistungen in den vorgegebenen
Zeitraumen abgewickelt werden kénnen.

16.4.4 Betankung gleisgebundener GroRBgerite

a. Der AN hat bei der Betankung seiner gleisgebundenen Maschinen und GroRgeréate die Einhaltung der
umweltrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen sicherzustellen. Diese Verpflichtung trifft
den AN auch, wenn er die Betankung durch Dritte vornehmen ldsst. Die vom AN eingesetzten Nachun-
ternehmer fiir die Betankung miissen insbesondere die nachfolgenden gesetzlichen Kriterien erfiillen:

- Vbf Verordnung liber brennbare Fliissigkeiten
- TRbF Technische Regelungen {iber brennbare Fliissigkeiten
- WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz)

b. Der AG weist darauf hin, dass der AN fiir diese Leistung auch den DB Tank Service als Nachunternehmer
binden kann. Ansprechpartner kénnen bei der vertragsabwickelnden Stelle erfragt werden.

c. Unabhangig hiervon stellt der AN den AG von jeder Haftung im Zusammenhang mit der Betankung von
gleisgebundenen Maschinen und GrolRgeraten frei.

16.4.5 SchweiRarbeiten am Oberbau

a. AN miissen die Eignungsbescheinigung fiir Schweiarbeiten am Oberbau des DB-Konzerns besitzen und
bei dem DB-Konzern fiir Oberbauschweiungen zugelassen sein.

b. Abweichend von VOB/C DIN 18325 ,,Gleishauarbeiten” Abschnitt 2 hat der AN alle SchweiRstoffe fiir
die Auftrags- und Verbindungsschweilungen zu liefern und zur Einbaustelle zu schaffen. Oberbauarbei-
ten, die in unmittelbaren Zusammenhang mit den Schweilarbeiten notwendig sind, werden, sofern diese
arbeiten, nicht in den einzelnen Positionen ausdriicklich als Teil der Leistung beschrieben sind, durch
den AN ausgefiihrt. Dies hat der AN in seine Einheitspreise einzurechnen.

c. Fur die IsolierstoRe stellt der AG die Stoffe.

d. Trennschnitte zum Herstellen der Schweilliicken diirfen nur mechanisch durchgefiihrt werden. Nur bei
erforderlich werdenden Entlastungsschnitten sind Brennschnitte erlaubt.

e. Alle SchweiRriickstande sind auf Kosten des AN zu entsorgen, vgl. Ziff. 16 ZVB. Ein Verbleiben der Riick-
stande im Bereich des Gelandes des DB-Konzerns ist nicht gestattet.

f. Nachunternehmer fiir SchweiRarbeiten sind zu benennen. Die Erklarung (iber die Befahigung zum
Schweilien ist vorzulegen.

g. Als Mangel bei Abnahme der Leistungen durch den AG gelten auch alle bei der Ultraschallpriifung festge-
stellten Fehler der Fehlergruppe 1 und 2 nach Ril. 820.

h. Ohne dazu verpflichtet zu sein, darf der AG in Einzelfdllen und im Einvernehmen mit dem AN die Aus-
fihrung von Mangelbeseitigung bei SchweilRarbeiten selbst (ibernehmen. Dem AG im Zusammenhang
mit der Mangelbeseitigung entstehender Aufwand wird als Leistung fiir Dritte nach den dafiir geltenden
Bestimmungen des DB-Konzerns abgerechnet.

16.4.6 Vermessung Gleise und Weichen

Ausgehend von den durch den AG {ibergebenen objektbezogenen Lage- und Hohenfestpunkten sowie Haupt-
achsen hat der AN alle fiir die planmalRige Ausfiihrung der Oberbauarbeiten erforderlichen Vermessungsar-
beiten (Berechnung und Detailabsteckung zur Bauausfiihrung) und der erforderlichen Anschreibungen in ei-
gener Verantwortung nach den anerkannten Regeln der Technik durchzufiihren. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise der entsprechenden Teilleistungen einzurechnen.
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16.4.7 Ladearbeiten

Das Aufhdngen der Schienen mit Hebemitteln (Unternehmer-Hebezeug) hat unter Beachtung der Zulassigkeit

der Anschlagmittel und Anschlagart so zu erfolgen, dass Verbiegungen an der Schiene ausgeschlossen wer-
den.

Die Schienen sind bei der Ladearbeit, sowie Montage und Demontage (einschlieRlich der Transportbewe-
gung) mit Ladegeschirr, vorrangig mit der Traverse zu bewegen, soweit die Schienen aufgrund der Traversen-
Langen und Traversenanschlagpunkte sicher gehoben, bewegt und abgesenkt werden kénnen.

* %k k k¥
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