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Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff

1. Inhaltlicher Umfang/Fachlose

1.1.Inhaltlicher Umfang

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet folgende Leistungen flr die planbare und nicht planbare
Instandsetzung

e Los 1 Kleine Instandsetzung Gleise und Weichen inkl. Schienenw.(Se1) >60 bis 180m

e Los 2 Entfallt

e Los 3 Bahnlbergangsarbeiten

e Los 4 Schweildtechnische Arbeiten

2. Ansprechpartner des Auftraggebers

Ansprechpartner des Auftraggebers (AG) fiir die Beauftragung, Auftragsbestatigung, Auftragsriickmeldung
(vertragsabwickelnde Stelle):

DB InfraGo AG

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement NETZ Hamburg
Hammerbrookstralle 44, 20097 Hamburg

Mareike Borcherding Mobil 0152 37545796

vertretungsweise in dem Thema Heike Tiedemann Mobil 0152 32189064

3. Bauspitzen

3.1.Bauspitzen gesamt
Fur die Instandsetzungsleistungen in der Region Nord, Netz 2.2 Hamburg missen mindestens

7 ortlich getrennte Baustellen im Los 1
2 ortlich getrennte Baustellen im Los 3 und
5 ortlich getrennte Baustellen im Los 4

gleichzeitig abgewickelt werden kénnen.

3.2.Vereinbarte Bauspitzen AN

Die mit dem AN konkret vertraglich vereinbarten Bauspitzen je Raum- und Fachlos sind Gegenstand des
Zuschlagsschreibens.

4. Zuschlage Nacht, Sonn- und Feiertag

4.1.Berucksichtigung der Zuschldge in den Leistungspositionen

Die Zuschlage Nacht, Sonn- und Feiertag flir Arbeiten bis 8 Stunden werden mit den Leistungspositionen der
jeweiligen Raum- und Fachlose vergitet und sind dort zu kalkulieren.

Die Kalkulationsgrundlage bildet die tatsachliche Haufigkeit (in Prozent) ab, wann die Arbeiten stattfinden
sollen. Beispiel: Im Fachlos 1 soll 98% in der Nacht, 10% an Sonn- und 1% an Feiertagen gearbeitet werden.

Als Kalkulationsgrundlage dient die Tabelle (Im Nachgang):

Fachlos Nachtzuschlag Sonntagszuschlag Feiertagszuschlag
Fachlos 1 98% 10% 1%
Fachlos 3 95% 3% 1%
Fachlos 4 82% 3% 1%

Ein Vergiitungsanspruch besteht nur auf die tatsachlich erbrachten zuschlagsberechtigten Leistungen.

Leistungen >8 Stunden werden (ber die entsprechenden Stundenlohnpositionen vergutet.
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Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff

5. Aufwandserstattung fur die Beistellung der Fachlosbezogenen

gleisgebundenen Logistik

5.1.Abrechnung

Stellt der AG fachlosbezogen im konkreten Einzelauftrag gleisgebundene Logistik bei, erfolgt deren
Abrechnung gemal der Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen Punkt
,16.3.17.1 Verflgbarkeit von Eisenbahnfahrzeugen der Gleisgebundenen Logistik*

5.2.Verrechnungssatze
Fur die Abrechnung beisgestellter Logistik gelten folgende Verrechnungssatze:

Fachlos 1 Kleine Instandsetzung Gleise & Weichen inkl. Schienenwechsel (Sel) >60-180m:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

01.03.0210

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik flir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick 01.03.0010 bis 01.03.0185, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtiick erfolgt durch AG.
Abrechnung/Verrechnungspreis je Stiick Schwelle

338,00 €

01.08.0400

Verrechnungssatz fiir die Beistellung Schotter durch AG
Verrechnungssatz fiir die Beistellung Schotter durch AG. Die Riickvergltung erfolgt
fir vom AG beigestellten Schotter (Bettungsstoff). Abrechnung erfolgt je Tonne.

33,00 €

01.11.0055

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0010 bis 01.11.0050, wenn die Oberbaumaterialien vor
Ort liegen und kein Riicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG.

3.384,00 €

01.11.0105

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumate-rialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0060 bis 01.11.0100, wenn die Oberbaumaterialien vor
Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

4.200,00 €

01.11.0255

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumate-rialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0110 bis 01.11.0250, wenn die Oberbaumaterialien vor
Ort liegen und kein Riicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

5.847,00 €

01.11.0405

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumate-rialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0260 bis 01.11.0400, wenn die Oberbaumaterialien vor
Ort liegen und kein Riicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurlick erfolgt durch AG.

5.847,00 €

01.11.0555

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumate-rialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0410 bis 01.11.0550, wenn die Oberbaumaterialien vor
Ort liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtlick erfolgt durch AG.

6.021,00 €

01.11.0705

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumate-rialien
Verrechnungssatz fir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0560 bis 01.11.0700, wenn die Oberbaumaterialien vor
Ort liegen und kein Riicktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick erfolgt durch AG.

6.194,00 €

01.11.0855

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumate-rialien
Verrechnungssatz fir die beigestellte Logistik fur Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick. 01.11.0710 bis 01.11.0850, wenn die Oberbaumaterialien vor
Ort liegen und kein Rucktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der
einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurick erfolgt durch AG.

6.542,00 €

01.11.0870

Verrechnungssatz fiir wegfallende EinzelschweiBungen.

Verrechnungssatz fir wegfallende Einzelschweifungen, Erstattung auf die
Positionen des Unterloses 01.11. Schienenverbindungs-schweiflungen nach dem
Alumino-thermischen Schnellschweil3verfahren in Gleisen und Weichen in
Betriebspausen ausfuhren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je
Schweiflung und Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie

713,92 €
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Stofflieferung. Lasche ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweiflung Lésen und
verspannen. Zwischenlagen wechseln, einschlieRlich Bettungsarbeiten.
Schichtleistung: 1 Schweillung.

Alle Schienenformen.

01.11.0880

Verrechnungssatz fiir wegf. Schiene Trennen, Neutral., EinzelschweiRungen
Verrechnungssatz fiir wegf. Schiene Trennen, Neutral., Einzelschweilungen, Riick-
erstattung der Leistung Trennen, Neutralisieren und Schweiflen der Nachbarschiene
bei Schienenwechsel nebeneinander (Parallel). Pos. 01.11.410 - 01.11.850.
Abgerechnet wird je Stlick Schiene

713,92 €

01.11.0885

Verrechnungssatz fiir beigestellter Logistik fiir Altschienen >30m, Verzicht auf
Trennschnitte zum zerkleinern

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Altschienen >30m Lange und Ver-
zicht auf Trennschnitte zum Zerkleinern. Erstattung je Position und Stick
01.11.0110 bis 01.11.0850. D.h. dass der Riicktransport durch den AG erfolgt.

4.200,00 €

01.15.0190

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fir Oberbaumaterialien, Erstattung je
Position und Stiick 01.15.0010 bis 01.15.0180, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort
liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden
Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zuriick erfolgt durch AG. Verrechnungs-
preis je Stick Schwelle

338,00 €

01.19.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.19.0010 bis 01.19.0270 wenn die Ober-
baumaterialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h.
Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick er-
folgt durch AG.

3.384,00 €

01.19.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweilungen, Erstattung auf die Positio-
nen des Unterloses 01.19. SchienenverbindungsschweiRungen nach dem Alumi-
nothermischen Schnellschweilverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen
ausfiihren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiflung und
Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. La-
sche ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweillung Lésen und verspannen. Zwi-
schenlagen wechseln, einschlieBlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweilung.

Alle Schienenformen.

713,92 €

01.20.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.20.0010 bis 01.20.0270 wenn die Ober-
baumaterialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h.
Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurtick er-
folgt durch AG.

3.384,00 €

01.20.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschweilungen, Erstattung auf die Positio-
nen des Unterloses 01.20. SchienenverbindungsschweiRungen nach dem Alumi-
nothermischen Schnellschweilverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen
ausfiihren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiflung und
Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. La-
sche ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweiflung Lésen und verspannen. Zwi-
schenlagen wechseln, einschlieRlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweilung.

Alle Schienenformen.

713,92 €

01.21.0280

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz je Position und Stiick 01.21.0010 bis 01.21.0270 wenn die Ober-
baumaterialien vor Ort liegen und kein Ricktransport durch AN entsteht. D.h.
Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurick er-
folgt durch AG. Die Position wird systemtechnisch bedingt als positiver Wert ange-
zeigt. Erst bei Abruf wird die Position als negativer Wert bericksichtigt.

4.200,00 €

01.21.0290

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fur wegfallende Einzelschweilungen, Erstattung auf die Positio-
nen des Unterloses 01.21. SchienenverbindungsschweiRungen nach dem Alumi-
nothermischen Schnellschweildverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen
ausfihren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je SchweilRung und
Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. La-
sche ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweiflung Lésen und verspannen. Zwi-
schenlagen wechseln, einschlieRlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweillung.

Alle Schienenformen.

713,92 €

01.22.0280

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen
Verrechnungssatz fur wegfallende Einzelschwei3ungen, Erstattung auf die Positio-
nen des Unterloses 01.22. Schienenverbindungsschweilungen nach dem

713,92 €
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Aluminothermischen SchnellschweilRverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebs-
pausen ausfiihren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schwei-
Rung und Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stoffliefe-
rung. Lasche ausbauen. Kleineisen im Bereich der SchweiRung Losen und verspan-
nen. Zwischenlagen wechseln, einschlieRlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweilung.

Alle Schienenformen.

01.23.0280

Verrechnungssatz fiir wegfallender Schweiungen

Verrechnungssatz fiir wegfallende Einzelschwei3ungen, Erstattung auf die Positio-
nen des Unterloses 01.23. Schienenverbindungsschweilungen nach dem Alumi-
nothermischen Schnellschweil3verfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen
ausfihren, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweiflung und
Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. La-
sche ausbauen. Kleineisen im Bereich der Schweillung Lésen und verspannen. Zwi-
schenlagen wechseln, einschlieRlich Bettungsarbeiten.

Schichtleistung: 1 Schweillung.

Alle Schienenformen.

713,92 €

Fachlos 3 Bahniib

ergangsarbeiten:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

03.04.0285

Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik fiir Oberbaumaterialien
Verrechnungssatz fiir die beigestellte Logistik, wenn diese Gber den Auftraggeber
abgewickelt wird. Damit sind die Kosten aus der Position zuriickzuerstatten.

3.384,00 €

Fachlos 4 SchweilRtechnische Arbeiten:

Ordnungszahl

Positionskurz- und Langtext

Einheitspreis (€)

04.03.0090

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach, IsolierstoR einfach,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stlick vom AG beigestellter Isolierstol3.

737,80 €

04.03.0095

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 verstarkt
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT S49/S54 verstarkt, Isoliersto? ver-
starkt, Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den
AG.

Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstol3.

606,23 €

04.03.0100

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach, Isolierstof einfach,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstol3.

261,44 €

04.03.0105

Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 verstarkt
Verrechnungssatz fiir die Beistellung ISO MT UIC 60 verstarkt, Isolierstof verstarkt,
Isolierlaschen, Isolierzwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG.
Abgerechnet wird je Stiick vom AG beigestellter Isolierstol3.

535,32 €
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Anlage 1: Kennzeichnung des Netzes / Instandsetzungsbereich:

Lageplan/-plane mit der Ubersicht und Kennzeichnung des vertraglich vereinbarten Netzes und Instandsetzungs-
bereiche sowie des instand zu setzenden Streckennetzes mit Ubergabestellen It. Anlage 1

Streckenbezeichnungen und Streckenmerkmale wie:

- Streckennummer

- Bahnhofsbereich

- Weichennummer

- Gleis-km

- zulassige Zuggeschwindigkeit

- besondere Kennzeichnung der Abschnitte mit vzu > 140 km/h

werden mit der jeweiligen Auftragserteilung nachgereicht.

Ubergabestellen/Tarifbahnhéfe:

Tabelle der Ubergabestellen / Sammelstellen Schiene

r. | Tarifpunkt (IHPS Hamburg)
Rbf Maschen Gleis 2941

Bf Eidelstedt Gleis 53

Bf Uelzen Gleis 117

Bf Lineburg Gleis 149

slwd|=]z

Tabelle der Ubergabestellen / Sammelstellen Strale

r. | Tarifpunkt (IHPS Hamburg)

Rbf Maschen; Deichstralte 55, 21217 Seevetal
Bf Eidelstedt; Elbgaustrale 117; 22523 Hamburg
Bf Uelzen; HoftstralRe 2a; 29525 Uelzen

Bf Luneburg; Bahnhofstralde 18; 21337 Luneburg

slwld]=]z

Tabelle der Tarifbahnhofe

r. | Tarifpunkt (IHPS Hamburg)
Rbf Maschen Gleis 2941

Bf Eidelstedt Gleis 53

Bf Uelzen Gleis 117

Bf Luneburg Gleis 149

alw(v]=]z

Seite 6 von 12



DB Intern / DB internal

Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff

Lageplan: Vertragliche Abgrenzung der Ausschreibung fiir den o0.g. IHPS-Bereich
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Anlage 2 Abnahmeniederschrift

1) Bezeichnung der Bauleistung

Vergabevorgang-Nr.:

(SAP-) Vertrag-Nr.: vom

3) Die Arbeiten wurden begonnen am beendet am

4) [] Die Abnahme ist beantragt fiir die Gesamtleistung
[ ] Die Abnahme ist beantragt fiir folgende, in sich geschlossene Teile der Leistung

5) Die Abnahme gemaR § 12 VOB/B fand statt am

Teilnehmer:

FUr den AU AN eN MO
FUL AN AU A0 .

6) Bei der Abnahme wurden folgende Mangel bzw. noch auszufiihrende Restarbeiten festgestellt und
unbeschadet der Erklarung in Nr. 8 nachstehende MalRnahmen festgelegt.

208.1403V20 Abnahmeniederschrift Seite 8
Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 18.04.2016
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7) Vorbehalte des Auftraggebers

- Alle Mangelanspriiche aufgrund der Feststellungen in Nr. 6 bleiben vorbehalten. Ebenfalls vorbehal-
ten bleibt die Geltendmachung von Anspriichen nach § 4 Abs. 7 Satz 2 VOB/B wegen Ausfiihrungs-
mangeln, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.

- Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.

8) Der Auftraggeber erklart:
[] Die Leistung wird abgenommen.
[ ] Die Leistung wird abgenommen. Die Mingel und Restleistungen gemaR Nr. 6 werden spatestens
bis zum beseitigt bzw. ausgefiihrt.

Nachabnahmetermin am:

[ ] Die Abnahme der Leistung wird wegen wesentlicher Mangel verweigert.

9) Der Auftragnehmer erklart:

10) Verjahrungsfristen fiir die Mangelanspriiche (§ 13 VOB/B)

Bezeichnung der Leistung/ der Teilleistung/ des Bauteils Beginn Ende
OO AU T TN SO
2 T S OSO
OO AESUU TP OON SO
O OO SOOI
Anerkannt
(Ort) (Datum)
"""""""" (Unterschrift des Auftraggebers) " (Unterschrift des Auftragnehmers)
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Anlage 3: SchweiRprotokoll Musterbeispiel oder nach Vorgabe der jeweiligen Netze

Schweildprotokoll vom: Betra:
BaumalRnahme:
Regionalbereich AIM Netz Instandsetzungsbereich
(Bahnhof (Gleis, Weiche), Strecke, Gleis (km)) (V zul)
(ausfihrende Schweilfirma)
1. Schweiller : Nr. Berechtigungsausweis: Klasse:
2. Schweiller : Nr. Berechtigungsausweis: Klasse:
Wetter: Schienentemp.: °C | Lufttemp.: °C | Arbeitszeit:

Oberbau-//Weichenform:

Freigabe zur Inbetriebnahme

Angaben zur Schweillung
Nr. Lage Verfahren SchweiR- | Chargen-Nr. | ZS/ Fahrflache Fahrkante Ver- g;ilé
(km. Nr.) | (EV.EVIMF, AS) zusatz SS Spitze | Senke | Knicki | Knick a satz JIN

Besondere Vorkommnisse (Unfélle, Arbeitsbehinderungen, Auslaufer, Mangelbeseitigung, Gewahrleistung) usw :

fiir den AG: Mitarbeiter mit Berechtigung fiir SU flr den AN: Verantw. Schweifler/Bauleiter

(Schienentechnikiiberwachung)

(Datum) (Unterschrift)

(Datum) (Unterschrift)
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Anlage 4: EDV-Schnittstelle (Datenaustausch D83/D84/GAEB)

Folgende Hinweise zum Aufbau und der Ubergabe der GAEB-Dateien sind zu beachten.

Die Abgabe des Angebotes muld auf Papier und als Datei (GAEB-Ausgabejahr 1990 D84-Format) er-
folgen. In der D84-Datei ist nachstehendes Format einzuhalten!

1. Leistungsverzeichnis (Ausschreibung D83-Format)

# LV-Struktur: = Los, Unterlos (Titel), Position, (Index)
# Verwendung des GAEB-Formates, Ausgabejahr 1990
# interne Positionsstruktur in GAEB-Datei: 1122PPPPI
# Positionsaufbau 01.fur Los
01.01. Unterlos (Titel)
01.01.0010 Position
# Positionsnummern werden mit Vornullen ausgegeben

2. Ubergabe des Angebotes (Preise D84-Format)
# Positionsnummern mit Vornullen im D84-Format tbergeben

# Wahrung ist Euro (EUR)
# Datensatzbeispiel: D83-Format Position 01.01.0010

2101010010 NNN 00000000000 000018
25Baustelleneinrichtung/-rdiumung Reinigung 000019
26 Baustelleneinrichtung/-raumung Reinigung 000020
26 Baustelleneinrichtung / -rdumung S DUA 000021
26 Hochleistungsreinigungsmaschine 000022
# Datensatzbeispiel: D84-Format Position 01.01.1000
08EUR Euro 000006
2301010010 0000000000 000000000000 1000000 000007

Aktuelle Nachunternehmer:

e  Wir bitten um Mitteilung, der aktuell je Fachlos 1,3,4 tatigen Nachunternehmer (Aufgeteilt nach
PQ, Schweildleistung und Logistik).

Los 1 Bahnbaugruppe GmbH

NU OB Willke railconstruction GmbH & Co. KG, 21357 Wittorf
Hans Strube Gleisbau, Hochbau, Tiefbau GmbH, 21244 Buchholz
BBL Bahnbau Lineburg GmbH, 21337 Lineburg

NU SKL Hans Strube Gleisbau, Hochbau, Tiefbau GmbH, 21244 Buchholz
SKL -Service-Wesertal GmbH, 34399 Oberweser

NU Logistik BBL Logistik GmbH, 30419 Hannover
Gleisbauer Logistics GmbH, 21509 Glinde
Hamburger Rail Service GmbH & Co. KG, 22926 Ahrensburg

NU OS Spitzke Schweisstechnik GmbH, 14979 GrolRbeeren
Klaus Thormahlen GmbH, 23843 Oldesloe
Willke Track Service GmbH & Co. KG, 21357 Wittorf

NU LST ESKAB Elektro-, Signal- und Kabeltechnik, 2301 Eutin
BBL Bahnbau Lineburg GmbH, 21337 Liineburg
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DB Intern / DB internal

Vorbemerkungen Oberbauinstandsetzung 2028ff

Los 3 SHG
NU OB
NU SkI

Los4 Thormahlen

NU Ski

16.1.5.2

Hans Strube Gleisbau, Hochbau, Tiefbau GmbH, 21244 Buchholz
Hans Strube Gleisbau, Hochbau, Tiefbau GmbH, 21244 Buchholz

SKL -Service-Wesertal GmbH, 34399 Oberweser
Hans Strube Gleisbau, Hochbau, Tiefbau GmbH, 21244 Buchholz

e) Hamburger Tunnelbereiche bleibt bestehen, wie es ist

Neu

Auf folgenden Strecken der Region Nord im Bereich Hamburg ist fur die Logistik vorrangig ein ETCS
fahiges, Druckertiichtiges und Strukturfestes Fahrzeug des AN einzusetzen.

Fahrzeuge kdnnen die Strecken auch ohne ETCS fahigen Fahrzeug befahren vorbehaltlich der Inbe-

triebnahme Stufen.

Strecke 1151 Lineburg — Dannenberg Ost Inbetriebnahme 09/28

Strecke 1720 Lineburg — Stelle Inbetriebnahme 07/29

Strecke 1220,1234,1291,1280,1250,12554,1720 Flensburg — Maschen ohne Altona und Hbf Inbe-
triebnahme 10/30 (siehe Skizze)

S-Bahn ESTW Harburg Ast Inbetriebnahme 12/29

S-Bahn ESTW Altona Inbetriebnahme 12/30
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