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Vorbemerkungen zur vermessungstechnischen BUW Anlage 1.0.2
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0.1 Aligemeines

Der Auftragnehmer ibernimmt die vermessungstechnische Bauiiberwachung fiir die im
Rahmen des Projektes auszufiihrenden Bau- und AusriistungsmaRnahmen. Gegenstand der
Leistung ist die fortlaufende fachtechnische Begleitung und Kontrolle der Bauausfiihrung
hinsichtlich der Einhaltung aller planungs-, vertrags- und regelwerksrelevanten geometrischen
und vermessungstechnischen Anforderungen.

Die vermessungstechnische Bautiberwachung dient der Sicherstellung, dass die
Bauausfiihrung hinsichtlich Lage, Hohe, Geometrie, Trassierung, Bauwerksabmessungen,
Lichtraumprofilen sowie sonstiger vermessungsrelevanter Parameter den genehmigten
Planunterlagen, den anerkannten Regeln der Technik (insbesondere DB Richtlinien) sowie den
vertraglichen Vorgaben entspricht.

Der Auftragnehmer hat die Bauausfiihrung wahrend des gesamten Projektverlaufs aktiv zu
begleiten, Abweichungen zum Bausoll friihzeitig zu erkennen, zu dokumentieren, zu bewerten
und den Auftraggeber unverziglich zu informieren. Festgestellte Risiken, geometrische
Konflikte oder moégliche Auswirkungen auf Qualitat, Termine, Kosten oder Betriebssicherheit
sind dem Auftraggeber aufzuzeigen und fachlich zu bewerten. Entscheidungen mit
vertraglicher, terminlicher, technischer oder kostenrelevanter Bedeutung sind tiber den
Auftraggeber herbeizufiihren.

Die Lage, Zuordnung und Abgrenzung der im Rahmen der vermessungstechnischen
Bauliberwachung zu begleitenden Malinahmen, Anlagen und Objekte sind dem Streckenband
gemald Anlage 1.0.4 zu entnehmen.

0.2 Projektbezogene Aufgabenstellung

Das Projekt umfasst die Errichtung, Anderung beziehungsweise Erneuerung von
Eisenbahninfrastruktur einschlieBlich der zugehérigen Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen
und Ausriistungsgewerke. Die vermessungstechnische Bauliberwachung bildet hierbei eine
unabhangige Kontrollinstanz zwischen Planung, Ausfiihrung und Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat die ordnungsgemale Umsetzung der vermessungstechnischen
Vorgaben durch die ausfiihrenden Unternehmen auf Verlangen der technischen BUW oder des
AGs sowie nach eigenem Ermessen stichprobenartig zu kontrollieren und die Einhaltung der
planungsrelevanten Randbedingungen zu Giberwachen. Besonderes Augenmerk ist auf
samtliche Bauteile und Anlagen zu legen, deren geometrische Lage fiir die Funktion, Sicherheit,
Dauerhaftigkeit oder Abnahmefahigkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung ist.

Hierzu gehéren insbesondere:
e Bauwerksachsen und Hauptachsen,
e Tunnel,
e Briicken,
e Stitzwande,
o Uberbauten,
e Gleisanlagen,
e Trassierungselemente,
e Bahnsteigkanten,
o Entwasserungsanlagen,
e Kabel- und Leitungsanlagen,

e Modulgebaude,
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e lichtraumbestimmende Bauteile,

e Zwangspunkte,

e Schnittstellen zu Bestandsanlagen,

e Anschlusspunkte und Ubergangsbereiche zu bestehenden Anlagen

Eine detaillierte Darstellung der vermessungstechnisch zu Giberwachenden TeilmaRnahmen ist
in Anlage 1.0 dargestellt.

0.2.1  Vermessungstechnische Grundlagen und Festpunkte

Zu Beginn der Baumalinahme hat sich der Auftragnehmer von der Vollstandigkeit und
Verwendbarkeit der durch den Auftraggeber bereitgestellten vermessungstechnischen
Grundlagen zu Gberzeugen. Hierzu gehoren insbesondere Lagefestpunkte, Hohenfestpunkte,
Trassenhauptpunkte, Bauwerksachsen, Planungskoordinaten sowie die malRgebenden Bezugs-
und Referenzsysteme.

Der Auftragnehmer begleitet die Ubergabe der vom Auftraggeber bereitgestellten Lage- und
Hohenfestpunkte, Trassenhauptpunkte sowie Bauwerksachsen an die bauausfiihrenden
Unternehmen und dokumentiert diese nachvollziehbar. Fiir die Kalkulation ist davon
auszugehen, dass fiir insgesamt 22 bauausfithrende Firmen Einweisungstermine zur Ubergabe
der Lage- und Hohenfestpunkte sowie der Bauwerksachsen in den jeweiligen Baufeldern
durchzufiihren sind.

Wahrend der Bauausfiihrung ist die Verwendbarkeit und Integritdat des Festpunktfeldes
stichprobenartig zu kontrollieren. Beschadigungen, Veranderungen, Lageabweichungen oder
sonstige Beeintrachtigungen der Festpunkte sind unverziiglich zu dokumentieren und dem
Auftraggeber mitzuteilen. Gegebenenfalls sind Empfehlungen fir erforderliche Sicherungs-,
Wiederherstellungs- oder ErganzungsmalRnahmen auszusprechen.

0.2.2 Prifung von Vermessungs- und Absteckungskonzepten

Die von den bauausfiihrenden Unternehmen vorgelegten Vermessungsunterlagen,
Absteckungskonzepte, Messprogramme und Messverfahren sind hinsichtlich ihrer Plausibilitat,
Nachvollziehbarkeit und Eignung fiir die jeweilige Bauaufgabe zu prufen.

Hierbei sind insbesondere die stichprobenartige Priifung und Bewertung folgender Unterlagen
durchzufiihren:

e Absteckungsplane,
e Bauausfiihrungsplane,
e Vermessungs- und Lageplane,
e Koordinatenlisten,
e Hoéhennachweise,
o Trassierungsunterlagen,
e Gradientenangaben,
o Festpunktnachweise,
e Messprogramme,
e Messkonzepte.
Zu prifen sind insbesondere:
e die Verwendung der vorgegebenen Lage- und Hohensysteme,

o die Vollstandigkeit und Nachvollziehbarkeit der Angaben,
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« die Ubereinstimmung mit den freigegebenen Planunterlagen,

o die Berlicksichtigung der vorgegebenen Trassierungsparameter,

o die Einhaltung der Anforderungen an Lichtraum, Sicherheitsraume und Grenzabstande,
o die geometrische Konsistenz zwischen Planung, Absteckung und Bauausfiihrung,

o die Verwendbarkeit der Unterlagen fiir die Bauausfiihrung.

Der Auftragnehmer wirkt bei der Priifung Gibergebener Bestandspldne hinsichtlich
Vollstandigkeit, Plausibilitat und Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Auftraggebers mit.

Festgestellte Widerspriiche, Unstimmigkeiten oder erkennbare Fehlinterpretationen der
Planungsunterlagen sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

0.2.3 Kontrolle der Bauausfiihrung

Der Auftragnehmer hat die Bauausfiihrung durch eigene stichprobenartige Kontrollmessungen
zu begleiten. Die Kontrollen sind risikoorientiert durchzufiihren und auf diejenigen Bauzustande
zu konzentrieren, bei denen geometrische Abweichungen erhebliche Auswirkungen auf
Funktion, Betrieb, Sicherheit oder FolgemaRnahmen verursachen kénnen.

Hierzu gehéren insbesondere die Kontrolle von:
e Achslagen,
e Hohenlagen,
o Bauwerksabmessungen,
o Trassierungselementen,
e Gradienten,
o Neigungen,
e Bauwerksanschlissen,
e Durchfahrts- und Lichtraumprofilen,
e Zwangspunkten,
e Bauwerksachsen und Bauwerksgeometrien.

Die durchgefiihrten Messungen sind nachvollziehbar zu dokumentieren und den Sollwerten
gegeniberzustellen. Die Ergebnisse sind in geeigneter Form durch Messprotokolle, Tabellen,
Skizzen oder sonstige Soll-Ist-Vergleiche nachzuweisen.

Die Aufnahme und Dokumentation vermessungsrelevanter Bestandsdaten durch die
bauausfihrenden Unternehmen ist stichprobenartig zu iberprifen. Hierzu gehdren
insbesondere neu errichtete oder geanderte Gleisvermarkungspunkte, Signalfundamente,
Kabeltiefbauanlagen sowie sonstige fiir die Bestandsdatenerfassung erforderliche Anlagen und
Objekte.

0.2.4  Uberwachung geometrischer Randbedingungen

Besonderes Augenmerk ist auf die Einhaltung samtlicher geometrischer Zwangsbedingungen
zu legen. Hierzu zahlen insbesondere:

e Lichtraumprofile,
e Grenzabstande,
e Sicherheitsraume,

e Trassenparameter,
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e Bauwerksfreirdume,

e Sollhohen,

e vorgegebene Achslagen,

o Uberginge zu Bestandsanlagen,

e Dbetrieblich relevante Zwangspunkte.

Der Auftragnehmer hat mégliche Konflikte friihzeitig zu identifizieren und dem Auftraggeber
Vorschlage fiir notwendige MalRnahmen zur Konfliktlosung zu unterbreiten.

0.2.5 Bewegungs- und Deformationsmessungen

Soweit im Projekt erforderlich oder durch die Bauausfiihrung veranlasst, hat der Auftragnehmer
Bewegungs-, Setzungs- und Deformationsmessungen an konstruktiv bedeutsamen Punkten
sowie die hierzu vorliegenden Messergebnisse fachlich zu bewerten.

Hierbei sind insbesondere zu Giberwachen:
e angrenzende Bestandsbauwerke,
e Stiitzkonstruktionen,
e Grindungen,
e Baugruben,
e Gleisanlagen,
e Ingenieurbauwerke,
o weitere verformungsempfindliche Anlagen.

Erkennbare Grenzwertiiberschreitungen oder kritische Entwicklungen sind unverziglich an den
Auftraggeber zu melden.

0.2.6 Mitwirkung bei Termin-, Qualitats- und Mangelmanagement

Der Auftragnehmer unterstutzt den Auftraggeber bei der Sicherstellung der vertragsgerechten
Bauausfiihrung. Hierzu gehéren insbesondere:

e Teilnahme an Baubesprechungen,

e Teilnahme an Projekt- und Planungsbesprechungen,

e Mitwirkung bei Baustellenbegehungen,

o Bewertung vermessungsrelevanter Sachverhalte,

o Dokumentation festgestellter Mangel,

e Nachverfolgung vermessungsrelevanter KorrekturmafBnahmen,
o fachliche Unterstiitzung bei Nachweisen und Abnahmen.

Festgestellte Qualitatsabweichungen sind zeitnah zu dokumentieren und dem Auftraggeber
mitzuteilen.

0.2.7  Mitwirkung bei Abnahmen

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber bei Teilabnahmen, technischen Abnahmen
sowie Schlussabnahmen. Hierzu gehéren insbesondere:

e Durchfiihrung erforderlicher Kontroll- und Abnahmevermessungen,

 Priifung der Ubereinstimmung von Bauausfithrung und Planung,
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e Bewertung geometrischer Abweichungen,

e Nachweis der Einhaltung relevanter Toleranzen,

e Nachweis der Lichtraumfreiheit,

e Mitwirkung bei der Erstellung von Abnahmeunterlagen.

Der AN hat die Erreichung des fiir die Durchfiihrung der Schlussvermessung maRgebenden
Bauzustandes zu prifen und zu dokumentieren.

0.2.8 Bestandsunterlagen und Dokumentation

Der Auftragnehmer hat samtliche Ergebnisse der vermessungstechnischen Bautiberwachung
fortlaufend zu dokumentieren. Die Dokumentation hat jederzeit nachvollziehbar, vollstandig,
priffahig und revisionssicher zu erfolgen.

Die Dokumentation umfasst insbesondere:
e Messprotokolle,
e Soll-Ist-Vergleiche,
e Kontrollberichte,
e Berechnungen,
e Skizzen,
e Fotodokumentationen,
e Lage- und H6hennachweise,
e Stellungnahmen zu Abweichungen,
e Abnahmeunterlagen,

o CAD-Auswertungen und sonstige Fachnachweise.

0.2.9  Datenilibergabe und Dokumentationsanforderungen

Alle im Rahmen der vermessungstechnischen Bautiberwachung erstellten oder gepriiften
Unterlagen sind geordnet, nachvollziehbar und projektbezogen zu strukturieren.

Die Ubergabe an den Auftraggeber erfolgt entsprechend den projektspezifischen
Anforderungen in analoger und digitaler Form.

Analoge Unterlagen sind, sofern durch den Auftraggeber gefordert, in zweifacher Ausfertigung
zu Ubergeben. Digitale Unterlagen sind entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers
bereitzustellen. Hierzu gehéren insbesondere die Formate:

« DWG,
« DGN,
« DXF,

« PDF,

. TIF,

sowie weitere projektspezifisch geforderte Dateiformate.
Die Ubergabe umfasst insbesondere:
e Messprotokolle,

e Soll-Ist-Vergleiche,
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Die Daten sind in einer fir den Auftraggeber unmittelbar nutzbaren Form zu (ibergeben und

Kontrollberichte,
Berechnungen,

Lage- und Hohennachweise,
Skizzen,

CAD-Daten,
Lichtraumnachweise,
Abweichungsdokumentationen,
Abschlussberichte,

sonstige vermessungstechnische Nachweise.

mussen vollstandig, lesbar, nachvollziehbar und revisionssicher sein.

Die im Rahmen der vermessungstechnischen Bauliberwachung gepriiften Vermessungsdaten
und -unterlagen bilden, soweit sie vollstandig, plausibel und regelwerkskonform sind, die

Grundlage fur die spatere Schlussvermessung und vermessungstechnische
Bestandsdokumentation.

0.2.10 Schlussdokumentation
Nach Abschluss der BaumaRBnahme hat der Auftragnehmer die Ergebnisse der

vermessungstechnischen Bauiiberwachung in einem Abschlussbericht zusammenzufassen.

Der Bericht hat mindestens zu enthalten:
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Beschreibung der durchgefiihrten Uberwachungsleistungen,
Darstellung der kontrollierten Bauabschnitte,
Zusammenstellung samtlicher festgestellter Abweichungen,
Bewertung der festgestellten Abweichungen,

Ubersicht der ergriffenen MaRnahmen,

Soll-Ist-Vergleiche,

relevante Tabellen,

Messprotokolle,

Skizzen,

Nachweise zur Lichtraumfreiheit,

Aussagen zur Ubereinstimmung der Bauausfiihrung mit den freigegebenen
Planunterlagen.

Anlage 1.0.2
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