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10. T.016084855, Herford Hbf Gleis 111

10.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
10.10.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
10.10.0020. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.  

Notwendigkeit
Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
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1,000 psch ......................

Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
10.10.0030. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle

1,000 St ...................... ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG
und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch
den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor
Ort gemäß Vorbemerkung.

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements für den AG.
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*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:

- Altschwellen
- Altschotter
- Zwischenlagen

Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung

10.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

49,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
10.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

49,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
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unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

10.15.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

3,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
10.15.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
10.15.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

49,000 m ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 10.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................
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10.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
10.20.0010. Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der  

Baumaßnahme

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholen aller behördlicher Genehmigungen, die
zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind.

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

10.20.0020. Genehmigung Nachtarbeiten

1,000 St ...................... ......................

Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der
Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von
Aushängen und Handzetteln,
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'400' St.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Verteilung von
Einschließlich Verteilung von Handzetteln,
gemäß der behördlichen Auflagen bzw.
auf Anordnung des AG an die Anwohner.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
10.20.0030. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV
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*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.20.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

10.20.0050. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

49,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.20.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben

343,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '49m'
(Betriebsmenge)
mal '6t'
(Betriebsdauer)

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergütung der Zulage erfolgt ausschließlich auf Basis der
tatsächlich betriebenen Beleuchtung.
Für die Abrechnung sind fortlaufende, prüfbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung
- Länge (m) der ausgeleuchteten Strecke
- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Nachweisen ist der AG
berechtigt, die Vergütung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kürzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

343,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '49 m'
(Vorhaltemenge)
mal '7 tage'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
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STLB-Bau: 10/2020 002
10.20.0080. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10.20.0090. Hindernisse sichern

1,000 psch ......................

Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgeführten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Oberleitungsmasten, Kabelschächte, Kabelkanäle,
Kabelmerksteine, Entwässerungsanlagen, bauliche Anlagen wie
Bahnsteige, Straßen- und Eisenbahnüberführungen,
Bahnübergänge, Kabel, Leitungen, Weichengrenzzeichen
etc.) sind während den Erneuerungsarbeiten durch
geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder
nach Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einbauen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.20.0100. Schiene abladen von Bahnwagen L 45-60m

98,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 45 bis 60 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen quer umsetzen und längs verziehen
Schienen quer umsetzen und längs verziehen nach
technologischer Notwendigkeit gemäß Bauablauf des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Abladen von Bahnwagen des AG
Abladen von Bahnwagen des AG durch BAU-AN
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*** Leitbeschreibung
10.20.0110. Rangier-/Zwischenweg wiederherstellen B 80cm T bis  

8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm

70,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß wiederherstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Abtrag transportieren zum Entsorger AG
Abtrag transportieren zum Entsorger AG

*** Leitbeschreibung
10.20.0120. Rückbau/Abbruch Beton

0,100 m3 ...................... ......................

Beton ausbauen/abbrechen und entsorgen.
Einschließlich Durchführung sämtlicher Erdarbeiten.
Restbaugrube mit Gleisschotter verfüllen, Stoffe liefern.

*** Unterbeschreibung 01
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach  
AVV entsorgen
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach AVV
entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170101, transp. entsorgen  
Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

10.20.0130. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt
Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
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1,000 St ...................... ......................

gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 000

10.20.0140. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt  
L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum

6,000 Std ...................... ......................

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet,
zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl.
Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit
einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m,
Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
(Vorhaltemenge)
mal '6'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.
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*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

10.20.0150. Eingleisstelle für AG herstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und
zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis
12m, Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN, inkl. Lieferung, Abtransport und allen
erforderlichen Ladearbeiten

10.20.0160. LST - Material transportieren, abladen

1,000 psch ......................

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich
auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der
Baustelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.20.0170. Sicherungskappe ausbauen

4,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Kleinteile aufladen transp. abladen
Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt
neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m,
am Baustellenlagerplatz.

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten  (H… ......................

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten

LST Zusammenhangsarbeiten

Nachfolgende Positionen gelten für die Hauptarbeiten

Hinweise:
Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen
gemäß RIL 892 durchzuführen und Prüf- und Messblätter
nachzuweisen. Es sind nur zugelassenen und nachweislich
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kalibrierte Messgeräte zu verwenden.

10.21.0010. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise demontieren

2,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß ausgraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht sichern und
seitlich lagern.

10.21.0020. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise eingraben

2,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß eingraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht verlegen.

10.21.0030. Anschlussseile Gleiskreise demontieren

4,000 Stk ...................... ......................

Anschlussseile der Gleiskreise demontieren und fachgerecht
lagern.

10.21.0040. Anschlussseile Gleiskreise montieren

4,000 Stk ...................... ......................

Schienenstegbohrung herstellen in Schiene Bauform 54E4,
Bohrung konisch aufreiben, Anschlussseil ggf. umrüsten, an
Schiene und Schwelle montieren, Gleisstromkreis prüfen und
messen.

10.21.0050. Demontage Lichtssperrsignal

1,000 Stk ...................... ......................

Demontage von Lichtsperrsignal inkl. ablegen der Kabeladern
am Signal, fachgerecht Sicherung des Signal und Signalkabel.

10.21.0060. Montage von Lichtsperrsignal

1,000 Stk ...................... ......................

Montage von Lichtsperrsignal und auflegen der Kabeladern,
messen des Signalkabel und Prüfung der Signalbilder.

Zusammenhangsarbeiten Oberbau

10.21.0070. Einbau neuer Isostöße
In Zusammenhang mit der Gleis/ Weichenerneuerung müssen
neue Isostöße eingebaut werden. Material stellt der AN, die
genauen Einbauorte werden von der BÜW oder dem ALV LST
angezeichnet
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2,000 Stk ...................... ......................

10.21.0080. Entsorgung :

1,000 psch ......................

Ausgebaute und nicht mehr zu verwendende Materialien (Bsp.:
BÜBM Schleifen, PZB Kabel) sind vom AN zu entsorgen.
Ausgebaute Materialien, welche dem Wertstoffkreislauf des AN
zugeführt werden, sind einzeln auf entsprechende Paletten oder
in Gitterboxen für den Abtransport zu lagern und zu sichern.

Summe 10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

10.22.0010. Vorhandene Erden zurückbauen

9,000 Stk ...................... ......................

Erden von Gleis zurückbauen. Vollständige Abgabe an PD
Hamm / E-Technik zur Rückgewinnung. Hierzu zählen auch die
Erden, die für die Dauer der
Baumaßnahme als prov. Erden weiterverwendet werden.

10.22.0020. Erden von Bauteilen (Alu-Leiter)

5,000 Stk ...................... ......................

von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden der Maste, Bauwerke, Signale
u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen, einschl.
Bodenaushub und Verfüllung. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen.
Abstand MvK bis
Gleismitte ≤ 3 m, einschl. Material und Befestigung.

10.22.0030. Provisorische Erden (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Provisorisches Erden, als Bauzustand, der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YYO1x110RM0,6/1KV ALMGST
verlegen. Mit zugelassenem Schienenkontaktsystem, z.B. AR
260D, am Gleis befestigen. Abstand MvK bis Gleismitte ≤ 3 m,
einschl. Material und Befestigung.

10.22.0040. Prov. Erden zurückbauen

2,000 Stk ...................... ......................

Prov. Erden zurückbauen.
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10.22.0050. Einbau von Gleisverbindern (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Gleisverbindern bis 8,0 m Abstand mit ummantelten
Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST und
zugelassenem Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis
befestigen, einschl. Material und Befestigung.

10.22.0060. Einbau Erdspringer (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Erdspringern mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST bis 4,0 m Länge mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem , z.B. AR 260D, am
Gleis befestigen, einschl. Material und Befestigung. Befestigung
an der Schwelle.

10.22.0070. Provisorische Quervermaschung (Alu-Leiter) herstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Provisorische Quervermaschung ≤ 8,0 m Länge, mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST am Gleis befestigen, einschl. Material und
Befestigung.

10.22.0080. Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen

16,000 m ...................... ......................

Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen. Unter Pos. 28
u. 29 genannte Seile (Alu-Leiter) wieder verwendbar aufrollen
einschl. Abfuhr.

10.22.0090. Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen

9,000 Stk ...................... ......................

Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder und
Schienenfußklammer für Schienenfußbreite 125 mm (S49 oder
S54) oder 150 mm (UIC60), am Schienensteg nach Ebs
15.01.24 Bl.6 befestigen, einschl. Lieferung.

Summe 10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

10.23. Kampfmittel
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10.23.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 10.23. Kampfmittel ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2020 097
10.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0020. Schiene lösen aufnehmen lagern L bis 6m

96,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich
lagern, Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis
6 m, Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, Hebe-
und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen transportieren zur BE-Fläche
Altschienen transportieren zur BE-Fläche

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf  
Baustellenlagerplatz bereitstellen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Baustellenlagerplatz transportieren /
Entsorgung erfolgt durch den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0030. Schwelle aufnehmen verladen
Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.
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67,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Beton
Schwellen aus Beton

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0040. Schwelle aufnehmen verladen

8,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Holz
Schwellen aus Holz

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
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Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0050. Bettung aufn. verladen B 3,8-4m D 40-45cm

88,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 3,8 bis 4 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

10.40.0060. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 3-4m D 15-20cm

48,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 15 bis
20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0070. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

48,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0080. Fahrschiene aus- einbauen

2,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich
lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, vor dem Einbau auf Länge mechanisch
trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen
und instand halten, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau-

und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich,

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203

Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Unterbeschreibung 03
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit  
Korrosionsschutzmittel
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen
Verspannens

*** Unterbeschreibung 04
SE-Bereiche
SE-Bereich

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

10.40.0090. Schiene aufladen
Schiene aufladen, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert.
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2,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen
Altschienen Se-Bereiche
und Kleineisen.

*** Unterbeschreibung 02
Schiene aufladen auf Bahnwagen AG im Nachbargleis
Schiene aufladen auf Bahnwagen AG im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
SE-Bereiche
SE-Bereich

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

85,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

*** Unterbeschreibung 02
Verfüllschotter einbringen
Als Verfüllschotter im Gleisbereich einbringen.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Während des Einschotterns der Weiche  
Verschlussfächer mit geeignetem Material abdecken
Während des Einschotterns der Weiche hat der AN-Bau die
Verschlussfächer mit geeigneten Materialien (Platten o.ä.)

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 23 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

abzudecken, um zu verhindern, dass die Verschlussfächer mit
Schotter volllaufen.

STLB-Bau: 04/2022 097
10.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

48,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

10.41.0030. Weichenrichtung feststellen

105,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 87: IBW 49-500-1:12 = 105 m

einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

10.41.0040. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

105,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, nach elektronisch ermittelten
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.
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*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 87: IBW 49-500-1:12 = 105 m

einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.41.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

15,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Bis Weiche W87
Bis Weiche W87

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.41.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

15,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Bis Weiche W87
Bis Weiche W87

Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2020 097
10.42.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.
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STLB-Bau: 10/2020 097
10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

98,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 10.42. Schweißarbeiten ......................

10.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

10.43.0010. Bettungsstoff abladen

5,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Unterbeschreibung 02
Selbstentladewagen des AN
Selbstentladewagen des AN

*** Unterbeschreibung 03
Transportieren vom Versorger des AG
Transportieren vom Versorger des AG
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STLB-Bau: 10/2025 097
10.43.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

49,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 10/2020 097
10.43.0030. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

49,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 10.43. Stopfgang nach technischer … ......................

10.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

10.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

10.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.
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10.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0050. Einsatz Bahnerdungsberechtigter

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

10.70.0060. Einsatz Schaltantragsteller

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

10.70.0070. Signalisierung: Sh2-Signale
Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.
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1,000 St ...................... ......................

10.70.0080. Signalisierung: Signal El 6

1,000 St ...................... ......................

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
erforderlich ist.

10.70.0090. Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

12,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
Durchführung von Zugfahrten.
Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
Zuschlägen.

Summe 10.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 10. T.016084855, Herford Hbf Glei… ......................
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20. T.016084856, Herford Hbf Gleis 112

20.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
20.10.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
20.10.0020. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.  

Notwendigkeit
Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
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1,000 psch ......................

Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
20.10.0030. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle

1,000 St ...................... ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG
und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch
den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor
Ort gemäß Vorbemerkung.

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 31 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

- Altschwellen
- Altschotter
- Zwischenlagen

Summe 20.10. Interne Baustellenlogistik ......................

20.15. Absteckung und Abnahmemessung

20.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

427,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
20.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

427,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

20.15.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

3,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
20.15.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
20.15.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

427,000 m ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 20.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)
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*** Leitbeschreibung
20.20.0010. Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der  

Baumaßnahme

1,000 psch ......................

Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der
Baumaßnahme

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

20.20.0020. Genehmigung Nachtarbeiten

1,000 St ...................... ......................

Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der
Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von
Aushängen und Handzetteln,
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'400' St.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Verteilung von
Einschließlich Verteilung von Handzetteln,
gemäß der behördlichen Auflagen bzw.
auf Anordnung des AG an die Anwohner.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
20.20.0030. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
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Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.20.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

20.20.0050. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

427,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.20.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben
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2.556,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '426m'
(Betriebsmenge)
mal '6t'
(Betriebsdauer)

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergütung der Zulage erfolgt ausschließlich auf Basis der
tatsächlich betriebenen Beleuchtung.
Für die Abrechnung sind fortlaufende, prüfbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung
- Länge (m) der ausgeleuchteten Strecke
- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Nachweisen ist der AG
berechtigt, die Vergütung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kürzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

2.556,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '426 m'
(Vorhaltemenge)
mal '6 tage'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

STLB-Bau: 10/2020 002
20.20.0080. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m
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3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

20.20.0090. Hindernisse sichern

1,000 psch ......................

Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgeführten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Oberleitungsmasten, Kabelschächte, Kabelkanäle,
Kabelmerksteine, Entwässerungsanlagen, bauliche Anlagen wie
Bahnsteige, Straßen- und Eisenbahnüberführungen,
Bahnübergänge, Kabel, Leitungen, Weichengrenzzeichen
etc.) sind während den Erneuerungsarbeiten durch
geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder
nach Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einbauen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

20.20.0100. Schiene abladen

720,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 90 bis 120 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen quer umsetzen und längs verziehen
Schienen quer umsetzen und längs verziehen nach
technologischer Notwendigkeit gemäß Bauablauf des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Abladen von Bahnwagen des AG
Abladen von Bahnwagen des AG durch BAU-AN

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.20.0110. Schiene abladen von Bahnwagen L 60-90m
Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
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140,000 m ...................... ......................

Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 60 bis 90 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen quer umsetzen und längs verziehen
Schienen quer umsetzen und längs verziehen nach
technologischer Notwendigkeit gemäß Bauablauf des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Abladen von Bahnwagen des AG
Abladen von Bahnwagen des AG durch BAU-AN

*** Leitbeschreibung
20.20.0120. Rangier-/Zwischenweg wiederherstellen B 80cm T bis  

8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm

650,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß wiederherstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Abtrag transportieren zum Entsorger AG
Abtrag transportieren zum Entsorger AG

*** Leitbeschreibung
20.20.0130. Rückbau/Abbruch Beton

0,100 m3 ...................... ......................

Beton ausbauen/abbrechen und entsorgen.
Einschließlich Durchführung sämtlicher Erdarbeiten.
Restbaugrube mit Gleisschotter verfüllen, Stoffe liefern.

*** Unterbeschreibung 01
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach  
AVV entsorgen
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach AVV
entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170101, transp. entsorgen  
Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
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(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

20.20.0140. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 000

20.20.0150. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt  
L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum
Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet,
zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl.
Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit
einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m,
Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
(Vorhaltemenge)
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6,000 Std ...................... ......................

mal '6'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

20.20.0160. Eingleisstelle für AG herstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und
zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis
12m, Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN, inkl. Lieferung, Abtransport und allen
erforderlichen Ladearbeiten

20.20.0170. LST - Material transportieren, abladen

1,000 psch ......................

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich
auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der
Baustelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.20.0180. Sicherungskappe ausbauen

10,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Kleinteile aufladen transp. abladen
Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt
neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m,
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am Baustellenlagerplatz.

Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten  (H… ......................

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten

LST Zusammenhangsarbeiten

Nachfolgende Positionen gelten für die Hauptarbeiten

Hinweise:
Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen
gemäß RIL 892 durchzuführen und Prüf- und Messblätter
nachzuweisen. Es sind nur zugelassenen und nachweislich
kalibrierte Messgeräte zu verwenden.

20.21.0010. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise demontieren

2,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß ausgraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht sichern und
seitlich lagern.

20.21.0020. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise eingraben

2,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß eingraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht verlegen.

20.21.0030. Anschlussseile Gleiskreise demontieren

4,000 Stk ...................... ......................

Anschlussseile der Gleiskreise demontieren und fachgerecht
lagern.

20.21.0040. Anschlussseile Gleiskreise montieren

4,000 Stk ...................... ......................

Schienenstegbohrung herstellen in Schiene Bauform 49E5,
Bohrung konisch aufreiben, Anschlussseil ggf. umrüsten, an
Schiene und Schwelle montieren, Gleisstromkreis prüfen und
messen.

20.21.0050. Schienenkontakt demontieren

2,000 Stk ...................... ......................

Schienenkontakt, Achszähler, fachgerecht demontieren. Zur
Wiederverwendung seitlich lagern und sichern.
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20.21.0060. Schienenkontakt montieren Achszähler Dokumentation  
erstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Bauseits vorhandenen oder vom AG gestellten Schienenkontakt
montieren, Achszähler, im Schienensteg,
Schienenstegbohrungherstellen in Schienenform 495, an
Schwelle aus Beton, Kontakt einstellen, Dokumentation
erstellen.

20.21.0070. Demontage Lichtssperrsignal

2,000 Stk ...................... ......................

Demontage von Lichtsperrsignal inkl. ablegen der Kabeladern
am Signal, fachgerecht Sicherung des Signal und Signalkabel.

20.21.0080. Montage von Lichtsperrsignal

2,000 Stk ...................... ......................

Montage von Lichtsperrsignal und auflegen der Kabeladern,
messen des Signalkabel und Prüfung der Signalbilder.

Zusammenhangsarbeiten Oberbau

20.21.0090. Einbau neuer Isostöße

2,000 Stk ...................... ......................

In Zusammenhang mit der Gleis/ Weichenerneuerung müssen
neue Isostöße eingebaut werden. Material stellt der AN, die
genauen Einbauorte werden von der BÜW oder dem ALV LST
angezeichnet

20.21.0100. Entsorgung :

1,000 psch ......................

Ausgebaute und nicht mehr zu verwendende Materialien (Bsp.:
BÜBM Schleifen, PZB Kabel) sind vom AN zu entsorgen.
Ausgebaute Materialien, welche dem Wertstoffkreislauf des AN
zugeführt werden, sind einzeln auf entsprechende Paletten oder
in Gitterboxen für den Abtransport zu lagern und zu sichern.

Nachfolgende Positionen gelten für den Belastungsstopfgang

20.21.0110. Schienenkontakt demontieren
Schienenkontakt, Achszähler, fachgerecht demontieren. Zur
Wiederverwendung seitlich lagern und sichern.
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2,000 Stk ...................... ......................

20.21.0120. Schienenkontakt montieren Achszähler Dokumentation  
erstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Bauseits vorhandenen oder vom AG gestellten Schienenkontakt
montieren, Kontakt einstellen und prüfen, Dokumentation
erstellen.

Summe 20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

20.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

20.22.0010. Längserde auslegen (Alu-Leiter)

500,000 m ...................... ......................

Längserde auslegen (Alu-Leiter). Auslegen / Abtrommeln von
ummanteltem Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST, als prov. Längserde mit Schienenkontaktsystem, z.B.
AR 260 D am Gleis befestigen (2-fach), einschl. Material,
Lieferung und Befestigung (Gleisstromkreise beachten). Seil
bleibt Eigentum des AN. Im Bereich von Hp-Bahnsteigen ist
die prov. Längserde an der Bahnsteigkante sicher zu befestigen
(dübeln).

20.22.0020. Längserde aufnehmen (Alu-Leiter)

500,000 m ...................... ......................

Längserde aufnehmen (Alu-Leiter). Unter Pos.01 genanntes
Seil wieder
verwendbar aufrollen / auftrommeln, einschl. Abfuhr. Seil bleibt
Eigentum
des AN.

20.22.0030. Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter)

8,000 Stk ...................... ......................

Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter). Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGSTfür Erdung, als
Bauprovisorium, an Mast, Geländer, Leuchten, Stationen,
Bauwerke usw. anschließen. Einschließlich
Materiallieferung. Unterhaltung der Anlage für die Dauer der
Bauzeit.

20.22.0040. Vorhandene Erden zurückbauen

Vorhandene Erden von Gleis zurückbauen. Vollständige
Abgabe an PD Hamm / E-Technik zur Rückgewinnung. Hierzu
zählen auch die Erden, die für die Dauer der Baumaßnahme als
prov. Erden weiterverwendet werden.
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15,000 Stk ...................... ......................

20.22.0050. Erden von Bauteilen (Alu-Leiter)

10,000 Stk ...................... ......................

von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden der Maste, Bauwerke, Signale
u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen, einschl.
Bodenaushub und Verfüllung. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen.
Abstand MvK bis Gleismitte ≤ 3 m, einschl. Material und
Befestigung.

20.22.0060. Provisorische Erden (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Provisorisches Erden, als Bauzustand, der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen. Mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis
befestigen. Abstand MvK bis Gleismitte ≤ 3 m,
einschl. Material und Befestigung.

20.22.0070. Prov. Erden zurückbauen

2,000 Stk ...................... ......................

Prov. Erden zurückbauen. Unter Pos. 09 und 10 genannte
Erden zurückbauen.

20.22.0080. Einbau von Gleisverbindern (Alu-Leiter)

3,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Gleisverbindern bis 8,0 m Abstand mit ummantelten
Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST und
zugelassenem Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis
befestigen, einschl. Material und Befestigung.

20.22.0090. Einbau von Schienenverbinder (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Schienenverbinder bis 1,5 m Abstand mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST und zugelassenem Schienenkontaktsystem , z.B. AR
260D, am Gleis befestigen, einschl. Material und Befestigung.
Befestigung an der Schwelle.

20.22.0100. Provisorische Quervermaschung (Alu-Leiter) herstellen

Provisorische Quervermaschung ≤ 8,0 m Länge, mit
ummantelten
Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST am
Gleis
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2,000 Stk ...................... ......................

befestigen, einschl. Material und Befestigung.

20.22.0110. Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen

16,000 m ...................... ......................

Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen. Unter Pos. 28
u. 29 genannte Seile (Alu-Leiter) wieder verwendbar aufrollen
einschl. Abfuhr.

20.22.0120. Einbau Kabelabführung am Schienensteg

20,000 Stk ...................... ......................

Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder und
Schienenfußklammer für Schienenfußbreite 125 mm (S49 oder
S54) oder 150 mm (UIC60), am Schienensteg nach Ebs
15.01.24 Bl.6 befestigen, einschl. Lieferung.

Summe 20.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

20.23. Kampfmittel

20.23.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 20.23. Kampfmittel ......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2020 097
20.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

6,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.40.0020. Schiene lösen aufnehmen lagern L bis 6m
Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich
lagern, Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis
6 m, Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, Hebe-
und Fahrzeuge stellt der AN.
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853,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen transportieren zur BE-Fläche
Altschienen transportieren zur BE-Fläche

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf  
Baustellenlagerplatz bereitstellen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Baustellenlagerplatz transportieren /
Entsorgung erfolgt durch den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.40.0030. Schwelle aufnehmen verladen

605,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Beton
Schwellen aus Beton

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
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und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.40.0040. Schwelle aufnehmen verladen

32,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Holz
Schwellen aus Holz

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.40.0050. Bettung aufn. verladen B 3,8-4m D 50-55cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
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768,000 m3 ...................... ......................

Bearbeitungsbreite über 3,8 bis 4 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.40.0060. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 3-4m D 20-25cm

423,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 20 bis
25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
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*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.40.0070. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

427,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

20.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

705,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

*** Unterbeschreibung 02
Verfüllschotter einbringen
Als Verfüllschotter im Gleisbereich einbringen.
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*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Während des Einschotterns der Weiche  
Verschlussfächer mit geeignetem Material abdecken
Während des Einschotterns der Weiche hat der AN-Bau die
Verschlussfächer mit geeigneten Materialien (Platten o.ä.)
abzudecken, um zu verhindern, dass die Verschlussfächer mit
Schotter volllaufen.

STLB-Bau: 04/2022 097
20.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

427,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

20.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2020 097
20.42.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
20.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

860,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.
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STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 20.42. Schweißarbeiten ......................

20.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

20.43.0010. Bettungsstoff abladen

44,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Unterbeschreibung 02
Selbstentladewagen des AN
Selbstentladewagen des AN

*** Unterbeschreibung 03
Transportieren vom Versorger des AG
Transportieren vom Versorger des AG

STLB-Bau: 10/2025 097
20.43.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

427,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 51 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

STLB-Bau: 10/2020 097
20.43.0030. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

427,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 20.43. Stopfgang nach technischer … ......................

20.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

20.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

20.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

20.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.
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20.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

20.70.0050. Einsatz Bahnerdungsberechtigter

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

20.70.0060. Einsatz Schaltantragsteller

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

20.70.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

20.70.0080. Signalisierung: Signal El 6
Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 53 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

erforderlich ist.

20.70.0090. Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

74,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
Durchführung von Zugfahrten.
Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
Zuschlägen.

Summe 20.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 20. T.016084856, Herford Hbf Glei… ......................
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30. T.016087566, Herford Hbf Gleis 122

30.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
30.10.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen (BE-Fläche)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
30.10.0020. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.  

Notwendigkeit
Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
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1,000 psch ......................

Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen (BE-Fläche)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
30.10.0030. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle

1,000 St ...................... ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG
und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch
den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor
Ort gemäß Vorbemerkung.

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:
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- Altschwellen
- Altschotter
- Zwischenlagen

Summe 30.10. Interne Baustellenlogistik ......................

30.15. Absteckung und Abnahmemessung

30.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

87,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
30.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

87,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

30.15.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

3,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
30.15.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
30.15.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

87,000 m ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 30.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)
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*** Leitbeschreibung
30.20.0010. Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der  

Baumaßnahme

1,000 psch ......................

Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der
Baumaßnahme

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

30.20.0020. Genehmigung Nachtarbeiten

1,000 St ...................... ......................

Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der
Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von
Aushängen und Handzetteln,
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'400' St.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Verteilung von
Einschließlich Verteilung von Handzetteln,
gemäß der behördlichen Auflagen bzw.
auf Anordnung des AG an die Anwohner.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
30.20.0030. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
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Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.20.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

30.20.0050. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

49,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.20.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 60 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

522,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '87m'
(Betriebsmenge)
mal '6t'
(Betriebsdauer)

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergütung der Zulage erfolgt ausschließlich auf Basis der
tatsächlich betriebenen Beleuchtung.
Für die Abrechnung sind fortlaufende, prüfbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung
- Länge (m) der ausgeleuchteten Strecke
- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Nachweisen ist der AG
berechtigt, die Vergütung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kürzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

522,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '87 m'
(Vorhaltemenge)
mal '6 tage'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

STLB-Bau: 10/2020 002
30.20.0080. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m
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3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

30.20.0090. Hindernisse sichern

1,000 psch ......................

Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgeführten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Oberleitungsmasten, Kabelschächte, Kabelkanäle,
Kabelmerksteine, Entwässerungsanlagen, bauliche Anlagen wie
Bahnsteige, Straßen- und Eisenbahnüberführungen,
Bahnübergänge, Kabel, Leitungen, Weichengrenzzeichen
etc.) sind während den Erneuerungsarbeiten durch
geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder
nach Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einbauen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.20.0100. Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m

174,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 90 bis 120 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen quer umsetzen und längs verziehen
Schienen quer umsetzen und längs verziehen nach
technologischer Notwendigkeit gemäß Bauablauf des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Abladen von Bahnwagen des AG
Abladen von Bahnwagen des AG durch BAU-AN

*** Leitbeschreibung
30.20.0110. Rangier-/Zwischenweg wiederherstellen B 80cm T bis  

8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm
Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß wiederherstellen,
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120,000 m ...................... ......................

mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Abtrag transportieren zum Entsorger AG
Abtrag transportieren zum Entsorger AG

*** Leitbeschreibung
30.20.0120. Rückbau/Abbruch Beton

0,100 m3 ...................... ......................

Beton ausbauen/abbrechen und entsorgen.
Einschließlich Durchführung sämtlicher Erdarbeiten.
Restbaugrube mit Gleisschotter verfüllen, Stoffe liefern.

*** Unterbeschreibung 01
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach  
AVV entsorgen
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach AVV
entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170101, transp. entsorgen  
Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

30.20.0130. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt
Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 000

30.20.0140. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt  
L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum

6,000 Std ...................... ......................

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet,
zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl.
Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit
einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m,
Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
(Vorhaltemenge)
mal '7'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
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30.20.0150. Eingleisstelle für AG herstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und
zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis
12m, Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN, inkl. Lieferung, Abtransport und allen
erforderlichen Ladearbeiten

30.20.0160. LST - Material transportieren, abladen

1,000 psch ......................

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich
auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der
Baustelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.20.0170. Sicherungskappe ausbauen

4,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Kleinteile aufladen transp. abladen
Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt
neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m,
am Baustellenlagerplatz.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.20.0180. Gleisabschluss ausbauen Bremsprellbock

1,000 St ...................... ......................

Gleisabschluss ausbauen, Bremsprellbock, Richtlinie 800.0113
der DB, Klasse PK 1, Typ 6, Klemmkonstruktion unter dem
Prellbock mit Bremselementen, an der Übergabestelle
übernehmen, vom Förderfahrzeug des AG abladen, zur
Einbaustelle transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
aufladen
aufladen auf Wagen vom AN beigestellt, transportieren zur BE
Fläche, abladen und bereitlegen für die Entsorgung durch den
AG
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*** Unterbeschreibung 02
einschließlich
einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und Signalisierung

Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten  (H… ......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten

LST Zusammenhangsarbeiten

Nachfolgende Positionen gelten für die Hauptarbeiten

Hinweise:
Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen
gemäß RIL 892 durchzuführen und Prüf- und Messblätter
nachzuweisen. Es sind nur zugelassenen und nachweislich
kalibrierte Messgeräte zu verwenden.

30.21.0010. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise demontieren

1,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß ausgraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht sichern und
seitlich lagern.

30.21.0020. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise eingraben

1,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß eingraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht verlegen.

30.21.0030. Anschlussseile Gleiskreise demontieren

2,000 Stk ...................... ......................

Anschlussseile der Gleiskreise demontieren und fachgerecht
lagern.

30.21.0040. Anschlussseile Gleiskreise montieren

2,000 Stk ...................... ......................

Schienenstegbohrung herstellen in Schiene Bauform 49E5,
Bohrung konisch aufreiben, Anschlussseil ggf. umrüsten, an
Schiene und Schwelle montieren, Gleisstromkreis prüfen und
messen.

30.21.0050. Aus- und Einbau von RA 12
Ausbau vorhandener RA 12 und Einbau der neuen oder alten
Materialien (gestellt von AG)
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1,000 Stk ...................... ......................

30.21.0060. Demontage Lichtssperrsignal

1,000 Stk ...................... ......................

Demontage von Lichtsperrsignal inkl. ablegen der Kabeladern
am Signal, fachgerecht Sicherung des Signal und Signalkabel.

30.21.0070. Montage von Lichtsperrsignal

1,000 Stk ...................... ......................

Montage von Lichtsperrsignal und auflegen der Kabeladern,
messen des Signalkabel und Prüfung der Signalbilder.

Zusammenhangsarbeiten Oberbau

30.21.0080. Einbau neuer Isostöße

5,000 Stk ...................... ......................

In Zusammenhang mit der Gleis/ Weichenerneuerung müssen
neue Isostöße eingebaut werden. Material stellt der AN, die
genauen Einbauorte werden von der BÜW oder dem ALV LST
angezeichnet

30.21.0090. Entsorgung :

1,000 psch ......................

Ausgebaute und nicht mehr zu verwendende Materialien (Bsp.:
BÜBM Schleifen, PZB Kabel) sind vom AN zu entsorgen.
Ausgebaute Materialien, welche dem Wertstoffkreislauf des AN
zugeführt werden, sind einzeln auf entsprechende Paletten oder
in Gitterboxen für den Abtransport zu lagern und zu sichern.

Summe 30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

30.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

30.22.0010. Längserde auslegen (Alu-Leiter)

130,000 m ...................... ......................

Längserde auslegen (Alu-Leiter). Auslegen / Abtrommeln von
ummanteltem Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST, als prov. Längserde mit Schienenkontaktsystem, z.B.
AR 260 D am Gleis befestigen (2-fach), einschl. Material,
Lieferung und Befestigung (Gleisstromkreise
beachten). Seil bleibt Eigentum des AN. Im Bereich von
Hp-Bahnsteigen ist die prov. Längserde an der Bahnsteigkante
sicher zu befestigen (dübeln).
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30.22.0020. Längserde aufnehmen (Alu-Leiter)

130,000 m ...................... ......................

Längserde aufnehmen (Alu-Leiter). Unter Pos.01 genanntes
Seil wieder verwendbar aufrollen / auftrommeln, einschl. Abfuhr.
Seil bleibt Eigentum des AN.

30.22.0030. Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter)

3,000 Stk ...................... ......................

Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter). Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGSTfür Erdung, als
Bauprovisorium, an Mast, Geländer, Leuchten, Stationen,
Bauwerke usw. anschließen. Einschließlich Materiallieferung.
Unterhaltung der Anlage für die Dauer der Bauzeit.

30.22.0040. Vorhandene Erden zurückbauen

5,000 Stk ...................... ......................

Vorhandene Erden von Gleis zurückbauen. Vollständige
Abgabe an PD Hamm / E-Technik zur Rückgewinnung. Hierzu
zählen auch die Erden, die für die Dauer der Baumaßnahme als
prov. Erden weiterverwendet werden.

30.22.0050. Erden von Bauteilen (Alu-Leiter)

4,000 Stk ...................... ......................

Erden von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen, einschl.
Bodenaushub und Verfüllung. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen.
Abstand MvK bis
Gleismitte ≤ 3 m, einschl. Material und Befestigung.

30.22.0060. Einbau von Schienenverbinder (Alu-Leiter)

1,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Schienenverbinder bis 1,5 m Abstand mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST und zugelassenem Schienenkontaktsystem , z.B. AR
260D, am Gleis befestigen, einschl. Material und Befestigung.
Befestigung an der Schwelle.

30.22.0070. Provisorische Quervermaschung (Alu-Leiter) herstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Provisorische Quervermaschung ≤ 8,0 m Länge, mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST am Gleis befestigen, einschl. Material und
Befestigung.
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30.22.0080. Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen

16,000 m ...................... ......................

Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen. Wieder
verwendbar aufrollen einschl. Abfuhr.

30.22.0090. Betriebserde Cu-Seil) prov. an Nachbargleis umlegen

2,000 Stk ...................... ......................

Vorhandene Betriebserde mit Cu Seil NYY 95 mm² für die
Dauer der Baumaßnahme an Nachbargleis umlegen. Mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem, z.B. AR 60D, und
Abdeckblech für Schienenanschlüsse nach Ebh 165 am Gleis
befestigen, einschl. Materiallieferung.
Achtung! Umlegen nur nach Rücksprache mit E-Technik.

30.22.0100. Betriebserde anschließen Endzustand (Cu-Seil)

2,000 Stk ...................... ......................

Vorhandene Betriebserden Cu Seil NYY 95 mm² nach dem
Umbau in alter Lage verlegen. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 60D, und Abdeckblech für
Schienenanschlüsse nach Ebh 165 am Gleis befestigen,
einschl. Materiallieferung, Befestigung, Bodenaushub und
Verfüllung. Achtung! Umlegen nur nach Rücksprache mit
E-Technik.

30.22.0110. Einbau Kabelabführung am Schienensteg

7,000 Stk ...................... ......................

Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder und
Schienenfußklammer für Schienenfußbreite 125 mm (S49 oder
S54) oder 150 mm (UIC60), am Schienensteg nach Ebs
15.01.24 Bl.6 befestigen, einschl. Lieferung.

Summe 30.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

30.23. Kampfmittel

30.23.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 30.23. Kampfmittel ......................
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30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2020 097
30.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.40.0020. Schiene lösen aufnehmen lagern L bis 6m

174,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich
lagern, Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis
6 m, Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, Hebe-
und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen transportieren zur BE-Fläche
Altschienen transportieren zur BE-Fläche

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf  
Baustellenlagerplatz bereitstellen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Baustellenlagerplatz transportieren /
Entsorgung erfolgt durch den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.40.0030. Schwelle aufnehmen verladen

134,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Holz
Schwellen aus Holz

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
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Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.40.0040. Bettung aufn. verladen B 3,8-4m D 40-45cm

157,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 3,8 bis 4 m, Dicke über 40 bis 45 cm,
Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

30.40.0050. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 3-4m D 15-20cm

87,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 15 bis
20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.40.0060. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

87,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
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Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

30.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

145,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

*** Unterbeschreibung 02
Verfüllschotter einbringen
Als Verfüllschotter im Gleisbereich einbringen.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Während des Einschotterns der Weiche  
Verschlussfächer mit geeignetem Material abdecken
Während des Einschotterns der Weiche hat der AN-Bau die
Verschlussfächer mit geeigneten Materialien (Platten o.ä.)
abzudecken, um zu verhindern, dass die Verschlussfächer mit
Schotter volllaufen.

STLB-Bau: 04/2022 097
30.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
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87,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
30.41.0030. Gleis stopfen richten Anbaugerät

25,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen und richten, mit Anbaugerät,
Oberbauanordnung: - W- 54 - B70 - 1538

*** Unterbeschreibung 01
Bereich Gleisabschluss
Bereich Gleisabschluss

Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

30.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2020 097
30.42.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
30.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

175,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
30.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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Summe 30.42. Schweißarbeiten ......................

30.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

30.43.0010. Bettungsstoff abladen

9,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Unterbeschreibung 02
Selbstentladewagen des AN
Selbstentladewagen des AN

*** Unterbeschreibung 03
Transportieren vom Versorger des AG
Transportieren vom Versorger des AG

STLB-Bau: 10/2020 097
30.43.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

87,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 10/2020 097
30.43.0030. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

87,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 30.43. Stopfgang nach technischer … ......................
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30.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

30.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

30.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

30.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

30.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

30.70.0050. Einsatz Bahnerdungsberechtigter
Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
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18,000 h ...................... ......................

Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

30.70.0060. Einsatz Schaltantragsteller

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

30.70.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

30.70.0080. Signalisierung: Signal El 6

1,000 St ...................... ......................

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
erforderlich ist.

30.70.0090. Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

16,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
Durchführung von Zugfahrten.
Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
Zuschlägen.

Summe 30.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................
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Summe 30. T.016087566, Herford Hbf Glei… ......................
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40. T.016084692, Herford Hbf Weiche 1

40.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
40.10.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen und Weiche (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Weiche (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
40.10.0020. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.  

Notwendigkeit
Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
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1,000 psch ......................

Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für
Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen und Weiche (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Weiche (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
40.10.0030. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle

1,000 St ...................... ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG
und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch
den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor
Ort gemäß Vorbemerkung.

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:

- Altschwellen
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- Altschotter
- Zwischenlagen

Summe 40.10. Interne Baustellenlogistik ......................

40.15. Absteckung und Abnahmemessung

40.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

234,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
40.15.0020. Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerät

1,000 psch ......................

Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerät nach
dem Einbau und vor der Freigabe - Messen der
Spurführungsmaße und der gegenseitigen Höhenlage gemäß
Richtlinie des AG mit einem automatischen
Messdatenerfassungsgerät (MessReg, SGMT 5-D) sowie der
Zungenprüfung nach dem für die Weichengrundform gültigen
Abnahmeprüfblatt - Messergebnisse dem AG in digitaler Form
übergeben.

Oberbauform der einzubauenden Weichen:
EW-54-500-1:12 (B)

*** Unterbeschreibung 01
Ausführung der Messung
Ausführung nur von dafür speziell ausgebildeten und geprüften
Fachpersonal
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Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkarteidaten in
digitaler Form zur Verfügung - Messdaten werden dem AN im
jeweilig zuständigem Netzbezirk übergeben

*** Leitbeschreibung
40.15.0030. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche und
anschließende Gleisbereiche
Durchführung der Geodätischen Abnahme Vermessung im
Bereich des Weichenumbaus und der anschließenden
Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten
und Trassen / Gradienten inkl . Erstellung und Übergabe der
Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

40.15.0040. Lichtraumengstelle aufmessen

3,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
40.15.0050. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.
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*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
40.15.0060. Hauptpunkte kennzeichnen

234,000 m ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 40.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

40.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
40.20.0010. Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der  

Baumaßnahme

1,000 psch ......................

Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der
Baumaßnahme

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

40.20.0020. Genehmigung Nachtarbeiten
Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der
Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von
Aushängen und Handzetteln,
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'400' St.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Verteilung von
Einschließlich Verteilung von Handzetteln,
gemäß der behördlichen Auflagen bzw.
auf Anordnung des AG an die Anwohner.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
40.20.0030. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.20.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

40.20.0050. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

231,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.20.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben

1.155,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '231m'
(Betriebsmenge)
mal '5t'
(Betriebsdauer)

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergütung der Zulage erfolgt ausschließlich auf Basis der
tatsächlich betriebenen Beleuchtung.
Für die Abrechnung sind fortlaufende, prüfbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung
- Länge (m) der ausgeleuchteten Strecke
- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Nachweisen ist der AG
berechtigt, die Vergütung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kürzen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.155,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '231 m'
(Vorhaltemenge)
mal '7 tage'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

STLB-Bau: 10/2020 002
40.20.0080. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

40.20.0090. Hindernisse sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgeführten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Oberleitungsmasten, Kabelschächte, Kabelkanäle,
Kabelmerksteine, Entwässerungsanlagen, bauliche Anlagen wie
Bahnsteige, Straßen- und Eisenbahnüberführungen,
Bahnübergänge, Kabel, Leitungen, Weichengrenzzeichen
etc.) sind während den Erneuerungsarbeiten durch
geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder
nach Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einbauen.
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1,000 psch ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.20.0100. Weiche abladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche abladen, von Spezialwagen, vom AG beigestellt, im
Baustellenbereich,
Weichenbauform: - EW - 54 - 500 - 1 : 12 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche und Weichenendteile komplett
Weiche und Weichenendteile komplett
(Gestänge, Schwellen, Kleineisen und Zwischenlagen)

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. LST-Material und -Gitterboxen
Einschl. LST-Material und -Gitterboxen

*** Unterbeschreibung 03
LST-Gitterboxen aufladen, transportieren zum  
Bereitstellungsplatz, abladen,  
geordnet lagern
Später LST-Gitterboxen aufladen auf Bahnwagen des AN,
transportieren zum Bereitstellungsplatz, abladen, geordnet
lagern.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.20.0110. Schiene abladen von Bahnwagen L 18-30m

142,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen quer umsetzen und längs verziehen
Schienen quer umsetzen und längs verziehen nach
technologischer Notwendigkeit gemäß Bauablauf des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Abladen von Bahnwagen des AG
Abladen von Bahnwagen des AG durch BAU-AN
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*** Leitbeschreibung
40.20.0120. Rangier-/Zwischenweg wiederherstellen B 80cm T bis  

8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm

70,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß wiederherstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Abtrag transportieren zum Entsorger AG
Abtrag transportieren zum Entsorger AG

*** Leitbeschreibung
40.20.0130. Rückbau/Abbruch Beton

0,100 m3 ...................... ......................

Beton ausbauen/abbrechen und entsorgen.
Einschließlich Durchführung sämtlicher Erdarbeiten.
Restbaugrube mit Gleisschotter verfüllen, Stoffe liefern.

*** Unterbeschreibung 01
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach  
AVV entsorgen
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach AVV
entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170101, transp. entsorgen  
Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

40.20.0140. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt
Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
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1,000 St ...................... ......................

gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 000

40.20.0150. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt  
L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum

5,000 Std ...................... ......................

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet,
zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl.
Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit
einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m,
Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
(Vorhaltemenge)
mal '5'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.
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*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

40.20.0160. Eingleisstelle für AG herstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und
zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis
12m, Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN, inkl. Lieferung, Abtransport und allen
erforderlichen Ladearbeiten

40.20.0170. LST - Material transportieren, abladen

1,000 psch ......................

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich
auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der
Baustelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.20.0180. Sicherungskappe ausbauen

4,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Kleinteile aufladen transp. abladen
Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt
neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m,
am Baustellenlagerplatz.

Summe 40.20. Zusammenhangsarbeiten  (H… ......................

40.21. LST-Zusammenhangsarbeiten

LST Zusammenhangsarbeiten

Nachfolgende Positionen gelten für die Hauptarbeiten

Hinweise:
Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen
gemäß RIL 892 durchzuführen und Prüf- und Messblätter
nachzuweisen. Es sind nur zugelassenen und nachweislich

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 90 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

kalibrierte Messgeräte zu verwenden.

40.21.0010. Signalkabelverteiler (SKV 8/20) oder

1,000 Stk ...................... ......................

Signalkabelverteiler (SKV 8/20) oder Verteiler bis zu 40
Klemmen.Vor dem Gleisumbau einschl. Erdfuß und Kabelplus
ausgraben, für die Zeit der Oberbauarbeiten seitlich sicher
lagern d.h. abdecken und kennzeichnen. Nach Ablauf der
Oberbauarbeiten Erdfuß mit Kabelverteiler setzen (einschl.
erforderlicher Erdarbeiten).

40.21.0020. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise demontieren

3,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß ausgraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht sichern und
seitlich lagern.

40.21.0030. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise eingraben

3,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß eingraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht verlegen.

40.21.0040. Anschlussseile Gleiskreise demontieren

6,000 Stk ...................... ......................

Anschlussseile der Gleiskreise demontieren und fachgerecht
lagern.

40.21.0050. Anschlussseile Gleiskreise montieren

6,000 Stk ...................... ......................

Schienenstegbohrung herstellen in Schiene Bauform 54E4,
Bohrung konisch aufreiben, Anschlussseil ggf. umrüsten, an
Schiene und Schwelle montieren, Gleisstromkreis prüfen und
messen.

40.21.0060. Blitzschutzsicherung montieren

1,000 Stk ...................... ......................

Blitzschutzsicherung inkl. Halterung montieren, prüfen und
messen.

40.21.0070. Blitzschutzsicherung demontieren

1,000 Stk ...................... ......................

Blitzschutzsicherung inkl. Halterung demontieren und für den
Wiedereinbau lagern.
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40.21.0080. Mechanische Übertragungsteile ausbauen

1,000 Stk ...................... ......................

Mechanische Übertragungsteile inkl. Spitzenverschluss und
Mittelverschluss, Antrieb an der Weiche 1 ausbauen; ggf.
WN-Signal demontieren, Stoffe für Rückführung fachgerecht
lagern.

40.21.0090. Weichenantrieb montieren

1,000 Stk ...................... ......................

Neu bestellten Weichenantrieb S700K inkl. Übertragungsteile
und Antriebslagerung vormontieren, einschl. Spitzenverschluss,
Mittelverschluss und Prüfer; ggf. WN-Signal montieren und
dokumentation erstellen. Begleitung der Weichenabnahme.

40.21.0100. Zungenrollvorr. einstellen

8,000 Stk ...................... ......................

Zungenrollvorrichtung einstellen, in Gleitstuhlplatte integriert
(paarig).

40.21.0110. Schienenkontakt montieren Achszähler Dokumentation  
erstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Bauseits vorhandenen Schienenkontakt montieren, Achszähler,
ggf. Schienenstegbohrung herstellen in Schienenform S 54,
Kontakt einstellen, Dokumentation erstellen.

40.21.0120. Schienenkontakt demontieren

1,000 Stk ...................... ......................

Schienenkontakt, Achszähler, fachgerecht demontieren. Zur
Wiederverwendung seitlich lagern und sichern.

40.21.0130. Aus- und Einbau von RA 12

2,000 Stk ...................... ......................

Ausbau vorhandener RA 12 und Einbau der neuen oder alten
Materialien (gestellt von AG)

Zusammenhangsarbeiten Oberbau

40.21.0140. Einbau neuer Isostöße
In Zusammenhang mit der Gleis/ Weichenerneuerung müssen
neue Isostöße eingebaut werden. Material stellt der AN, die
genauen Einbauorte werden von der BÜW oder dem ALV LST
angezeichnet
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5,000 Stk ...................... ......................

40.21.0150. Entsorgung :

1,000 psch ......................

Ausgebaute und nicht mehr zu verwendende Materialien (Bsp.:
BÜBM Schleifen, PZB Kabel) sind vom AN zu entsorgen.
Ausgebaute Materialien, welche dem Wertstoffkreislauf des AN
zugeführt werden, sind einzeln auf entsprechende Paletten oder
in Gitterboxen für den Abtransport zu lagern und zu sichern.

Nachfolgende Positionen gelten für den Belastungsstopfgang

40.21.0160. Schienenkontakt demontieren

1,000 Stk ...................... ......................

Schienenkontakt, Achszähler, fachgerecht demontieren. Zur
Wiederverwendung seitlich lagern und sichern.

40.21.0161. Schienenkontakt montieren Achszähler Dokumentation  
erstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Bauseits vorhandenen Schienenkontakt montieren, Achszähler,
Kontakt einstellen und prüfen, Dokumentation erstellen.

Summe 40.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

40.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

40.22.0010. Längserde auslegen (Alu-Leiter)

100,000 m ...................... ......................

Längserde auslegen (Alu-Leiter). Auslegen / Abtrommeln von
ummanteltem Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST, als prov. Längserde mit Schienenkontaktsystem, z.B.
AR 260 D am Gleis befestigen (2-fach), einschl. Material,
Lieferung und Befestigung (Gleisstromkreise beachten). Seil
bleibt Eigentum des AN. Im Bereich von Hp-Bahnsteigen ist
die prov. Längserde an der Bahnsteigkante sicher zu befestigen
(dübeln).

40.22.0020. Längserde aufnehmen (Alu-Leiter)
Längserde aufnehmen (Alu-Leiter). Unter Pos.01 genanntes
Seil wieder verwendbar aufrollen / auftrommeln, einschl. Abfuhr.
Seil bleibt Eigentum des AN.
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100,000 m ...................... ......................

40.22.0030. Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter)

3,000 Stk ...................... ......................

Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter). Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGSTfür Erdung, als
Bauprovisorium, an Mast, Geländer, Leuchten, Stationen,
Bauwerke usw. anschließen. Einschließlich Materiallieferung.
Unterhaltung der Anlage für die Dauer der Bauzeit.

40.22.0040. Vorhandene Erden zurückbauen

14,000 Stk ...................... ......................

Vorhandene Erden von Gleis zurückbauen. Vollständige
Abgabe an PD Hamm / E-Technik zur Rückgewinnung. Hierzu
zählen auch die Erden, die für die Dauer der Baumaßnahme als
prov. Erden weiterverwendet werden.

40.22.0050. Erden von Bauteilen (Alu-Leiter)

4,000 Stk ...................... ......................

Erden von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen, einschl.
Bodenaushub und Verfüllung. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen.
Abstand MvK bis
Gleismitte ≤ 3 m, einschl. Material und Befestigung.

40.22.0060. Einbau von Spannungssicherung

1,000 Stk ...................... ......................

Einbau einer Spannungssicherung gemäß 3 Ebs 15.13.18 Bl. 1
(Anschlussseil 50 mm²) mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem am Gleis befestigen,
einschl. Material und Befestigung.

40.22.0070. Einbau von Gleisstromverbindern (Alu-Leiter) (U/Z/Radl.)

8,000 Stk ...................... ......................

Einbau eines Gleisstrom-(Weichen)-verbinders (U/Z/Radlenker)
in Weichen bis 2,0 m Länge mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen,
einschl. Material und Befestigung

40.22.0080. Einbau von Gleisstromverbindern (Alu-Leiter) (Di/Q)

Einbau eines Diagonal- oder eines Gleisstromverbinders (Di/Q)
in Weichen ≤ 4,0 m Länge mit ummantelten
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1,000 Stk ...................... ......................

Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST. Mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis
befestigen, einschl. Material und Befestigung.

40.22.0090. Zuschläge für Mehrlängen (Alu-Leiter) nach Pos. 25

10,000 m ...................... ......................

Zuschläge für Mehrlängen (Alu-Leiter) nach Pos. 25 > 4 m,
einschl. Material und Befestigung.

40.22.0100. Einbau Erdspringer (Alu-Leiter)

1,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Erdspringern mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST bis 4,0 m Länge mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem , z.B. AR 260D, am
Gleis befestigen, einschl. Material und Befestigung. Befestigung
an der Schwelle.

40.22.0110. Provisorische Quervermaschung (Alu-Leiter) herstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Provisorische Quervermaschung ≤ 8,0 m Länge, mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST am Gleis befestigen, einschl. Material und
Befestigung.

40.22.0120. Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen

16,000 m ...................... ......................

Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen. Unter Pos. 28
u. 29 genannte Seile (Alu-Leiter) wieder verwendbar aufrollen
einschl. Abfuhr.

40.22.0130. Einbau Kabelabführung am Schienensteg

4,000 Stk ...................... ......................

Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder und
Schienenfußklammer für Schienenfußbreite 125 mm (S49 oder
S54) oder 150 mm (UIC60), am Schienensteg nach Ebs
15.01.24 Bl.6 befestigen, einschl. Lieferung.

Weichenheizeinrichtung und Anschlusskästen

Einzelne Heizstäbe, Backenschienenheizung
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40.22.0140. Elektrischer Weichenheizstab liefern - 900W

4,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab liefern, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 900W.

40.22.0150. Elektrischer Weichenheizstab montieren - 900W

4,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab montieren und betriebsfertig
anschließen, bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung
entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs
und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 900W.

40.22.0160. Elektrischer Weichenheizstab liefern - 1200W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab liefern, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 1200W.

40.22.0170. Elektrischer Weichenheizstab montieren - 1200W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab montieren und betriebsfertig
anschließen, bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung
entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs
und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 1200W.

40.22.0180. Elektrischer Weichenheizstab liefern - 1500W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab liefern, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 1500W.

40.22.0190. Elektrischer Weichenheizstab montieren - 1500W
Elektrischer Weichenheizstab montieren und betriebsfertig
anschließen, bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung
entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs
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2,000 Stk ...................... ......................

und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 1500W.

Einzelne Heizstäbe, Verschlussfachheizung

40.22.0200. Elektrischer Weichenheizstab für VFH liefern - 450W

4,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab für Verschlussfachheizung liefern,
bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung entsprechend
der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 450W

40.22.0210. Elektrischer Weichenheizstab für VFH montieren - 450W

4,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab für Verschlussfachheizung
montieren und betriebsfertig anschließen, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 450W

40.22.0220. Abdeckblech für VFH demontieren und wieder montieren

2,000 Stk ...................... ......................

Abdeckblech der Verschlussfachabdeckung demontieren,
sicher
verwahren und nach Beendigung der Weichenheizungsarbeiten
wieder montieren, alle Verschlussebenen, alle Oberbauarten,
alle Weichenformen.

Anschlusskästen

40.22.0230. Anschlusskasten 16,7Hz o. 50Hz mit Erdfuß ohne  
RCD/Trenntrafo liefern

2,000 Stk ...................... ......................

Anschlusskasten 16,7Hz oder 50Hz mit Erdfuß liefern,
bahnzugelassenes Fabrikat, inkl. Klein- und Klemmmaterial,
Ausführung entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des
gültigen Ebs und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG,
Ausführung ohne RCD oder Trenntrafo.

40.22.0240. Anschlusskasten 16,7Hz o. 50Hz mit Erdfuß ohne  
RCD/Trenntrafo montieren
Anschlusskasten 16,7Hz oder 50Hz mit Erdfuß montieren und
betriebsfertig anschließen, bahnzugelassenes Fabrikat, inkl.
Klein- und Klemmmaterial, Ausführung entsprechend der
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2,000 Stk ...................... ......................

gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Ausführung ohne RCD
oder Trenntrafo.

Automaten und Sicherungen

Kabel, Leitungen, Muffen

40.22.0250. Kabel u. Leitungen NYY-O, 2x6mm2 liefern

20,000 m ...................... ......................

Kabel und Leitungen liefern,
PVC-Erdkabel 0,6/1 kV nach DIN VDE 0271

40.22.0260. Kabel u. Leitungen NYY-O, 2x6mm2 montieren

20,000 m ...................... ......................

Kabel und Leitungen verlegen und anschließen, PVC-Erdkabel
0,6/1 kV nach DIN VDE 0271, in 110mm Rohrtrassen,
geöffneter Trogtrasse oder Formzügen neu verlegen und
beschriften, Kabel NYY-O, 2x6mm2.

40.22.0270. Flex Kunststoffrohr DN 40 inkl. Befestigungsm. für  
Anschlussk. 16,7Hz/50 Hz, ohne RCD/Trenntrafo liefern

20,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr DN 40 UV-beständig für Anschluss an
Anschlusskästen 16,7Hz o. 50 Hz, o. RCD/ Trenntrafo inklusive
aller benötigten Befestigungsmaterialien liefern

40.22.0280. Flex Kunststoffrohr DN 40 inkl. Befestigungsm. für  
Anschlussk. 16,7Hz/50 Hz, ohne RCD/Trenntrafo  
montieren

20,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr DN 40 UV-beständig für
Anschluss an Anschlusskästen 16,7Hz o. 50 Hz, o. RCD/
Trenntrafo inklusive der hierfür notwendigen
Erdarbeiten montieren

Anpassung Kabeltiefbau

Arbeiten am Kabelkanal

40.22.0290. Betonkabelkanal auf- und zudeckeln
Betonkabelkanal auf- und nach den
Kabelverlegearbeiten wieder zudeckeln.
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20,000 m ...................... ......................

Demontage / Rückbau

Demontagearbeiten

40.22.0300. Weichenheizstab demontieren, 250W / 450W

8,000 Stk ...................... ......................

Weichenheizstab Verschlussfachheizung mit Klemmbügel und
Anschlusskopfklaue demontieren und entsorgen,
Weichenheizstab 250W / 450W.

40.22.0310. Weichenheizstab demontieren, Weichenheizstab über  
900W / 1200W / 1500W

4,000 Stk ...................... ......................

Weichenheizstab mit Klemmbügel und Anschlusskopfklaue
demontieren und entsorgen, Weichenheizstab über 900W /
1200W / 1500W.

40.22.0320. Verteilerkasten demontieren

2,000 Stk ...................... ......................

Verteilerkasten einschließlich Erdfuß demontieren und
entsorgen.

Sonstiges

Planunterlagen, Nachweise, Protokolle

40.22.0330. Datenerfassung zur Pflege der Technischen Plätze

1,000 Stk ...................... ......................

Datenerfassung in eine vom AG bereitgestellte Tabelle
gem. TM 01-09 für den AG durchführen (für den AG als
Voraussetzung zur Pflege seine Technischen Plätze),
die Daten des gesamten Bauvorhabens sind innerhalb von 3
Monaten nach Abschluss der Umbaumaßnahmen bzw.
Gewährleistungsarbeiten dem AG zur Prüfung vorzulegen.

40.22.0340. Prüfungsnachweis, Messprotokolle

1,000 Stk ...................... ......................

Prüfungsnachweis und Messprotokoll für elektrische
Energieanlagen nach Ril 954.0102V01 bzw. Ril 954.0102V02
erstellen

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 99 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

40.22.0350. Teilnahme am Abnahme

1,000 Stk ...................... ......................

Teilnahme an Abnahme nach BAU-STE für die gesamte
Anlage,
in Teilabschnitten bzw. -bereichen einschließlich Vorlage aller
zur Abnahme erforderlichen Unterlagen sowie Erstellung
benötigter Anträge und sonstiger Formalitäten / Nebenarbeiten.
Beistellung von Werkzeug und Messgeräten. Teilnahme und
Einweisung Instandhaltungspersonal.

Summe 40.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

40.23. Kampfmittel

40.23.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 40.23. Kampfmittel ......................

40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2020 097
40.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

6,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0020. Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, AN stellt Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 54 - 500 - 1 : 12 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
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*** Unterbeschreibung 02
Verladen auf BW AN
Verladen auf BW AN

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend  
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0030. Schiene lösen aufnehmen lagern L bis 6m

142,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich
lagern, Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis
6 m, Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, Hebe-
und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen verladen auf BW AG im Nachbargleis
Altschienen verladen auf BW AG im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf  
Baustellenlagerplatz bereitstellen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Baustellenlagerplatz transportieren /
Entsorgung erfolgt durch den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0040. Schwelle aufnehmen verladen

50,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Beton
Schwellen aus Beton
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*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0050. Schwelle aufnehmen verladen

25,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Holz
Schwellen aus Holz

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis
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*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0060. Bettung aufn. verladen B 3,8-4m D 50-55cm

70,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 3,8 bis 4 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0070. Bettung aufn. verladen D 50-55cm

132,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Dicke über 50 bis 55 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m
Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m

*** Unterbeschreibung 02
Altbettung in Längsrichtung transportieren, ohne  
Befahren des Erdplanums
Bettung in Längsrichtung und Querrichtung transportieren,
ohne Befahren des Erdplanums.

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0080. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 3-4m D 20-25cm

53,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 20 bis
25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle
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*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 4-7m D 20-25cm

120,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m,
Dicke über 20 bis 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Schüttgutkippwagen des AN im Nachbargleis
Schüttgutkippwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.40.0100. Weiche Weichenendteil einbauen
Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
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1,000 St ...................... ......................

einbauen gemäß Verlegeplan, Förderweg über 150 bis 200 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Schienen stellt während der Bauzeit der AN,
Einbau: - EW - 54 - 500 - 1 : 12 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Weicheneinbau per WTW
Weicheneinbau per WTW

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

40.40.0110. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

30,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

40.40.0120. Fahrschiene aus- einbauen

44,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich
lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, vor dem Einbau auf Länge mechanisch
trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen
und instand halten, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.
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*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau-

und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich,

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203

Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Unterbeschreibung 03
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit  
Korrosionsschutzmittel
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen
Verspannens

*** Unterbeschreibung 04
SE-Bereiche
SE-Bereich

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

40.40.0130. Schiene aufladen

44,000 m ...................... ......................

Schiene aufladen, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen
Altschienen Se-Bereiche
und Kleineisen.

*** Unterbeschreibung 02
Schiene aufladen auf Bahnwagen AG im Nachbargleis
Schiene aufladen auf Bahnwagen AG im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
SE-Bereiche
SE-Bereich
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Summe 40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

180,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

40.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

105,000 m ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform:
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weichen/Kreuzungen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 04/2022 097
40.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
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30,000 m ...................... ......................

Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

40.41.0040. Weichenrichtung feststellen

105,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 2: IBW 60-500-1:12 =105 m

einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

40.41.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

105,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, nach elektronisch ermittelten
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 2: IBW 60-500-1:12 =105 m

einschließlich Weichenendteil
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.41.0060. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

100,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlussgleise
Anschlussgleise

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.41.0070. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine

100,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlussgleise
Anschlussgleise

Summe 40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

40.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2020 097
40.42.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
40.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
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381,000 m ...................... ......................

berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
40.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

20,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
40.42.0040. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2020 097
40.42.0050. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2025 097
40.42.0060. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

141,000 m ...................... ......................

Neuschiene in Weiche maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach
Gleislänge.

Summe 40.42. Schweißarbeiten ......................

40.43. Planumsverbesserung
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Einbau Geokunststoff (Anwendungsfall 3.14)
km 1.5+09,6 bis km 1.4+25,5 = 84,1 m
km 1.4+51,2 bis km 1.4+45,2 = 6,0 m
********************************************************

40.43.0010. Einbau und Lieferung Vliesstoff (Anwendungsfall 3.14)
Geosynthetischer Schutzvliesstoff, Secutex® R 901 DB, der
Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig mit HPQ für
den Anwendungsfall 3.14 als Vliesstoff zur Planums-
verbesserung zum Einsatz im Bestandsnetz (Einbau direkt
unter Schotter) gemäß DBS 918 039 „Technische
Lieferbedingungen – Geokunststoffe für den Eisenbahnbau“
vom Oktober 2015 in Verbindung mit der Technischen
Mitteilung (TM) 4-2015-10838 I.NPF 2 zur „Einführung des DBS
918 039“ vom 10.11.2015 liefern und fachgerecht gemäß der
Herstellerverlegeanleitung einbauen.
Secutex®R 901 DB ist ein einschichtiger, mechanisch
verfestigter Vliesstoff.
Die Bahnen sind gemäß den Vorgaben der DB AG, den
Empfehlungen der FGSV (Merkblatt für die Anwendung von
Geotextilien und Geogittern im Erdbau des Straßenbau) und
gemäß den Planungsunterlagen zu verlegen.
Der Hersteller muss ein durch eine akkreditierte Zertifizierungs-
gemeinschaft zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001
unterhalten.
Überlappungsverluste sind einzurechnen. Abgerechnet wird
nach m2 abgedeckter Fläche.
Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleich-
wertigkeit einzuhalten:
Technische Daten:
Rohstoff: Polypropylen (PP)

Schichtdicke
bei 2 kPa: 6,3 mm
(nach DIN EN ISO

9863-1)
Masse pro Flächeneinheit: ≥ 800 g/m²

(nach DIN EN ISO 9864)
Stempeldurchdrückkraft: ≥ 7.000 N

(nach DIN EN ISO
12236)
Verformung bei Stempeldurch-
drückkraft: 50 mm

(nach DIN EN ISO
12236)
Höchstzugkraftdehnung: 50 / 45 %

(längs/quer) (DIN EN ISO
10319)

Charakteristische Öffnungsweite: 0,07 mm
(nach DIN EN ISO

12956)
Wasserdurchlässigkeit :

(nach DIN EN ISO
11058) VIH50-Index: 2,5 x 10-2
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90,000 m ...................... ......................

l/sm2
DurchflussrateH50: 25 l/(m2 s)

(DIN 60500-4) kV, const.
@ 20 kPa: 2,5 x 10-3 m/s
Rollenabmessungen: Breite x Länge 4,50 m x 25 m
Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
· Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der DB AG
· Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
· Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
· Aktuelle CE-Kennzeichnung
· Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-

Declaration) - (Umweltproduktdeklaration)
· Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim
Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit
einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur
von < 25°C

Summe 40.43. Planumsverbesserung ......................

40.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

STLB-Bau: 10/2025 097
40.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

12,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.44.0020. Weichenrichtung feststellen

105,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

40.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
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1,000 St ...................... ......................

geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 60 - 300 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 10/2020 097
40.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

30,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 10/2020 097
40.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

30,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

STLB-Bau: 10/2025 097
40.44.0060. Schraubverbind. überprüfen verspannen

1,000 St ...................... ......................

Nenn-Andrehmomente von waagerechten
Schraubverbindungen (M27) je Weiche überprüfen und
verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 54 -
500 - 1 : 12 - B.

Summe 40.44. Stopfgang nach technischer … ......................

40.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

40.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
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1,000 psch ......................

alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

40.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

40.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

40.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

40.70.0050. Einsatz Bahnerdungsberechtigter

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

40.70.0060. Einsatz Schaltantragsteller
Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.
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18,000 h ...................... ......................

40.70.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

40.70.0080. Signalisierung: Signal El 6

1,000 St ...................... ......................

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
erforderlich ist.

40.70.0090. Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

104,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
Durchführung von Zugfahrten.
Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
Zuschlägen.

Summe 40.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 40. T.016084692, Herford Hbf Wei… ......................
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50. T.016087453, Herford Hbf Weiche 19

50.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
50.10.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen und Weiche (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Weiche (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
50.10.0020. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.  

Notwendigkeit
Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
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1,000 psch ......................

Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für
Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen und Weiche (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Weiche (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
50.10.0030. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle

1,000 St ...................... ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG
und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch
den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor
Ort gemäß Vorbemerkung.

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:
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- Altschwellen
- Altschotter
- Zwischenlagen

Summe 50.10. Interne Baustellenlogistik ......................

50.15. Absteckung und Abnahmemessung

50.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

74,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
50.15.0020. Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerät

1,000 psch ......................

Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerät nach
dem Einbau und vor der Freigabe - Messen der
Spurführungsmaße und der gegenseitigen Höhenlage gemäß
Richtlinie des AG mit einem automatischen
Messdatenerfassungsgerät (MessReg, SGMT 5-D) sowie der
Zungenprüfung nach dem für die Weichengrundform gültigen
Abnahmeprüfblatt - Messergebnisse dem AG in digitaler Form
übergeben.

Oberbauform der einzubauenden Weichen:
EW-54-190-1:9 (B)
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*** Unterbeschreibung 01
Ausführung der Messung
Ausführung nur von dafür speziell ausgebildeten und geprüften
Fachpersonal

Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkarteidaten in
digitaler Form zur Verfügung - Messdaten werden dem AN im
jeweilig zuständigem Netzbezirk übergeben

*** Leitbeschreibung
50.15.0030. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche und
anschließende Gleisbereiche
Durchführung der Geodätischen Abnahme Vermessung im
Bereich des Weichenumbaus und der anschließenden
Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten
und Trassen / Gradienten inkl . Erstellung und Übergabe der
Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

50.15.0040. Lichtraumengstelle aufmessen

3,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
50.15.0050. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 120 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
50.15.0060. Hauptpunkte kennzeichnen

74,000 m ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 50.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

50.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
50.20.0010. Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der  

Baumaßnahme

1,000 psch ......................

Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der
Baumaßnahme

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

50.20.0020. Genehmigung Nachtarbeiten
Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der
Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von
Aushängen und Handzetteln,
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1,000 St ...................... ......................

Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'400' St.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Verteilung von
Einschließlich Verteilung von Handzetteln,
gemäß der behördlichen Auflagen bzw.
auf Anordnung des AG an die Anwohner.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
50.20.0030. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.20.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.
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*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

50.20.0050. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

231,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.20.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben

444,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '74m'
(Betriebsmenge)
mal '6t'
(Betriebsdauer)

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergütung der Zulage erfolgt ausschließlich auf Basis der
tatsächlich betriebenen Beleuchtung.
Für die Abrechnung sind fortlaufende, prüfbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung
- Länge (m) der ausgeleuchteten Strecke
- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Nachweisen ist der AG
berechtigt, die Vergütung auf nachweislich belegte
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Betriebszeiten zu kürzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

444,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '74 m'
(Vorhaltemenge)
mal '6 tage'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

STLB-Bau: 10/2020 002
50.20.0080. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

50.20.0090. Hindernisse sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgeführten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Oberleitungsmasten, Kabelschächte, Kabelkanäle,
Kabelmerksteine, Entwässerungsanlagen, bauliche Anlagen wie
Bahnsteige, Straßen- und Eisenbahnüberführungen,
Bahnübergänge, Kabel, Leitungen, Weichengrenzzeichen
etc.) sind während den Erneuerungsarbeiten durch
geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder
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1,000 psch ......................

nach Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einbauen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.20.0100. Weiche Weichenendteil abladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von Bahnwagen, vom
AG beigestellt, am Montageplatz, AN stellt Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche und Weichenendteile komplett
Weiche und Weichenendteile komplett
(Gestänge, Schwellen, Kleineisen und Zwischenlagen)

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. LST-Material und -Gitterboxen
Einschl. LST-Material und -Gitterboxen

*** Unterbeschreibung 03
LST-Gitterboxen aufladen, transportieren zum  
Bereitstellungsplatz, abladen,  
geordnet lagern
Später LST-Gitterboxen aufladen auf Bahnwagen des AN,
transportieren zum Bereitstellungsplatz, abladen, geordnet
lagern.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.20.0110. Schiene abladen von Bahnwagen L 18-30m

95,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen quer umsetzen und längs verziehen
Schienen quer umsetzen und längs verziehen nach
technologischer Notwendigkeit gemäß Bauablauf des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Abladen von Bahnwagen des AG
Abladen von Bahnwagen des AG durch BAU-AN
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*** Leitbeschreibung
50.20.0120. Rangier-/Zwischenweg wiederherstellen B 80cm T bis  

8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm

50,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß wiederherstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Abtrag transportieren zum Entsorger AG
Abtrag transportieren zum Entsorger AG

*** Leitbeschreibung
50.20.0130. Rückbau/Abbruch Beton

0,100 m3 ...................... ......................

Beton ausbauen/abbrechen und entsorgen.
Einschließlich Durchführung sämtlicher Erdarbeiten.
Restbaugrube mit Gleisschotter verfüllen, Stoffe liefern.

*** Unterbeschreibung 01
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach  
AVV entsorgen
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach AVV
entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170101, transp. entsorgen  
Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

50.20.0140. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt
Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
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1,000 St ...................... ......................

des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 000

50.20.0150. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt  
L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum

6,000 Std ...................... ......................

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet,
zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl.
Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit
einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m,
Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
(Vorhaltemenge)
mal '6'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.
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*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

50.20.0160. Eingleisstelle für AG herstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und
zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis
12m, Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN, inkl. Lieferung, Abtransport und allen
erforderlichen Ladearbeiten

50.20.0170. LST - Material transportieren, abladen

1,000 psch ......................

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich
auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der
Baustelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.20.0180. Sicherungskappe ausbauen

4,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Kleinteile aufladen transp. abladen
Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt
neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m,
am Baustellenlagerplatz.

Summe 50.20. Zusammenhangsarbeiten  (H… ......................

50.21. LST-Zusammenhangsarbeiten

LST Zusammenhangsarbeiten

Nachfolgende Positionen gelten für die Hauptarbeiten

Hinweise:
Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen
gemäß RIL 892 durchzuführen und Prüf- und Messblätter
nachzuweisen. Es sind nur zugelassenen und nachweislich
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kalibrierte Messgeräte zu verwenden.

50.21.0010. Signalkabelverteiler (SKV 8/20) oder

1,000 Stk ...................... ......................

Signalkabelverteiler (SKV 8/20) oder Verteiler bis zu 40
Klemmen.Vor dem Gleisumbau einschl. Erdfuß und Kabelplus
ausgraben, für die Zeit der Oberbauarbeiten seitlich sicher
lagern d.h. abdecken und kennzeichnen. Nach Ablauf der
Oberbauarbeiten Erdfuß mit Kabelverteiler setzen (einschl.
erforderlicher Erdarbeiten).

50.21.0020. Mechanische Übertragungsteile ausbauen

1,000 Stk ...................... ......................

Mechanische Übertragungsteile inkl. Verschluss und Antrieb an
der Weiche 19 ausbauen; ggf. WN-Signal demontieren, Stoffe
für Rückführung fachgerecht lagern.

50.21.0030. Weichenantrieb montieren

1,000 Stk ...................... ......................

Neu bestellten Weichenantrieb S700K inkl. Übertragungsteile
und Antriebslagerung vormontieren, einschl. Spitzenverschluss
und Prüfer; ggf. WN-Signal montieren und dokumentation
erstellen. Begleitung der Weichenabnahme.

50.21.0040. Zungenrollvorr. einstellen

4,000 Stk ...................... ......................

Zungenrollvorrichtung einstellen, in Gleitstuhlplatte integriert
(paarig).

50.21.0050. Aus- und Einbau von RA 12

1,000 Stk ...................... ......................

Ausbau vorhandener RA 12 und Einbau der neuen oder alten
Materialien (gestellt von AG)

Zusammenhangsarbeiten Oberbau

50.21.0060. Einbau neuer Isostöße

2,000 Stk ...................... ......................

In Zusammenhang mit der Gleis/ Weichenerneuerung müssen
neue Isostöße eingebaut werden. Material stellt der AN, die
genauen Einbauorte werden von der BÜW oder dem ALV LST
angezeichnet
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50.21.0070. Entsorgung :

1,000 psch ......................

Ausgebaute und nicht mehr zu verwendende Materialien (Bsp.:
BÜBM Schleifen, PZB Kabel) sind vom AN zu entsorgen.
Ausgebaute Materialien, welche dem Wertstoffkreislauf des AN
zugeführt werden, sind einzeln auf entsprechende Paletten oder
in Gitterboxen für den Abtransport zu lagern und zu sichern.

Summe 50.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

50.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

50.22.0010. Längserde auslegen (Alu-Leiter)

50,000 m ...................... ......................

Längserde auslegen (Alu-Leiter). Auslegen / Abtrommeln von
ummanteltem Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST, als prov. Längserde mit Schienenkontaktsystem, z.B.
AR 260 D am Gleis befestigen (2-fach), einschl. Material,
Lieferung und Befestigung (Gleisstromkreise beachten). Seil
bleibt Eigentum des AN. Im Bereich von Hp-Bahnsteigen ist
die prov. Längserde an der Bahnsteigkante sicher zu befestigen
(dübeln).

50.22.0020. Längserde aufnehmen (Alu-Leiter)

50,000 m ...................... ......................

Längserde aufnehmen (Alu-Leiter). Unter Pos.01 genanntes
Seil wieder verwendbar aufrollen / auftrommeln, einschl. Abfuhr.
Seil bleibt Eigentum des AN.

50.22.0030. Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Erden an Längserde anschließen (Alu-Leiter). Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGSTfür Erdung, als
Bauprovisorium, an Mast, Geländer, Leuchten, Stationen,
Bauwerke usw. anschließen. Einschließlich Materiallieferung.
Unterhaltung der Anlage für die Dauer der Bauzeit.

50.22.0040. Vorhandene Erden zurückbauen

14,000 Stk ...................... ......................

Vorhandene Erden von Gleis zurückbauen. Vollständige
Abgabe an PD Hamm / E-Technik zur Rückgewinnung. Hierzu
zählen auch die Erden, die für die Dauer der Baumaßnahme als
prov. Erden weiterverwendet werden.
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50.22.0050. Erden von Bauteilen (Alu-Leiter)

4,000 Stk ...................... ......................

Erden von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen, einschl.
Bodenaushub und Verfüllung. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen.
Abstand MvK bis Gleismitte ≤ 3 m, einschl. Material und
Befestigung.

50.22.0060. Einbau von Gleisstromverbindern (Alu-Leiter) (U/Z/Radl.)

8,000 Stk ...................... ......................

Einbau eines Gleisstrom-(Weichen)-verbinders (U/Z/Radlenker)
in Weichen bis 2,0 m Länge mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen,
einschl. Material und Befestigung

50.22.0070. Einbau Erdspringer (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Erdspringern mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST bis 4,0 m Länge mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem , z.B. AR 260D, am
Gleis befestigen, einschl. Material und Befestigung. Befestigung
an der Schwelle.

50.22.0080. Provisorische Quervermaschung (Alu-Leiter) herstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Provisorische Quervermaschung ≤ 8,0 m Länge, mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST am Gleis befestigen, einschl. Material und
Befestigung.

50.22.0090. Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen

16,000 m ...................... ......................

Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen, wieder
verwendbar aufrollen einschl. Abfuhr.

50.22.0100. Einbau Kabelabführung am Schienensteg

4,000 Stk ...................... ......................

Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder und
Schienenfußklammer für Schienenfußbreite 125 mm (S49 oder
S54) oder 150 mm (UIC60), am Schienensteg nach Ebs
15.01.24 Bl.6 befestigen, einschl. Lieferung.
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Weichenheizeinrichtung und Anschlusskästen

Einzelne Heizstäbe, Backenschienenheizung

50.22.0110. Elektrischer Weichenheizstab liefern - 1200W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab liefern, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 1200W.

50.22.0120. Elektrischer Weichenheizstab montieren - 1200W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab montieren und betriebsfertig
anschließen, bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung
entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs
und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 1200W.

50.22.0130. Elektrischer Weichenheizstab liefern - 1500W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab liefern, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 1500W.

50.22.0140. Elektrischer Weichenheizstab montieren - 1500W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab montieren und betriebsfertig
anschließen, bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung
entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs
und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 1500W.

Einzelne Heizstäbe, Verschlussfachheizung

50.22.0150. Elektrischer Weichenheizstab für VFH liefern - 450W
Elektrischer Weichenheizstab für Verschlussfachheizung liefern,
bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung entsprechend
der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 450W
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2,000 Stk ...................... ......................

50.22.0160. Elektrischer Weichenheizstab für VFH montieren - 450W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab für Verschlussfachheizung
montieren und betriebsfertig anschließen, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 450W

50.22.0170. Abdeckblech für VFH demontieren und wieder montieren

1,000 Stk ...................... ......................

Abdeckblech der Verschlussfachabdeckung demontieren,
sicher
verwahren und nach Beendigung der Weichenheizungsarbeiten
wieder montieren, alle Verschlussebenen, alle Oberbauarten,
alle Weichenformen.

Anschlusskästen

Automaten und Sicherungen

Kabel, Leitungen, Muffen

50.22.0180. Kabel u. Leitungen NYY-O, 2x6mm2 liefern

10,000 m ...................... ......................

Kabel und Leitungen liefern,
PVC-Erdkabel 0,6/1 kV nach DIN VDE 0271

50.22.0190. Kabel u. Leitungen NYY-O, 2x6mm2 montieren

10,000 m ...................... ......................

Kabel und Leitungen verlegen und anschließen, PVC-Erdkabel
0,6/1 kV nach DIN VDE 0271, in 110mm Rohrtrassen,
geöffneter Trogtrasse oder Formzügen neu verlegen und
beschriften, Kabel NYY-O, 2x6mm2.

50.22.0200. Flex Kunststoffrohr DN 40 inkl. Befestigungsm. für  
Anschlussk. 16,7Hz/50 Hz, ohne RCD/Trenntrafo liefern

10,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr DN 40 UV-beständig für Anschluss an
Anschlusskästen 16,7Hz o. 50 Hz, o. RCD/ Trenntrafo inklusive
aller benötigten Befestigungsmaterialien liefern
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50.22.0210. Flex Kunststoffrohr DN 40 inkl. Befestigungsm. für  
Anschlussk. 16,7Hz/50 Hz, ohne RCD/Trenntrafo  
montieren

10,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr DN 40 UV-beständig für
Anschluss an Anschlusskästen 16,7Hz o. 50 Hz, o. RCD/
Trenntrafo inklusive der hierfür notwendigen
Erdarbeiten montieren

Anpassung Kabeltiefbau

Arbeiten am Kabelkanal

50.22.0220. Betonkabelkanal auf- und zudeckeln

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal auf- und nach den
Kabelverlegearbeiten wieder zudeckeln.

Demontage / Rückbau

Demontagearbeiten

50.22.0230. Weichenheizstab demontieren, 250W / 450W

4,000 Stk ...................... ......................

Weichenheizstab Verschlussfachheizung mit Klemmbügel und
Anschlusskopfklaue demontieren und entsorgen,
Weichenheizstab 250W / 450W.

50.22.0240. Weichenheizstab demontieren, Weichenheizstab über  
900W / 1200W / 1500W

2,000 Stk ...................... ......................

Weichenheizstab mit Klemmbügel und Anschlusskopfklaue
demontieren und entsorgen, Weichenheizstab über 900W /
1200W / 1500W.

Sonstiges

Planunterlagen, Nachweise, Protokolle

50.22.0250. Datenerfassung zur Pflege der Technischen Plätze
Datenerfassung in eine vom AG bereitgestellte Tabelle
gem. TM 01-09 für den AG durchführen (für den AG als
Voraussetzung zur Pflege seine Technischen Plätze),
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1,000 Stk ...................... ......................

die Daten des gesamten Bauvorhabens sind innerhalb von 3
Monaten nach Abschluss der Umbaumaßnahmen bzw.
Gewährleistungsarbeiten dem AG zur Prüfung vorzulegen.

50.22.0260. Prüfungsnachweis, Messprotokolle

1,000 Stk ...................... ......................

Prüfungsnachweis und Messprotokoll für elektrische
Energieanlagen nach Ril 954.0102V01 bzw. Ril 954.0102V02
erstellen

50.22.0270. Organisation und Teilnahme Ortsbegehung

1,000 Stk ...................... ......................

Organisation und Teilnahme an einem Ortbegang inklusive
An-u. Abfahrt, Erstellung und Verteilung Protokoll (Abrechnung
je
Termin)

50.22.0280. Teilnahme am Abnahme

1,000 Stk ...................... ......................

Teilnahme an Abnahme nach BAU-STE für die gesamte
Anlage,
in Teilabschnitten bzw. -bereichen einschließlich Vorlage aller
zur Abnahme erforderlichen Unterlagen sowie Erstellung
benötigter Anträge und sonstiger Formalitäten / Nebenarbeiten.
Beistellung von Werkzeug und Messgeräten. Teilnahme und
Einweisung Instandhaltungspersonal.

Summe 50.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

50.23. Kampfmittel

50.23.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 50.23. Kampfmittel ......................

50.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2020 097
50.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
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6,000 St ...................... ......................

Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0020. Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, AN stellt Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
verladen auf BW AN
verladen auf BW AN

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend  
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0030. Schiene lösen aufnehmen lagern L bis 6m

94,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich
lagern, Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis
6 m, Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, Hebe-
und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen verladen auf BW AG im Nachbargleis
Altschienen verladen auf BW AG im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf  
Baustellenlagerplatz bereitstellen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Baustellenlagerplatz transportieren /
Entsorgung erfolgt durch den AG
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0040. Schwelle aufnehmen verladen

44,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Holz
Schwellen aus Holz

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0050. Bettung aufn. verladen B 3,8-4m D 50-55cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 3,8 bis 4 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.
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71,000 m3 ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0060. Bettung aufn. verladen D 50-55cm

106,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Dicke über 50 bis 55 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m
Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m

*** Unterbeschreibung 02
Altbettung in Längsrichtung transportieren, ohne  
Befahren des Erdplanums
Bettung in Längsrichtung und Querrichtung transportieren,
ohne Befahren des Erdplanums.

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0070. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 3-4m D 20-25cm

53,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 20 bis
25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0080. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 4-7m D 20-25cm

80,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m,
Dicke über 20 bis 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle
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*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Schüttgutkippwagen des AN im Nachbargleis
Schüttgutkippwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.40.0090. Weiche Weichenendteil einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemäß Verlegeplan, Förderweg über 150 bis 200 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Schienen stellt während der Bauzeit der AN,
Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Aufladen auf Transportmittel des AN am Demontageplatz
Aufladen auf Transportmittel des AN

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

50.40.0100. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

30,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Aufladen auf Transportmittel des AN am Montageplatz,  
einbauen vom NBG
Aufladen auf Transportmittel des AN am Montageplatz,
einbauen vom NBG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

50.40.0110. Fahrschiene aus- einbauen

7,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich
lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, vor dem Einbau auf Länge mechanisch
trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen
und instand halten, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau-

und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich,

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203

Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Unterbeschreibung 03
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit  
Korrosionsschutzmittel
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen
Verspannens
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*** Unterbeschreibung 04
SE-Bereiche
SE-Bereich

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

50.40.0120. Schiene aufladen

7,000 m ...................... ......................

Schiene aufladen, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen
Altschienen Se-Bereiche
und Kleineisen.

*** Unterbeschreibung 02
Schiene aufladen auf Bahnwagen AG im Nachbargleis
Schiene aufladen auf Bahnwagen AG im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
SE-Bereiche
SE-Bereich

Summe 50.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

50.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

132,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

50.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.
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69,000 m ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform:
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weichen/Kreuzungen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 04/2022 097
50.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

30,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

50.41.0040. Weichenrichtung feststellen

69,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.
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*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 18: EW 54-190-1:9 = 69 m

einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

50.41.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

69,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, nach elektronisch ermittelten
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 18: EW 54-190-1:9 = 69 m

einschließlich Weichenendteill

Summe 50.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

50.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2020 097
50.42.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
50.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

95,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.
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STLB-Bau: 04/2025 097
50.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

12,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
50.42.0040. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2020 097
50.42.0050. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2025 097
50.42.0060. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

93,000 m ...................... ......................

Neuschiene in Weiche maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach
Gleislänge.

Summe 50.42. Schweißarbeiten ......................

50.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

STLB-Bau: 10/2025 097
50.43.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

50.43.0020. Weichenrichtung feststellen

69,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen
mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach
Leistungslänge der Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

50.43.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 10/2020 097
50.43.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

30,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 10/2020 097
50.43.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.
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30,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097
50.43.0060. Schraubverbind. überprüfen verspannen

1,000 St ...................... ......................

Nenn-Andrehmomente von waagerechten
Schraubverbindungen (M27) je Weiche überprüfen und
verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 54 -
190 - 1 : 9 - B.

Summe 50.43. Stopfgang nach technischer … ......................

50.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

50.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

50.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

50.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.
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50.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

50.70.0050. Einsatz Bahnerdungsberechtigter

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

50.70.0060. Einsatz Schaltantragsteller

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

50.70.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

50.70.0080. Signalisierung: Signal El 6
Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
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1,000 St ...................... ......................

erforderlich ist.

50.70.0090. Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

17,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
Durchführung von Zugfahrten.
Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
Zuschlägen.

Summe 50.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 50. T.016087453, Herford Hbf Wei… ......................
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60. T.016084691, Herford Hbf Weiche 84

60.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
60.10.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen und Weiche (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Weiche (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
60.10.0020. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.  

Notwendigkeit
Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
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1,000 psch ......................

Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für
Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Ver- und Entsorgung
-Grundschotter und Verfüllschotter (Versorgungsbetrieb AG)
-Neuschwellen (Lieferwerk)
-Neuschienen und Weiche (Tarifpunkt)

-Altschotter (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschwellen (Entsorgungsbetrieb AG)
-Weiche (Entsorgungsbetrieb AG)
-Altschienen (BE-Fläche)

Versorungsbetrieb und Entsorgungs- im Umkreis von 200km

*** Leitbeschreibung
60.10.0030. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle

1,000 St ...................... ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG
und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch
den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor
Ort gemäß Vorbemerkung.

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
durch den AN:

- Altschwellen
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- Altschotter
- Zwischenlagen

Summe 60.10. Interne Baustellenlogistik ......................

60.15. Absteckung und Abnahmemessung

60.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

73,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
60.15.0020. Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerät

1,000 psch ......................

Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerät nach
dem Einbau und vor der Freigabe - Messen der
Spurführungsmaße und der gegenseitigen Höhenlage gemäß
Richtlinie des AG mit einem automatischen
Messdatenerfassungsgerät (MessReg, SGMT 5-D) sowie der
Zungenprüfung nach dem für die Weichengrundform gültigen
Abnahmeprüfblatt - Messergebnisse dem AG in digitaler Form
übergeben.

Oberbauform der einzubauenden Weichen:
EW-54-190-1:7,5 (B)

*** Unterbeschreibung 01
Ausführung der Messung
Ausführung nur von dafür speziell ausgebildeten und geprüften
Fachpersonal
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Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkarteidaten in
digitaler Form zur Verfügung - Messdaten werden dem AN im
jeweilig zuständigem Netzbezirk übergeben

*** Leitbeschreibung
60.15.0030. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche und
anschließende Gleisbereiche
Durchführung der Geodätischen Abnahme Vermessung im
Bereich des Weichenumbaus und der anschließenden
Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten
und Trassen / Gradienten inkl . Erstellung und Übergabe der
Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

60.15.0040. Lichtraumengstelle aufmessen

3,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
60.15.0050. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.
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*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
60.15.0060. Hauptpunkte kennzeichnen

73,000 m ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 60.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

60.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
60.20.0010. Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der  

Baumaßnahme

1,000 psch ......................

Abstimmung/Einholung behördlicher Genehmigung der
Baumaßnahme

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

60.20.0020. Genehmigung Nachtarbeiten
Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten
des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der
Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von
Aushängen und Handzetteln,
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'400' St.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Verteilung von
Einschließlich Verteilung von Handzetteln,
gemäß der behördlichen Auflagen bzw.
auf Anordnung des AG an die Anwohner.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
60.20.0030. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.20.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

60.20.0050. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

74,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.20.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben

444,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '74m'
(Betriebsmenge)
mal '6t'
(Betriebsdauer)

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergütung der Zulage erfolgt ausschließlich auf Basis der
tatsächlich betriebenen Beleuchtung.
Für die Abrechnung sind fortlaufende, prüfbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung
- Länge (m) der ausgeleuchteten Strecke
- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Nachweisen ist der AG
berechtigt, die Vergütung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kürzen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten

444,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '74 m'
(Vorhaltemenge)
mal '6 tage'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Inkl. Bereitstellung der Belechtung für sämtliche
Bereitstellung der Beleuchtung für sämtliche Fachdienste und
beauftragte Dritte einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie
Qualitätsstopfgang.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

STLB-Bau: 10/2020 002
60.20.0080. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

60.20.0090. Hindernisse sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgeführten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Oberleitungsmasten, Kabelschächte, Kabelkanäle,
Kabelmerksteine, Entwässerungsanlagen, bauliche Anlagen wie
Bahnsteige, Straßen- und Eisenbahnüberführungen,
Bahnübergänge, Kabel, Leitungen, Weichengrenzzeichen
etc.) sind während den Erneuerungsarbeiten durch
geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder
nach Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einbauen.
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1,000 psch ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.20.0100. Weiche Weichenendteil abladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von Bahnwagen, vom
AG beigestellt, am Montageplatz, AN stellt Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche und Weichenendteile komplett
Weiche und Weichenendteile komplett
(Gestänge, Schwellen, Kleineisen und Zwischenlagen)

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. LST-Material und -Gitterboxen
Einschl. LST-Material und -Gitterboxen

*** Unterbeschreibung 03
LST-Gitterboxen aufladen, transportieren zum  
Bereitstellungsplatz, abladen,  
geordnet lagern
Später LST-Gitterboxen aufladen auf Bahnwagen des AN,
transportieren zum Bereitstellungsplatz, abladen, geordnet
lagern.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.20.0110. Schiene abladen von Bahnwagen L 18-30m

96,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen quer umsetzen und längs verziehen
Schienen quer umsetzen und längs verziehen nach
technologischer Notwendigkeit gemäß Bauablauf des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Abladen von Bahnwagen des AG
Abladen von Bahnwagen des AG durch BAU-AN
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*** Leitbeschreibung
60.20.0120. Rangier-/Zwischenweg wiederherstellen B 80cm T bis  

8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm

50,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß wiederherstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Abtrag transportieren zum Entsorger AG
Abtrag transportieren zum Entsorger AG

*** Leitbeschreibung
60.20.0130. Rückbau/Abbruch Beton

0,100 m3 ...................... ......................

Beton ausbauen/abbrechen und entsorgen.
Einschließlich Durchführung sämtlicher Erdarbeiten.
Restbaugrube mit Gleisschotter verfüllen, Stoffe liefern.

*** Unterbeschreibung 01
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach  
AVV entsorgen
Anfallende Stoffe entsprechend Abfallschlüssel nach AVV
entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Abfall nicht gefährlich AVV 170101, transp. entsorgen  
Entsorg.-geb. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

60.20.0140. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt
Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
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1,000 St ...................... ......................

gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 000

60.20.0150. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt  
L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum

6,000 Std ...................... ......................

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet,
zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl.
Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit
einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m,
Positionsmenge = Produkt aus '1 Stück'
(Vorhaltemenge)
mal '6'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.
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*** Unterbeschreibung 03
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen
Hier nur den Anteil dieses Loses ansetzen

60.20.0160. Eingleisstelle für AG herstellen

1,000 Stk ...................... ......................

Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und
zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des Fahrzeugs bis
12m, Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN, inkl. Lieferung, Abtransport und allen
erforderlichen Ladearbeiten

60.20.0170. LST - Material transportieren, abladen

1,000 psch ......................

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich
auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des
Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der
Baustelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.20.0180. Sicherungskappe ausbauen

4,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, zusammen mit anderen Arbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Kleinteile aufladen transp. abladen
Kleinteile aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt
neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 2000 bis 5000 m,
am Baustellenlagerplatz.

Summe 60.20. Zusammenhangsarbeiten  (H… ......................

60.21. LST-Zusammenhangsarbeiten

LST Zusammenhangsarbeiten

Nachfolgende Positionen gelten für die Hauptarbeiten

Hinweise:
Bei allen Montagearbeiten sind die entsprechenden Prüfungen
gemäß RIL 892 durchzuführen und Prüf- und Messblätter
nachzuweisen. Es sind nur zugelassenen und nachweislich
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kalibrierte Messgeräte zu verwenden.

60.21.0010. Signalkabelverteiler (SKV 8/20) oder

1,000 Stk ...................... ......................

Signalkabelverteiler (SKV 8/20) oder Verteiler bis zu 40
Klemmen.Vor dem Gleisumbau einschl. Erdfuß und Kabelplus
ausgraben, für die Zeit der Oberbauarbeiten seitlich sicher
lagern d.h. abdecken und kennzeichnen. Nach Ablauf der
Oberbauarbeiten Erdfuß mit Kabelverteiler setzen (einschl.
erforderlicher Erdarbeiten).

60.21.0020. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise demontieren

2,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß ausgraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht sichern und
seitlich lagern..

60.21.0030. Gleisanschlussgehäuse Gleiskreise eingraben

2,000 Stk ...................... ......................

Gleisanschlussgehäuse für Gleiskreis inkl. Erdfuß eingraben
und die Anschlusseile und Zuleitung fachgerecht verlegen.

60.21.0040. Anschlussseile Gleiskreise demontieren

4,000 Stk ...................... ......................

Anschlussseile der Gleiskreise demontieren und fachgerecht
lagern.

60.21.0050. Anschlussseile Gleiskreise montieren

4,000 Stk ...................... ......................

Schienenstegbohrung herstellen in Schiene Bauform 54E4,
Bohrung konisch aufreiben, Anschlussseil ggf. umrüsten, an
Schiene und Schwelle montieren, Gleisstromkreis prüfen und
messen.

60.21.0060. Blitzschutzsicherung montieren

1,000 Stk ...................... ......................

Blitzschutzsicherung inkl. Halterung montieren, prüfen und
messen.

60.21.0070. Blitzschutzsicherung demontieren

1,000 Stk ...................... ......................

Blitzschutzsicherung inkl. Halterung demontieren und für den
Wiedereinbau lagern.
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60.21.0080. Mechanische Übertragungsteile ausbauen

1,000 Stk ...................... ......................

Mechanische Übertragungsteile inkl. Verschluss und Antrieb an
der Weiche 84 ausbauen; ggf. WN-Signal demontieren, Stoffe
für Rückführung fachgerecht lagern.

60.21.0090. Weichenantrieb montieren

1,000 Stk ...................... ......................

Neu bestellten Weichenantrieb S700K inkl. Übertragungsteile
und Antriebslagerung vormontieren, einschl. Spitzenverschluss
und Prüfer; ggf. WN-Signal montieren und dokumentation
erstellen. Begleitung der Weichenabnahme.

60.21.0100. Zungenrollvorr. einstellen

4,000 Stk ...................... ......................

Zungenrollvorrichtung einstellen, in Gleitstuhlplatte integriert
(paarig).

Zusammenhangsarbeiten Oberbau

60.21.0110. Einbau neuer Isostöße

2,000 Stk ...................... ......................

In Zusammenhang mit der Gleis/ Weichenerneuerung müssen
neue Isostöße eingebaut werden. Material stellt der AN, die
genauen Einbauorte werden von der BÜW oder dem ALV LST
angezeichnet

60.21.0120. Entsorgung :

1,000 psch ......................

Ausgebaute und nicht mehr zu verwendende Materialien (Bsp.:
BÜBM Schleifen, PZB Kabel) sind vom AN zu entsorgen.
Ausgebaute Materialien, welche dem Wertstoffkreislauf des AN
zugeführt werden, sind einzeln auf entsprechende Paletten oder
in Gitterboxen für den Abtransport zu lagern und zu sichern.

Summe 60.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

60.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten

60.22.0010. Vorhandene Erden zurückbauen
Vorhandene Erden von Gleis zurückbauen. Vollständige
Abgabe an PD Hamm / E-Technik zur Rückgewinnung. Hierzu
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10,000 Stk ...................... ......................

zählen auch die Erden, die für die Dauer der Baumaßnahme als
prov. Erden weiterverwendet werden.

60.22.0020. Erden von Bauteilen (Alu-Leiter)

2,000 Stk ...................... ......................

Erden von Bauteilen (Alu-Leiter). Erden der Maste, Bauwerke,
Signale u. a. mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST verlegen, einschl.
Bodenaushub und Verfüllung. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen.
Abstand MvK bis Gleismitte ≤ 3 m, einschl. Material und
Befestigung.

60.22.0030. Einbau von Gleisstromverbindern (Alu-Leiter) (U/Z/Radl.)

8,000 Stk ...................... ......................

Einbau eines Gleisstrom-(Weichen)-verbinders (U/Z/Radlenker)
in Weichen bis 2,0 m Länge mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST. Mit zugelassenem
Schienenkontaktsystem, z.B. AR 260D, am Gleis befestigen,
einschl. Material und Befestigung

60.22.0040. Einbau Erdspringer (Alu-Leiter)

1,000 Stk ...................... ......................

Einbau von Erdspringern mit ummantelten Aluminiumleiter
(N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV ALMGST bis 4,0 m Länge mit
zugelassenem Schienenkontaktsystem , z.B. AR 260D, am
Gleis befestigen, einschl. Material und Befestigung. Befestigung
an der Schwelle.

60.22.0050. Provisorische Quervermaschung (Alu-Leiter) herstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Provisorische Quervermaschung ≤ 8,0 m Länge, mit
ummantelten Aluminiumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RM0,6/1KV
ALMGST am Gleis befestigen, einschl. Material und
Befestigung.

60.22.0060. Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen

16,000 m ...................... ......................

Prov. Quervermaschung (Alu-Leiter) aufnehmen, wieder
verwendbar aufrollen einschl. Abfuhr.

60.22.0070. Einbau Kabelabführung am Schienensteg
Einbau Kabelabführung, inkl. Kabelbinder und
Schienenfußklammer für Schienenfußbreite 125 mm (S49 oder
S54) oder 150 mm (UIC60), am Schienensteg nach Ebs

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 164 von 189



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

2,000 Stk ...................... ......................

15.01.24 Bl.6 befestigen, einschl. Lieferung.

Weichenheizeinrichtung und Anschlusskästen

Einzelne Heizstäbe, Backenschienenheizung

60.22.0080. Elektrischer Weichenheizstab liefern - 1200W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab liefern, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 1200W.

60.22.0090. Elektrischer Weichenheizstab montieren - 1200W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab montieren und betriebsfertig
anschließen, bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung
entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs
und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 1200W.

60.22.0100. Elektrischer Weichenheizstab liefern - 1500W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab liefern, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 1500W.

60.22.0110. Elektrischer Weichenheizstab montieren - 1500W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab montieren und betriebsfertig
anschließen, bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung
entsprechend der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs
und Elh Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 1500W.

Einzelne Heizstäbe, Verschlussfachheizung
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60.22.0120. Elektrischer Weichenheizstab für VFH liefern - 450W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab für Verschlussfachheizung liefern,
bahnzugelassener Weichenheizstab, Ausführung entsprechend
der gültigen Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes der DB Netz AG, Heizstab als fest
vergossene Ausführung mit Anschlusskabel, Heizstab 450W

60.22.0130. Elektrischer Weichenheizstab für VFH montieren - 450W

2,000 Stk ...................... ......................

Elektrischer Weichenheizstab für Verschlussfachheizung
montieren und betriebsfertig anschließen, bahnzugelassener
Weichenheizstab, Ausführung entsprechend der gültigen
Richtlinien 954 und des gültigen Ebs und Elh
Zeichnungswerkes
der DB Netz AG, Heizstab als fest vergossene Ausführung mit
Anschlusskabel, Heizstab 450W

60.22.0140. Abdeckblech für VFH demontieren und wieder montieren

1,000 Stk ...................... ......................

Abdeckblech der Verschlussfachabdeckung demontieren,
sicher
verwahren und nach Beendigung der Weichenheizungsarbeiten
wieder montieren, alle Verschlussebenen, alle Oberbauarten,
alle Weichenformen.

Anschlusskästen

Automaten und Sicherungen

Kabel, Leitungen, Muffen

60.22.0150. Kabel u. Leitungen NYY-O, 2x6mm2 liefern

10,000 m ...................... ......................

Kabel und Leitungen liefern,
PVC-Erdkabel 0,6/1 kV nach DIN VDE 0271

60.22.0160. Kabel u. Leitungen NYY-O, 2x6mm2 montieren

10,000 m ...................... ......................

Kabel und Leitungen verlegen und anschließen, PVC-Erdkabel
0,6/1 kV nach DIN VDE 0271, in 110mm Rohrtrassen,
geöffneter Trogtrasse oder Formzügen neu verlegen und
beschriften, Kabel NYY-O, 2x6mm2.
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60.22.0170. Flex Kunststoffrohr DN 40 inkl. Befestigungsm. für  
Anschlussk. 16,7Hz/50 Hz, ohne RCD/Trenntrafo liefern

10,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr DN 40 UV-beständig für Anschluss an
Anschlusskästen 16,7Hz o. 50 Hz, o. RCD/ Trenntrafo inklusive
aller benötigten Befestigungsmaterialien liefern

60.22.0180. Flex Kunststoffrohr DN 40 inkl. Befestigungsm. für  
Anschlussk. 16,7Hz/50 Hz, ohne RCD/Trenntrafo  
montieren

10,000 m ...................... ......................

Flexibles Kunststoffrohr DN 40 UV-beständig für
Anschluss an Anschlusskästen 16,7Hz o. 50 Hz, o. RCD/
Trenntrafo inklusive der hierfür notwendigen
Erdarbeiten montieren

Anpassung Kabeltiefbau

Arbeiten am Kabelkanal

60.22.0190. Betonkabelkanal auf- und zudeckeln

10,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal auf- und nach den
Kabelverlegearbeiten wieder zudeckeln.

Demontage / Rückbau

Demontagearbeiten

60.22.0200. Weichenheizstab demontieren, 250W / 450W

4,000 Stk ...................... ......................

Weichenheizstab Verschlussfachheizung mit Klemmbügel und
Anschlusskopfklaue demontieren und entsorgen,
Weichenheizstab 250W / 450W.

60.22.0210. Weichenheizstab demontieren, Weichenheizstab über  
900W / 1200W / 1500W

2,000 Stk ...................... ......................

Weichenheizstab mit Klemmbügel und Anschlusskopfklaue
demontieren und entsorgen, Weichenheizstab über 900W /
1200W / 1500W.

Sonstiges
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Planunterlagen, Nachweise, Protokolle

60.22.0220. Datenerfassung zur Pflege der Technischen Plätze

1,000 Stk ...................... ......................

Datenerfassung in eine vom AG bereitgestellte Tabelle
gem. TM 01-09 für den AG durchführen (für den AG als
Voraussetzung zur Pflege seine Technischen Plätze),
die Daten des gesamten Bauvorhabens sind innerhalb von 3
Monaten nach Abschluss der Umbaumaßnahmen bzw.
Gewährleistungsarbeiten dem AG zur Prüfung vorzulegen.

60.22.0230. Prüfungsnachweis, Messprotokolle

1,000 Stk ...................... ......................

Prüfungsnachweis und Messprotokoll für elektrische
Energieanlagen nach Ril 954.0102V01 bzw. Ril 954.0102V02
erstellen

60.22.0240. Teilnahme am Abnahme

1,000 Stk ...................... ......................

Teilnahme an Abnahme nach BAU-STE für die gesamte
Anlage, in Teilabschnitten bzw. -bereichen einschließlich
Vorlage aller zur Abnahme erforderlichen Unterlagen sowie
Erstellung benötigter Anträge und sonstiger Formalitäten /
Nebenarbeiten. Beistellung von Werkzeug und Messgeräten.
Teilnahme und Einweisung Instandhaltungspersonal.

Summe 60.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

60.23. Kampfmittel

60.23.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20  
Sprengstoffgesetz

1,000 psch ......................

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
Während des Ausbaus des Altschotters und der
Erkundungsarbeiten ist der Ausub dauernd zu überwachen

Summe 60.23. Kampfmittel ......................

60.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2020 097
60.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
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6,000 St ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0020. Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, AN stellt Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 7,5 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
verladen auf Bahnwagen AN

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend  
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0030. Schiene lösen aufnehmen lagern L bis 6m

94,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich
lagern, Schienen zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis
6 m, Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, Hebe-
und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen verladen auf BW AG im Nachbargleis
Altschienen verladen auf BW AG im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf  
Baustellenlagerplatz bereitstellen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Baustellenlagerplatz transportieren /
Entsorgung erfolgt durch den AG
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0040. Schwelle aufnehmen verladen

38,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile
abbauen und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen aus Holz
Schwellen aus Holz

*** Unterbeschreibung 02
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im  
Nachbargleis
Altschwelllen versandfertig verladen auf BW AN im
Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechen  
Abfallschlüssel nach AVV  
entsorgen
Zwischenlagen ausbauen, sammeln, entsprechend
Abfallschlüssel nach AVV entsorgen.

*** Unterbeschreibung 04
Abfall nicht gefährlich AVV 170203, transp. entsorgen
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht
schadstoffbelastet,
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN transportieren
und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen. Die Entsorgung ist dem AG gegenüber zu
dokumentieren.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0050. Bettung aufn. verladen B 3,8-4m D 50-55cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 3,8 bis 4 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.
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71,000 m3 ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.
Ausbau Rückschreitend ohne Befahren des Planums.

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 04
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0060. Bettung aufn. verladen D 50-55cm

101,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Dicke über 50 bis 55 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m
Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m

*** Unterbeschreibung 02
Altbettung in Längsrichtung transportieren, ohne  
Befahren des Erdplanums
Bettung in Längsrichtung und Querrichtung transportieren,
ohne Befahren des Erdplanums.

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0070. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm

53,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis
30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Bahnwagen des AN im Nachbargleis
Bahnwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0080. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 4-7m D 25-30cm

76,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten
des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m
bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m,
Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle
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*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Schüttgutkippwagen des AN im Nachbargleis
Schüttgutkippwagen des AN im Nachbargleis

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.40.0090. Weiche Weichenendteil einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemäß Verlegeplan, Förderweg über 150 bis 200 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Schienen stellt während der Bauzeit der AN,
Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Aufladen auf Transportmittel des AN am Demontageplatz
Aufladen auf Transportmittel des AN

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

60.40.0100. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

30,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Aufladen auf Transportmittel des AN am Montageplatz,  
einbauen vom NBG
Aufladen auf Transportmittel des AN am Montageplatz,
einbauen vom NBG

Summe 60.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

60.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

132,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

60.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

74,000 m ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform:
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weichen/Kreuzungen.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 04/2022 097
60.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

30,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

60.41.0040. Weichenrichtung feststellen

74,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 85: ABW 54-190-1:7,5 = 74 m

einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 097

60.41.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

74,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, nach elektronisch ermittelten
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.
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*** Unterbeschreibung 01
Weiche
Weiche 85: ABW 54-190-1:7,5 = 74 m

einschließlich Weichenendteil

Summe 60.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

60.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2020 097
60.42.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

4,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
60.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

95,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
60.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

12,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
60.42.0040. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.
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2,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2020 097
60.42.0050. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2025 097
60.42.0060. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

93,000 m ...................... ......................

Neuschiene in Weiche maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach
Gleislänge.

Summe 60.42. Schweißarbeiten ......................

60.43. Planumsverbesserung

Einbau Geoverbundstoff 3.14
km -0.5+12,9 bis km -0.4+61,8 = 51,1 m
km -0.4+70,2 bis km -0.4+48,7 = 21,5 m
********************************************************

60.43.0010. Einbau und Lieferung Vliesstoff (Anwendungsfall 3.14)
Geosynthetischer Schutzvliesstoff, Secutex® R 901 DB, der
Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig mit HPQ für
den Anwendungsfall 3.14 als Vliesstoff zur Planums-
verbesserung zum Einsatz im Bestandsnetz (Einbau direkt
unter Schotter) gemäß DBS 918 039 „Technische
Lieferbedingungen – Geokunststoffe für den Eisenbahnbau“
vom Oktober 2015 in Verbindung mit der Technischen
Mitteilung (TM) 4-2015-10838 I.NPF 2 zur „Einführung des DBS
918 039“ vom 10.11.2015 liefern und fachgerecht gemäß der
Herstellerverlegeanleitung einbauen.
Secutex®R 901 DB ist ein einschichtiger, mechanisch
verfestigter Vliesstoff.
Die Bahnen sind gemäß den Vorgaben der DB AG, den
Empfehlungen der FGSV (Merkblatt für die Anwendung von
Geotextilien und Geogittern im Erdbau des Straßenbau) und
gemäß den Planungsunterlagen zu verlegen.
Der Hersteller muss ein durch eine akkreditierte Zertifizierungs-
gemeinschaft zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001
unterhalten.
Überlappungsverluste sind einzurechnen. Abgerechnet wird
nach m2 abgedeckter Fläche.
Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleich-
wertigkeit einzuhalten:
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73,000 m ...................... ......................

Technische Daten:
Rohstoff: Polypropylen (PP)

Schichtdicke
bei 2 kPa: 6,3 mm
(nach DIN EN ISO

9863-1)
Masse pro Flächeneinheit: ≥ 800 g/m²

(nach DIN EN ISO 9864)
Stempeldurchdrückkraft: ≥ 7.000 N

(nach DIN EN ISO
12236)
Verformung bei Stempeldurch-
drückkraft: 50 mm

(nach DIN EN ISO
12236)
Höchstzugkraftdehnung: 50 / 45 %

(längs/quer) (DIN EN ISO
10319)

Charakteristische Öffnungsweite: 0,07 mm
(nach DIN EN ISO

12956)
Wasserdurchlässigkeit :

(nach DIN EN ISO
11058) VIH50-Index: 2,5 x 10-2

l/sm2
DurchflussrateH50: 25 l/(m2 s)

(DIN 60500-4) kV, const.
@ 20 kPa: 2,5 x 10-3 m/s
Rollenabmessungen: Breite x Länge 4,50 m x 25 m
Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
· Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der DB AG
· Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
· Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
· Aktuelle CE-Kennzeichnung
· Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-

Declaration) - (Umweltproduktdeklaration)
· Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim
Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit
einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur
von < 25°C

Summe 60.43. Planumsverbesserung ......................

60.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

STLB-Bau: 10/2025 097
60.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

60.44.0020. Weichenrichtung feststellen

74,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen
mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach
Leistungslänge der Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

60.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 10/2020 097
60.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

30,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 10/2020 097
60.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.
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30,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097
60.44.0060. Schraubverbind. überprüfen verspannen

1,000 St ...................... ......................

Nenn-Andrehmomente von waagerechten
Schraubverbindungen (M27) je Weiche überprüfen und
verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 54 -
190 - 1 : 7,5 - B.

Summe 60.44. Stopfgang nach technischer … ......................

60.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

60.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

60.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

60.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.
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60.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

60.70.0050. Einsatz Bahnerdungsberechtigter

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

60.70.0060. Einsatz Schaltantragsteller

18,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

60.70.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 St ...................... ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

60.70.0080. Signalisierung: Signal El 6
Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
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1,000 St ...................... ......................

erforderlich ist.

60.70.0090. Einsatz Helfer im Bahnbetrieb

17,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Helfer im Bahnbetrieb.
Unterstützung des stationären Personals des AG bei der
Durchführung von Zugfahrten.
Helfer im Bahnbetrieb, inkl. Nebenkosten und
Zuschlägen.

Summe 60.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 60. T.016084691, Herford Hbf Wei… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. T.016084855, Herford Hbf Gleis 111

10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

10.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

10.23. Kampfmittel ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten ......................

10.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

10.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 10. T.016084855, Herford Hbf Glei… ......................
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20. T.016084856, Herford Hbf Gleis 112

20.10. Interne Baustellenlogistik ......................

20.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

20.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

20.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

20.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

20.23. Kampfmittel ......................

20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

20.42. Schweißarbeiten ......................

20.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

20.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 20. T.016084856, Herford Hbf Glei… ......................
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30. T.016087566, Herford Hbf Gleis 122

30.10. Interne Baustellenlogistik ......................

30.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

30.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

30.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

30.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

30.23. Kampfmittel ......................

30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

30.42. Schweißarbeiten ......................

30.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

30.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 30. T.016087566, Herford Hbf Glei… ......................
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40. T.016084692, Herford Hbf Weiche 1

40.10. Interne Baustellenlogistik ......................

40.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

40.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

40.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

40.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

40.23. Kampfmittel ......................

40.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

40.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

40.42. Schweißarbeiten ......................

40.43. Planumsverbesserung ......................

40.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

40.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 40. T.016084692, Herford Hbf Wei… ......................
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50. T.016087453, Herford Hbf Weiche 19

50.10. Interne Baustellenlogistik ......................

50.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

50.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

50.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

50.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

50.23. Kampfmittel ......................

50.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

50.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

50.42. Schweißarbeiten ......................

50.43. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

50.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 50. T.016087453, Herford Hbf Wei… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

60. T.016084691, Herford Hbf Weiche 84

60.10. Interne Baustellenlogistik ......................

60.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

60.20. Zusammenhangsarbeiten  
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

60.21. LST-Zusammenhangsarbeiten ......................

60.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

60.23. Kampfmittel ......................

60.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

60.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

60.42. Schweißarbeiten ......................

60.43. Planumsverbesserung ......................

60.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

60.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 60. T.016084691, Herford Hbf Wei… ......................

Druckdatum: 30.09.2026 16:58:15 Seite: 188 von 189



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: NWOB2027_Ha… NWOB2027_Hamm
LV: 1 GA Herford Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

10. T.016084855, Herford Hbf Gleis 111 ......................

20. T.016084856, Herford Hbf Gleis 112 ......................

30. T.016087566, Herford Hbf Gleis 122 ......................

40. T.016084692, Herford Hbf Weiche 1 ......................

50. T.016087453, Herford Hbf Weiche 19 ......................

60. T.016084691, Herford Hbf Weiche 84 ......................

Summe LV 1 GA Herford ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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