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Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht an dieser Unterlage das ausschlief3liche und
unbeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung und Weitergabe bedlrfen der Zustimmung der DB AG.

Die Leistungsbeschreibung enthalt die Vorgaben zur Anwendung der ,,BIM-Methodik - Digitales Planen und Bauen® fiir die hier gegenstandlich benannte
Planungsleistung.

Anwendungsbereich:
- bei Projekten der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Personenbahnhofe
- bei Projekten der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg
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Optionale Leistungen Optional

Leistungstext Leistung
AN AG
1.1 LPH 8 Objektiiberwachung Typ Gebaude - Grundleistungen X

1.2

Objektiiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation gemaR HOAI § 34 Absatz 3 Nummer 8 (,,Leistungsphase 8“) sowie Anlage 10:

- a)Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den
Vertréagen mit ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein
anerkannten Regeln der Technik.

- b)Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem
Standsicherheitsnachweis

- c)Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten

- d)Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) - e)Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch
nach Vorgaben des AG)

- f)\Gemeinsames AufmaR mit den ausfiihrenden Unternehmen

- g)Rechnungspriifung einschlieRlich Priifen der AufmaRe der bauausfiihrenden Unternehmen h) Vergleich der Ergebnisse der
Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen einschlieBlich Nachtragen i) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung
der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

- j)Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

- k)Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter,
Feststellung von Méngeln, Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber 1) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
- m)Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

- n)Ubergabe des Objekts

- o)Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

- p)Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

LPH 8 Typ Gebadude Ergdanzende Beschreibungen zu Pos. 1.1 Grundleistungen X

- Sicherstellen der ordnungsgemafen Durchfiihrung der VerkehrssicherungsmaRnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht bei
BaumaRnahmen. Die Aussenwirkung der Baustelle ist dabei zu beachten.
- Mitwirken zur Erstellung einer optimierten Baukostenabrechnung

Uberwachung der Ausfiihrung des Objekts

- Priifen von Bemusterungslisten und Abstimmen mit dem AG.
- Flihren der Planlaufliste aller auf der Baustelle vorhanden Fachplanungen und Berechnen sowie Organisieren und Uberwachen der
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Optionale Leistungen Optional

Leistungstext Leistung

AN AG

Planverteilung.
- Koordination der Schnittstellen zu/ mit Mietern

Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerken

- Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14.2 HOAI auf Ubereinstimmung mit dem
Standsicherheitsnachweis.

- Ingenieurtechnisches Kontrollieren der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen.

- Uberwachen der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen.

- Ingenieurtechnisches Kontrollieren der Baubehelfe (z.B. Arbeits- und Lehrgeriiste, Baugrubensicherungen) auf Ubereinstimmung mir den
zur Ausfiihrung freigegebenen Unterlagen und den einschlagigen Unfallverhiitungsbestimmungen.
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1.3 LPH 8 Typ Gebadude besondere Leistungen - Optional X
Objektiiberwachung (Bautiberwachung) und Dokumentation gemal HOAI § 34 Absatz 3 Nummer 8 HOAI ,Leistungsphase 8“ sowie Anlage 10
(zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7)
- Mitwirken bei der Koordination und Beantragung von Leistungen zur Bahnerdung, BE-Einrichtungsplan
- Mitwirken bei der Koordination und Unterstiitzung fiir Bauliberwacher Bahn, Baubetriebliche Koordinatoren
- Mitwirken bei der Koordination und Unterstiitzung fiir Bahnspezifische baubetriebliche Anforderungen (z.B. Krananweisung, etc.)
Der daraus resultierende Arbeitsaufwand soll in den Anlagen 2 bis 2.1.2 Ermittlung der Vergiitung unter Besondere Leistungen mit
einkalkuliert werden. Diese sind hier filir das entsprechende Los zu hinterlegen. Angesetzt werden sollen hierfiir ein Aufwand von 60 h. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufwand.
1.4 Abfallmanagement und Dokumentation X
Leistung gemal Leistungsbeschreibung Anlage Abfallmanagement Anlage 1.14
Der daraus resultierende Arbeitsaufwand soll in der Anlage 2 bis 2.1.2 Ermittlung der Verglitung unter Besondere Leistungen mit einkalkuliert
werden. Diese sind hier fiir das entsprechende Los zu hinterlegen.
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