Vorbemerkungen
mit allgemeinen und technischen Angaben

1. Beschreibung der BaumaBnahme

1.1 MaBnahme(n), Strecke, Ort

Anlage 8

Sicherungsleistungen Baugrunderkundung OLA-LST - Anbindung BMW-FIZ (Str. 5560, 5563)

1.2 Ausfiihrungszeiten

Vorarbeiten entfallen
Hauptarbeiten von 18.01.2027 bis 31.12.2028
Nacharbeiten entfallen

1.3 Umfang der Leistungen
siehe Pkt. 5 "Beschreibung des Bauablaufes und der geplanten MalRnahmen"

2. Lage der Baustelle und Zugang/Zufahrt

2.1 Lage der Baustelle

M-Karlsfeld (Str. 5563), M-Milbertshofen und M-Freimann (Str. 5560)
2.2 Zugdnge/Zufahrten zur Baustelle

Uber o6ffentliches Strallennetz
2.3 Antransportmdglichkeiten zur Baustelle

tber offentliches Stral3ennetz

3. Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und Abstellmdglichkeiten

4. Betriebliche Verhiltnisse

4.1 Gleissperrungen fiir Vor-, Haupt- und Nacharbeiten

Ort Arbeiten Sperrung von Sperrung bis Betrieb
Tag Uhr Tag Uhr
Karlsfeld Begehungen, UV und
(MKFS) Vermessungen technische
Schachtungen Sperrungen; ggf.
Kabeleinweisungen kurze nachtliche
Kampfmittelsondierungen Sperrpausen
| Kampfmittelrdumungen (Container)
Baugrunderkundungen
Milbertshofen | Begehungen, UV und
(MMBH) Vermessungen technische
Schachtungen Sperrungen; ggf.
Kabeleinweisungen kurze nachtliche
Kampfmittelsondierungen Sperrpausen
| Kampfmittelraumungen (Container)
Baugrunderkundungen
Freimann Begehungen, UV und
(MFM) Vermessungen technische
Schachtungen Sperrungen; ggf.
Kabeleinweisungen kurze nachtliche
Kampfmittelsondierungen Sperrpausen
| Kampfmittelrdumungen (Container)
Baugrunderkundungen
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Anlage 8

[ siehe gesondertes Blatt ( )

4.2 Streckengeschwindigkeit (nach VZG)
im Arbeitsgleis 100,00 km/h
im Nachbargleis 100,00 km/h

4.3 Langsam-Fahrstelle (La)

Einrichtung einer Langsamfahrstelle als Schutz-La:

Geschwindigkeit der La: km/h
Streckengleis: von km bis km
Datum/Uhrzeit: von Uhr bis

Lf-Signale Lf1

[1Ja [ Nein

Uhr
[ niedrig

Standorte (Streckengleis/km):
Lf 1/2 Standorte (Streckengleis/km):
Lf2  Standorte (Streckengleis/km):
Lf3 Standorte (Streckengleis/km):

Standardisiertes Verfahren fiir die PZB-Sicherung
einer voriibergehenden Langsamfahrstelle:

[1Ja [ Nein

Standorte der Gleismagnete 500/1000 Hz siehe Anlage 819.0303V01.

4.4 Signalisierung

Signale Sh2  Schutzhalt - (Warterhaltscheibe)
Standorte (Streckengleis/km):

Entfernen und wieder Aufstellen der Warterhalt-
scheibe (Sh2) bei standiger ortlicher Anwesenheit:

Entfernen und wieder Aufstellen der Warterhalt-

scheibe (Sh2) bei nicht stindiger ortlicher Anwesenheit:

Xl Ja [ Nein
X Ja [ Nein

5. Beschreibung des Bauablaufes und der geplanten MaRnahmen

5.1 Vorarbeiten - entfallen
Ausfiihrungszeit vom bis
5.1.1 Ortlichkeit:
5.1.2 Bauleistungen inkl. Gerate-/Maschineneinsatz:

5.1.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke:

5.1.4 Geplante SicherungsmaRnahmen:

[] Richtungspfeil
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5.1.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten:

Anlage 8

Einsatzort Vorhaltezeit Beschreibung der zu sichernden Leis- Gerat
tung
von bis km von bis
km
LIATWS []
F.A.

5.2 Hauptarbeiten
Ausfiihrungszeit vom 18.01.27 bis 31.12.28
5.2.1 Ortlichkeit:
M-Karlsfeld (Str. 5563), M-Milbertshofen und M-Freimann (Str. 5560)

5.2.2 Bauleistungen inkl. Gerate-/Maschineneinsatz:

Baugrunduntersuchungen (Handgeréate), Kampfmittelsondierung ggf. -Raumung (Handgerate; ZWB),

Vermessungen und Begehungen.
5.2.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke:
noch nicht bekannt
5.2.4 Geplante SicherungsmaRnahmen:
gemal Sicherungsplan

5.2.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten: siehe 6. Sonstiges

Einsatzort Vorhaltezeit Beschreibung der zu sichernden Leistung Gerat
von bis von bis
km km
L1ATWS [
F.A.
5.3 Nacharbeiten - entfallen
Ausfiihrungszeit vom bis
5.3.1 Ortlichkeit:
5.3.2 Bauleistungen inkl. Gerate-/Maschineneinsatz:
5.3.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke:
5.3.4 Geplante SicherungsmalRnahmen:
5.3.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten:
Einsatzort Vorhaltezeit Beschreibung der zu sichernden Leistung Gerat
von bis von bis
km km
L1ATWS [
F.A
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Anlage 8

5.4 Bauaffine Dienstleistungen
XI Bahnerdungsberechtigter
XI Schaltantragsteller
[] Bahniibergangsposten/ Bahniibergangshilfsposten

[l Fir den geplanten Einsatz von GSM-R Mobilfunkgeriten zur Realisierung von Sprechméglich-
keiten fiir die betriebliche Kommunikation an Bahniibergangen ist zur Erreichung der Funkver-
sorgung mit zwingend notwendigen Verbesserungen des Empfangspegels durch die Montage
von mobilen externen Antennen durch den AN selbst auszugehen (TM 07/08).

DX Helfer im Betrieb (Flankenschutzposten)

6. Sonstiges

Eine detaillierte Beschreibung der Einsatzorte, Vorhaltezeiten sowie der erforderlichen Gerate fiir die
konkreten Leistungen (Pkt. 5.2.5) kann derzeit nicht erfolgen, da diese von den vorgesehenen
Bauleistungen (u.a. Begehungen, Vermessungen, Schachtungen zur Erstellung von Gutachten,
Kabeleinweisungen, Kampfmittelsondierungen sowie gegebenenfalls Kampfmittelriumungen,
Baugrunderkundungen, etc.) abhangen. Die hierfiir maRgeblichen 6rtlichen und zeitlichen
Randbedingungen sind aktuell noch nicht abschliefend definiert. Daher ist eine finale Festlegung der
genannten Anforderungen zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht méglich.
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