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Erlduterungen zum Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen (MLV-OLA)

fur Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen

- Ausgabe 08/2024 -
Giiltig ab 12.08.2024

Inhaltsverzeichnis
0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis
1. Leistungsinhalt Planung

1 Planbezeichnungen

2 Ausfiihrungsunterlagen

3 Begehung

.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen
4.1 Ausfiihrungsunterlagen

4.2 Revisionsunterlagen

2. Leistungsinhalt Ausfihrung

2.1 Inden Leistungspositionen enthaltene
Aufwendungen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21

2.3 Anderung des Leistungsumfanges

2.4 Angaben zu den Bodenverhaltnissen

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

2.6 Aufmal Erstellung

Verzeichnis der Abklrzungen

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AU Ausfiihrungsunterlagen

DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
EBA Eisenbahn - Bundesamt

Ebs Elektrotechnik, Bau und Ausristung

von Strecken, Streckenausriistung
Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

Ebsti Ubersichtsplan mit Schaltanweisung
EP Entwurfsplanung
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im

Bauwesen (Standard zum
Datenaustausch von Dateien fur
Anfragen und Abrechnungen)

GP Genehmigungsplanung

iTWO Projektmanagementsoftware

OLA Oberleitungsanlagen

OLSP Oberleitungsspannungsprifeinrichtung
(0Y4 Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis
Ril Richtlinie der DB AG
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MLV-OLA Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erlauterungen zum MLV-OLA
0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

Die Erlauterungen und das MLV-OLA gelten fur das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage fur alle
Anfragen. Jegliche Anderungen dirfen nur durch die
zustandige Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgefiihrt werden.

Anderungen oder Erganzungen der Standardtexte sowie
Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulassig
und damit ungiltig. Fur alle anderen Leistungen, welche
nicht im Muster-LV vorgesehen sind, sind diese
Leistungen unter dem Kapitel 21 (Besondere
Leistungspositionen) aufzufuhren.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen fiir den Neu- und
Umbau sind gemaf Ril 997.0120Z02 OLA zu erstellen.

1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Planen sind die Planzeichen gemaf Ril 886
in den Schriftfeldern zu verwenden.

1.2 Ausfuhrungsunterlagen (AU)

Mindestanforderungen fir Grundlagen zur Erstellung der
Ausfiihrungsunterlagen, siehe Vormerkungen der
Position 01.01.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

1.3 Begehung

Zum Baubeginn organisiert der AG die Planungsbegehung.
Der AN fertigt die Niederschrift Gber die ortliche
Begehung an. Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach
Begehung zu Ubergeben und durch diesen zu bestatigen.
In der Niederschrift festgelegte Anderungen der
Begehungsunterlagen sind bei der Erstellung der AU
zu berucksichtigen.
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1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.4.1 Ausflihrungsunterlagen AU
abweichend zur BVB §16.2

* AU (Unterlagen z. Prifung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschliellich
Planverzeichnis

* Ubergabe gepriifter Ausfiihrungsunterlagen (4-fach)

1.4.2 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit durch den Bautiberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage tUberfuhrt
werden.

Nicht mit der Ortlichkeit ibereinstimmende Bestande im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage mussen
Ubereinstimmend mit dem Bestand an |1Z-Plan
zurlickgefiihrt werden.

2. Leistungsinhalte Ausfiihrung
2.1 Leistungspositionen:

In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:

* alle fur die Erbringung der Leistung notwendigen
Fahrzeuge, Gerate, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und
Az-Fuhrer

* eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche wahrend der Bauvorbereitung und
der Baudurchfiihrung des AN

In den Leistungspositionen nicht enthaltene

Aufwendungen:

* Kosten und Gebuihren fur Planprifungen des AG und
EBA

* Kosten und Geblhren fir Abnahmen des AG und EBA

* Kosten fur BIT-Test

* Kosten fiir die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:

* Lieferung aller fiir die Erbringung der Leistungen
notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
Ebs zu den Standardpositionen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
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Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden kénnen, sind
unter der OZ 21 einzufligen.

2.3 Anderungen des Leistungsumfanges
erganzend zur BVB Anlage 2.1 zum Bauvertrag

Die Ausfiihrung der Leistungen wird durch die
Baulberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmafen bestatigt. Ein
Anspruch auf Vergutung lasst sich aus der Bestatigung
nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der HOhe
nach erfolgt durch die dafur zustédndigen Stellen des AG
im Benehmen mit dem AN.

Bei Ubergabe der AU zur Planpriifung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen fir
Mengenanderungen bzw. zusatzlichen Leistungen und eine
Gegeniiberstellung der Anderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begriindungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufiigen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es moglich,
die Mengenanderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.

Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags

kann mit der Ausfiihrung begonnen werden.

Der grundsatzliche Anspruch auf Verglitung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus den AU, welche in der Liste
nicht aufgeflhrt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf kénnen Anderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.

2.4 Angaben zu den Bodenverhaltnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG. In der
Leistungsbeschreibung missen Angaben zum Baugrund
enthalten sein. Die Bodenbeprobung und Entsorgung
kontaminierter Boden ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

Fir die Auftragserfillung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfligung:

aktuelle Bestandsunterlagen
Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
Kampfmittelsondierung

2.6 Aufmalierstellung

Durch das MLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen abweichend
zur Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen § 16.1.6
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01.

01.01.

01.01.0100.

Abrechnung Aufmal.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage MLV-OLA und
folgender Nachweise:

* zur ersten Abrechnung Ubergibt der AN einmalig

einen Oberleitungslageplan und Mast- und
Fundamenttafel (fur alle folgenden Abrechnungen
ebenfalls zu verwenden)

Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer

Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Grindung von Stufen- und
Blockfundamente gemaf Vordruck 997.0130V01/V02 zum
Bautagebuch

Planungsleistungen

Vorbemerkungen:
Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemal Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu tbergeben.

Ausfithrungsunterlagen

Es ist nur eine Mdglichkeit fur die Erstellung der AU

auszuwahlen

Folgende Unterlagen sind Grundlage fur die AU und

durch den AG beizustellen:

* vektorisierte, bauphasenbezogene EP geprift und
freigegeben einschl. beantragter/erteilter UIG

* vektorisierte IVL-Plane

* Bestandsplane der Oberleitungsanlage/OSE aus

IZ-Plan mit Anderungsstamm gesperrt

sowie aktuelle Ebsi

vektorisierte bautechnische QP mit allen Einbauten

in SOLL-/IST-Gleislage von geplanten

Maststandorten EP

vektorisierte Bestandsplane/Entwurfsplane gepruft

und freigegeben projektbezogen tangierender

Fremdgewerke

* VZG Umbaubereich SOLL/IST

* vektorisierte Trassierung Soll/Ist-Zustand

* Schienenteilungsplane und Angabe Gleisfreimelde-
technik

* Gleisvermarkungsplane

* LINA-Listen

Baugrundgutachen inkl. Griindungsempfehlung

Erstellen der AU in vollstandig vektorisierter Form
(DGN/DWG). Grundlage vektorisierte Entwurfs- und
Bestandspliane

MLV-OLA_01010100

Erstellen der Ausfuhrungsunterlagen in vektorisierter
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Form (DGN/DWG).

Grundlage: Die Entwurfsplanung und der umgebende
Bestand werden fiir die betroffenen Planbereiche
vollstéandig vektorisiert gemaf
Schnittstellenbeschreibung Elektrotechnik Teilbereich
Oberleitungsanlagen kostenfrei tGibergeben.

1,000 psch
01.01.0400. Baugrunderkundung
MLV-OLA_01010400
Baugrunderkundung
kunzeln oder bohren oder schachten
13,000 St s
Summe 01.01. Ausfiihrungsunterlagen L
01.02. Revisionsplanung
01.02.0100. Erstellen der Handrevision (Braun-Eintrage)

MLV-OLA_01020100

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage fur die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergutet.

Grundlage: Die freigegebene Ausfiihrungsunterlage ist
handschriftlich um die Veranderungen wahrend des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

1,000 psch

01.02.0200. Erstellen vektorisierter Bestandspldane veranderter
Anlagen (Baubereich)
MLV-OLA_01020200

Erstellen von vektorisierten Bestandsplanen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung fur den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereiche

(von km xxx bis km xxx und Gleisnummer)

1,000 psch

01.02.0500. Pflege der technischen Platze der veranderten
Anlagenteile fiir
SAP R3 PRINZIP
MLV-OLA_01020500
Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Platze fir die veranderten Anlagenteile im Format Excel
Ubergeben. In diesem sind alle Felder zu pflegen, die
in den OL-Erfassungsblattern aufgeflhrt sind.

1,000 psch
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01.02.0700. Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
MLV-OLA_01020700
Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemal Ril 997.0120 und értlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung

1,000 psch .
Summe 01.02. Revisionsplanung e
01.03. Ebsii-Pléne und -Plananderungen
Vorbemerkungen:
Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsatzlich
dem AG
01.03.0200. Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsii-Anderung

MLV-OLA_01030200

Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsi-Anderung
Ubergabe der Handskizze durch den AN an die
Projektleitung

der DB zur weiteren Bearbeitung

3,000 St s e
01.03.0300. Kopieren der Ebsii-Plane
MLV-OLA_01030300
Kopieren der Ebsi-Plane
12,000 St s e
Summe 01.03. Ebsii-Plane und -Plandnderu... s
01.04. Schlussvermessung
Vorbemerkungen:

Grundlagen sind die Uibergebenen vermessungstechnischen
Bestandsunterlagen (Vermessungsdaten und
CAD-Vectordaten...)

01.04.0101. Leistung, Messbolzen
MLV-OLA_01040101

Anbringen von Messbolzen ohne Vermessungsleistungen

13,000 St
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01.04.0102. Lieferung, Messbolzen
MLV-OLA_01040102

Lieferung von Messbolzen

13,000 St

01.04.0200. Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte
MLV-OLA_01040200

Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte und
Ubergabe der Koordinaten in DB REF NETZ

13,000 St s

Summe 01.04. Schlussvermessung e

Summe 01. Planungsleistungen
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02. Griindungen und Maste

Vorbemerkungen:

Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den
Streckenquerschnitten der DBAG (Regelprofil).
Erdaushub, Boden anfiillen und verdichten
(Regelprofil/Gelandeprofil beachten) sowie Erstellen

von Rammprotokollen ist Sache AN und ist den
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Statisch nachzuweisender Verbau, ggf. notwendige
Verschwenkung von Kettenwerk oder Bahnenergieleitung
und die Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG.

Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag
in der Zeit von 07-20 Uhr.

Zuschlage (Mehrpreis) aullerhalb der 0.g. Zeiten sind
durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu verglten.

02.01. Nebenarbeiten

02.01.0100. Leistung, Vorschachten
MLV-OLA_02010100
Vorschachten (Handschachtung) am Maststandort, zur
Ortung von im Baubereich vorhandenen Kabeln und
Leitungen, Tiefe bis 1,25 m unter EOK.
Bei Kreuzschachtungen sind 2 Vorschachtungen
abzurechnen.

20,000 St s s

02.01.0200. Leistung, Aushub verbringen
MLV-OLA_02010200

Leistung, Uberschiissigen Erdaushub zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflachen durch den AN zur Beprobung
verbringen, ohne sichern und abdecken

65,000 M3 s

02.01.0400. Leistung, Einmessen fiir Griindungsleistungen mit Gleis
MLV-OLA_02010400

Leistung, Einmessen fiir Griindungsleistungen bei
vorhandenem Bestandsgleis mit Messrad, Bandmal o0.4.

13,000 St e

Summe 02.01. Nebenarbeiten @

02.02. Ortbetonfundamente
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02.02.0201. Leistung, Blockfundament Winkelmast

bis 4,5 m?

MLV-OLA_02020201

Blockfundament fur Winkelmast nach Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis 4,5 m?

1,000 St

02.02.0202. Lieferung, Blockfundament Winkelmast
bis 4,5 m?
MLV-OLA_02020202
Blockfundament fur Winkelmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis 4,5 m?

1,000 St s

02.02.0901. Leistung, Mehrmenge Beton Ortbetonfundamente
MLV-OLA_02020901

Montage Mehrmenge Beton fiir gréRere Ortbetonfundamente.
Zuschlag zu OZ 02.02.0100 bis 02.02.0800

fur das Herstellen von gréReren Ortbetonfundamenten.

Zur Abrechnung kommt die tatsachlich eingebaute
Mehrmenge gemafl Fundamentaufmalf’ (Anlage zum
Bautagebuch)

1,000 M3

02.02.0902. Lieferung, Mehrmenge Beton Ortbetonfundamente
MLV-OLA_02020902

Lieferung Mehrmenge Beton fir gréRere
Ortbetonfundamente.

Zuschlag zu OZ 02.02.0100bis 02.02.0800 fur Lieferung
von Betonmehrmengen bei Ortbetonfundamenten.

Zur Abrechnung kommt die tatsachlich eingebaute
Mehrmenge gemafl Fundamentaufmalf’ (Anlage zum

Bautagebuch)
1,000 M3 e
Summe 02.02. Ortbetonfundamente @ L
02.08. Bohrrohrgriindung fiir Aufsetzmaste
Vorbemerkungen:

Sind in der Ausschreibung keine Angaben zum Baugrund
enthalten, dann ist die Basis der Kalkulation die

Auswahl der Langen der Bohrrohre nach Ebs fir normal
tragfahigen Boden mit einem z-Maf von max. 1,00 m
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Vorbemerkungen:

Bohrrohre ausfahren und einbringen
(Pfahlkopf herstellen mit Bewehrung und
Ankerbolzen gemaf Regelzeichnung)

02.08.0201. Leistung, Bohrrohrgriindung fiir Winkelmast
Rohr bis 5 m
MLV-OLA_02080201

Bohrrohr Lange bis 5 m einbringen

Rohr mit Erdreich verfillen

Pfahlkopf flir Winkelmast herstellen

(Regelhohe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbriicke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

6,000 St

02.08.0202. Lieferung, Bohrrohrgriindung fiir Winkelmast
Rohr bis 5 m
MLV-OLA_02080202

Bohrrohr Lange bis 5 m inkl. 2 Torsionsknaggen
Pfahlkopf fir Winkelmast

(Regelhdhe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbrucke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern

6,000 St L

02.08.0301. Leistung, Bohrrohrgriindung fiir Stahlprofilmast
Rohr bis 3 m
MLV-OLA_02080301

Bohrrohr Lange bis 3 m einbringen

Rohr mit Erdreich verfillen

Pfahlkopf fir Stahlprofilmast herstellen

(Regelhohe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbriicke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

6,000 St

02.08.0302. Lieferung, Bohrrohrgriindung fiir Stahlprofilmast
Rohr bis 3 m
MLV-OLA_02080302

Bohrrohr Lange bis 3 m inkl. 2 Torsionsknaggen
Pfahlkopf fir Stahlprofilmast

(Regelhdhe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbrucke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern

6,000 St L
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02.08.0701. Leistung, Mehrléange Bohrrohr
MLV-OLA_02080701
Zuschlag Pos 02.08.0101, 02.08.0201,
02.08.0301, 02.08.0401, 02.08.0501 und 02.08.0601
fur das Einbringen von langeren Bohrrohren

12,000 M s

02.08.0702. Lieferung, Mehrlange Bohrrohr
MLV-OLA_02080702
Zuschlag Pos 02.08.0102, 02.08.0202,
02.08.0302, 02.08.0402, 02.08.0502 und 02.08.0602
fur das Liefern von langeren Bohrrohren

12,000 m

02.08.0901. Leistung, x-MaR-Verlangerung Pfahlkopf
Winkelmast
MLV-OLA_02080901
Mehrpreis zu Pos 02.08.0201 (Pfahlkopf flir Winkelmast).
Montage von zusatzlicher Bewehrung und Beton fiir
Verlangerung des Pfahlkopfes bei erhéhtem x-Maf}
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

2,000 M s

02.08.0902. Lieferung, x-MaR-Verlangerung Pfahlkopf
Winkelmast
MLV-OLA_02080902
Mehrpreis zu Pos 02.08.0202 (Pfahlkopf fur Winkelmast).
Lieferung von zusatzlicher Bewehrung und Beton fur
Verlangerung des Pfahlkopfes bei erhdhtem x-Maf
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

2,000 M s

02.08.1001. Leistung, x-MaRB-Verldngerung Pfahlkopf
Stahlprofilmast
MLV-OLA_02081001
Mehrpreis zu Pos 02.08.0301 (Pfahlkopf fur
Stahlprofilmast)
fur die Montage von zusatzlicher Bewehrung und Beton
fur Verlangerung des Pfahlkopfes bei erhéhtem x-Maf}
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

1,800 m

02.08.1002. Lieferung, x-MaR-Verlangerung Pfahlkopf
Stahlprofilmast
MLV-OLA_02081002
Mehrpreis zu Pos 02.08.0302 (Pfahlkopf fiir
Stahlprofilmast).
Lieferung von zusatzlicher Bewehrung und Beton fur
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Verlangerung des Pfahlkopfes bei erhdhtem x-Maf
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

1,800 M s s
02.08.1402. Lieferung, Bohrkrone
MLV-OLA_02081402
Bohrkrone liefern
12,000 St s e
Summe 02.08. Bohrrohrgriindung fiir Aufset... s
02.12. Maste
02.12.0101. Leistung, Flachmast, Lange bis 7,5 m

MLV-OLA_02120101

Flachmast, Lange bis 7,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

5000 St s e
02.12.0102. Lieferung, Flachmast, Ldange bis 7,5 m
MLV-OLA_02120102
Flachmast, Lange bis 7,5 liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild
5000 St s e
02.12.0201. Leistung, Flachmast - Mehrlédnge uber 7,5 m
MLV-OLA_02120201
Flachmast, Mehrlange Gber 7,5 montieren
5000 M s e
02.12.0202. Lieferung, Flachmast - Mehrlénge uber 7,5 m
MLV-OLA_02120202
Flachmast, Mehrlange Gber 7,5 m liefern
5000 M s e

02.12.0301. Leistung, Winkelmast, Lange bis 8,5 m
MLV-OLA_02120301
Winkelmast, Lange bis 8,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

7,000 St L
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02.12.0302. Lieferung, Winkelmast, Lange bis 8,5 m
MLV-OLA_02120302

Winkelmast, Lange bis 8,5 m liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild

7,000 St

02.12.0401. Leistung, Winkelmast - Mehrlange uber 8,5 m
MLV-OLA_02120401

Winkelmast, Mehrlange Uber 8,5 montieren

28,000 M s

02.12.0402. Lieferung, Winkelmast - Mehrlange uber 8,5 m
MLV-OLA_02120402

Winkelmast, Mehrlange tber 8,5 liefern

28,000 m s

02.12.0501. Leistung, Aufsetz-Stahlprofilmast, Liange bis 8,5 m
MLV-OLA_02120501

Aufsetz-Stahlprofiimast, Lange bis 8,5 m stellen,
ausrichten, unterstopfen, Beschichten der Ankerbolzen
und der Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

6,000 St L

02.12.0502. Lieferung, Aufsetz-Stahlprofilmast Lange bis 8,5 m
MLV-OLA_02120502

Aufsetz-Stahlprofiimast, Lange bis 8,5 m liefern,
einschl.
Unterstopfung, Beschichtung und Mastnummernschild

6,000 St

02.12.0701. Leistung, Stahlprofilmast Mehrlange iiber 8,5 m
MLV-OLA 02120701

Aufsetz- oder Einsetz-Stahlprofilmast, Mehrlange tber
8,5 m montieren

6,000 M L

02.12.0702. Lieferung, Stahlprofilmast Mehrlénge tiber 8,5 m
MLV-OLA_02120702

Aufsetz- oder Einsetz-Stahlprofilmast, Mehrlange tber
8,5 m liefern

6,000 M

Summe 02.12. Maste
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Summe 02. Griindungen und Maste
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03. Ausleger

Vorbemerkungen:

Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen,
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren,
Montage am Mast / Bauwerk

03.01. Einzelausleger

03.01.0101. Leistung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010101

Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren

2,000 St s e
03.01.0102. Lieferung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010102
Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern
2,000 St s e
03.01.0201. Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger

MLV-OLA_03010201
Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren

5000 St s e
03.01.0202. Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010202
Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern
5000 St s e
03.01.0301. Leistung, am Stahlprofilmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010301
Stahlprofilmast, 1 Rohrschwenkausleger
montieren
4,000 St e e
03.01.0302. Lieferung, am Stahlprofilmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010302
Stahlprofilmast, 1 Rohrschwenkausleger
liefern
4,000 St e e
03.01.0501. Leistung, an Hangesaule 1 Rohrschwenkausleger

MLV-OLA_03010501
Hangeséule, 1 Rohrschwenkausleger montieren
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3,000 St s

03.01.0502. Lieferung, an Hangeséaule 1 Rohrschwenkausleger

MLV-OLA_03010502
Hangesaule, 1 Rohrschwenkausleger liefern

3,000 St e e
Summe 03.01. Einzelausleger
03.02. Doppelausleger
03.02.0101. Leistung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stiitzpunkt

MLV-OLA_03020101
Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stltzpunkt

montieren
1,000 St
03.02.0102. Lieferung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stiitzpunkt

MLV-OLA_03020102
Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stitzpunkt liefern

1,000 St

03.02.0201. Leistung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stiitzpunkt
MLV-OLA_03020201

Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt

montieren
1,000 St e
03.02.0202. Lieferung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stiitzpunkt

MLV-OLA_03020202
Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stitzpunkt liefern

1,000 St s

03.02.0301. Leistung, am Stahlprofilmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stiitzpunkt
MLV-OLA_03020301
Stahlprofilmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stiitzpunkt
montieren

3,000 St
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03.02.0302. Lieferung, am Stahlprofilmast 2 Rohrschwenkausleger je

Stiitzpunkt

MLV-OLA_03020302
Stahlprofilmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stitzpunkt

liefern
3,000 St s e
03.02.0501. Leistung, an Héngeséule 2 Rohrschwenkausleger je
Stiitzpunkt

MLV-OLA_03020501
Hangeséule, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt

montieren
3,000 St s e
03.02.0502. Lieferung, an Hangeséule 2 Rohrschwenkausleger je
Stiitzpunkt

MLV-OLA_03020502
Hangesaule, 2 Rohrschwenkausleger je Stiitzpunkt liefern

3,000 St

Summe 03.02. Doppelausleger
03.04. Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger)

03.04.0101. Leistung, Bahnsteigausleger am Flachmast
MLV-OLA_03040101
Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
montieren

1,000 St

03.04.0102. Lieferung, Bahnsteigausleger am Flachmast
MLV-OLA_03040102
Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
liefern

1,000 St s

03.04.0301. Leistung, Bahnsteigausleger am Stahlprofilmast
MLV-OLA_03040301
Einzelausleger am Stahlprofiimast,
1 Rohrschwenkausleger
montieren

2,000 St L
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03.04.0302. Lieferung, Bahnsteigausleger am Stahlprofilmast
MLV-OLA_03040302
Einzelausleger am Stahlprofilmast,
1 Rohrschwenkausleger

liefern
2,000 St s e
Summe 03.04. Geerdete Ausleger (Bahnstei... .
03.05. Bogenabzug
03.05.0101. Leistung, Bogenabzug fiir ein Kettenwerk

MLV-OLA_03050101

Bogenabzug fiir ein Kettenwerk,

Montage der Befestigungsteile, Bogenabzug einschl.
Isolatoren montieren am Mast / Bauwerk fiir ein
Kettenwerk

2,000 St

03.05.0102. Lieferung, Bogenabzug fiir ein Kettenwerk
MLV-OLA_03050102

Bogenabzug fiir ein Kettenwerk,
Befestigungsteile, Bogenabzug einschl. Isolatoren

liefern
2,000 St s e
Summe 03.05. Bogenabzug @@=
03.06. Vogelabwehr
03.06.0201. Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs
19.01.28

MLV-OLA_03060201

Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stilick pro Isolator

28,000 St s

03.06.0202. Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs
19.01.28
MLV-OLA_03060202
Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs
19.01.28
1 Stlck pro Isolator

28,000 St s e
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03.06.0301. Leistung, Vogelschutz fiir Schaltertraverse montieren
MLV-OLA_03060301
Leistung Vogelschutz fir Schaltertraverse montieren
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse

5000 St s e
03.06.0302. Lieferung, Vogelschutz fiir Schaltertraverse

MLV-OLA_03060302
Lieferung Vogelschutz fur Schaltertraverse
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse

5000 St s e
Summe 03.06. Vogelabwehr
Summe 03. Ausleger s
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04. Mehrgleisausleger/Joche

04.01. Mehrgleisausleger am Winkel- und

Stahlprofilmasten

04.01.0101. Leistung, Mehrgleisausleger komplett Lange bis 8,0 m
MLV-OLA_04010101

Montage Mehrgleisausleger komplett, Lange bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung ohne
Hangesaule

2,000 St

04.01.0102. Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Lange bis 8,0 m
MLV-OLA_04010102

Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Lange bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhangung ohne
Hangesaule

2,000 St L

04.01.0201. Leistung, Mehrgleisausleger komplett Léange iiber 8,0 m
MLV-OLA_04010201

Montage Mehrgleisausleger komplett, Lange tber 8,0 m
bis 12,50 m

einschl. Befestigungsteile und Aufhangung ohne
Hangesaule

3,000 St

04.01.0202. Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Lange iliber 8,0 m
MLV-OLA_04010202

Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Ladnge Gber 8,0 m

bis 12,50 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung ohne
Hangesaule
3,000 St s e
04.01.0301. Leistung, Hangeséule

MLV-OLA_04010301

Montage komplett, Montage Hanges&ule einschl.
Befestigungsteile und Aufhdngung

5,000 St s e
04.01.0302. Lieferung, Hingesaule
MLV-OLA_04010302
Lieferung komplett, Hangesaule einschl.
Befestigungsteile und Aufhangung
5,000 St s e
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04.01.0401. Leistung, zuséatzliche Verankerung mit Seil
MLV-OLA_04010401

Montage komplett, zusatzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung

3,000 St

04.01.0402. Lieferung, zuséatzliche Verankerung mit Seil
MLV-OLA_04010402
Lieferung komplett, zuséatzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung

3,000 St s e
Summe 04.01. Mehrgleisausleger am Winkel... s
Summe 04. MehrgleisauslegerlJoche s
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05. Kettenwerksabspannungen

Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage aller Anbauteile, Radspanner,
Gewichtssatz und Gewichtsfuhrung flr Fahrdraht und
Tragseil komplett,

ohne Isolatoren, Regelausfiihrung Betongewicht

05.01. beweglich / beweglich - nebeneinander
05.01.0101. Leistung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am
Winkelmast

MLV-OLA_05010101

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Winkelmast montieren

1,000 St

05.01.0102. Lieferung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am
Winkelmast
MLV-OLA_05010102
Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Winkelmast liefern

1,000 St s

05.01.0201. Leistung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am
Stahlprofilmast
MLV-OLA_05010201
Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Stahlprofilmast
montieren

3,000 St s

05.01.0202. Lieferung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am
Stahlprofilmast
MLV-OLA_05010202

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Stahlprofilmast

liefern
3,000 St s ———
Summe 05.01. beweglich / beweglich - nebe...
05.03. fest / fest
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05.03.0101. Leistung, KW-Abspann. f/f am Winkelmast
MLV-OLA_05030101

Kettenwerksabspannung fest/fest am Winkelmast
montieren

1,000 St

05.03.0102. Lieferung, KW-Abspann. f/f am Winkelmast
MLV-OLA_05030102

Kettenwerksabspannung fest/fest am Winkelmast liefern

1,000 St s s
Summe 05.03. fest/fest
05.05. Schutzkorb fiir Gewichtseinsatz
05.05.0101. Leistung, Schutzkorb fiir Gewichtssatz am Winkelmast

MLV-OLA_05050101

Schutzkorb fir Gewichtssatz am Winkelmast montieren,
Montage einschl. aller Befestigungsteile

1,000 St s

05.05.0102. Lieferung, Schutzkorb fiir Gewichtssatz am Winkelmast
MLV-OLA_05050102
Schutzkorb fir Gewichtssatz am Winkelmast einschl.
aller Befestigungsteile liefern

1,000 St s s
Summe 05.05. Schutzkorb fiir Gewichtseins...
Summe 05. Kettenwerksabspannungen e
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08. Langskettenwerk
08.01. Langskettenwerk betriebsfertig verlegen

Vorbemerkungen:

Tragseil und Fahrdraht ziehen, Y-Beiseile und Hanger
einbauen, einschl. zwischenzeitliche Bindedrahthanger
und regulieren.

Ohne Isolatoren und Stromverbinder, ausschl.
Regulierung der Kettenwerksabsenkung

08.01.0101. Leistung, Langskettenwerk Re 100 betriebsfertig
verlegen
MLV-OLA_08010101
Langskettenwerk Bauart Re 100
betriebsfertig verlegen und regulieren

257,000 M s e
08.01.0102. Lieferung, Re 100 betriebsfertig verlegen
MLV-OLA_08010102
Langskettenwerk Bauart Re 100
liefern
257,000 M e e
Summe 08.01. Langskettenwerk betriebsfert... L
08.02. Kettenwerksabsenkung
08.02.0101. Leistung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung regulieren

MLV-OLA_08020101

Zuschlag fir Kettenwerksabsenkung,
Regulieren des Langskettenwerkes einschl. Zubehor und
Einbau von isoliertem Tragseil

1.100,000 m s

08.02.0102. Lieferung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08020102

Material fur Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehor,
Hanger und isoliertes Tragseil liefern

1.100,000 m s

Summe 08.02. Kettenwerksabsenkung s

08.03. Langskettenwerk regulieren
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Vorbemerkungen:

Anpassen der Seiten- und Hohenlage am Ausleger +/- 5cm
ohne Austausch von anderen Teilen, auf3er

Auswechseln von bis zu 20 Hangern pro 1000 m

08.03.0101. Leistung, Re 100 regulieren
MLV-OLA_08030101

Re 100, Montage
Anpassen der Seiten- und Hohenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hangern pro 1000 m

1.500,000 m s

08.03.0102. Lieferung, Re 100 regulieren
MLV-OLA_08030102
Re 100, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Hohenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hangern pro 1000 m

1.500,000 M s e
Summe 08.03. Langskettenwerk regulieren s
08.05. Fahrdrahttausch
08.05.0101. Leistung, Fahrdrahttausch

MLV-OLA_08050101
Fahrdrahttausch ohne Hanger u. Y-Beiseile

370,000 M s e
08.05.0102. Lieferung, fiir Fahrdrahttausch
MLV-OLA_08050102
Lieferung, Fahrdraht
370,000 M s e
Summe 08.05. Fahrdrahttausch
08.06. Héngertausch
08.06.0101. Leistung, Hangertausch

MLV-OLA_08060101

Hangertausch, stromfeste Hanger komplett einschl.
Hangerklemmen

80,000 St s
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08.06.0102. Lieferung, fur Hangertausch
MLV-OLA_08060102

Stromfeste Hanger komplett einschl. Hangerklemmen

liefern
80,000 St s e
Summe 08.06. Hangertausch ——
08.08. Elektrischer Verbinder
08.08.0101. Leistung, elektrischer Verbinder

MLV-OLA_08080101

Montage elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken

12,000 St e

08.08.0102. Lieferung, elektrischer Verbinder
MLV-OLA_08080102

Lieferung elektrischer Verbinder zwischen zwei

Kettenwerken
12,000 St s e
Summe 08.08. Elektrischer Verbinder
08.09. Laschenkappen Isolator
08.09.0201. Leistung, Montage eines Isolators

mit einer Einbauldnge von 840 mm
MLV-OLA_08090201

Montage eines Isolators mit einer Einbauldnge von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrahten
und an Abfangungen

6,000 St L

08.09.0202. Lieferung, fir Montage eines Isolators
mit einer Einbauldnge von 840 mm
MLV-OLA_08090202
Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulange von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrahten
und an Abfangungen

6,000 St L

Summe 08.09. LaschenkappenliIsolator L

08.10. Streckentrenner
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08.10.0101. Leistung, Streckentrenner inkl. angrenzendes

Kettenwerk

MLV-OLA_08100101

Einbau Streckentrenner komplett, einschl. des
Isolators im Tragseil und angrenzendes Kettenwerk bis
nachsten Stutzpunkt betriebsfertig regulieren

4,000 St s

08.10.0102. Lieferung, Streckentrenner
MLV-OLA_08100102

Streckentrenner komplett, einschl. des Isolators
im Tragseil und Hanger komplett liefern

4,000 St s

08.10.0201. Leistung, Streckentrenner nach UmbaumaRnahme
MLV-OLA_08100201

Streckentrenner nach UmbaumafRnahme ohne angrenzendes
Kettenwerk betriebsfertig regulieren

3,000 St

08.10.0301. Leistung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100301

Leistung; Ausgleichsverbinder

8,000 St s

08.10.0302. Lieferung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100302

Lieferung; Ausgleichsverbinder

8,000 St s

Summe 08.10. Streckentrenner
08.11. Umbau Langskettenwerk

08.11.0101. Leistung, Langskettenwerk einmalig umbauen
MLV-OLA_08110101

Langskettenwerk einmalig umbauen und

regulieren,

Kettenwerk an den Stitzpunkten ausklemmen,

auf neue Stutzpunkte bernehmen bzw. Stitzpunkte
anpassen, Regulierung, Hangermontage einschl.
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthanger
ohne Y-Seiltausch

630,000 m L
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08.11.0102. Lieferung, Hanger fiir Endzustand
MLV-OLA_08110102

Lieferung, Hanger fur Endzustand

630,000 M e

08.11.0301. Leistung, Zuschlag fir Umbau in Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08110301
Zuschlag fur Umbau in Kettenwerksabsenkung, Regulieren
des Langskettenwerks einschl. Zubehdr und Einbau von
isoliertem Tragseil

630,000 M e

08.11.0302. Lieferung, Zuschlag fiir Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08110302
Material fur Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehor,
Hanger und isoliertes Tragseil liefern

630,000 M s e
Summe 08.11. Umbau Langskettenwerk s
08.12. Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken

08.12.0101. Leistung, Kreuzungsstab
MLV-OLA_08120101

Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen

2,000 St

08.12.0102. Lieferung, Kreuzungsstab
MLV-OLA_08120102

Lieferung, Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen

2,000 St

Summe 08.12. Kreuzungsstab in kreuzende... @

Summe 08. Langskettenwerk
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10. Erdung

Vorbemerkungen:

Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanalen.

Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.

Die maximale Lange bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellange (nicht MVK-Mald)

10.01. Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

10.01.0101. Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene

MLV-OLA_10010101

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.

betriebsfertig verlegen einschl. aller AnschlUsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

17,000 St

10.01.0102. Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene
MLV-OLA_10010102
Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern fiir betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen

17,000 St e

10.01.0201. Leistung, Zuschlag fiir Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
MLV-OLA_10010201

Montage Zuschlag fiir Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
(Kabellange)

10,000 M

10.01.0202. Lieferung, Zuschlag fiir Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro
m
MLV-OLA_10010202

Lieferung Zuschlag fiir Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro
m (Kabellange)

10,000 M s

10.01.0301. Leistung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010301
Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
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Befestigungen
6,000 St s e
10.01.0302. Lieferung, Schienenverbinder

MLV-OLA_10010302

Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen

6,000 St L

10.01.0401. Leistung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010401
Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl.
aller Anschliisse, Erdarbeiten und Befestigungen

8,000 St L

10.01.0402. Lieferung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010402
Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen

8,000 St

10.01.0901. Leistung, Erdung im Bahnsteigbereich an Gleis bzw.
Sammelerde
MLV-OLA_10010901
Montage Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig an Gleis bzw. Sammelerde anschlieRen

2,000 St s

10.01.0902. Lieferung, Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m in
vorhandenem Rohr
MLV-OLA_10010902
Lieferung Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig anschlielen

2,000 St

Summe 10.01. Erdung betriebsfertig, einsch...

Summe 10. Erdung
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11. Schalter
11.01. Masttrennschalter

Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage Masttrennschalter, einschl. aller

Traversen,

Befestigungsteile und Isolatorstiutzen mit Isolatoren
und elektrischen Verbindern ohne Anschluss ans
Kettenwerk, ohne Schalterantrieb und Gesténge

11.01.0101. Leistung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_11010101

Montage Masttrennschalter auf Flachmast

1,000 St

11.01.0102. Lieferung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_11010102

Lieferung Masttrennschalter Flachmast

1,000 St

11.01.0201. Leistung, Masttrennschalter Winkelmast
MLV-OLA_11010201

Montage Masttrennschalter auf Winkelmast

4,000 St s

11.01.0202. Lieferung, Masttrennschalter Winkelmast
MLV-OLA_11010202

Lieferung Masttrennschalter Winkelmast

4,000 St s

Summe 11.01. Masttrennschalter L
11.02. Schalterantrieb komplett

Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage Antrieb und
Gestéange bzw. Druck-Zugkabel,
inkl. Befestigungsteile

11.02.0101. Leistung, Fernantrieb fiir Mastschalter
MLV-OLA_11020101

Montage Fernantrieb fur Mastschalter komplett mit
Schaltergestange und allen Befestigungsteilen einschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren
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3,000 St

11.02.0102. Lieferung, Fernantrieb fiir Mastschalter
MLV-OLA_11020102
Lieferung Fernantrieb fiir Mastschalter komplett mit
Schaltergestange und allen Befestigungsteilen einschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren

3,000 St

11.02.0201. Leistung, Handantrieb fir Mastschalter
MLV-OLA_11020201

Montage Handantrieb fir Mastschalter komplett mit
Schaltergestange und allen Befestigungsteilen

2,000 St L

11.02.0202. Lieferung, Handantrieb fiir Mastschalter
MLV-OLA_11020202
Lieferung Handantrieb fir Mastschalter komplett mit
Schaltergestange und allen Befestigungsteilen

2,000 St s e
Summe 11.02. Schalterantrieb komplett
11.03. Anschluss Schalter ans Kettenwerk
Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage Anschluss Schalter und
Schalterquerleitungen ans Kettenwerk, einschl. aller
Traversen, Befestigungsteile und Isolatorstitzen mit
Isolatoren und elektrischen Verbindern

Die Verbindungen von Schalter auf Kettenwerk und
Schalterquerleitung auf Kettenwerk sind einzeln zu
erfassen

11.03.0101. Leistung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030101

Montage Schalterleitung ans Kettenwerk betriebsfertig
anschliefRen

11,000 St e

11.03.0102. Lieferung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030102

Lieferung Anschluss Schalter ans Kettenwerk

11,000 St e
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11.03.0501. Leistung, Schalterleitung liber MGA ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030501
Montage, pro Schalterleitung Uber MGA ans Kettenwerk,
einschl. Isolatoren, Klemmen, Traverse und
erforderliche Mehrlangen

2,000 St s

11.03.0502. Lieferung, Schalterleitung liber MGA ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030502
Lieferung pro Schalterleitung Uber MGA ans Kettenwerk,
einschl. Isolatoren, Klemmen, Traverse und
erforderliche Mehrlangen

2,000 St L

Summe 11.03. Anschluss Schalter ans Kette... @ s

Summe 11. Schalter
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14, Kabel
14.02. Steuerkabel

Vorbemerkungen:

Regelfall ist die parallele Verlegung der Kabel.
Davon abweichende Ausflihrungen sind in der
Leistungsbeschreibung festzulegen

14.02.0310. Leistung, Kabelprifung durchfiihren
MLV-OLA_14020310

Kabelprifung nach DIN / VDE durchflhren,
Messprotokolle

2,000 St s

14.02.0401. Leistung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog
verlegen
MLV-OLA_14020401

Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen,
einschl. Kabelkennzeichnungsbander,

ohne Auf- u. Zudeckeln Kabeltrog,

ohne Erd- und Trogverlegearbeiten

430,000 m s

14.02.0402. Lieferung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog
MLV-OLA_14020402

Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbander

430,000 m s

Summe 14.02. Steuerkabel
14.03. Herstellen Kabelwege

Vorbemerkungen:
Herstellen der Kabelwege auflerhalb des Gewerkes
koordinierter Kabeltrassen- und Tiefbau

14.03.0401. Leistung, Ubergang Kabeltrog zum Schalterantrieb
MLV-OLA_14030401

Leistung, Ubergang Kabeltrog zum Schalterantrieb
mittels Schutzrohr

9,000 m L,
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14.03.0402. Lieferung, Schutzrohr
MLV-OLA_14030402

Lieferung, Schutzrohr

14.03.0501. Leistung, Kabeltrog auf- und zudeckeln
MLV-OLA_14030501

Kabeltrog auf- und zudeckeln
Kabeltrog Gréfde |/ 1

430,000 m i e

Summe 14.03. Herstellen Kabelwege s

Summe 14. Kabel
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15. Ortssteuereinrichtung (OSE)

15.01. Ortssteuereinrichtung (OSE)

15.01.0101. Leistung, Anschluss eines Steuerkabels der

AuBenanlage
MLV-OLA_15010101

Anschluss eines Steuerkabels der AuRenanlage an
vorhandene HX1 - Klemmleiste oder
Schalterfernantrieb einschl.

Kabel- und Adernkennzeichnung

4,000 St s

15.01.0102. Lieferung, Anschluss eines Steuerkabels der
AuBenanlage
MLV-OLA_15010102

Material fur Anschluss eines Steuerkabels der
Auflenanlage an vorhandene HX1 - Klemmleiste oder
Schalterfernantrieb einschl. Kabel- und
Adernkennzeichnung liefern

4,000 St s

15.01.0201. Leistung, Zusatzgehduse, nur fiir Nachriistung
MLV-OLA_15010201

Zusatzgehduse am vorhandenen elektr.
Schalterfernantrieb,

einschl. Kabelendverschluss, Rohr und
Kennzeichnungsschild montieren nur fiir Nachriistung

1,000 St
15.01.0202. Lieferung, Zusatzgehause, nur fiir Nachriistung
MLV-OLA_15010202
Zusatzgehause am vorhandenen elektr.
Schalterfernantrieb,
einschl. Kabelendverschluss, Rohr und
Kennzeichnungsschild liefern
nur fur Nachristung
1,000 St e
Summe 15.01. Ortssteuereinrichtung (OSE) @ s
Summe 15. Ortssteuereinrichtung (OSE) @ s
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17. Kilometer- und Hektometerzeichen

Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen
einschl. Befestigungsteile nach Maligabe der Richtlinie

800.0104
17.01. Kilometer- und Hektometerzeichen
17.01.0301. Leistung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,

doppelseitig am Oberleitungsmast
MLV-OLA_17010301

Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, doppelseitig
am Oberleitungsmast

3,000 St

17.01.0302. Lieferung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
doppelseitig am Oberleitungsmast
MLV-OLA_17010302

Lieferung Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
doppelseitig am Oberleitungsmast

3,000 St s

17.01.0601. Leistung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer)
MLV-OLA_17010601

Montage von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der
Korrektur des genauen Standorts

18,000 St L e

17.01.0602. Lieferung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer)
MLV-OLA_17010602
Lieferung von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der
Korrektur des genauen Standorts

18,000 St s s
Summe 17.01. Kilometer- und Hektometerze... @ i,
Summe 17. Kilometer- und Hektometerze... @ e,
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18. Provisorien

Vorbemerkungen:
18.01. bauzeitliche Zwischenzustande
18.01.2301. Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren

(Aufbau und Riickbau)
MLV-OLA_18012301

Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren
(Aufbau und Rickbau)

9,000 St s e
18.01.2302. Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich
MLV-OLA_18012302
Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich
9,000 St s e
18.01.2701. Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und

freisetzen

MLV-OLA_1801270

Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und
freisetzen

Radspanner am Mast fir Baufeldfreimachungen
festsetzen und freisetzen.

4,000 St s

Summe 18.01. bauzeitliche Zwischenzustande @ = e

Summe 18. Provisorien
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19. Sonstige Leistungen

19.02. Sonstige

19.02.0601. Schaltantragsteller fiir eigene Leistungen

MLV-OLA_19020601
Schaltantragsteller fiir eigene Leistungen

1,000 psch
19.02.0701. Zuarbeit Sige-Koordinator
MLV-OLA_19020701
Zuarbeit fur den Sige-Koordinator
1,000 psch
19.02.0801. Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit

fir die BLS

(Betriebszentrale Sicherheit)

MLV-OLA_19020801

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit
fur die BLS (Betriebszentrale Sicherheit)

3,000 St s e
19.02.0901. Teilnahme an zusétzlichen Projekt- oder Koordbsp.
MLV-OLA_19020901
Teilnahme an zusatzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen
8,000 h s
19.02.1001. Teilnahme an zusétzlichen Projekt- oder Koordbsp.

MLV-OLA_19021001

Teilnahme an zusatzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen bei notwendiger gesonderter
An- und Abreise, Tagessatz enthalt alle notwendigen

Aufwendungen
1,000 d e
Summe 19.02. Sonstige
19.03. Abnahme/Kontrolle
19.03.0101. Teilnahme an der Abnahme Begehung

MLV-OLA_19030101

Teilnahme an der Abnahme Begehung.

Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergutet.

1 Stlck entspricht max. 8 Stunden
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3,000 St s

19.03.0201. Teilnahme an der Abnahme Befahrung
MLV-OLA_19030201
Teilnahme an der Abnahme Befahrung.
Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert
vergutet.
1 Stlick entspricht max. 8 Stunden.

3,000 St L

19.03.0301. IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
MLV-OLA_19030301

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Hohen-
und Seitenlage

am Stltzpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stlitzpunkt

21,000 St s s

19.03.0401. IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer
MLV-OLA_19030401

IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer der Hohen- und
Seitenlage sowie Erstellung eines Aufnahmemessstreifens

1.857,000 m L

19.03.0501. An- und Abtransport des Fahrzeuges mit
Messstromabnehmer
MLV-OLA_19030501

An- und Abtransport des Fahrzeuges mit
Messstromabnehmer

1,000 St s

19.03.0601. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
MLV-OLA_19030601
Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung mit Einsatz von GroRgeraten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

200,000 m

Summe 19.03. Abnahme/Kontrolle

Summe 19. Sonstige Leistungen
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20. Riickbau

Vorbemerkungen:

Rickbau entsprechend der nachstehenden

Standardpositionen

einschl. aller Befestigungsteile, Trager, Traversen,
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen SammellUbergabestelle(n)

(Festlegung durch AN)

20.01. Riickbau

20.01.0201. Riickbau Streckentrenner
MLV-OLA_20010201

Streckentrenner ausbauen, Kettenwerk stol3en,
regulieren

3,000 St

20.01.0202. Lieferung, KettenwerksstoB bei Trennerausbau
MLV-OLA_20010202
Stolklemmen flir Seile oder Drahte bei Ausbau
Streckentrenner liefern

3,000 St s e
20.01.0301. Riickbau Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_20010301
Ruckbau Rohrschwenkausleger
18,000 St s e

20.01.0401. Riickbau Mehrgleisausleger
MLV-OLA_20010401

Rickbau Mehrgleisausleger einschl. der Hangesaulen

2,000 St L

20.01.0501. Riickbau Hangesaule am Mehrgleisausleger
MLV-OLA_20010501

Hangesaule am Mehrgleisausleger, Rickbau von einzelnen
Hangesaulen

2,000 St L

20.01.0901. Riickbau Abfangung beweglich/beweglich
MLV-OLA_20010901

Ruckbau Abfangung beweglich/beweglich komplett
2,000 St s
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20.01.1201. Rickbau Schalter/Gestange/Antrieb
MLV-OLA_20011201

Ruckbau Schalter/Gestange/Antrieb
4,000 St e

20.01.1202. Riickbau Schalterleitung
MLV-OLA_20011202

Rickbau Schalterleitung

9,000 St

20.01.1501. Rickbau Masterdung
MLV-OLA_20011501

Ruckbau Masterdung
12,000 St s e

20.01.1601. Riickbau Schienen- oder Gleisverbinder
MLV-OLA_ 20011601

Ruckbau Schienen- oder Gleisverbinder

8,000 St

20.01.2101. Riickbau Mittelspannungskabel
MLV-OLA_20012101

Rickbau Mittelspannungskabel (PE-Kabel) einschl.
Kabelauffiihrung

40,000 M

20.01.2201. Riickbau Steuerkabel
MLV-OLA_20012201

Rickbau Steuerkabel einschl. Kabelauffihrung

330,000 M o e —————
20.01.2501. Riickbau Stahimaste Winkelmast
MLV-OLA_20012501
Rickbau Stahlmaste Winkelmast
2,000 St s ———
20.01.2601. Riickbau Stahimaste Flachmast
MLV-OLA_20012601
Rickbau Stahlmaste Flachmast
5,000 St s ————
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20.01.2801. Rickbau Stahlprofilmaste Tragmast
MLV-OLA_20012801

Ruckbau Stahlprofilmaste Tragmast

4,000 St s s
20.01.3201. Abbrennen von Ankerbolzen
MLV-OLA_ 20013201
Abbrennen von Ankerbolzen
52,000 St .
20.01.3301. Mastfundamente, unbewehrten Beton abbrechen

MLV-OLA_20013301

unbewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK) einschl. verfullen
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen)

20,000 M3 s

20.01.3601. Riickbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen
MLV-OLA_20013601
Rickbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
ein- oder doppelseitig

3,000 St s e,
20.01.3801. Riickbau elektrischer Verbinder
MLV-OLA_20013801
Ruckbau elektrischer Verbinder
2,000 St s e,
Summe 20.01. Rickbau e
Summe 20. Rickbau
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21. Besondere Leistungspositionen

Vorbemerkungen:

Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

21.01. Besondere Leistungspositionen

21.01.0100. Begehung der Maststandorte

Begehung der Strecke mit Festlegung der endgultigen
Maststandorten unter Beteiligung der anderen
Fachbereiche

1,000 psch

21.01.0101. Leistung, An- und Abreise von bis zu 3 Arbeitskraften fiir
Abnahme-Begehung

Leistung, einmalige An- und Abreise von bis zu 3
Arbeitskraften fur Abnahme-Begehung Position
19.3.101

3,000 St

21.01.0102. Leistung, An- und Abreise von bis zu 3 Arbeitskraften fiir
Abnahme-Befahrung

Leistung, einmalige An- und Abreise von bis zu 3
Arbeitskraften fir Abnahme-Befahrung Position
19.3.201

3,000 St s

21.01.0103. Leistung, An- und Abreise von notwendigem Fahrzeug
fur Abnahme-Befahrung

Leistung, einmalige An- und Abreise von notwendigem
Fahrzeug fir Abnahme-Befahrung Position 19.3.201

3,000 St

21.01.0250. Statischer Nachweis Doppelausleger bei Radius =700 m
Statischer Nachweis inkl. Dokumentation von
Doppelausleger/hochgezogenem Ausleger nach
Ebs 30.ff bei einem Radius = 700 m

8,000 St s e
21.01.0300. Bautagebuch / Bautagesberichte
Der AN erstellt die Bautagesberichte
(geman Ril 997.0103) fur seine Leistungen
und stellt diese der Bautiberwachung
zur Anerkennung zur Verfiigung.
1,000 psch
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21.01.0600. Profil-/Lichtraummessung
Photogrammetrische Profil- und Lichtraumerfassung
(ProM / PELiM / LiMez), Dokumentation in der
Lichtraumdatenbank

1,000 psch

21.01.0800. Planlaufmanagement EPLASS
Planlaufmanagement EPLASS
Nutzung des internetbasierten elektronischen
Planlaufmanagementsystems (PLMS) EPLASS des AG
durch den AN. Die Planprifung erfolgt in EPLASS.
Einzurechnen sind:
- Installationspauschalen je Benutzer-ID
- Installation, Schulungen, Beratung, Handling
- Ubergabe Planunterlagen digital und in Teilen in
Papierform
Lizensen werden vom AG gestellt.
Planpakete werden vom AN vor Einstellung im PLMS
mit dem AG (PLM) abgestimmt.

1,000 psch

21.01.1000. Beweissicherung (mehrmalig).
Lieferung einer Dokumentation iliber den Zustand des
gesamten durch di
e
BaumaRBnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie
Einbauten, der Bahnanlagen, StraBen, Wege, Zufahrten
sowie Ubergéangen
zu offentlichen und angrenzenden StraBenrdumen und
Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren.

Beweissicherung (mehrmalig).

Lieferung einer Dokumentation Uber den Zustand des
gesamten durch die Baumalnahme beeinflussten
Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten,
der Bahnanlagen, StralRen, Wege, Zufahrten sowie
Ubergéangen zu éffentlichen und angrenzenden
Stralenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren.

Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausflhrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes
Biro -erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung
unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach
Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung

ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um die
Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermdglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor

Beginn der Grindungsarbeiten
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(Suchschachtungen) und nach Beendigung der
Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils 3-fach in
Papierform und 1-fach digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF,

Fotos im Format JPG

(BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476

bzw. EN ISO 216

1,000 psch

21.01.1200. Fertigstellungsanzeige vorbereiten

Nach Inbetriebnahme der Anlage ist der Vordruck
Fertigstellungsanzeige vorzubereiten (nur ausfiillen)
und an die Projektleitung zu Ubergeben

1,000 psch

21.01.1300. Datenbestands- und Anderungsbeleg

Datenbestands- und Anderungsbeleg gemaR den
Vorgaben des AG erstellen

1,000 psch
21.01.1400. Zuarbeit EG-Prufverfahren
Leistung, ,Zuarbeit EG-Prufverfahren
in Abstimmung mit AG, inkl. aller dafur
notwendigen Materialien und Personal
1,000 psch
Summe 21.01. Besondere Leistungsposition...
21.02. Griindungen und Maste
21.02.1901. Leistung und Lieferung, bauprovisorisches

Schwerlastfundament

Leistung und Lieferung, bauprovisorisches
Schwerlastfundament aus Beton, ahnlich St1 nach Ebs
03.02.03, fir bauprovisorische Behelfsmaste (hier:
Flachmaste); Fundament ist vorgefertigt an die

Baustelle zu liefern; inkl. notwendige Erdarbeiten zum
Aufstellen der Fundamente; Ruckbau und Herrichten des
Ausgangszustandes nach Rickbau der Behelfsmaste, inkl.
statischem Nachweis

5,000 St

Summe 21.02. Griindungenund Maste @ e

21.04. Erdung
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21.04.0201. Zu Pos. 10.01.901: Leistung, Schutzrohr fiir
Masterdungsleistung unter
Bahnsteig im Erdreich verlegen, einschlieBlich Tiefbau
und aller dafiir
noétigen Aufwande
Zu Pos. 10.01.901: Leistung, Schutzrohr fur
Masterdungsleistung unter Bahnsteig im
Erdreich verlegen, einschliel3lich Tiefbau
und aller dafiir nétigen Aufwande

10,000 M

21.04.0202. Zu Pos. 10.01.901: Lieferung, Schutzrohr fiir
Masterdungsleistung unter
Bahnsteig liefern, einschlieBlich aller dafiir nétigen
Materialien
Zu Pos. 10.01.901: Lieferung, Schutzrohr fir
Masterdungsleistung unter Bahnsteig liefern,
einschlieBlich aller dafiir nétigen Materialien

10,000 M s e
Summe 21.04. Erdung
21.07. Sonstige Leistungen
21.07.0701. Leistung bauzeitliches EI6 Signalschild

Einbau eines bauzeitlichen EI6 Signales nach gemaf
Ril 301-1001 am Ende des angrenzenden
elektrischen Betriebsbereiches

5,000 St

21.07.0702. Lieferung bauzeitliches EI6 Signalschild

Lieferung und Vorhaltung eines bauzeitlichen
El6 Signales nach Ril 301-1001.

5000 St s e
21.07.1701. Lieferung und Leistung Dieselaggregat fiir NEA
Lieferung, Vorhalten und Anschluss eines
Dieselaggregats als Ersatz fiir eine NEA
aus der OL nach Bauablauf
1,000 St
21.07.1702. Lieferung und Leistung Dieselaggregat fiir NEA

Verlédngerung

Verlangerung Lieferung, Vorhalten und Anschluss
eines Dieselaggregats als Ersatz flir eine NEA
aus der OL pro Tag
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1,000 d e
Summe 21.07. Sonstige Leistungen e
21.13. Besondere Leistungspositionen
21.13.0101. Anbringen von Kennzeichnungsplatten

Anbringen von gelben Kennzeichnungsplatten aus
Aluminium mit der Aufschrift "Mess-Punkt".
Durchmesser 50 mm. Ohne Vermessungsleistungen
gemaf RiL 883.3000.

Im Zusammenhang mit Position 1.04.0101

13,000 St

21.13.0102. Lieferung von Kennzeichnungsplatten
Lieferung von gelben Kennzeichnungsplatten aus
Aluminium mit der Aufschrift "Mess-Punkt".
Durchmesser 50 mm.
Im Zusammenhang mit Position 01.04.0102

13,000 St s e
Summe 21.13. Besondere Leistungsposition... e
21.14. Besondere Leistungspositionen
21.14.0100. Leistung, Kabelendverschlusstrager

Leistung, Kabelendverschlusstrager montieren
elektrische Verbindung zwischen
Whz-Schalter und Kabelendverschluss
herstellen, Schirmerdung anschlief3en,

inkl. aller dafiir notwendigen Werkzeugen,
Material, Maschinen und Personal

1,000 St

21.14.0200. Lieferung, Kabelendverschlusstréager

Lieferung, Kabelendverschlusstrager,
elektrische Verbindung zwischen
Whz-Schalter und Kabelendverschluss

1,000 St s

21.14.0300. Leistung, Aufnahme von Stiitzpunkthéhen
Leistung, Aufnahme von Stiitzpunkthéhen
am Ubergang des Kettenwerks zur DDS
der AVG-Halle.

Inkl. aller dafir notwendigen Werkzeugen,
Material, Maschinen und Personal

6,000 St
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21.14.0400. Leistung, Austausch Beschilderung OSE-Anlage
Leistung, Austausch Beschilderung Fernwirkantrieb
und an den zugehdrigen Klemmleisten der
OSE-Anlage
Inkl. aller dafiir notwendigen Werkzeugen,

Material, Maschinen und Personal

1,000 psch

21.14.0401. Lieferung, Austausch Beschilderung OSE-Anlage
Lieferung, Austausch Beschilderung Fernwirkantrieb
und an den zugehdrigen Klemmleisten der
OSE-Anlage.

Inkl. aller dafir notwendigen Aufwande und Material

1,000 psch

21.14.0500. Leistung, Betonabbruch verbringen
Leistung, Betonabbruch zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflachen durch den AN zur Beprobung
verbringen, ohne sichern und abdecken

20,000 M3 s

21.14.0600. Leistung, Priifung Planungsreferenzen
Leistung, Abgleich der georeferenzierten
Planungen korrespondierender Gewerke
mit der OLA bzgl. einheitlichem
Koordinatensystem inkl. aller
daflir notwendigen Aufwande

1,000 psch .

21.14.0700. Beprobung und Analytik der Anstriche
von Oberleitungsmasten

Beprobung und Analytik der Anstriche von
Oberleitungsmasten,

in Bezug auf Schwermetalle, Asbest,

PAK, PCB, MKW

und den vom Entsorger geforderten Stoffen,
getrennte Beprobung von Mast und Mastfuf3.

7,000 St

21.14.0710. Entsorgung von belasteten Oberleitungsmasten
Entsorgung der Oberleitungsmasten entsprechend
Beprobung und Analytik in Abstimmung mit
dem Entsorger, fachgerechte Bereitstellung
(schneiden der Maste in 5m-Stlicke)
und Einhaltung der geforderten MalRnahmen
beim Rickbau der Masten etc.,
inklusive Verwiegung.
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5,000t i e

21.14.0720. Transport von belasteten Oberleitungsmasten

Verladung und Beférderung von belasteten
Oberleitungsmasten von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
inkl. fachgerechter Sicherung der Abfalle.

5000t s e
Summe 21.14. Besondere Leistungsposition... e
Summe 21. Besondere Leistungsposition... L
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22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismoglichkei

ten
22.01. Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:

Enthalten sind die Aufwendungen flr Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebihren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Gro3gerate gemal dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Raumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.

22.01.0100. Einrichten und Vorhalten
MLV-OLA_22010100

Einmaliges Einrichten und Vorhalten

1,000 psch .
22.01.0200. Raumen
MLV-OLA_22010200
Einmaliges Raumen
1,000 psch .
22.01.0300. Vorhalten je Verlangerungsmonat
MLV-OLA_22010300
Vorhalten je Verlangerungsmonat
1,000 Mt o e
22.01.0400. Abstimmung und Einholung von behérdlichen

Genehmigungen

MLV-OLA_22010400

Abstimmung und Einholung von behdrdlichen Genehmigungen
fur Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

1,000 psch

22.01.0500. Weitere fiir die Durchfiihrung erforderliche
Genehmigungen
MLV-OLA_22010500
Weitere fiir die Durchfihrung der Arbeiten erforderliche
behordliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehérden usw...)

1,000 psch

Summe 22.01. Baustelleneinrichtung s
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Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgle...
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Planungsleistungen

01.01. Ausfihrungsunterlagen

01.02. Revisionsplanung

01.03. Ebsu-Plane und -Plananderungen

01.04. Schlussvermessung e
Summe 01. Planungsleistungen L
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Griindungen und Maste

02.01. Nebenarbeiten

02.02. Ortbetonfundamente

02.08. Bohrrohrgriindung fir Aufsetzmaste

02.12. Maste
Summe 02. Grindungenund Maste @ s
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Ausleger

03.01. Einzelausleger

03.02. Doppelausleger

03.04. Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger)

03.05. Bogenabzug

03.06. Vogelabwehr
Summe 03. Ausleger
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
04. Mehrgleisausleger/Joche

04.01. Mehrgleisausleger am Winkel-und

Stahlprofilmasten

Summe 04. Mehrgleisausleger/lJoche s
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Kettenwerksabspannungen

05.01. beweglich / beweglich - nebeneinander

05.03. fest/fest

05.05. Schutzkorb fur Gewichtseinsatz
Summe 05. Kettenwerksabspannungen s
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
08. Langskettenwerk
08.01. Langskettenwerk betriebsfertig veregen
08.02. Kettenwerksabsenkung
08.03. Langskettenwerk regulieren
08.05. Fahrdrahttausch
08.06. Hangertausch
08.08. Elektrischer Verbinder
08.09. Laschenkappen Isolator
08.10. Streckentrenner
08.11. Umbau Langskettenwerk
08.12. Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken
Summe 08. Langskettenwerk ~  —
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
10. Erdung

10.01. Erdung betriebsfertig, einschl.

Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

Summe 10. Erdung e
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Schalter

11.01. Masttrennschalter

11.02. Schalterantrieb komplett

11.03. Anschluss Schalter ans Kettenwerk
Summe 11. Schalter
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

14. Kabel

14.02. Steuerkabel

14.03. Herstellen Kabelwege
Summe 14, Kabel
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

15. Ortssteuereinrichtung (OSE)

15.01. Ortssteuereinrichtung (OSE)
Summe 15. Ortssteuereinrichtung (OSE) @ s
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

17. Kilometer- und Hektometerzeichen

17.01. Kilometer- und Hektometerzeichen
Summe 17. Kilometer- und Hektometerze...
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. Provisorien

18.01. bauzeitliche Zwischenzusténde
Summe 18. Provisorien
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

19. Sonstige Leistungen

19.02. Sonstige e,

19.03. Abnahme/Kontrolle
Summe 19. Sonstige Leistungen
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt

LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

20. Riickbau

20.01. Rickbau
Summe 20. Riuckbau
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
21. Besondere Leistungspositionen
21.01. Besondere Leistungspositonen
21.02. GrindungenundMaste
21.04. Erdung
21.07. Sonstige Leistungen
21.13. Besondere Leistungspositionen
21.14. Besondere Leistungspositonen
Summe 21. Besondere Leistungsposition... e
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismoglichkei
ten
22.01. Baustelleneinrichtung
Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgle... et
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20... FDS Weichenverbindung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV LV_OLA-V08-2024_FDS
01. Planungsleistungen
02. Grindungenund Maste
03. Ausleger
04. Mehrgleisausleger/dJoche
05. Kettenwerksabspannungen
08. Langskettenwerk
10. Erdung e
11. Schalter
14. Kabel
15. Ortssteuereinrichtung (OSE)
17. Kilometer- und Hektometerzeichen
18. Provisorien
19. Sonstige Leistungen
20. Riuckbau
21. Besondere Leistungspositionen
22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismoéglichkei

ten

Summe LV LV_OLA-V08-2024_FDS FDS... @ vcceeesseenes

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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