Sicherungstbersicht fiir Baumafnahme:
Bieter Name:]|...

Anlage 3.9

27 _Sulzdorf

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit’ Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit” Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis spitzen’

1] 08:00|] 17:00|Begehung 8 Mann 1[Bf Sulzdorf Gleis 103

1] 08:00| 17:00|Kabelbegehung |8 Mann 1[Kabeleinweisung (Termin bei T1/12)

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag? Arbeitszeit?  |Arbeitsgruppe? |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit? Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis spitzen?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit’ Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit” Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis spitzen'

1] 08:00| 17:00]Abnahme 8 Mann 1|Abnahmebegehung (Termin wird noch

definiert)
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag2 Arbeitszeit? Arbeitsgruppe2 zu sichern? Bau- Té;'\tigkeit/(")rtlichkeit1 Sicherung2 Material Sicherung2
von bis von bis spitzen?
Parallelarbeiten des AG wéhrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)
Datum?® Tag3 Arbeitszeit® Arbeitsgruppe3 zu sichern® Bau- Té;'\tigkeit/("DrtIichkeit3 Sicherung2 Material Sicherung2
von bis von bis spitzen®
1) wird vom AG und vom Bieter ausgefullt
2) wird vom Bieter ausgefillt
3) wird vom AG ausgefillt
1von 1

Giiltig ab: 08.09.2017



