Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen

Erldauterungen zum Priifkatalog

Informationspflicht AN an Bauiiberwachung

Haltepunkt Kontrollpunkt
Fall 1 Fall 2 Fall 3
eigene Prifung der Biw bzw. Notwendige Beteiligung der Biw Zusatzliche Qualitatssicherung im
Fremduberwachung Ermessen Buw

Mit Vereinbarung in den BVB ist der AN verpflichtet, die Bestimmungen der Qualitatssicherungsregelung (Anlage 2.8 zum Bauvertrag) bei der Vorbereitung und
Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen.

Die Aufstellung eines Prifplans fir die jeweilige BaumalRnahme auf der Grundlage des Priifkataloges unter Beachtung der festgelegten Fristen gilt damit als
vereinbart.

Vertragliche Grundlage

Informationspflicht:

Rechtzeitig (gem. den im Vertrag festgelegten Fristen) vor Erreichen eines Prifzeitpunktes informiert der Verantwortliche des AN die Bauliberwachung dar(iber,
dass die Terminplanung beziglich dieses Prifzeitpunktes noch aktuell ist. Die Bautiberwachung stellt daraufhin ggf. die Einbindung des EBA oder anderer
Sonderfachleute gem. den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Bestimmungen vor Erreichen des Priifzeitpunktes mittels ,Anzeige Zwischenabnahmen / Abnahme
protokollpflichtiger Tatigkeiten” sicher.

Abnahmen protokollpflichtiger Tatigkeiten miissen entsprechend den Regelungen der VV (jedoch mindestens 1 Woche VVBAU / 2 Wochen VVBAU STE ) vorher
dem EBA angezeigt werden (siehe VVBAU § 20 (6) und §17 (8) und VV BAU STE §15 (2) und (3) ).

Am Arbeitstag vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der AN bis spatestens 10.00 Uhr die Bautiberwachung dariiber, ob der Prifzeitpunkt planmagig
erreicht wird.

Zum angegebenen Prifzeitpunkt (Haltepunkt / Kontrollpunkt) liegt das vom Prifungsverantwortlichen des AN unterschriebene Protokoll vor.

Informationspflicht

Haltepunkt: Kontrollpunkt:

Es ist eine Beteiligung der Biiw erforderlich. Die Bautiberwachung definiert ihre
Halte-/ Kontrollpunkt Die Arbeiten (bzw. die weitere Bauausfiihrung), die dazu fiihren, dass sich das gepriifte Bauteil |Beteiligung unter dem Gesichtspunkt,

einer zukunftigen Priifung entzieht, dirfen erst nach Freigabe durch die Bauliberwachung die Qualitat der Leistungserbringung

fortgesetzt werden. zu Uberwachen.

Die BUW fiihren Kontrollpriifungen zu den Erfordert die Art der Priifung eine unmittelbare |Die BUW teilt die Eintscheidung iiber die Einbindung nach
Prifungen des AN mit eigenen Prifgeraten  [Teilnahme nimmt die Bauliberwachung an der Information durch den Prifungsverantwortlichen AN und vor

durch bzw. veranlassen Kontrollpriifungen Priifung teil. Die BUW uberpriift das Protokoll Erreichen des Kontrollpunktes mit.
. durch Sonderfachleute des AG. des ANBau durch Vergleich mit der tatsachlichen
Priifung Ausfiihrung.

AG / BUW / Giitepriifdienst filhren Kontrollen [Die BUW zeichnet das Protokoll des AN nach Die BUW zeichnet das Protokoll des AN mit dem Zusatz
und Prifungen durch und dokumentieren die [inhaltlicher Prifung ab und protokolliert die "gesehen" (formale Prifung).
Protokoll Ergebnisse in einem Protokoll. Freigabe zur Fortsetzung der Arbeiten.

Protokolle AN Eigen- und Der AN stellt die Protokolle der Eigenpriifungen sowie der Fremdiiberwachung zur Verfiigung.

Fremdiiberwachung

Nicht aufgefiihrte Prifungen sind unter Beriicksichtigung aller gesetzlicher Regelungen und der Richtlinien der DB AG im Priifplan zu ergénzen.

Uber die Anforderungen des Priifkatalogs hinausgehende vertragliche Vereinbarungen sind zu beriicksichtigen.

Die Kosten fiir Wiederhohlungspriifungen und Kontrollpriifungen, die der AN zu vertreten hat, sind vom AN zu tragen.

Bezlglich der bauaufsichtlichen beteiligung sowie der bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind die jeweils geltenden Regelungen
anzuwenden.

Weitere Priifungen,
Kontrollpriifungen,
Wiederhohlungs-
prifungen
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