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01. Allgemeines

01.01. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.01.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010
Zu- und Abfihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschlielll. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugflhrer
sowie Telekommunikationsmaoglichkeiten fir alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergltet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlie3lich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch

01.01.0020. Baustelle einrichten MLV-BHL_01010050
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird, betriebsfertig aufstellen
einschlielich der dafir notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubltiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplatze, Montage- / Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.
Oberbodenarbeiten einschlief3lich Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, geman
Baustelleneinrichtungsplan, ausfuhren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
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dieser Ausschreibung.

Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen und mit dem AG abzustimmen.

Vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe ist eine Beweissicherung durchzufiihren
und an den AG zu Ubergeben.

1,000 psch

01.01.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-BHL_01010060
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschlie8lich Mieten, Pacht, Gebuhren
und dergleichen, die fir die Baustelle notwendig sind
und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen verglitet werden.

Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausflihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

20,000 Mt L

01.01.0040. Baustelle raumen MLV-BHL_01010070
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprianglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenrdumung fur
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

01.01.0050. Bauschild MLV-BHL_01010080
Bauschild liefern, aufbauen, unterhalten und sdubern.
Bauschild einschlief3lich Griindung und Tragkonstruktion,
statischen Nachweis legt AN vor. Der statische Nachweis
ist in geprifter Form 2 Wochen vor Montage dem AG zu
Ubergeben.
Konstruktion aus (>Holz / Stahl / Aluminium<) mit
aufgeschraubten (>PVC / Verbund<)-Platten.
Hoéhe Unterkante Uber Oberkante Gelande 2,5 m.
Text und Bild als Folie auf das Schild kaschiert.
GrélRe, Form und Layout nach Angaben des Auftraggebers
gemaf Zeichnung,
Grolke: Breite 2,5 m x Hohe '2,40 ' m.
Zeichnungs-Nr. 'siehe Anlagen '

Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Abbau ca. 2
Wochen nach Bauende, Bauschild bleibt Eigentum des AN
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2,000 St L

01.01.0060. Bauschild riickbauen MLV-BHL_01010090
Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Griindungen
rickbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Flache entsprechend
des urspringlichen Zustandes herrichten.

2,000 St

01.01.0070. Container AG-Baubiiro aufstellen MLV-BHL_01010100
Container fir Baublro des AG aufstellen, doppelwandig,
isoliert, einbruchsicher.

(> mit Rollladen<)

Standplatz herrichten,

Versorgungs- und Entsorgungsanschliisse (Wasser,
Abwasser, Strom, Telefon) herstellen und anschlief3en,
Waschgelegenheit mit flieRend kaltem und warmem Wasser,
Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten,

fur Abwasserbeseitigung sorgen.

Grundflache 1 x 6,0 m x 2,5 m.

Ausrusten mit Feuerloscher, 1.-Hilfe-Kasten,
feuerfestem, abschlieBbarem Aktenschrank.

Raum eingerichtet einschl. Beleuchtung,

Ausstattung: Baubiro fur 2 Arbeitsplatze,

jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon,
Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten,

einschl. verschlieBbarer Akten- und Kleiderschranke.
ISDN-Telefonanlage incl. Endgerat mit 2 Nebenstellen
mit VDSL-Anschluss (50.000 kBit/s, Flatrate) und einem
Multifunktionsdrucker (A3, (>*WLAN-féhig<), Scanner,
Drucker, Kopierer und Telefaxgerat), Kihlschrank.
Stellplatze fir 2 PKW herrichten.

Vorhalten und Betreiben der Baublros wird gesondert
vergutet.

1,000 St s

01.01.0080. Container AG-Baubiiro unterhalten MLV-BHL_01010110
Vorbeschriebene Container fir Baubiro des AG mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen Ausflihrungszeit
der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben,
mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen,
(>1<) mal wochentlich reinigen.
Verbrauchskosten fir Heizung, Strom, Wasser,
Abwasser und Telefon-/DSL-Anschluss tragt der AN.

20,000 Mt L
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01.01.0090. Container AG-Baubiiro beseitigen MLV-BHL_01010120
Vorbeschriebene Container fir Baublro des AG nach
Abschluss der Baumalinahme beseitigen, einschliellich
Standplatz herrichten.
Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse beseitigen.

1,000 St s

01.01.0100. Container AG-Besprechung aufstellen MLV-
BHL_01010130

Doppel-Container fiir Besprechungsraum des AG
aufstellen,

doppelwandig, isoliert, Besprechungsraum fiir 10
Personen

Grundflache 2x 6,0 mx 2,5 m

Ausstattung mit Beleuchtung, Waschgelegenheit, Heizung,
Tischen, Stuhlen und Garderobe sowie Magnetleisten etc.
Bildschirm oder Leinwand inkl. Beamer mind. 50",
Internetzugang (WLAN, Kabel), Konferenzanlage, Drucker.
Einrichten nach Arbeitsstattenverordnung, Versorgungs-
und Entsorgungsanschliisse herstellen und anschliefen.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergltet.

1,000 St s

01.01.0110. Container AG-Besprechung unterhalten MLV-
BHL_01010140

Vorbeschriebene Doppel-Container flir Besprechungsraum
des AG mit allen Einrichtungen wahrend der

vertraglichen Ausfiihrungszeit der Lose dieses LV
betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und

Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, (>1<) mal
wochentlich reinigen.

Verbrauchskosten fir Heizung, Strom, Wasser

und Abwasser tragt der AN.

20,000 Mt L

01.01.0120. Container AG-Besprechung beseitigen MLV-
BHL_01010150
Vorbeschriebene Doppel-Container flir Besprechungsraum
des AG nach Abschluss der BaumafRnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten.
Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse nach Abschluss
der Baumallnahme wieder beseitigen.

1,000 St s

01.01.0130. Beleuchtung Baustelle aufbauen MLV-BHL_01010260
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen ggf. mehrfach
umsetzen, inkl. An- und Abfuhr der hierfur notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen, incl. Ersatz defekter oder
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beschadigter Leuchten
Auszuleuchtende Lange / Bereich (>gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen<).

4,000 St s

01.01.0140. Beleuchtung Baustelle vorhalten MLV-BHL_01010270
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben, incl. Ersatz
defekter oder beschadigter Leuchten
Auszuleuchtende Lange / Bereich (>gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen<).

80,000 Wo i

01.01.0150. Beleuchtung Baustelle abbauen MLV-BHL_01010280

Beleuchtung der Baustelle abbauen, inkl. Abfuhr der
Beleuchtungseinrichtungen.

4,000 St s

01.01.0160. Stammschutz Baume MLV-BHL_01010290
Stammschutz durch Ummantelung nach Wahl des AN
einschlie8lich Polsterung gegen den Baum, herstellen
und abbauen.

Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Stammdurchmesser (>Uber 40 bis 60 cm<),
Mindesthdhe (>2 m<).

3,000 St

01.01.0170. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
fur alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausfihrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen mussen den Anspriichen der einzusetzenden
Gerate entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete MaRnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rickbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rickbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
ursprianglichen Zustands.

1,000 psch .

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung L

01.02. Baufeldfreimachung
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01.02.0010. Baume fallen (0,1 - 0,3 m) MLV-BHL_01010010
Baume féllen, héchstens 0,25 m Uber GOK abségen.
Wourzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
uber GOK.
Durchmesser zwischen 0,1 m und 0,3 m.
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfiillen.
Boden liefern.
Gesamtes Holz, Wurzelstocke und Schlagabraum der
nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

5,000 St

01.02.0020. Baume fallen (0,3 - 0,5 m) MLV-BHL_01010020
Baume féllen, héchstens 0,25 m Uber GOK abségen.
Wourzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
Uber GOK.
Durchmesser zwischen 0,3 m und 0,5 m.
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfiillen.
Boden liefern.
Gesamtes Holz, Wurzelstocke und Schlagabraum der
nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

3,000 St

01.02.0030. Baume fallen (> 0,5 m) MLV-BHL_01010030
Baume féllen, héchstens 0,25 m Uber GOK abségen.
Wourzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
Uber GOK.
Durchmesser Uber 0,5 m.
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfillen.
Boden liefern.
Gesamtes Holz, Wurzelstocke und Schlagabraum der
nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

1,000 St s

01.02.0040. Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden MLV-
ALI_01030020

Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im

Regelfall 0,25 m Uber GOK. Durchmesser uber

'(>0,3 bis 0,5 m<)". Wurzelldcher mit geeignetem Boden
verflllen.

Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

9,000 St L

01.02.0050. Schachtring abbrechen*Stahlbeton
C20/25 bis C35/45*Entsorgung ges.

Schachtringe abbrechen.

Bauteil Schachtring geflillt mit Erdreich
Material = Stahlbeton.

DN 1000
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H bis 1,0 m

Druckfestigkeitsklasse uber C20/25 bis C35/45.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

2,000 St L

01.02.0060. Absperrpfosten ausbauen, entsorgen
Absperrpfosten ausbauen
Rechteckprofil
H bis 1,0 m
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Absperrpfosten mit Fundament

3,000 St

01.02.0070. Baugeldnde abraumen MLV-BHL_01010040
Baugelande abrdumen, vorhandene Wurzeln und Baumstimpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,1
m Stammdurchmesser, 1 m Gber dem Erdboden gemessen, mit
Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat.
Raumgut aufnehmen, abtransportieren und fiir eine
Entsorgung zwischenlagern.

3.263,000 M2 L

Hinweis: Handschachtung
Der ausgehobene Boden muss gemaR Baugrundgutachten zur
Verfiillung geeignet sein.

01.02.0080. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,

'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemaf beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

23,000 M3 s e
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01.02.0090. DB-Kabel erdverlegt,D bis 10cm MLV-BHL_01010310
Vorhandene DB-Metallkabel mit Ummantelung als
Einzelkabel oder Kabelbliindel wahrend der gesamten
Ausfluhrungszeit sichern und gegen Beschadigung
schitzen.

Kabel erdverlegt und/oder im Kabelgraben

mit Gesamtdurchmesser der Blindel bis 10 cm

vorhandene Kabel: 'Strom '

Eigentiimer: 'Stadt Telgte '

Sicherung in Abstimmung mit den Eigentimern nach Wahl
des AN.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal. Biindel aus mehreren
Kabeln werden zusammengefasst und wie ein einzelnes
Kabel abgerechnet.

10,000 M

01.02.0100. DB-Kabel erdverlegt,D bis 20cm MLV-BHL_01010320
Vorhandene DB-Metallkabel mit Ummantelung als
Einzelkabel oder Kabelbindel wahrend der gesamten
Ausfiuhrungszeit sichern und gegen Beschadigung
schitzen.

Kabel erdverlegt und/oder im Kabelgraben

mit Gesamtdurchmesser der Bindel bis 20 cm

vorhandene Kabel: 'LST/ TK/ DB Energie/ ELA"
Eigentimer: 'DB Fachdienste LST/ TK/ DB Energie/ ELA"'
Sicherung in Abstimmung mit den Eigentimern nach Wahl
des AN.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal. Biindel aus mehreren
Kabeln werden zusammengefasst und wie ein einzelnes
Kabel abgerechnet.

660,000 M L e

01.02.0110. Druckwasserleitungen DB sichern MLV-BHL_01010360
Vorhandene DB-Druckwasserleitungen wahrend der gesamten
Ausfuhrungszeit sichern und gegen Beschadigung
schitzen.
Lage: ' Bereich Neubau Aufzugsanlage'
Sicherung in Abstimmung mit dem Eigentimer nach Wahl
des AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmald.

20,000 m s

01.02.0120. Freispiegelleitung DB sichern MLV-BHL_01010370
Vorhandene DB-Freispiegelleitungen wahrend der
gesamten Ausfihrungszeit sichern und gegen Beschadigung
schutzen.

Lage: ' Zuwegungsbereich AuRenbahnsteig 1'

Sicherung in Abstimmung mit dem Eigentumer nach Wahl
des AN.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal.
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01.02.0130.

01.03.

01.03.0010.

01.03.0020.

01.03.0030.

20,000 m s

Hinweis
einschlielRlich Kabelsteine / Muffensteine etc.

Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

1,000 psch

Summe 01.02. Baufeldfreimachung s
Verkehrsfiihrung

Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-BHL_01020010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erforderlichen Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungs-Berichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor Ort.
Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der

vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

Verkehrsfithrung aufbauen MLV-BHL_01020020
Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen entsprechend Bauablauf des AN,
auch mehrfach, umsetzen.

Einrichtungen im Zuge der 6ffentlichen Strallen und Wege
im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten.

Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

2,000 St L

Verkehrsfiihrung vorhalten MLV-BHL_01020030
Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
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verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs vorhalten, warten, unterhalten, betreiben.
Beschadigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen.

Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.

80,000 Wo ..

01.03.0040. Verkehrsfithrung abbauen MLV-BHL_01020040
Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs abbauen.
Nach Beendigung der BaumalRhahme entfernen.

2,000 St

01.03.0050. Verkehrsflachen unterhalten MLV-BHL_01020050

Verkehrssichere Unterhaltung inkl. Winterdienst und
Reinigung aller &ffentlichen Verkehrsflachen im Baufeld
fur die Dauer der Bauzeit, inkl. aller Personal-,
Material- und Nebenkosten.

80,000 Wo i e

01.03.0060. Temporare Wegeleitung Verkehrssicherung /
Reisendenlenkung (nur Geschaftsbereich
Personenbahnhoéfe) MLV-ALI_01040200

Temporare Wegeleitung zur Verkehrssicherung und
Reisendenlenkung nach Planung des AG und in Abstimmung
mit dem AG aufbauen und beseitigen, standig unterhalten
und betreiben und fiir die Dauer der Bauzeit vorhalten.

Dem Bauablauf in den einzelnen Bauphasen folgend
umbauen und anpassen.

Anzahl der Bauphasen und Beschilderung je Bauphase gem.
Bauphasenplanung/ Planung der Reisendenlenkung des AG
mit Beschilderungsplanen.

Die Wegeleitung ist min.

'>3<' Wochen vor Anderung der
Bauphasen/Unterbauphasen mit dem AG abzustimmen.
Stellung aller Verkehrszeichen und Beschilderungen

durch den AN.

Die Vorgaben des Ausflihrungshandbuches 8 1393 (Design
Manual) bzgl. Typografie, Piktogrammen und Raster sind
umzusetzen.

Zerstorte bzw. abhanden gekommene Gegenstande sind
sofort zu ersetzen und werden nicht zusatzlich vergutet.

70 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der Wegeleitung vergltet.

1,000 psch

Bauzaun in der PU
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01.03.0070. Bauzaun aufstellen MLV-BHL_01010160

Bauzaun, mobil, standsicher aufstellen, ggf. mehrfach

umsetzen.

Einbauort 'Personenunterfiihrung '

Auf (>befestigtem und/oder unbefestigtem<) Untergrund.
Zaunoberkante iber Oberflache Gelande 1,75 m.

12,000 m

01.03.0080. Sichtschutz Bauzaun, kundennaher Bereich MLV-
BHL_01010170

Bauzaun im Bereich mit Reisendenverkehr als Sichtschutz
ausflihren

Einbauort 'Personenunterfiihrung '

Verkleidung des vorbeschriebenen Bauzauns mit (>B-1
Sichtschutzfolien, nach DIN 4102 zertifiziert - schwer
entflammbar, Folie ist wahrend der Standzeit zu warten
und Beschadigungen sind auszubessern<).

12,000 M s

01.03.0090. Bauzaun vorhalten MLV-BHL_01010180
Bauzaun, mobil, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten.
Kontrolle und Ersatz zerstorter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

80,000 Wo .

01.03.0100. Bauzaun riickbauen MLV-BHL_01010190
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
Benutzte Flache entsprechend des urspriinglichen
Zustandes herrichten.

12,000 M s

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmallinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

01.03.0110. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun
'(>mobil / fest<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'(>im gesamten Baubereich<)'
'(>2<)' Tore mit lichter
Breite:
'(>XXX<)'m auf
'(>befestigtem und / oder unbefestigtem<)' Untergrund.
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Zaunoberkante Uber Boden

'(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m s

01.03.0120. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 m

01.03.0130. Schrankenzaun aufstellen und entfernen

Schrankenzaun als Absturzsicherung standsicher aufstellen,
wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

mit reflektierender Folie RA 1 oder RA 2 rot/ weil}

einschliel® dazu gehdrige Fuliplatten

Material witterungs- und UV-bestandigen Kunststoff
Abmessungen '2150x1110x50 mm''

400,000 M s e
Summe 01.03. Verkehrsfihrung
01.04. Technische Bearbeitung
01.04.0010. Zuarbeit zu SiGe-Plan MLV-BHL_01030010

Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitschutzplans gemafR BaustellV an das
Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern.

1,000 psch

01.04.0020. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalinahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergangen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausflihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Biro - erstmalig vor Beginn der
Bauausfiihrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
erméglichen. Ubergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
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jeweils

'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch .

Stadtentwasserungskanal

01.04.0030. Entwasserungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.*... Freitext ...
Steinzeug*... Freitext ...
Full. bis 10 v.H.*Rdumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspulverfahren reinigen. Rdumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.

Rohr DN/ID 'bis 250

Rohr aus Steinzeug.

Haltungslange 'bis 50 m'

Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhdhe.

Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

300,000 m

01.04.0040. Kameradurchfahrung ausfiihren
... Freitext ...*Steinzeug
Haltung 0i.50-70 m*Betrieb/Wasserhtg
Anschlussleitung*Dokumentation
Video/Unterl.AG

Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrdger dokumentieren. Datentrdger dem AG Ubergeben.
Rohr DN/ID 250

Rohr aus Steinzeug.

Haltungslange tber 50,00 bis 60,00 m.

Leitung ist in Betrieb. Wasser7altung

ausfuhren.

Befahrung der Anschlussleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG Ubergeben. Datentrager nach Unterlagen des AG.

300,000 M e

01.04.0050. Fotodokumentation MLV-BHL_01030050
Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
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herstellen und dem AG Ubergeben. Bilddateien mit
Aufnahmedatum.

Ausfuhrung gemal TM 2017-03 Neuveréffentlichung

Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben”.

Mindestanzahl der Fotos: '200".

Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und anhangender
durchlaufender Bildnummer gema TM 2017-03
Neuverdéffentlichung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben”
und in Abstimmung mit dem AG.

Digitale Bilder im nicht komprimierten Tiff-Format,
24Bit-Farbtiefe inkl. eines in PowerPoint erstellten
Bildverzeichnisses mit "Kontaktabzigen" (mit sinnvoll
reduzierter Auflésung), ca. 3x2 bis 4x3 Bilder pro

Seite, mit Angabe von Name.

Ubergabe in digitaler Form gemaR Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

1,000 psch .

01.04.0060. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berticksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 psch

01.04.0070. Bauvermessung MLV-BHL_01030060
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung,
Ausfiuhrung und Erstellung der Bestandsunterlagen der
beschriebenen Leistungen erforderlich sind, u.a.:

Erforderliche Vermessung fir die Ausflihrung aller in
diesem Vergabepaket erfassten Leistungen (Neubau,
Abbruch, Baubehelfe, Erdbau usw.), sofern nicht flr
zusatzliche Vermessungsleistungen gesonderte Positionen
ausgeschrieben sind.

Aufmal} des Baufeldes vor Beginn der zu erbringenden
Leistungen, Abstecken und Sichern der Hauptachsen und
sonstigen erforderliche Absteckpunkte, Einmessen von
Hilfspunkten. Erstellen von Absteckungsunterlagen.

Die Ableitung der erforderlichen Absteckpunkte und
Absteckungsunterlagen kann aus dem Gesamtmodell Stufe 2
erfolgen.

Laufende Vermessungskontrollen der Bauleistung, wie
Gleislagemessungen vor, wahrend und nach z.B. Verbau-
und Abbruchmafinahmen, laufende Vermessungsarbeiten wie
Mengenaufmalle, Setzungsmessungen,
Kontrollvermessungsarbeiten, die Ausfuhrung aller

sonstigen notwendigen Vermessungsleistungen, z. B. fur

die Abrechnung, sowie die Schlussvermessungen vor
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Abnahme der Bauleistung durchfihren.

Geodatische Abnahmevermessung inkl. Engstellen fur die
Dokumentation aller baulichen Anlagen.

Die Vermessung von durch Dritte bauzeitlich veranderten
Anlagen im Baustellenbereich, wie z. B. bei
Gleisverlegungen, neu hergestellten anschliefenden
Bauwerken, Bauteilen oder Baubehelfen (z. B.
Stutzwande, Baustellenzufahrten, Kabel- und
Entwasserungstrassen, usw.) werden nicht gesondert
vergutet.

Die Absteckungen von Zwischenbauzustéanden sind in der
Kalkulation zu bericksichtigen.

Bei den Vermessungsarbeiten sind ggf. vorhandene
Landesfestpunkte, Grenzmarken usw. zu sichern. Fehlende
oder zerstorte Punkte sind durch den AN durch neu zu
erstellende Punkte zu ersetzen. Die Festpunktfelder

sind zu sichern und laufend zu Gberprifen.

Die Ergebnisse sind als Dokumentation zum Nachweis
aufzubereiten (z. B. als Setzungsmessplan mit
Ergebnistabellen), Soll-Ist Vergleich nach

Bauausfiihrung aufstellen. Die Ril 883 ist zu beachten.
Dem AG ist auf Verlangen jederzeit Einsicht in die
Vermessungsunterlagen zu gewahren.

Ubergabe in digitaler Form gemaR Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform".

1,000 psch .

01.04.0080. Messtechnische Priifung, Kabel aller Gewerke
Messung und Kontrolle aller verlegten, Kabeln der
Gewerke LST, TK, Enegrie, EA und 50 Hz
Messung nach aktuellen Vorschriften der Gewerke und auf die
Belange der Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prifprotokolls je Gewerk mit Ubergabe an den AG.
Bereich: gesamtes Bauwerk

1,000 psch

01.04.0090. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzusténde
MLV-ALI_01010280

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fir die
Bauzustande im Bereich der Baustelle pruffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt

'(>5-fach<)' in Papierform und 1-fach digital.

Format:

'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie

* pdf<)".

1,000 psch
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01.04.0100. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand
MLV-ALI_01010290

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fir den
Endzustand im Bereich der Baustelle pruffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.

Format:

'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie

* pdf<)'.

1,000 psch

01.04.0110. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten (iber die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch

01.04.0120. Koordinierung GesamtmaBnahme MLV-BHL_01030080
Abstimmung und Koordinierung der Bauausfiihrung mit den
AN der Gewerke 'LST/ 50 HZ/ TK/ Maschienen und
Fordertechnik, Stadt Telgte '
in Abstimmung mit der Baulberwachung Uber die gesamte
Bauzeit.

Die Abstimmung mit der Bauuberwachung Bahn ist zu
dokumentieren.

1,000 psch

01.04.0130. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-BHL_01030140

Erstellen der Bestandsdokumentation mit :

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458

und Ril 883.7400, Dokumentation aller Anderungen an
baulichen Anlagen (z.B. Bahnsteige, Signale, Briicken usw.) in
AVANI.

Der notwendige AVANI-Job ist beim regional

zustandigen Fachbereich Datenmanagement |.NA-x-I 3 zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.A .

Ausgangsdaten flir Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz

Geoinformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an

einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (
DB-Training).

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatsprifung des bereinigten Planwerks
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erfolgt nach Ricksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII -Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgultigen Planbildes.
Ubernahmebestatigung des Fachbereiches
Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/ A -1b (Level
B) gemaR ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, MicroStation DGN V8.
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

Bestandsunterlagen Rampen- und Treppenanalge

Die Personenunterfiihrung ist in Eigentum der DB Netz AG,
Konstruktiver Ingenieurbau

01.04.0140. Ubergabe der Bestandsunterlagen an 1Z-Plan MLV-
ALI_01010240

Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.

Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan). Ubernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer. Erganzung der durch
IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfiigung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschlieBlich des Ruckfihrungsdokumentes. Abstimmung
der Unterlagen mit 1Z-Plan auf der Grundlage einer

durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Lieferung

der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, Format PDF/A-1b (L
evel B) gemaf ISO 19005-1 und Einbettung aller
Referenzen sowie einfach als Papierexemplar. Lieferung
der Metadatenlisten einschl. Rickfliihrungsdokument
digital in den Datenformaten Format PDF/ A-1b (L

evel B) gemal ISO 19005-1 und XLS.

1,000 psch

*** HINWEIS FUR DEN LV- ERSTELLER BIM-Leistungen
(diesen gesamten Hinweistext bitte nach Fertigstellung des LV
[6dschen) ***:

Nachfolgende Positionen fur BIM-Leistungen sind
ausschlieBlich im Geschaftsbereich Personenbahnhdéfe zu
verwenden.

Fir den Geschéaftsbereich Personenbahnhdfe wiederum ist die
Verwendung der Positionen zwingend vorgeschrieben.
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01.04.0150. Erstellung As-Built-Modell (nur Geschéftsbereich
Personenbahnhoéfe) MLV-ALI_01010510

Erstellung eines As-Built-Modells durch den AN als
ganzheitliche Fortschreibung der BIM-Modelle unter
Berucksichtigung der ihm Ubertragenen Leistungen geman
Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Alle auf die tatsachliche Bauausfiihrung bezogenen
Informationen, Daten und Dokumente gemaf Vorgaben zur
Anwendung der BIM-Methodik, insbesondere dem
BIM-Pflichtenheft, sind in einem As-Built-Modell lagerichtig
zusammenzufiihren.

Das fertiggestellte As-Built-Modell ist dem AG spatestens 2
Wochen vor VOB-Abnahme inkl. Qualitatssicherungsbericht und
Ubergabetabelle zu anlagespezifischen Attributen zu
Ubergeben. Datenlieferung gem. Vorgaben zur Anwendung der
BIM-Methodik.

Ubergabe des fertiggestellten As-Built-Modells an den AG.

1,000 psch

01.04.0160. Dokumentation des Endzustands mittels Punktwolken
(nur Geschiftsbereich Personenbahnhofe) MLV-
ALI_01010540

Dokumentation des gebauten IST-Zustands eines Bauwerks
und der Umgebung mittels farbiger, georeferenzierter
Punktwolken (relative Genauigkeit + 5mm) inkl.
photogrammetrischer Aufnahmen sowie baubegleitende
Erfassung des Endzustands iberbauter bzw. unterirdischer
Bereiche zur Darstellung von Einzelkonstruktions- und
Bauwerksteilen, die spater nicht mehr sicht- und prifbar sind.
Lagerichtige Integration und Koordination im
Koordinationsmodell.

Ubergabe in digitaler Form gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag
,=Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform® im Format PDF / A-1b (Level
B) gemafR ISO 19005-1 sowie Bestandserfassung in digitaler
Form auf

">einem<' Datentrager gem. Vorgaben zur Anwendung der
BIM-Methodik im nativen und E57-Format. Bezeichnung gem.
TM 2017-03 I. SBB, Anlage 8 13.0104A05.

1,000 psch .

01.04.0170. Revision des Endzustands mittels As-Built-Kontrolle (nur
Geschéftsbereich Personenbahnhoéfe) MLV-
ALI_01010550

Abgleich des gebauten Endzustands mit dem As-Built-Modell
durch lagerichtige Uberlagerung des As-Built-Modells mit der
Bestandserfassung des Endzustands (As-Built-Erfassung) inkl.
Abgleich der nicht-geometrischen Bauteilinformationen (Lol)
gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Die Ubereinstimmung des As-Built-Modells wird durch das
Bauunternehmen Uberprift bzw. sichergestellt und gegeniber
dem AG demonstriert und erforderlichenfalls im As-Built-Modell
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Ubereinstimmend mit dem Endzustand angepasst.

1,000 psch .

01.04.0180. Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform (nur Geschaiftsbereich
Personenbahnhofe) MLV-ALI_01010560

Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform. Die Anwendung ist
verpflichtend, dabei ist insbesondere die Anlage 3.14 zum
Bauvertrag ,Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform“ zu beachten und
einzukalkulieren. Dies gilt auch, wenn Teilleistungen durch
Subunternehmer erbracht werden.

1,000 psch

01.04.0190. Bauakte (Anteil AN) erstellen, filhren und tibergeben (nur
Geschéftsbereich Personenbahnhoéfe) MLV-
ALI_01010580

Bauakte fir die Leistungen des AN auf Basis EIU
Ablagestruktur

geman Ril 809 bzw. 813 unter Einhaltung der
projektspezifischen Struktur baubegleitend flihren bzw.
beibringen und baubegleitend an den AG Ubergeben.
Erstellung des Inbetriebnahmedossiers (Anteil AN Bau) nach
EIGV und VV IBG Infrastruktur,

liefern des IBN Dossiers an den AG

ggf. ergénzen nach Plausibilitatspriifung durch den AG
Hinweis:

IBN- Dossier, die nicht den Vorgaben entsprechen, werden
zurlckgewiesen.

Der AN hat dabei die Vorgaben der einschlagigen
technischen Normen und Richtlinien sowie hinsichtlich

der formalen Gestaltung die Ril 813, die TM 2017-03
Neuverdffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben” und die ergadnzende TM
2019-02 - Archivierung Papieroriginale bei
Projektdokumentation mit PKP zu beachten und zu
erfullen.

Der AN hat die Dokumente (BIM - Modelle, Plane,
Protokolle, Unterlagen, endrevidierte As-Built- Modelle und
abgeleitete Bestandsplane sowie samtliche
Bestandsunterlagen etc.) so fortzuschreiben, dass jeweils
eine Ubereinstimmung zwischen den Dokumenten und

den erstellten baulichen Anlagen besteht.

Samtliche Unterlagen sind in digitaler Form (gemal TM
2017-03 Neuverdéffentlichung Ril 813.0104

" Dokumentationsvorgaben") in der PKP abzulegen.
Vollstéandige Ubergabe in digitaler Form gemaR Anlage 3.14
zum Bauvertrag "Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" mind.

'(>zwei<)' Wochen vor der erstmaligen Nutzung der jeweiligen
festgestellten Anlage

vollstandig zu Ubergeben.

Sofern nicht fur die Erstellung, Beibringung oder
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Ubergabe von Bestandteilen der Bauakte spezielle

LV- Positionen ausgeschrieben und vereinbart sind,
umfasst die Vergutung Uber diese Pauschalposition
samtliche zur Erstellung, zum Fihren, zum Fallen und

fur die Ubergabe der Bauakte erforderlichen Leistungen
einschliellich des Erstellens und der Beschaffung aller

in der projektspezifischen Ablagestruktur des AN
zugewiesenen Dokumente.

Das betrifft insbesondere auch die zur Erstellung der
Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie ortlichen
Aufmalle, die in diese Pauschalposition einzurechnen

sind und mit dieser Pauschalvergitung abgegolten

werden.

Ubergabe der Nachweise der TSI Konformitat nach EIGV an
den AG, vor der Nutzungsaufnahme der Anlage und
entsprechend der fiir das Projekt angewendeten TSI- Checkliste
DB InfraGO AG (siehe:
www.deutschebahn.com/personenbahnhoefe-regelwerk)
Der AN erhalt die TSI Checkliste DB InfraGO AG beim
Bauauftaktgesprach.

Der AN liefert dem AG anhand dieser TSI

Checkliste DB InfraGO AG die Nachweise fur die TSI
Konformitat.

Die Nachweise flir einzubauenden Bauprodukte sind

vor dem Einbau dem AG zu liefern.

1,000 psch

01.04.0200. Bauwerksheft als Dokumentation MLV-BHL_01030120

Bauwerksheft gem. Ril 804.8001 als Dokumentation und
Inspektionsgrundlage des Bauwerks nach den Richtlinien und

Arbeitsanweisungen der Deutschen Bahn AG erstellen, (> 3
Wochen<) vor Inbetriebnahme im Entwurf und (> 2 Wochenx)
vor VOB-Abnahme in der Endfassung liefern.

Aufstellung nach Vorgabe der Dokumentenmatrix.
Dokumentenmatrix siehe Anlage zum Bauvertrag.

Die Unterlagen sind (> 1 <) - fach in Papierform und 1 - fach
digital gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag ,Erganzende
Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform*
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A -1 b (Level B)
gemal 1SO 1 9005-1, Papierformate gemaR DIN - Norm 476
bzw. EN ISO 2 16 und Ril 886.0102.

Aufstellung gemaR der Ril 804/836/813

Ein Bauwerksheft ist jeweils flr folgende Anlage zu erstellen:
'Auflenbahnsteig 1 und 2'

2,000 St
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01.04.0210. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-BHL_01030130
Bauwerksbuch gem. Ril 804.8001 als Dokumentation und
Inspektionsgrundlage des Bauwerks nach den Richtlinien und
Arbeitsanweisungen der Deutschen Bahn AG erstellen, (> 3
Wochen<) vor Inbetriebnahme im Entwurf und (> 2 Wochenx)
vor VOB-Abnahme in der Endfassung liefern.

Aufstellung nach Vorgabe der Dokumentenmatrix.
Dokumentenmatrix siehe Anlage zum Bauvertrag.

Die Unterlagen sind (> 1 <) - fach in Papierform und 1 - fach
digital gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag ,Erganzende
Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform*
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A-1b
(Level B) gemany I1ISO 1 9005-1, Papierformate gemaf
DIN - Norm 476 bzw. EN ISO 2 16 und Ril 886.0102.
Aufstellung gemiR der Ril 804/836/813

Ein Bauwerksbuch ist jeweils fur folgende Anlage zu erstellen:
'Rampen- und Treppenanlage / Aufzug '

2,000 St

01.04.0220. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-BHL_01030140

Erstellen der Bestandsdokumentation mit :

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und Ril 883.7400, Dokumentation aller Anderungen an
baulichen Anlagen (z.B. Bahnsteige, Signale, Briicken usw.) in
AVANIL.

Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zustandigen Fachbereich Datenmanagement [.NA-x-I 3 zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.A .
Ausgangsdaten fur Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz
Geoinformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (
DB-Training).

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatspriifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Riicksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII -Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgultigen Planbildes.
Ubernahmebestatigung des Fachbereiches
Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/ A -1b (Level
B) gemaf ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
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mittels eTransmit, MicroStation DGN V8.
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

Summe 01.04. Technische Bearbeitung =

Summe 01. Allgemeines
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02. Gleisquerungen

02.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten

StL-Nr. 21.128/101.22.21.32.02

02.01.0010. Zaun aufnehmen
Stahlgitterzaun*Hohe 1,00-1,50 m
Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m
Pf.i.Beton40/80*L6.schl.Mat.lief.
Mat.Lagerplatz

Zaun aufnehmen, einschlief3lich Verstrebungen.
Stahlgitterzaun.

Zaunhohe Uber 1,00 bis 1,50 m.

Pfosten aus Stahl.

Pfostenabstand bis 2,00 m.

Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.

Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlieRen. Material liefern.

Wiederverwendbares Zaunmaterial sdubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG férdern und abladen. Ubri-
ges Material nach Wahl des AN verwerten.

24,000 M s e

StL-Nr. 21.128/221.99.99.12.99
02.01.0020. Stahlgitterzaun des AG herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Pulverbeschichtet*Aushub verwerten

... Freitext ...

Stahlgitterzaun des AG, einschlielich der erforderli-
chen Erdarbeiten, herstellen. Fehlende Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mindestens der Stahlsorte A2
liefert AN. Eck- und Endausbildung werden gesondert
vergutet.

Zaunhoéhe '1,0 bis 1,50 m'

Pfostenlange '= wie vorgefunden mit Betonfundament bis
5,0 cm unter Oberkante Gelande'

Feldlange 'bis 2,0 m'

Gittermatte 'wie vorgefunden'

Pulverbeschichtet.

Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

Material 'Material vom Lagerplatz des AN abholen,
Material aufladen und abladen. Férderweg nach
Unterlagen des AN’

24,000 m s

Summe 02.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten @ e

02.02. Baubehelfe
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02.02.0010. Geriteeinsatz fiir Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010
Samtliche zur Ausfihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Gerate fur alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.
Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch .

Hinweis:

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache abgerechnet.
Dies ist die Lange in der Achse des Verbaues, horizontal,
multipliziert mit der Héhe zwischen Baugrubensohle und der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues,

andernfalls bis 0,10 m Uber Gelandeoberflache.

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

Die Prufung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fir Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Startbaugrube/ Zielbaugrube
Die Sohle der Startbaugrubeist dem Gefalle der
Entwasserungsleitung anzupassen

02.02.0020. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau fir Baugruben
'(>Start- und Zielbaugrube<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschitterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschliel3lich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>8,0 bis 9,0<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausfiihrung nach Ausfiihrungsunterlagen und Wahl des AN.

135,000 M2 s

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 28 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.02.0030. Zulage fiir wasserdichten Verbau
MLV-MBR_01070080

Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fur
Ausfiihrung als wasserdichter Verbau inkl. aller hierfir
notwendigen Beilieferungen und Leistungen.

135,000 M2

02.02.0040. Zulage fur das Anbringen
eines provisorischen Gelanders

Zulage fur das Anbringen eines provisorischen Gelanders
an den Baugrubenverbau; direkt oder indirekt

35,000 m L

02.02.0050. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.

Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten

und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung flr gesamten Verbau.

1,000 psch

02.02.0060. Pressenwiderlager und Fundamente
herstellen, abbrechen und entsorgen

Pressenwiderlager und Fundamente fir die
Vortriebseinrichtungen nach statisch und konstruktiven
Erfordernissen herstellen nach Wahl des AN ,

nach Beendigung der Vortriebsarbeiten rickbauen und nach
Wahl des AN entsorgen.

1,000 psch

02.02.0070. Bautreppe als Zugang zu Baugruben
liefern, herstellen, vorhalten und riickbauen

Bautreppe als Abstieg zum erreichen der Baugrubensohle
(Start- und Zielbaugrube)

System und Belastung nach Wahl des AN

Hohe der Regelausfihrung bis 4,0 m,

Breite >= 0,875 m

an der Baubehelfswand befestigt

gesicht nach statisch und konstruktiven Erfordernissen auf der
Grindungssohle und an OK Gelande,

einschliellich beidseitigen Gelandern,

Montieren, Vorhalten und Demontieren,

so wie An- und Abtransport der Materialien
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2,000 St e e
Summe 02.02. Baubehelfe
02.03. Erdarbeiten
02.03.0010. Baugrubenaushub

MLV-MBR_01060040

Bodenaushub fir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugruben

'(>Start- und Zielbaugrube <)' 16sen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereiche 1 bis 4<)'

'(>gemal Geotechnischer Bericht gemal Anlage 3.5...<), '
Aushubtiefe '(>ca. 3,50 bis 4,50 unter Geldndeoberkante<) '
Aushub mit Arbeitsraum fur Folgearbeiten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

194,000 M3 s

02.03.0020. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050

Planum herstellen, flr Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.

EVD 25 MN/m?, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.

50,000 M2 .

02.03.0030. Magerbeton als Fiillbeton
MLV-MBR_01060160

Unbewehrten Beton herstellen.

Beton als Fullbeton bzw. als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C8/10, Expositionsklasse XO0.
Beton ohne Schalung herstellen.

15,000 M3 L

02.03.0040. Baugrubenverfiillung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

Herstellen der Baugrubenverfiullung mit vom AN
gelieferten Erdstoff.

Verflillen der Baugruben im Bereich

'(>Start- und Zielbaugrube<)',

zur Herstellung der Béschungen sowie zur Verflllung sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlraume.

Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfillung.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden.
wasserdurchlassiges Material, GW, GI, SW, SI

(U >=6) nach DIN 18196.
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Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen

und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

176,000 M3 s

Summe 02.03. Erdarbeiten  ——
02.04. Wasserhaltungsarbeiten

Wasserhaltungsanlagen Baugruben BSTG 1/ BSTG 2

02.04.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen
MLV-MBR_01080010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren.

Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.

Pauschale gilt fiir alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Forderdurchfluss '(>lber 10 m3/h bis 20 m3/h<)’,

Forderhéhe ab Baugrubensohle '(>bis 3,50 m<) ',

Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen 5,0 und 80,0m<) "'

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpenstiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,

Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch

02.04.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch .

02.04.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

960,000 h
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Wasserhaltungsanlage als Provisorium

02.04.0040. Wasserhaltungsanlage herstellen
Wasserhaltungsanlage(n) zum Ableiten des Regenwasser
Bstg 2 aus Hebeanlage 1 entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen,
nach Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut. ggf. durch Druckrohrleitung in bestehenden Kanal
Niederschlagsmenge '(>
max. Trogbauwerk 5,5 I/s + BSTG 1 8,60 I/s = 14,1 I/s<) ',
Forderhéhe ab Baugrubensohle '(>bis 3,50 m<) ',

Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen 5,0 und 25 m<)"'

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch

02.04.0050. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch .

02.04.0060. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten

Betriebsstunden.
768,000 h s e
Notstromaggregat
02.04.0070. Notstromaggregat fiir Wasserhaltungsanlage

bereitstellen
MLV-MBR_01080040

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen

und nach Einsatz abbauen und abfahren.

Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergutet.

Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

2,000 St
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02.04.0080. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 psch

02.04.0090. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060
Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten

Betriebsstunden.
10,000 h s
Summe 02.04. Wasserhaltungsarbeiten
02.05. Rohrvortriebsarbeiten

Hinweise zum Rohrvortrieb

Die Angaben im Bodengutachten, das dem
Leistungsverzeichnis beigefiigt ist, sind zu beachten.

Die Kosten, die durch die Berlcksichtigung des
Bodengutachtens und nachfolgender Hinweise entstehen,
sind in die Einheitspreise der jeweiligen Leistungen
einzurechnen.

Es sind 2 Rohrvortriebe nacheinander durch zufiihren

02.05.0010. Baustelleneinrichtung Rohrvortrieb
Baustelle fir den gesamten Rohrvortrieb einrichten und
radumen,
einschlie8lich vorhalten der Einrichtung fur die Dauer der
Rohrvortriebsarbeiten.
Rohrvortriebsverfahren nach Wahl des AN
Zur Baustelleneinrichtung des Rohrvortriebes gehoren:

1. Der An- und Abtransport, der Auf- und Abbau sowie

das Vorhalten und Unterhalten aller fir die Durchfiihrung der
Vortriebsarbeiten notwendigen Gerate, Maschinen und
sonstigen Hilfsmittel, Hilfseinrichtungen, einschlie3lich
zusatzlicher Transformatoren und Notstromaggregate,
Sicherheits- und Rettungsgerate, einschliellich aller
notwendigen Messgerate, sowie alle baulichen Einrichtungen
zur Aufnahme der Gerate an den Start- und Zielbaugrube sowie
Einzaunungen, MalRnahmen zum Unfallschutz (z.B. bereithalten
von Sicherheitsund Rettungsgeraten etc.), Be- und Entliftung
sowie Bewetterung etc..

2. Die Anlage zum Abflihren von Tages- und Sickerwasser,
das Heranflihren von Strom, Wasser und sonstigen
Betriebskosten.
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3. Der Auf- und Abbau sowie das Vorhalten und Unterhalten der
fur den Rohrvortrieb notwendigen Fordereinrichtungen
einschliellich der elektrischen Beleuchtung und Beliiftung der
Vortriebsstrecke sowie das Vorhalten des erforderlichen
Schneidschuhs und Schildes.

4. Die beim Vortrieb verwendeten Einrichtungen und Gerate
muissen den Regelwerken und den UVV der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft sowie den a.a.R.d.T, wie z.B.
den VDE Vorschriften entsprechen.

60 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Fertigstellung des Rohrvortriebs
vergutet.

1,000 psch .

02.05.0020. Stillstand der Vortriebsanlage
Stillstand der Vortriebsanlage einschlie3lich der
Bedienungsmannschaft wahrend der Bergung oder
aus anderen Grinden, die der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat.

10,000 h

02.05.0030. Stillstand der Vortriebsanlage ohne
Bedienungsmanschaft

Stillstand der Vortriebsanlage ohne Bedienungsmannschaft
wahrend der Bergung oder aus anderen Griinden,
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat

10,000 h

02.05.0040. Anfahrdichtung herstellen

Anfahrdichtung herstellen, MalRnahmen gegen Wasser- und
Bodeneinbruch nach Planung des AN beim Ausfahren

der Vortriebsmaschine aus der Startbaugrube.

In den Einheitspreis sind die Aufwendungen fiir eine oder

die Kombination von mehreren baugrundseitigen
Sicherungsmafinamen, die Abdichtung des Ringraums
zwischen Vortriebsmaschine bzw. Vortriebsrohr und
Baugrubenverbau wahrend aller Phasen des Ausfahrvorgangs
sowie die endgliltige Abdichtung des Ringraums

zwischen Vortriebsrohr und Baugrubenverbau einzukalkulieren.
Ebenfalls einzurechnen sind alle Kosten fiir die Planung sowie
erforderliche Berechnungen.

2,000 St

02.05.0050. Einfahrdichtung herstellen

Einfahrdichtung herstellen, Mallnahmen gegen Wasser- und
Bodeneinbruch nach Planung des AN beim Einfahren
der Vortriebsmaschine in die Zielbaugrube (Bergebaugrube).
In den Einheitspreis sind die Aufwendungen fiir eine oder
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02.05.0060.

02.05.0070.

die Kombination von mehreren baugrundseitigen
Sicherungsmallinamen, die Abdichtung des Ringraums
zwischen Vortriebsmaschine bzw. Vortriebsrohr und
Baugrubenverbau wahrend aller Phasen des Einfahrvorgangs
sowie die endguiltige Abdichtung des Ringraums zwischen
Vortriebsrohr und Baugrubenverbau einzukalkulieren. Ebenfalls
einzurechnen sind alle Kosten fiir die Planung sowie
erforderliche Berechnungen.

2,000 St

Vortriebsrohre max DN 300, L235 liefern,
abladen, zwischenlagern und transportieren

Vortriebsrohre Mantelrohr max. DN 300, (DA323,90x 6,30mm),

fur den Rohrvortrieb Entwasserung (gewahltes Verfahren des

AN gemal Bodengutachten) nach DWA-A125 liefern, abladen,

zwischenlagern und zur Einbaustelle transportieren.

Rohre aus Stahl fur Wasserleitungen nach DIN EN 10224:2005.

Werkstoff: L235

In den Einheitspreis sind einzurechnen

- das zusammenschweilen der Einzelrohrlangen

- die Vortriebsrohre sind mit einem Injektionsstutzen fir das
Einpressen eines Gleit- und Stiitzmittels in den Ringspalt
zwischen Vortriebsrohr und Baugrund auszuristen.

- Aufwendungen fiir das Liefern von Anfangsrohren,

- das Anpassen von Schildschwanzen sowie

- das Ablangen von Vortriebsrohren

Die hiermit verbundenen Kosten werden mit dem Einheitspreis
abgegolten.

13,000 M

Rohrvortreibsarbeiten durchfiihren, DN 300

Rohrvortriebsarbeiten fir Mantelrohr max DN300
(DA323,90x6,60mm), einschl. der Kosten fur Vorhaltung und
unterbrechungsfreien Betrieb gemall DWA- A 125/

DVGW W 304, mit Stahlrohren der Position "Vortriebsrohre
liefern", durchftihren.

Rohrvortrieb mit gewéahlten Verfahren des AN gem.
Bodengutachten, flucht- und héhengerecht durchfahren, mit
Forderung des Bodens.

Vortrieb in gerader Trasse mit vorgeschriebenem Gefalle,
in unterschiedlichen Bodenarten gemafl® DIN 18319.

Abgerechnet wird die Beseitigung von Hindernissen Uber
gesonderte Positionen.
Anfertigen eines genauen Rohrverlegeplans

Es sind Gleit- bzw. Verpressmittel zur Minderung der
Reibung und Fillung der entstehenden Hohlrdume in den
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. der
erforderlichen Stutzflussigkeit (Bentonit, etc.) mit
ausreichend hoher Flie3grenze.

einschlieBlich Abbau, fordern, laden, transportieren und
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02.05.0080.

zwischenlagern des verdrangten Bodens im Baubereich.
Boden wie im Baugrundgutachten angegeben.

Vortriebsrohre in der Startbaugrube einbringen,

verschweilen, lage- und héhengerecht vorpressen einschl. der
zusatzlichen erforderlichen Grundwasserabsenkung und
Wasserhaltung, Beseitigung von anfallendem
Schichtenwasser,

einschl. aller erforderlichen Messungen und Protokollierungen
wie in den vorstehenden Hinweise zum Rohrvortrieb
angegeben, einschl. Vorhaltung und Betreibung der
Vortriebseinrichtungen wahrend der Dauer des Vortriebs, sowie
samtlicher Erschwernisse beim Durchfahren der Verbauwande
in der Startbau- und Zielbaugrueb (Bergegrube).

Nach Herstellung des Rohrvortriebs ist der Ringraum

zwischen Rohr und anstehendem Boden mit
Zement-Bentonit-Suspension zu verpressen.

Die Kosten sind einzukalkulieren.

Die Abweichung von der Sollachse in der

Vortriebsstrecke durfen die zuldssigen Werte gem.

DWA-A 125 nicht Uberschreiten.

Kosten fur Zusatzmalinahmen, die durch die Nichteinhaltung
der o. a. zuldssigen Werte erforderlich werden, gehen zu Lasten
des AN und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die innerhalb der Baugrube freiliegenden Pass- bzw.
Einbindestlicke sind bis zur Verflillung der Baugrube zu
sichern. Damit verbundene Kosten sind im Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Lange der Rohrleitung von der
Anfahrtdichtung bis zur Einfahrtdichtung.

Das vom AN gewabhlte Vortriebsverfahren muss den Richtlinien
der DB Netz AG entsprechen.

13,000 M

Vortriebsrohre max DN 250, L235 liefern,
abladen, zwischenlagern und transportieren

Vortriebsrohre Mantelrohr max. DN 250, (DA273x6,60mm), fir

den Rohrvortrieb 50Hz (gewahltes Verfahren des AN gemaf

Bodengutachten) nach DWA-A125 liefern, abladen,

zwischenlagern und zur Einbaustelle transportieren.

Rohre aus Stahl fir Wasserleitungen nach DIN EN 10224:2005.

Werkstoff: L235

In den Einheitspreis sind einzurechnen

- das zusammenschweilen der Einzelrohrlangen

- die Vortriebsrohre sind mit einem Injektionsstutzen fir das
Einpressen eines Gleit- und Stiitzmittels in den Ringspalt
zwischen Vortriebsrohr und Baugrund auszuristen.

- Aufwendungen fiir das Liefern von Anfangsrohren,

- das Anpassen von Schildschwanzen sowie

- das Ablangen von Vortriebsrohren

Die hiermit verbundenen Kosten werden mit dem Einheitspreis
abgegolten.

13,000 m
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02.05.0090. Rohrvortreibsarbeiten durchfiihren, DN 250
Rohrvortriebsarbeiten flir Mantelrohr max DN250
(DA273,0x6,60mm), einschl. der Kosten fur Vorhaltung und
unterbrechungsfreien Betrieb gemal DWA- A 125/

DVGW W 304, mit Stahlrohren der Position "Vortriebsrohre
liefern", durchfiihren.

Rohrvortrieb mit gewéahlten Verfahren des AN gem.
Bodengutachten, flucht- und héhengerecht durchfahren, mit
Forderung des Bodens.

Vortrieb in gerader Trasse mit vorgeschriebenem Gefalle,
in unterschiedlichen Bodenarten gemafl® DIN 18319.

Abgerechnet wird die Beseitigung von Hindernissen Uber
gesonderte Positionen.
Anfertigen eines genauen Rohrverlegeplans

Es sind Gleit- bzw. Verpressmittel zur Minderung der
Reibung und Flllung der entstehenden Hohlrdume in den
Einheitspreis mit einzurechnen, einschl. der
erforderlichen Stitzflissigkeit (Bentonit, etc.) mit
ausreichend hoher Flie3grenze.

einschlieBlich Abbau, fordern, laden, transportieren und
zwischenlagern des verdrangten Bodens im Baubereich.
Boden wie im Baugrundgutachten angegeben.

Vortriebsrohre in der Startbaugrube einbringen,

verschweilen, lage- und hohengerecht vorpressen einschl. der
zusatzlichen erforderlichen Grundwasserabsenkung und
Wasserhaltung, Beseitigung von anfallendem

Schichtenwasser,

einschl. aller erforderlichen Messungen und Protokollierungen
wie in den vorstehenden Hinweise zum Rohrvortrieb
angegeben, einschl. Vorhaltung und Betreibung der
Vortriebseinrichtungen wahrend der Dauer des Vortriebs, sowie
samtlicher Erschwernisse beim Durchfahren der Verbauwande
in der Startbau- und Zielbaugrueb (Bergegrube).

Nach Herstellung des Rohrvortriebs ist der Ringraum

zwischen Rohr und anstehendem Boden mit
Zement-Bentonit-Suspension zu verpressen.

Die Kosten sind einzukalkulieren.

Die Abweichung von der Sollachse in der

Vortriebsstrecke dirfen die zulassigen Werte gem.

DWA-A 125 nicht Uberschreiten.

Kosten fir Zusatzmalinahmen, die durch die Nichteinhaltung
der o. a. zulassigen Werte erforderlich werden, gehen zu Lasten
des AN und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die innerhalb der Baugrube freiliegenden Pass- bzw.
Einbindestlicke sind bis zur Verfiillung der Baugrube zu
sichern. Damit verbundene Kosten sind im Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird die Lange der Rohrleitung von der
Anfahrtdichtung bis zur Einfahrtdichtung.

Das vom AN gewabhlte Vortriebsverfahren muss den Richtlinien
der DB Netz AG entsprechen.
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13,000 M

Hinweis
Das Entwasserungsrohr DN250 ist auf Einlaufhéhe an den
Pumpenschacht anzuschliefl3en.

02.05.0100. Abwasserkanal PE homogen DN250 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090140

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 250, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

13,000 M

02.05.0110. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Maf3e DIN 16874,
Nenn-AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

39,000 m L

02.05.0120. Hohlraum verfiillen mit hydraulisch gebund, fliessf.
Fiilllstoff

Hohlraum innerhalb des bestehenden Bauteils mit

Fallgut injizieren.

Bauteil Rohrdurchlasss Ei 1200/ 800 mm

Abgerechnet wird die injizierte Menge.

Bohrungen zur Erschlielung des Hohlraumes werden

nicht gesondert vergutet.

Injektionsgut = nach Wahl des AN

Injektionsgut geeignet fur Wasserschutzzonen | und Il
einschl. Abstimmung des Einbaus mit den mit den Behdrden

1,000 M3

02.05.0130. Hindernisse entfernen, Holz

Hindernisse an der Ortsbrust entfernen
Material: Holz

einschliellich aller Nebenarbeiten und des
Stillstandes der Vorpresseinrichtung
Abgerechnet wird nach 6rtlichem Aufmaly

2,000 M3
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02.05.0140. Hindernisse entfernen, Beton, Steine etc.

Hindernisse an der Ortsbrust entfernen wie vor,
jedoch Material: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Steine

2,000 M3 s e,
Summe 02.05. Rohrvortriebsarbeiten @
02.06. Technische Bearbeitung
02.06.0010. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-

ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefiihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>2<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

02.06.0020. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

Ausfihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefihrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>6<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemaf ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

02.06.0030. Standsicherheitsnachweise aufstellen
Pressenwiderlager*4-fach

Standsicherheitsnachweise flir das Pressenwiderlager / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen

Titeln gesondert aufgefihrt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,

'(>4<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>1<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
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1,000 psch

02.06.0040. Ausfuihrungsunterlagen herstellen
Pressenwiderlager*6-fach

Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur das Pressenwiderlager sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen

Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1* digital,

'(>6<)"™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung

1* digital, 1 Original und

'(>6<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)

gemalf ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

02.06.0050. Standsicherheitsnachweise aufstellen
Vortriebsrohre min. DN300 *4-fach

Standsicherheitsnachweise fur die Vortriebsrohe/ alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeflihrt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,

'(>4<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>1<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

02.06.0060. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080
Erstellen eines Messprogramms fir die messtechnische
Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Lange von
'(>zweigleisig,100<)'m.
Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und
vom AG bestatigen zu lassen. Ubergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital,
'(>2<)™in
Papierform spatestens
'(>2<)™ Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

1,000 psch .

02.06.0070. Messprogramm zur Gleisiiberwachung durchfiihren MLV
-ALI_01010090

Durchflihrung sédmtlicher wahrend der Bauausfiihrung fir
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die Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaf-Arbeiten gemaf

Messprogramm.

1,000 psch
Summe 02.06. Technische Bearbeitung =
Summe 02. Gleisquerungen
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03. Hebeanlage Bahnsteig 1
03.01. Baustelleneinrichtung
03.01.0010. Baustelle

einrichten und rdumen

1,000 psch

Summe 03.01. Baustelleneinrichtung s
03.02. Lieferung / Montage inkl. Ubergabe
03.02.0010. Lieferung und Montage inkl. Ubergabe

Lieferung aller nachstehend genannten Materialien frei

Baustelle

Elektrische und mechanische Montage aller Positionen

Durchfuhrung der zur Abnahme erforderlichen Messungen
sowie Erstellung der Pruf- und Messprotokolle der
Hebeanlage

unter Einbeziehung der bauseits vorhandenen und
weiterhin genutzten sowie der neu eingebrachten
Anlagenkomponenten, gemafR den VDE- Bestimmungen

Beteiligung bei der GA-Abnahme

Hierzu gehort die Fehlererzeugung / -simulation zur
Aufschaltung auf die

technische Gebaudeautomation des AG

Probeinbetriebnahme

ZUS-Abnahme begleiten
Fachtechnische Abnahme begleiten

Einweisung von MA des zukinftigen Betreibers (wahrend
des Probebetriebs)
Ubergabe an den Betreiber (Extratermin)

In den Einheitspreis sind die Lieferung der
Materialzulassungen an die

Bauuberwachung vor Montage > 5 Werktage)
einzukalkulieren.

Es sind die Prif- und Messprotokolle des AG zu
verwenden.

Abstimmung und Koordination der Ausfiihrungstermine mit
den
Projektbeteiligten: 1.) Tiefbau; 2.) E-Technik 50 Hz.

Die Bauausflihrung ist in einem koordinierten
Bauablaufplan durch die
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Projektleitung genehmigen zu lassen.

Die Ubergabe der Anlage erfolgt gem.

Managementhandbuch.
1,000 psch
Summe 03.02. Lieferung / Montage inkl. Ube... e
03.03. Abnahme der Anlage
03.03.0010. ZUS -Abnahme

ZUS - Abnahme der Gesamtanlage (ET + MT)
Erstellung aller MeRprotokolle gemaf Vorschriften des
AG und der aktuell gultigen Vorschriften und Regelwerke

Fir die ZUS Abnahme erklart der AN den HdF-Termin.
Die Abnahmetermine sind mit der Baulberwachung
abzustimmen .

Die Abnahmeunterlagen sind rechtzeitig im Vorfeld

(> 5 Werktage) der Bautiberwachung zur Prifung zu

Ubergeben.
1,000 psch .
Summe 03.03. Abnahme der Anlage @
03.04. Planunterlagen und Dokumentation
03.04.0010. Planunterlagen und Dokumentation nach

Maschinenrichtlinie, Anhang VIi

Mindestdokumentation:

Erstellung aller fir die Errichtung notwendigen Plane
und Unterlagen in deutscher Sprache.
Ausfihrungsplanung, sowie deren Fortschreibung
(Bestandsplane)

Dokumentation

ZUS - Abnahmeprotokoll

Einbau und Betriebsanweisung
Wartungsanweisungen

Ersatzteilliste

Stromlaufplan

Wartungsanweisungen

Erstellung und Lieferung aller Dokumente in 3-facher
Ausfiihrung

Erstellung und Lieferung einer CD mit allen Dokumente
in 3-facher

Ausfihrung

Die Plane sind in folgendem Format zu
liefern
= *.dwg *.dxf (mit Stiftbelegungsdatei), sowie *.pdf.
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1,000 psch
Summe 03.04. Planunterlagen und Dokume...
03.05. Pumpentechnik
03.05.0010. Pumpe

Pumpenausfihrung: fir NaBaufstellung,
druckwasserdichter, gekapselter
Drehstrom-KurzschluBlaufermotor, voll Gberflutbar, inkl
Anschluf3kabel

Motor mit thermischer Schutzeinrichtung aller Phasen
Uberwachung der Dichtigkeit

Wellenabdichtung: pumpenseitig Uber
drehrichtungsunabhéangige

Gleitringsichtungen SiC/SiC, motorseitig Giber
Wellendichtringe oder glw.

ohne zusatzl. Kiihlung bei Nass- und Trockenaufstellung
Verschraubung mediumseitig in A4 (1.4401)
Oberflachen mit Deckanstrich auf Acrylharzbasis oder glw.

Fordermedium: Regenwasser normal verschmutzt, max. 40 C
Laufrad: offenes Einkanalrad oder Vortex Laufrad.
Freier Durchgang: 100 mm

Fordermenge: 22,63 I/s

Forderhdhe (geo.): ca. 1,95 m

Forderlange (hor.): ca. 20 m bis 6ffentlicher Kanal
Spannung: 400 V

Frequenz: 50 Hz

Einschaltung: Stern/ Dreieck

Schutzart: IP 68

Elektrische Leistung: max. 2,2 kW

Iso-Klasse: H

Druckstutzen: DN 100

Flansche gebohrt nach: DIN 2501 PN 10
Nassaufstellung mit Fussstlck

Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf der
Pumpensumpfsohle, Material VA

2,000 St s e
Summe 03.05. Pumpentechnik
03.06. Zubehor
03.06.0010. Fuhrungsrohr

Flhrungsrohr aus Edelstahl 1.4571, ca. 4,0 m Lange
inkl. VA Befestigungsmaterial

2,000 St
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03.06.0020. Kabelhaken

Kabelhaken

Wandhaken zur Fixierung der Zugkette
sowie des Pumpenkabels in der Montagetffnung,
Mat. VA, inkl. VA-Befestigungsmittel

2,000 St L

03.06.0030. Zugkette

Edelstahlkette Lange ca. 5 m
Tragkraft: entsprechend dem Gewicht der Pumpe.

2,000 St

03.06.0040. KrimmerfuBstiick
Krimmerful3stiick mit angegossenem
Druckrohranschluf3 tiber Steck.-Spannanschluss
Rohrspanner fiir Fihrungsrohr inkl. Dichtungen und
Befestigungsmaterial
Material VA

2,000 St L

03.06.0050. Kugelriickschlagventil
Kugelrickschlagventil DN125
komplett mit Reinigungséffnung und
Entluftungsvorrichtung
Schutzanstrich auf Epoxidharzbasis
Fabr.: VAG oder glw.

Inkl. erforderlicher Dichtungen
Inkl. Befestigungssatz, Material VA

alternativ Rlckschlagklappe

2,000 St L

03.06.0060. Keilflachschieber

Keilflachschieber DN125
Schutzanstrich auf Epoxidharzbasis,
Handrad aus GG25 oder glw.

Fabr.: VAG oder glw.

Inkl. erforderlicher Dichtungen
Inkl. Befestigungssatz, Material VA

2,000 St L

Summe 03.06. Zubehor e

03.07. Schacht-Druckrohrleitung
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03.07.0010. Druckleitung DN125

Material V4 A (1.4571)
Léangeca.2m

1,000 St s
03.07.0020. Sondervereinigungsstiick DN125
mit horizontalem Abgang kpl. verschweil}t,
vertikale Anschlussflansche als Losflansche
Mat. V4A (1.4571), PN10
1,000 St e

03.07.0030. Ubergangsstiick DN125 / DN150
zur Anbindung der Schachtdruckrohrleitung an
bauseitige Druckleitung
Materialibergang muss im Schacght erfolgen

1,000 St
03.07.0040. Rohrbogen DN125
Material V4 A (1.4571)
1,000 St
03.07.0050. Befestigung und Dichtung
samtliche Flanschdichtungen, Befestigungsmaterial;
Material VA
1,000 ZPS . e
03.07.0060. Rohrkupplung DN125
Manschette aus EPDM,
Gehause: Edelstahl (1.4301)
Innenbauteil: Edelstahl
Verschlussteil: VA Zugfest
1,000 St

03.07.0070. Abstiitzung Rohrleitung

zur Abstutzung der Druckrohrleitung
komplett mit Rohrschelle und Befestigungsmaterial
Mat.V4A (1.4571)

Inkl. erforderlicher Dichtungen
Inkl. Befestigungssatze, Material VA

1,000 ZPS s

Summe 03.07. Schacht-Druckrohrleitung

03.08. Schachtzubehor
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03.08.0010. Schachtbeleuchtung

Lampe in Schlagfesten Geh&use inkl. Leuchtmittel
(min. 58 W) Schutzklasse 2, IP65

1,000 St s

03.08.0020. Kabelstopfdichtung DN 100
geteilte Ausfiihrung, Metallteile aus Mat. VA
Fa. Hauff-Technik
Typ HRD mit Wechseleinsatz oder glw.

Zur Abdichtung der Kabelleerrohre zum Schaltschrank

2,000 St

03.08.0030. Prallblech

Mat. VA, einschl. Befestigungsmittel aus
Mat. VA, Prallblech im unteren Bereich
abgewinkelt.

Fir Zulauf DN 250.

1,000 St s

03.08.0040. Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus Thermoplast, IP 55, Isolierstoff
nach ATEX
ausgelegt fur einen Nennquerschnitt der
Pumpenmotorzuleitung / Fillstandssensor entsprechend.
inkl. Montage und Zubehor
Verbindungsstelle zwischen Pumpenschacht und
Schaltschrank

2,000 St L

03.08.0050. Kabelabspannklemme
Kabelabspannklemme
zur sicheren und prézisen Positionierung
von Sensor.- und Maschinenkabel in
Schéachten und Behaltern, incl. Zugentlastung,
Grundkdrper aus Mat. V4A (1.4571)

2,000 St

03.08.0060. Schachtleiter inkl. Fallschutzschiene
Schachtleiter inkl. Fallschutzschiene
Material: Edelstahl
inkl. Befestigungssatz aus VA,
Leiterlange passend zur Schachthéhe
Ausfiuihrung kompatibel mit Einstiegshilfe

1,000 St
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03.08.0070. Einstiegshilfe aufsteckbar

Einstiegshilfe aufsteckbar, kompatibel mit

Schachtleiter

entsprechend DIN EN 14396.
Mindesthohe Uber Austrittsstelle im aufgesteckten
Zustand 1 m.

Inklusive angeschweildter Haken zur Einhangung an der
obersten Leitersprosse zum Verbleib im Schacht.

Gesamtlange = 1200 mm

Werkstoff: 1.4301/ 1.4307 oder glw., inkl. aller
Befestigungsmaterialien

Fabr.: Huber SE / Typ EH S "Einstieghilfe aufsteckbar"
oder glw.

1,000 St s

03.08.0080. Lauferstiick fiir Fallschutzsystem
Lauferstick fur die Fallschutzschiene mit
Bandfallddmpfer und Karabiner
zum Einhaken des Personensicherungsgurtes (PSA)

1,000 St s e
Summe 03.08. Schachtzubehor
03.09. Haupt- und Steuerschalter
03.09.0010. Hauptschalter als Umschalter

abschlieRbar

manueller Umschalter

Vg. Hauptschalter ausgelegt auf die Gesamtleistung
der Anlage.

1,000 St

03.09.0020. Steuerschalter H-O-A

Hand-Null-Automatik
Schranktireinbau in Innenschrank zur Pumpensteuerung

2,000 St L

03.09.0030. Steuereinheit
Steuerung bestehend aus:

Zur Steuerung von zwei Pumpen flr die kommunale
Abwasserentsorgung bzw. Grundsticksentwasserung.
Ausgefihrt als moderne, kompakte Mikrocomputersteuerung
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- Datentransfer und Ferndiagnose via BACnet

Vordefinierte Sicherheitssoftwaremodule:

- Laufzeitiiberwachung und Laufzeitbegrenzung

- Zwangseinschaltung bei langen Stillstandszeiten
- Vorzeitiger Start bei schneller Niveauanderung

- Ausgrenzung nicht betriebsbereiter Pumpen

- Umschaltung auf Reservepumpe im Storfall
Servicedaten:

- interner Betriebsstundenzahler und Startzahler
(digital)

- Datenprotokollierung:

- digitale Ereignisse u. Alarme, bis max. 1000
Datenséatze

- analoge Daten z.B. Niveauhdhe, Motorstrom
Betriebs.- und Stérmeldungen
Ausfuhrung als Sammelstérmeldung potentialfrei auf

Klemme gelegt
Betrieb Pumpe 1
Betrieb Pumpe 2
Stérung Pumpe 1
Stérung Pumpe 2
Hochwasseralarm
Netzausfall

Damit Daten auch bei Netzausfall Gibermittelt werden
koénnen, ist die Spannungsversorgung der
Messeinrichtungen Uber eine entsprechende USV
(Akkubetrieb) abzusichern.

Netzausfallmeldung

mit potentialfreiem Kontakt. Die Spannungsversorgung
des Schaltschrankes wird mit einem Uberwachungsrelais
Uberwacht. Ein Spannungsausfall oder eine Sammelstérung
ist durch einen

Leuchtmelder an der Schaltschranktire als Stéormeldung
blinkend anzuzeigen.

Um "Netzwischer" zu kompensierern,

sollte die Stérmeldung zeitverzégert an den BACnet
Controler

Ubertragen werden.

Uberwachung

Uberwachungsrelais mit Erkennung von:

- Spannungsasymmetrie

- falscher Phasenlage

- Phasenausfall

- Unterspannung

Anlage komplett anschluf¥fertig verdrahtet.
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1,000 St
Summe 03.09. Haupt- und Steuerschalter = s
03.10. Steuerschrank und Zubehoér
03.10.0010. AuBenschrank inkl. Fertigbetonsockel

Freiluftschrank aus GFK o. glw. flr AuRenaufstellung
als Ubergabe.- und Einbauschrank fiir die gesamte
elektrotechnische Ausrustung der im LV-Text
beschriebenen Pumpstation inkl. Fertigbetonsockel.
Schrank aus GFK, zweitirig, (DB AG zugelassen)
Schutzklasse Il, min. IP 44. Maf3e ca.: H=1600 mm, B=
1000 mm, T=400 mm je nach Auswahl

inkl. DoppelschlieBanlage mit 2 Profilhalbzylinderern
(Herstellerschliefung/ AG) und jeweils 2 Schlisseln
Verdrahtungskanale, Profilschienen und allem
systembedingten Zubehor.

Klammern, Klemmleisten, Gerate u.s.w. nummeriert und
bezeichnet

Betriebsfertig,

Montage auf Fertigbetonsockel

Der AuRenschrank ist nach der Montage im unteren
Bereich mit Granulat aufzufillen um
Feuchtigkeitseintrag zu

verhindern.

Als Abschluss muss eine Abdeckplatte montiert werden.
Alle noch offenen Kabeleinflhrungen sind mit
Blindstopfen (z.B.PG Verschraubungen)zu verschlief3en.

1,000 St s e
03.10.0020. Innenschrank fiir Steuereinheit
Innenschrank Schutzklasse Il min. IP 54
Abmessungen ca.: B=600 / H=800 / T=210
Schutzart: IP 54
Zur Aufnahme der Steuereinheit
1,000 St e
Summe 03.10. Steuerschrank und Zubehor e
03.11. Schaltschrankzubehor
03.11.0010. Schuko Steckdose 230 V
16 A, IP 44

im Aufdenschrank montiert Absicherung mittels FI

1,000 St
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03.11.0020. Fl Schutzschalter

FI-Schutzschalter
(Schuko Steckdose)

1,000 St s

03.11.0030. Fl Schutzschalter

nach Leistungsdaten der Pumpen.

Zur Einzelabsicherung jeder Pumpe um Totalausfall der
Anlage bei Erdschluss einer Pumpe zu Uberbricken.

im Innenschrank montiert.

2,000 St

03.11.0040. Schrank - Langfeldleuchte

14W, 230 V,IP 55
im AuRenschrank montiert

1,000 St s

03.11.0050. Schrankheizung 100 W

einschl. Thermostat
im Innenschrank montiert

1,000 St

03.11.0060. USV Akkumulator 24 V, 1,2 Ah

incl. Netzteil 24V mit Ladegeréat
im Innenschrank montiert

1,000 St s

03.11.0070. Potentialausgleichschiene
im Aufenschrank montiert

1,000 St s

03.11.0080. Blitz.-Uberspannungsschutzleiter
Typ 1 + Typ 2 als Kombiableiter fir 3 Phasen flr die
vor
Ort installierte Netzform
(Uberspannungsschutzbaustein)
im Aufdenschrank montiert

1,000 St s

Summe 03.11. Schaltschrankzubehor

03.12. Drucksensorsystem
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03.12.0010. Eintauchsonde
zur hydrostatischen Niveauerfassung,
incl. Zener-Barriere
Messaufnehmer: Kapazitiv, temperaturkompensiert
Mefbereich
Max. Uberdruck (Spitze): 60/100 mWs
Spannungsversorgung
Standart: 9 - 60 VDC
Ausgangssignal: 4 -20 mA
Werkstoffe
AnschluBleitung: PE, halogenfrei
Gehause: 1.4404
Membran: Keramik, Al203
Abmessungen
Kabellange: ca. 10 m

1,000 St s

03.12.0020. PVC - Schutzrohr
Zur Aufnahme sowie Fiihrung der Eintauchsonde
im Pumpenschacht, Befestigungsmaterial aus VA
Der Druckaufnehmer muf von der Montage6ffnung
des Pumpenschachtes aus zu bedienen sein.

1,000 St

Summe 03.12. Drucksensorsystem
03.13. Ersatzniveausteuerungsystem

Steuerung zum Notbetrieb bei Ausfall der
Standart-Niveauerfassung (z.B. Druckaufnehmer)

03.13.0010. Kugelschwimmschalter
Kabellange 10 m, incl. Einstellgewicht sowie
Edelstahlhalterung zur Fixierung der
Kugelschwimmschalter im Pumpensumpf. Ein Verstellen der
Schalthdhen muss
von der Montagedffnung aus problemlos gewahrleistet
sein.

2,000 St L

03.13.0020. Relais
fur zwei Kugelschwimmschalter
eigensichere Relais zum Einsatz der vg.
Kugelschwimmschalter
im Innenschrank montiert

1,000 St
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03.13.0030. Zeitrelais 0-60 Sek.
Zeitrelais 0-60 Sek. Abfallverzégerung, im
Innenschrank montiert
Div. Koppelrelais, Meldeleuchte und Anschlussklemmen
Bei Einsatz einer SPS, sollte der Notbetrieb auch bei
Ausfall der SPS aufrecht erhalten bleiben. Ein
Kugelschwimmschalter liefert den Not-Einschaltimpuls,
der zweite Schalter den Not-Ausschaltimpuls.

1,000 St s
Summe 03.13. Ersatzniveausteuerungsystem
03.14. Ferniiberwachung
03.14.0010. Fernwirkstation

Fabrikat: SCHRAML, TYP: AQASYS-FWL oder vergleichbar
Die bendtigte M2M Karte wird vom AG gestellt.

1,000 St s

Summe 03.14. Ferniibberwachung s

03.15. Pumpenschacht

Rohranschliisse

2x 100 Kabelleerrohre zum Kabelschrank
1x &150 Kabelleerrohr Entliftung

1x @250 Zulaufrohr

1x di = 141,0 Abgang Druckrohrleitung

StL-Nr. 24.110/415.19.49.42.99
03.15.0010. Fertigteil-Schacht herstellen

BFT*... Freitext ...

Steigleiter*... Freitext ...

Aufl.Fundament*integr.Dichtsyst.

... Freitext ...

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlieRlich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergitet.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht DU '= 2000 mm.'

Steigleiter nach Unterlagen des AG einbauen.

Lichte Schachttiefe 'Gber 3,00 bis 4,00 m.'

Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird ge-
sondert vergutet.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und LastUbertragungsring.

Schachtsohle 'eben zum Einbau einer doppelten
Tauchmotorpumpe'
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1,000 St

03.15.0020. Schachtabdeckung aufsetzen
... Freitext ...*Deckel/Einl.+Rieg
Héhe Zug um Zug*WW-Fliissigmoértel
Schachtabdeckung, mit lichter Weite 1500 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Schachtabdeckung mit Liftungséffnungen
Deckel mit ddmpfender Einlage und Verriegelung.
Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige
Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmaértel, fliissig nach DIN 19573, unter Ver-
wendung von mindestens drei Distanzstlicken entsprechen-
der Festigkeit vergielRen. Einbau mittels Schalung.

1,000 St L

StL-Nr. 24.110/362.01.41.04
03.15.0030. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr

Betonfertigteile*Sattelstiick

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit gelenkigem Sattelstiick.

2,000 St s

StL-Nr. 24.110/362.03.41.04
03.15.0040. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr

Betonfertigteile*Sattelstiick

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit gelenkigem Sattelstiick.

1,000 St
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StL-Nr. 24.110/362.99.41.03
03.15.0050. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID '160'

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenksttick.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/362.99.41.00

03.15.0060. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen

des Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID '66,0 mm '

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

1,000 St e
Summe 03.15. Pumpenschacht
03.16. Belag, Treppenanlage
03.16.0010. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EyypD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

41,000 M2 L

03.16.0020. STS FuBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FuRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
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03.16.0030.

03.16.0040.

03.16.0050.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

41,000 M2 s

Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Ausflihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

18,000 M L

Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlick herstellen, Betonbordstein.

2,000 St

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7 MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhéfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natdrlichen,
gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfiillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Koérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieBender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu

fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen
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Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

41,000 M2 s e

03.16.0060. Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-
Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100

Einfassungen und Anschlisse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

3,000 M2 L,

03.16.0070. Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat MLV-BLG_01800130

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

9,000 M s

03.16.0080. Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010

Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. II, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015

sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

1,000 St s

Treppnanlage zum Pumpenschacht
In den EP des Gelanders ist die schrage der Treppenanlage zu
berlcksichtigen

03.16.0090. Treppenanlage aus Stahl fiir Dienstweg h ca. 1 m
lefern und einbauen

Treppe fir Zuweg Pumpenschacht einschl. Fundament nach
statisch und konstruktiven Erfordernissen gemaR. zu
erstellenden Ausfihrungsplanung herstellen und einbauen .
Einbauort = Bahnsteiganfang
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Hohenunterschied zwischen Bahnsteigoberkante zu Gelénde
ca.1m.

Setzstufen-H zwischen 150 - 175 mm

Trittstufen-L zwischen 280 - 300 mm

lichte Breite 800 mm

Treppe inkl. Podest mit Tragkonstruktion aus Stahl und Stufen
als Gitterrost, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Material = Stahl, feuerverzinkt.

Mit beidseitigem Rohrgeldnder Ro 6 0,3 x 2,9 mit Zwischenholm
inkl. Korrosionsschutz und Befestigung an Treppe.

Auftritt Gitterroste Maschenweite 30/30 mm, 3 0 mm hoch,
Gitterrostoberflache rutschhemmend R11.

Verankerung der Treppe auf dem Fundament und an der
Bahnsteigplatte mittels Verbundanker Befestigungs - und
Verbindungsmittel aus korrosionsbestandigem Stahl gem.
DIN 55928, Herstellen der Erdungslaschen.

1,000 St

Summe 03.16. Belag, Treppenanlage @ e
03.17. Entwasserung zum Kanal

StL-Nr. 23.114/010.32.02

03.17.0010. Betondecke schneiden
doppelte Bew.*Dicke ii. 15-20 cm
Schlamm absaugen

Betondecke schneiden.

Mit doppelter Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und
geradlinig schneiden.

Dicke der Betondecke uber 15 bis 20 cm.

Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

52,000 m L

StL-Nr. 23.114/002.91.83.14.29
03.17.0020. Betondecke aufnehmen

... Freitext ...*Betondecke

einschl.Unt. ToB*m.einf.Bewehrung

Fugenfiillstoffe*Tiefe 0. 25-30 cm

herausheben*... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Flache 'Wendeplatz, Einzelplatten und Plattenteile'
Befestigung = Betondecke.

Einschlie3lich Unterlage = Tragschicht o. Bindemittel.
Decke mit einfacher Bewehrung, Dibeln und Ankern.
Einschliel3lich vorhandener Fugenflllstoffe.
Gesamtausbautiefe Uber 25 bis 30 cm.

Aufnehmen durch Herausheben.

Ausbaustoffe 'Betondecke mit Fullstoffen zerkleinern

und nach Baubeschreibung verwerten.'

25,000 M2 e e,
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StL-Nr. 23.114/215.99.40.10.11
03.17.0030. Betondecke herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

Deckendicke 26 cm*C30/37

PSV angeg. (53)*Waschbeton

Betondecke herstellen.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk10'
Einbau 'in Wendeplatz'

Deckendicke = 26 cm.

Festigkeitsklasse C30/37.

Kategorie PSV angegeben (53).

Oberflache bearbeiten durch Entfernen des O-
berflachenmértels (Waschbeton). Oberflachenverzégerer
oder Kombinationsmittel aufbringen. Beim O-
berflachenverzdgerer gehort die erste Nachbehandlung
durch Aufbringen eines Nachbehandlungsmittels oder Auf-
bringen einer PE-Folie zum Leistungsumfang.

25,000 M2 s e

StL-Nr. 23.114/230.79
03.17.0040. Betonstahleinlagen lief. und einb.
in FI. n. Unt. AG*... Freitext ...
Betonstahleinlagen liefern und einbauen.
Einbau in Flache nach Unterlagen des AG.
Betonstahl 'nach statisch und konstruktiven
Erfordernissen’
1,000t e

StL-Nr. 23.114/240.03
03.17.0050. Betondecke nachbeh. und schiitzen
wasserh. Abdeck.
Betondecke nachbehandeln und schitzen.
Wasserhaltende Abdeckung aufbringen und feucht halten.

25,000 M2 i

StL-Nr. 23.114/327.64.00.11.00
03.17.0060. Raumfuge herstellen

n. Unterlagen AG*Deckendicke 26 cm

einschneiden*20/40, N2 verf.

Raumfuge in Betondecke mit einer Fugeneinlage herstel-
len.

Raumfuge nach Unterlagen des AG.

Deckendicke = 26 cm.

Oberen Fugenspalt nach dem Erharten des Betons ein-
schneiden.

Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 40 mm, verfiil-
len mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.

42,000 M s
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StL-Nr. 23.115/011.21.12.01

03.17.0070. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflaster sdubern

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine innerhalb der Baustelle fordern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine sdubern.

9,000 M2 L

StL-Nr. 23.115/126.12.19.11.19

03.17.0080. Pflasterd. Verb.pfl.st. AG herst.
Fahrbahn*Flachen i. 2-10m2
Pflaster gelagert®... Freitext ...
SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*... Freitext ...

Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen des AG her-
stellen. Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung
der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen
des AG.

In Fahrbahnflachen.

Einzelflachen uber 2,00 bis 10,00 m2.

Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und férdern.

Format 'gerader Verbundstein, Dicke = 8 cm'
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Verband 'Ellebogenverband'

3,000 M2 L,

StL-Nr. 23.115/198.11

03.17.0090. Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stlick Einbau-

teil.

EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausfiuhrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehdrt zum Leistungsumfang.

1,000 St s
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StL-Nr. 24.108/217.11.11.30.03
03.17.0100. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W.
Verfiillboden ges.*Entsorg. gesond.

Leitungsgraben einschlief3lich Schachtbaugruben herstel-
len. StraRenaufbruch wird gesondert vergtitet. Ab-
rechnung nach der Lange des Leitungsgrabens, ge-
messen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben
werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schacht-
durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichteten Boden.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr bis DN 150.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe
je Stunde und Haltung ausfiihren

Aushub wird zum Verfillen nicht verwendet. Verfillen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergutet.

19,000 M L

03.17.0110. Planum Rohrsohle Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis

Planum herstellen, fur Rohrsohle, zuldssige Abweichung von
der Sollhdhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa, mit Verdichtungsnachweis,

22,000 M2 s e

03.17.0120. Graben Rohr verfiillen verdichten Boden liefern MLV-
BSK_01020090

Boden aus kdrnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, flr Rohrleitungen
Enttwasserungskanal in Graben, Bettung Typ 1, nach DIN EN
1610, Dicke der unteren Bettung mind. 14 cm, einschl.
Verflllungszone, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

16,000 M3 s,

03.17.0130. Planum Grabenverfiillung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis

Planum herstellen, fir Grabenverflllung, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.
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EV2 120 MPa, mit Verdichtungsnachweis,

22,000 M2 s

StL-Nr. 24.112/320.92.19.02.00

03.17.0140. Schottertragschicht herstellen
... Freitext ...*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Dicke 20 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk3.2 bis
Bk10, in kleine flachen ohne Fertiger'

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 150 MPa'
Einbaudicke = 20 cm.

22,000 M2 s

03.17.0150. Planum Schottertragschicht Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis

Planum herstellen, fir Schottertragschicht, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind.

EV2 150 MPa, mit Verdichtungsnachweis,

22,000 M2 s

03.17.0160. Anschlussleitung herstellen
PE100 SDR17 (160x9,5)*einschl.
Anschlisse Pumpe / Regenwasserkanl
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m*Uberdeckg.ii.1-2 m

Druckrohrleitung Pumpenschacht Regenwasserkanal herstellen
Anschluss an Pumpenanlage (Rohrkupplung) und
Regenwasserschacht (Durchdringungsstick)

sowie Formsticke werden nicht gesondert vergutet.
Rohr PE100, SDR 17 (160x9,5) di= 141,0 mm
Farbe schwarz

nach DIN 8074/ 8075

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen.
FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshdéhe tiber 1,00 bis 2,00 m.

19,000 M
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StL-Nr. 24.124/913.99.19.90
03.17.0170. Kernbohrung durchfiihren

... Freitext ...*Tiefe bis 5 cm

... Freitext ...*... Freitext ...

Kernbohrung am bewehrten Bauteil nach Unterlagen des AG
durchfiihren. Bohrkern ziehen, kennzeichnen und dem AG
Ubergeben. Entnahmestelle nach Unterlagen des AG doku-
mentieren.

Bauteil 'Regenwasserrohr DN 400 B’

Bohrtiefe bis 5 cm.

Kerndurchmesser '>=160 mm'

Flachenneigung 'Rohr’

1,000 St e
Summe 03.17. EntwadsserungzumKanal 000 L
03.18. Kabeltiefbau
03.18.0010. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 2m bis 2,5m MLV-

BSK_01510030

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflihrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen, GréRe 1V, lichte
Maf3e L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe 2 m bis 2,5 m,

mit Deckenplatte fiir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

1,000 St

03.18.0020. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Maf3e DIN 16874,
Nenn-AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

3,000 M

03.18.0030. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-
BSK_01510130

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

3,000 M
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Summe 03.18. Kabeltiefbau = —

Summe 03. Hebeanlage Bahnsteig1 s
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04. Aufzugsanlage Betonschacht

04.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten

Abdichtung Decke

StL-Nr. 24.123/003.99.15.00.13
04.01.0010. Abdichtung aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzl.+Verstar.*Stahlbeton

Dichtungsanschl.*Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf 'auf Personenunterfihrung'
Dichtungsschicht 'im Eckbereich bis zu 5-Schichten
bestehend aus Bitumenbahnen R500N, geriffeltem
Kupferband, Alu-Dichtungsbahnen'

Schutzlage aus Bitumendachbahn einschl. Verstarkungs-
streifen.

Schutzschicht = Stahlbeton.

Dichtungsschicht im Anschlussbereich auf einer Breite
von ca. 30 cm unbeschadigt erhalten.

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

3,000 M2

StL-Nr. 24.123/016.99.11.90.03
04.01.0020. Fugenfillung entfernen

... Freitext ...*... Freitext ...

Flanke Beton*Breite bis 10 mm

... Freitext ...*Entsorgen

Fugenflllung entfernen. Fugenflanken fir Neuverfillung
vorbereiten.

Fuge 'in Schutzschicht'

Fugenfillung 'Bitumen'

Fugenflanken = Beton.

Fugenbreite bis 10 mm.

Fulltiefe 'bis 60 mm'

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

1,000 m

Abdichtung Wand

StL-Nr. 24.123/003.99.19.00.13
04.01.0030. Abdichtung aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzl.+Verstar.*... Freitext ...

Dichtungsanschl.*Entsorgen
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Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf 'auf Wand Personenunterfuhrung'
Dichtungsschicht 'bestehend aus bis 5-Lagen: Voranstrich
Dichtungsbahnen R500N, geriffeltem Kupferband'
Schutzlage aus Bitumendachbahn einschl. Verstarkungs-
streifen.

Schutzschicht 'senkrecht = 1/2 Stein dick, 4cm Mortelfuge
MG Il, KSL 12 MG II'

Dichtungsschicht im Anschlussbereich auf einer Breite
von ca. 30 cm unbeschadigt erhalten.

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert

vergutet.
13,000 M2 s e
04.01.0040. Rucklaufigen AbdichtungsstoB aufnehmen
d iiber 30 bis 40 cm
Entsorgen

Ruicklaufigen Abdichtungssto? aufnehmen

Erforderliche Trennschnitte herstellen.

Rucklaufiger Abdichtungsstof3, b= 30 bis 40 cm
Fugenfiillung = bewehrter Unterbeton, ca. 10-Lagen,
Schutzbeton

StoRhdhe 55 bis 65 cm

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

4,000 m s

Bodenbelag und Wandverkleidung
Die Fleisen sind mit asbesthaltigem Mértel/ Kleber eingebaut.

In den EP ist der Rickbau gemall TRGS 519 (16.3) zu
berucksichtigen: ausbauen, verpacken und in Container
zwischenlagern.

Container siehe Rickbau Treppeneinhausung.

04.01.0050. Wandbelag aufnehmen einschl.Moértel
Trennschnitt herstellen
bis 3 cm dick

Wandbelag einschl. Mortelbett aufnehmen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Steinzeugfliesen

Dicke bis ca. 3,0 cm.

Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.

Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmortel.
Wiederverwendbare Platten saubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Baubeschreibung verwerten/
entsorgen.

Anteil wiederverwendbarer Platten Uber 25 bis 50 v. H.

7,000 M2 s
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04.01.0060. Bodenbelag aufnehmen einschl. Estrich

Trennschnitt herstellen

9-11 cm dick

Bodenbelag einschl. Estrich aufnehmen.

Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Steinzeugfliesen

Dicke ca. 9 bis 11 cm dick.

Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.

Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmortel.
Wiederverwendbare Platten saubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Baubeschreibung verwerten/
entsorgen.

Anteil wiederverwendbarer Platten Uber 25 bis 50 v. H.

3,000 M2 L,

04.01.0070. Pumpenschachtabdeckung einschl. Auflagerrahmen
ausbauen*Schacht sichern
Rest entsorgen

Pumpenschachtabdeckung einschl. Auflagerrahmen ausbauen.
Gitterrost mit Stahlrahmen.

Schachtéffnung durch geeignete Abdeckung sichern.

Restliche Ausbaustoffe entsorgen. Entsorgung wird ge-
sondert vergutet.

1,000 St

Rahmenwand / -decke

04.01.0080. Trennschnitt in vorh. Rahmenwand herstellen
d= 0,30 bis 0,35 m, senkrecht Stahlbeton

Trennschnitt in vorh. Rahmenwand der Personenunterfiihrung
herstellen.

Trennschnitt senkrecht

Tiefe von ca. 0,30 m bis 0,50 cm.

Stahlbeton B25 bis B45

5,000 m

04.01.0090. Trennschnitt in vorh. Rahmendecke / - wand herstellen
d= 0,30 bis 0,35 m, horizontal Stahlbeton

Trennschnitt in vorh. Rahmendecke der Personenunterfiihrung
herstellen.

Trennschnitt horizontal

Tiefe von ca. 0,30 m bis 0,50 cm.

Stahlbeton B25 bis B45
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8,000 m L

StL-Nr. 22.118/013.93.90.03
04.01.0100. Beton abbrechen

... Freitext ...*Stahlbeton

... Freitext ...*Entsorgung ges.

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Rahmenwand /- decke'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'B 25 bis B 45'

Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergltet.

4,000 M3 s

StL-Nr. 21.128/101.22.21.32.02

04.01.0110. Zaun aufnehmen
Stahlgitterzaun*Hohe 1,00-1,50 m
Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m
Pf.i.Beton40/80*L6.schl.Mat.lief.
Mat.Lagerplatz

Zaun aufnehmen, einschlief3lich Verstrebungen.
Stahlgitterzaun.

Zaunhohe Uber 1,00 bis 1,50 m.

Pfosten aus Stahl.

Pfostenabstand bis 2,00 m.

Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.

Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlieRen. Material liefern.

Wiederverwendbares Zaunmaterial sdubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG férdern und abladen. Ubri-
ges Material nach Wahl des AN verwerten.

15,000 M s

StL-Nr. 21.128/221.99.99.12.99
04.01.0120. Stahlgitterzaun des AG herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Pulverbeschichtet*Aushub verwerten

... Freitext ...

Stahlgitterzaun des AG, einschlieBlich der erforderli-
chen Erdarbeiten, herstellen. Fehlende Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mindestens der Stahlsorte A2
liefert AN. Eck- und Endausbildung werden gesondert
vergutet.

Zaunhoéhe '1,0 bis 1,50 m'

Pfostenlange '= wie vorgefunden mit Betonfundament bis
5,0 cm unter Oberkante Gelande'

Feldlange 'bis 2,0 m'

Gittermatte 'wie vorgefunden'

Pulverbeschichtet.

Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
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Wahl des AN verwerten.

Material 'Material vom Lagerplatz des AN abholen,
Material aufladen und abladen. Férderweg nach
Unterlagen des AN’

12,000 m

04.01.0130. Zulage Stabgitterzaun anpassen
Zulage stabgitterzaun anpassen
Anpassen an Aufzugsanlage
Gittermatte kirzen;
Schnittkanten mit Korrosionsschutz versehen

1,000 St s

StL-Nr. 23.115/011.31.13.01

04.01.0140. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
10 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine f. + abl.
Pflaster sdubern

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergtet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.

Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fordern
und abladen. Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

Pflastersteine saubern.

12,000 M2

StL-Nr. 23.115/031.22.19.00
04.01.0150. Bordstein aufnehmen.

Tiefbord Beton*Fund. ii. 10-20 cm

Steine s.+ lagern*... Freitext ...

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Uiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Wiederverwendbare Bordsteine saubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert la-

gern.

Aufbruchgut 'Nicht wiederverwendbare Bordsteine und
Ubriges Aufbruchgut nach Entsorgungskonzept AG
verwerten.'

10,000 M s

StL-Nr. 23.115/321.30.14.01
04.01.0160. Bordstein des AG setzen
BSt. 12/30-8/20*gerader Stein
St. abhol.+ sdub.*F-beton 12 MPa
Bordstein des AG setzen. Breite der Riickenstiitze mind.
15 cm.
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Bordstein aus Beton ca. 12/30 bis 8/20 cm.

Gerader Stein.

Steine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG abholen.
Steine auf- und abladen und vor dem Versetzen saubern.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

10,000 M

StL-Nr. 23.115/212.13.22.11.02
04.01.0170. Plattenbelag m. Pl. des AG herst.

Rad- und Gehwege*Fl. ii. 10-100 m2

Platten 40/40/8*Langsf. versetzt

Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4

Platten abholen

Plattenbelag mit Platten des AG herstellen.

In Verkehrsflachen fur Rad- und Gehwege.

Einzelflachen Gber 10,00 bis 100,00 m2.

Format fir Rastermalf = 40/40/8 cm.

Rechtwinklig zum Rand mit versetzten Langsfugen verle-
gen.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Platten vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG aufnehmen
und férdern.

12,000 M2 L

Summe 04.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten @~
04.02. Baubehelfe / Trag- und Arbeitsgeriist

Parkplatzflache sichern

StL-Nr. 24.106/403.31.01.09.11
04.02.0010. Geotextil als Trennschicht verlegen

Nutz.Dauer temp.*pH 4-9

GRK 4*... Freitext ...

verl. bis 8 v.H.*Abr. Uberdeckung

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Uberlappung mindestens
0,50 m. Uberschittung wird gesondert vergiitet.
Nutzungsdauer temporar nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.

Verlegen 'nach Wahl des AN’

Verlegen auf Flachen bis 8 v.H. Neigung.

Abrechnnung nach tberdeckter Trennflache.

60,000 M2 s
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04.02.0020. Geotextil aufnehmen und entsorgen
Geotextil aufnehmen.
Flache = Baustelleneinrichtungsflache
Geptextil entsorgen.
Entsorgen wird gesondert vergutet.

60,000 M2 s

StL-Nr. 24.112/310.92.10.09.00
04.02.0030. Kiestragschicht herstellen.

... Freitext ...*0/45

URA+Einbaudoku*... Freitext ...

Kiestragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'Baustelleneinrichtungsflache'
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Einbaudicke '= 25 cm'

60,000 M2 L

StL-Nr. 24.112/006.35.90.05
04.02.0040. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

KTS*Dicke 1i.20-30cm

... Freitext ...*Bstoff entsorgen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Kiestragschichten.

Dicke uber 20 bis 30 cm.

Flache 'Baustelleneinrichtungsflache'

Baustoffgemisch entsorgen. Schadstoffbelastung des Bau-
stoffgemisches nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird
gesondert

vergutet.

60,000 M2 L

04.02.0050. Geriateeinsatz fiir Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010

Samtliche zur Ausfihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Gerate fur alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.

Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch

Hinweis:

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache abgerechnet.
Dies ist die Lange in der Achse des Verbaues, horizontal,
multipliziert mit der Héhe zwischen Baugrubensohle und der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues,
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andernfalls bis 0,10 m Uber Gelandeoberflache.

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Die Prifung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fir Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

04.02.0060. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau fir Baugruben
'(>Aufzug<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschitterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschliel3lich der erforderlichen Einbringhilfen<)'".
Baugrubentiefe bis
'(>7,5 bis 8,5<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausfiihrung nach Ausfiihrungsunterlagen und Wahl des AN.

91,000 M2

04.02.0070. Zulage Anschluss Verbau an bestehende Bauwerke
MLV-MBR_01070050

Zulage fir alle erforderlichen Aufwendungen zum
Anschluss des Verbaus an bestehende Bauwerke.

2,000 St

04.02.0080. Zulage fiir wasserdichten Verbau
MLV-MBR_01070080
Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fir
Ausfiihrung als wasserdichter Verbau inkl. aller hierfir
notwendigen Beilieferungen und Leistungen.

91,000 M2 s
04.02.0090. Zulage fiir Erschwernis beim Einbringen
des Baugrubenverbaus
Zulage fur Erschwernis beim Einbringen
des Baugrubenverbaus.
Erschwernis: 2 Bestandsbaume
1,000 psch
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04.02.0100. Zulage fiir das Verscheilen
Gurtung / Spundwandschlésser

Zulage fur das VerschweilRen derGurtung und
Spundwandschldsser zur Abtragung der Lasten

1,000 psch

04.02.0110. Zulage fur das Anbringen
eines provisorischen Gelanders

Zulage fur das Anbringen eines provisorischen Gelanders
an den Baugrubenverbau; direkt oder indirekt

13,000 M

04.02.0120. Magerbeton als Fiillbeton
MLV-MBR_01060160

Unbewehrten Beton herstellen.

Beton als Fllbeton bzw. als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C8/10, Expositionsklasse XO0.
Beton ohne Schalung herstellen.

13,000 M3 s

Tragerust
zur Sicherung der PU-Decke

StL-Nr. 22.116/106.19.19.00

04.02.0130. Traggerust herstellen
Offnungen n. U.*... Freitext ...
Verkehrssich.n.U.*... Freitext ...

Traggerist der Bemessungsklasse B fliir gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.

Offnungen nach Unterlagen des AG freihalten.

Gerdst 'mit Abdeckung im Verkehrsbereich'

Einrichtungen fir Verkehrssicherung nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und be-
seitigen.

Griindung 'auf vorhanden PU-Sohle, verflief3t. Griindung
herstellen und beseitigen.'

1,000 Psch L

Unterfangung vorhandene PU-Sohle

StL-Nr. 24.117/870
04.02.0140. Gerateeinsatz fiir DS-Arbeiten

Geréte fur die Durchfliihrung von Disenstrahlarbeiten
nach Unterlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst
das einmalige Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen
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im Bereich der Baustelle.

1,000 St

StL-Nr. 24.117/875.92.10

04.02.0150. Boden durch DS-Arbeiten verfestigen
... Freitext ...*Sohle
Zementsuspension

Boden durch Disenstrahlarbeiten nach Unterlagen des AG
verfestigen. Abgerechnet wird der nach Unterlagen des
AG vorgesehene Verfestigungskorper.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Bauteil 'Unterfangung PU-Sohle'

Verfestigung unter Sohle.

Einpressgut = Zementsuspension.

77,000 M3 s e
04.02.0160. Zulage fiir Erschwernis beim DS-Arbeiten
Zulage fur Erschwernis bei DS-Arbeiten
Erschwernis: 2 Bestandsbaume
1,000 psch
Summe 04.02. Baubehelfe / Trag- und Arbeit... @ s
04.03. Erdarbeiten
04.03.0010. Baugrubenaushub

MLV-MBR_01060040

Bodenaushub fiir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugruben

'(>Aufzug<)' I6sen, ausheben, laden, transportieren und in
Haufwerken zwischenlagern.

'(>Homogenbereich 1 bis 4"<)'

'(>gemal Geotechnischer Bericht gemal Anlage 3.5.<), '
Aushubtiefe '(>ca. bis 7,0 m unter Gelandeoberkante<) '
Aushub mit Arbeitsraum fur Folgearbeiten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

193,000 M3 s e
04.03.0020. Zulage Forderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030
Zulage Foérderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030
193,000 M3 s e
04.03.0030. Zulage Aushub Boden durch DS-Arbeiten verfestigt

Zulage fir Aushub Boden durch DS-Arbeiten verfestigt.
fur die Ausflihrung mit geegneten Maschinen
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

45,000 M3 s e
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04.03.0040. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfuihrung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich

'(>vorhandener Kabel und Leitungen Pumpensumpf<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000 M3 s

04.03.0050. Planum Baugrube MLV-AZB_01020030
Planum in Baugrube herstellen, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa,
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'siehe Anlagen '

24,000 M2 s

04.03.0060. Baugrubenverfiillung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

Herstellen der Baugrubenverfiillung mit vom AN

gelieferten Erdstoff.

Verflllen der Baugruben im Bereich

'(>Bauwerk / fir alle auszufiihrenden Leistungen<)',

zur Herstellung der Béschungen sowie zur Verflllung sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlraume.

Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfullung.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden.
wasserdurchlassiges Material, GW, GI, SW, Sl

(U >=6) nach DIN 18196.

Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen

und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis (iber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

120,000 M3 s e
Summe 04.03. Erdarbeiten
04.04. Wasserhaltungsarbeiten
04.04.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen

MLV-MBR_01080010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)

von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren.
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Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.

Pauschale gilt fur alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Forderdurchfluss '(>Uber 10 m3/h bis20 m3/h<) ',
Foérderhdéhe ab Baugrubensohle '(>bis 7,0 m<) ',

Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen 5 und10 m<)"'

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,

Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch

04.04.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch

04.04.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

2472,000 h L

04.04.0040. Notstromaggregat fiir Wasserhaltungsanlage
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen

und nach Einsatz abbauen und abfahren.

Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergutet.

Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 St s

04.04.0050. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 psch

04.04.0060. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

Notstromaggregat betreiben.

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.
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10,000 h s e

Pumpenanlage fur Pumpensumpf PU
wahrend der Herstellung der Aufzugsanlage bis die
vorhandene Anlage wieder betriebsbereit ist.

StL-Nr. 21.109/101.91.21.19.00
04.04.0070. Einfache Pumpenanlage einrichten

... Freitext ...*FD bis 10 m3/h

Hohe 5,0-7,5 m*Reserveanlage

Schlauchleitung®... Freitext ...

Einfache Pumpenanlage fiir offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geférderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergutet.
Baugrube 'vorh. Pumpensumpf PU'

Forderdurchfluss bis 10 m3/h.

Forderhdhe uber 5,00 bis 7,50 m.

Einschliel3lich Reserveanlage fir Betrieb ohne

schadliche Unterbrechung.

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

Entfernung 'bis 100 m'

1,000 St
Summe 04.04. Wasserhaltungsarbeiten
04.05. Entwéasserungsarbeiten
04.05.0010. Abwasserkanal PE homogen DN125 SN8 (STLB-Bau

04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090110

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 125, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemafn Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

8,000 M s e
Summe 04.05. Entwéasserungsarbeiten L
04.06. Kabeltiefbau
04.06.0010. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Malte DIN 16874,
Nenn-AuRRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfiihrung geman Zeichnung,
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Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

11,000 M

04.06.0020. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-
BSK_01510130

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

2,000 M

Summe 04.06. Kabeltiefbau
04.07. Betonarbeiten

Bei der Ausfihrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten
sind der Einbau von:

Ankerschienen

FulR-/ Ankerplatten gemaf statischer Berechnung
Leerrohren

Rohr- und Kabeldurchfiihrungen

Einbauten, Anschlissen, Verbindungen gemafn
Ausfiuhrungsplanung Erdung und Blitzschutz

zu bericksichtigen.

Einbauteile wie:

Ankerschienen

Fuf3-/Ankerplatten

Leerrohre

Rohrdurchfihrungen

Fugenbleche

Erdungs- und Blitzschutzanschliisse gemaf
Ausfihrungsplanung Erdung und Blitzschutz
bei der Herstellung der Schalung beachten!

04.07.0010. Schalung Bodenpl. einhduptig (STLB-Bau 04/2019 LB:
013) MLV-AZB_01130020

Schalung Bodenplatte, einhduptig, Ausfiihrung geman
Zeichnung, Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11"

5,000 M2 L,

04.07.0020. Schalung Schachtwand SB2 abgetreppt H 7-8m (STLB-
Bau 04/2019 LB: 013) MLV-AZB_01130030

Schalung Schachtwand, Stirnabschalung wird gesondert
vergutet, Schalungshaut geeignet fir sichtbar bleibende
Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", abgetreppt, Bauteilhdhe
Uber 7 bis 8 m, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11"'
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114,000 M2 s e

04.07.0030. Schalung Aussparung SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)

MLV-AZB_01130040

Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausfihrung geman
Zeichnung, Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11"'

3,000 M2

04.07.0040. Schalung Offnung SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV
-AZB_01130050

Schalung Offnung, Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausfihrung geman
Zeichnung, Zeichnungs-Nr'Anlage3.3.11 '

1,000 M2

04.07.0050. Schalung Nische SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-
AZB_01130060

Schalung Nische, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemal’ DBV-Merkblatt "Sichtbeton”, Ausflihrung geman
Zeichnung, Zeichnungs-Nr'Anlage3.3.11 '

1,000 M2 L

Bewehrung gemaR statischer Berechnung.

Die Bewehrung ist blitzstromtragféhig auszubilden.

In der Bodenplatte sind Fundamenterder einschliefl3lich
erforderlicher Anschlussfahnen gemaf Ausfiihrungsplanung
Erdung und Blitzschutz einzubauen.

Bei gleichstrombetriebenen Strecken

Potentialiiberwachung auf 60 V DC gegen die Fahrschienen
beachten!

04.07.0060. Ortbeton Schachtwand Stahlbeton C30/37 hoher
Wassereindringwiderstand
SB2 MLV-AZB_01130100

Ortbeton Schachtwand, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF2, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgel6st durch Karbonatisierung XC4, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser XD2, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung, direkte Alkali
Zufuhr von auflen WA, mit hohem
Wassereindringwiderstand, als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Ausgabe August 2004, Dicke 35 cm,
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Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. 'Anlage3.3.11"

114,000 M2 s

04.07.0070. Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C30/37 hoher
Wassereindringwiderstand D
50cm MLV-AZB_01130090

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache geneigt, Neigung bis 3 Grad, als

Stahlbeton, Normalbeton C 3037/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgeldst durch Karbonatisierung XC2, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser XD3, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung, direkte Alkali
Zufuhr von auflen WF, mit hohem
Wassereindringwiderstand, Dicke 50 cm, Ausflihrung gemaf
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. '‘Anlage3.3.11 "'

10,000 M2 s,

04.07.0080. Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm
Bewehrung aus Betonstabstahl B5S00B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 16 bis 20 mm, Langen bis 7 m, Ausfiihrung
gemaf Zeichnung,

10,000t

Tragrahmen Bestands PU

StL-Nr. 22.118/313.91.49.99.00
04.07.0090. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton

C30/37*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschliellich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil '= Rahmenstitze an Bestand'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XF2, XC4, XD2'

Zusatzliche Anforderungen "WA'

Sichtflachenschalung 'Klasse SB 2 gemall DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Ausgabe 2004, Dicke 40 cm'

1,000 M3
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StL-Nr. 22.118/313.91.49.99.00
04.07.0100. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton

C30/37*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschlielllich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil '= Rahmendecke AnschluRbalken an Bestand'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XF2, XC4, XD2'

Zusatzliche Anforderungen "WA'

Sichtflachenschalung 'Klasse SB 2 gemall DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Ausgabe 2004, Dicke 40 cm'

1,000 M3 s

04.07.0110. Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm
Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 16 bis 20 mm, Langen bis 7 m, Ausfiihrung
gemalf Zeichnung,

0,500t

StL-Nr. 21.124/108.99.90.10.42
04.07.0120. Betonunterlage vorbereiten

... Freitext ...*... Freitext ...

Vorb.nach Wahl AN*Abtrag bis 0,5 cm

entsorgen gesond.

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen sdubern.

Bauteil 'Stirnflache Bestandswand / -decke '
Flachenneigung 'senkrecht '

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.

Beton abtragen, Abtragstiefe bis 0,5 cm.

Abfall entsorgen wird gesondert vergiitet.

3,000 M2 L,

StL-Nr. 22.118/918.99.21.11.12
04.07.0130. Verbundanker herstellen

... Freitext ...*Stahlbeton

BSt 500 B*Lange bis 0,3 m

DU 12 mm*Mit Bohrloch

Zementmortel

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.

Bauteil 'Rahmenwand/ -decke Bestand '

Verbundanker in Stahlbeton.

Stahlsorte BSt 500 B.

Ankerlange bis 0,30 m.
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Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen.
Verflllgut = Zementmortel.

34,000 St s

04.07.0140. Kabelschutzrohr flexibel DN50,
liefern und einbauen in Aufzugswand

Kabelschutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und StéRe dichten. Bégen, Passstiicke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergutet.
Kabelschutzrohr endlos tber d50 bis d110 einschlieflich
der Rohrverbindung liefern.

Rohr aus PE-HD.

Innenwand = glatt.

Farbkennzeichnung = schwarz.

Bewegliche Rohrverbindungen bis 0,25 m lang.
Einziehhilfe aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Uberstand einziehen.

5,000 m L,

04.07.0150. Druckleitung DN50 liefern und einbauen
in Aufzugswand

Druckrohrleitung in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und StéRe dichten. Bégen, Passstiicke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergutet.
Druckrohrleitung ~DN50 einschlieRlich der Rohrverbindung
liefern.

Rohr aus V4A (1.4571)

Anschlul an Bestandsleitung

Einschlie3lich aller Formteile

5000 M s e
Summe 04.07. Betonarbeiten —
04.08. Ausstattung und Abdichtung
Abmessungen und Verankerung gemal statischer
Berechnung,
04.08.0010. AnschweiBpl. Stahl verankern (STLB-Bau 04/2019 LB:

013) MLV-AZB_01130160
Verbindungsteil als Anschweil3platte aus Stahl,
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Male in mm'250x250x20 '

in Beton verankern, in Schalung, Ausfihrung geman
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11"'

10,000 St s e

04.08.0020. Kunststoff-Leerrohr DN 50, flexibel MLV-AZB_01130170

Leerrohr, Kunststoff, flexibel, fur
elektrische Leitungsfiihrung in die
Schalung eingebaut, inkl. Einziehen und
Sichern der Zugdréahte.

Durchmesser : DN 50

5,000 M s

04.08.0030. Ankerschienen 40/22 MLV-AZB_01130180
Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, warmgewalzt,
bauaufsichtlich zugelassen, in
unterschiedlichen Langen in die Schalung
einbauen, einbetonieren in Beton, inkl. Entfernen der
Schaumflillung nach dem Ausschalen.

Stahlgute : S235JR

Profil : 40/22 mm

Hersteller/Typ'Halfen '

oder gleichwertig

Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen

28,000 M

04.08.0040. Blinddichtungseinsatz Futterrohr Innendurchm. 50mm
doppelt dichtend MLV-AZB_01180010

Blinddichtungseinsatz Futterrohrinnendurchmesser 50 mm,
doppelt dichtend, aufklappbar, dicht gegen driickendes
Wasser, Eintauchtiefe/Stauhdhe bis 5 m, Ausfiihrung
gemalf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11"'

Hersteller/Typ'Hauff '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

2,000 St L

04.08.0050. Gruppendurchfiihrung Stahl niro L 300-400mm (STLB-
Bau 04/2019 LB: 018) MLV-AZB_01180020

Gruppendurchfiihrung mit Los- und Festflansch, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Lange tber 300 bis
400 mm,

MaRe in cm'440x220mm '

in vorh. Schalung einsetzen, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr'Siehe Anlagen 'Hersteller/Typ'Hauff '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
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vom Bieter einzutragen.

1,000 St

04.08.0060. Dichtungseinsatz Gruppenrohr-Kabeldurchfiihrung
Futterrohr Innendurchm.
150mm doppelt dichtend MLV-AZB_01180030

Dichtungseinsatz fiir Gruppenrohr-Kabeldurchflihrung,
Futterrohrinnendurchmesser 150 mm, doppelt dichtend,
aufklappbar, dicht gegen driickendes Wasser,
Eintauchtiefe/Stauhthe bis 2 m, Ausflihrung gemaf
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'siehe Anlagen 'Hersteller/Typ'Hauff '
oder gleichwertig,Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

1,000 St

04.08.0070. Futterrohr PE DN 50 MLV-AZB_01180040
Futterrohr PE DN 50
mit Klebeflansch, aus PE, DN 50, in vorhandene Schalung
einsetzen.
Ausfiihrung gemag Zeichnung,Zeichnungs-Nr'siehe Anlagen
Hersteller/Typ'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis
oder gleichwertig,Hersteller/Typ'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

Erdung / Potentialausgleich Aufzugsschacht

04.08.0080. Erdung u. Potentialausgleich Aufzugschacht herstellen
Innere und Aussere Erdung

Erdung u. Potentialausgleich Aufzugschacht einschlief3lich
erforderlicher Formstlcke, der Erdungsplatten, der
Erdungsverbinder sowie erforderlicher
Uberbriickungseinrichtungen einbauen.

Erdungsplatten u. Befestigungsteile aus nichtrostendem
Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr.

1.4401 oder 1.4571.

Erdung nach RiZ 2Ebs 15.01.20 der DB und
Regelrichtzeichnung IseB VEO03, Pos. 5.

1,000 St s

04.08.0090. Erdungsanschluss Gleis herstellen, Aufzug

Erdungsanschluss Aufzug an Gleis herstellen.

Bauteil Erdung Aufzug.

Erdungskabel 4x 110mm2 Alu-Stahl.

Anschluss an Gleis herstellen durch zugelassene Fachfirma.
Erdarbeiten, Kabelleerrohre im Bahnsteigbereich und
Aussparungen in Bahnsteigkante sind einzukalkulieren.
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04.08.0100.

04.08.0110.

04.08.0120.

1,000 psch .

Abdichtung Tragrahmen
Anschlufd Rahmenstitzen und -decken
an Bestand

Quellfugenbénder liefern und einbauen
Quellfugenbander

liefern und einbauen.
Bis 10m Wassersaule.

9,000 M s

Injektionsschlauchsystem liefern und verlegen

Liefern und montieren eines Injektionsschlauchsystems zur
nachtraglichen Fugenabdichtung durch Injektion mit integrierter
Ventiltechnik und Gewebeummantelung zur
Mehrfachverpressung.

Die Montage erfolgt mittig des abzudichtenden
Bauteilquerschnitts und unmittelbar sowie unverschiebbar auf
der Arbeitsfuge. EinschlieRlich Fixierung durch im System
abgestimmte Komponenten des Herstellers gebohrt oder per
Nietschuss und Befestigungsschellen, um ein Aufschwimmen
im Frischbeton zu verhindern. Die Fixierung erfolgt min. alle
20-25cm.

Der Mindestabstand bei parallel verlegten Schlauchen betragt
mindestens 5cm.

Die maximale Verpresslange betragt je Schlauchabschnitt 12m.
Die Verlegung erfolgt nach Vorgaben des Herstellers bzw.
Angaben aus dem Produktdatenblatt.

Die Verlegearbeiten sind zu dokumentieren.

Anforderungen an das Produkt:

- mehrfachverpressbarer Injektionsschlauch mit Ventiltechnik
und Gewebeummantelung

- Shoreharte Kernprofil min. 80 Shore A

- Shoreharte Ventilstreifen min. 15 Shore A

- InjektionskanalgroRe 6 bzw. 10 mm

- Nachweis der Umweltunbedenklichkeit Gber die Einhaltung
von Prifparametern nach BBodSchV - Wirkungspfad Boden
und Grundwasser

9,000 m L,

Injektionsanschluss - Verwahrdosen auf Montagestéander
Edelstahl

Liefern und montieren von Verwahrdosen auf Montagestandern
passend zum Injektionsschlauchsystem fir das dauerhafte
Verwahren der Verpress- und Entliiftungsenden.

Material: Edelstahl

Abschlu3deckel mit versenkter Verschraubung

Ausrichtung und Positionierung nach Angabe des
Auftraggebers bzw. Planlage.

Die Verlegearbeiten sind zu dokumentiern und dem
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04.08.0130.

04.08.0140.

Auftraggeber nach Abschluss der Arbeiten zu Gbergeben.

2,000 St s

Hinweis

Ausgeschrieben wird ein Fugenbandsystem aus elastomeren
Fugenbandern nach DIN 7865. Als Grundlage fir die Planung
und Ausfiihrung gilt DIN 18197.

Erforderliche, werkseitige Formteile sowie
Baustellenstumpfverbindungen sind bei der Planung zu
bericksichtigen und in den EP zu berlcksichtigen

Abdichtung Arbeitsfugen

Arbeitsfugenband aussenliegend, Elastomer
A250 liefern und einbauen

Arbeitsfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Gesamtbreite 250 mm

Banddicke c= 6mm

Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck

Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fugen.

Einbau in Teillangen

32,000 m i

Abdichtung Raumfuge zum Bestand

Untergrund fiir Fugenbandklemmfkonstruktion
Losflanschkonstruktion vorbereiten, Beton

Anschlussflache des freigelegten Betons, wasserundurchlassig,
in einer Breite von 30 cm zur Aufnahme eines
Klemmfugenbandes vorbereiten.

Der Klemmbereich muss wie folgt beschaffen sein:

- Sauber, glatt, eben und frei von Wellen und Absatzen

- Frei von Lunkern, Rissen und losen Teilen

- Wasserundurchlassig

- Tragfahig, Oberflachenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm?,

- Druckfestigkeit > 25 N/mm?

Arbeitsfugen, die gekreuzt werden, mussen Uber die gesamte
Bauteildicke und Uber ihre gesamte Lange wasserundurchlassig
sein
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04.08.0150.

04.08.0160.

04.08.0170.

04.08.0180.

04.08.0190.

Injektion zur Abdichtung von Arbeitsfugen
liefern und einbauen

Injektion zur Abdichtung von Arbeitsfugen
liefern und einbauen
zur Herstellung der Wasserundrchlassigkeit im Klemmbereich

8,000 M i

Mortelband mit Zementmortel PCC herstellen

Mértelband mit kunststoffvergutetem Zementmaortel PCC
herstellen

b=35cm

Verarbeitung nach Herstellerangabe, Mindestschichtdicke

8,000 m L,

Fugeneinlage fiir Raumfugen
MLV-MBR_01130260

Fugeneinlage fir Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Flache.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden Ubermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),

'(>20<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im '(>Anschlul} Bestandsbauwerk)'".

4,000 M2 s

Klemmfugenband aussenliegend Elastomer
AM 350 KF liefern und einbauen

Klemmfugenband aussenliegend liefern und einbauen

Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form AM 350 KF

- Rohkautschuk-Dichtlage

- Klemmflansch in Edelstahl (V4A)

- Systemangepasste Verbundanker in Edelstahl

- erforderliche Bohrungen zum Setzen der Verbundanker im
Hersteller angegebenen Abstand

- mit Klemmschutzprofil

liefern, einbauen und nachspannen.

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fligen.

6,000 M L

Klemmfugenband aussenliegend Elastomer
AM 350 KA liefern und einbauen

Klemmfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form AM 350 KA
- Rohkautschuk-Dichtlage

- Klemmflansch in Edelstahl (V4A)
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04.08.0200.

04.08.0210.

04.08.0220.

- Systemangepasste Verbundanker in Edelstahl

- erforderliche Bohrungen zum Setzen der Verbundanker im
Hersteller angegebenen Abstand

- mit Klemmschutzprofil

liefern, einbauen und nachspannen.

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fligen.

Abdichtung Rahmendecke

Hohlkehle herstellen, PCC Mértel

Hohlkehle herstellen, PCC Mortel

zur Uberbrickung des Héhenversatzes Rahmendecke
zum AnschluRbalken

5,000 M s

Abdichtung herstellen
Bestandsrahmendecke neue Rahmendecke

Abdichtung Bestandsrahmendecke / neue Rahmendecke nach

Unterlagen des AG herstellen.

Abdichtung an Bestandsabdichtung bestehend aus

- Grundierng/ Kratzspachtelung

- Nut ausgefuhlt mit Epoxidharz zwischen Bestandsabdichtung
und neuer Abdichtung

- Uberlappungsstreifen

- Pressflansch 100/10 mm einschlieBlich Verbundanker

Bauteil Rahmendecke

Fuge Bestandsdecke - neue Rahmendecke

Regeldetail Abdichtungsanschluss am Bestand

Regelrichtzeichnung IseB VEO02

5,000 M

Horizontale Abdichtung der Uberbauten
MLV-MBR_01130070

Abdichtung nach Ril 804.6101, Abs. 4 herstellen:

Flachen horizontal bis schwach geneigt.

Untergrund: Beton

Einschlief3lich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen
der Voranstriche.

Schutzbeton wird gesondert vergiitet.

Bauteil: '(>Rahmendecke<)
Das AnschlieRen an Konstruktionen sowie an

Durchdringungskorper (Entwasserungseinrichtungen, Anker
und dgl.) ist einzurechnen und wird nicht gesondert verglitet.
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5,000 M2 s e

StL-Nr. 24.123/151.91.01

04.08.0230. Verstarkungsstreifen einbauen
... Freitext ...*SchweiRbn.kasch.
Breite mind.30 cm

Verstarkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskorper an-
schlielen.

Einbau 'in den Ubergangsbereichen alte neue Abdichtung '
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-SchweilRbahn.

Breite mind. 30 cm.

5,000 M s

04.08.0240. Abdichtungsabschluss mit Klemmung
Abdichtungsabschluss mit Klemmung herstellen.
Horizontale Abdichtung der Uberbauten an
Aufkantung bzw. Schotterbegrenzungsbalken mind. 150 mm
hochfuhren und fachgerecht mechanisch mit Klemmschiene
bzw. Anpressschiene aus feuerverzinktem Stahl, Blechstarke
mind. 3,0 mm, fixieren. EinschlieRlich Anschlussversiegelung
mittels Fugenverguss im oberen Bereich.
Einschlie3lich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen
der Voranstriche.
Untergrund: Beton-Aufkantung
Kehlleisten mit einem dreieckigen Querschnitt aus einem
Kautschukbitumen-Keil, vollflachig in die Ecken aufkleben.

Einbauort: Abdichtungsabschluss an Aufkantung bzw.
Schotterbegrenzungsbalken

4,000 m s

StL-Nr. 24.123/235.99.13.90
04.08.0250. Fugenfiillung herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

Flanke Beton*Breite 15-20 mm

... Freitext ...

Fugenfillung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.

Bauteil 'Schutzbeton '

Fllstoff 'Elastomer-Bitumenvergussmasse, Art A,

nach TLbit Fug 82."

Fugenflanken = Beton.

Fugenspaltbreite Gber 15 bis 20 mm.

Filltiefe 'bis 60 mm '

Abdichtung Rahmenwand
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04.08.0260. Abdichtung herstellen

Bestandsrahmenwand

Abdichtung Bestandsrahmenwand nach Unterlagen des AG

herstellen.

Abdichtung an Bestandsabdichtung bestehend aus

- Grundierng/ Kratzspachtelung

- Nut ausgefuhlt mit Epoxidharz zwischen Bestandsabdichtung
und neuer Abdichtung

- Uberlappungsstreifen

- Pressflansch 100/10 mm einschlieRlich Verbundanker

Bauteil Rahmendecke

Fuge Bestandsdecke - neue Rahmendecke

Regeldetail Abdichtungsanschluss am Bestand

Regelrichtzeichnung IseB VEO02

7,000 M

04.08.0270. Vertikale Abdichtung mit SchweiB-/ Dichtungsbahnen
MLV-MBR_01130080
Abdichtung nach Ril 804.6101 Abs. 2 (4) herstellen:
'(>dreilagig<) ' einbauen,
Flachen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton
Einschlief3lich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen
der Voranstriche

Bauteil:
'(>Rahmenwande<) '

Das AnschlieRen an bestehende Abdichtungen und
Konstruktionen sowie an Durchdringungskorper
(Entwasserungseinrichtungen, Anker und dgl.) und das
Entfernen von Schutzanlagen bestehender Abdichtungen ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

7,000 M2

04.08.0280. feste Wandschutzschicht herstellen
1/2 Stein KSL 12 MG..*MG Il
feste Wandschutzschicht nach Unterlagen des AG
herstellen, analog Bestand
Abdeckung auf Wand.
Wanddicke 1/2 Stein dick, KSL 12 MG II
einschl. 4 cm Mortelfuge zwischen Abdichtung und
Wandschutzschicht
4 cm Mortelfuge MG I, schichtweise eingestampft.
Fugen glatt streichen.

7,000 M

Pumpenschacht
Kabelleerrohr, Druckrohrleitung in Aufzugswand verlegen
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04.08.0290. Demontage Kabel Abwasserpumpe

Abwasserpumpe in Pumpenschacht elektrisch abklemmen,

einschlie8lich Verkabelung und systembedingtem Zubehér

demontieren und fachgerecht entsorgen, einschlieRlich aller
Nebenleistungen.

1,000 Stk s

04.08.0300. Demontage Druckrohrleitung Abwasserpumpe

Druckrohrleitung ausbauen im Erdreich,
Abklemmen vor PU-Wand im Erdreich. Druckrohrleitung
provisorisch verschlieen einschlieRlich aller Nebenleistungen.

1,000 Stk o

04.08.0310. Abwasserpumpe ausbauen, férdern und lagern
Pumpenschacht reinigen

Abwasserpumpe fachgerecht aus den Pumpenschacht
ausbauen, férdern und im baustellenbereich lagern.
Wasser aus Pumpenschacht entfernen

Pumpenschacht reinigen

Reinigungsgut fachgerecht entsorgen, einschlie3lich aller
Nebenleistungen.

1,000 psch

04.08.0320. Abwasserpumpe aufnehmen, transportieren einbauen

Abwasserpumpe aufnehmen zum Einbauort transportieren und
fachgerecht einbauen

Anschlisse fiir Stromversorgung und Druckrohrleitung
anschliefRen

System bedingtes Zubehor liefern

1,000 St e
Summe 04.08. Ausstattung und Abdichtung
04.09. Klempnerarbeiten
04.09.0010. Gesimsabdeck. Titanzink D 1,2mm Zuschnitt-B 333mm

4xgekantet Trennschicht V13 (STLB-Bau 04/2019 LB:
022) MLV-AZB_01220010

Gesimsabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
Dicke 1,2 mm, Zuschnittbreite 333 mm, 4 x gekantet, zusatzlich
einseitig mit Tropfkante als Falz, Nahtausbildung gestofRen und
hinterlegt, verdeckt befestigen mit VorstoRRblechen, mit Gefalle,
einschl. Trennschicht aus Glasvlies-Bitumendachbahnen DIN
EN 13707 - V 13, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11'

10,000 M
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Summe 04.09. Klempnerarbeiten
04.10. Metallbauarbeiten
04.10.0010. Steigleiter Seitenholme Stahl feuerverz B 45cm (STLB-

Bau 04/2019 LB: 031) MLV-AZB_01310010

Steigleiter mit Seitenholmen DIN 18799-1, aul3en, aus Stahl,
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung,

Steighohe 1,4 m, Breite der Leiter 45 cm,

Sprossenabstand 250 mm,

Abstand zum tragenden Untergrund 150 mm, Holme aus
rundem Rohr, Sprossen aus rundem Rohr, mit nichtrostenden
Verbindungsmitteln befestigen, Befestigungsuntergrund Beton,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11 'Hersteller/Typ'Eintragungen nur
im Bieterangabenverzeichnis'

oder gleichwertig,Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

2,000 M

04.10.0020. Schachttiirschwellen-Ubergangskonstruktion MLV-
AZB_01310020

Schachttiirschwellen-Ubergangskonstruktion zum
absatzfreien Ubergang an der Schachttiirschwelle zum
angrenzenden FertigfuBboden in der Haltestelle.
Begehbare Flache, ausgefiihrt als Tranenblech. Inklusive
tragfahiger Unterkonstruktion bspw. als
Betonestrichverfiillung oder aus gekantetem
Blechprofilen.

Material: Nichtrostender Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301,
Rutschfestigkeitsklasse R11

Aufbauhdhe Unterkonstruktion: 50-100 mm

GroRe: ca. 1100 mm x 500 mm (bxt)

Ausfuhrung gemaf Zeichnung, Zeichnungs-Nr'Anlage 3.3.11"

Einschlielich elastischer Verfugung aus EPDM zum
restlichen Bauwerk sowie zur Schwellenkonstruktion der
Schachtdir.

Hersteller/Typ Fugenmaterial 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

1,000 M2

04.10.0030. Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, 300 x 300 mm MLV
-AZB 01310030

Gitterrost fiir die Abdeckung des Pumpensumpfes
aus verzinktem Stahlblech, mit eingefasstem und
verschweil3tem Rand.

Abmessung : 300 x 300 mm

inkl. Gitterrost-Auflager, Winkelstahl, feuerverzinkt,
inkl. Befestigungsmaterial.
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1,000 St s
Summe 04.10. Metallbauarbeiten L
04.11. Maler- und Lackierarbeiten / Beschichtungen
04.11.0010. Verunreinigungen entfernen trennend wirkende

Substanzen Wand Sichtbeton SB1 (STLB-Bau 04/2019
LB: 034) MLV-AZB_01340010

Verunreinigungen entfernen, trennend wirkende Substanzen, an
Wand Untergrund Sichtbeton - geringe Anforderungen Klasse
SB 1 gemal DBV-Merkblatt, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m iber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerlstes, Gerust wird beigestellt/ist
vorh..

58,000 M2 .

04.11.0020. Absanden fluatieren nachwaschen Boden Beton (STLB-
Bau 04/2019 LB: 034) MLV-AZB_01340020

Absanden, fluatieren und nachwaschen, an Boden aus Beton.

58,000 M2 .

Die motoren- und getriebedlbestandige Beschichtung ist
an den Wanden 15 cm hochzuziehen.

04.11.0030. Besch Auffangwanne Boden Beton Wand Beton H 50 cm
Dispersionsbasis (STLB-Bau 04/2019 LB: 034) MLV-
AZB_01340030

Beschichtung mit bauaufsichtlichem Priifzeugnis, an
Auffangwanne, Wannenboden aus Beton, Wannenwand aus
Beton, Wannenhdéhe 50 cm,

mit Beschichtungsstoff auf Dispersionsbasis, bestéandig gegen
Hydraulikol,

Hersteller/Typ'Brillux '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

8,000 M2 L

04.11.0040. Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS
Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe (STLB-Bau 04/2019
LB: 034) MLV-AZB_01340040

Erstbeschichtung an Wand, innen, in Schachten, Untergrund
Beton,

Grundbeschichtung fur Dispersionsfarbe, pigmentiert,
wasserbasiert, hydrophobierend und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
faserhaltig, mit fungizidem Zusatzstoff,

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
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I6semittelfrei, mit fungizidem Zusatzstoff, stumpfmatt DIN EN
13300, deckend, sattgetdnt, Nassabriebbestandigkeit Klasse 3
DIN EN 13300,

Farbton'RAL 9002 'Hersteller/Typ'Brillux '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerlstes, Gerist wird beigestellt/ist vorhanden.

58,000 M2 .
Summe 04.11. Maler- und Lackierarbeiten /...
04.12. Gerilistarbeiten
04.12.0010. Erstellen Abbau Arbeitsgeriist 4Wo Standgeriist

flachenorientiert 1,5kN/m2 H2 (STLB-Bau 04/2019 LB:
001) MLV-AZB_01010010

Erstellen und Abbauen Arbeitsgertst DIN EN 12811-1, einschl.
Grundeinsatzzeit (4 Wochen),

Standgerist, flachenorientiert, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit
einer Gerustlage, Hohenklasse H 2,

verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade
aus Beton,

EinrUstung fir Maler-, Lackier- und Beschichtungsarbeiten,
Grundflache rechteckig, aufstellen auf Gelande, Hohe der
obersten Gerustlage 6 m, Standflache waagerecht, direkt
belastbar.

36,000 M3 L

04.12.0020. Erstellen Abbau Arbeitsgeriist 4Wo Standgeriist
langenorientiert 2kN/m2 SW09 H2 (STLB-Bau 04/2019
LB: 001) MLV-AZB_01010020

Erstellen und Abbauen Arbeitsgertst DIN EN 12811-1, einschl.
Grundeinsatzzeit (4 Wochen),

Standgerist, langenorientiert, Fassadengeriist DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SWOQ9,
Hoéhenklasse H 2, alle Gerlstlagen genutzt,

Verankerung am Bauwerk nicht mdglich, Standfestigkeit
herstellen,

EinrGstung fur Mauer- und Betonarbeiten, an senkrechten
Bauwerksaufienflachen, aufstellen auf Gelande, Hohe der
obersten Gerustlage 6 m, Standflache waagerecht, Uber
Lastverteiler belastbar, Ausfihrung gemaR Zeichnung.

65,000 M2 L

Summe 04.12. Geriistarbeiten

04.13. WiederherstellungWand- / Bodenbelag
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Bodenbelag PU
vorh. Aufbauhohe ca. 60 bis 70 mm

04.13.0010. Untergrund vorbereiten MLV-PUE_01010010

Untergrund vorbereiten, Rohdecken aus Stahlbeton fiir einen
staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen wie
Bauschutt, Olriickstanden etc. reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen. Staubreste griindlich absaugen.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

4,000 M2 s

04.13.0020. Trennlage MLV-PUE_02010010
Trennlage aus PE-Folie, zweilagig,

Dicke: 2 x 0,2 mm,

auf Stahlbetondecke, im Aulienbereich,
als Unterlage fir Zementestrich,
StéRe Uberlappend verklebt oder verschweilt.

4,000 M2 s

04.13.0030. Trennlage hochfiihren MLV-PUE_02010020

Trennlage wie in Position 02.01.0010 in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Hochflihren der Trennlage als Sockelausfihrung an Wéanden
und aufgehenden Bauteilen, bis OK Bodenbelag,

Hohe: bis ca. 130 mm Uber Rohdecke,
Ausflihrung gem. Planung: IseB SPU - 06.
2,000 M s e

04.13.0040. Randdammstreifen MLV-PUE_02010030

Randdammstreifen an aufgehenden Bauteilen
in Teillangen anbringen und Estrich gegenarbeiten,

Material: PS-Randdammstreifen,

Dicke: 5 mm,

Hohe: gem. Bodenaufbau ca. 130 mm,
Ausflihrung gem. Planung: IseB SPU - 06.

2,000 M s

04.13.0050. Zementestrich auf Trennlage MLV-PUE_02010040

Zementestrich als Estrich auf Trennlage, einschichtig
Mindestgite CT-C25-F4 gem. DIN 18560-4 und DIN EN 13813
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Abmessungen:

Estrichdicke: ca. 80 mm,

OK Estrich: 50 mm unter OKFF,
Nutzlast: bis 5 kN/m2,

auf Stahlbetondecke mit vorbeschriebender Trennlage
aufbringen und verdichten,

Einbau inkl. Zwischenverdichtung,

Oberflache zur Aufnahme von Betonwerksteinplatten im
Mittelbett,

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 01.

4,000 M2 e e
04.13.0060. Zulage schnell hartender Zementestrich MLV-
PUE_02010050
als Zulage

zu vorbeschriebenem Zementestrich auf Trennlage als
beschleunigt hartender Zementestrich,

wie in Vorposition in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

mit kunststoffvergiitetem Bindemittel fiir schnell hartende und
friih belegereife Zementestriche,

Begehbar: nach 12 Stunden,
Belegereif: nach ca. 3 Tagen (bei Mortel-, Umluft- und
Untergrundtemp. ca. 23° und rel. Luftfeuchtigkeit <= 50%).

4,000 M2 L

04.13.0070. Estrichrandwinkel liefern und einbauen

Estrichrandwinkel fir Estrich auf Trennlage als
Estrichbegrenzung zu anderen Bauteilen,

Abmessung:
Winkel: ca. 60/60/7 mm
Lange: in Teillangen,

Winkel aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt auf Rohboden
mechanisch befestigt, Befestigungsmittel aus nichtrostendem
Stahl, mind. Werkstoff-Nr. 1.4401.

liefern und einbauen

3,000 M

04.13.0080. Untergrund reinigen MLV-PUB_01010010

Reinigen des Untergrundes als Estrich auf Trennlage von
grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen durch
Abkehren zur Verbesserung der Haftung fiir das Einbringen von
Betonwerksteinen im Mittelbett,

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

4,000 M2 s e
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04.13.0090. vorh. Bodenbelag-Anpassung herstellen
Einzelgr. ca. 4,0m2*
Anpassung an den vorh. Bodenbelagbelages herstellen.
EinzelflachengrélRe ca. 4,0m2
Ausfuhrung mit Platten des vorh. Plattenbelages
Plattenbelag ist zu liefern.
in Abstimmung mit BUW und AG

3,000 M2

04.13.0100. Schnitte Bodenbelag MLV-PUB_02010060

Betonwerksteinplatten schneiden zur Einpassung der Formate
an aufgehenden Bau- und Einbauteilen,

Schnitttiefe: gem. Plattendicke ca. 40 mm,
Schnitte: in Teillangen gem. Betonwerksteinplatten
bis ca. 450 mm.

5,000 M s

04.13.0110. Randdammstreifen zuriickschneiden MLV-
PUB_02010080

Bauseitige Randdammstreifen an aufgehenden Bauteilen
in Teillangen nach Ausflihrung der Betonwerksteinarbeiten
oberflachenbiindig zuriickschneiden.

Material: PS-Randdammstreifen,
Dicke: 5 mm,

Ausfihrung gem. Planung: IseB SPU - 06.

2,000 M

04.13.0120. Dauerelastische Verfugung Silikon MLV-PUB_02020070
Dauerelastischer und wasserbestandiger Fugenverschluss,
Ausbildung an Anschlissen der Rinnen, Eckausbildungen, bei
Materialwechsel und Bauwerksfugen, Anschliisse von
Einbauten, einschl. Vorreinigung und Hinterflllung der Fugen,

Fugenbreite: bis 10 mm,
Fugentiefe: bis 10 mm,
Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,

Fugendichtstoff gem. DIN 18 540, auf Silikonbasis, fungizid und
antibakteriell, bestandig gegen tblichen Desinfektions- und
Reinigungsmittel.

6,000 M L

Wandbelag PU
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04.13.0130. SchutzmaBnahmen Boden MLV-PUF_01010010

Boden abdecken und gegen Verrutschen verkleben als Schutz

vor Verschmutzung.

Material: Vlies, Flachenmalte 200 g/m2,
In Teilflachen, inkl. riickstandsfreier Beseitigung der
SchutzmafRnahmen nach Beendigung der Fliesenarbeiten.

10,000 M2 s

04.13.0140. Untergrund reinigen Wande MLV-PUF_02010010
Reinigen des Untergrundes als Wandflachen aus Stahlbeton
durch Abfegen, Abwaschen und Entfernen von Schaldlen und
anderen haftungsmindernden Verunreinigungen zur
Verbesserung der Haftung fiir das Aufbringen von
Wandfliesenbelag,

Hohe Wande: bis ca. 2,80 m tiber OKFF,

Anfallende Stoffe im Behéalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

5000 M2 s e
04.13.0150. Unebenheiten ausgleichen MLV-PUF_02010020
Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wanden aus
Stahlbeton,
Hoéhe Wande: bis ca. 2,80 m Uber OKFF,
Ausgleich mittels Putzmortel P I,
Schichtdicke bis 2 mm.
5000 M2 s e
04.13.0160. Haftbriicke MLV-PUF_03010010
Haftbriicke, mineralisch, auf gereinigten Wandflachen aus
Stahlbeton,

Hoéhe Wande: bis ca. 2,80 m tiber OKFF,
fur die Aufnahme von Wandfliesenbelag im Diinnbett.

5,000 M2 L,

04.13.0170. Wandfliesen Achsraster 150 x 150 mm
anvorh. Wandfliesenbelag herstellen

Verlegen von Wandfliesen Achsraster 150 x 150 mm im
AuBenbereich im Diinnbett auf Stahlbetonwand,

Plattenbelag ist zu liefern.
in Abstimmung mit BUW und AG

Material: stranggepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe
Alb, glasiert, frostbestandig, fir Wandbekleidungen im
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AulBenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger Oberflachenversiegelung
fir erhohte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: zinkgelb, RAL 1018, matt,

Kanten: rektifiziert,

Plattendicke: ca. 8 mm,

Achsraster: 150 x 150 mm,

Farbkonzept gemal IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden

Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbriicke,
Hohe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 4 mm,

Fugenfarbe: hell,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat:'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Diinnbett mit zementarem Dinnbettmortel, C2 FT
nach DIN EN 12004 und S2 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.

5,000 M2 L

04.13.0180. Schnitte Wandfliesen MLV-PUF_03010080

Wandfliesen schneiden zur Einpassung der Formate an
aufgehende Bauteile und Einbauteilen,

Schnitttiefe gem. Plattendicke ca. 8 mm,
Schnitte in Teillangen gem. Fliesengroéen bis ca. 700 mm.

5,000 m L,

04.13.0190. Eckschutzprofile liefern und einbauen

Eckschutzprofile an allen positiven Ecken und horizontalen und
vertikalen freien Abschllissen der verblendeten Wande als
Abschlussprofil, Edelstahl, Werkstoff 1.4301,

1-fach gekantet, geschliffen K24

rechtwinklige Sichtflache, mit trapezférmig

gelochtem Befestigungsschenkel,

in Mauwerwerkswand mechanisch befestigt,
Schraubenverbindung nur mit Senkkopfschraube, Edelstahl

Abmessungen:
Hohekantung: Fliese + Verklebung: ca. 15 mm,

in Teillangen.
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Pumpensumpfabdeckung

als Entwasserungssystem nach DIN ausfihren.
VergroéRRerung der SchlitzgréRe zwischen Wanne und Zarge.
Einstiegsoffnung ca. 380 x 560 mm

Bodenbelagshéhe ca. 60 bis 70 mm

Endgultige Abmessungen nach ortlichem Aufmafd

04.13.0200. Aufsatzzarge aus Edelstahl liefern und einbauen
Aufsatzzarge aus Edelstahl liefer und einbauen
Werkstoff-Nr: 1.4301 in rechteckiger Ausfuhrung
zur Montage auf rechteckige Bauwerksoéffnungen;
Blechstarke 4 bis 6 mm,
Zarge mit angeschweildten Laschen zur Befestigung der
Abdeckung an Schachtwand,;
Zarge aulden ca. 450x630 mm
Zargenhdhe bis 70 mm
Lastenklasse A

1,000 St s

04.13.0210. Abdeckung, Ausfiihrung volistandig aus Edelstahl,
auspflasterbar, liefern und einbauen

Abdeckung, Ausflihrung vollstdndig aus Edelstahl,
auspflasterbar, nach statisch und konstruktiven Erfordernissen
liefern und einbauen

Werkstoff-Nr: 1.4301 in rechteckiger Ausfiihrung

Bodenplatte 5 bis 6 mm stark;

Hohe der Abdeckung innen 35 mm;

Stegblech 4 bis 6 mm stark, konisch ausgebildet fiir breiter
werdende Fuge nach unten;

umlaufend an die Bodenplatte angeschweil}t; Fuge zur Zarge
max. 2mm breit;

Abdeckung mit eingeschweildten Edelstahlkérpern zur sicheren
Verankerung des Mortelbettes

sowie mit 2 eingeschweif3ten Gewindehilsen zum Eindrehen
der Aushebeschlissel

einschl. Edelstahl-VerschluBkappen mit Dichtring
einschlieBlich Trager aus Edelstahl von unten andie Abdeckung
angeschweildt, Trager liegen seitlich auf Winkelzarge auf
Abmessung ca. 445 x 625 mm

Lastenklasse A

1,000 St

04.13.0220. Aushebeschliissel fiir die Schachtabdeckungen liefern
Aushebeschlissel fir die Schachtabdeckungen liefern
vollstéandig aus Edelstahl, Ausbildung T-férmig,

Lange min. 50 cm; am Ende der Schllissel mit min 3 cm langem
Gewinde M16 sowie Verlangerungsbolzen als Auslosehilfe fir
das Ausheben der Abdeckung

2,000 St
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04.13.0230.

04.13.0240.

04.14.

04.14.0010.

04.14.0020.

Gewindedsen fiir Schachtabdeckung liefern

Gewindeosen fur Schachtabdeckung liefern
vollstédndig aus Edelstahl, Gewi_ndelénge min. 3 cm,
Verlangerungsbolzen wie vor, Osendurchmesser min. 40 mm

2,000 St L

Schachtabdeckung mit Betonsteinmaterial auspflastern

Schachtabdeckung mit Bodenfliesen auspflastern

einschliellich Verfugung und Reinigung der Oberflache

- Mittelmdrtelbett in die Abdeckung einbauen

- Bodenfliesen ca. 13 mm

- Abdeckung passend zum Fugenbild der Gesamtflache
auspflastern einschl. Anpassung der Fliesen auften an die
Zarge sowie innen an die Abdeckung

- Verfugung der ausgepflasteren Abdeckung mit
Fugenmaterial Bodenfliesen

- Reinigung der Oberflache der Abdeckung
ca. 0,72 m2 pro Schachtabdeckung

1,000 St s

Summe 04.13. WiederherstellungWand- / Bo... @ e
Belag

Belag um den Aufzug herum

Planum Verkehrsflache Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fir Verkehrsflachen, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EyvD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

8,000 M2

STS FuBRgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

8,000 M2 L
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04.14.0030.

04.14.0040.

04.14.0050.

Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Rickenstitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Ausflihrung gemaR Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

25,000 m L

Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlck herstellen, Betonbordstein.

4,000 St s

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7 MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermalfie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen,
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieBender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu

fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilititen der Gesteinskérnungen

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601
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04.14.0060.

04.14.0070.

04.14.0080.

37,000 M2 L

Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat MLV-BLG_01800130

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

13,000 M

Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff MLV-BLG_01800150

Entwasserungsrinne fir Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gufeisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

6,000 m L,

Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170

Einlaufkasten flr Entwasserungsrinne

DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, Bauldnge 0,5 m, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

2,000 St L
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Summe 04.14. Belag
04.15. Technische Bearbeitung
04.15.0010. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-

ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefiihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>2<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

04.15.0020. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

Ausfiuihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefuhrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>6<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .
Summe 04.15. Technische Bearbeitung =
Summe 04. Aufzugsanlage Betonschacht =
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05. AuBenbahnsteig 1 Korpus

05.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten

Treppeneinhausung Glasbausteine
Zum Wiedereinbau sind auch Glasbausteine der riickgebauten
Treppeneinhausung Bahnsteig 2 wiederzuverwenden.

Alle zur Wiederherstellung der Glasbauwand benétigen
Materialien wie Verlegekreuze, Bewehrungsstahl (Edelstahl),
Dehnfugen-Setzungsfuge und Glassteinmortel sind in den EP
der Position Kunststein-Mauerwerk herstellen einzurechnen.

StL-Nr. 15.119/017.90.03.92
05.01.0010. Mauerwerk abbrechen

... Freitext ...*Dicke 0,25-0,4 m

... Freitext ...*Entsorgung ges.

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Offnungen und
Nischen bis zu 2,5 m2 Einzelgrofe Ubermessen werden.
Bauteil '"Ausmauerung Treppeneinhausung:

Glasbausteine ca.25x25 cm''

Mauerwerksdicke tuber 0,25 bis 0,40 m.

Wieder verwertbare Steine 'saubern, transportieren abladen
auf Flachen des AN zwischenlagern '

Samtliche Steine und Ubriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert vergutet.

23,000 M2 s e

StL-Nr. 15.119/113.92.90.91.99
05.01.0020. Kunststein-Mauerwerk herstellen

... Freitext ...*Zweiseitig

... Freitext ...*... Freitext ...

Fugen glatt str.*... Freitext ...

Mauerwerk aus kinstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschlieBlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk 'Ausmauerung Treppeneinhausung'
Zweiseitig als Sichtmauerwerk.

Mauerwerk 'Glasbausteine ca. 25x25 cm'

Mortel 'Glassteinmortel fir Glasbausteine'

Fugen glatt streichen.

Mauerwerksdicke 'bis 12 cm'

19,000 M2 L

StL-Nr. 21.128/101.22.21.32.02
05.01.0030. Zaun aufnehmen
Stahlgitterzaun*Héhe 1,00-1,50 m
Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m
Pf.i.Beton40/80*L6.schl.Mat.lief.
Mat.Lagerplatz
Zaun aufnehmen, einschlief3lich Verstrebungen.
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Stahlgitterzaun.

Zaunhohe Uber 1,00 bis 1,50 m.

Pfosten aus Stahl.

Pfostenabstand bis 2,00 m.

Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.

Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen. Material liefern.

Wiederverwendbares Zaunmaterial sdubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG férdern und abladen. Ubri-
ges Material nach Wahl des AN verwerten.

6,000 M

StL-Nr. 21.128/221.99.99.12.99
05.01.0040. Stahlgitterzaun des AG herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Pulverbeschichtet*Aushub verwerten

... Freitext ...

Stahlgitterzaun des AG, einschlieBlich der erforderli-
chen Erdarbeiten, herstellen. Fehlende Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mindestens der Stahlsorte A2
liefert AN. Eck- und Endausbildung werden gesondert
vergutet.

Zaunhoéhe '1,0 bis 1,50 m'

Pfostenlange '= wie vorgefunden mit Betonfundament bis
5,0 cm unter Oberkante Gelande'

Feldlange 'bis 2,0 m'

Gittermatte 'wie vorgefunden'

Pulverbeschichtet.

Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

Material 'Material vom Lagerplatz des AN abholen,
Material aufladen und abladen. Férderweg nach
Unterlagen des AN'

6,000 M

05.01.0050. Hindernisse im Boden losen, aufnehmen, laden,
abfahren und zwischenlagern
Hindernisse im Boden wie z.B. Fundamente,
Mauerwerksreste, Betonreste, Stahlbetonreste,
Findlinge, oder ahnliches nach Wahl des AN entfernen.
Hindernisse losen, aufnehmen, laden, fordern und
zwischenlagern

5,000 M3

05.01.0060. Gelander abbauen
Stahl*H = 1000 mm

Holmgelander abbauen und nach Baubeschreibung
des AN verwerten.

Abrechnung nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.
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Gelander auf Bahnsteig

Baustoff = Stahl.

Hohe des Gelanders 1000 mm.
Pfosten einschl. Griindung ausbauen
Ausbau in Teillangen

42,000 m

05.01.0070. Absperrpfosten abbauen,
*Stahl*H = 1000 mm

Absperrpfosten abbauen und nach Baubeschreibung verwerten.
1x Rundpfosten,

in Bahnsteig

Material = Stahl.

Hohe der Pfosten 1000 mm.

Pfosten ausbauen

Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis

40 cm, Tiefe bis 80 cm.

1,000 St L

05.01.0080. Aufstellvorrichtung abbauen
Rohrpf. >76,1-108*Fundament
entf.*H 2500mm

Aufstellvorrichtung = Vierkantpfosten Uber 76,1 mm bis
108,0 mm abbauen.

Hohe 2500 mm

Fundament entfernen.

Aufstellvorrichtung auf dem bahnsteig.

Abgebaute Stoffe nach Baubeschreibung verwerten

2,000 St

05.01.0090. Schilder Bahnsteig/ Zuwegung abbauen
GroRe bis 1,1 m2*

Schilder auf dem Bahnsteig und der Zuwegung abbauen
Schlider: Bahnhofsnamensschilder, Durchgang verboten,
Raufreier Bahnhof etc

Schildgrée bis 1,1 m2.

Hoéhe bis 3,0 m

Befestigung an Beleuchtungsmaste, Zaunen etc. entfernen.
Abgebaute Stoffe nach Entsorgungskonzept entsorgen

22,000 St s

StL-Nr. 21.130/011.10.05.19.90
05.01.0100. Verkehrsschild abbauen
GroRe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*... Freitext ...
... Freitext ...
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgré3e bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
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05.01.0110.

05.01.0120.

05.01.0130.

Fundament entfernen.

Schild 'auf Bahnsteig'

Abgebaute Stoffe 'nach Baubeschreibung verwerten/
entsorgen’

6,000 St L

Riickbau/ Zwischenlagerung DSA
nach Wahl des AN

Rickbau DSA mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Automaten,

nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN

1,000 St

Rickbau/ Zwischenlagerung Fahrkartenautomaten
nach Wahl des AN

Ruckbau Fahrkartenautomate einschlief3lich
Fahrkartenentwerter mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Automaten,

nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN

1,000 St L

Riickbau/ Zwischenlagerung Vitrine A0
nach Wahl des AN

Ruckbau Vitrine A0 mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Vitrine,

nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN
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1,000 St s

05.01.0140. Riickbau/ Zwischenlagerung Abfallbehélter

nach Wahl des AN

Ruckbau Abfallbehalter mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zufiihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN

3,000 St L

05.01.0150. Streugutbehalter rechteckig abbauen,
GFK ca. 1,5mx0,60x0,80 m

Sreugutbehalter befiillt mit Streugut Kies abbauen und nach
Baubeschreibung verwerten.

Material = GFK

Abmessung ca. 1,50x0,60x0,80m.

1,000 St

05.01.0160. Riickbau Bahnsteiguhr nach Wahl des AN

Ruckbau Bahnsteiguhr

befestigt an Beleuchtungsmast Hohe bis 4,0 m

einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Bahnsteiguhr,
Befestigungselemente wie z.b. Schellen, Schrauben, usw. nach
Baubeschreibung verwerten

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

1,000 St s

05.01.0170. Riickbau/ Zwischenlagerung Wetterschutzhaus
nach Wahl des AN

Ruckbau Wetterschutzhaus einschliel3lich Beleuchtung, Vitrine
und Sitzbank mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Automaten,

nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Fundament, Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN
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2,000 St s

Kabeltiefbau

Es ist einzukalkulieren, dass auf Grund von Kabelfiihrungen
entlang der Bahnsteigkante und der Verlegung der Kabel ein
Mehraufwand bei den Rickbauarbeiten entsteht.

In Betrieb befindliche Kabel sind durch geeignete Malnahmen
nach Abstimmung mit den Fachdiensten zu sichern/ verlegen.

05.01.0180. Riickbau Kabelkanéle erdverlegt, Mauerwerk/
Stahlbeton

Rickbau von Kabelkanéle

Kabelkanale aus '(>Mauerwerk/ Stahlbeton<)'.erdverlegt
Ausfihrung '(>erschitterungsarm, larmarm<),'
Rickbauverfahren nach Wahl des AN.

Ruckbauort: '(>im Bereich der Bahnsteigkanten<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN<) '
Ruckbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren "
nach Baubeschreibung entsorgen

50,000 m L

05.01.0190. Riickbau Kabelkanalformsteine vierziigig
erdverlegt,Beton

Rickbau von Kabelkanalformsteinen, vierziigig
Kabelkanale aus '(>Beton<)'.erdverlegt

Ausfuhrung '(>erschutterungsarm, larmarm<),’
Rickbauverfahren nach Wahl des AN.

Ruckbauort: '(>im Bereich der Bahnsteigkanten<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN<) '
Ruckbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren "
nach Baubeschreibung entsorgen

50,000 m L

05.01.0200. Riickbau Kabelschachte erdverlegt, Mauerwerk/
Stahlbeton,
Tiefe bis 1,70 m

Kabelschachte aus Mauerwerk/ Stahlbeton incl.
Schachtabdeckungen rickbauen/ abbrechen

Ausfuhrung erschutterungsarm, larmarm

Rickbauverfahren nach Wahl des AN.

Arbeiten in Abschnitten gemaR Bautechnologie AN
Abmessungen der Schachte von 0,40x0,40 bis 2,50x2,50 m
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt
selektiv, Abdichtung ist zu separieren.

nach Baubeschreibung entsorgen”

10,000 St s
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05.01.0210. Leerrohre Kunststoff bis DN 150 ausbauen
Leerrohre Kunststoff starr oder fexibel bis DN 150 mm im
Erdreich verlegt, in Teilldngen einschl. Abdeckung und
systembedingtem Zubehdr riickbauen
nach Bautechnologie AN
nach Baubeschreibung entsorgen.

573,000 m L

05.01.0220. Vorh. Kabel, auBer Betrieb, D bis 25 mm herausziehen /
aufnehmen

Vorhandenes Kabel, Durchmesser bis 25 mm aulier
Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr,
Kabelzugsteintrassen sowie erdverlegt aufnehmen
in Teillangen

nach Baubeschreibung entsorgen

191,000 m s

05.01.0230. Vorh. Kabel, auBBer Betrieb, D liber 25-40 mm
herausziehen / aufnehmen

Vorhandenes Kabel, Durchmesser Giber 25-40 mm aulier
Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr,
Kabelzugsteintrassen sowie erdverlegt aufnehmen

in Teillangen

nach Baubeschreibung entsorgen

191,000 m s

05.01.0240. Provisorische Kabelverlegung in PE-HD
Rohrhalbschalen
MVL-KTB_01201340

Provisorische Kabelverlegung in PE-HD Rohrhalbschalen
mit Rastersystem PE-HD Halbschale Rastersystem

110 mm x 5,0 mm, ID = 100 mm, Lange = 3,00 m liefern und
verlegen, einschl. unterhalten. Einen durchgehenden
Rohrstrang erhalt man durch Versetzen der oberen
Halbschale ohne Verwendung von Muffen. 2 Rohre
nebeneinander und 2 Rohre Ubereinander verlegen und
alle 2 m beidseitig mit Stahln&geln fixieren, von
Stahlnagel zu Stahlnagel diagonal mit Drahtverspannung
sichern. EinschlieRlich spaterem vollstandigem Rickbau
und Ubernahme des gesamten Materials in das Eigentum
des AN."

191,000 m s

Beleuchtungsmast

Demontage und Entsorgung von Leuchten und Lampen.
Die fachgerechte Entsorgung ist schriftlich
nachzuweisen und in die Einheitspreise einzukalkulieren,
eine separate Vergltung erfolgt nicht.

Erschwerte Bedingungen bei der Demontage von
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Beleuchtungsmasten durch betriebliche Vorgaben

(wie z. B. Arbeiten in Betriebspausen oder Betra) sind

bei der Kalkulation zu berticksichtigen, ebenso erforderliche
Hilfsgerate.

05.01.0250. Demontage Mastleuchte, Entsorgung
Ortsfeste technische Aussenleuchte als Mastleuchte oder
Auslegerleuchte an Oberleitungsmasten oder Gebauden,
elektrisch abklemmen, einschlief3lich Leuchtentrager,
Verkabelung und systembedingtem Zubehdr demontieren und
fachgerecht entsorgen, einschliellich aller Nebenleistungen.

9,000 Stk s

05.01.0260. Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 6,5 m
Demontage Leuchtenmast aus Stahl oder Aluminium,
oberirdische Lange bis max. 6,5 m.
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen des KabelUbergangskastens,
einschl. bendtigter Erdarbeiten und Rickbau der
Fundamentierung, fachgerechter Entsorgung der
Beleuchtungsmaste.
Auffullen des Gelandes und Wiederherstellen der
Oberflache gemal dem Urzustand ist mit dem EP

abgegolten.
7,000 Stk s e
Bahnsteigkante
05.01.0270. abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m iiber SO MLV-

BSK_01840010

Abbrechen von Bahnsteigkante und Abdeckstein Hohe tUber
Schienenoberkante bis 1 m, aus Stahlbeton,

im Rahmen einer TotalabbruchmaRnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3,

Fundament wird gesondert vergutet,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe sammeln,

ohne Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder
Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert vergutet,

207,000 m s e

05.01.0280. abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m MLV-
BSK_01840050

Abbrechen von Fundament Bahnsteigkante aus unbewehrtem
oder bewehrtem Beton, im Rahmen einer Totalabbruch-
mafnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25
kN/m3, Abbruchdicke bis 100 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne
Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder
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Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert vergutet,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 01

123,000 M3 et e,
Summe 05.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten @ e
05.02. Baubehelfe
05.02.0010. Geriateeinsatz fiir Verbauarbeiten

MLV-MBR_01070010

Samtliche zur Ausfliihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Gerate fiir alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.

Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch

Hinweis

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache abgerechnet.
Dies ist die Lange in der Achse des Verbaues, horizontal,
multipliziert mit der Héhe zwischen Baugrubensohle und der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues,

andernfalls bis 0,10 m Uber Gelandeoberflache.

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Die Prufung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fur Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

05.02.0020. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau fir Baugruben
'(>Setzen Bahnsteigkante<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschitterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschliellich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>1,20 unter SO <)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausfiuhrung nach Ausfihrungsunterlagen und Wahl des AN.
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233,000 M2 s

05.02.0030. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.

Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten

und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung flir gesamten Verbau.

1,000 psch .
Zuwegung und Behelfsbriicke
Zuwegungsbreite > 3,0 m
rampenférmig Hohe bis ca. 40,0 cm
05.02.0040. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EyyD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

125,000 M2

05.02.0050. STS FuBBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FuRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

75,000 M2 L

StL-Nr. 22.116/406.49.09.01

05.02.0060. Behelfsbriicke herstellen
Fiir FuRganger®... Freitext ...
... Freitext ...*Erdung, Beriihrung

Behelfsbriicke einschlieBlich Griindung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten und unterhalten. Bricke ein-
schliellich aller Einrichtungen beseitigen. Abmessungen
der Brucke und sonstige Anforderungen nach Unterlagen
des AG.

Bricke fur FulRganger.
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Briicke 'Baugrube Trogbauwerk'

Grindung 'Auflagerbalken planeben auf Stahlspundwand
herstellen'

Erdungs- und BerlihrungsschutzmaRnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

1,000 Psch
Summe 05.02. Baubehelfe @
05.03. Erdarbeiten
05.03.0010. Boden Baugrube l6sen fordern lagern 1km T bis 1m MLV

-BSK_01020010

Boden fiir Baugrube, im Bahnsteigbereich,

profilgerecht 16sen, férdern, lagern, Aushubtiefe bis 1 m,
mit gebdschten Wanden, Férderweg bis 1 km.
Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196:
GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST

(entspricht "DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhofe").

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Lagerungsdichte locker bis dicht.

698,000 M3 ..

05.03.0020. Zulage Handaushub
MLV-KTB_01190050

Zulage fir alle Aushubpositionen Kabelgraben fir die
Ausfihrung in Handarbeitnach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich

">vorhandener Sparten und Leitungen<' . ' Abrechnung nach
Abtragsprofilen. "

10,000 M3 s

StL-Nr. 24.108/215.23.91.30.31
05.03.0030. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m

... Freitext ...*-m.Verb./+10 m3 W.

Verfiillboden ges.*Entsorg. gesond.

Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliel3lich Schachtbaugruben herstel-
len. StralRenaufbruch wird gesondert vergutet. Schacht-
durchmesser und -abstédnde nach Unterlagen des AG.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tber 1,75 bis 3,00 m.

Breite der Grabensohle 'fir Kabeltrasse b= bis 1,0 m'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 115 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

penleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe
je Stunde und Haltung ausfuhren.

Aushub wird zum Verflllen nicht verwendet. Verfillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergutet.

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

22,000 M3 s e
05.03.0040. Zulage Forderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030
Zulage Foérderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030
720,000 M3 i e
05.03.0050. Graben Kabel Rohr verfiillen verdichten Boden liefern

MLV-BSK_01020100

Boden aus kdrnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, fir Kabelschutzrohre in
Graben, Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettung mind. 13 cm,
einschl. Verfillungszone, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke uber 25 bis 30 cm,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

18,000 M3 s,

Boden unter Bahnsteigfundament

05.03.0060. Baugrube verfiillen verdichten Boden liefern MLV-
BSK_01020080

Boden aus kornigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugruben,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke Uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601,

IseB RW 01, IseB RW 02, IseB RW 03,

IseB KT 01, IseB KT 02

68,000 M3 s

05.03.0070. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis
Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.
EVD 50 MN/m2, mit Verdichtungsnachweis,
Ausfuhrung analog Zeichnung IseB BSK 7600,

169,000 M2 s
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05.03.0080. Bahnsteigkante hinterfiillen verdichten Boden liefern
MLV-BSK_01020070

Boden aus kdrnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, als Hinterfullung
Bahnsteigkanten,

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke uber 25 bis 30 cm,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601

51,000 M3 .

05.03.0090. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fir Verkehrsflachen, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EyvD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

573,000 M2 L

05.03.0100. STS FuBBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

573,000 M2 e
Summe 05.03. Erdarbeiten
05.04. Wasserhaltungsarbeiten
05.04.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen

MLV-MBR_01080010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren.

Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.

Pauschale gilt fiir alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Forderdurchfluss '(>Uber10 m3/h bis 20 m3/h<) ',
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Foérderhdéhe ab Baugrubensohle '(>bis 1,50 m<) ',
Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen 100 und 160m<) '

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpenstiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch .

05.04.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch

05.04.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

504,000 h L

05.04.0040. Notstromaggregat fiir Wasserhaltungsanlage
bereitstellen
MLV-MBR_01080040
Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergutet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 St s

05.04.0050. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 psch

05.04.0060. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060
Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

10,000 h

Summe 05.04. Wasserhaltungsarbeiten
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05.05. Entwiasserungskanalarbeiten

05.05.0010. Kontrollschacht Kunststoff T liber 1,5m bis 2m MLV-

BSK_01090080

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und
Inspektionsoffnung, nach DBS 918 064, Ausfiihrung Schacht
rund, Innendurchmesser 600 mm, Schachtabdeckung mit
Belastungsklasse B 125 DIN EN 124 / DIN 1229 auf
Betonauflagering, Schacht mit Sandfang, lichte Schachttiefe
Uber 1,5m bis 2,0 m, Anschlisse fur gelenkige Einbindung der
Zu- und Ablaufe, Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsplanung mit
zugehdriger Schachtuhr sowie Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

2,000 St

05.05.0020. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T iiber 1,5m
bis 2m MLV-BSK_01090020

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,

DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Schachthals, Auflageringen,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose
mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, 2-laufiger
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,
Steigmall 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50
rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhéhe, Anschlisse fir
gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe, lichte
Schachttiefe 1,5 m bis 2,0 m, Ausfihrung gemaf Ausfihrungs-
planung mit zugehoriger Schachtuhr sowie

Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW01

3,000 St s

05.05.0030. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T iiber 2m
bis 2,5m MLV-BSK_01090030

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,

DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Schachthals, Auflageringen,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose
mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, 2-laufiger
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,
Steigmall 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50
rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhéhe, Anschlisse fir
gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe, lichte
Schachttiefe 2,0 m bis 2,5 m, Ausfiihrung gemag Ausfiihrungs-
planung mit zugehoriger Schachtuhr sowie Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

1,000 St s
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05.05.0040. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T liber 2,5m
bis 3m MLV-BSK_01090040

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,

DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Schachthals, Auflageringen,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose
mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, 2-laufiger
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,
Steigmall 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50
rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhéhe, Anschlisse fir
gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe, lichte
Schachttiefe 2,5 m bis 3,0 m, Ausfihrung gemaf Ausfihrungs-
planung mit zugehériger Schachtuhr sowie Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

1,000 St

05.05.0050. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090100
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemafn Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

7,000 M

05.05.0060. Abwasserkanal PE homogen DN160 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090120

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fiir Regenwasser, DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

166,000 m L

05.05.0070. Dichtheitspriifung Wasser Abwasserkanal PE bis DN200
haltungsweise L 30-60m Verfahren W (STLB-Bau 04/2019
LB: 009) MLV-BSK_01090170

Dichtheitsprifung DWA-A 139 mit Wasser, als
Abnahmeprufung, des Abwasserkanales als Regenwasserkanal
aus PE DIN EN 12666-1, bis DN 200, Prifung haltungsweise,
Haltung'10'St, Haltungslange Uber 30 bis 60 m, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen.

166,000 m s
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05.05.0080. Schacht an Rohrleitung Gleisquerung herstellen (Zul.)
Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.

Anschluss+Gelenk

Schacht S1.05 an Rohrleitung der Gleisquerung anschlief3en,
Anschluss abdichten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das
Herstellen des Anschlusses einschlieBlich Passstlicke
gegenuber der bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN/ID 250.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen,

einschl. Kiirzen des Mantelrohrs aus Stahl DN700 und
hydraulischen Verfillung.

Stahlrohr nach Baubeschreibung entsorgen

1,000 St L

StL-Nr. 24.110/362.05.41.13
05.05.0090. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschliefl3lich Passstiicke gegentiber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 250.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstick und Gelenksttick.

1,000 St

05.05.0100. Abwasserkanal PE homogen DN250 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090140
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 250, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

3,000 m

Summe 05.05. Entwéasserungskanalarbeiten @ L

05.06. Kabelleitungstiefbauarbeiten
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05.06.0010. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T bis 1,5m MLV-
BSK_01510010

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen, GroRe IV, lichte
Mafe L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fiir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .

7,000 St

05.06.0020. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T bis 1,5m MLV-
BSK_01510040

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinfihrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieBen, GroRe V, lichte
MalRe L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

4,000 St s

05.06.0030. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 2,50m bis 3,0m
Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen, GréRe V, lichte
Maf3e L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe 2,50 m bis 3,0 m,
mit Deckenplatte fiir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01"

1,000 St
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05.06.0040. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 2m bis 2,5m MLV-
BSK_01510060

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieBen, GroRe V, lichte
MalRe L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe 2 m bis 2,5 m, mit
Deckenplatte flr aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

3,000 St

05.06.0050. Deckenplatte, Kabelschachtabdeckung Klasse B125
MLV-KTB_01203590

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GroRe V
(Sondermal) fur Deckenplatte mit Einstiegsoffnung
140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung
Klasse B125. "

4,000 St s

05.06.0060. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Malte DIN 16874,
Nenn-AuRRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

600,000 M e

05.06.0070. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-
BSK_01510120

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 50, mit Ziehdraht.

144,000 m

05.06.0080. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-
BSK_01510130

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

670,000 m L

05.06.0090. Kabelschutzrohr aus Rohralbschalen liefern und
einbauen

Kabelschutzrohr aus Rohrhalbschalen aus PE-HD oder PP
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05.07.

05.07.0010.

05.07.0020.

'>DN 110<', mit Bdgen liefern und einbauen,

Kabel aus Baugrube aufnehmen, in Rohrhalbschale einlegen
und mit zugehdériger Rohrhalbschale schliel3en

Abgerechnet werden eingebaute Ifm Rohrhlbschale.

800,000 m

Summe 05.06. Kabelleitungstiefbauarbeiten @
Beleuchtungsanlagen

Fundamentierung konischer Stahimast LpH 6,0 m, MLV-
BLM_01020050

Baugrube fir konischen Stahimast Lph 6,0 m mit Erdsttick inkl.
eventuell bendtigtem Verbau herstellen. Griindung
Beleuchtungsmast entsprechend Regelzeichnungen

3 Ell 20.20.01 bzw. 3 Ell 20.20.02, einschlieBlich Einfihren der
vorzuhaltenden Kabelzugrohre fur die Mastverkabelung.

Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergutet.

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Materialien und
Nebenarbeiten sowie Fahrzeug- und Maschinengestellung etc.
einzukalkulieren.

9,000 St

Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020010

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast mit Anwenderfreigabe DB
InfraGO/Gbf Personenbahnhdfe, Lichtpunkthéhe 6,0 m, mit 1
Revisionstiir und Erdstiick gemaf Ril 813.05 und nach
Regelzeichnung 2 EIl 20.01.01,

inklusive Stahlmanschette im Erdibergangsbereich,
Kantenschutz fiir die Kabeleinfihrungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmal® 76mm, Farbe: DB 703
/ RAL 9007, in den Mast eingezogener Anschlusskabel Typ
NYY-O 2x2,5 mm? fur Einfach- oder Doppelbestiickung,
Kabelauslasse inklusive Verschraubung oder Blindstopfen
sowie dauerhafter Beschriftung (Mastnummer),
KabelUbergangskasten fir Masteinbau (SK 11, IP 54)
einschlieBlich bendtigter Sicherungselemente

liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen Materialien
und Nebenleistungen betriebsfertig in PE-Fundamentrohr
stellen.

angebotenes Fabrikat:

Fabrikat

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
ITypl

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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Art.-Nr'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
9,000 St
05.07.0030. Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 1-tiirig mit Flanschplatte,

MLV-BLM_01020020

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast mit Anwenderfreigabe DB
InfraGO/Gbf Personenbahnhdofe, Lichtpunkthéhe 6,0 m, mit 1
Revisionstiir als Aufsetzmast gemaf Ril 813.05 und nach
Regelzeichnung 2 Ell 20.01.02, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmal® 76mm, Farbe: DB 703
/ RAL 9007, in den Mast eingezogener Anschlusskabel Typ
NYY-O 2x2,5 mm? fur Einfach- oder Doppelbestiickung,
Kabelauslasse inklusive Verschraubung oder Blindstopfen
sowie dauerhafter Beschriftung (Mastnummer),
KabelUbergangskasten fir Masteinbau (SK 11, IP 54)
einschlieBlich bendtigter Sicherungselemente

liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen Materialien
und Nebenleistungen betriebsfertig auf bauseits vorbereitete
Bahnsteigplatten, Rammrohr oder Betonfundament stellen.

angebotenes Fabrikat:

Fabrikat'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
1,000 St s e
Summe 05.07. Beleuchtungsanlagen @ L
05.08. Korpus
05.08.0010. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau

04/2019 LB: 013) MLV-BSK_01130010
Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.

214,000 M2 s

05.08.0020. Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstiitze unbewehrt
C25/30 MLV-BSK_01130020

Ortbeton Fundament fiir Bahnsteigkante BSK-Bauweise bzw.
Winkelstitzelement, obere Betonflache waagerecht, als

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 125 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion,

in feuchter Umgebung WF,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

93,000 M3 .

05.08.0030. Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm uiber
SO MLV-BSK_01130050

Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit einer Nennhéhe
von 760 mm Uber Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben
des Geschéaftsbereichs Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG,
auf Fundament,

Einbaumalle gemaR Ril 813.0201A03,

inkl. Dubel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der

Materiallieferung zu tUbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

* Nachweis Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 7600

196,000 St s

05.08.0040. Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm iiber SO
MLV-BSK_01130060

Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit
einer Nennhohe von 760 mm Uber Schienenoberkante,

auf Fundament,

Einbaumalle gemaR Ril 813.0201A03,

inkl. Dibel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der

Materiallieferung zu tUbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

* Nachweis Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

2,000 St

05.08.0050. Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm . SO
MLV-BSK_01130150
Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm tber SO
liefern und einbauen, Anforderungen Passstiick gem.

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 126 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760
mm 0. SO, bewehrter Beton,
Lage/Ausfiihrung gem. Ausfiihrungsplanung

3,000 St

05.08.0060. Bahnsteigkante hinterfiillen Ortbeton C8/10 MLV-
BSK_01130110

Verflillung Rickseite Bahnsteigkante mit mindestens
Ortbeton C8/10 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als unbewehrter Beton,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 7600, IseB BSK 9600

50,000 M3 .

05.08.0070. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120

Bauteilfuge Uber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstltzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

510,000 m L

05.08.0080. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfiilllmaterial MLV-BSK_01130130

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulassige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterflllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
Systemprifung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

69,000 m L

Winkelstlitzwande Fertigteile

05.08.0090. Winkelstiitzen herstellen, liefern und einbauen,
H=1,20 mL=1,0 m

Winkelstiitzen als Betonfertigteil nach Unterlagen des AG
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
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liefern und einbauen.

Einbauort: Ruckseite Bahnsteig, Einbau in Teillangen
Winkelstitzen nach DIN EN 1992 (Eurocode 2),
einschl. Bewehrung, Sichtflachen glatt, Farbe betongrau,
auf 5,0 cm schnellabbindendem Mortel

fachgerecht versetzt.

Winkelstitzenhéhe h = 1,20m

Wanddicke: 25 cm

Baulange 100 cm, allseitig gefast,

Beton C35/45,

Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,

einschl. Liefernachweis

14,000 m

05.08.0100. Winkelstiitzen herstellen, liefern und einbauen,
H=1,55m L=1,0 m
Winkelstiitzen als Betonfertigteil nach Unterlagen des AG
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern und einbauen.
Einbauort: Rickseite Bahnsteig, Einbau in Teillangen
Winkelstiitzen nach DIN EN 1992 (Eurocode 2),
einschl. Bewehrung, Sichtflachen glatt, Farbe betongrau,
auf 5,0 cm schnellabbindendem Mortel
fachgerecht versetzt.
Winkelstlitzenhdhe h = 1,55m
Wanddicke: 25 cm
Baulange 100 cm, allseitig gefast,
Beton C35/45,
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,
einschl. Liefernachweis

2,000 M s

05.08.0110. Winkelstiitzen herstellen, liefern und einbauen,
H=1,55m L=0,65 m
Winkelstitzen als Betonfertigteil nach Unterlagen des AG
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern und einbauen.
Einbauort: Treppenanlage,
Winkelstitzen nach DIN EN 1992 (Eurocode 2),
einschl. Bewehrung, Sichtflachen glatt, Farbe betongrau,
auf 5,0 cm schnellabbindendem Mobrtel
fachgerecht versetzt.
Winkelstlitzenhohe h = 1,55m
Wanddicke: 25 cm
Baulange 65 cm, allseitig gefast,
Beton C35/45,
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,
einschl. Liefernachweis

0,650 M L

05.08.0120. Winkelstiitzen herstellen, liefern und einbauen,
H=1,30 mL=1,0 m

Winkelstiitzen als Betonfertigteil nach Unterlagen des AG
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
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liefern und einbauen.

Einbauort: Ruckseite Bahnsteig, Einbau in Teillangen
Winkelstitzen nach DIN EN 1992 (Eurocode 2),
einschl. Bewehrung, Sichtflachen glatt, Farbe betongrau,
auf 5,0 cm schnellabbindendem Mortel

fachgerecht versetzt.

Winkelstitzenhéhe h = 1,30m

Wanddicke: 25 cm

Baulange 100 cm, allseitig gefast,

Beton C35/45,

Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,

einschl. Liefernachweis

61,000 M s e
05.08.0130. Zulage "Winkelstitzen", Eckelement liefern und
einbauen
H=1,30 m

Zulage zu "Position Winkelstltzen herstellen"

fur das Liefern und Setzen von Eckelementen

als 2-teilige Ecke 90°,

bestehend aus 2 Teilen: rechts und links stumpf gestoRen
Auussenlange 30/30 cm

4,000 St s

Stiitzwande T-Form Fertigteile
Trennwand zwischen Bahnsteig und Zuwegungsrampe
zur Aufnahme eines Belechtungsmastes

StL-Nr. 22.118/313.71.54.09.03
05.08.0140. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Stiutzwand*Stahlbeton

C35/45*XF4, XC4, XD3

... Freitext ...*Absch. + glatten

Bewehrten Beton einschlielllich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil = Stutzwand.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.

Sichtflachenschalung 'nach Wahl des AN’

Oberflache maschinell abscheiben und glatten.

8,000 M3

05.08.0150. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01100050

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen.

Bauteil: Widerlagerwande, Fligelwande,
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'(>und Pfeiler<)'
und Kammerwande.

2,000t

05.08.0160. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in T-Form Fertigteil
Kabelschutzrohr aus Kunststoff in T-Form Fertigteil, PE-HD
oder PP, flexibel, DN 50, Lange> 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausflihrung gemaf
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'lseB WSH 10, IseB WSH 11",

2,000 m

StL-Nr. 24.124/913.03.99.91

05.08.0170. Kernbohrung durchfiihren
Stutzwand®... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
RM/RC

Kernbohrung am bewehrten Bauteil nach Unterlagen des AG
durchfiihren. Bohrkern ziehen, kennzeichnen und dem AG
Ubergeben. Entnahmestelle nach Unterlagen des AG doku-
mentieren.

Bauteil = Stitzwand.

Bohrtiefe '15 bis 25 cm'

Kerndurchmesser '"150mm'’

Flachenneigung 'senkrecht’

Bohrloch mit Zementmortel/Beton mit Kunststoffzusatz
(RM/RC) und Quellzusatz verfullen. Ggf. Schalung her-
stellen. Oberflache farblich angleichen.

4,000 St s

Dienstweg Treppe Bahnsteigenden
In den EP des Gelanders ist die Schrage der Treppenanlage zu
berlcksichtigen

05.08.0180. Treppenanlage aus Stahl fiir Dienstweg h ca. 1 m
lefern und einbauen

Treppe fur Dienstweg einschl. Fundament nach statisch und
konstruktiven Erfordernissen gemaR. zu erstellenden
Ausfiuhrungsplanung herstellen und einbauen .

Einbauort = Bahnsteiganfang

Hohenunterschied zwischen Bahnsteigoberkante zu Gelénde
ca.1m.

Stetzstufen-H zwischen 150 - 175 mm

Trittstufen-L zwischen 280 - 300 mm

lichte Breite 800 mm

Treppe inkl. Podest mit Tragkonstruktion aus Stahl und Stufen
als Gitterrost, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Material = Stahl, feuerverzinkt.

Mit beidseitigem Rohrgeléander Ro 6 0,3 x 2,9 mit Zwischenholm
inkl. Korrosionsschutz und Befestigung an Treppe.

Auftritt Gitterroste Maschenweite 30/30 mm, 3 0 mm hoch,
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Gitterrostoberflache rutschhemmend R11.

Verankerung der Treppe auf dem Fundament und an der
Bahnsteigplatte mittels Verbundanker Befestigungs - und
Verbindungsmittel aus korrosionsbestandigem Stahl gem.
DIN 55928, Herstellen der Erdungslaschen.

2,000 St

Summe 05.08. Korpus
05.09. Erganzung Treppenwange

Bodenbelag und Wandverkleidung
Die Fleisen sind mit asbesthaltigem Mortel/ Kleber eingebaut.

In den EP ist der Riickbau gemafl TRGS 519 (16.3) zu
berlicksichtigen: ausbauen, verpacken und in Container
zwischenlagern.

Container siehe Riickbau Treppeneinhausung.

05.09.0010. Wandbelag aufnehmen einschl.Mortel
Trennschnitt herstellen
bis 3 cm dick
Wandbelag einschl. Mortelbett aufnehmen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Steinzeugfliesen
Dicke bis ca. 3,0 cm.
Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmortel.
Wiederverwendbare Platten sdubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Baubeschreibung verwerten/
entsorgen.
Anteil wiederverwendbarer Platten tUber 25 bis 50 v. H.

3,000 M2 L,

StL-Nr. 22.118/918.99.21.21.13
05.09.0020. Verbundanker herstellen

... Freitext ...*Stahlbeton

BSt 500 B*Lange 0,3-0,6 m

DU 12 mm*Mit Bohrloch

PCC-Mortel

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.

Bauteil 'Stutze und Wange Treppeneinhausnung'
Verbundanker in Stahlbeton.

Stahlsorte BSt 500 B.

Ankerlange tber 0,30 bis 0,60 m.

Anker-Durchmesser 12 mm.

Bohrloch herstellen.

Verflllgut = PCC-Mortel.
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42,000 St s e

StL-Nr. 22.118/313.91.54.99.00
05.09.0030. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton

C35/45*XF4, XC4, XD3

... Freitext ...*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschliellich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil 'Erganzungsbalken Treppenwange'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.

Zusatzliche Anforderungen "WA'

Sichtflachenschalung 'fur SB2'

2,000 M3 s

05.09.0040. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen.

Bauteil: Erganzung Treppenwange

0,500t e e
Abdichtung
05.09.0050. Quellfugenbénder liefern und einbauen
Quellfugenbander
liefern und einbauen.
12,000 M e e

05.09.0060. Bauteilfuge abdichten

Bauteilfuge iber Treppenwangenerganzungsenkrecht und
waagerecht abdichten,

Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,

11,000 M

05.09.0070. Kantprofil Abdeckung Fleisen liefern und einbauen
Treppenanlage

Kantprofil Abdeckung Fliesen Treppeneinhausung
aus Edelstahl

Blechdicke 2 mm

Anzahl der Kantungen: 2

Zuschnitt: 150+150+30 mm
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endgiltigen Zuschnitt nach Aufmaf}
einschlieBlich aller Verbindungsmittel
liefern und einbauen

11,000 M

Summe 05.09. Ergianzung Treppenwange = eeeesssseeee

05.10. Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

Gleis 2 in neue Lage stopfen
gemaf neuem Trassierungsentwurf
von km 78,40 bis 79,60

05.10.0010. Bettung aufnehmen mit Zweiwegebagger,
aus Schwellenfiachern

Bettung auf dem Bahnkorper bei eingebauten Gleisen
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN

transportieren und zwischenlagern

Zur Regulierung der Gleisverschiebungen

Hohe- und Querverschiebung

Arbeiten mit Zweiwegebagger und dafiir notwendigen Greifern
Aufnahmen des Schotters aus den Schwellenfachern und
zwischen Schwellenkoppf und Bahnsteigkankte
Bearbeitungsbreite '(>2,50 bis 3,00 <) 'm,

Materialaufnahme d bis 0,10 m

1.200,000 m s

05.10.0020. Fahrschiene trennen mech.
Baulaschen einbauen

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

Verlegellcken herstellen, Baustellenlaschen einbauen, instand
halten und rickbauen

22,000 St s

05.10.0030. Verfiillschotter
MLV-MBR_01160230

Schotter

'(>liefern<)' und als Verfillschotter in mehreren
Arbeitsgéngen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061 entsprechen.

1.008,000t o

05.10.0040. Stopf- und Richtarbeiten
MLV-MBR_01160240

Neues Gleis inkl. Ubergangsbereich in das Bestandsgleis
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine

inkl. der hierfir notwendigen Vermessungsleistungen.

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 133 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.

Verdichtgang mit 2 Eingriffen,

max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang

im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf. einschlie3lich
Herstellung der Uberhéhung.

Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,

mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,

max. 30 mm Hebung je Durchgang einschlieRlich
Vorkopfverdichtung.

Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,

max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet.

1,000 psch

05.10.0050. Schienen schweillen
MLV-MBR_01160150

Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung

mit kurzer Vorwarmung (SkV) herstellen,
Schweilzusatzstoffe liefern.

Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen

im Bereich der SchweiRung aus- und einbauen sowie
verspannen, Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen,

Schweillung und Schotterbett sdubern.

Schienenform '(>54E4, Schienenform ist vor Beginn der
Arbeiten zu bestatigen<), ',

alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten,
Schweilaufsicht stellt der AN.

Die Ultraschallprifung der AT-Schweiflungen erfolgt
turnusgemaf durch die Schienenpriifziige der DB Netz AG.

Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Schweiungen am
Beginn und Ende des Baubereichs.

22,000 St s

05.10.0060. Spannungsausgleich
MLV-MBR_01160160

Spannungsausgleich bei natirlicher Warme,
Schienenbefestigung I6sen, Schiene anheben,

mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit
Schienenrdttler in Schwingung versetzen,

Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
verspannen und Lage der Zwischenlage berichtigen.
Abgerechnet wird nach Schienenlange.
Fachaufsicht stellt der AN

1.300,000 m s
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05.10.0070. Zulage Spannungsausgleich bis 10 K
MLV-MBR_01160180
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
fur Spannungsausgleich bis 10 K unter Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

1.300,000 m s

05.10.0080. Belastungsstopfgang
MLV-MBR_01160250

Gleis stopfen, richten und verdichten nach Umbauende.
Belastungsstopfgang mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierflir erforderlichen
Vermessungsleistungen und Schotterlieferungen.
Stopfgang nach Umbauende inkl. der hierfir seperat
erforderlichen Zu- und Abfiihrung der Maschinen und des
Personals, sonst wie unter Stopf- und Richtarbeiten

beschrieben.
1,000 psch
Summe 05.10. Bauarbeiten an Gleisen und... s
05.11. Technische Bearbeitung
05.11.0010. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-

ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefiihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>3<)™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>2<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

05.11.0020. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

Ausfiuhrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefuhrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
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1,000 psch .

05.11.0030. Ausfiihrungsplanung Kantblech Abdeckung Fliesen

Treppenanlage

Alle fur die Kantblechherstellung notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen erstellen.

Hierflr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prifanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, gemaf
ISO 19005-1,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

05.11.0040. Ausfiihrungsplanung Winkelstiitzwande
Werks- und Montageplanung

Alle fur die Winkelstitzwand notwendigen Werks- und
Montagezeichnungen und -unterlagen erstellen
sowie die Bewehrungsplane.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prifanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, geman
ISO 19005-1,

Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und RIL
886.0102.

1,000 psch

05.11.0050. Beweissicherung vorh. Maste MLV-ALI 01010150
Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an
Oberleitungsmasten, Beleuchtungs- und Signalmasten im
Bereich der Baumafinahme durchfiihren. Aufmafld der 4
Fundamenteckpunkte in Lage und H6he sowie der
Schragstellung des Mastes vor und nach den
Grundungsarbeiten durch einen unabhangigen
Vermessungsingenieur. Einschliel3lich Protokollierung
und Ubergabe an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der
Baustelle. Abgerechnet wird je Mast,
nicht die Anzahl der Messpunkte. Unterlagen sind
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jeweils

'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

2,000 St e
Summe 05.11. Technische Bearbeitung =
Summe 05. AuBenbahnsteig 1 Korpus

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 137 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
06. AuBenbahnsteig 1 Belag
06.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten

Hinweis

Pflaster in Magerbeton

d~bis 1,5 cm
06.01.0010. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8cm MLV-

BLG_01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, in Fullgéngerzonen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 kN/m3,

Abbruchdicke'~ bis 80'cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung erschitterungsarm DIN 4150,
larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
Lagerflache des AN zur Entsorgung lagern,

die Entsorgung wird gesondert vergutet, Mengenermittlung
nach Aufmal.

573,000 M2 .

06.01.0020. Zulage Zuordnung Z2 MLV-BLG_01840040

Zulage Zuordnung Z 2 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

(LAGA) 20
573,000 M2 e s
Summe 06.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten @ s
06.02. Entwéasserungskanalarbeiten
06.02.0010. Schachtabdeck. Kontrollschacht B125 setzen MLV-

BLG_01090020

Schachtabdeckung fiir Kontrollschacht Kunststoff, Klasse B 125
DIN EN 124 und DIN 1229, Durchmesser der Schachtéffnung
625 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen oder Gusseisen und
Beton, héhengerecht in Mértel M 10 setzen, einschliellich
Betonauflagering,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

2,000 St L

06.02.0020. Schachtabdeck. DN625 B125 rund Guss Beton MLV-
BLG_01090010
Schachtabdeckung fir Schacht DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
mit Schachthals DN 625, Klasse B 125 DIN EN 124 und DIN
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06.03.

06.03.0010.

06.03.0020.

1229, Deckel rund aus Gusseisen mit werkseitiger Betonftillung,
mit Luftungsoffnungen, DIN 4271 - R-B 125, Rahmen rund aus
Gusseisen mit Beton, héhengerecht in Mortel M 10 setzen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

5,000 St s

Summe 06.02. Entwéasserungskanalarbeiten @ L
Kabelleitungstiefbauarbeiten

Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010

Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. II, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

6,000 St L

Schachtabdeck. KI.B125, 2Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg 140x70cm MLV-BLG_01510020
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. V, VI, IX, X,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 140 x 70 cm,
- 2 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01"

5,000 St L
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06.04.

06.04.0010.

06.04.0020.

Summe 06.03. Kabelleitungstiefbauarbeiten @~ s
Belag

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7 MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermafie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natdrlichen,
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfiillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu

fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

343,000 M2 s

Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat MLV-BLG_01800130

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

196,000 m L
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06.04.0030. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil}
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschldammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfuhrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

186,000 m L

06.04.0040. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.
3-7 MLV-BLG_01800050

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschldammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfuhrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601
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06.04.0050.

06.04.0060.

6,000 M2 L

Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

Filterstabilitat der Gesteinskdrungen

2,000 m

SicherungsmaRBnahme "Schraffur" Beton D80mm
weiB/anthrazit, Kat.6-7 MLV-BLG_01800190

'Sicherungselement "Schraffur"; Dicke 80mm;
Bahnhofskategorie 6-7,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 in Verkehrsflachen

bis < 3% Neigung, Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318,

jedoch mit folgenden Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen,
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut
zu fullen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
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06.04.0070.

06.04.0080.

06.04.0090.

FremdUberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitaten der Gesteinskdrnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5502/5503, IseB BLG 7602/7603

201,000 m2 s

Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil MLV-
BLG_01800080

Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise mit
einer Nennhdhe von 760 bzw. 960 mm Uber Schienenoberkante
mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Zur Sicherstellung einer gleichmafiigen Oberflachenstruktur und
Farbigkeit sind die Abdecksteine nur eines Herstellers zu
verwenden.

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem
Grofltkorn bis 2 mm, Einbaumale gemaf Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu Ubergeben:

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

197,000 St s

Passstiick Abdeckstein Beton MLV-BLG_01800200
Passstuck herstellen, Abdeckstein Beton

3,000 St

Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil
MLV-BLG_01800090

Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil
BSK-Bauweise mit einer Nennhéhe von 760 bzw. 960 mm utber
Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des
Geschéftsbereichs Personenbahnhéfe der DB InfraGO AG.

Zur Sicherstellung einer gleichmafiigen Oberflachenstruktur und
Farbigkeit sind die Abdecksteine nur eines Herstellers zu
verwenden.

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem
Grofltkorn bis 2 mm, Einbaumalfe gemaf Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu Ubergeben:

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Ausfiihrung geman Zeichnung,
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Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

2,000 St s

06.04.0100. Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-
Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100

Einfassungen und Anschlisse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

5,000 M2

06.04.0110. Zulage fiur Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110

Zulage fir Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer

28,000 M2 s

06.04.0120. Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mal3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Rickenstitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 15 cm, Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

106,000 m s

06.04.0130. Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlick herstellen, Betonbordstein.

5,000 St s

06.04.0140. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff MLV-BLG_01800150

Entwasserungsrinne fir Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gufieisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
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- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

166,000 m L

06.04.0150. Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170

Einlaufkasten flr Entwasserungsrinne

DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, Baulange 0,5 m, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

7,000 St

06.04.0160. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfiillmaterial MLV-BLG_01800210

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Abdeckstein, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulassige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterflllimaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
Systemprifung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BLG 02, IseB BLG 11.

18,000 M L

Summe 06.04. Belag
06.05. Absperrgelander

Fundamente
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06.05.0010. Schalung Fundament H 0,5-1m MLV-GEL_02130010
Schalung Fundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.
136,000 M2 s e
06.05.0020. Schalung Aussparung geneigt T 20-30cm bis 500cm2

(STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-GEL_02130020

Schalung Aussparung, geeignet fir spateren Verguss, geneigt,
Schalungshaut fiir Betonflachen ohne Anforderungen,
Aussparungstiefe tber 20 bis 30 cm, Einzelgrofie der
Aussparungen bis 500 cm2, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr.'lseB DB GEL-S15'

106,000 St s

06.05.0030. Ortbeton Fundament MLV-GEL_02130030
Ortbeton Fundament fur Gelander
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC4, XF1, WF
Ausfuhrung gemaR Zeichnung IseB DB GEL-S15
Bauteil: Fundamente fir Gelander
einschlie8lich Verguss der Becher sowie der Pfosten mit
schwindfreien, kunststoffmodifizierten zementgebundenen
Mortel (PCC-I).
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergiitet.

14,000 M3 s

06.05.0040. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser MLV-
GEL_02130040

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Langen, liefern und verlegen.
Ausfiihrung geman Zeichnung.

Bauteil: Fundamente fiir Gelander.

1,000t

Metalbauarbeiten

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
Ortliches Aufmal durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmald sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen
aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschlie8lich des zugehdérigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepruft. Eine nochmalige Prifung im
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konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

06.05.0050. Holmgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_02310010
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.

Einschlieflich 2 Stick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)"' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweilt.
Einschlielich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstlcke.

Material = Stahl $S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)
Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, geschweilst (IseB DBGel S10)
Verankerungsgrund Beton, horizontal

Fullplatte, Verbundanker gedibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stiickverzinkung
gemaf DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weifaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

85,000 m L

06.05.0060. Holmgelander auf Einzelfundament MLV-GEL_02310060
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.
Einschlief3lich 2 Stiick je Gelanderelement Erdungslaschen
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'(>50/50/10 mm<)"' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweilt.
Einschlielich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)

Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, Kurzpfosten geschweil’t, (IseB DBGel S15)
Verankerungsgrund Einzelfundament mit Becher
Einschlie3lich Verguss der Pfostenverlangerung sowie

des Bechers mit schwindarmen PCC-Mértel. Angebotener
Vergussmortel'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Fundamentherstellung wird gesondert vergutet.

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stiickverzinkung
gemaf DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weifaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

106,000 m e

06.05.0070. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.

Einschlief3lich 2 Stiick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)" mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweif3t.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl $S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)
Montagestdf3e geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, geschweift (IseB DBGel S14)
Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gedubelt,

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 148 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung
aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
gemal DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zuséatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weilRaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

4,000 m s

06.05.0080. Tor,einfliigelig,f.Holmgelander.herst.
Tor, einfligelig, fir Holmgelander,
Tor mit Feststeller fiir den gedffneten Zustand.
Tor abschliel3bar, beidseitig bedienbar.
Stahlteile Korrosionsschutz wie vor Pos. beschrieben
Gelanderanschluss herstellen.
Torhéhe =1,00 m
Torbreite = 1,00 m, beidseitige Pfosten aus Stahl,
50x50x3 mm, regensicher abgedeckt.
Stahlrahmen, 50x20 mm mit Rahmenfllung
Flachstahl 50x20m mittig
Druckergarnitur starr, mit Zylinderschloss und
6 Schlisseln.

Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal
Ankerplatte, Verbundanker gedubelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

2,000 St L
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Erdung

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

06.05.0090. Erdung der Gelander
Bahnerdung Uber '(>unteren<)' Holm
herstellen.
- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)" mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweilfdt
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen
- Befestigungsmittel '(>M16<)' und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),
Material Befestigungsmittel = nichtrostender
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.
Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Lange des oberen
Gelanderholmes.

195,000 m s

06.05.0100. zusatzliche Erdungslasche
Zusatzliche Erdungslasche '(>50/50/10 mm<)' gem.
Zeichnung mit '(>1<)' Bohrungen d='(>17<)' mm,
herstellen und werksseitig umlaufend mit Kehlnaht a
>/= 4mm am Bauteil befestigen.

2,000 St

06.05.0110. zusitzliche Erdungsverbinder
Zusatzliche Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen '(>zum Sammelerder<)’,
Lange bis max. '(>0,5 m<)'.

2,000 St

Summe 06.05. Absperrgelander

06.06. Landschaftsbauarbeiten
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06.06.0010. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020
Oberboden liefern und profilgemal andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flachen,

'(>Boschungen, Bankett und Grinflachen<)'. Dicke der
Andeckung

'(>10-30 cmx<)".

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

305,000 M2 s

06.06.0020. Bankett profilieren MLV-BLG_01030010
Bankett profilieren, Breite Bankett Gber 0,5 m,
inkl. Untermischen von 20 cm nahrstoffreichen frischen
Mutterboden bzw. Humus, geschéatzter Anteil 50 %,
Raumgut und Boden auf dem Gelande planieren,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

305,000 M2 s e

06.06.0030. Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D
30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-
BLG_01030030
Fertigrasen verlegen (Rasensoden gleichmafig und nicht
abhebbar mit der Vergetationsschicht verwurzelt),
Gebrauchsrasen TL Fertigrasen, Gebrauchsrasen-Standard,
Rasensoden, Regelmale 30/30/2,5 bis 4 cm, Beschaffenheit
DIN 18917.

305,000 M2 s

06.06.0040. Waissern Rasen Gebrauchsrasen 201/m2 5Arbeitsgange
(STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030040
Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 20 I/m2, 5 Arbeitsgange.

305,000 M2 s

06.06.0050. Mahen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte
Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV
-BLG_01030050
Mahen von Gebrauchsrasen, Schnitthohe 3 cm, 12 Schnitte,
Schnittfolge in der Regel vierzehntagig, Schnittgut auf der
Flache liegen lassen.

305,000 M2 s e

Summe 06.06. Landschaftsbauarbeiten @

06.07. Technische Bearbeitung
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06.07.0010. Ausfiihrungsplanung Gelander MLV-GEL_02010010

Alle fur die Gelanderherstellung notwendigen
Ausfiuhrungszeichnungen u. -unterlagen erstellen.

Hierfirr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prufanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, gemaf
ISO 19005-1,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
Summe 06.07. Technische Bearbeitung =
Summe 06. AuBenbahnsteig1Belag @
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07. AuBenbahnsteig 1 Zuwegung

07.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten

07.01.0010. Entwasserungsrinne ausbauen

Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
n bef. Fl.*Ausbau entsorgen

Entwasserungsrinne einschliel3lich Giterost und
Anschlussleitungen ausbauen

Entwasserungsrinne aus Polymerbeton, vollstandig aus-
bauen.

Ausbautiefe ab OK Bahnsteig bis 1,25 m.
Entwéasserungsrinne liegt in befestigter Flache.
Aufbruch und Erdarbeiten ausfihren.

Samtliche Ausbaustoffe entsorgen. Entsorgung wird ge-
sondert vergutet.

4,000 m s

StL-Nr. 24.110/506.91.20.02

07.01.0020. StraBenablauf ausbauen
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
StrAin bef. F1.*Ausbau entsorgen

StralRenablauf einschliellich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergutet.

Strallenablauf 'aus Gusseisen, vollstandig ausbauen’
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.

Strallenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfihren.

Samtliche Ausbaustoffe entsorgen. Entsorgung wird ge-
sondert vergutet.

2,000 St

StL-Nr. 24.110/305.14.11.99

07.01.0030. Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr
Bettung abbrechen*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Férder-
menge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und Haltung aus-
fuhren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gltet.

Rohr DN/ID bis 250.

Rohr aus Kunststoff.

Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen.
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

Ausbaustoffe 'nach Baubeschreibung verwerten'
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15,000 M s e

StL-Nr. 24.110/369.99.04.00

07.01.0040. Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstlick 'Verschlussteller bis DN/ ID 250'

Rohr aus Kunststoff.

1,000 St s e
Hinweis
Pflaster in Magerbeton
d ~ bis 1,5 cm
07.01.0050. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8cm MLV-

BLG_01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, in Fullgangerzonen, im Rahmen einer
TotalabbruchmafRnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 kKN/m3,

Abbruchdicke'~ bis 80'cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfuhrung erschitterungsarm DIN 4150,
larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
Lagerflache des AN zur Entsorgung lagern,

die Entsorgung wird gesondert vergutet, Mengenermittiung
nach AufmalR.

130,000 M2 s

07.01.0060. Zulage Zuordnung Z 2 MLV-BLG_01840040
Zulage Zuordnung Z 2 belastet

gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

130,000 M2 i e

StL-Nr. 23.115/031.22.09.00
07.01.0070. Bordstein aufnehmen.

Tiefbord Beton*Fund. ii. 10-20 cm

... Freitext ...

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Aufbruchgut 'nach Baubeschreibung verwerten'

8,000 m L,
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Summe 07.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten @ s
07.02. Erdarbeiten

StL-Nr. 24.112/010.39.90.51
07.02.0010. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

KTS*... Freitext ...

... Freitext ...*Bstoff. entsorgen

Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Kiestragschichten.

Dicke 'bis 30 cm’

Flache 'Vorplat und Bereichanpassung an Bestand'
Baustoffgemisch entsorgen. Schadstoffbelastung des Bau-
stoffgemisches nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird
gesondert vergutet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

41,000 M3 s s

07.02.0020. Boden bzw. Fels 16sen und entsorgen*profilg. I6sen
Planum nicht ges.*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

I6sen, laden und nach Entsorgungskonzept AG verwerten.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Homogenbereich siehe Baugrundgutachten

Profilgerecht l16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergutet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

19,000 M3 L

07.02.0030. Baugrube verfiillen verdichten Boden liefern MLV-
BSK_01020080

Boden aus kdrnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugruben,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke tber 25 bis 30 cm,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601,

IseB RW 01, IseB RW 02, IseB RW 03,

IseB KT 01, IseB KT 02

24,000 M3 s

StL-Nr. 24.108/215.11.97.10.31
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07.02.0040. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*Wasserhltg. 10 m3
lag. i./ver.o.Lz.*Entsorg. gesond.
Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliel3lich Schachtbaugruben herstel-
len. StralRenaufbruch wird gesondert vergutet. Schacht-
durchmesser und -abstédnde nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 'fiir Rohr bis DN 200

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Fordermenge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfihren.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergutet.

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

23,000 M3 s

07.02.0050. Graben Rohr verfiillen verdichten Boden liefern MLV-
BSK_01020090

Boden aus kornigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, fir Rohrleitungen
Enttwasserungskanal in Graben, Bettung Typ 1, nach DIN EN
1610, Dicke der unteren Bettung mind. 14 cm, einschl.
Verflllungszone, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

23,000 M3 s e

07.02.0060. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.

EVD 25 MN/m?, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.

133,000 M2 i

07.02.0070. STS FuBBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
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Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

133,000 M2 s e
Summe 07.02. Erdarbeiten
07.03. Entwiasserungskanalarbeiten
07.03.0010. Kontrollschacht Kunststoff T bis 1,5m MLV-

BSK_01090070

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und
Inspektionsoffnung, nach DBS 918 064, Ausfiihrung Schacht
rund, Innendurchmesser > 600 mm, Schachtabdeckung mit
Belastungsklasse B 125 DIN EN 124 / DIN 1229 auf
Betonauflagering, Schacht mit Sandfang, lichte Schachttiefe bis
1,5 m, Anschlisse flur gelenkige Einbindung der Zu- und
Ablaufe, Ausfiihrung geman Ausfihrungsplanung mit
zugehdriger Schachtuhr sowie Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

2,000 St s

07.03.0020. Schachtabdeck. Kontrollschacht B125 setzen MLV-
BLG_01090020

Schachtabdeckung fiir Kontrollschacht Kunststoff, Klasse B 125
DIN EN 124 und DIN 1229, Durchmesser der Schachtéffnung
625 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen oder Gusseisen und
Beton, héhengerecht in Mértel M 10 setzen, einschliellich
Betonauflagering,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

2,000 St L

07.03.0030. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090100
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fiir Regenwasser, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemafn Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

7,000 M s

07.03.0040. Abwasserkanal PE homogen DN160 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090120
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemafn Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

36,000 m L
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07.03.0050. Dichtheitspriifung Wasser Abwasserkanal PE bis DN200
haltungsweise L 30-60m Verfahren W (STLB-Bau 04/2019
LB: 009) MLV-BSK_01090170

Dichtheitsprifung DWA-A 139 mit Wasser, als
Abnahmeprufung, des Abwasserkanales als Regenwasserkanal
aus PE DIN EN 12666-1, bis DN 200, Prifung haltungsweise,
Haltung'10'St, Haltungslange Uber 30 bis 60 m, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos

beseitigen.
36,000 M s e
Summe 07.03. Entwéasserungskanalarbeiten @ L
07.04. Korpus

Winkelstitzwand Oberkantenneigung = 6,0%

07.04.0010. Winkelstiitzen herstellen, H= 0,94 bis 1,30 m
liefern und einbauen

Winkelstitzen als Betonfertigteil nach Unterlagen des AG
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen

liefern und einbauen.

Einbauort: Bereich Bahnsteig Zuwegung AuRenbahnsteig 1
Winkelstitzen nach DIN EN 1992 (Eurocode 2),

einschl. Bewehrung, Sichtflachen glatt, Farbe betongrau,
auf 15 cm Betonschicht C12/ 15, X0

fachgerecht versetzt

Winkelstitzenhéhe h = 1,55 m bis 1,195 m

Wanddicke: 25 cm

Oberflache geneitg,

Baulange 100 cm, allseitig gefast,

Beton C35/45,

Expositionsklasse XC4, XD3, XF4, WA

einschl. Liefernachweis

6,000 M L

07.04.0020. Winkelstiitzen herstellen, liefern und einbauen,
H=1,30 m L=1,0 m
Winkelstitzen als Betonfertigteil nach Unterlagen des AG
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern und einbauen.
Einbauort: Rickseite Bahnsteig, Einbau in Teillangen
Winkelstiitzen nach DIN EN 1992 (Eurocode 2),
einschl. Bewehrung, Sichtflachen glatt, Farbe betongrau,
auf 5,0 cm schnellabbindendem Mortel
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fachgerecht versetzt.
Winkelstlitzenhohe h = 1,55m
Wanddicke: 25 cm

Baulange 100 cm, allseitig gefast,
Beton C35/45,

Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,
einschl. Liefernachweis

5000mM s e
07.04.0030. Zulage "Winkelstiitzen", Eckelement liefern und
einbauen
H=1,30 m

Zulage zu "Position Winkelstitzen herstellen”

fur das Liefern und Setzen von Eckelementen

als 2-teilige Ecke 90°,

bestehend aus 2 Teilen: rechts und links stumpf gestol3en
Auussenlange 30/30 cm

1,000 St

07.04.0040. Zulage "Winkelstiitzen", Passelement liefern und
einbauen

Zulage zu "Position Winkelstitzen herstellen"
fur das Liefern und Setzen eines Passelementes
Passelement Lange >=50 cm

2,000 St s

07.04.0050. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120

Bauteilfuge Uber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

11,000 M s e
Summe 07.04. Korpus
07.05. Treppenanlage
07.05.0010. Betonblockistufen nach DIN V 18500/ DIN 18024-1

liefern und einbauen
Betonblockstufen nach DIN V 18500/ DIN 18040 1-3
liefern und einbauen einschl aller erforderlichen Kleinteile
Kontrastwert K=> 0,40 nach DIN 5031-3
Markierung von Treppenanlagen gemaf DB-RIL 813.0202,
entsprechend Empfehlung COST 335, DIN 18040
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Unterseite kalibriert, Mal3toleranz max. +/- 1 mm;
Kontraststreifen im Auftritt und Steigung mit gleicher
Materialstruktur und Oberflachenqualitat, dauerhaft und
untrennbar integriert, hohe Farbbestandigkeit durch Einsatz
hochwertiger Mineralsplitte;

Kontraststreifen B/H 5/ 3 cm in jeder Blockkeilstufe

einschl. notwentiger Transportanker

R 11; Witterungswiderstand nach CDF-Verfahren <600 g/m2
Abriebwiderstand Klasse 4

Treppenstufenbreite 2,58 m (aufgeteilt in zwei
Langenabschnitte)

Stufen versetzt einbauen

Steigungsverhaltnis ca. 15,4/ 34,0 cm. (15,7/31cm)
Stufenfarbe analog des Pflasterbelages: anthrazit
Kontraststreifen weil}

Verlegung auf mind. 15 bis 20 cm dicken konstruktiv bewehrten
Unterbeton mind. C12/15, XF 2

inkl.. Haftvermittler zwischen Unterbeton und Blockstufe
Ausfiuihrungsanweisung des Herstellers ist zu beachten.

2,000 St

07.05.0020. Verfugung der Betonblockstufen

Verfugung der Betonblockstufen mit einem zementaren
Fugenmortel mit verbesserten Eigenschaften entsprechend der
Klasse CG2 gemass der DIN EN 13888

Fugenbreite mind. 3 mm

Fugenfarbe: anthrazit nach Grundton Betonwerkstein

liefern und emtsprechend den Vorgaben der technischen
Merkblattern einbauen.

1,000 psch

07.05.0030. Reinigung und Erstpflege Treppenlaufe

Reinigung der Treppenlaufe und des Podestes
nach der Verlegung

Grundsatzlich mit Wasser und bei Bedarf mit
saurefreiem Grundreiniger

die Eignung des Reinigers muss durch den
Hersteller nachgewiesen sein.

1,000 psch

Summe 07.05. Treppenanlage

07.06. Belag
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07.06.0010.

07.06.0020.

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7 MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhéfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natdrlichen,
gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfiillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Koérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieBender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu

fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

118,000 M2 s

Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil}
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;

Rastermalfe L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlielRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschldammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
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Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

2,000 M s

07.06.0030. Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weiR,
Kat. 3-7 MLV-BLG_01800040

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natiirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfuhrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

3,000 M2

07.06.0040. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.
3-7 MLV-BLG_01800050

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschldammen.
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Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

3,000 M2 L

07.06.0050. Zulage fir Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110

Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer

6,000 M2 L

07.06.0060. Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat MLV-BLG_01800130

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

37,000 m L

07.06.0070. Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstlitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 15 cm, Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

8,000 M i

07.06.0080. Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlick herstellen, Betonbordstein.

2,000 St

07.06.0090. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff MLV-BLG_01800150

Entwéasserungsrinne fur Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Guleisen EN-GJS oder
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07.06.0100.

07.06.0110.

EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

34,000 M i

Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170
Einlaufkasten fur Entwasserungsrinne

DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, Baulange 0,5 m, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

7,000 St

Anpflasterung Bestand

StL-Nr. 23.115/011.21.12.01
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflaster sdubern

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergiitet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine innerhalb der Baustelle fordern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine saubern.

15,000 M2 L
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StL-Nr. 23.115/111.40.19.11.19
07.06.0120. Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

Rad- und Gehwege*Pflaster gelagert

... Freitext ...*SZ18/LA20

Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4

... Freitext ...

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fordern.

Format flr Rastermal? 'wie vorgefunden’
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Verband 'wie vorhanden'

15,000 M2 s e
Summe 07.06. Belag e
07.07. Absperrgelander / Handlauf
Hinweis

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
Ortliches Aufmal durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmald sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen

aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fiir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschlie8lich des zugehdrigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepruft. Eine nochmalige Prifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

07.07.0010. Holmgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_02310010
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.
Einschlieflich 2 Stick je Gelanderelement Erdungslaschen
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'(>50/50/10 mm<)"' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweilt.
Einschlielich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)
Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, geschweil3t (IseB DBGel S10)
Verankerungsgrund Beton, horizontal

Fuliplatte, Verbundanker gedibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
gemal DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zuséatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weilRaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

5,000 M s

Gelander auf Wandschrage

In den EP ist die Montage auf einer Schragenoberflache
eizu kalkulieren

07.07.0020. Holmgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_02310010
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.
Einschlief3lich 2 Stiick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweilt.
Einschlielich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstlcke.
Material = Stahl $S235 JR
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Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)
Montagestdf3e geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, geschweilst (IseB DBGel S10)
Verankerungsgrund Beton, horizontal

Fullplatte, Verbundanker gedibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN I1SO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stiickverzinkung
gemalf DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weiflaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

6,000 m L,

Handlauf Rampe und Treppe

07.07.0030. Gelédnderhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-
GEL_02310070

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweil3t,

mit Handlaufkonsole verschweil3t,
Schweil3nédhte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 3 mm,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.

38,000 m L
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07.07.0040. Handlaufkonsolen Geldander MLV-GEL_02310080
Zulage zum Gelanderhandlauf fur Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweilt,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Gelander.Konsole fir 'doppelten’ Handlauf.Handlaufhéhe
'900mm und 725 mm ' Uber Verkehrsflache
bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Konsole mit Gelander verschraubt.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszufihren.
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

18,000 St L e

07.07.0050. Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-
GEL_02.31.0120
Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in Braille-
und Prismenschrift (erhabene Profilschrift); je Handlauf 2
Schilder (1x Zugangsanfang / 1x Zugangsende)
Material: eloxiertes Aluminium
Befestigung an Handlaufen: Zweikomponenten-Spezialkleber
Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG
je Schild max. 25 Zeichen
Beachten: Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205; Ril
813.0304; Ausstattungskataloge DB S&S AG

8,000 St e
Summe 07.07. Absperrgeldander / Handlauf L
07.08. Technische Bearbeitung
07.08.0010. Ausfiihrungsplanung Winkelstiitzwande

Werks- und Montageplanung

Alle fur die Winkelstitzwand notwendigen Werks- und
Montagezeichnungen und -unterlagen erstellen.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prufanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, gemaf
ISO 19005-1,

Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und RIL
886.0102.
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1,000 psch .

07.08.0020. Ausfiihrungsplanung Gelander MLV-GEL_02010010

Alle fur die Gelanderherstellung notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen erstellen.

Hierfirr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prufanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, gemaf
ISO 19005-1,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .
Summe 07.08. Technische Bearbeitung =
Summe 07. AuBenbahnsteig 1 Zuwegung 000
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08. AuBenbahnsteig 2 Korpus

08.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten

08.01.0010. Hindernisse im Boden l6sen, aufnehmen, laden,

abfahren und zwischenlagern

Hindernisse im Boden wie z.B. Fundamente,
Mauerwerksreste, Betonreste, Stahlbetonreste,
Findlinge, oder ahnliches nach Wahl des AN entfernen.
Hindernisse l6sen, aufnehmen, laden, férdern und
zwischenlagern

11,000 M3 i

08.01.0020. Gelander abbauen
Stahl*H = 1000 mm

Holmgelander abbauen und nach Baubeschreibung
des AN verwerten.

Abrechnung nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

Gelander auf Bahnsteig

Baustoff = Stahl.

Hohe des Gelanders 1000 mm.

Pfosten einschl. Griindung ausbauen

2,000 M s

08.01.0030. Entwéasserungsrinne ausbauen
Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
n bef. Fl.*Ausbau entsorgen

Entwéasserungsrinne einschlief3lich Giterost und
Anschlussleitungen ausbauen

Entwasserungsrinne aus Polymerbeton, vollstandig aus-
bauen.

Ausbautiefe ab OK Bahnsteig bis 1,25 m.
Entwasserungsrinne liegt in befestigter Flache.
Aufbruch und Erdarbeiten ausfihren.

Samtliche Ausbaustoffe entsorgen. Entsorgung wird ge-
sondert vergutet.

3,000 M L,

08.01.0040. Schilder Bahnsteig/ Zuwegung abbauen
GroRe bis 1,1 m2*
Schilder auf dem Bahnsteig und der Zuwegung abbauen
Schlider: Bahnhofsnamensschilder, Durchgang verboten,
Raufreier Bahnhof etc
Schildgrée bis 1,1 m2.
Hoéhe bis 3,0 m
Befestigung an Beleuchtungsmaste, Zaunen etc. entfernen.
Abgebaute Stoffe nach Entsorgungskonzept entsorgen

30,000 St L
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StL-Nr. 21.130/011.10.05.19.90

08.01.0050. Verkehrsschild abbauen
GroRe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*... Freitext ...
... Freitext ...

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgré3e bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild 'auf Bahnsteig'

Abgebaute Stoffe 'nach Baubeschreibung verwerten/
entsorgen'

2,000 St

08.01.0060. Riickbau/ Zwischenlagerung DSA
nach Wahl des AN

Ruckbau DSA mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Automaten,

nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN

1,000 St s

08.01.0070. Riickbau/ Zwischenlagerung Fahrkartenautomaten
nach Wahl des AN

Ruckbau Fahrkartenautomate einschlielich
Fahrkartenentwerter mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Automaten,

nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN

1,000 St s

08.01.0080. Riickbau/ Zwischenlagerung Streugutbehalter
Kugel nach Wahl des AN

Ruckbau Streugutbehalter Kugel aufnehmen. transportieren
abladen und fachgerechte Zwischenlagerung nach Angabe der
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Fachdienste oder nach Wahl des AN

1,000 St

08.01.0090. Rickbau/ Zwischenlagerung Wetterschutzhaus
nach Wahl des AN

Rickbau Wetterschutzhaus einschlief3lich Beleuchtung, Vitrine
und Sitzbank mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen der Automaten,

nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Fundament, Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN

2,000 St

08.01.0100. Riickbau/ Zwischenlagerung Abfallbehélter
nach Wahl des AN

Ruckbau Abfallbehalter mit bestehende Fundamentierung,
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
nicht mehr wiederverwendbaren Elemente

wie z.b. Schellen, Schrauben, usw.

einer fachgerechten Entsorgung zuflihren

Entsorgung nach Fachkonzept AG

Anweisungen der Fachdienste sind einzuholen und zu
beachten.

aufnehmen, transportieren abladen und fachgerechte
Zwischenlagerung nach Angabe der Fachdienste oder nach
Wahl des AN

3,000 St

Kabeltiefbau

Es ist einzukalkulieren, dass auf Grund von Kabelfiihrungen
entlang der Bahnsteigkante und der Verlegung der Kabel ein
Mehraufwand bei den Rickbauarbeiten entsteht.

In Betrieb befindliche Kabel sind durch geeignete Malnahmen
nach Abstimmung mit den Fachdiensten zu sichern/ verlegen.

08.01.0110. Riickbau Kabelkanéle erdverlegt, Mauerwerk/
Stahlbeton

Ruckbau von Kabelkanéle

Kabelkanale aus '(>Mauerwerk/ Stahlbeton<)'.erdverlegt
Ausfihrung '(>erschitterungsarm, larmarm<),'
Ruckbauverfahren nach Wahl des AN.

Ruckbauort: '(>im Bereich der Bahnsteigkanten<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf} Bautechnologie AN<) '
Ruckbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren "
nach Baubeschreibung entsorgen
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50,000 M i e

08.01.0120. Riickbau Kabelkanalformsteine vierziigig

erdverlegt,Beton

Rickbau von Kabelkanalformsteinen, vierzigig
Kabelkanale aus '(>Beton<)'.erdverlegt

Ausfihrung '(>erschitterungsarm, larmarm<),'
Ruckbauverfahren nach Wahl des AN.

Ruckbauort: '(>im Bereich der Bahnsteigkanten<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf} Bautechnologie AN<) '
Ruckbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren "
nach Baubeschreibung entsorgen

50,000 m L

08.01.0130. Riickbau Kabelschachte erdverlegt, Mauerwerk/
Stahlbeton,
Tiefe bis 1,70 m

Kabelschachte aus Mauerwerk/ Stahlbeton incl.
Schachtabdeckungen rickbauen/ abbrechen

Ausflhrung erschitterungsarm, l[armarm

Riickbauverfahren nach Wahl des AN.

Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN
Abmessungen der Schachte von 0,40x0,40 bis 2,50x2,50 m
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt
selektiv, Abdichtung ist zu separieren.

nach Baubeschreibung entsorgen”

9,000 St

08.01.0140. Leerrohre Kunststoff bis DN 150 ausbauen
Leerrohre Kunststoff starr oder fexibel bis DN 150 mm im
Erdreich verlegt, in Teilldngen einschl. Abdeckung und
systembedingtem Zubehdr riickbauen
nach Bautechnologie AN
nach Baubeschreibung entsorgen.

573,000 m

08.01.0150. Vorh. Kabel, auBer Betrieb, D bis 25 mm herausziehen /
aufnehmen
Vorhandenes Kabel, Durchmesser bis 25 mm aul3er
Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr,
Kabelzugsteintrassen sowie erdverlegt aufnehmen
in Teillangen
nach Baubeschreibung entsorgen

191,000 m s

08.01.0160. Vorh. Kabel, auBBer Betrieb, D liber 25-40 mm
herausziehen / aufnehmen

Vorhandenes Kabel, Durchmesser Uber 25-40 mm auller
Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr,
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Kabelzugsteintrassen sowie erdverlegt aufnehmen
in Teillangen
nach Baubeschreibung entsorgen

191,000 m

08.01.0170. Provisorische Kabelverlegung in PE-HD
Rohrhalbschalen
MVL-KTB_01201340

Provisorische Kabelverlegung in PE-HD Rohrhalbschalen
mit Rastersystem PE-HD Halbschale Rastersystem

110 mm x 5,0 mm, ID = 100 mm, Lange = 3,00 m liefern und
verlegen, einschl. unterhalten. Einen durchgehenden
Rohrstrang erhalt man durch Versetzen der oberen
Halbschale ohne Verwendung von Muffen. 2 Rohre
nebeneinander und 2 Rohre Ubereinander verlegen und
alle 2 m beidseitig mit Stahinageln fixieren, von
Stahlnagel zu Stahlnagel diagonal mit Drahtverspannung
sichern. EinschlieRlich spaterem vollstandigem Ruckbau
und Ubernahme des gesamten Materials in das Eigentum
des AN."

191,000 m

Beleuchtungsmast

Demontage und Entsorgung von Leuchten und Lampen.
Die fachgerechte Entsorgung ist schriftlich
nachzuweisen und in die Einheitspreise einzukalkulieren,
eine separate Vergultung erfolgt nicht.

Erschwerte Bedingungen bei der Demontage von
Beleuchtungsmasten durch betriebliche Vorgaben

(wie z. B. Arbeiten in Betriebspausen oder Betra) sind

bei der Kalkulation zu berticksichtigen, ebenso erforderliche
Hilfsgerate.

08.01.0180. Demontage Mastleuchte, Entsorgung
Ortsfeste technische Aussenleuchte als Mastleuchte oder
Auslegerleuchte an Oberleitungsmasten oder Gebauden,
elektrisch abklemmen, einschliefl3lich Leuchtentrager,
Verkabelung und systembedingtem Zubehér demontieren und
fachgerecht entsorgen, einschlieRlich aller Nebenleistungen.

9,000 Stk s e,

08.01.0190. Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 6,5 m
Demontage Leuchtenmast aus Stahl oder Aluminium,
oberirdische Lange bis max. 6,5 m.
einschliellich Demontage von systembedingtem Zubehor,
elektrischem Abklemmen des Kabellbergangskastens,
einschl. bendtigter Erdarbeiten und Ruckbau der
Fundamentierung, fachgerechter Entsorgung der
Beleuchtungsmaste.
Aufflllen des Gelandes und Wiederherstellen der
Oberflache gemafl dem Urzustand ist mit dem EP
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abgegolten.
9,000 Stk e e
Bahnsteigkante
08.01.0200. abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m iiber SO MLV-

BSK_01840010

Abbrechen von Bahnsteigkante und Abdeckstein Hohe tGber
Schienenoberkante bis 1 m, aus Stahlbeton,

im Rahmen einer TotalabbruchmaRnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3,

Fundament wird gesondert vergutet,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe sammeln,

ohne Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder
Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert vergutet,

392,000 M s e

08.01.0210. abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m MLV-
BSK_01840050

Abbrechen von Fundament Bahnsteigkante aus unbewehrtem
oder bewehrtem Beton, im Rahmen einer Totalabbruch-
mafnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25
kN/m3, Abbruchdicke bis 100 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne
Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder
Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert vergutet,
Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 01

162,000 M3 o e
Summe 08.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten @ s
08.02. Baubehelfe
08.02.0010. Geriateeinsatz fiir Verbauarbeiten

MLV-MBR_01070010

Samtliche zur Ausfihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Gerate fur alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.

Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch
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Hinweis

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache abgerechnet.
Dies ist die Lange in der Achse des Verbaues, horizontal,
multipliziert mit der Héhe zwischen Baugrubensohle und der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues,

andernfalls bis 0,10 m Uber Gelandeoberflache.

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Die Prifung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fir Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

08.02.0020. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040

Verbau fir Baugruben

'(>Setzen Bahnsteigkante<) ' entsprechend

statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.

Verbau nach Wahl des AN, erschitterungsarmes
Einbringverfahren

'(>einschliel3lich der erforderlichen Einbringhilfen<)'".
Baugrubentiefe bis

'(>1,20 unter SO <)'m.

Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und

Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Ausfiihrung nach Ausfiihrungsunterlagen und Wahl des AN.

233,000 M2 L

08.02.0030. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.

Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten

und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung flr gesamten Verbau.

1,000 psch

Tragerust
zur Sicherung der PU-Decke
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StL-Nr. 22.116/106.19.19.00
08.02.0040. Traggeriist herstellen

Offnungen n. U.*... Freitext ...

Verkehrssich.n.U.*... Freitext ...

Traggerust der Bemessungsklasse B fur gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.

Offnungen nach Unterlagen des AG freihalten.

Gertst 'mit Abdeckung im Verkehrsbereich'

Einrichtungen fir Verkehrssicherung nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und be-
seitigen.

Grundung 'auf vorhanden PU-Sohle, verflie3t. Grindung
herstellen und beseitigen.'

1,000 Psch

Sicherung Werbetafel / OLA-Mast

08.02.0050. Sicherung Werbetafel
Vorhandene Werbetafel als Einzelelement wahrend der
Ausfiihrungszeit des AulRenbahnsteiges 1 sichern und gegen
Beschadigung schitzen.
Werbetafel als Wandscheibe mit Stahlrahmen und
Bodenfundamente
Abmessung ca. 4,50 x 4,50 m
Sicherung in Abstimmung mit den Eigentimern nach Wahl
des AN.

1,000 psch

08.02.0060. Beweissicherung vorh. Maste MLV-ALI 01010150
Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an
Oberleitungsmasten, Beleuchtungs- und Signalmasten im
Bereich der Baumafinahme durchfiihren. Aufmafld der 4
Fundamenteckpunkte in Lage und Hohe sowie der
Schragstellung des Mastes vor und nach den
Grindungsarbeiten durch einen unabhangigen
Vermessungsingenieur. Einschliellich Protokollierung
und Ubergabe an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der
Baustelle. Abgerechnet wird je Mast,
nicht die Anzahl der Messpunkte. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

2,000 St L
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08.02.0070. Messprogramm aufstellen
Erstellen eines Messprogramms fiir die messtechnische
Uberwachung des Oberleitungsmastes km 78,8
Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und
vom AG bestatigen zu lassen. Ubergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital,
'(>2<)™in
Papierform spatestens
'(>2<)™ Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

1,000 psch

08.02.0080. Messprogramm zur Mastiiberwachung durchfiihren
Durchfiihrung samtlicher wahrend der Bauausfiihrung flr
die Uberwachung des Oberleitungsmastes km 78,8
notwendigen Vermessungs- und AufmaR-Arbeiten geman

Messprogramm.
1,000 psch
Summe 08.02. Baubehelfe
08.03. Erdarbeiten
08.03.0010. Boden Baugrube l6sen fordern lagern 1km T bis 1m MLV

-BSK_01020010

Boden fiir Baugrube, im Bahnsteigbereich,

profilgerecht 16sen, férdern, lagern, Aushubtiefe bis 1 m,
mit gebdschten Wanden, Forderweg bis 1 km.
Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196:
GE, GW, Gl, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST

(entspricht "DB InfraGO AG, Geschéftsbereich
Personenbahnhofe").

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Lagerungsdichte locker bis dicht.

704,000 M3 s e

Boden unter Fundament

08.03.0020. Baugrube verfiillen verdichten Boden liefern MLV-
BSK_01020080

Boden aus kdrnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugruben,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke Uber 25 bis 30 cm,
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Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,
IseB BSK 9600, IseB BSK 9601,

IseB RW 01, IseB RW 02, IseB RW 03,

IseB KT 01, IseB KT 02

67,000 M3 s

08.03.0030. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.

EVD 50 MN/m2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausflihrung analog Zeichnung IseB BSK 7600,

166,000 M2 s

08.03.0040. Bahnsteigkante hinterfiillen verdichten Boden liefern
MLV-BSK_01020070

Boden aus kornigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, als Hinterfiillung
Bahnsteigkanten,

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke Uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601

813,000 M3 .

08.03.0050. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EypD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

584,000 M2 ..

08.03.0060. STS FuBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FuRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

584,000 M2 .

Summe 08.03. Erdarbeiten
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08.04. Wasserhaltungsarbeiten

08.04.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen

MLV-MBR_01080010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren.

Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.

Pauschale gilt fiir alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Forderdurchfluss '(>lber 10 m3/h bis 20 m3/h<)’,

Forderhéhe ab Baugrubensohle '(>bis 1,50 m<) ',

Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen 100 und 160m <)

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,

Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch

08.04.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch

08.04.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

504,000 h

08.04.0040. Notstromaggregat fiir Wasserhaltungsanlage
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen

und nach Einsatz abbauen und abfahren.

Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergutet.

Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 St
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08.04.0050. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 psch

08.04.0060. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060
Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten

Betriebsstunden.
10,000 h s
Summe 08.04. Wasserhaltungsarbeiten
08.05. Entwiasserungskanalarbeiten
08.05.0010. Kontrollschacht Kunststoff T liber 1,5m bis 2m MLV-

BSK_01090080

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und
Inspektionsoffnung, nach DBS 918 064, Ausfiihrung Schacht
rund, Innendurchmesser 600 mm, Schachtabdeckung mit
Belastungsklasse B 125 DIN EN 124 / DIN 1229 auf
Betonauflagering, Schacht mit Sandfang, lichte Schachttiefe
Uber 1,5m bis 2,0 m, Anschlisse fur gelenkige Einbindung der
Zu- und Ablaufe, Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsplanung mit
zugehdriger Schachtuhr sowie Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

1,000 St s

08.05.0020. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T iiber 1,5m
bis 2m MLV-BSK_01090020

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,

DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Schachthals, Auflageringen,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose
mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, 2-laufiger
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,
Steigmall 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50
rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhéhe, Anschlisse fir
gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe, lichte
Schachttiefe 1,5 m bis 2,0 m, Ausfihrung gemaf Ausfihrungs-
planung mit zugehoriger Schachtuhr sowie

Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW01

2,000 St L
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08.05.0030. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T liber 2,5m
bis 3m MLV-BSK_01090040

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,

DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Schachthals, Auflageringen,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose
mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, 2-laufiger
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,
Steigmall 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50
rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhéhe, Anschlisse fir
gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe, lichte
Schachttiefe 2,5 m bis 3,0 m, Ausfihrung gemaf Ausfihrungs-
planung mit zugehériger Schachtuhr sowie Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

4,000 St s

08.05.0040. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090100
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemafn Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

7,000 M

08.05.0050. Abwasserkanal PE homogen DN160 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090120

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fiir Regenwasser, DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

175,000 m L

08.05.0060. Dichtheitspriifung Wasser Abwasserkanal PE bis DN200
haltungsweise L 30-60m Verfahren W (STLB-Bau 04/2019
LB: 009) MLV-BSK_01090170

Dichtheitsprifung DWA-A 139 mit Wasser, als
Abnahmeprufung, des Abwasserkanales als Regenwasserkanal
aus PE DIN EN 12666-1, bis DN 200, Prifung haltungsweise,
Haltung'10'St, Haltungslange Uber 30 bis 60 m, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen.

175,000 m s

Summe 08.05. Entwéasserungskanalarbeiten @ L
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08.06. Kabelleitungstiefbauarbeiten

08.06.0010. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T bis 1,5m MLV-

BSK_01510010

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen, GroRe IV, lichte
Mafe L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte flr aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

7,000 St L

08.06.0020. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T bis 1,5m MLV-
BSK_01510040

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflihrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieBen, GroRe V, lichte
MalRe L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

6,000 St L

08.06.0030. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 2,50m bis 3,0m
Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinfihrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieBen, GroRe V, lichte
Male L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe 2,50 m bis 3,0 m,
mit Deckenplatte flr aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

1,000 St
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08.06.0040. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 2m bis 2,5m MLV-
BSK_01510060

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieBen, GroRe V, lichte
MalRe L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe 2 m bis 2,5 m, mit
Deckenplatte flr aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

1,000 St

08.06.0050. Deckenplatte, Kabelschachtabdeckung Klasse B125
MLV-KTB_01203590

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GroRe V
(Sondermal) fur Deckenplatte mit Einstiegsoffnung
140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung
Klasse B125. "

1,000 St

08.06.0060. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Malte DIN 16874,
Nenn-AuRRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

750,000 m L

08.06.0070. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-
BSK_01510120

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 50, mit Ziehdraht.

82,000 m L

08.06.0080. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-
BSK_01510130

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

570,000 m L

08.06.0090. Kabelschutzrohr aus Rohralbschalen liefern und
einbauen

Kabelschutzrohr aus Rohrhalbschalen aus PE-HD oder PP
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08.07.

08.07.0010.

08.07.0020.

'>DN 110<', mit Bdgen liefern und einbauen,

Kabel aus Baugrube aufnehmen, in Rohrhalbschale einlegen
und mit zugehdériger Rohrhalbschale schliel3en

Abgerechnet werden eingebaute Ifm Rohrhlbschale.

200,000 m

Summe 08.06. Kabelleitungstiefbauarbeiten @
Beleuchtungsanlagen

Fundamentierung konischer Stahimast LpH 6,0 m, MLV-
BLM_01020050

Baugrube fir konischen Stahimast Lph 6,0 m mit Erdsttick inkl.
eventuell bendtigtem Verbau herstellen. Griindung
Beleuchtungsmast entsprechend Regelzeichnungen

3 Ell 20.20.01 bzw. 3 Ell 20.20.02, einschlieBlich Einfihren der
vorzuhaltenden Kabelzugrohre fur die Mastverkabelung.

Entsorgung des Aushubmaterials wird gesondert vergutet.

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Materialien und
Nebenarbeiten sowie Fahrzeug- und Maschinengestellung etc.
einzukalkulieren.

11,000 St

Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020010

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast mit Anwenderfreigabe DB
InfraGO/Gbf Personenbahnhdfe, Lichtpunkthéhe 6,0 m, mit 1
Revisionstiir und Erdstiick gemaf Ril 813.05 und nach
Regelzeichnung 2 EIl 20.01.01,

inklusive Stahlmanschette im Erdibergangsbereich,
Kantenschutz fiir die Kabeleinfihrungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmal® 76mm, Farbe: DB 703
/ RAL 9007, in den Mast eingezogener Anschlusskabel Typ
NYY-O 2x2,5 mm? fur Einfach- oder Doppelbestiickung,
Kabelauslasse inklusive Verschraubung oder Blindstopfen
sowie dauerhafter Beschriftung (Mastnummer),
KabelUbergangskasten fir Masteinbau (SK 11, IP 54)
einschlieBlich bendtigter Sicherungselemente

liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen Materialien
und Nebenleistungen betriebsfertig in PE-Fundamentrohr
stellen.

angebotenes Fabrikat:

Fabrikat

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
ITypl

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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Art.-Nr'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
11,000 St s s
08.07.0030. Beleuchtungsstahimast 3,0 m, 1-tiirig mit Flanschplatte,

konischer Beleuchtungsstahlrohrmast mit Anwenderfreigabe DB
InfraGO/Gbf Personenbahnhdofe, Lichtpunkthéhe 3,0 m, mit 1
Revisionstir als Aufsetzmast gemaf Ril 813.05 und analog
nach Regelzeichnung 2 EIl 20.01.06, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmall 76mm, Farbe: DB 703
/ RAL 9007, in den Mast eingezogener Anschlusskabel

Typ NYY-O 2x2,5 mm? fir Einfach- oder Doppelbestiickung,
Kabelauslasse inklusive Verschraubung oder Blindstopfen
sowie dauerhafter Beschriftung (Mastnummer),
Kabellbergangskasten fir Masteinbau (SK 11, IP
54)einschliellich bendtigter Sicherungselemente

liefern, montieren und inklusive aller erforderlichen Materialien
und Nebenleistungen betriebsfertig auf bauseits vorbereitete
Ankerplatte stellen und befestigen.

endgultige Hohe nach Abstimmung mit den 50 Hz-Unterlagen

angebotenes Fabrikat:

Fabrikat'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
1,000 St e
Summe 08.07. Beleuchtungsanlagen @ L
08.08. Korpus
08.08.0010. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau

04/2019 LB: 013) MLV-BSK_01130010
Schalung Streifenfundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.

213,000 M2 L

08.08.0020. Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstiitze unbewehrt
C25/30 MLV-BSK_01130020
Ortbeton Fundament fir Bahnsteigkante BSK-Bauweise bzw.
Winkelstitzelement, obere Betonflache waagerecht, als
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unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion,

in feuchter Umgebung WF,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

92,000 M3 s

08.08.0030. Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm uiber
SO MLV-BSK_01130050

Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit einer Nennhéhe
von 760 mm Uber Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben
des Geschéaftsbereichs Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG,
auf Fundament,

Einbaumalle gemaR Ril 813.0201A03,

inkl. Dubel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der

Materiallieferung zu tUbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

* Nachweis Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 7600

194,000 St s

08.08.0040. Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm iiber SO
MLV-BSK_01130060

Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit
einer Nennhohe von 760 mm Uber Schienenoberkante,

auf Fundament,

Einbaumalle gemaR Ril 813.0201A03,

inkl. Dibel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der

Materiallieferung zu tUbergeben:

» Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

* Nachweis Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

2,000 St

08.08.0050. Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm . SO
MLV-BSK_01130150
Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm tber SO
liefern und einbauen, Anforderungen Passstiick gem.
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Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760
mm 0. SO, bewehrter Beton,
Lage/Ausfiihrung gem. Ausfiihrungsplanung

3,000 St

08.08.0060. Bahnsteigkante hinterfiillen Ortbeton C8/10 MLV-
BSK_01130110

Verflillung Rickseite Bahnsteigkante mit mindestens
Ortbeton C8/10 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als unbewehrter Beton,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 7600, IseB BSK 9600

49,000 M3

08.08.0070. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120

Bauteilfuge Uber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstltzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

422,000 m i e

08.08.0080. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfiilllmaterial MLV-BSK_01130130

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulassige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterflllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
Systemprifung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

69,000 m L

Dienstweg Treppe Bahnsteigenden
In den EP des Gelanders ist die Schrage der Treppenanlage zu
bericksichtigen
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08.08.0090. Treppenanlage aus Stahl fiir Dienstweg h ca. 1 m
lefern und einbauen

Treppe fur Dienstweg einschl. Fundament nach statisch und
konstruktiven Erfordernissen gemaR. zu erstellenden
Ausfiuhrungsplanung herstellen und einbauen .

Einbauort = Bahnsteiganfang

Hohenunterschied zwischen Bahnsteigoberkante zu Gelénde
ca.1m.

Stetzstufen-H zwischen 150 - 175 mm

Trittstufen-L zwischen 280 - 300 mm

lichte Breite 800 mm

Treppe inkl. Podest mit Tragkonstruktion aus Stahl und Stufen
als Gitterrost, entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Material = Stahl, feuerverzinkt.

Mit beidseitigem Rohrgeldnder Ro 6 0,3 x 2,9 mit Zwischenholm
inkl. Korrosionsschutz und Befestigung an Treppe.

Auftritt Gitterroste Maschenweite 30/30 mm, 3 0 mm hoch,
Gitterrostoberflache rutschhemmend R11.

Verankerung der Treppe auf dem Fundament und an der
Bahnsteigplatte mittels Verbundanker Befestigungs - und
Verbindungsmittel aus korrosionsbestandigem Stahl gem.
DIN 55928, Herstellen der Erdungslaschen.

1,000 St

Summe 08.08. Korpus

08.09. Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

Ruckbau ehemaliges Gleis 3 und 4 vorhandener Oberbau
Gleis 3 Holzschwellen
Gleis 4 Stahlbetonschwellen

08.09.0010. Trennschnitte mechanisch
MLV-MBR_01160020

Fahrschiene trennen, alle Formen, mechanisch.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Trennschnitte am
Beginn und Ende des Baubereichs.

16,000 St e

08.09.0020. Gleis zuriickbauen
MLV-MBR_01160030

Vorhandenes Gleis aufnehmen, zum Lagerplatz des AN
transportieren und

'(>zerlegen und sortieren, Schienen zum Verschrotten trennen,
ggf. notwendige zusatzliche Brennschnitte sind
einzurechnen<),

Hebegerat und Transportmittel stellt der AN.

80,000 m L
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08.09.0030. Bettung aufnehmen
MLV-MBR_01160040

Bettung auf dem Bahnkd&rper bei ausgebautem Gleis
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN
transportieren und zur Beprobung zwischenlagern,
Bearbeitungsbreite '(>9,0 - 10,0<) 'm,

vorhandene

Dicke 'Uber (>0,45 bis 0,60<) 'm.

40,000 M s e

Gleis 2 in neue Lage stopfen
gemal neuem Trassierungsentwurf
von km 78,40 bis 79,60

08.09.0040. Bettung aufnehmen mit Zweiwegebagger,
aus Schwellenfachern

Bettung auf dem Bahnkdrper bei eingebauten Gleisen
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN

transportieren und zwischenlagern

Zur Regulierung der Gleisverschiebungen

Hohe- und Querverschiebung

Arbeiten mit Zweiwegebagger und dafiir notwendigen Greifern
Aufnahmen des Schotters aus den Schwellenfachern und
zwischen Schwellenkoppf und Bahnsteigkankte
Bearbeitungsbreite '(>2,50 bis 3,00 <) 'm,

Materialaufnahme d bis 0,10 m

1.200,000 m s

08.09.0050. Fahrschiene trennen mech.
Baulaschen einbauen

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

Verlegellcken herstellen, Baustellenlaschen einbauen, instand
halten und rickbauen

22,000 St s

08.09.0060. Verfiillschotter
MLV-MBR_01160230
Schotter
'(>liefern<)' und als Verfiillschotter in mehreren
Arbeitsgangen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061 entsprechen.

1.008,000t i

08.09.0070. Stopf- und Richtarbeiten
MLV-MBR_01160240

Neues Gleis inkl. Ubergangsbereich in das Bestandsgleis
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine
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inkl. der hierfir notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.

Verdichtgang mit 2 Eingriffen,

max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang

im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf. einschlief3lich
Herstellung der Uberhéhung.

Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,

mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,

max. 30 mm Hebung je Durchgang einschlieRlich
Vorkopfverdichtung.

Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,

max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet.

1,000 psch

08.09.0080. Schienen schweiflen
MLV-MBR_01160150

Aluminotherm-Verbindungsschweil3ung

mit kurzer Vorwarmung (SkV) herstellen,
Schweilzusatzstoffe liefern.

Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen

im Bereich der SchweiRung aus- und einbauen sowie
verspannen, Vorbereiten und Herstellen der Schweil3liicke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen,

Schweillung und Schotterbett sdubern.

Schienenform '(>54E4, Schienenform ist vor Beginn der
Arbeiten zu bestatigen<), ',

alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten,
Schweilaufsicht stellt der AN.

Die Ultraschallpriifung der AT-Schweildungen erfolgt
turnusgemaf durch die Schienenpriifziige der DB Netz AG.

Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Schweiungen am
Beginn und Ende des Baubereichs.

22,000 St s

08.09.0090. Spannungsausgleich
MLV-MBR_01160160

Spannungsausgleich bei natirlicher Warme,
Schienenbefestigung I6sen, Schiene anheben,

mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit
Schienenrdttler in Schwingung versetzen,

Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
verspannen und Lage der Zwischenlage berichtigen.
Abgerechnet wird nach Schienenlange.
Fachaufsicht stellt der AN

1.300,000 M i e,
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08.09.0100. Zulage Spannungsausgleich bis 10 K
MLV-MBR_01160180
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
fur Spannungsausgleich bis 10 K unter Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

1.300,000 m s

08.09.0110. Belastungsstopfgang
MLV-MBR_01160250

Gleis stopfen, richten und verdichten nach Umbauende.
Belastungsstopfgang mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierflir erforderlichen
Vermessungsleistungen und Schotterlieferungen.
Stopfgang nach Umbauende inkl. der hierfir seperat
erforderlichen Zu- und Abfiihrung der Maschinen und des
Personals, sonst wie unter Stopf- und Richtarbeiten

beschrieben.
1,000 psch
Summe 08.09. Bauarbeiten an Gleisen und... s
08.10. Technische Bearbeitung
08.10.0010. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-

ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefiihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>3<)™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>2<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

08.10.0020. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

Ausfiuhrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefuhrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
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1,000 psch .

08.10.0030. Ausfiihrungsplanung Winkelstiitzwande
Werks- und Montageplanung

Alle fur die Winkelstlitzwand notwendigen Werks- und
Montagezeichnungen und -unterlagen erstellen
sowie die Bewehrungsplane.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prufanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, gemaf}

ISO 19005-1,
Papierformate geman DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und RIL
886.0102.

1,000 psch
Summe 08.10. Technische Bearbeitung = e
Summe 08. AuBenbahnsteig 2 Korpus
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09. AuBenbahnsteig 2 Belag
09.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten

Hinweis

Pflaster in Magerbeton

d ~ bis 80,0 cm
09.01.0010. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8cm MLV-

BLG_01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, in Fullgéngerzonen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 kN/m3,

Abbruchdicke'~ bis 80'cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung erschitterungsarm DIN 4150,
larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
Lagerflache des AN zur Entsorgung lagern,

die Entsorgung wird gesondert vergutet, Mengenermittlung
nach Aufmal.

1.199,000 M2 s

09.01.0020. Zulage Zuordnung Z2 MLV-BLG_01840040

Zulage Zuordnung Z 2 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

(LAGA) 20
1.199,000 M2 o e
Summe 09.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten @ s
09.02. Entwéasserungskanalarbeiten
09.02.0010. Schachtabdeck. Kontrollschacht B125 setzen MLV-

BLG_01090020

Schachtabdeckung fiir Kontrollschacht Kunststoff, Klasse B 125
DIN EN 124 und DIN 1229, Durchmesser der Schachtéffnung
625 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen oder Gusseisen und
Beton, héhengerecht in Mértel M 10 setzen, einschliellich
Betonauflagering,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

1,000 St s

09.02.0020. Schachtabdeck. DN625 B125 rund Guss Beton MLV-
BLG_01090010
Schachtabdeckung fir Schacht DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
mit Schachthals DN 625, Klasse B 125 DIN EN 124 und DIN
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09.03.

09.03.0010.

09.03.0020.

1229, Deckel rund aus Gusseisen mit werkseitiger Betonftillung,
mit Luftungsoffnungen, DIN 4271 - R-B 125, Rahmen rund aus
Gusseisen mit Beton, héhengerecht in Mortel M 10 setzen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

6,000 St L

Summe 09.02. Entwéasserungskanalarbeiten @ L
Kabelleitungstiefbauarbeiten

Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010

Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. II, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

7,000 St L

Schachtabdeck. KI.B125, 2Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg 140x70cm MLV-BLG_01510020
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. V, VI, IX, X,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),
aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 140 x 70 cm,
- 2 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571)
auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN EN
124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN 124-3:2015
sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994 zu {ibergeben.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01"

7,000 St L
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09.04.

09.04.0010.

09.04.0020.

Summe 09.03. Kabelleitungstiefbauarbeiten @~ s
Belag

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7 MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermafie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natdrlichen,
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfiillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu

fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

350,000 M2 L

Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat MLV-BLG_01800130

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

200,000 m s e
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09.04.0030. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil}
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschldammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfuhrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

188,000 m L

09.04.0040. Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weiR,
Kat. 3-7 MLV-BLG_01800040

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfuhrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601
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2,000 M2 e e

09.04.0050. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.

3-7 MLV-BLG_01800050

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlielRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

8,000 M2 L

09.04.0060. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

Filterstabilitat der Gesteinskdrungen

2,000 m
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09.04.0070.

09.04.0080.

SicherungsmaBnahme "Schraffur" Beton D80mm
weiB/anthrazit, Kat.6-7 MLV-BLG_01800190

'Sicherungselement "Schraffur"; Dicke 80mm;
Bahnhofskategorie 6-7,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 in Verkehrsflachen

bis < 3% Neigung, Ausfiuihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318,

jedoch mit folgenden Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen,
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieBender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut
zu fullen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt

der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskdrnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5502/5503, IseB BLG 7602/7603

201,000 m2 s

Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil MLV-
BLG_01800080

Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise mit
einer Nennhdhe von 760 bzw. 960 mm Uber Schienenoberkante
mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Zur Sicherstellung einer gleichmafiigen Oberflachenstruktur und
Farbigkeit sind die Abdecksteine nur eines Herstellers zu
verwenden.

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem
Grofltkorn bis 2 mm, Einbaumalfe gemaf Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu tbergeben;

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung
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Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

195,000 St s e
09.04.0090. Passstiick Abdeckstein Beton MLV-BLG_01800200
Passstulck herstellen, Abdeckstein Beton
3,000 St s e
09.04.0100. Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil

MLV-BLG_01800090

Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil
BSK-Bauweise mit einer Nennhdhe von 760 bzw. 960 mm Uber
Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des
Geschaftsbereichs Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG.

Zur Sicherstellung einer gleichmaRigen Oberflachenstruktur und
Farbigkeit sind die Abdecksteine nur eines Herstellers zu
verwenden.

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem
GroBtkorn bis 2 mm, Einbaumafe gemaR Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu Ubergeben:

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

2,000 St L

09.04.0110. Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-
Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100
Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

5,000 M2 L

09.04.0120. Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110

Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer

28,000 M2 s e

09.04.0130. Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
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09.04.0140.

09.04.0150.

09.04.0160.

Rickenstitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 15 cm, Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

192,000 m s

Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlck herstellen, Betonbordstein.

11,000 St e

Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff MLV-BLG_01800150

Entwasserungsrinne fir Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gufieisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

178,000 m s

Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170

Einlaufkasten fur Entwasserungsrinne

DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, Bauldnge 0,5 m, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03
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7,000 St s e

09.04.0170. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfiillmaterial MLV-BLG_01800210

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach
jedem 7. - 10. Abdeckstein, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulassige
Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl.
Hinterflllimaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter
Systemprifung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BLG 02, IseB BLG 11.

18,000 M s e
Summe 09.04. Belag
09.05. Absperrgelander
Fundament
09.05.0010. Schalung Fundament H 0,5-1m MLV-GEL_02130010
Schalung Fundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.
108,000 M2 s e
09.05.0020. Schalung Aussparung geneigt T 20-30cm bis 500cm2

(STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-GEL_02130020

Schalung Aussparung, geeignet fir spateren Verguss, geneigt,
Schalungshaut fiir Betonflachen ohne Anforderungen,
Aussparungstiefe tber 20 bis 30 cm, Einzelgrolie der
Aussparungen bis 500 cm2, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr.'lseB DB GEL-S15'

84,000 St L

09.05.0030. Ortbeton Fundament MLV-GEL_02130030
Ortbeton Fundament fiir Gelander
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC4, XF1, WF
Ausfihrung gemaR Zeichnung IseB DB GEL-S15
Bauteil: Fundamente fur Gelander
einschlielich Verguss der Becher sowie der Pfosten mit
schwindfreien, kunststoffmodifizierten zementgebundenen
Mortel (PCC-I).
Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.

11,000 M3 s
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09.05.0040. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser MLV-
GEL_02130040

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Langen, liefern und verlegen.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Bauteil: Fundamente fiir Gelander.

0,700t

Metalbauarbeiten

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
ortliches Aufmald durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmal sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen

aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fiir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschliellich des zugehdrigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich geprift. Eine nochmalige Priifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

09.05.0050. Holmgelander auf Einzelfundament MLV-GEL_02310060
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.

Einschlief3lich 2 Stiick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweif3t.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl $S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)

Montagestdf3e geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, Kurzpfosten geschweil3t, (IseB DBGel S15)
Verankerungsgrund Einzelfundament mit Becher
Einschlie3lich Verguss der Pfostenverlangerung sowie

des Bechers mit schwindarmen PCC-Mbértel. Angebotener
Vergussmortel'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Fundamentherstellung wird gesondert vergutet.

Korrosionsschutz
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Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN I1SO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stiickverzinkung
gemaf DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weifaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

81,000 m

09.05.0060. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Bahnsteig / Zugang.

Einschlieflich 2 Stick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)"' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweilt.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Holmgelander (IseB DBGel S02)
Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S24)

mit Kurzpfosten, geschweifdt (IseB DBGel S14)
Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gediibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
gemal DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zuséatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,
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Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weifaluminium, RAL
9006)Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

2,000 M

09.05.0070. Tor,einfliigelig,f.Holmgelédnder.herst.
Tor, einflugelig, fur Holmgelander,
Tor mit Feststeller fur den gedffneten Zustand.
Tor abschlieBbar, beidseitig bedienbar.
Stahlteile Korrosionsschutz wie vor Pos. beschrieben
Gelanderanschluss herstellen.
Torhéhe = 1,00 m
Torbreite = 1,00 m, beidseitige Pfosten aus Stahl,
50x50x3 mm, regensicher abgedeckt.
Stahlrahmen, 50x20 mm mit Rahmenfillung
Flachstahl 50x20m mittig
Drickergarnitur starr, mit Zylinderschloss und
6 SchllUsseln.

Verankerungsgrund Betonfertigteil, vertikal
Ankerplatte, Verbundanker gediibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

1,000 St

Erdung

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

09.05.0080. Erdung der Gelander
Bahnerdung Uber '(>unteren<)' Holm
herstellen.
- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)" mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweildt
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen
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- Befestigungsmittel '(>M16<)' und

Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),

Material Befestigungsmittel = nichtrostender

Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.

Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Lange des oberen
Gelanderholmes.

83,000 m L

09.05.0090. zusatzliche Erdungslasche
Zusatzliche Erdungslasche '(>50/50/10 mm<)' gem.
Zeichnung mit '(>1<)' Bohrungen d='(>17<)' mm,
herstellen und werksseitig umlaufend mit Kehlnaht a
>/= 4mm am Bauteil befestigen.

2,000 St s

09.05.0100. zusatzliche Erdungsverbinder
Zusatzliche Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen '(>zum Sammelerder<)’,
Lange bis max. '(>0,5 m<)'.

2,000 St s e
Summe 09.05. Absperrgelinder
09.06. Landschaftsbauarbeiten
09.06.0010. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

Oberboden liefern und profilgemal andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flachen,

'(>Boschungen, Bankett und Grinflachen<)'. Dicke der
Andeckung

'(>10-30 cmx<)".

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

436,000 M2 i

09.06.0020. Bankett profilieren MLV-BLG_01030010
Bankett profilieren, Breite Bankett Gber 0,5 m,
inkl. Untermischen von 20 cm nahrstoffreichen frischen
Mutterboden bzw. Humus, geschéatzter Anteil 50 %,
Raumgut und Boden auf dem Gelande planieren,
Ausflihrung gemal Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

436,000 M2 s
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09.06.0030. Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D
30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-
BLG_01030030

Fertigrasen verlegen (Rasensoden gleichmafig und nicht
abhebbar mit der Vergetationsschicht verwurzelt),
Gebrauchsrasen TL Fertigrasen, Gebrauchsrasen-Standard,
Rasensoden, Regelmalie 30/30/2,5 bis 4 cm, Beschaffenheit
DIN 18917.

436,000 M2 s

09.06.0040. Wassern Rasen Gebrauchsrasen 201/m2 5Arbeitsgange
(STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030040

Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 20 I/m2, 5 Arbeitsgange.

436,000 M2 s

09.06.0050. Mahen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte
Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV
-BLG_01030050

Mahen von Gebrauchsrasen, Schnitthéhe 3 cm, 12 Schnitte,
Schnittfolge in der Regel vierzehntagig, Schnittgut auf der
Flache liegen lassen.

436,000 M2 s e
Summe 09.06. Landschaftsbauarbeiten @~ L
09.07. Technische Bearbeitung
09.07.0010. Ausfiihrungsplanung Gelander MLV-GEL_02010010

Alle fir die Gelanderherstellung notwendigen
Ausfihrungszeichnungen u. -unterlagen erstellen.

Hierfirr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prifanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, gemaf
ISO 19005-1,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
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Summe 09.07. Technische Bearbeitung = e

Summe 09. AuBenbahnsteig2Belag @ 00000
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10.

10.01.

10.01.0010.

Rampenanlage Trogbauwerk

Ruckbauarbeiten Treppeneinhausung /
Personenunterfiihrung

Treppenanlage und Einhausung

Die Bauwerke sind an den Arbeitsablauf angepasst,
abschnittsweiese zurlickzubauen.

Das Bauwerk ist nach konstruktiven und statischen
Erfordernissen sowie mit Geraten und Schneidetechnik nach
Wahl des AN zuriickzubauen. Dies ist in die einzelnen
Leistungspositionen einzurechnen. Das gewahlte
Riickbauverfahren/- schritte ist mit der BUW des AG
abzustimmen.

Die Separation der einzelnen Abfallfraktionen sollte vor dem
Rickbau durchgefihrt werden, kann aber je nach Gerateeinsatz
aber auch wahrend oder nach dem Ruckbau erfolgen.

Der Aufwandfur die Zerkleinerung der Abfallfraktionen (Holz,
Beton, Glas, Bauschutt, Schrott etc.) ist in die einzelnen
Leistungspositionen zu berlcksichtigen.

Alle erforderlichen Arbeits- und Schutzgeriiste sind vom

AN zu erstellen, ebenso alle Fangnetze oder &hnliche Hilfs- und

Tragkonstruktionen mit Griindung, einschl. der daflr

vorgeschriebenen oder notwendigen statischen Berechnungen

und zeichnerischen Unterlagen.

Eingeschlossen sind u.a. die fiir die Durchflihrung der

vertraglichen Leistung erforderlichen:

- Hilfskonstruktionen zur lokalen Stabilisierung der zu
montierenden Bauteile,

- alle Sicherungsmafinahmen und Behelfseinrichtungen,

- Steiger, Buhnen, Kran etc.

Riickbau Einbauteile Erdung Leuchten,

Medienkanile etc.

Ruckbau von Einbauteile

Einbauteile wie ErdungsanschliiRe, Leuchten, Medienkanéle,
Kabel, Schilderaufhangungen,Taubenschutz aus Welldrahtgitter
etc.

Rickbauverfahren nach Wahl des AN.

Ruckbauort: Treppeneinhausung Arbeiten in Abschnitten
gemal Bautechnologie AN
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Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache transportieren,
abladen und lagern.
Rickbau erfolgt selektiv nach Baubeschreibung entsorgen

1,000 psch

10.01.0020. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
KTS.*Bstoff. entsorgen
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schichten aus Baustoffgemischen fiir Kiestragschichten
Dicke = ca. 10,0 cm

Flache Dach Treppeneinhausung

Baustoffgemisch entsorgen. Schadstoffbelastung des Bau-
stoffgemisches nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird
gesondert vergutet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

5,000 M3 s

10.01.0030. Abdichtung aufnehmen
Bitumenbahnen*Dicke u. 2-5 cm*
beseit. ges.

Dachabdichtung aufnehmen. .

Bitumenbahnen

Befestigung = Bitumenanstriche

Dicke Uber 2 bis 5 cm.

Flache = Abdichtung Dachflache

Lésen durch Aufbrechen / Aufnehmen, Flache reinigen
Materialien transportieren, abladen auf Flachen des AN
zwischenlagern

Bitumenhaltiges Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des
AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

43,000 M2 s e

10.01.0040. Riickbau Dachblende
Aspestzementplatte

Rickbau der Dachblende

Dachblende aus Eternitplatten aspestzementhaltig
einschl. der Anbauteile wie Haltewinkel, Blendenhalter, etc.

Rickbau gemal TRGS 519 zerstérungsfrei ausbauen,
verpacken und in Container zwischenlagern

Plattenhohe: 0,45 bis 0,60 m

Alle Aufwendungen flr eine evt. erforderliche besondere
Baustelleneinrichtung (Big_pacs, Schutzkleidung, Folienschutz
etc.) sind in den einheitspreis mit einzurechnen.

Befestigt an Holzbohlen >50x2,5 cm

Hohe > 50,0 cm

Rickbauverfahren nach Wahl des AN.
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Riickbauort: Uberdachung Vorplatz, Kiosk
Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN

Material 16sen, laden, verpacken zur Bereitstellungsflache
transportieren, abladen, und lagern.

Ruckbau erfolgt selektiv nach Baubeschreibung entsorgen

19,000 M2 L

10.01.0050. Bereitstellung Absetzmulde(n)
Bereitstellung abschlielbarer Absetzmulde(n) mit Volumen
jeweils (>5 m3<), (>zur Sammlung von Aspestmaterialien<) auf
der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflache des AN
wahrend des Ruicbaus Treppenanlage.

1,000 St s

10.01.0060. Riickbau Attika
Holzattika der Treppenanlage ausbauen
einschl. aller Einbauteile
Holzteile sind der Verwertung zu zuflihren
Beseitigung nach Unterlagen des AG.
Entsorgen wird gesondert vergutet.

31,000 m

StL-Nr. 15.119/017.90.03.92
10.01.0070. Mauerwerk abbrechen

... Freitext ...*Dicke 0,25-0,4 m

... Freitext ...*Entsorgung ges.

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Offnungen und
Nischen bis zu 2,5 m2 Einzelgrofe Ubermessen werden.
Bauteil 'Ausmauerung Treppeneinhausung: Glasbausteine
ca.25x25cm''

Mauerwerksdicke tber 0,25 bis 0,40 m.

Wieder verwertbare Steine 'saubern, transportieren abladen
auf Flachen des AN zwischenlagern '

Samtliche Steine und Ubriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert vergutet.

23,000 M2 s

10.01.0080. Handlauf abbauen
*Befestigungen ausbauen

Handlauf Treppenanlage nach Unterlagen des AG abbauen
Abrechnung nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

Handlauf Treppenanalge

Baustoff Holz/ Edelstahl

Hohe des Handlaufholms ca. 15 bis 25 cm
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Handlaufbefestigungen ausbauen.
Hanlauf und Befestigungen entsorgen,
Entsorgung wird gesondert vergutet.

26,000 m

10.01.0090. Treppenstufen Fahrradschieberinne abbrechen
Entsorgung ges.

Treppenstufen/-belag und Fahrradschieberinne in Mértelbett
abbrechen. Abgerechnet wird das abgebrochene Material
Treppenstufen L_ Bauteile ca. 30/ 16 cm
Fahrradschieberinne ca.50/25/27 cm

Belagsaufbau Bodenplatten in Mértelbett d= bis 10 cm
Materiel transportieren abladen auf Flachen des AN
zwischenlagern

Samtliche Materialien und Ubriges Abbruchgut entsorgen,
Entsorgung wird gesondert vergutet.

5,000 M3

StL-Nr. 22.118/013.93.39.03
10.01.0100. Beton abbrechen

... Freitext ...*Stahlbeton

C20/25 bis C35/45*... Freitext ...

Entsorgung ges.

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Treppeneinhausung/ Treppenanlage'
Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse uber C20/25 bis C35/45.
Abbruch 'nach Wahl des AN'

Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert

vergutet.
72,000 M3 e
Rahmenwand / -decke
10.01.0110. Trennschnitt in vorh. Rahmenwand herstellen

d= 0,30 bis 0,35 m, senkrecht Stahlbeton

Trennschnitt in vorh. Rahmenwand der Personenunterfiihrung
herstellen.

Trennschnitt senkrecht

Tiefe von ca. 0,30 m bis 0,50 cm.

Stahlbeton B25 bis B45

11,000 M

10.01.0120. Trennschnitt in vorh. Rahmendecke / - wand herstellen
d= 0,30 bis 0,35 m, horizontal Stahlbeton
Trennschnitt in vorh. Rahmendecke der Personenunterfiihrung
herstellen.
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Trennschnitt horizontal
Tiefe von ca. 0,30 m bis 0,50 cm.
Stahlbeton B25 bis B45

Abdichtung Decke
Personenunterfiihrung / Treppenanlage
Horizontal und senkrecht

StL-Nr. 24.123/003.99.15.00.13
10.01.0130. Abdichtung aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzl.+Verstar.*Stahlbeton

Dichtungsanschl.*Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf 'auf Personenunterfiihrung Treppeneinhausung
Dichtungsschicht 'im Eckbereich bis zu 5-Schichten
bestehend aus Bitumenbahnen R500N, geriffeltem
Kupferband, Alu-dichtungsbahnen'

Schutzlage aus Bitumendachbahn einschl. Verstarkungs-
streifen.

Schutzschicht = Stahlbeton.

Dichtungsschicht im Anschlussbereich auf einer Breite

von ca. 30 cm unbeschadigt erhalten.

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

22,000 M2 s e

StL-Nr. 24.123/016.99.11.90.03
10.01.0140. Fugenfillung entfernen

... Freitext ...*... Freitext ...

Flanke Beton*Breite bis 10 mm

... Freitext ...*Entsorgen

Fugenflllung entfernen. Fugenflanken fiir Neuverfillung
vorbereiten.

Fuge 'in Schutzschicht'

Fugenfillung 'Bitumen'

Fugenflanken = Beton.

Fugenbreite bis 10 mm.

Fulltiefe 'bis 60 mm’

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

1,000 m

Abdichtung Wand
Personenunterfihrung / Treppenanlage
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StL-Nr. 24.123/003.99.19.00.13
10.01.0150. Abdichtung aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzl.+Verstar.*... Freitext ...

Dichtungsanschl.*Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf 'auf Wand Personenunterfiihrung /
Treppenanlage'

Dichtungsschicht 'bestehend aus bis 5-Lagen: Voranstrich
Dichtungsbahnen R500N, geriffeltem Kupferband'
Schutzlage aus Bitumendachbahn einschl. Verstarkungs-
streifen.

Schutzschicht 'senkrecht = 1/2 Stein dick, 4cm Mértelfuge
MG I, KSL 12 MG II'

Dichtungsschicht im Anschlussbereich auf einer Breite
von ca. 30 cm unbeschadigt erhalten.

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert

vergutet.
67,000 M2 s e
10.01.0160. Riicklaufigen AbdichtungsstoB aufnehmen
d tiber 30 bis 40 cm
Entsorgen

Rucklaufigen Abdichtungssto aufnehmen

Erforderliche Trennschnitte herstellen.

Rucklaufiger Abdichtungsstof3, b= 30 bis 40 cm
Fugenfillung = bewehrter Unterbeton, ca. 10-Lagen,
Schutzbeton

StofRhéhe 55 bis 65 cm

Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergutet.

5,000 M s

Bodenbelag und Wandverkleidung
Treppenanlage PU

Die Fleisen sind mit asbesthaltigem Mértel/ Kleber eingebaut.

In den EP ist der Rickbau gemall TRGS 519 (16.3) zu
berucksichtigen: ausbauen, verpacken und in Container
zwischenlagern.

Container siehe Riickbau Treppeneinhausung.

10.01.0170. Wandbelag aufnehmen einschl.Mortel
Trennschnitt herstellen
bis 3 cm dick
Wandbelag einschl. Mortelbett aufnehmen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Steinzeugfliesen
Dicke bis ca. 3,0 cm.
Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
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genmortel.

Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmortel.
Wiederverwendbare Platten sdubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Baubeschreibung verwerten/
entsorgen.

Anteil wiederverwendbarer Platten Uber 25 bis 50 v. H.

60,000 M2 s

10.01.0180. Bodenbelag aufnehmen einschl. Estrich
Trennschnitt herstellen
9-11 cm dick
Bodenbelag einschl. Estrich aufnehmen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Steinzeugfliesen
Dicke ca. 9 bis 11 cm dick.
Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmortel.
Wiederverwendbare Platten sdubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Baubeschreibung verwerten/
entsorgen.
Anteil wiederverwendbarer Platten Uber 25 bis 50 v. H.

10,000 M2 s,

Rahmenwand / -decke

10.01.0190. Trennschnitt in vorh. Rahmenwand herstellen
d= 0,30 bis 0,35 m, senkrecht Stahlbeton

Trennschnitt in vorh. Rahmenwand der Personenunterfiihrung
herstellen.

Trennschnitt senkrecht

Tiefe von ca. 0,30 m bis 0,50 cm.

Stahlbeton B25 bis B45

3,000 M

10.01.0200. Trennschnitt in vorh. Rahmendecke / - wand herstellen
d= 0,30 bis 0,35 m, horizontal Stahlbeton
Trennschnitt in vorh. Rahmendecke der Personenunterfiihrung
herstellen.
Trennschnitt horizontal
Tiefe von ca. 0,30 m bis 0,50 cm.
Stahlbeton B25 bis B45

19,000 M s e,
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StL-Nr. 22.118/013.93.90.03
10.01.0210. Beton abbrechen

... Freitext ...*Stahlbeton

... Freitext ...*Entsorgung ges.

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Rahmenwand /- decke'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'B 25 bis B 45'

Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert

vergutet.
7,000 M3 s e,
Summe 10.01. Riickbauarbeiten Treppenein... s
10.02. Baubehelfe
10.02.0010. Gerateeinsatz fiir Verbauarbeiten

MLV-MBR_01070010

Samtliche zur Ausfihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Gerate fur alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.

Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch

Hinweis

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache abgerechnet.
Dies ist die Lange in der Achse des Verbaues, horizontal,
multipliziert mit der Héhe zwischen Baugrubensohle und der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues,

andernfalls bis 0,10 m Uber Gelandeoberflache.

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

Die Prifung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fir Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10.02.0020. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau fir Baugruben
'(>Trogbauwerk / Pumpwerk<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschitterungsarmes
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Einbringverfahren

'(>einschliel3lich der erforderlichen Einbringhilfen<)'".
Baugrubentiefe bis

'(>8,0 bis 9,0<)'m.

Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und

Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Ausfiihrung nach Ausfiihrungsunterlagen und Wahl des AN.

693,000 M2 .

10.02.0030. Zulage Anschluss Verbau an bestehende Bauwerke
MLV-MBR_01070050

Zulage fir alle erforderlichen Aufwendungen zum
Anschluss des Verbaus an bestehende Bauwerke.

2,000 St L

10.02.0040. Zulage fiir wasserdichten Verbau
MLV-MBR_01070080

Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fir
Ausfihrung als wasserdichter Verbau inkl. aller hierfir
notwendigen Beilieferungen und Leistungen.

693,000 M2 L

10.02.0050. Zulage fiir verbleibenden Verbau
MLV-MBR_01070090

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen fir im Boden
verbleibenden Verbau.

Das Schneiden

'(>1,50<) 'm unter SO sowie

Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten
Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Sofern beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind
diese auszubauen und von der Baustelle entfernen.

315,000 M2 .

10.02.0060. Zulage fur das Anbringen
eines provisorischen Gelanders
Zulage flir das Anbringen eines provisorischen Gelanders
an den Baugrubenverbau; direkt oder indirekt

175,000 m s

10.02.0070. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.

Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
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notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten
und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung fur gesamten Verbau.

1,000 psch

10.02.0080. Bauzeitliche Personeniberfiihrung Trogbaugrube
einschl. Rampen- und /oder Treppenanlagen

Personeniberfiihrung inkl. Griindung/Erdarbeiten nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN
zur Aufnahme von '(> Personenverkehr<)'

Uber die Baugrube mit einer Lange von

'(>*ca. 4,67 m <) 'm,

'(> begehbar, b1,60 m

einschliellich Gelanderkonstruktion h 1,0 m<) OO

wahrend der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen

und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung

'(>einschl. Zugang auf Personeniberfliihrung z.B. als Rampen-
und/oder Treppenanlage.<)'

1,000 St s

Unterfangung vorhandene PU-Sohle

StL-Nr. 24.117/870

10.02.0090. Gerateeinsatz fiir DS-Arbeiten
Geréte fur die Durchfiihrung von Disenstrahlarbeiten
nach Unterlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst
das einmalige Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen
im Bereich der Baustelle.

1,000 St s

StL-Nr. 24.117/875.92.10
10.02.0100. Boden durch DS-Arbeiten verfestigen
... Freitext ...*Sohle
Zementsuspension
Boden durch Disenstrahlarbeiten nach Unterlagen des AG
verfestigen. Abgerechnet wird der nach Unterlagen des
AG vorgesehene Verfestigungskoérper.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Bauteil 'Unterfangung PU-Sohle'
Verfestigung unter Sohle.
Einpressgut = Zementsuspension.

154,000 M3 s

10.02.0110. Zulage fiir Erschwernis beim DS-Arbeiten

Zulage flr Erschwernis bei DS-Arbeiten
Erschwernis: Teilweise Einbringen von der Baugrube aus nach
Rickbau der Treppenanlage

1,000 psch .
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Tragerist
zur Sicherung der PU-Decke

StL-Nr. 22.116/106.19.19.00
10.02.0120. Traggeriist herstellen

Offnungen n. U.*... Freitext ...

Verkehrssich.n.U.*... Freitext ...

Traggerust der Bemessungsklasse B fir gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.

Offnungen nach Unterlagen des AG freihalten.

Gertst 'mit Abdeckung im Verkehrsbereich'

Einrichtungen fir Verkehrssicherung nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und be-
seitigen.

Grundung 'auf vorhanden PU-Sohle, verflie3t. Grindung
herstellen und beseitigen.'

1,000 Psch e,
Summe 10.02. Baubehelfe @
10.03. Erdarbeiten
10.03.0010. Baugrubenaushub

MLV-MBR_01060040

Bodenaushub fiir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugruben

'(>Rampenanlage / Pumpensumpf<)' I6sen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich 1 bis 4"<)'

'(>gemal Geotechnischer Bericht gemaR Anlage 3.5.<), '
Aushubtiefe '(>ca. bis 7,0 m unter Gelandeoberkante<) '
Aushub mit Arbeitsraum flr Folgearbeiten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.402,000 M3 s e

10.03.0020. Zulage Aushub Boden durch DS-Arbeiten verfestigt
Zulage fur Aushub Boden durch DS-Arbeiten verfestigt.
fur die Ausfihrung mit geegneten Maschinen
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

67,000 M3 L

10.03.0030. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfiuihrung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich

'(>vorhandener Kabel und Leitungen Pumpensumpf<)".
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Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000 M3 s

10.03.0040. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.
EVD 45 MN/m?, mit Verdichtungsnachweis,

516,000 M2 ..

StL-Nr. 24.112/320.91.19.09.00

10.03.0050. Schottertragschicht herstellen
... Freitext ...*0/32
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
... Freitext ...

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'Rampensohle’

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2-Wert=100 MN/m2'
Einbaudicke '= 50 cm'

516,000 M2 ..

10.03.0060. Baugrubenverfiillung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

Herstellen der Baugrubenverfiillung mit vom AN

gelieferten Erdstoff.

Verflllen der Baugruben im Bereich

'(>Bauwerk / fir alle auszufiihrenden Leistungen<)',

zur Herstellung der Béschungen sowie zur Verflllung sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlraume.

Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfullung.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden.
wasserdurchlassiges Material, GW, GI, SW, Sl

(U >=6) nach DIN 18196.

Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen

und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

443,000 M3 s

Flache Rampenaustritt
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10.03.0070. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind.

EVD 25 MN/m?, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.

13,000 M2 L

10.03.0080. STS FuBBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

13,000 M2 s e
Summe 10.03. Erdarbeiten
10.04. Wasserhaltungsarbeiten
10.04.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen

MLV-MBR_01080010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren.

Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.

Pauschale gilt fur alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Forderdurchfluss '(>lUber XXX m3/h bis XXX m3/h<)’,
Foérderhdéhe ab Baugrubensohle '(>bis XXX m<) ',

Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen XXX und XXXm<)'

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpenstiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,

Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch
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10.04.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch

10.04.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

5.376,000 h s

10.04.0040. Notstromaggregat fiir Wasserhaltungsanlage
bereitstellen
MLV-MBR_01080040
Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergutet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 St

10.04.0050. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 psch

10.04.0060. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060
Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten

Betriebsstunden.
10,000 h s e
Summe 10.04. Wasserhaltungsarbeiten L
10.05. Entwiasserungskanalarbeiten
10.05.0010. Kontrollschacht Kunststoff T bis 1,5m MLV-

BSK_01090070

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und
Inspektions6ffnung, nach DBS 918 064, Ausfiihrung Schacht
rund, Innendurchmesser > 600 mm, Schachtabdeckung mit
Belastungsklasse B 125 DIN EN 124 / DIN 1229 auf
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Betonauflagering, Schacht mit Sandfang, lichte Schachttiefe bis
1,5 m, Anschlisse flur gelenkige Einbindung der Zu- und
Ablaufe, Ausfihrung gemanl Ausflihrungsplanung mit
zugehoriger Schachtuhr sowie Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

1,000 St s

10.05.0020. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090100
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fiir Regenwasser, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

11,000 M

10.05.0030. Abwasserkanal PE homogen DN125 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090110
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 125, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemafn Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

69,000 m L

10.05.0040. Abwasserkanal PE homogen DN160 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090120
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

3,000 m L,

Summe 10.05. Entwéasserungskanalarbeiten @ L
10.06. Betonarbeiten Trogbauwerk

Tragrahmen Bestands PU

StL-Nr. 22.118/313.91.49.99.00
10.06.0010. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton

C30/37*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschliellich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.
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Bauteil '= Rahmenstitze an Bestand'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XF2, XC4, XD2'

Zusatzliche Anforderungen 'WA'

Sichtflachenschalung 'Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Ausgabe 2004, Dicke 40 cm'

1,000 M3

StL-Nr. 22.118/313.91.49.99.00
10.06.0020. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton

C30/37*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschlielllich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil '= Rahmendecke AnschluRbalken an Bestand'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XF2, XC4, XD2'

Zusatzliche Anforderungen 'WA'

Sichtflachenschalung 'Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Ausgabe 2004, Dicke 40 cm'

3,000 M3

10.06.0030. Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser uber 16 bis 20 mm, Langen bis 7 m, Ausfiuihrung
gemalf Zeichnung,

1,000t

StL-Nr. 21.124/108.99.90.10.42
10.06.0040. Betonunterlage vorbereiten

... Freitext ...*... Freitext ...

Vorb.nach Wahl AN*Abtrag bis 0,5 cm

entsorgen gesond.

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen sdubern.

Bauteil 'Stirnflache Bestandswand / -decke '
Flachenneigung 'senkrecht '

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.

Beton abtragen, Abtragstiefe bis 0,5 cm.

Abfall entsorgen wird gesondert vergiitet.

4,000 M2

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 224 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 22.118/918.99.21.11.12
10.06.0050. Verbundanker herstellen

... Freitext ...*Stahlbeton

BSt 500 B*Lange bis 0,3 m

DU 12 mm*Mit Bohrloch

Zementmortel

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.

Bauteil 'Rahmenwand/ -decke Bestand '

Verbundanker in Stahlbeton.

Stahlsorte BSt 500 B.

Ankerlange bis 0,30 m.

Anker-Durchmesser 12 mm.

Bohrloch herstellen.

Verflllgut = Zementmortel.

47,000 St s

Trogbauwerk

10.06.0060. Ortbeton Sauberkeitsschicht
MLV-MBR_01100010

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,

Untergrund horizontal, obere Betonflache horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15, X0,
Dicke '(>0,10<) 'm. Oberflache eben abziehen

310,000 M2 s

10.06.0070. Ortbeton Sohle Entwasserungsschachte
Ortbeton Sohle fiir '(> Entwasserungsschachte <)' als
Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/ 37, XC2, XD2,XF2, WA<)'
DIN EN 2086,

Bauteil: Sohle fur '(>Entwasserungsschéachte <)'

einschliellich Schalung: glatte Schalung nach Wahl des AN.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden. EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen,
Nischen, Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Einbau Teilabschnitten

1,000 M3

10.06.0080. Ortbeton Wande Entwéasserungsschéchte
Ortbeton Wande fir '(> Entwasserungsschachte <)' als
Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37 XC2, XD2, XF2, WA<)'
DIN EN 2086,
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Bauteil: Wande fur '(>Entwasserungsschachte <)'

einschliellich Schalung: glatte Schalung nach Wahl des AN.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden. EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen,
Nischen, Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Einbau in Teilabschnitten

3,000 M3 s

10.06.0090. Ortbeton Sohle Trogbauwerk
Ortbeton Sohle fiir '(> Trogbauwerk <)' als Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/ 37, XC2, XD2,XF2, WA<)'
DIN EN 206,

Bauteil: Sohle fiir '(>Trogbauwerk <)'

einschliellich Schalung: glatte Schalung nach Wahl des AN.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden. EinschlieRlich Herstellen von Aussparungen,
Nischen, Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Einbau in Teilabschnitten

155,000 M3 i e

10.06.0100. Zulage Ortbeton Sohle Trogbauwerk
Herstellen einer Aussparung Kastenrinne

Zulage Ortbeton Sohle Trogbauwerk
Herstellen einer Aussparung

Breite 20 cm

Lénge 270 cm

Tiefe 16,0 cm

3,000 M

10.06.0110. Zulage Ortbeton Sohle Trogbauwerk
Herstellen einer Aussparung Sickerrinne
Zulage Ortbeton Sohle Trogbauwerk
Herstellen einer Aussparung
mit geneigten Seiten
Breite 40 cm
Tiefe 6,0 cm

85,000 m L

StL-Nr. 22.118/338.99.10.20
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10.06.0120. Unbewehrten Beton herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
X0*Mit Schalung
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'zum Ausfiillen der Spundwandtaler'
Druckfestigkeitsklasse 'C25/ 30'
Expositionsklasse X0.
Beton einschlieBlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

30,000 M3

10.06.0130. Ortbeton Wande Trogbauwerk
Ortbeton Wande fir '(> Trogbauwerk <)' als Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37 XC2, XD2, XF2, WA<)'
DIN EN 206,

Bauteil: Wande fur '(>Trogbauwerk <)'

einschliellich Schalung: glatte Schalung nach Wahl des AN.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden. EinschlieRlich Herstellen von Aussparungen,
Nischen, Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Einbau in Teilabschnitten

143,000 M3 s

10.06.0140. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01100050

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen.

Bauteil: Widerlagerwande, Flugelwande,
'(>Trogbauwerk<)'
und Kammerwande.

63,000t s

StL-Nr. 24.121/213.91.02

10.06.0150. FahrbahnabschluBprofil einbauen
... Freitext ...*Ank.blech/-haken
Verz,/EP-Kombi

FahrbahnabschluRprofil fir Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.

Abrechnung nach Lange in der Profilachse, hori-

zontal.

Abschluf3profil 'T110'

Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.

Korrosionsschutz: Stahlflachen feuerverzinken, zu be-
schichtende Flachen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung und Deckbeschichtung der nicht betonberihrten
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Flachen auf Epoxidharz-Kombinations-Grundlage nach
Blatt 81, Sollschichtdicke je 120 mym.

3,000 m

10.06.0160. Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130231
Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,

Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung

versehen einschlieBlich aller Uberbriickungseinrichtungen und
Erdungsbuchsen.

Erdungsbuchsen aus witterungsbestandigem Material und mit
Abdeckkappen verschliel3en.

1,000 psch .

Graffitischutz

10.06.0170. Oberflachen reinigen fiir Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130100

Reinigung der Oberflachen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelriickstande, Verschmutzungen und Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift

entfernen.

Bauteile:
'(>vertikale Sichtflachen Widerlager, Pfeiler
und Flagel / Rahmen<)'

381,000 M2 L

10.06.0180. Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130110

Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflachen.

Materialien gemaR Verzeichnis der gepriften
Anti-Graffiti-Systeme,

System '(>nach Wahl des AN<) ".

Untergrund: Sichtbetonflache

'(>Bretterstruktur / glatte Schalung<)'

Bauteile: '(>vertikale Sichtflachen Widerlager, Pfeiler
und Fligel / Rahmen<)'

381,000 M2 s

Podest Trogbauwerk Bahnsteig
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10.06.0190. Winkelstiitzen herstellen, liefern und einbauen, H=1,55 m
Winkelstitzen als Betonfertigteil nach Unterlagen des AG
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern und einbauen.

Einbauort: Bereich einseitiger Bahnsteig am Bahnsteigende,
Winkelstitzen nach DIN EN 1992 (Eurocode 2),

einschl. Bewehrung, Sichtflachen glatt, Farbe betongrau,
auf 5,0 cm schnellabbindendem Mortel

fachgerecht versetzt.

Winkelstitzenhéhe h = 1,55m

Wanddicke: 25 cm

Baulange 100 cm, allseitig gefast,

Beton C35/45,

Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,

einschl. Liefernachweis

9,000 M s

10.06.0200. Zulage "Winkelstiitzen", Passelement liefern und
einbauen

Zulage zu "Winkelstiitzen setzen" fiir das Liefern und Setzen
eines Passelementes

3,000 St

10.06.0210. Zulage "Winkelstiitzen", Eckelement liefern und
einbauen
Zulage zu "Position Winkelstitzen herstellen”
fur das Liefern und Setzen von Eckelementen
als 2-teilige Ecke 90°,
bestehend aus 2 Teilen: rechts und links stumpf gestoRen
Auussenlange 30/30 cm

1,000 St

10.06.0220. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120

Bauteilfuge Uiber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

14,000 M

Summe 10.06. Betonarbeiten Trogbauwerk L

10.07. Abdichtung
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Hinweis

Ausgeschrieben wird ein Fugenbandsystem aus elastomeren
Fugenbandern nach DIN 7865. Als Grundlage fur die Planung
und Ausflhrung gilt DIN 18197.

Erforderliche, werkseitige Formteile sowie
Baustellenstumpfverbindungen sind bei der Planung zu
bericksichtigen und in den EP zu berlcksichtigen

Rohrleitung Schacht/ Sohle

10.07.0010. Mauerkragen-Set mit 2 Stck Edelstahlspannbandern
Mauerkragen-Set mit 2 Stiick Edelstahlspannbandern
Mauerkragen-Set liefern, mittels Spannbandern am Rohr
fixieren und mittig im Bauteil einbetonieren. Einschlief3lich
Mehraufwand fir Schalarbeiten.

Montaganleitung des Herstellers beachten.

12,000 St

Arbeitsfugen Trog

10.07.0020. Arbeitsfugenband aussenliegend, Elastomer
A250 liefern und einbauen
Arbeitsfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Gesamtbreite 250 mm
Banddicke ¢= 6mm
Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck
Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fiigen.

Einbau in Teillangen

171,000 m s

Raumfugen Trog

10.07.0030. Fugeneinlage fiir Raumfugen
MLV-MBR_01130260
Fugeneinlage fir Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Flache.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden Ubermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),
'(>20<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im
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'(>Trogbauwerk<)'.
43,000 M2 e e
10.07.0040. Dehnfugenband aussenliegend, Elastomer

AM250 liefern und einbauen

Dehnfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Gesamtbreite 250 mm

Banddicke c= 6mm

Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck
Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fligen.

Einbau in Teillangen

85,000 m L

10.07.0050. Fugenabschlussband
MLV-MBR_01130280

Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenvertraglichen Fugenbandern nach DIN 18541.
Fugenband fiir den Einbau in Beton,

Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,

Fugenbreite '(>20 mm<)',

Fugenbandhohe '(>50 mm, 2 Sperranker<) .

Farbe grau, Fugenbander einschliel3lich aller Formstiicke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formsticken herstellen. Erforderliche Stée bzw. Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausfuhren.

Abgerechnet wird nach Lange des Fugenbandes.

Fuge: Raumfugen im

'(>Widerlager<)'.
56,000 M s e
Abdichtung Raumfuge zum Bestand
Trog/ Treppenanalge
10.07.0060. Untergrund fir Fugenbandklemmfkonstruktion

Losflanschkonstruktion vorbereiten, Beton

Anschlussflache des freigelegten Betons, wasserundurchlassig,
in einer Breite von 30 cm zur Aufnahme eines
Klemmfugenbandes vorbereiten.

Der Klemmbereich muss wie folgt beschaffen sein:

- Sauber, glatt, eben und frei von Wellen und Abséatzen

- Frei von Lunkern, Rissen und losen Teilen
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10.07.0070.

10.07.0080.

10.07.0090.

10.07.0100.

- Wasserundurchlassig

- Tragfahig, Oberflachenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm?,

- Druckfestigkeit > 25 N/mm?

Arbeitsfugen, die gekreuzt werden, miussen Uber die gesamte
Bauteildicke und Uber ihre gesamte Lange wasserundurchlassig
sein

12,000 M

Injektion zur Abdichtung von Arbeitsfugen
liefern und einbauen

Injektion zur Abdichtung von Arbeitsfugen
liefern und einbauen
zur Herstellung der Wasserundrchlassigkeit im Klemmbereich

12,000 m

Mortelband mit Zementmortel PCC herstellen

Mértelband mit kunststoffvergutetem Zementmaortel PCC
herstellen

b=35cm

Verarbeitung nach Herstellerangabe, Mindestschichtdicke

12,000 M s

Fugeneinlage fiir Raumfugen
MLV-MBR_01130260

Fugeneinlage fir Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Flache.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden Ubermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),

'(>20<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im '(>Anschlul Bestandsbauwerk)'.

5,000 M2

Klemmfugenband aussenliegend Elastomer
AM 350 KF liefern und einbauen

Klemmfugenband aussenliegend liefern und einbauen

Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form AM 350 KF

- Rohkautschuk-Dichtlage

- Klemmflansch in Edelstahl (V4A)

- Systemangepasste Verbundanker in Edelstahl

- erforderliche Bohrungen zum Setzen der Verbundanker im
Hersteller angegebenen Abstand

- mit Klemmschutzprofil

liefern, einbauen und nachspannen.

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fligen.
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10.07.0110.

10.07.0120.

10.08.

7,000 M

Klemmfugenband aussenliegend Elastomer
AM 350 KA liefern und einbauen

Klemmfugenband aussenliegend liefern und einbauen

Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form AM 350 KA

- Rohkautschuk-Dichtlage

- Klemmflansch in Edelstahl (V4A)

- Systemangepasste Verbundanker in Edelstahl

- erforderliche Bohrungen zum Setzen der Verbundanker im
Hersteller angegebenen Abstand

- mit Klemmschutzprofil

liefern, einbauen und nachspannen.

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fligen.

Fugenabschlussband
MLV-MBR_01130280

Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenvertraglichen Fugenbandern nach DIN 18541.
Fugenband fur den Einbau in Beton,

Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,

Fugenbreite '(>20 mm<),,

Fugenbandhdhe '(>50 mm, 2 Sperranker<) .

Farbe grau, Fugenbander einschlief3lich aller Formstlicke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formstlicken herstellen. Erforderliche StéRe bzw. Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausfuhren.

Abgerechnet wird nach Lange des Fugenbandes.

Fuge: Raumfugen im
'(>Widerlager<)'".

10,000 M s

Summe 10.07. Abdichtung
Kabelleitungstiefbauarbeiten

Beleuchtungsmaste
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10.08.0010. Anschweil3pl. Stahl verankern, Beleuchtungsmast
Verbindungsteil als Anschweil3platte aus Stahl,
Male in mm'200x200x20 '
in Beton verankern mittel Kopfbolzen,
mit aufgeschweiten Gewindestangen &JDN18
in Schalung lagesichern,
Ausfihrung geman Ausflhrungszeichnung,
'liefern und einbauen’

1,000 St

Leerrohre
je Lampe 1x DN 110

StL-Nr. 21.134/165.20.11.10.11
10.08.0020. Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen

KSR endl.d110 AN*PE-HD-Rohr

innen glatt*schwarz

Lénge bis 0,25 m*Stahldraht einz.

Kabelschutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und StéRe dichten. Bégen, Passstiicke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergutet.
Kabelschutzrohr endlos tber d50 bis d110 einschlief3lich
der Rohrverbindung liefern.

Rohr aus PE-HD.

Innenwand = glatt.

Farbkennzeichnung = schwarz.

Bewegliche Rohrverbindungen bis 0,25 m lang.
Einziehhilfe aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Uberstand einziehen.

10,000 M e s
Summe 10.08. Kabelleitungstiefbauarbeiten @~ L
10.09. Belag
Flachrinne
Bauhéhe= 100 mm
10.09.0010. Kastenrinne als Flachrinne Abdeck. B125 NW 100mm

Edelstahl B/H 13,5/6 cm

Entwéasserungsrinne, flachrinne fur Oberflachenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm,

aus Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus EDelstahl 1.4301,
mit Schnellverschluss,
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10.09.0020.

10.09.0030.

setzen der Rrinne in die Drainbetonschicht ,
Breite 13,5 cm
Hoéhe 6,0 cm

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

19,000 M L

Flachrinnen Ablauf B125 NW 100mm
Edelstahl B/H 13,5/6 cm

Entwéasserungsrinne, flachrinne fur Oberflachenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm,

aus Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301,
mit Schnellverschluss,

setzen der Rrinne in die Drainbetonschicht ,

Breite 13,5 cm

Hohe 6,0 cm

Baulange 100,0 cm

jedoch mit verklebter Platte 16/16 cm, Dicke 3,0 cm mit
Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fur Senkrechten,
flussigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110, liefern und nach
Einbauanweisung des Herstellers verlegen

5,000 St

Kastenrinne mit Rohranschiu® DN110

Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm
Gusseisen oder Kunststoff B/H 13,5/25 cm

Entwéasserungsrinne fur Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gufieisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Breite 13,5 cm

Hohe 25,0 cm

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 235 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

10.09.0040. Kastenrinne Ablauf B125 NW 100mm
Gusseisen oder Kunststoff B/H 13,5/25 cm

Entwéasserungsrinne, flachrinne fur Oberfldchenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm,

aus Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Guleisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss,

setzen der Rrinne in die Drainbetonschicht ,

Breite 13,5 cm

Hohe 6,0 cm

Baulange 100,0 cm

jedoch mit verklebter Platte 16/16 cm, Dicke 3,0 cm mit
Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fur Senkrechten,
flussigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110, liefern und nach
Einbauanweisung des Herstellers verlegen

1,000 St s

10.09.0050. Bohrung horizontal an Kastenrinne fiir die Durchfiihrung
des Sickerwasseres, M6

Kernbohrung horizontal am Bauteil fiir die Durchfiihrung von
Leitungen, Kabeln bis DN 100 herstellen.

Bohrkern ziehen und fachgerecht entsorgen.

Bauteil Bahnsteigkante, L-Stein

Fertigteilelemente

Bohrtiefe tuber 0,05 bis 0,15 m.

Oberflache senkrecht.

Bohrloch nach Einbau der Leitungen mit Zementmortel/Beton
mit Kuntstoffzusatz (PCC) und Quellzusatz verfullen.
Oberflache farblich angleichen.

4,000 St s

Schachtabdeckungen

10.09.0060. Aufsatzzarge aus Edelstahl liefern und einbauen
Einlassen in Beton

Aufsatzzarge aus Edelstahl liefern und einbauen

Werkstoff-Nr: 1.4301 in quadratischer Ausfiihrung zur Montage
auf quadratische Bauwerksoffnungen bzw. Kabelschachte;
Blechstarke 4 bis 6 mm,

Zarge mit angeschweilten Laschen oder Ankerblechen mit
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Ankerhaken zur Befestigung im Beton

Aufsatzzarge 2 cm in Beton einsetzen, in Schalung lagesicher
befestigen

Zargenabmessungen 750x750 mm

Zargenhdhe 140.mm

2,000 St

10.09.0070. Schachtabdeckung vollstidndig aus Edelstahl
liefern und einbauen

Schachtabdeckung vollstandig aus Edelstahl

liefern und einbauen

Trager aus Edelstahl-Rechteckprofilen von unten an die
Abdeckung angeschweilit, die Trager liegen seitlich auf der
Winkelzarge

Werkstoff-Nr: 1.4301 in quadratischer Ausfuhrung
Bodenplatte 5 bis 6 mm stark;

Hoéhe der Abdeckung innen 70 mm;

Stegblech 4 bis 6 mm stark, konisch ausgebildet fur breiter
werdende Fuge nach unten;

umlaufend an die Bodenplatte angeschweil}t; Fuge zur Zarge
max. 2mm breit;

Abdeckung mit eingeschweildten Edelstahlkdrpern zur sicheren
Verankerung des Mortelbettes

sowie mit 2 eingeschweif3ten Gewindehilsen zum Eindrehen
der Aushebeschlissel

einschl. Edelstahl-VerschluBkappen mit Dichtring

2,000 St s

10.09.0080. Zulage Schachtabdeckung
Zulage Schachtabdeckung
tagwasserdicht und weitgehend geruchsdicht
rickstausicher mit Schraubverriegelung
abschlief3bar (SchlieRzylinder bauseits)
mit Belliftungsoffnung
Edelstahl V4A, Werkstoff 1.4571
komplett druckwasserdicht (verschraubter Unterdeckel)

2,000 St e e
10.09.0090. Aushebeschliissel fiir Schachtabdeckung
liefern
Aushebeschlissel flir Schachtabdeckung
liefern
4,000 St e e
10.09.0100. Gewindedsen fiir Schachtabdeckung

liefern und einbauen

Gewindeosen fur Schachtabdeckung liefern
vollstédndig aus Edelstahl,

Gewindelange mind. 3 cm, Verlangerungsbolzen w.o.,
Osendurchmesser mind. 40 mm
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4,000 St i e

10.09.0110. Schachtabdeckung mit Betonsteinmaterial auspflastern

Schachtabdeckung mit Betonsteinmaterial auspflastern

einschlieBlich Verfugung und Reinigung der Oberflache

- Mittelmértelbett, min 3 cm stark in die Abdeckung einbauen

- Steinmaterial d=4,0 cm

- Abdeckung passend zum Fugenbild der Gesamtflache
auspflastern einschl. Anpassung der Steine auf3en an die
Zarge sowie innen an die Abdeckung

- Verfugung analog Belag der Rampet

- Reinigung der Oberflache der Abdeckung

- ca. 0,57 m2 pro Schachtabdeckung

2,000 St s

Belagsaufbau

Es sind die Erzeugnisse eines Herstellers fur den
Bodenaufbaus zu verwenden.

- Sickerschicht aus reaktionsharzgebundenen Einkornbeton
- Drainbetonschicht

- Bettungsmortel

- Haftbriicke

- Fugenmaterial

10.09.0120. Untergrund vorbereiten MLV-PUE_01010010
Untergrund vorbereiten, Rohdecken aus Stahlbeton fiir einen
staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen wie
Bauschutt, Olriickstanden etc. reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen. Staubreste griindlich absaugen.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

254,000 M2 s

10.09.0130. Abdichtung der Trogsohle
Flache geneigt bis 6%
Abdichtung analog nach Ril 804.6101, Abs. 4 herstellen:
Flachen geneigt bis 6%
Untergrund: Beton
Einschlief3lich Herstellen der Voranstriche.
Bauteil:
'(>Trogsohle<) '
Das AnschlieRen an Konstruktionen sowie an
Durchdringungskorper (Entwasserungseinrichtungen, Anker
und dgl.) ist einzurechnen und wird nicht gesondert verglitet.

254,000 M2 s

10.09.0140. Abdichtung hochfiihren

Abdichtung hochfiihren an Trogwanden und aufgehenden
Bauteilen, bis OK Belag,

Hohe: bis ca. 130 mm lber Rohdecke,
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166,000 M s e

10.09.0150. Sickerschicht aus kunstharzgebundenem Einkornbeton

liefern und einbauen

Sickerschicht aus kunstharzgebundenen Einkornbeton in
vorhandenen Aussparung Trogsohle liefern und einbauen.
Einkornbeton 8/ 16 mm

AussparungsgréfRe BxT ca. 400x60 mm

10.09.0160. Geotextil GRK3 liefern und einbauen

Geotextil GRK3 liefern und einbauen

Uber Sickerrinne, b~ 600 mm

Geosynthetisches Strallenbauvlies als Trenn- und
Filtervliesstoff

Polypropylen (PP weil3) > = 167 g/gqm GRK3
Zulassige Abweichung: -17 g/m2
Stempeldurchdriickkraft: 1.670 N
Wasserdurchlassigkeit: 8,0 x 10-2 m/s
Hoéchstzugkrafte (MD): 7,5 kKN/m

Schichtdicke: 0,9 mm

detektorgeprdft

Abgerechnet wird die Uberdecke Flache ohne Berlcksichtigung
der Uberlappung

51,000 M2

10.09.0170. Bettungsschicht mineralisch liefern und einbauen
kunststoffmodifiziert, Trass modifiziert

Bettungsschicht mineralisch liefern und einbauen.

Die Drainfahigkeit der Bettungsschicht ist nachzuweisen durch
ein Prufzeugnis.

Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand bis 8,0 cm.
Festigkeit > 15 N/mm2.

Bettungsschicht Zug um Zug erstellen und das Belagselement
muss frisch in frisch verlegt werden, dabei ist der
Bettungsmoértel durch das hammerfeste Setzen zu verdichten.
Das Setzungsmal} von 20 bis 25% bzw. ca. 1,0 cm ist zu
berucksichtigen. Ein Haftvermittler ist zu verwenden.
kunststoffmodifiziert, Trass modifiziert.

Nutzungsklasse N2
Wasserdurchlassigkeit >2500 | (sec x ha)
Druckfestigkeit (Labor) > 20 N/mm2
Verbrauch ca. 16 kg/cm/m2

angebotenes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)
Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten'#'

239,000 M2 s
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10.09.0180. Haftvermittler fiir mineralische Bettung liefern und

einbauen

zemetgebunden

Haftvermittler fir mineralische Bettung liefern und einbauen
Zur Herstellung einer kraftschlissigen Verbindung bei der
Verlegung der Belagselemente und zur Haftverbesserung auf
erdfeuchten, hydraulisch, abbindenden Moértel einsetzen.
Haftvermittler auf die grindlich gereinigte Unterseite der
Belagsstoffe aufbringen und frisch in frisch in die Bettung
hammerfest verlegen. Die Verdichtung sollte ca. 20 bis 25%
bzw. 1,0 cm betragen.

Bei Verlegung von Platten ist der Haftvermittler im
Buttering-Verfahren mit einem 8 mm Zahtraufel
empfehlenswert.

Wird dieses Verfahren gewahlt ist der Auftrag bis 1-2 cm vom
Plattenrand entfernt.

zemetgebunden
Verbrauch ca. 1,5 kg/m2 je Schicht
Haftzugfestigkeit im eingebauten Zustand im Mittel >0,4 N/mm2

angebotenes Frabikat'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)
Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

239,000 M2 s

10.09.0190. Bewegungsfugen / Arbeitsfugen herstellen
Wande, Raumfugen und an ent

Bewegungsfugen / Arbeitsfugen herstellen

Fugen in der Tragschicht sind zu Gbernehmen.

Die Fugenherstellung besteht aus einem Uniflex-Flllstreifen
(Hinterflllmaterial unter Dichtstoff) / Primer, Haftvermittler fir
Dichtstoffe, Rundschnur (PE-Rundprofil) , zweikomponentiger
Polysufid-Dichtstoff

Fugenbreite bis 2,0 cm

Dichte ca. 1,5 g/ cm3

Rickstellvermdgen tber 80%

Der Uniflex-Fullstreifen wird in einer Starke von ca. 20 mm und
einer héhe von ca. 110 mm auf die Tragschicht durch die
Bettung eingebaut. Der Hohlraum ist durch die Rundschnure
beim Verfugen zu schitzen.

Nach dem Verfugen ist eine Rundschnur zu entfernen, die
Bettungssteine sind mit Primer zu grundieren. Der Dichtstoff ist
einzubringen. Der Querschnitt ist quadratisch

Fuge herstellen entlange der Trogwande, Kastenrinnen und
AbschluBprofile.

angebotenes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)

Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

Einbau in Teillangen
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204,000 M s e

10.09.0200. PflasterfugenmortelhochflieRfahig liefern und einbauen

spezialgebundener Pflasterfugenmortel,
wasserundurchlassig
Farbe anthrazit

Pflasterfugenmdrtel spezialgebunden liefern und einbauen
Pflasterfugenmértel hochflieRfahig

Fugenbreite 1-8 mm
Fugentiefe 40 mm

Das Verfugen ist vor dem vollstdndigen Ausharten des
Bettungsmortels/ betons durch zufihren. Eine vorh. Fase darf
nicht verfugt werden. Das Material ist auf die griindlich
vorgenasste Flache zu schitten und mit dem
Moosgummiwischer zu verteilen. Es ist darauf zu achten das
die fugen gefiillt sind. Zur Reinigung ist der Einsatz einer
Schwamm-Fix-Maschine mit einzukalkulieren.

Der Pflasterfugenmortel darf nur mit Wasser gereinigt werden.
Die fachgerechte Entsorgung des Reinigungswasser ist
einzurechnen.

Druckfestigkeit > 20,0 N/mm2
Haftzug- und Zugfestigkeit > 0,8 N/mm2
Frost-Tausalzwiderstand <800 g/m2
Farbton anthrazit
Druckfestigkeit (Labor) > 50 N/mm2
Biegezugfestigkeit > 7 N/mm2
Frost-Tausalzawiderstand

Abwitterung CDF-Verfahren <120 g/m2

stat. E-Modul <16.000 N/mm2

angebotenes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)

Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

237,000 M2 s

10.09.0210. PflasterfugenmortelhochflieRfahig liefern und einbauen
spezialgebundener Pflasterfugenmortel,
wasserundurchlassig
Farbe weil

Pflasterfugenmortel spezialgebunden liefern und einbauen
Pflasterfugenmortel hochflieRfahig

Fugenbreite 1-8 mm
Fugentiefe 40 mm

Das Verfugen ist vor dem vollstandigen Ausharten des
Bettungsmortels/ betons durch zufiihren. Eine vorh. Fase darf
nicht verfugt werden. Das Material ist auf die griindlich
vorgenasste Flache zu schitten und mit dem
Moosgummiwischer zu verteilen. Es ist darauf zu achten das
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die fugen gefullt sind. Zur Reinigung ist der Einsatz einer
Schwamm-Fix-Maschine mit einzukalkulieren.

Der Pflasterfugenmortel darf nur mit Wasser gereinigt werden.
Die fachgerechte Entsorgung des Reinigungswasser ist
einzurechnen.

Druckfestigkeit > 20,0 N/mm2
Haftzug- und Zugfestigkeit > 0,8 N/mm2
Frost-Tausalzwiderstand <800 g/m2
Farbton weild
Druckfestigkeit (Labor) > 50 N/mm2
Biegezugfestigkeit > 7 N/mm2
Frost-Tausalzawiderstand

Abwitterung CDF-Verfahren <120 g/m2

stat. E-Modul <16.000 N/mm2

angebotenes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)

Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

2,000 M2 s

10.09.0220. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm, anthrazit

Betonwerkstein fir Rampenbauwerk, Achsraster 300 x 300 mm
in Bettungsschicht

Oberflache: geschliffen, gesprenkelte Optik

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhdéfe

Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318

Ausfuhrung nach Bemusterung und Wahl AG.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremduberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: Quadratverband auf Kreuzfuge,

ggaf. im Fugenschnitt mit Wandfliesen,

Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: dunkel nach Grundton Betonwerkstein,

Angebotenes Fabrikat:'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Einbau in Bettungsschicht wie vor beschrieben.

Verfugung mit Pflasterfugenmaortel wie vor beschrieben.
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10.09.0230. Bodenindikatoren Rippe Betonwerkstein L/B 300/300 mm

D 40 mm weil}

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;

fur Personenunterfihrungen, Achsraster 300 x 300 mm
in Bettungsschicht

Oberflache: geschliffen,

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschéftsbereich Personenbahnhdéfe

Ausfuhrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremduberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: talbindig, im Fugenschnitt mit umliegenden
Bodenbelag,

Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: weil} ,

Angebotenes Fabrikat:'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)
Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

l#l

2,000 M2

10.09.0240. Schnitte Bodenbelag MLV-PUB_02010060

Betonwerksteinplatten schneiden zur Einpassung der Formate
an aufgehenden Bau- und Einbauteilen,

Schnitttiefe: gem. Plattendicke ca. 40 mm,
Schnitte: in Teillangen gem. Betonwerksteinplatten
bis ca. 450 mm.

148,000 m s

Flache Rampenaustritt

10.09.0250. Schachtabdeck. Kontrollschacht B125 setzen MLV-
BLG_01090020

Schachtabdeckung fir Kontrollschacht Kunststoff, Klasse B 125
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10.09.0260.

10.09.0270.

DIN EN 124 und DIN 1229, Durchmesser der Schachtéffnung
625 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen oder Gusseisen und
Beton, héhengerecht in Mértel M 10 setzen, einschlie3lich
Betonauflagering,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

1,000 St s

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7 MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermalfie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen,
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu

fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilititen der Gesteinskérnungen

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

13,000 M2 L

Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weiR,
Kat. 3-7 MLV-BLG_01800040

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG
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Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschlieenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

2,000 M2

10.09.0280. Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat MLV-BLG_01800130

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

8,000 M s e
Summe 10.09. Belag
10.10. Absturzgeldander / Handlauf
Hinweis

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
ortliches Aufmald durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmal sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen

aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschliellich des zugehdrigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepriift. Eine nochmalige Priifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.
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10.10.0010. Fullstabgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_01310010

Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Treppenzugang / Bahnsteig.
Einschlieflich 2 Stick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)"' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweilt.
Einschlielich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstlcke.

Material = Stahl $S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Fiillstabgelander (IseB DBGel S01)
Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S23)

mit Kurzpfosten, geschweilst (IseB DBGel S10)
Verankerungsgrund Beton, horizontal

Fuliplatte, Verbundanker gedibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stiickverzinkung
gemalf DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weilaluminium, RAL 9006)
Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

174,000 m

10.10.0020. Gelédnderhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-
GEL_01310070

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweil3t,

mit Handlaufkonsole verschweil3t,
Schweillndhte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,
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Wandstarke: 3 mm,
Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.

718,000 m L

10.10.0030. Handlaufkonsole an Betonwand MLV-GEL_01310090
Zulage zum Gelanderhandlauf fir Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweil}t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
an einer Betonwand.Konsole fir 'doppelten’
Handlauf.Handlaufhéhe '900mm und 725 mm ' Gber
Verkehrsflache
bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Konsole an Wand geankert

Verankerungsgrund Beton, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gedibelt

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)
Ausfiuhrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S27.

98,000 St L

10.10.0040. Handlaufkonsole an Gelander MLV-GEL_01310080

Zulage zum Gelanderhandlauf fir Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweil}t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt

zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Gelander.Konsole fir 'doppelten’ Handlauf.Handlaufhéhe
'900mm und 725 mm ' Gber Verkehrsflache

bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320

Konsole mit Gelander verschraubt.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszufihren.
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

25,000 St s

10.10.0050. Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-GEL_01310130
Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in Braille-
und Prismenschrift (erhabene Profilschrift); je Handlauf 2
Schilder (1x Zugangsanfang / 1x Zugangsende)
Material: eloxiertes Aluminium
Befestigung an Handlaufen: Zweikomponenten-Spezialkleber
Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG
je Schild max. 25 Zeichen
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Beachten:
Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205; Ril 813.0304;
Ausstattungskataloge DB S&S AG

4,000 St s

Erdung

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

Die Erdung ist an die Sammelleitung anzuschlielRen.

10.10.0060. Erdung der Gelander

Bahnerdung Uber '(>unteren<)' Holm

herstellen.

- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)"' mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweildt

Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,

liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen

- Befestigungsmittel '(>M16<)' und

Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),

Material Befestigungsmittel = nichtrostender

Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.

Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Lange des oberen
Gelanderholmes.

174,000 M s e
Summe 10.10. Absturzgeldander / Handlauf
10.11. Wiederherstellung Wand- / Bodenbelag
Bodenbelag PU
10.11.0010. Untergrund vorbereiten MLV-PUE_01010010

Untergrund vorbereiten, Rohdecken aus Stahlbeton fiir einen
staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen wie
Bauschutt, Olriickstanden etc. reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen. Staubreste griindlich absaugen.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

13,000 M2 L
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10.11.0020. Trennlage MLV-PUE_02010010
Trennlage aus PE-Folie, zweilagig,

Dicke: 2 x 0,2 mm,

auf Stahlbetondecke, im Aulienbereich,
als Unterlage fir Zementestrich,
Stéle lUberlappend verklebt oder verschweil3t.

13,000 M2 L

10.11.0030. Trennlage hochfiihren MLV-PUE_02010020

Trennlage wie in Position 02.01.0010 in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Hochflihren der Trennlage als Sockelausfiihrung an Wéanden
und aufgehenden Bauteilen, bis OK Bodenbelag,

Hohe: bis ca. 130 mm lber Rohdecke,

Ausfihrung gem. Planung: IseB SPU - 06.

10.11.0040. Randdammstreifen MLV-PUE_02010030

Randdammstreifen an aufgehenden Bauteilen
in Teillangen anbringen und Estrich gegenarbeiten,

Material: PS-Randdammstreifen,
Dicke: 5 mm,
Hoéhe: gem. Bodenaufbau ca. 130 mm,

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 06.

2,000 M

10.11.0050. Zementestrich auf Trennlage MLV-PUE_02010040

Zementestrich als Estrich auf Trennlage, einschichtig
Mindestgite CT-C25-F4 gem. DIN 18560-4 und DIN EN 13813

Abmessungen:

Estrichdicke: ca. 80 mm,

OK Estrich: 50 mm unter OKFF,
Nutzlast: bis 5 kN/m2,

auf Stahlbetondecke mit vorbeschriebender Trennlage
aufbringen und verdichten,

Einbau inkl. Zwischenverdichtung,

Oberflache zur Aufnahme von Betonwerksteinplatten im
Mittelbett,

Ausfihrung gem. Planung: IseB SPU - 01.
13,000 M2 et e
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10.11.0060. Zulage schnell hartender Zementestrich MLV-

PUE_02010050

als Zulage

zu vorbeschriebenem Zementestrich auf Trennlage als
beschleunigt hartender Zementestrich,

wie in Vorposition in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

mit kunststoffvergutetem Bindemittel fur schnell hartende und
friih belegereife Zementestriche,

Begehbar: nach 12 Stunden,
Belegereif: nach ca. 3 Tagen (bei Mértel-, Umluft- und
Untergrundtemp. ca. 23° und rel. Luftfeuchtigkeit <= 50%).

13,000 M2 L

10.11.0070. Estrichrandwinkel liefern und einbauen

Estrichrandwinkel fir Estrich auf Trennlage als
Estrichbegrenzung zu anderen Bauteilen,

Abmessung:
Winkel: ca. 90/90/7 mm
Lange: in Teillangen,

Winkel aus gekantetem Stahlblech, feuerverzinkt auf Rohboden
mechanisch befestigt, Befestigungsmittel aus nichtrostendem
Stahl, mind. Werkstoff-Nr. 1.4401.

liefern und einbauen

7,000 M

10.11.0080. Untergrund reinigen MLV-PUB_01010010

Reinigen des Untergrundes als Estrich auf Trennlage von
grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen durch
Abkehren zur Verbesserung der Haftung fiir das Einbringen von
Betonwerksteinen im Mittelbett,

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

13,000 M2 L s

10.11.0090. vorh. Bodenbelag-Anpassung herstellen
Einzelgr. ca. 13,0m2*

Anpassung an den vorh. Bodenbelagbelages herstellen.
Einzelflachengréle ca. 13,0m2

Ausfihrung mit Platten des vorh. Plattenbelages
Plattenbelag ist zu liefern.

in Abstimmung mit BUW und AG

13,000 M2 L
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10.11.0100. Schnitte Bodenbelag MLV-PUB_02010060

Betonwerksteinplatten schneiden zur Einpassung der Formate
an aufgehenden Bau- und Einbauteilen,

Schnitttiefe: gem. Plattendicke ca. 40 mm,
Schnitte: in Teillangen gem. Betonwerksteinplatten
bis ca. 450 mm.

11,000 M

10.11.0110. Randdammstreifen zuriickschneiden MLV-
PUB_02010080

Bauseitige Randdammstreifen an aufgehenden Bauteilen
in Teillangen nach Ausflihrung der Betonwerksteinarbeiten
oberflachenbiindig zurlickschneiden.

Material: PS-Randdammstreifen,
Dicke: 5 mm,

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 06.
2,000 M s e

10.11.0120. Dauerelastische Verfugung Silikon MLV-PUB_02020070

Dauerelastischer und wasserbestandiger Fugenverschluss,
Ausbildung an Anschllissen der Rinnen, Eckausbildungen, bei
Materialwechsel und Bauwerksfugen, Anschliisse von
Einbauten, einschl. Vorreinigung und Hinterfillung der Fugen,

Fugenbreite: bis 10 mm,
Fugentiefe: bis 10 mm,
Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,

Fugendichtstoff gem. DIN 18 540, auf Silikonbasis, fungizid und
antibakteriell, bestandig gegen tblichen Desinfektions- und
Reinigungsmittel.

11,000 M

Wandbelag PU

10.11.0130. SchutzmaBnahmen Boden MLV-PUF_01010010

Boden abdecken und gegen Verrutschen verkleben als Schutz
vor Verschmutzung.

Material: Vlies, Flachenmalte 200 g/m2,
In Teilflachen, inkl. riickstandsfreier Beseitigung der
Schutzmalnahmen nach Beendigung der Fliesenarbeiten.

10,000 M2 s,
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10.11.0140. Untergrund reinigen Wande MLV-PUF_02010010

Reinigen des Untergrundes als Wandflachen aus Stahlbeton
durch Abfegen, Abwaschen und Entfernen von Schaldlen und
anderen haftungsmindernden Verunreinigungen zur
Verbesserung der Haftung fiir das Aufbringen von
Wandfliesenbelag,

Hohe Wande: bis ca. 2,80 m tiber OKFF,

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

5000 M2 s e
10.11.0150. Unebenheiten ausgleichen MLV-PUF_02010020
Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wanden aus
Stahlbeton,
Hohe Wande: bis ca. 2,80 m tber OKFF,
Ausgleich mittels Putzmortel P I,
Schichtdicke bis 2 mm.
5000 M2 s e
10.11.0160. Haftbriicke MLV-PUF_03010010
Haftbriicke, mineralisch, auf gereinigten Wandflachen aus
Stahlbeton,

Hoéhe Wande: bis ca. 2,80 m tiber OKFF,
fur die Aufnahme von Wandfliesenbelag im Diinnbett.

5,000 M2 L,

10.11.0170. Wandfliesen Achsraster 150 x 150 mm
anvorh. Wandfliesenbelag herstellen

Verlegen von Wandfliesen Achsraster 150 x 150 mm im
AulBlenbereich im Dunnbett auf Stahlbetonwand,

Ausfuhrung mit Platten des vorh. Plattenbelages
Plattenbelag ist zu liefern.
in Abstimmung mit BUW und AG

Material: stranggepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe
Alb, glasiert, frostbestandig, fir Wandbekleidungen im
AulBlenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger Oberflachenversiegelung
fur erhdhte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: zinkgelb, RAL 1018, matt,

Kanten: rektifiziert,

Plattendicke: ca. 8 mm,

Achsraster: 150 x 150 mm,

Farbkonzept gemaR IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden

Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbriicke,
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Hohe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 4 mm,

Fugenfarbe: hell,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat:'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Diinnbett mit zementarem Dinnbettmortel, C2 FT
nach DIN EN 12004 und S2 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.

5,000 M2 L

10.11.0180. Schnitte Wandfliesen MLV-PUF_03010080

Wandfliesen schneiden zur Einpassung der Formate an
aufgehende Bauteile und Einbauteilen,

Schnitttiefe gem. Plattendicke ca. 8 mm,
Schnitte in Teillangen gem. FliesengroéRen bis ca. 700 mm.

5,000 m L,

10.11.0190. Eckschutzprofile liefern und einbauen

Eckschutzprofile an allen positiven Ecken und horizontalen und
vertikalen freien Abschliissen der verblendeten Wande als
Abschlussprofil, Edelstahl, Werkstoff 1.4301,

1-fach gekantet, geschliffen K24

rechtwinklige Sichtflache, mit trapezférmig

gelochtem Befestigungsschenkel,

in Mauwerwerkswand mechanisch befestigt,
Schraubenverbindung nur mit Senkkopfschraube, Edelstahl

Abmessungen:
Hoéhekantung: Fliese + Verklebung: ca. 15 mm,

in Teillangen.
5000mM s e
Summe 10.11. Wiederherstellung Wand-/ B... e
10.12. Technische Bearbeitung
10.12.0010. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-

ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
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aufgefihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>2<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

10.12.0020. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040
Ausfihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefuhrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>6<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf

DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

10.12.0030. Ausfiihrungsplanung Winkelstiitzwénde
Werks- und Montageplanung

Alle fur die Winkelstitzwand notwendigen Werks- und
Montagezeichnungen und -unterlagen erstellen
sowie die Bewehrungsplane.

Unterlagen 1-fach digital, 6-fach in Papierform zur
Prifung liefern,

Prifanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1-fach digital, 1 Original und
4 Papierexemplare an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF 1.7, 2008, gemaf

ISO 19005-1,
Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und RIL
886.0102.
1,000 psch
10.12.0040. Ausfiihrungsunterlagen Gelander

Alle fir die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir das/die Gelander fir alle
notwendigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1* digital,
'(>6<)"™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und

'(>4<)' Kopien an AG liefern.
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Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

Summe 10.12. Technische Bearbeitung =
10.13. Ubergang Trogbauwerk, Stadt Telgte

StL-Nr. 22.116/106.00.00.01

10.13.0010. Traggeriist herstellen
Erdung, Beriihrung
Traggerist der Bemessungsklasse B flir gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Erdungs- und BerlUihrungsschutzmalRnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

1,000 Psch

10.13.0020. Ortbeton Briickeniiberbau
MLV-MBR_01110010

Ortbeton Brickeniberbau, obere Betonflache waagerecht
oder schwach geneigt, als Stahlbeton,

'(>Normalbeton C 30/ 37, XC2, XD2,XF2, WA<)' DIN EN 206,
Ausfiihrung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Konstruktionshdhe:

'(>0,50 bis 1,00<)'m,

einschliellich Schalung:

'(>Brettschalung / glatte Schalung<)'

Schalung vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. EinschlieRlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

6,000 M3 L

10.13.0030. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser Briickeniiberba
MLV-MBR_01110020

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen,
fur Brickenuberbau aus Ortbeton.

Bauteil: Uberbau

1,500t
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10.13.0040. FahrbahnabschluBprofil einbauen
... Freitext ...*Ank.blech/-haken
Verz,/[EP-Kombi

FahrbahnabschluRprofil fir Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.

Abrechnung nach Lange in der Profilachse, hori-

zontal.

Abschlu3profil T110

Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.

Korrosionsschutz: Stahlflachen feuerverzinken, zu be-
schichtende Flachen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung und Deckbeschichtung der nicht betonberihrten
Flachen auf Epoxidharz-Kombinations-Grundlage nach
Blatt 81, Sollschichtdicke je 120 mym.

Einbau in Teillangen

StL-Nr. 21.134/165.20.11.10.11
10.13.0050. Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen

KSR endl.d110 AN*PE-HD-Rohr

innen glatt*schwarz

Lénge bis 0,25 m*Stahldraht einz.

Kabelschutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und StéRe dichten. Bégen, Passstiicke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergutet.
Kabelschutzrohr endlos tber d50 bis d110 einschlieflich
der Rohrverbindung liefern.

Rohr aus PE-HD.

Innenwand = glatt.

Farbkennzeichnung = schwarz.

Bewegliche Rohrverbindungen bis 0,25 m lang.
Einziehhilfe aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Uberstand einziehen.

4,000 m

10.13.0060. Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130231
Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,

Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung

versehen einschlieBlich aller Uberbriickungseinrichtungen und
Erdungsbuchsen.

Erdungsbuchsen aus witterungsbestandigem Material und mit
Abdeckkappen verschlielen.

1,000 psch .
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Raumfugen

10.13.0070. Fugeneinlage fiir Raumfugen

MLV-MBR_01130260

Fugeneinlage fir Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Flache.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden Ubermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),

'(>20<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im
'(>Trogbauwerk<)'.

4,000 M2 L

10.13.0080. Dehnfugenband aussenliegend, Elastomer
AM250 liefern und einbauen

Dehnfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Gesamtbreite 250 mm

Banddicke c= 6mm

Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck
Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fligen.

Einbau in Teillangen

7,000 M

10.13.0090. Dehnfugenband aussenliegend, Elastomer
AM250 Ecke A lliefern und einbauen

Dehnfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Gesamtbreite 250 mm

Banddicke c= 6mm

Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck
Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fugen.

Einbau in Teillangen
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10.13.0100. Fugenabschlussband
MLV-MBR_01130280

Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenvertraglichen Fugenbandern nach DIN 18541.
Fugenband fur den Einbau in Beton,

Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,

Fugenbreite '(>20 mm<),,

Fugenbandhdhe '(>50 mm, 2 Sperranker<) '.

Farbe grau, Fugenbander einschlief3lich aller Formstlicke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formstlicken herstellen. Erforderliche StéRe bzw. Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausfuhren.

Abgerechnet wird nach Lange des Fugenbandes.

Fuge: Raumfugen im
'(>Widerlager<)'".

13,000 M

Abdichtung

10.13.0110. Betonschlitz schneiden
... Freitext ...*... Freitext ...
Schlamm absaugen
Betonschlitz schneiden In Bristung,
horizontal b=5 mm, t= 5 mm
Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

7,000 M

10.13.0120. Untergrund vorbereiten MLV-PUE_01010010

Untergrund vorbereiten, Rohdecken aus Stahlbeton fiir einen
staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen wie
Bauschutt, Olriickstanden etc. reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen. Staubreste griindlich absaugen.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fiir die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

12,000 M2 s e
StL-Nr. 24.124/213.10
10.13.0130. Betonunterlage versiegeln
Uberbau
Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.

Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Uberschuss abstreu-
en.

Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
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des AN verwerten.
Bauteil = Uberbau.

12,000 M2 s

StL-Nr. 24.123/123.10.00

10.13.0140. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
Zwischen Kappen

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweillbahn gemafn
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskdorper und sonstige
Einbauten anschlieBen. Anschlussflachen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstarkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergutet.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.

11,000 M2 s

10.13.0150. Dichtungssch.a.Flissigkunstst.herst
... Freitext ...

Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff gemal ZTV-ING,

Teil 6, Abschnitt 3 nach Unterlagen des AG herstellen.
Erforderliche Haftbriicke und erforderliche Verbindungs-

schicht zur Schutzschicht auftragen.

Dichtungsschicht an bestehende Abdichtungen, Konstruktionen,
Durchdringungskorper und sonstige Einbauten anschlief3en.
Bauteil Uberbau zwischen den Rampenwanden

angebotenes Frabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)
Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

3,000 M2 L,

StL-Nr. 24.123/151.92.01

10.13.0160. Verstarkungsstreifen einbauen
... Freitext ...*Edelstahlband
Breite mind.30 cm

Verstarkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskérper an-
schlielRen.

Einbau 'entlang der Brustung'

Stoff = Edelstahlband auf Bitumenklebemasse.

Breite mind. 30 cm.

7,000 M
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Belagsaufbau

Es sind die Erzeugnisse eines Herstellers fir den Belagsaufbau
zu verwenden.

- Drainbetonschicht

- Bettungsmortel

- Haftbrlcke

- Fugenmaterial

10.13.0170. Geotextil GRK3 liefern und einbauen
Geotextil GRK3 liefern und einbauen auf Dichtungsschicht
Geosynthetisches Strallenbauvlies als Trenn- und
Filtervliesstoff
Polypropylen (PP weil3) > = 167 g/qm GRK3
Zulassige Abweichung: -17 g/m2
Stempeldurchdriickkraft: 1.670 N
Wasserdurchlassigkeit: 8,0 x 10-2 m/s
Hoéchstzugkrafte (MD): 7,5 kKN/m
Schichtdicke: 0,9 mm
detektorgeprdft
Abgerechnet wird die Uberdecke Flache ohne Berlcksichtigung
der Uberlappung

12,000 M2 s

10.13.0180. Bettungsschicht mineralisch
liefern und einbauen
kunststoffmodifiziert, Trass modifiziert

Bettungsschicht mineralisch liefern und einbauen.

Die Drainfahigkeit der Bettungsschicht ist nachzuweisen durch
ein Prifzeugnis.

Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand bis 8,0 cm.
Festigkeit > 15 N/mm2.

Bettungsschicht Zug um Zug erstellen und das Belagselement
muss frisch in frisch verlegt werden, dabei ist der
Bettungsmoértel durch das hammerfeste Setzen zu verdichten.
Das Setzungsmal} von 20 bis 25% bzw. ca. 1,0 cm ist zu
berlcksichtigen. Ein Haftvermittler ist zu verwenden.
kunststoffmodifiziert, Trass modifiziert.

Nutzungsklasse N2
Wasserdurchlassigkeit >2500 | (sec x ha)
Druckfestigkeit (Labor) > 20 N/mm2
Verbrauch ca. 16 kg/cm/m2

angebotenes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)
Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten'#'

12,000 M2 s
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10.13.0190. Haftvermittler fiir mineralische Bettung
liefern und einbauen, zemetgebunden

Haftvermittler fir mineralische Bettung liefern und einbauen
Zur Herstellung einer kraftschlissigen Verbindung bei der
Verlegung der Belagselemente und zur Haftverbesserung auf
erdfeuchten, hydraulisch, abbindenden Moértel einsetzen.
Haftvermittler auf die grindlich gereinigte Unterseite der
Belagsstoffe aufbringen und frisch in frisch in die Bettung
hammerfest verlegen. Die Verdichtung sollte ca. 20 bis 25%
bzw. 1,0 cm betragen.

Bei Verlegung von Platten ist der Haftvermittler im
Buttering-Verfahren mit einem 8 mm Zahtraufel
empfehlenswert.

Wird dieses Verfahren gewahlt ist der Auftrag bis 1-2 cm vom
Plattenrand entfernt.

zemetgebunden
Verbrauch ca. 1,5 kg/m2 je Schicht
Haftzugfestigkeit im eingebauten Zustand im Mittel >0,4 N/mm2

angebotenes Frabikat'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)
Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

12,000 M2 s

10.13.0200. Bewegungsfugen / Arbeitsfugen herstellen
Wande, Raumfugen und an ent

Bewegungsfugen / Arbeitsfugen herstellen

Fugen in der Tragschicht sind zu Gbernehmen.

Die Fugenherstellung besteht aus einem Uniflex-Fullstreifen
(Hinterflllmaterial unter Dichtstoff) / Primer, Haftvermittler fir
Dichtstoffe, Rundschnur (PE-Rundprofil) , zweikomponentiger
Polysufid-Dichtstoff

Fugenbreite bis 2,0 cm

Dichte ca. 1,5 g/ cm3

Rickstellvermdgen tber 80%

Der Uniflex-Fullstreifen wird in einer Starke von ca. 20 mm und
einer héhe von ca. 110 mm auf die Tragschicht durch die
Bettung eingebaut. Der Hohlraum ist durch die Rundschnure
beim Verfugen zu schitzen.

Nach dem Verfugen ist eine Rundschnur zu entfernen, die
Bettungssteine sind mit Primer zu grundieren. Der Dichtstoff ist
einzubringen. Der Querschnitt ist quadratisch

Fuge herstellen entlange der Trogwande, Kastenrinnen und
AbschluBprofile.

angebotenes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)

Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

Einbau in Teillangen
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10.13.0210. Pflasterfugenmortel hochflieRfihig
liefern und einbauen, spezialgebundener
Pflasterfugenmortel, wasserundurchldssig
Farbe anthrazit

Pflasterfugenmdrtel spezialgebunden liefern und einbauen
Pflasterfugenmértel hochflieRfahig

Fugenbreite 1-8 mm
Fugentiefe 40 mm

Das Verfugen ist vor dem vollstandigen Ausharten des
Bettungsmortels/ betons durch zufiihren. Eine vorh. Fase darf
nicht verfugt werden. Das Material ist auf die griindlich
vorgenasste Flache zu schitten und mit dem
Moosgummiwischer zu verteilen. Es ist darauf zu achten das
die fugen gefiillt sind. Zur Reinigung ist der Einsatz einer
Schwamm-Fix-Maschine mit einzukalkulieren.

Der Pflasterfugenmortel darf nur mit Wasser gereinigt werden.
Die fachgerechte Entsorgung des Reinigungswasser ist
einzurechnen.

Druckfestigkeit > 20,0 N/mm2
Haftzug- und Zugfestigkeit > 0,8 N/mm2
Frost-Tausalzwiderstand <800 g/m2
Farbton anthrazit
Druckfestigkeit (Labor) > 50 N/mm2
Biegezugfestigkeit > 7 N/mm2
Frost-Tausalzawiderstand

Abwitterung CDF-Verfahren <120 g/m2

stat. E-Modul <16.000 N/mm2

angebotenes Fabrikat: 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

(vom Bieter einzutragen)

Einbau Anweisungen des Herstellers sind zu beachten

11,000 M2

10.13.0220. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm, anthrazit

Betonwerkstein fir Rampenbauwerk, Achsraster 300 x 300 mm
in Bettungsschicht

Oberflache: geschliffen, gesprenkelte Optik

Rastermafe L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhofe

Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318

Ausfihrung nach Bemusterung und Wahl AG.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).
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Verlegeart: Quadratverband auf Kreuzfuge,

ggf. im Fugenschnitt mit Wandfliesen,

Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: dunkel nach Grundton Betonwerkstein,

Angebotenes Fabrikat:'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Einbau in Bettungsschicht wie vor beschrieben.

Verfugung mit Pflasterfugenmortel wie vor beschrieben.

9,000 M2 L

10.13.0230. Schnitte Bodenbelag MLV-PUB_02010060

Betonwerksteinplatten schneiden zur Einpassung der Formate
an aufgehenden Bau- und Einbauteilen,

Schnitttiefe: gem. Plattendicke ca. 40 mm,
Schnitte: in Teillangen gem. Betonwerksteinplatten
bis ca. 450 mm.

7,000 M s

Hinweis

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
Ortliches Aufmal durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmald sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen
aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fiir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschlie8lich des zugehdrigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepruft. Eine nochmalige Prifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

10.13.0240. Fillstabgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_01310010
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fiir Treppenzugang / Bahnsteig.
Einschlief3lich 2 Stiick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
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umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweilt.
Einschlielich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstlcke.

Material = Stahl $S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Fiillstabgelander (IseB DBGel S01)
Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S23)

mit Kurzpfosten, geschweilst (IseB DBGel S10)
Verankerungsgrund Beton, horizontal

Fullplatte, Verbundanker gedibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stiickverzinkung
gemalf DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weiflaluminium, RAL 9006)
Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

7,000 M

10.13.0250. Erdung der Gelander
Bahnerdung uber '(>unteren<)' Holm
herstellen.
- 2 x Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)' mit Bohrung
Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweilfdt
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen
- Befestigungsmittel '(>M16<)' und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben),
Material Befestigungsmittel = nichtrostender
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547.
Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Lange des oberen
Gelanderholmes.
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7,000 M

10.13.0260. Ausfiihrungsunterlagen Gelander
Alle fir die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur das/die Gelander fur alle
notwendigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefihrt. Unterlagen 1* digital,
'(>6<)"™ in Papierform zur Prufung liefern,
Prufungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>4<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
geman ISO 19005-1, Papierformate gemafl DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

Bestandsunterlagen

StL-Nr. 19.101/613

10.13.0270. Bestandsunterlagen herst. und lief.
Bestandsunterlagen gemaf ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
fur jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Plane und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufiigen. Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datentrager (CD oder DVD). Ubergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spatestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

1,000 Psch
Summe 10.13. Ubergang Trogbauwerk, Stad... @ ..
Summe 10. Rampenanlage Trogbauwerk s
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11. Treppenanlage Sohiplatte Wand

11.01. Erdarbeiten

StL-Nr. 24.112/320.91.19.09.00

11.01.0010. Schottertragschicht herstellen
... Freitext ...*0/32
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
... Freitext ...

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen "Treppensohle’

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2-Wert=100 MN/m2'
Einbaudicke '= 50 cm’

4,000 M2 L

11.01.0020. Baugrubenverfiillung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

Herstellen der Baugrubenverfillung mit vom AN

gelieferten Erdstoff.

Verflllen der Baugruben im Bereich

'(>Bauwerk / firr alle auszufiihrenden Leistungen<)',

zur Herstellung der Béschungen sowie zur Verflllung sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlrdume.

Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfullung.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden.
wasserdurchlassiges Material, GW, GI, SW, Sl

(U >=6) nach DIN 18196.

Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen

und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

51,000 M3 .

Summe 11.01. Erdarbeiten
11.02. Betonarbeiten

Spundwandtaler

StL-Nr. 22.118/338.99.10.20

11.02.0010. Unbewehrten Beton herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
X0*Mit Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
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Beton 'zum Ausfiillen der Spundwandtaler'
Druckfestigkeitsklasse 'C25/ 30'

Expositionsklasse XO0.

Beton einschlieRlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

9,000 M3

Bodenersatz Treppenanlage

StL-Nr. 22.118/338.99.10.20
11.02.0020. Unbewehrten Beton herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...
X0*Mit Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'Bodenersatz unter unterem Treppenlauf'
Druckfestigkeitsklasse 'C25/ 30'

Expositionsklasse XO0.

Beton einschlieBlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

26,000 M3 s

11.02.0030. Ortbeton Sauberkeitsschicht
MLV-MBR_01100010

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,

Untergrund horizontal, obere Betonflache horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15, X0,
Dicke '(>0,10<) 'm. Oberflache eben abziehen

22,000 M2 s

11.02.0040. Ortbeton Sohle Treppenanlage
Ortbeton Sohle fiir '(> Treppenanlage <)' als Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/ 37, XC2, XD2,XF2, WA<)'
DIN EN 206,

Bauteil: Sohle fur '(>Treppenanlage <)'

einschliellich Schalung: glatte Schalung nach Wahl des AN.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden. EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen,
Nischen, Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Einbau in Teilabschnitten

18,000 M3 s,

11.02.0050. Zulage Ortbeton Sohle Trogbauwerk
Herstellen einer Aussparung

Zulage Ortbeton Sohle Trogbauwerk
Herstellen einer Aussparung
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Breite 20 cm
Lénge 270 cm
Tiefe 16,0 cm

1,000 St

11.02.0060. Ortbeton Wande Treppenanlage
Ortbeton Wande fur '(> Treppenanlage <)' als Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37 XC2, XD2, XF2, WA<)'
DIN EN 206,

Bauteil: Wande fir '(>Treppenanlage<)’'

einschliellich Schalung: glatte Schalung nach Wahl des AN.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden. EinschlieRlich Herstellen von Aussparungen,
Nischen, Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

Einbau in Teilabschnitten

19,000 M3

11.02.0070. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01100050

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen.

Bauteil: Widerlagerwande, Fligelwande,
'(>Treppenanlage<)’'
und Kammerwande.

8,000t

Graffitischutz

11.02.0080. Oberflachen reinigen fiir Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130100
Reinigung der Oberflachen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelriickstande, Verschmutzungen und Versinterungen

mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.

Bauteile:
'(>vertikale Sichtflachen Widerlager, Pfeiler
und Fligel / Rahmen<)'

76,000 M2 L

11.02.0090. Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130110
Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflachen.
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Materialien gemaR Verzeichnis der gepriften
Anti-Graffiti-Systeme,

System '(>nach Wahl des AN<) ".
Untergrund: Sichtbetonflache
'(>Bretterstruktur / glatte Schalung<)'

Bauteile: '(>vertikale Sichtflachen Widerlager, Pfeiler
und Flagel / Rahmen<)'

76,000 M2 L

Treppenaustritt

StL-Nr. 24.121/213.11.02

11.02.0100. FahrbahnabschluBprofil einbauen
Profil T 90*Ank.blech/-haken
Verz,/EP-Kombi

FahrbahnabschluRprofil fiir Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.

Abrechnung nach Lange in der Profilachse, hori-

zontal.

Abschluf3profil T 90.

Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.

Korrosionsschutz: Stahlflachen feuerverzinken, zu be-
schichtende Flachen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung und Deckbeschichtung der nicht betonberihrten
Flachen auf Epoxidharz-Kombinations-Grundlage nach
Blatt 81, Sollschichtdicke je 120 mym.

3,000 m

11.02.0110. Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130231
Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,

Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung

versehen einschlieBlich aller Uberbriickungseinrichtungen und
Erdungsbuchsen.

Erdungsbuchsen aus witterungsbestandigem Material und mit
Abdeckkappen verschliellen.

1,000 psch

Summe 11.02. Betonarbeiten
11.03. Abdichtung

Arbeitsfugenband Treppenanlage Sohle Wand
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11.03.0010. Arbeitsfugenband aussenliegend, Elastomer
A250 liefern und einbauen

Arbeitsfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Gesamtbreite 250 mm

Banddicke ¢= 6mm

Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck

Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fugen.

Einbau in Teillangen

13,000 M s e
Arbeitsfugen Treppenanlage Sohle
Arbeitsfugenband mit Winkel 29,5°
11.03.0020. Arbeitsfugenband aussenliegend, Elastomer

A250 liefern und einbauen

Arbeitsfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Gesamtbreite 250 mm

Banddicke c= 6mm

Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck

Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fiigen.

Einbau in Teillangen

Arbeitsfugenband Sohle Trogwand

11.03.0030. Arbeitsfugenband aussenliegend, Elastomer
A250 Ecke A liefern und einbauen

Arbeitsfugenband aussenliegend liefern und einbauen
Material: Elastomer nach DIN 7865-1-2, Form A250
Breite1= 125 mm

Breite2= 125 mm

Banddicke c= 6mm

Anzahl der Sparrenanker N= 4 Stck

Sperrankerhéhe f=31mm

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu beachten. Baustellen-Stumpfverbindungen
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sind homogen und wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu fugen.
Einbau in Teillangen

12,000 M

11.03.0040. Fugenabschlussband
MLV-MBR_01130280

Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenvertraglichen Fugenbandern nach DIN 18541.
Fugenband fir den Einbau in Beton,

Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,

Fugenbreite '(>20 mm<)',

Fugenbandhohe '(>50 mm, 2 Sperranker<) .

Farbe grau, Fugenbander einschliel3lich aller Formstiicke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formstlicken herstellen. Erforderliche StéRe bzw. Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausfihren.

Abgerechnet wird nach Lange des Fugenbandes.

Fuge: Raumfugen im

'(>Widerlager<)'".
10,000 M s e
Rohrleitung Sohle
11.03.0050. Mauerkragen-Set mit 2 Stck Edelstahlspannbédndern

Mauerkragen-Set mit 2 Stiick Edelstahlspannbandern
Mauerkragen-Set liefern, mittels Spannbandern am Rohr
fixieren und mittig im Bauteil einbetonieren. Einschlief3lich
Mehraufwand fir Schalarbeiten.

Montaganleitung des Herstellers beachten.

1,000 St s s
Summe 11.03. Abdichtung ~  ——
11.04. Belagsarbeiten
11.04.0010. Keilstufe Betonfertigteil C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 230cm Setzstufen-H 16,2cm Trittstufen-B 30cm
Fundament C30/37

Keilstufe, als Betonfertigteil,

Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit
Taumittel),

Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maRige
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Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und trocken),
aulen,

Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmoértel verlegen,
verfugen mit Fugenmortel,

Fugenmortel Hersteller und Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,

Trittflache, Vorderseite und zwei Képfe werksteinmaflig
bearbeitet, Kante gefast,

Stufenlange'230 cm’,

Setzstufenhdhe'16,2 cm',

Trittstufenbreite'30cm ',

Stufen durchgefarbt

Farbton: 'anthrazit, LRV <= 11,3'

mit Stufenkantenmarkierung, durchgefarbt,
Farbton: 'weil3, LRV => 50'

Breite der Stufenkantenmarkierung: 50 mm
Hoéhe der Stufenkantenmarkierung: 20 mm

Auftrittsflache mit Rutschhemmung: R12
Nachweis nach DIN EN 16165, Anhang B

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Stufen auf Stol3 verlegen,

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"
Hersteller und Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

60,000 m L

11.04.0020. Kehrrinne Betonplatten C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
Rinnenbreite 14 cm*Fundament C30/37

Kehrrinne, aus Betonplatten,

Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit
Taumittel),

Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maRige
Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und trocken),

aulden, neben Treppenstufen,
Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmdrtel verlegen,
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verfugen mit Fugenmortel,

Fugenmértel Hersteller und Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,
Oberflache eben, max. Hohendifferenz
benachbarter Platten 5 mm,

Kante gefast, Fase: max. 3 mm
Rinnenbreite 15 cm,

Betonplatten durchgefarbt
Farbton: 'anthrazit, LRV <= 11,3'

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Betonplatten auf Stol3 verlegen,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"
Hersteller und Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

18,000 m

11.04.0030. Betonplatten C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
30x30x4 cm*Fundament C30/37

Betonplatten fir Treppenanalge, Achsraster 300x300x40 mm
Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit
Taumittel),

Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maRige
Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und trocken),

am Antritt, Podest und Austritt,

Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmdrtel verlegen,
verfugen mit Fugenmortel,

Fugenmértel Hersteller und Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,
Oberflache eben, max. Hohendifferenz
benachbarter Platten 5 mm,

Kante gefast, Fase: max. 3 mm
Treppenbreite 2,58 m

Betonplatten durchgefarbt
Farbton: 'anthrazit, LRV <= 11,3'

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
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Betonplatten auf Stol3 verlegen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"
Hersteller und Typ 'Eintragungen nurim
Bieterangabenverzeichnis'

8,000 M2

11.04.0040. Bodenindikatoren Noppe
C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
30x30x4 cm*Fundament C30/37

Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN32984; Noppenplatte

fur Treppenanalge, Achsraster 300x300x40 mm
Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit
Taumittel),

Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maige
Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und trocken),

am Antritt und Austritt,

Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmdrtel verlegen,
verfugen mit Fugenmértel, Fugenmartel Hersteller und Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,
Oberflache eben, max. Hohendifferenz
benachbarter Platten 5 mm,

Kante gefast, Fase: max. 3 mm
Treppenbreite 2,58 m

Betonplatten durchgefarbt
Farbton: 'weil3, LRV => 50'

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Betonplatten auf Stol3 verlegen,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"
Hersteller und Typ 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

4,000 M2 L

11.04.0050. Schnitte Bodenbelag

Betonplatten schneiden zur Einpassung der Formate an
aufgehenden Bau- und Einbauteilen,

Schnitttiefe: gem. Plattendicke ca. 40 mm,
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Schnitte: in Teillangen gem. Betonwerksteinplatten
bis ca. 450 mm.

4,000 m

11.04.0060. Verfugung der Betonkeilstufen und
Betonplatten der Treppenanlage

Verfugung der Betonkeilstufen und Betonplatten der
Treppenanlagen mit einem zementaren Fugenmortel mit
verbesserten Eigenschaften entsprechend der Klasse CG2
gemass der DIN EN 13888

Fugenbreite 2 mm

Fugenfarbe: dunkel nach Grundton Betonwerkstein
Sockelleiste,

liefern und emtsprechend den Vorgaben der technischen
Merkblattern einbauen.

1,000 psch

11.04.0070. Reinigung und Erstpflege Treppenlaufe
Reinigung der Treppenlaufe und des Podestes
nach der Verlegung
Grundsatzlich mit Wasser und bei Bedarf mit
saurefreiem Grundreiniger
die Eignung des Reinigers muss durch den
Hersteller nachgewiesen sein.

1,000 psch

11.04.0080. AbschluBwinkel einbauen
Profil L140*Diibelkonstruktion
Verz,/EP-Kombi

Abschluwinkel flir Abdichtung und Bodenbelag einbauen.
Abrechnung nach Lange in der Profilachse, horizontal.
AbschluRwinkel L 140.

Verankerung als Dubelkonstruktion.

Korrosionsschutz: Stahlflachen feuerverzinken, zu be-
schichtende Flachen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung und Deckbeschichtung der nicht betonberthrten
Flachen auf Epoxidharz-Kombinations-Grundlage nach
Blatt 81, Sollschichtdicke je 120 mym.

3,000 M L,

Summe 11.04. Belagsarbeiten

11.05. Entwéasserungskanalarbeiten
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Flachrinne
Bauhéhe= 100 mm

11.05.0010. Kastenrinne als Flachrinne Abdeck. B125 NW 100mm
Edelstahl B/H 13,5/6 cm

Entwéasserungsrinne, flachrinne fur Oberflachenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm,

aus Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus EDelstahl 1.4301,
mit Schnellverschluss,

setzen der Rrinne in die Drainbetonschicht ,

Breite 13,5 cm

Hoéhe 6,0 cm

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

11.05.0020. Flachrinnen Ablauf B125 NW 100mm
Edelstahl B/H 13,5/6 cm

Entwéasserungsrinne, flachrinne fur Oberfldchenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm,

aus Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301,
mit Schnellverschluss,

setzen der Rrinne in die Drainbetonschicht ,

Breite 13,5 cm

Hohe 6,0 cm

Baulange 100,0 cm

jedoch mit verklebter Platte 16/16 cm, Dicke 3,0 cm mit
Lippenlabyrinthdichtung aus NBR flir Senkrechten,
flissigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110, liefern und nach
Einbauanweisung des Herstellers verlegen

1,000 St

Kastenrinne mit Rohranschluf® DN110
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11.05.0030. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm
Gusseisen oder Kunststoff B/H 13,5/25 cm

Entwéasserungsrinne fur Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Guleisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Breite 13,5 cm

Hohe 25,0 cm

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa

- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

11.05.0040. Kastenrinne Ablauf B125 NW 100mm
Gusseisen oder Kunststoff B/H 13,5/25 cm

Entwéasserungsrinne, flachrinne fur Oberflachenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm,

aus Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Guleisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss,

setzen der Rrinne in die Drainbetonschicht ,

Breite 13,5 cm

Hohe 6,0 cm

Baulange 100,0 cm

jedoch mit verklebter Platte 16/16 cm, Dicke 3,0 cm mit
Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fur Senkrechten,
flussigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110, liefern und nach
Einbauanweisung des Herstellers verlegen

1,000 St s

11.05.0050. Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090100
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, fiir Regenwasser, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 04
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Summe 11.05. Entwasserungskanalarbeiten s
11.06. Absturzgeldander / Handlauf
Hinweis

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
ortliches Aufmald durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmal sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen

aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flr jedermann
im Internet unter
https://infoplattform-personenbahnhoefe.deutschebahn.co
m/pbhf/baustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
Regelzeichnungen sind fiir die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen
einschliellich des zugehdrigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepriift. Eine nochmalige Priifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
berucksichtigen.

11.06.0010. Fullstabgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_01310010

Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Treppenzugang / Bahnsteig.
Einschliellich 2 Stick je Gelanderelement Erdungslaschen
'(>50/50/10 mm<)"' mit Bohrung Durchmesser 17 mm,
umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm angeschweif3t.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.

Material = Stahl S235 JR

Hohe des Gelanders 1,00 m

Ausbildung Fiillstabgelander (IseB DBGel S01)
Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S23)

mit Kurzpfosten, geschweil3t (IseB DBGel S10)
Verankerungsgrund Beton, horizontal

Fuliplatte, Verbundanker gedibelt,

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)

Korrosionsschutz

Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)

Oberflachenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
gemal DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zuséatzliche
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Oberflachenbehandlung, .

Sollschichtdicke 80 mym.

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,

Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),

Sollschichtdicke 80 mym,

Spritzen im Werk.

Farbe der Deckbeschichtung (weilaluminium, RAL 9006)
Angebotenes Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

14,000 M s

11.06.0020. Gelédnderhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-
GEL_01310070

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweil3t,

mit Handlaufkonsole verschweildt,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 3 mm,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.

46,000 M L

11.06.0030. Handlaufkonsole an Betonwand MLV-GEL_01310090
Zulage zum Gelanderhandlauf fur Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweil}t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
an einer Betonwand.Konsole fiir 'doppelten’
Handlauf.Handlaufhéhe '900mm und 725 mm ' Uber
Verkehrsflache
bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Konsole an Wand geankert

Verankerungsgrund Beton, vertikal

Ankerplatte, Verbundanker gedibelt

Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401)
Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S27.

12,000 St et e
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11.06.0040. Handlaufkonsole an Gelander MLV-GEL_01310080
Zulage zum Gelanderhandlauf fur Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweilt,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Gelander.Konsole fir 'doppelten’ Handlauf.Handlaufhéhe
'900mm und 725 mm ' Uber Verkehrsflache
bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Konsole mit Gelander verschraubt.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszufihren.
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

4,000 St s

11.06.0050. Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-GEL_01310130
Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in Braille-
und Prismenschrift (erhabene Profilschrift); je Handlauf 2
Schilder (1x Zugangsanfang / 1x Zugangsende)

Material: eloxiertes Aluminium

Befestigung an Handlaufen: Zweikomponenten-Spezialkleber
Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG

je Schild max. 25 Zeichen

Beachten:

Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205; Ril 813.0304;
Ausstattungskataloge DB S&S AG

4,000 St e e
Summe 11.06. Absturzgelander / Handlauf
11.07. Technische Bearbeitung
11.07.0010. Ausfiihrungsunterlagen Gelander

Alle fUr die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur das/die Gelander fur alle
notwendigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefihrt. Unterlagen 1* digital,
'(>6<)"™ in Papierform zur Prufung liefern,
Prufungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und

'(>4<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
geman ISO 19005-1, Papierformate gemafl DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
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Summe 11.07. Technische Bearbeitung = e

Summe 11. Treppenanlage Sohlplatte Wa... i
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12. Hebeanlage Bahnsteig 2
12.01. Baustelleneinrichtung
12.01.0010. Baustelle

einrichten und rdumen

1,000 psch

Summe 12.01. Baustelleneinrichtung s
12.02. Lieferung / Montage inkl. Ubergabe
12.02.0010. Lieferung und Montage inkl. Ubergabe

Lieferung aller nachstehend genannten Materialien frei

Baustelle

Elektrische und mechanische Montage aller Positionen

Durchfuhrung der zur Abnahme erforderlichen Messungen
sowie Erstellung der Pruf- und Messprotokolle der
Hebeanlage

unter Einbeziehung der bauseits vorhandenen und
weiterhin genutzten sowie der neu eingebrachten
Anlagenkomponenten, gemafR den VDE- Bestimmungen

Beteiligung bei der GA-Abnahme

Hierzu gehort die Fehlererzeugung / -simulation zur
Aufschaltung auf die

technische Gebaudeautomation des AG

Probeinbetriebnahme

ZUS-Abnahme begleiten
Fachtechnische Abnahme begleiten

Einweisung von MA des zukinftigen Betreibers (wahrend
des Probebetriebs)
Ubergabe an den Betreiber (Extratermin)

In den Einheitspreis sind die Lieferung der
Materialzulassungen an die

Bauuberwachung vor Montage > 5 Werktage)
einzukalkulieren.

Es sind die Prif- und Messprotokolle des AG zu
verwenden.

Abstimmung und Koordination der Ausfiihrungstermine mit
den
Projektbeteiligten: 1.) Tiefbau; 2.) E-Technik 50 Hz.

Die Bauausflihrung ist in einem koordinierten
Bauablaufplan durch die

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 282 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Projektleitung genehmigen zu lassen.

Die Ubergabe der Anlage erfolgt gem.

Managementhandbuch.
1,000 psch
Summe 12.02. Lieferung / Montage inkl. Ube... e
12.03. Abnahme der Anlage
12.03.0010. ZUS -Abnahme

ZUS - Abnahme der Gesamtanlage (ET + MT)
Erstellung aller MeRprotokolle gemaf Vorschriften des
AG und der aktuell gultigen Vorschriften und Regelwerke

Fir die ZUS Abnahme erklart der AN den HdF-Termin.
Die Abnahmetermine sind mit der Baulberwachung
abzustimmen .

Die Abnahmeunterlagen sind rechtzeitig im Vorfeld (> 5
Werktage) der

Bauuberwachung zur Prifung zu Gbergeben.

1,000 psch .
Summe 12.03. Abnahme der Anlage @ s
12.04. Planunterlagen und Dokumentation
12.04.0010. Planunterlagen und Dokumentation nach

Maschinenrichtlinie, Anhang Vi

Mindestdokumentation:

Erstellung aller fir die Errichtung notwendigen Plane
und Unterlagen in deutscher Sprache.
Ausfihrungsplanung, sowie deren Fortschreibung
(Bestandsplane)

Dokumentation

ZUS - Abnahmeprotokoll

Einbau und Betriebsanweisung
Wartungsanweisungen

Ersatzteilliste

Stromlaufplan

Wartungsanweisungen

Erstellung und Lieferung aller Dokumente in 3-facher
Ausfihrung

Erstellung und Lieferung einer CD mit allen Dokumente
in 3-facher

Ausfihrung

Die Plane sind in folgendem Format zu
liefern
= *.dwg *.dxf (mit Stiftbelegungsdatei), sowie *.pdf.

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 283 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
Summe 12.04. Planunterlagen und Dokume...
12.05. Pumpentechnik
12.05.0010. Pumpe

Pumpenausfihrung: fir NaBaufstellung,
druckwasserdichter, gekapselter
Drehstrom-KurzschluBlaufermotor, voll Gberflutbar, inkl
Anschluf3kabel

Motor mit thermischer Schutzeinrichtung aller Phasen
Uberwachung der Dichtigkeit

Wellenabdichtung: pumpenseitig Uber
drehrichtungsunabhéangige

Gleitringsichtungen SiC/SiC, motorseitig Giber
Wellendichtringe oder glw.

ohne zusatzl. Kiihlung bei Nass- und Trockenaufstellung
Verschraubung mediumseitig in A4 (1.4401)
Oberflachen mit Deckanstrich auf Acrylharzbasis oder
glw.

Fordermedium: Regenwasser normal verschmutzt, max. 40 C
Laufrad: offenes Einkanalrad oder Vortex Laufrad.
Freier Durchgang: 40 mm

Fordermenge: 5,5 I/s

Forderhdhe (geo.): ca. 5,68 m

Forderlange (hor.): ca. 2 m bis Entspannungsschacht
Spannung: 400 V

Frequenz: 50 Hz

Einschaltung: Stern/ Dreieck

Schutzart: IP 68

Elektrische Leistung: max. 0,8 kW

Iso-Klasse: H

Druckstutzen: G2"

Flansche gebohrt nach: DIN 2501 PN 10
Nassaufstellung mit Fussstlck

Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf der
Pumpensumpfsohle, Material VA

2,000 St e e
Summe 12.05. Pumpentechnik
12.06. Zubehor
12.06.0010. Fihrungsrohr

Flhrungsrohr aus Edelstahl 1.4571, ca. 7,0 m Lange
inkl. VA Befestigungsmaterial

2,000 St L
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12.06.0020. Kabelhaken

Kabelhaken

Wandhaken zur Fixierung der Zugkette
sowie des Pumpenkabels in der Montagetffnung,
Mat. VA, inkl. VA-Befestigungsmittel

2,000 St L

12.06.0030. Zugkette

Edelstahlkette Lange ca. 7 m
Tragkraft: entsprechend dem Gewicht der Pumpe.

2,000 St

12.06.0040. KrimmerfuBstiick
Krimmerful3stiick mit angegossenem
Druckrohranschluf3 tiber Steck.-Spannanschluss
Rohrspanner fiir Fihrungsrohr inkl. Dichtungen und
Befestigungsmaterial
Material VA

2,000 St L

12.06.0050. Kugelriickschlagventil
Kugelriickschlagventil DN50
komplett mit Reinigungséffnung und
Entluftungsvorrichtung
Schutzanstrich auf Epoxidharzbasis
Fabr.: VAG oder glw.

Inkl. erforderlicher Dichtungen
Inkl. Befestigungssatz, Material VA

alternativ Rlckschlagklappe

2,000 St L

12.06.0060. Keilflachschieber

Keilflachschieber DN50
Schutzanstrich auf Epoxidharzbasis,
Handrad aus GG25 oder glw.

Fabr.: VAG oder glw.

Inkl. erforderlicher Dichtungen
Inkl. Befestigungssatz, Material VA

2,000 St L

Summe 12.06. Zubehor e

12.07. Schacht-Druckrohrleitung
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12.07.0010. Druckleitung DN50

Material V4 A (1.4571)
Lange ca.6 m

1,000 St s
12.07.0020. Sondervereinigungsstiick DN50
mit horizontalem Abgang kpl. verschweil}t,
vertikale Anschlussflansche als Losflansche
Mat. V4A (1.4571), PN10
1,000 St e

12.07.0030. Ubergangsstiick DN50 / DN65
zur Anbindung der Schachtdruckrohrleitung an
bauseitige Druckleitung
Materialibergang muss im Schacght erfolgen

1,000 St
12.07.0040. Rohrbogen DN50
Material V4 A (1.4571)
1,000 St
12.07.0050. Befestigung und Dichtung
samtliche Flanschdichtungen, Befestigungsmaterial;
Material VA
1,000 ZPS i e
12.07.0060. Rohrkupplung DN50
Manschette aus EPDM,
Gehause: Edelstahl (1.4301)
Innenbauteil: Edelstahl
Verschlussteil: VA Zugfest
1,000 St

12.07.0070. Abstiitzung Rohrleitung

zur Abstutzung der Druckrohrleitung
komplett mit Rohrschelle und Befestigungsmaterial
Mat.V4A (1.4571)

Inkl. erforderlicher Dichtungen
Inkl. Befestigungssatze, Material VA

1,000 ZPS s

Summe 12.07. Schacht-Druckrohrleitung

12.08. Schachtzubehor
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12.08.0010. Schachtbeleuchtung

Lampe in Schlagfesten Geh&use inkl. Leuchtmittel
(min. 58 W) Schutzklasse 2, IP65

1,000 St s

12.08.0020. Kabelstopfdichtung DN 50
geteilte Ausfiihrung, Metallteile aus Mat. VA
Fa. Hauff-Technik
Typ HRD mit Wechseleinsatz oder glw.

Zur Abdichtung der Kabelleerrohre zum Schaltschrank

2,000 St

12.08.0030. Prallblech

Mat. VA, einschl. Befestigungsmittel aus
Mat. VA, Prallblech im unteren Bereich
abgewinkelt.

Fir Zulauf DN 250.

1,000 St s

12.08.0040. Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus Thermoplast, IP 55, Isolierstoff
nach ATEX
ausgelegt fur einen Nennquerschnitt der
Pumpenmotorzuleitung / Fillstandssensor entsprechend.
inkl. Montage und Zubehor
Verbindungsstelle zwischen Pumpenschacht und
Schaltschrank

2,000 St L

12.08.0050. Kabelabspannklemme
Kabelabspannklemme
zur sicheren und prézisen Positionierung
von Sensor.- und Maschinenkabel in
Schéachten und Behaltern, incl. Zugentlastung,
Grundkdrper aus Mat. V4A (1.4571)

2,000 St

12.08.0060. Schachtleiter inkl. Fallschutzschiene
Schachtleiter inkl. Fallschutzschiene
Material: Edelstahl
inkl. Befestigungssatz aus VA,
Leiterlange passend zur Schachthéhe
Ausfiuihrung kompatibel mit Einstiegshilfe

1,000 St
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12.08.0070. Einstiegshilfe aufsteckbar

Einstiegshilfe aufsteckbar, kompatibel mit

Schachtleiter

entsprechend DIN EN 14396.
Mindesthohe Uber Austrittsstelle im aufgesteckten
Zustand 1 m.

Inklusive angeschweildter Haken zur Einhangung an der
obersten Leitersprosse zum Verbleib im Schacht.

Gesamtlange = 1200 mm

Werkstoff: 1.4301/ 1.4307 oder glw., inkl. aller
Befestigungsmaterialien

Fabr.: Huber SE / Typ EH S "Einstieghilfe aufsteckbar"
oder glw.

1,000 St s

12.08.0080. Lauferstiick fur Fallschutzsystem
Lauferstick fur die Fallschutzschiene mit
Bandfalldampfer und Karabiner
zum Einhaken des Personensicherungsgurtes (PSA)

1,000 St

12.08.0090. Gitterrostabdeckung inkl. Offnungen fiir Pumpen
und Leiter
Gitterrostabdeckung inkl. Offnungen fir Pumpen und
Leiter
begehbare Gitterrostabdeckung aus Edelstahl
inkl. Offnungen fir Pumpen und Leiter

auf halber Schachthéhe
1,000 ZPS i e
Summe 12.08. Schachtzubehor
12.09. Haupt- und Steuerschalter
12.09.0010. Hauptschalter als Umschalter

abschlief3bar

manueller Umschalter

Vg. Hauptschalter ausgelegt auf die Gesamtleistung
der Anlage.

1,000 St s
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12.09.0020.

12.09.0030.

Steuerschalter H-O-A

Hand-Null-Automatik
Schranktireinbau in Innenschrank zur Pumpensteuerung

2,000 St L

Steuereinheit
Steuerung bestehend aus:

Zur Steuerung von zwei Pumpen fiir die kommunale
Abwasserentsorgung bzw. Grundstiicksentwasserung.
Ausgefihrt als moderne, kompakte Mikrocomputersteuerung

- Datentransfer und Ferndiagnose via BACnet

Vordefinierte Sicherheitssoftwaremodule:

- Laufzeitiiberwachung und Laufzeitbegrenzung

- Zwangseinschaltung bei langen Stillstandszeiten
- Vorzeitiger Start bei schneller Niveauanderung

- Ausgrenzung nicht betriebsbereiter Pumpen

- Umschaltung auf Reservepumpe im Storfall
Servicedaten:

- interner Betriebsstundenzahler und Startzahler
(digital)

- Datenprotokollierung:

- digitale Ereignisse u. Alarme, bis max. 1000
Datensatze

- analoge Daten z.B. Niveauhdhe, Motorstrom
Betriebs.- und Stérmeldungen
Ausfuhrung als Sammelstérmeldung potentialfrei auf

Klemme gelegt
Betrieb Pumpe 1
Betrieb Pumpe 2
Stérung Pumpe 1
Stérung Pumpe 2
Hochwasseralarm
Netzausfall

Damit Daten auch bei Netzausfall Gibermittelt werden
koénnen, ist die Spannungsversorgung der
Messeinrichtungen Uber eine entsprechende USV
(Akkubetrieb) abzusichern.

Netzausfallmeldung

mit potentialfreiem Kontakt. Die Spannungsversorgung

des Schaltschrankes wird mit einem Uberwachungsrelais
Uberwacht. Ein Spannungsausfall oder eine Sammelstérung
ist durch einen
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12.10.

12.10.0010.

12.10.0020.

Leuchtmelder an der Schaltschranktire als Stérmeldung
blinkend anzuzeigen.

Um "Netzwischer" zu kompensierern,

sollte die Stérmeldung zeitverzégert an den BACnet
Controler

Ubertragen werden.

Uberwachung

Uberwachungsrelais mit Erkennung von:

- Spannungsasymmetrie

- falscher Phasenlage

- Phasenausfall

- Unterspannung

Anlage komplett anschlul¥fertig verdrahtet.

1,000 St s

Summe 12.09. Haupt- und Steuerschalter
Steuerschrank und Zubehor

AuBenschrank inkl. Fertigbetonsockel

Freiluftschrank aus GFK o. glw. flr AuRenaufstellung
als Ubergabe.- und Einbauschrank fir die gesamte
elektrotechnische Ausristung der im LV-Text
beschriebenen Pumpstation.

Schrank aus GFK, zweitirig, (DB AG zugelassen)
Schutzklasse Il, min. IP 44. Maf3e ca.: H=1600 mm, B=
1000mm, T=400 mm je nach Auswahl

inkl. DoppelschlieRanlage mit 2 Profilhalbzylinderern
(Herstellerschlieffung/ AG) und jeweils 2 Schliisseln
Verdrahtungskanale, Profilschienen und allem
systembedingten Zubehor.

Klammern, Klemmleisten, Gerate u.s.w. nummeriert und
bezeichnet

Betriebsfertig,

Montage auf Fertigbetonsockel

Der AuRenschrank ist nach der Montage im unteren
Bereich

mit Granulat aufzufiillen um Feuchtigkeitseintrag zu
verhindern.

Als Abschluss muss eine Abdeckplatte montiert werden.
Alle noch offenen Kabeleinflhrungen sind mit
Blindstopfen (z.B.PG Verschraubungen)zu verschlief3en.

1,000 St

Innenschrank fiir Steuereinheit
Innenschrank Schutzklasse Il min. IP 54
Abmessungen ca.: B=600 / H=800 / T=210
Schutzart: IP 54
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Zur Aufnahme der Steuereinheit

1,000 St e
Summe 12.10. Steuerschrank und Zubehor e
12.11. Schaltschrankzubehor
12.11.0010. Schuko Steckdose 230 V
16 A, IP 44
im Auflenschrank montiert Absicherung mittels FlI
1,000 St e e
12.11.0020. Fl Schutzschalter
FI-Schutzschalter
(Schuko Steckdose)
1,000 St s

12.11.0030. Fl Schutzschalter

nach Leistungsdaten der Pumpen.

Zur Einzelabsicherung jeder Pumpe um Totalausfall der
Anlage bei Erdschluss einer Pumpe zu Uberbrucken.

im Innenschrank montiert.

2,000 St e,
12.11.0040. Schrank - Langfeldleuchte
14W, 230 V,IP 55
im AuRRenschrank montiert
1,000 St s e
12.11.0050. Schrankheizung 100 W
einschl. Thermostat
im Innenschrank montiert
1,000 St e
12.11.0060. USV Akkumulator 24 V, 1,2 Ah
incl. Netzteil 24V mit Ladegeréat
im Innenschrank montiert
1,000 St s e
12.11.0070. Potentialausgleichschiene
im AuRRenschrank montiert
1,000 St s e
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12.11.0080. Blitz.-Uberspannungsschutzleiter

Typ 1 + Typ 2 als Kombiableiter fir 3 Phasen flr die

vor

O__rt installierte Netzform
(Uberspannungsschutzbaustein)
im AuRRenschrank montiert

1,000 St s e
Summe 12.11. Schaltschrankzubehor
12.12. Drucksensorsystem
12.12.0010. Eintauchsonde

zur hydrostatischen Niveauerfassung,
incl. Zener-Barriere

Messaufnehmer: Kapazitiv, temperaturkompensiert
Mefbereich

Max. Uberdruck (Spitze): 60/100 mWs
Spannungsversorgung

Standart: 9 - 60 VDC

Ausgangssignal: 4 -20 mA

Werkstoffe

AnschluBleitung: PE, halogenfrei
Gehause: 1.4404

Membran: Keramik, Al203
Abmessungen

Kabellange: ca. 10 m

1,000 St s

12.12.0020. PVC - Schutzrohr
Zur Aufnahme sowie Fiihrung der Eintauchsonde
im Pumpenschacht, Befestigungsmaterial aus VA
Der Druckaufnehmer muf von der Montage6ffnung
des Pumpenschachtes aus zu bedienen sein.

1,000 St

Summe 12.12. Drucksensorsystem
12.13. Ersatzniveausteuerungsystem

Steuerung zum Notbetrieb bei Ausfall der
Standart-Niveauerfassung (z.B. Druckaufnehmer)

12.13.0010. Kugelschwimmschalter
Kabelldnge 10 m, incl. Einstellgewicht sowie
Edelstahlhalterung zur Fixierung der
Kugelschwimmschalter im Pumpensumpf. Ein Verstellen der
Schalth6hen muss
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von der Montagedffnung aus problemlos gewahrleistet
sein.

2,000 St

12.13.0020. Relais

fur zwei Kugelschwimmschalter
eigensichere Relais zum Einsatz der vg.
Kugelschwimmschalter

im Innenschrank montiert

1,000 St

12.13.0030. Zeitrelais 0-60 Sek.
Zeitrelais 0-60 Sek. Abfallverzégerung, im
Innenschrank montiert
Div. Koppelrelais, Meldeleuchte und Anschlussklemmen
Bei Einsatz einer SPS, sollte der Notbetrieb auch bei
Ausfall der SPS aufrecht erhalten bleiben. Ein
Kugelschwimmschalter liefert den Not-Einschaltimpuls,
der zweite Schalter den Not-Ausschaltimpuls.

1,000 St
Summe 12.13. Ersatzniveausteuerungsystem
12.14. Ferniiberwachung
12.14.0010. Fernwirkstation

Fabrikat: SCHRAML, TYP: AQASYS-FWL oder vergleichbar
Die bendétigte M2M Karte wird vom AG gestellt.

1,000 St s

Summe 12.14. Fernuberwachung

12.15. Pumpenschacht

Rohranschliisse

2x 100 Kabelleerrohre zum Kabelschrank
1x @150 Kabelleerrohr Entliftung

1x @250 Zulaufrohr

1x di = 141,0 Abgang Druckrohrleitung

StL-Nr. 24.110/415.19.49.42.99
12.15.0010. Fertigteil-Schacht herstellen

BFT*... Freitext ...

Steigleiter*... Freitext ...

Aufl.Fundament*integr.Dichtsyst.

... Freitext ...

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlieRlich der
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Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergitet.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht DU '= 1500 mm.'

Steigleiter nach Unterlagen des AG einbauen.

Lichte Schachttiefe 'Gber 6,00 bis 7,00 m.'

Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird ge-
sondert vergutet.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastibertragungsring.

Schachtsohle 'eben zum Einbau einer doppelten
Tauchmotorpumpe'

1,000 St

12.15.0020. Schachtabdeckung aufsetzen
... Freitext ...*Deckel/Einl.+Rieg
Hohe Zug um Zug*WW-Fliissigmortel

Schachtabdeckung, mit lichter Weite 1000 mm

und rundem Rahmen, aufsetzen.

Schachtabdeckung mit Liftungsoffnungen

Deckel mit dampfender Einlage und Verriegelung.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige
Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel, flissig nach DIN 19573, unter Ver-
wendung von mindestens drei Distanzstlicken entsprechen-
der Festigkeit vergielRen. Einbau mittels Schalung.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/362.01.41.04
12.15.0030. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr

Betonfertigteile*Sattelstiick

Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegentiber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit gelenkigem Sattelsttck.

2,000 St

StL-Nr. 24.110/362.03.41.04

12.15.0040. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Sattelstiick
Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen
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des Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit gelenkigem Sattelstiick.

1,000 St s

StL-Nr. 24.110/362.05.41.03
12.15.0050. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr

Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen

des Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 250.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstiick.

1,000 St s

StL-Nr. 24.110/362.99.41.00

12.15.0060. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegentber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID '"141,0 mm''

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

1,000 St s e
Summe 12.15. Pumpenschacht
12.16. Belag
12.16.0010. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. Eyyp 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,

Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

48,000 M2 s e,
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12.16.0020.

12.16.0030.

12.16.0040.

12.16.0050.

STS FuBBgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe
und industriell hergestellte Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

48,000 M2

Betonbord EF5/20 Fundament Riickstiitze C12/15 D 20cm
(STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form EF
5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
|, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstlitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 15 cm, Ausfihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01

20,000 m s

Bordsteinpassstiick Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019
LB: 080) MLV-BLG_01800140

Bordsteinpassstlick herstellen, Betonbordstein.

3,000 St

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7 MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen,
gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfiillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Koérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen (Splitt),

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu

fullen.
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Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

48,000 M2 L e,

12.16.0060. Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-
Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100

Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-Mosaikpflaster,
Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde
Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen,
Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

3,000 M2

12.16.0070. Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat MLV-BLG_01800130
Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache, Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem
Schneiden entfernen.

11,000 m

Summe 12.16. Belag e
12.17. Entwiasserung zum Bahnsteig

StL-Nr. 24.108/215.22.21.30.31
12.17.0010. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m

Rohr DN 300*m.Verb./+10 m3 W.

Verfiillboden ges.*Entsorg. gesond.

Abr. senkrecht

Leitungsgraben einschliel3lich Schachtbaugruben herstel-
len. StralRenaufbruch wird gesondert vergutet. Schacht-
durchmesser und -abstédnde nach Unterlagen des AG.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle fiir Rohr DN 300.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 297 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

je Stunde und Haltung ausfuhren.

Aushub wird zum Verflllen nicht verwendet. Verfillen

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergutet.

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

65,000 M3 s

12.17.0020. Anschlussleitung herstellen
PE100 SDR17 (75x4,5)*einschl.
Anschliisse Pumpe / Entspannungsschacht
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m*Uberdeckg.ii.1-2 m

Druckrohrleitung Pumpenschacht Entspannungsschacht
herstellen

Anschluss an Pumpenanlage (Rohrkupplung) und
Entspannungsschacht (Durchdringungsstick)
sowie Formsticke werden nicht gesondert vergutet.
Rohr PE100, SDR 17 (75x4,5) di= 66 mm

Farbe schwarz

nach DIN 8074/ 8075

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen.
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshdéhe tiber 1,00 bis 2,00 m.

StL-Nr. 24.110/415.11.12.22.03
12.17.0030. Fertigteil-Schacht herstellen
BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212
T 0.1,00 - 2,00 m*Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.*Durchlaufrinnen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlie3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergitet.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht DU = 1000 mm.

Steigeisen zweilaufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe tGber 1,00 bis 2,00 m.

Auflager aus grobkornigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastibertragungsring.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

3,000 St

12.17.0040. Abwasserkanal PE homogen DN160 SN8 (STLB-Bau
04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090120

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
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Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, Bettung wird gesondert
vergutet, Ausfihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

49,000 M L

12.17.0050. Graben Rohr verfiillen verdichten Boden liefern MLV-
BSK_01020090

Boden aus kornigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, fir Rohrleitungen
Enttwasserungskanal in Graben, Bettung Typ 1, nach DIN EN
1610, Dicke der unteren Bettung mind. 14 cm, einschl.
Verflllungszone, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke Uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 04

65,000 M3 s e
Summe 12.17. Entwdsserung zum Bahnsteig @ 0 s
12.18. Kabeltiefbau
12.18.0010. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T bis 1,5m MLV-

BSK_01510040

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflihrungselement gem. DBS 918065, nicht bendtigte
Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen, GréRe V, lichte
Mafle L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fiir aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der
Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu
Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01"

2,000 St

12.18.0020. Deckenplatte, Kabelschachtabdeckung Klasse B125
MLV-KTB_01203590
Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GroRe V
(Sondermal) fur Deckenplatte mit Einstiegsoffnung
140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung
Klasse B125. "

2,000 St L

12.18.0030. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110

Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Malte DIN 16874,
Nenn-AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,
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im Bahnsteigbereich, Ausfihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

180,000 m s

12.18.0040. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-
BSK_01510130

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel,
DN 110, mit Ziehdraht.

10,000 M

Summe 12.18. Kabeltiefbau

Summe 12. Hebeanlage Bahnsteig2 = s
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13. Wetterschutzhauser
13.01. AuBenbahnsteig 1

Fundament
13.01.0010. Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm

(STLB-Bau 04/2019

LB: 013) MLV-AUS_05130020

Ortbeton Sauberkeitsschicht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Dicke 5 cm.

26,000 M2 s e
13.01.0020. Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB:
(I\)I:I?\)I-AUS_051 30010
Schalung Fundament, Bauteilhéhe 0,20 m.
7,000 M2 s e
13.01.0030. Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1,

WF
MLV-AUS_05130030

Ortbeton Fundament, obere Betonflache waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
industriell hergestellte Gesteinskdrnungen,
Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel
XF1, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst
durch Karbonatisierung XC3,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Cloride XD1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in
feuchter Umgebung WF, Querschnittshéhe 20 cm,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr.'lseB WSH 31'

6,000 M3 L

13.01.0040. Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A MLV-
AUS_05130040
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B S DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser uber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
sowie Lagermatten aus BSOOA M, Ausflihrung geman
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr.'lseB WSH 30, IseB WSH 31, IseB WSH 32,
IseB UFA 10 und IseB UFA 11

0,200t
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13.01.0050. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_05130050

Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,

einschl. Erdarbeiten, Ausfliihrung gemaf
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'lseB WSH 10, IseB WSH 11",

5,000 M s

13.01.0060. Wetterschutzhaus des AG wiederaufbauen

Wetterschutzhaus des AG wiederaufbauen
Wetterschutzhaus lagert innerhalb der Baustelle

aufnehmen und férdern mit vorh. integrierter Ausstattung
Beschadigte Wandelemente sind zu ersetzen/ erganzen
Montage nach Herstelleranweisung sowie Montage auf vorh.
Ortbetonfundament

einschliellich Lieferung von systembedingtem Zubehor,
Elektronischer Anschluss an den in der Stiitze integrierten
Kabellbergangskabel herstellen

2,000 St s ———
Summe 13.01. AuBenbahnsteig1
13.02. AuBenbahnsteig 2
Fundament
13.02.0010. Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm

(STLB-Bau 04/2019

LB: 013) MLV-AUS_05130020

Ortbeton Sauberkeitsschicht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Dicke 5 cm.

26,000 M2 e e
13.02.0020. Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB:
(I\)I:I?\)-AUS_OM 30010
Schalung Fundament, Bauteilhéhe 0,20 m.
7,000 M2 s e
13.02.0030. Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1,

WF
MLV-AUS_05130030

Ortbeton Fundament, obere Betonflache waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
industriell hergestellte Gesteinskérnungen,
Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel

XF1, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st
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durch Karbonatisierung XC3,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Cloride XD1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in
feuchter Umgebung WF, Querschnittshéhe 20 cm,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr.'lseB WSH 31'

6,000 M3

13.02.0040. Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A MLV-
AUS_05130040

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B S DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser Uber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
sowie Lagermatten aus B500A M, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr.'lseB WSH 30, IseB WSH 31, IseB WSH 32,
IseB UFA 10 und IseB UFA 11"

0,200t

13.02.0050. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_05130050

Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,

einschl. Erdarbeiten, Ausfliihrung gemaf
Zeichnung,Zeichnungs-Nr.:'lseB WSH 10, IseB WSH 11",

5,000 m e,

13.02.0060. Wetterschutzhaus des AG wiederaufbauen

Wetterschutzhaus des AG wiederaufbauen
Wetterschutzhaus lagert innerhalb der Baustelle

aufnehmen und férdern mit vorh. integrierter Ausstattung
Beschadigte Wandelemente sind zu ersetzen/ erganzen
Montage nach Herstelleranweisung sowie Montage auf vorh.
Ortbetonfundament

einschliellich Lieferung von systembedingtem Zubehor,
Elektronischer Anschluss an den in der Stiitze integrierten
Kabellbergangskabel herstellen

2,000 St

Summe 13.02. AuBenbahnsteig2

Summe 13. Wetterschutzhduser = e
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14. Informationswegeleitsystem

Hinweis zu Beschilderung

Im Ausstattungsplan ist die allgemeine Positionierung und der
Inhalt der statischen Beschilderung, mittels einer
Kurzbeschreibung dargestellt.

Die detailierten Reinzeichnungen/ Gestaltung der statischen
Beschilderung nach aktuellem Design erfolgt durch die vom AN
beauftragen Nachunternehmen.

Dies ist in den Einheitspreisen zu bericksichtigen.

14.01. AuBenbahnsteig 1

Bahnhofsnamensschilder

14.01.0010. Bahnhofsnamensschild "Telgte-Westbevern” liefern und
montieren,
einseitige Beschriftung, einseitige Befestigung

Bahnhofsnamensschild nach Modul 813.0302 sowie DB
Ausstattungshandbuch fir Verkehrsstationen Kategorie 6,
Bahnhofsnamensschild W0 3.01

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht,

zur mittigen Befestigung an Lichtmast.

Je Mast ein Bahnhofsnamensschild befestigen.
Befestigungsmaterial flir Anbringung an Beleuchtungsmast
liefern und montieren.

Beschriftung: "Telgte-Westbevern" .

Schildhéhe = 375mm

Abgerechnet wird jedes einzelne Schild

3,000 St s

Gleisbeschilderung

14.01.0020. Gleisbezeichnungsschilder liefern und montieren,
Schildbezeichnung "1" und "Richtung Osnabriick Hbf"

Gleisbezeichnungsschilder nach Modul 813.0302 und
DB -Ausstattungskatalog Verkehrsstation Kategorie 6
Gleisbezeichnungsbeschilderung bestehend aus
Schild "1" und Schild "Richtung Osnabrick Hbf
zweiseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht

zur seitlichen Befestigung an Beleuchtungsmast.
Hohe = 500mm.

Befestigungsmaterial und Unterkonstruktion fiir
Anbringung liefern und montieren.

Abgerechnet wird eine Schildergruppe bestehend aus
einem Gleisbezeichnungsschild und einem Richtungsschild
jeweils 2 - seitig beschriftet.

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 304 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
4,000 St i e
Richtungsschichilder
14.01.0030. Richtungsschild mit Piktogramen "Ausgang +

Rollstuhlfahrer+SEV+Bus"”
mit Pfeil nach oben, liefern und montieren,
H =375mm

Richtungsschild mit Piktogrammen nach Modul 813.0302 sowie
DB - Ausstattungskatalog fir Verkehrsstationen

Kategorie 6

Richtungsschilder WO 3.03,

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht einschlief3lich
Befestigungsmaterial fir Anbringung an Beleuchtungsmast
Beschriftung " Ausgang + Rollstuhlfahrer+SEV+Bus" mit Pfeil

nach oben
liefern und montieren.
Hohe = 375mm.
3,000 St s
14.01.0040. Richtungsschild "Ausgang + Richtung Miinster

Hbf+Gleisbezeichnung”
mit Pfeil nach unten, liefern und montieren,
H =375mm

Richtungsschild nach Modul 813.0302 sowie DB -
Ausstattungskatalog flir Verkehrsstationen
Kategorie 6

Richtungsschilder WO 3.03,

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht einschlief3lich
Befestigungsmaterial flir Anbringung an Dach
Treppeneinhausung

Beschriftung " Ausgang + Richtung Minster
Hbf+Gleisbezeichnung" mit Pfeil nach unten
liefern und montieren.

Hohe = 375mm.

2,000 St L

14.01.0050. Richtungsschild Piktogrammen "Aufzug- und
Rolistuhlbenutzer”
mit Pfeil nach links, liefern und montieren,
H =375mm

Richtungsschild mit Piktogrammen nach Modul 813.0302 sowie
DB - Ausstattungskatalog fir Verkehrsstationen

Kategorie 6

Richtungsschilder WO 3.03,

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht einschlief3lich
Befestigungsmaterial fiir Anbringung an am Dach
Treppeneinhausung

Beschriftung " Aufzug- und Rollstuhlbenutzer" mit Pfeil nach

links
liefern und montieren.
Hohe = 375mm.
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1,000 St s
Warnschilder
14.01.0060. Warn- und Sicherheitsschild "Ein- und Durchfahrende

Zige"

liefern und montieren, Beleuchtungsmast

Warnschild nach Modul 813.0311 und DB -Ausstattungskatalog
Verkehrsstation Kategorie 6

Warn- und Sicherheitsschilder W0 3.07

einseitig beschriftet, unbeleuchtet

einschlielllich Zwischenelementen und
Befestigungsmaterial fir Anbringung seitlich an
Beleuchtungsmast,

Beschriftung: Piktogramm "Ein- und Durchfahrende Zige"
liefern und montieren.

Beschilderung doppelseitig je Mast anbringen.
Abgerechnet wird jedes einzelne Schild.

12,000 St

14.01.0070. Warn- und Sicherheitsschild "Vorsicht! Schnelle
Vorbeifahrten...."
liefern und montieren, Beleuchtungsmast

Warnschild nach Modul 813.0311 und DB -Ausstattungskatalog
Verkehrsstation Kategorie 6

Warn- und Sicherheitsschilder W0 3.07

einseitig beschriftet, unbeleuchtet

einschlielllich Zwischenelementen und
Befestigungsmaterial fir Anbringung seitlich an
Beleuchtungsmast,

Beschriftung: Piktogramm "Vorsicht! schnelle Vorbeifahrten
Gekennzeichneten Bereich erst betreten wenn Zug halt!"
liefern und montieren.

Beschilderung doppelseitig je Mast anbringen.
Abgerechnet wird jedes einzelne Schild.

12,000 St

14.01.0080. Piktogrammschild "Durchgang verboten" liefern und
montieren

Piktogrammschild nach Modul 813.0302 sowie
DB-Produktkatalog flr Verkehrsstationen, Kategorie 6
Warn- und Sicherheitsschilder W0 3.07

Warnschild "Durchgang verboten"

einseitig beschriftet, unbeleuchtet

einschlieBlich Befestigungsmaterial

liefern und montieren.

Beschriftung: Piktogramm "Durchgang verboten"
Befestigung an Holmgelander am Bahnsteigkopf.

2,000 St

Rauchfreier Bahnhof
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14.01.0090. Piktogrammschild "Rauchfreier Bahnhof" liefern und

montieren

Dachstltze .Piktogrammschild nach Modul 813.0305 sowie
DB-Produktkatalog fir Verkehrsstationen, Kategorie 6
Beschilderung "Rauchfreier Bahnhof" W0 3.08

einseitig beschriftet, unbeleuchtet,

zur Befestigung einseitig an Bleuchtungsmast
Abgerechnet wird eineeinseitige Beschilderung j
Befestigungsmaterial flir Anbringung an Beleuchtungsmast
liefern und montieren.

Beschriftung: "Rauchfreier Bahnhof ".

1,000 St s e
14.01.0100. Schalung Fundament H 0,5-1m MLV-GEL_02130010
Schalung Fundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.
2,000 M2 s e
14.01.0110. Schalung Aussparung geneigt T 20-30cm bis 500cm2

(STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-GEL_02130020

Schalung Aussparung, geeignet fir spateren Verguss, geneigt,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderungen,
Aussparungstiefe tber 20 bis 30 cm, Einzelgrofie der

Aussparungen bis 500 cm2, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr.'lseB DB GEL-S15'

1,000 St s

14.01.0120. Ortbeton Fundament

Ortbeton Fundament fiir Rohrpfosten

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC4, XF1, WF
Ausfuhrung analog Zeichnung IseB DB GEL-S15

Bauteil: Fundamente fir Rohrpfosten

einschlie8lich Verguss der Becher sowie der Pfosten mit
schwindfreien, kunststoffmodifizierten zementgebundenen
Mortel (PCC-I).

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergiitet.

0,200 M3

14.01.0130. Betonstabstahl B500B alle Durchmesse

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Langen, liefern und verlegen.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Bauteil: Fundamente fir Rohrpfosten

0,070t
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StL-Nr. 21.130/302.44.90.40.00

14.01.0140. Rohrpfosten aufstellen
Lange>2500-3000mm*R.St. 88,9/3,2 mm
... Freitext ...*in Bodenhiilse

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fur Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = Gber 2500 mm bis 3000 mm.

Rohr = Stahl 88,9/3,2 mm.

Pfosten 'mit Bodenhiilse'

In vorhandene Bodenhilse aufstellen. Bodenhlilse nach
Unterlagen des AG.

1,000 St

Vitrinen

14.01.0150. Vitrine des AG wiederaufbauen

Vitrine des AG wiederaufbauen.

Vitrine einschl. Fundament lagert innerhalb der Baustelle
aufnehmen und férdern

Einbau in Boden nach Bodengutachten

Einschl. aller notwendigen Erdarbeiten

einschlielllich Lieferung von systembedingtem Zubehdr,

1,000 St

DSA

14.01.0160. DSA einschl. Fundament des AG wiederaufbauen

DSA des AG wiederaufbauen

DSA einschl. Fundament lagert innerhalb der Baustelle
aufnehmen und fordern

einschliellich Lieferung von systembedingtem Zubehor,
Elktrotechnischen anschluf} herstellen

1,000 St s
Summe 14.01. AuBenbahnsteig1
14.02. AuBenbahnsteig 2
Bahnhofsnamensschilder
14.02.0010. Bahnhofsnamensschild "Telgte-Westbevern liefern und

montieren,
einseitige Beschriftung, einseitige Befestigung

Bahnhofsnamensschild nach Modul 813.0302 sowie DB
Ausstattungshandbuch fir Verkehrsstationen Kategorie 6,
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Bahnhofsnamensschild W0 3.01

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht,

zur mittigen Befestigung an Lichtmast.

Je Mast ein Bahnhofsnamensschild befestigen.
Befestigungsmaterial fir Anbringung an Beleuchtungsmast
liefern und montieren.

Beschriftung: "Telgte-Westbevern" .

Schildhéhe = 375mm

Abgerechnet wird jedes einzelne Schild

3,000 St

Gleisbeschilderung

14.02.0020. Gleisbezeichnungsschilder liefern und montieren,
Schildbezeichnung "2" und "Richtung Miinster Hbf"

Gleisbezeichnungsschilder nach Modul 813.0302 und
DB -Ausstattungskatalog Verkehrsstation Kategorie 6
Gleisbezeichnungsbeschilderung bestehend aus
Schild "2" und Schild "Richtung Miinster Hbf
zweiseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht

zur seitlichen Befestigung an Beleuchtungsmast.
Hohe = 500mm.

Befestigungsmaterial und Unterkonstruktion fiir
Anbringung liefern und montieren.

Abgerechnet wird eine Schildergruppe bestehend aus
einem Gleisbezeichnungsschild und einem Richtungsschild
jeweils 2 - seitig beschriftet.

4,000 St s

Richtungsschichilder

14.02.0030. Richtungsschild mit Piktogramen
"Ausgang+SEV+Bus+Rollstuhlfahrer"
mit Pfeil nach oben, liefern und montieren,
H =375mm

Richtungsschild mit Piktogrammen nach Modul 813.0302 sowie
DB - Ausstattungskatalog fir Verkehrsstationen

Kategorie 6

Richtungsschilder WO 3.03,

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht einschlief3lich
Befestigungsmaterial fir Anbringung an Beleuchtungsmast
Beschriftung " Ausgang+SEV+Bus+Rollstuhlfahre"

mit Pfeil nach oben

liefern und montieren.

Hohe = 375mm.

1,000 St
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14.02.0040. Richtungsschild mit Piktogramen "Ausgang + SEV+Bus"

mit Pfeil nach oben, liefern und montieren,

H =375mm

Richtungsschild mit Piktogrammen nach Modul 813.0302 sowie
DB - Ausstattungskatalog fir Verkehrsstationen

Kategorie 6

Richtungsschilder WO 3.03,

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht einschlief3lich
Befestigungsmaterial fir Anbringung an Beleuchtungsmast
Beschriftung " Ausgang SEV+Bus" mit Pfeil nach oben

liefern und montieren.

Hohe = 375mm.

1,000 St

14.02.0050. Richtungsschild mit Piktogramen
"SEV+Bus+Rollstuhlfahre Ausgang 1"
mit Pfeil schrag nach rechts unten, liefern und
montieren,
H =375mm

Richtungsschild mit Piktogrammen nach Modul 813.0302 sowie
DB - Ausstattungskatalog flr Verkehrsstationen

Kategorie 6

Richtungsschilder WO 3.03,

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht einschlief3lich
Befestigungsmaterial fir Anbringung an Beleuchtungsmast
Beschriftung " SEV+Bus+Rollstuhlfahrer Ausgang 1"

mit Pfeil schréag nach rechts unten

liefern und montieren.

Hohe = 375mm.
1,000 St s e
14.02.0060. Richtungsschild mit Piktogramen "SEV+Bus Ausgang 1"
mit Pfeil schrag nach rechts unten, liefern und
montieren,
H =375mm

Richtungsschild mit Piktogrammen nach Modul 813.0302 sowie
DB - Ausstattungskatalog fir Verkehrsstationen

Kategorie 6

Richtungsschilder WO 3.03,

einseitig beschriftet, unbeleuchtet, Auflicht einschlief3lich
Befestigungsmaterial fir Anbringung an Beleuchtungsmast
Beschriftung " SEV+Bus Ausgang 1"

mit Pfeil schrég nach linksunten unten

liefern und montieren.

Hohe = 375mm.

1,000 St

Warnschilder
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14.02.0070. Warn- und Sicherheitsschild "Ein- und Durchfahrende

Zige"

liefern und montieren, Beleuchtungsmast

Warnschild nach Modul 813.0311 und DB -Ausstattungskatalog
Verkehrsstation Kategorie 6

Warn- und Sicherheitsschilder W0 3.07

einseitig beschriftet, unbeleuchtet

einschlieBlich Zwischenelementen und
Befestigungsmaterial fir Anbringung seitlich an
Beleuchtungsmast,

Beschriftung: Piktogramm "Ein- und Durchfahrende Zige"
liefern und montieren.

Beschilderung doppelseitig je Mast anbringen.
Abgerechnet wird jedes einzelne Schild.

12,000 St

14.02.0080. Warn- und Sicherheitsschild "Vorsicht! Schnelle
Vorbeifahrten...."
liefern und montieren, Beleuchtungsmast

Warnschild nach Modul 813.0311 und DB -Ausstattungskatalog
Verkehrsstation Kategorie 6

Warn- und Sicherheitsschilder W0 3.07

einseitig beschriftet, unbeleuchtet

einschlieBlich Zwischenelementen und
Befestigungsmaterial fir Anbringung seitlich an
Beleuchtungsmast,

Beschriftung: Piktogramm "Vorsicht! schnelle Vorbeifahrten
Gekennzeichneten Bereich erst betreten wenn Zug halt!"
liefern und montieren.

Beschilderung doppelseitig je Mast anbringen.
Abgerechnet wird jedes einzelne Schild.

12,000 St

14.02.0090. Piktogrammschild "Durchgang verboten" liefern und
montieren

Piktogrammschild nach Modul 813.0302 sowie
DB-Produktkatalog fir Verkehrsstationen, Kategorie 6
Warn- und Sicherheitsschilder W0 3.07

Warnschild "Durchgang verboten"

einseitig beschriftet, unbeleuchtet

einschlieBlich Befestigungsmaterial

liefern und montieren.

Beschriftung: Piktogramm "Durchgang verboten"
Befestigung an Holmgelander am Bahnsteigkopf.

2,000 St

Rauchfreier Bahnhof
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14.02.0100. Piktogrammschild "Rauchfreier Bahnhof" liefern und

montieren

Dachstltze .Piktogrammschild nach Modul 813.0305 sowie
DB-Produktkatalog fir Verkehrsstationen, Kategorie 6
Beschilderung "Rauchfreier Bahnhof" W0 3.08

einseitig beschriftet, unbeleuchtet,

zur Befestigung einseitig an Bleuchtungsmast
Abgerechnet wird eineeinseitige Beschilderung j
Befestigungsmaterial flir Anbringung an Beleuchtungsmast
liefern und montieren.

Beschriftung: "Rauchfreier Bahnhof ".

1,000 St s e
14.02.0110. Schalung Fundament H 0,5-1m MLV-GEL_02130010
Schalung Fundament, Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m.
2,000 M2 s e
14.02.0120. Schalung Aussparung geneigt T 20-30cm bis 500cm2

(STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-GEL_02130020

Schalung Aussparung, geeignet fir spateren Verguss, geneigt,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderungen,
Aussparungstiefe tber 20 bis 30 cm, Einzelgrofie der

Aussparungen bis 500 cm2, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr.'lseB DB GEL-S15'

1,000 St s

14.02.0130. Ortbeton Fundament

Ortbeton Fundament fiir Rohrpfosten

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30, XC4, XF1, WF
Ausfuhrung analog Zeichnung IseB DB GEL-S15

Bauteil: Fundamente fir Rohrpfosten

einschlie8lich Verguss der Becher sowie der Pfosten mit
schwindfreien, kunststoffmodifizierten zementgebundenen
Mortel (PCC-I).

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergiitet.

0,200 M3

14.02.0140. Betonstabstahl B500B alle Durchmesse

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Langen, liefern und verlegen.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Bauteil: Fundamente fir Rohrpfosten

0,070t
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14.02.0150. Rohrpfosten aufstellen
Lange>2500-3000mm*R.St. 88,9/3,2 mm
... Freitext ...*in Bodenhiilse

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fur Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = Gber 2500 mm bis 3000 mm.

Rohr = Stahl 88,9/3,2 mm.

Pfosten 'mit Bodenhiilse'

In vorhandene Bodenhilse aufstellen. Bodenhlilse nach
Unterlagen des AG.

1,000 St

DSA

14.02.0160. DSA einschl. Fundament des AG wiederaufbauen
DSA des AG wiederaufbauen
DSA einschl. Fundament lagert innerhalb der Baustelle
aufnehmen und fordern
einschlielllich Lieferung von systembedingtem Zubehdr,
Elktrotechnischen anschlufd herstellen

1,000 St

Summe 14.02. AuBenbahnsteig2

Summe 14. Informationswegeleitsystem s
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15.

15.01.

15.01.0010.

15.01.0020.

15.01.0030.

Bahnsteigausstattung
AuBenbahnsteig 1

Streugutbehalter Kugel, 800L MLV-AUS_01030090
Streugutbehalter Kugel, ca. 800 Liter, Durchmesser ca.
128 cm,

doppelwandiges Duropol-Polyathylen,

Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,

integriertes Schloss, 8er 4-Kant und aller
Befestigungsmittel zur Bodenmontage.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St s

Abfallbehalter

Abfallbehalter vanda. 60L mit Ascher, Stahl verzinkt
Abfallbehalter vandalismusresistent,

60 Liter mit Ascherbehalter 5Liter, Stahl verzinkt,
Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehalter, mit Abdeckung,

fur Stationen der Kategorie 3-7,

inkl. aller Befestigungselemente.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschéftsbereich
Personenbahnhofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausfiihrung geman Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf
30'.

4,000 St s

Ascher "Quadrobust” liefern und einbauen
Ascher Edelstahl, Quadrobust

fur Stationen der Kategorie 6,

inkl. aller Befestigungselemente.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage an Rohrpfosten
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Befestigungselemente liefert AN

1,000 St s

Fahrkartenautomat, Entwerter

15.01.0040. Fahrkarteautomat einschl. Entwerter
des AG wiederaufbauen

Fahrkartenautomat einschlieBlich Entwerter des AG
wiederaufbauen.

Fahrkartenautomat und Entwerter lagern innerhalb der
Baustelle, aufnehmen und férdern

Montage nach Herstelleranweisung sowie Montage auf vorh.
Ortbetonfundament

einschliellich Lieferung von systembedingtem Zubehor,
Elektronischer Anschluss herstellen

1,000 St e
Summe 15.01. AuBenbahnsteig1
15.02. AuBenbahnsteig 2
15.02.0010. Streugutbehilter Kugel, 800L MLV-AUS_01030090
Streugutbehalter Kugel, ca. 800 Liter, Durchmesser ca.
128 cm,

doppelwandiges Duropol-Polyathylen,

Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,

integriertes Schloss, 8er 4-Kant und aller
Befestigungsmittel zur Bodenmontage.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschéaftsbereich
Personenbahnhdofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St

Abfallbehalter

15.02.0020. Abfallbehalter vanda. 60L mit Ascher, Stahl verzinkt
Abfallbehalter vandalismusresistent,
60 Liter mit Ascherbehalter 5Liter, Stahl verzinkt,
Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehalter, mit Abdeckung,
fur Stationen der Kategorie 3-7,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdfe.
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Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausfiihrung geman Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf
30'.

5,000 St s

15.02.0030. Ascher "Quadrobust" liefern und einbauen
Ascher Edelstahl, Quadrobust
fur Stationen der Kategorie 6,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage an Rohrpfosten
Befestigungselemente liefert AN

1,000 St

Fahrkartenautomat, Entwerter

Fahrkartenautomat, Entwerter

15.02.0040. Fahrkarteautomat einschl. Entwerter
des AG wiederaufbauen

Fahrkartenautomat einschlieRlich Entwerter des AG
wiederaufbauen.

Fahrkartenautomat und Entwerter lagern innerhalb der
Baustelle, aufnehmen und férdern

Montage nach Herstelleranweisung sowie Montage auf vorh.
Ortbetonfundament

einschlielllich Lieferung von systembedingtem Zubehdr,
Elektronischer Anschluss herstellen

1,000 St

Summe 15.02. AuBenbahnsteig2

Summe 15. Bahnsteigausstattung = s

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 316 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
16. Entsorgung

16.01. Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfillen

Abfallverantwortlicher der Baustelle

16.01.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:
- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung
- Sachkundenachweis fir Probenahme fester Abfalle gemaf
LAGA PN98
und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner fir den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfallen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfalle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschlieRlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

1,000 psch .

Entsorgungskonzept AN

16.01.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemaR der Anlage 8 ,Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmafige Fortschreibung /
Erganzung gemaf Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Ruckbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisfiihrung gemaf Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir den
Beginn von Aushub- oder Riickbaumalinahmen mit der
Entstehung von Abfall.
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Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

1,000 psch
Elektronische Nachweisflihrung Uber die
Entsorgung aller Bauabfalle
16.01.0030. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENT_01030010

Die Nachweisfiihrung Uber die Entsorgung aller gefahrlichen
und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (€ANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben grundsétzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

16.01.0040. Zulage Erstellung elektronischer
Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011

Zulage fir das Erstellen der elektronischen Akten und der
Entsorgungsnachweise (EN/VN)im eANV-System ZEDAL fir
alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfalle durch den
Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie mdglich
vorauszufillen und durch die Aktenfreigabe (inklus.
Besitziibergang) dem AG in ZEDAL elektronisch vorzulegen.

1,000 psch .

16.01.0050. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fur nicht gefahrliche
Abfalle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beférderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemal Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

1,000 psch .

16.01.0060. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfuhrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fur den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 318 von 358



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011490046 ZIP Il - Westbevern

002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

16.02.

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bautberwachung und Beforderer.

1,000 psch

Summe 16.01. Vorbereitung der Entsorgung... =
Beprobung und Deklarationsanalytik

Hinweis

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind Gber
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu
beproben und zu untersuchen. Ausfiihrung von Probenahme,
Untersuchung und Bewertung nur durch ein fiir diese
Tatigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
Die Probenahmen sind vom AN 5 Werktage vor Ausfiihrung bei
der abfalltechnischen Baulberwachung anzumelden.

Fir jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu
erstellen:

- aussagefahiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei
Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen

- Prifbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen
Analytik

- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung
jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der
Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw.
landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);

- abfallrechtlicher Einstufung gemaR AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur
Deklaration von

'(> x<)' m® Aushubmaterial (2 Analysen je 500 m?®) gemaf der
am Anfallort geltenden behérdlichen Vorgaben.

Uberschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m?3; 1
Deklarationsanalytik (DA) je 500 m?® umfasst 9 Laborproben
insgesamt, jede Laborproben besteht aus je 4 Einzelproben,
d.h. es sind max. 36 Einzelproben je 500 m® zu nehmen. Von
den 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysierende, die
Ubrigen 7 Laborproben werden nicht analysiert und als
Ruckstellproben aufbewahrt.
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16.02.0010.

16.02.0020.

16.02.0030.

Far Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie
(Ril. 880.4010) zu beachten. Untersuchungsumfang und
Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen.

Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub

DA Boden volist. Programm gem. LAGA, MLV-
ENT_02010020

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub Uber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m?3, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben
zu analysieren, 7 LP sind Rickstellproben und werden i.d.R.
nicht analysiert.

Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98; Analytikumfang
nach LAGA M20 (2004): Festoffparameter gemaf} Tabelle
11.1.2-4; Eluatparameter gemaf Tabelle I1.1.2-5 zuzlglich MKW
und PAK15 .

5,000 St

DA_gleisnaher_Boden_Herbizide_ MLV-ENT_02010060
Analytik von gleisnahem Boden (Boden aus Gleisunterbau oder
Randweg) auf folgende Herbizide bzw. Metaboliten im Eluat :
Atrazin, Bromacil, Simazin, Flumioxazin, Dimefuron, Diuron,
Hexazinon, Glyphosat, AMPA, Flazasulfuron differenziert nach
Bundeslandern zusatzlich folgende Herbizide im Eluat:
-Niedersachsen + Bremen: Desethylatrazin,
2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron, Terbuthylazin

-Bayern: Desethylatrazin, 2,6-Dichlorbenzamid, Ethidimuron,
Terbuthylazin

-Baden-Wiurttemberg: Desethylatrazin, Ethidimuron

-Berlin, Brandenburg, Mecklbg.-Vorp, Sachsen, Thiringen,
Sachsen-Anhalt: Thiazafluron

-Hessen, NRW, Rheinl.-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein:
Ethidimuron

3,000 St

Zulage_Eluatanalytik_W:F_2:1_MLV-ENT_02010061

Zulage zu Pos. DA Boden/ DA gleisnaher Boden (jeweils) fur
Eluatanalytik im Schuttelversuch gemafR DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 (anstelle 10:1 nach LAGA)

3,000 St

Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter
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16.02.0040. DA_Altschotter_HW_MLV-ENT_02020021
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter aus

Haufwerken mit einer Kubatur von 500 m? entsprechend der
aktuellen Fassung der Altschotterrichtlinie Ril 880.4010.

Altschotter aus Gleisbereichen und Weichenbereichen ist
getrennt aufzuhalden, jedes HW ist separat zu beproben. Die
Beprobung erfolgt in Anlehnung an DIN 19698-1 bzw. DIN
19698-2.

Alle Eluatwerte sind im Schittelversuch gemaR DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

4,000 St s e
Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,
Bauschutt
16.02.0050. DA_Betonbruch_Bauschutt_ LAGA_MLV-ENT_02030010

Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemalf} landesrechtlichen Vorschriften, LAGA

1997, Tab. Il. 1.4-5 und 1.4-6)

Beprobung und Analytik zur Deklaration von von Betonbruch
und Bauschutt Gber Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben
zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2
Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rickstellproben.

Analyseumfang geman LAGA M20 (1997),

Tabelle Il. 1.4-5. Bei einstufungsbestimmender
Uberschreitung der elektrischen Leitfahigkeit hat die
Analytik von pH-Wert und Leitfahigkeit zusatzlich unter
Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

4,000 St s

16.02.0060. Zulage_Eluatanalytik_W:F_2:1_MLV-ENT_02030011
Zulage zu Pos. DA Betonbruch, Bauschutt fur Eluatanalytik im
Schuttelversuch gemaR DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 (anstelle 10:1 nach

LAGA).
4,000 St e e
Summe 16.02. Beprobung und Deklarations... L
16.03. Bereitstellungsflachen
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16.03.0010. Herstellung Bereitstellungsflaichen, MLV-ENT_03010012
Beraumen der zuklnftigen Bereitstellungsflachen von Bewuchs
und auflagernden Abfallen Inklusive Sammeln, Verladen und
Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisfiihrung gemal vom AG bestatigten
Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m Héhe.
Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei Liegedauer
> 1 Monat.

Technischer Aufbau des Flachenuntergrundes und
Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des
allgemeinen Boden- und Gewasserschutzes gemaf
Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgraben,
Rickhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der AN
Malnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern und
Strallengraben durch Sedimente zu treffen.

1.000,000 M2 s e

16.03.0020. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENT_03010021

Betreiben der Bereitstellungsflachen tber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden

bis max. '(>xx<)' m® je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von

Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder hoher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer

Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Beraumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspriinglichen Flachenzustandes
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inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1.000,000 M2 s

Summe 16.03. Bereitstellungsflaichen L
16.04. Entsorgung und Transport Bauabfille
Hinweis

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen
Regelungen zum ordnungsgemalen Umgang und zur
Entsorgung von Abfallen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gultigen behdrdlichen Genehmigungen
und Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen mit
dem Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von
Entsorgungsnachweisen vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern.

Quertransporte sowie alle fir den Transport erforderlichen
Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der Lieferscheine/
Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder — nach Vereinbarung
mit dem AG — die Aufmalie.

Die Kosten fur die Verwiegung auf geeichten Waagen und die
Erstellung der 0.g. Unterlagen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504
oder 170503*)

16.04.0010. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENT_04010030

Entsorgung Boden Z 1.2 LAGA 2004 (Eluatwerte Z1.2 gem.
LAGA 2004), AVV 170504, mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

3.500,000 t s e

16.04.0020. Entsorgung Boden LAGA Z2, MLV-ENT_04010040

Entsorgung Boden Z2 LAGA 2004, AVV 170504, mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

2.700,000t s s
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16.04.0030. Transport nicht geféhrlicher Boden, MLV-ENT_04010100
Laden und Transport von nicht gefahrlichem Boden, AVV 17 05
04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlielich fachgerechter Sicherung der

Abfalle.
6.200,000 t e e
Entsorgung und Transport von
Beton/Betonbruch
16.04.0040. Entsorgung Beton LAGA Z1.2, MLV-ENT_04020030

Entsorgung Beton Z1 LAGA Bauschutt mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2 gemafl LAGA 2004; AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

950,000t e e
16.04.0050. Entsorgung Beton LAGA Z2, MLV-ENT_04020040
Entsorgung Beton Z2 LAGA Bauschutt, AVV 170101, inklusive
Verwiegung.
400,000t s e
16.04.0060. Transport nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_04020080

Laden und Transport von Beton AVV 170101 von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlieBlich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

1.350,000t s

Entsorgung und Transport von Bauschutt

16.04.0070. Entsorgung Bauschutt LAGA Z1.2, MLV-ENT_04030020

Entsorgung Bauschutt Z1.2 LAGA Bauschutt, AVV 170107,
inklusive Verwiegung.

3.450,000t s

16.04.0080. Entsorgung Bauschutt LAGA Z2, MLV-ENT_04030030

Entsorgung Bauschutt Z2 LAGA Bauschutt, AVV 170107,
inklusive Verwiegung.

560,000t s

16.04.0090. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENT_04030070

Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV 170107,
von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, einschlieBlich fachgerechter Sicherung der
Abfalle.
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4.010,000t e e
Entsorgung und Transport von
Gleisschotter
16.04.0100. Entsorgung_Gleisschotter_GS-2, MLV-ENT_04040003

Entsorgung Gleisschotter GS-2 gemal Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F2 gemaf Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.

1.450,000t

16.04.0110. Entsorgung_Gleisschotter_GS-3, MLV-ENT_04040004

Entsorgung Gleisschotter GS-3 Egemal Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F3 gemaR Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.

480,000t i

16.04.0120. Transport nicht gefahrlicher Gleisschotter, MLV-
ENT_04040080
Laden und Transport von Gleisschotter, AVV 170508, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

1.930,000t s e
Summe 16.04. Entsorgung und Transport B... s
16.05. Entsorgung von sonstigen Bauabfillen

Entsorgung und Transport von Holzschwellen
(AVV 17 02 04%)

16.05.0010. Entsorgung_Holzschwellen, MLV-ENT_06010010

Entsorgung von Holzschwellen, teerdlimpragniert, gefahrlicher
Abfall - AVV 17 02 04*, Altholz Kategorie A IV, laden zum
Abtransport, verwiegen und ordnungsgemaf entsorgen.

2,000t

16.05.0020. Transport_Holzschwellen, MLV-ENT_06010020

Laden und Transport von Holzschwellen gefahrlicher Abfall -
AVV 17 02 04*, Altholz Kategorie A IV, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage einschliellich
fachgerechter Sicherung der Abfélle.

2,000t

Druckdatum: 08.10.2026 15:00:47 Seite: 325 von 358



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Entsorgung Ruckschnitt- und Rodungsabfalle

sowie Unrat

Die nachfogen aufgefiihrten Positionen mit den aufgefuhrten
Mengen beziehen sich in Teilen oder in Ganze auf die Abfalle,
die beim Abrdumen des Baugelandes aufgefihrt - anfallen
koénnen.

16.05.0030. Entsorgung_Wurzeln, MLV-ENT_06030010

Entsorgung von Wurzeln, Baumstiimpfen und Astwerk, AVV 20
02 01 biologisch abbaubare Abfalle, inklusive Verwiegung.

10,000t

16.05.0040. Transport_Wurzeln, MLV-ENT_06030020

Laden und Transport von Wurzeln, Baumstiimpfen und
Astwerk, AVV 20 02 01 biologisch abbaubare Abfalle, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfalle.

10,000t s,

16.05.0050. Entsorgung_Unrat, MLV-ENT_06030030

Entsorgung von Unrat/ wildem Mdll, AVV 20 03 01 gemischte
Siedlungsabfalle, inklusive Verwiegung.

2,000t

16.05.0060. Transport_Unrat, MLV-ENT_06030040

Laden und Transport von Unrat/ wildem Miill, AVV 20 03 01
gemischte Siedlungsabfalle, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

2,000t

Entsorgung Abdichtungsmaterial

16.05.0070. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefahrlich, MLV-
ENT_06040020
Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig, PAK = 1.000
mg/kg, AVV 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
gefahrlicher Abfall, inklus. Verwiegung.

2,000t

16.05.0080. Transport_Abdichtungsmaterial_gefahrlich, MLV-
ENT_06040040
Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefahrlich, AVV 170301*, gefahrlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfalle.
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2,000t e e
Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen
16.05.0090. Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-

ENT_06050010

Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe, AVV 17 06 05*,
gefahrlicher Abfall, inklusive Verwiegung.

3,000t

16.05.0100. Transport von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-
ENT_06050020

Laden und Transport asbesthaltiger Baustoffe, AVV 17 06 05*,
gefahrlicher Abfall,

Verladung und Beférderung von asbesthaltigen Baustoffen von
der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,

inklus. fachgerechter Sicherung der Abfalle.

3,000t

Glas

16.05.0110. Entsorgung_Holz, Glas und Kunststoff

Entsorgung Glas LAGA Holz, Glas und Kunststoff, AVV 170202,
inklusive Verwiegung.

3,000t

16.05.0120. Transport Glas

Laden und Transport von Glas, AVV 170202, von der
Anfallstelle / Be-reitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

3,000t e
Summe 16.05. Entsorgung von sonstigen B... e
16.06. Entsorgung Metallschrott
16.06.0010. Entsorgung Eisen und Stahl

Entsorgung Eisen und Stahl gem. LAGA 2004, AVV 170405,
inklusive Verwiegung

14,000t
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16.06.0020. Transport nicht gefdhrlicher Eisen und Stahl

Transport nicht gefahrlicher Eisen und Stahl, AVV 170405, von
der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

14,000t s

Summe 16.06. Entsorgung Metallschrott @ s
16.07. Entsorgung Kabel
16.07.0010. Entsorgung Kabel

Entsorgung Kabel gem. LAGA 2004, AVV 170411,
inklusive Verwiegung

4,000t s

16.07.0020. Transport nicht gefahrlicher Kabel

Transport nicht gefahrlicher Kabel, AVV 170411, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage,
einschliellich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

4,000t

Summe 16.07. EntsorgungKabel s

Summe 16. Entsorgung
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17. Mast 78/26

17.01. Besteigschutz

17.01.0010. Lieferung, Besteigschutz Winkelmast

MLV-OLA_19020202
Besteigschutz fir Winkelmast liefern

1,000 St e
17.01.0020. Leistung, Besteigschutz Winkelmast
MLV-OLA_19020201
Besteigschutz fir Winkelmast montieren
1,000 St
Summe 17.01. Besteigschutz
Summe 17. Mast78/26
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18.

18.01.

18.01.0010.

Lautsprecheranlage

Im Zuge des Umbaus der Verkehrsstation Westbevern ist die
bestehende elektroakustische Beschallungsanlage an die
geanderten baulichen, funktionalen und betrieblichen
Randbedingungen anzupassen.

Die Bahnsteige sind im Bestand mit an Masten montierten
Diffuslautsprechern gemaf Bahnausstattungsplan ausgestattet.
Je Bahnsteig sind 9 bzw. 10 Lautsprecher installiert.

Die Lautsprecher sind an das im Stellwerk aufgestellte System
ProCom DVS 21 angebunden. Die Ferneinsprache erfolgt durch
den Fahrdienstleiter Minster Sudmiihle.

Die Leitungen der Bahnsteige sind in Kabelschutzrohren und
Kabelzugschachten im Erdreich verlegt.

Die vorhandenen Lautsprechertypen sowie die sich aus der
Umgestaltung ergebenden neuen Mast- und damit
Beschallungspositionen wurden im Vorfeld hinsichtlich ihrer
Tauglichkeit geprift und als grundsatzlich verwendbar
eingestuft. Somit ist eine Wiederverwendung der bestehenden
Komponenten unter Beriicksichtigung der erforderlichen
Anpassungen vorgesehen.

Hierzu sind die vorhandenen Komponenten im Rahmen der
Malnahme fachgerecht zu demontieren, zwischenzulagern und
an den angepassten Positionen erneut zu montieren.

Die Leistungen sind unter Bericksichtigung der anerkannten
Regeln der Technik, der einschlagigen DIN-, DIN-EN- und
VDE-Bestimmungen in ihrer jeweils glltigen Fassung sowie der
geltenden Richtlinien der DB und des EBA auszuflihren.

Die Leistungen sind unter Beriicksichtigung der betrieblichen
Belange des Eisenbahnbetriebs sowie in enger Abstimmung mit
der Gesamtmalinahme und den Ubrigen beteiligten Gewerken
auszufihren.

Demontage

Demontage und Zwischenlagerung vorhandener
Lautsprecher

Fachgerechte Demontage der vorhandenen Lautsprecher
einschliellich aller zugehérigen Halterungen, Befestigungs- und
Sicherungselemente sowie Transport und ordnungsgemaie
Zwischenlagerung zur spateren Wiederverwendung.

Leistungsumfang:

- Fachgerechte Demontage der Lautsprecher einschliellich
Halterungen, Konsolen, Befestigungs- und
Sicherungselementen

- Trennen der elektrischen Anschlisse unter Beachtung der
geltenden Sicherheits- und Elektrovorschriften

- Kennzeichnung sémtlicher Leitungen und Komponenten zur
eindeutigen Wiederzuordnung

- Dokumentation der bestehenden Einbausituation, z. B. durch
Fotodokumentation und Lagezuordnung

- Transport an einen geeigneten Lagerort

- Beschadigungsfreie Zwischenlagerung unter Schutz vor
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18.01.0020.

Feuchtigkeit, Verschmutzung und mechanischer
Beanspruchung

Besondere Anforderungen:

- Die weitere Verwendbarkeit der Komponenten ist durch eine
sorgfaltige und schonende Ausflhrung sicherzustellen.

- Beschéadigungen an Geraten, Halterungen und zugehdrigen
Leitungen sind zu vermeiden.

Es sind alle notwendigen Aufwendungen fur Werkzeuge,
Messgerate, Lohnkosten, Nebenkosten, Anfahrten, etc.
einzukalkulieren.

1,000 psch

Abklemmen und Sichern vorhandener erdverlegter
Leitungen

AuBerbetriebnahme, fachgerechtes Abklemmen sowie Schutz
und Sicherung der bestehenden Lautsprecherleitungen
einschliellich Sicherung der Leitungsenden zur spateren
Wiederverwendung wahrend der Bauausfiihrung, insbesondere
im Bereich von Erd- und Tiefbauarbeiten.

Die vorhandenen, Uberwiegend erdverlegten Leitungen sind
grundsatzlich zu erhalten und in die angepasste
Leitungsfiihrung zu integrieren, soweit ihre
Weiterverwendbarkeit nachgewiesen ist. Wahrend der
Bauausflhrung, insbesondere im Zuge von Erd- und
Tiefbauarbeiten, sind durch den Auftragnehmer geeignete
MaBnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen
Leitungsinfrastruktur vorzusehen und umzusetzen.

Leistungsumfang:

- Ermitteln und Kennzeichnen der Lage vorhandener Leitungen
vor Beginn der Bauarbeiten

- Freilegen der Anschlussstellen im erforderlichen Umfang in
Abstimmung mit den Tiefbauarbeiten

- Fachgerechtes Abklemmen der vorhandenen Leitungen

- Herstellung eines sicheren Zustands entsprechend den
geltenden Sicherheitsvorschriften und des allgemeinen
Sicherungskonzepts der Mallnahme

- Kennzeichnung der Leitungsenden zur eindeutigen Zuordnung
und spateren Wiederverwendung

- Schutz der offenen Leitungsenden gegen Feuchtigkeit,
Verschmutzung und mechanische Beschadigung

- Abstimmung mit Bauleitung und den an den Erd- und
Tiefbauarbeiten beteiligten Gewerken

- Umsetzung geeigneter Schutzmaflinahmen, z. B. durch
Schutzabdeckungen, Schutzrohre oder sonstige
mechanische Sicherungen

- Kontrolle und Aufrechterhaltung der Schutzmalinahmen
wahrend der Bauphase

Besondere Anforderungen:

- Beschadigungen durch Erd-, Ramm-, Verdichtungs- oder
sonstige Bauarbeiten sind auszuschlie3en.

- Die Schutzmalnahmen sind an die 6rtlichen Gegebenheiten
und den Bauablauf anzupassen.
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18.02.

18.02.0010.

Es sind alle notwendigen Aufwendungen fur Werkzeuge,
Messgerate, Lohnkosten, Nebenkosten, Anfahrt, etc.
einzukalkulieren.

1,000 psch

Summe 18.01. Demontage @ e
Wiedermontage

Priifen, Umverlegen und Verlangern vorhandener
Leitungen

Vor der Wiederinbetriebnahme sind samtliche
weiterzuverwendenden Leitungen messtechnisch zu priifen und
an die geanderte Anlagengeometrie anzupassen.

Hierzu gehdren insbesondere Umverlegungen, erforderliche
Verlangerungen sowie die fachgerechte Herstellung aller
notwendigen Verbindungsstellen.

Die Leistungen umfassen die messtechnische Prifung der
vorhandenen Leitungen zur Feststellung ihrer Eignung fur die
weitere Verwendung im Zuge der angepassten
Beschallungsanlage sowie die erforderliche Anpassung der
Leitungsfihrung.

Leistungsumfang:

- Durchfiihrung von Durchgangsprifungen und
Isolationsmessungen

- Prifung auf Unterbrechungen, Fehlistellen und Kurzschlisse

- Bewertung der Leitungen hinsichtlich ihrer Eignung fir die
vorgesehene Signallibertragung

- Umverlegung vorhandener Leitungen entsprechend der
geanderten Einbausituation

- Soweit erforderlich, Verlangerung vorhandener Leitungen

unter
Verwendung geeigneter, fur den Einsatzzweck geeigneter und
zum Bestand passender Kabel und Verbindungsmaterialien

- Die Dimensionierung der Kabelverbindungen hat unter
Berucksichtigung des Spannungsabfalls rechnerisch
entsprechend den geltenden Richtlinien zu erfolgen.

- Herstellung fachgerechter und dauerhaft geeigneter
Verbindungsstellen

- Schutz der Verbindungsstellen gegen Feuchtigkeit,
Verschmutzung und mechanische Einwirkungen

- Dauerhafte Beschriftung und Farbzuordnung gemaf den
geltenden Richtlinien

- Verlegung der Kabel nach DIN VDE 0100 sowie weiteren
geltenden Regelwerken

- Dokumentation der Messergebnisse

Besondere Anforderungen/Nachweise:

- Prifprotokolle mit den ermittelten Messergebnissen

- Bewertung der Leitungen hinsichtlich ihrer weiteren
Verwendbarkeit

- Alle eingesetzten Materialien und Verbindungen miissen fir
den vorgesehenen Einsatz im Auf3enbereich geeignet sein.
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18.02.0020.

Die Leistungen sind einschlieBlich allen notwendigen Zubehdrs
und aller erforderlichen Kleinteile auszufihren.

1,000 psch

Wiederinstallation vorhandener Lautsprecher
einschlieBlich Inbetriebnahme

Wiederinstallation der zuvor demontierten Lautsprecher an den
im Zuge der Umbaumafnahme vorgesehenen neuen
Positionen einschlieBlich Anschluss, Ausrichtung,
Funktionspriifung und Wiederinbetriebnahme.

Die Beschallungsanlage ist nach Abschluss der Arbeiten
vollstéandig funktionsfahig, betriebssicher und fiir den
vorgesehenen Einsatzzweck betriebsbereit herzustellen. Dies
umfasst insbesondere die ordnungsgemafie Montage, den
vollstandigen elektrischen Anschluss, die Funktionsprifung
sowie die Wiederinbetriebnahme der weiterverwendeten
Anlagenteile.

Leistungsumfang:

- Lieferung und Montage der fir die Wiederinstallation
erforderlichen Befestigungs- und Montagemittel

- Anpassung, Erganzung oder Erneuerung von Halterungen,
soweit fur die neue Einbausituation erforderlich

- Montage entsprechend den anerkannten Regeln der Technik
und den produktspezifischen Vorgaben

- Anschluss an die vorhandene bzw. angepasste
Leitungsinfrastruktur

- Ausrichtung der Lautsprecher entsprechend der vorgesehenen
Beschallungsbereiche

- Durchflihrung einer vollstandigen Funktionspriifung der
Lautsprecher, mindestens hinsichtlich Impedanz, Polaritat und
Storungen, einschlieBlich Signalprifung aller betroffenen
Ubertragungswege

- Wiederinbetriebnahme der Anlage bzw. der betroffenen
Anlagenteile

- Messtechnische Dokumentation der anforderungsgerechten
Schallpegelversorgung

Die Leistungen sind einschliellich allen notwendigen Zubehors
und aller erforderlichen Kleinteile auszufiihren. Die
Lautsprecher sind zu montieren, anzuschlief3en, betriebsfertig
zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen.

Uber die Inbetriebnahme ist ein Protokoll einschlieRlich der
Messwerte zu erstellen und der Systemdokumentation

beizufliigen.

1,000 psch
Summe 18.02. Wiedermontage @
Summe 18. Lautsprecheranlage @ s
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01. Allgemeines

01.01. Baustelleneinrichtung

01.02. Baufeldfreimachung

01.03. VerkehrsfGthrung

01.04. Technische Bearbeitung
Summe 01. Allgemeines
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02. Gleisquerungen
02.01. Abbruch- und Ruackbauarbeiten
02.02. Baubehelffe
02.03. Erdarbeiten
02.04. Wasserhaltungsarbeiten
02.05. Rohrvortriebsarbeiten
02.06. Technische Bearbeitung
Summe 02. Gleisquerungen
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03. Hebeanlage Bahnsteig 1
03.01. Baustelleneinrichtung
03.02. Lieferung / Montage inkl. Ubergabe
03.03. Abnahme der Anlage
03.04. Planunterlagen und Dokumentaton
03.05. Pumpentechnik
03.06. Zubehor
03.07. Schacht-Druckrohrleitung
03.08. Schachtzubehér
03.09. Haupt- und Steuerschalter
03.10. Steuerschrank und Zubehér
03.11. Schaltschrankzubehér
03.12. Drucksensorsystem
03.13. Ersatzniveausteuerungsystem
03.14. Ferniberwachung
03.15. Pumpenschacht
03.16. Belag, Treppenanlage
03.17. Entwasserung zumKanal
03.18. Kabeltiefopau

Summe 03. Hebeanlage Bahnsteig1 s
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04. Aufzugsanlage Betonschacht
04.01. Abbruch- und Ruackbauarbeiten
04.02. Baubehelfe / Trag- und Arbeitsgertst
04.03. Erdarbeiten
04.04. Wasserhaltungsarbeiten
04.05. Entwasserungsarbeiten
04.06. Kabeltiefbau
04.07. Betonarbeiten
04.08. Ausstattung und Abdichtung
04.09. Klempnerarbeiten
04.10. Metallbauarbeiten
04.11. Maler- und Lackierarbeiten / Beschichtungen
04.12. Gerustarbeiten
04.13. WiederherstellungWand- / Bodenbelag
04.14. Belag
04.15. Technische Bearbeitung

Summe 04. Aufzugsanlage Betonschacht =
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05. AuBenbahnsteig 1 Korpus
05.01. Abbruch- und Ruackbauarbeiten
05.02. Baubehelffe
05.03. Erdarbeiten
05.04. Wasserhaltungsarbeiten
05.05. Entwasserungskanalarbeiten
05.06. Kabelleitungstiefbauarbeiten
05.07. Beleuchtungsanlagen
05.08. Korpus e
05.09. Erganzung Treppenwange .
05.10. Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
05.11. Technische Bearbeitung

Summe 05. AuBenbahnsteig1 Korpus L
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06. AuBenbahnsteig 1 Belag
06.01. Abbruch- und Ruackbauarbeiten
06.02. Entwasserungskanalarbeiten
06.03. Kabelleitungstiefbauarbeiten
06.04. Belag
06.05. Absperrgelander
06.06. Landschaftsbavarbeiten
06.07. Technische Bearbeitung
Summe 06. AuBenbahnsteig1Belag @
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
07. AuBenbahnsteig 1 Zuwegung
07.01. Abbruch- und Ruackbauarbeiten
07.02. Erdarbeiten
07.03. Entwasserungskanalarbeiten
07.04. Korpus
07.05. Treppenanlage
07.06. Belag
07.07. Absperrgelander / Handlauf
07.08. Technische Bearbeitung
Summe 07. AuBenbahnsteig 1 Zuwegung = e
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
08. AuBenbahnsteig 2 Korpus
08.01. Abbruch- und Ruackbauarbeiten
08.02. Baubehelffe
08.03. Erdarbeiten
08.04. Wasserhaltungsarbeiten
08.05. Entwasserungskanalarbeiten
08.06. Kabelleitungstiefbauarbeiten
08.07. Beleuchtungsanlagen
08.08. Korpus e
08.09. Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
08.10. Technische Bearbeitung
Summe 08. AuBenbahnsteig 2 Korpus e
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
09. AuBenbahnsteig 2 Belag
09.01. Abbruch- und Ruackbauarbeiten
09.02. Entwasserungskanalarbeiten
09.03. Kabelleitungstiefbauarbeiten
09.04. Belag
09.05. Absperrgelander
09.06. Landschaftsbavarbeiten
09.07. Technische Bearbeitung
Summe 09. AuBenbahnsteig2Belag @ 00000
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
10. Rampenanlage Trogbauwerk
10.01. Ruckbauarbeiten Treppeneinhausung/

Personenunterflihrung
10.02. Baubehelffe
10.03. Erdarbeiten
10.04. Wasserhaltungsarbeiten
10.05. Entwasserungskanalarbeiten
10.06. Betonarbeiten Trogbauwerk
10.07. Abdichtung
10.08. Kabelleitungstiefbauarbeiten
10.09. Belag
10.10. Absturzgelander / Handlauf
10.11. Wiederherstellung Wand-/ Bodenbelag
10.12. Technische Bearbeitung
10.13. Ubergang Trogbauwerk, Stadt Telgte e,

Summe 10. Rampenanlage Trogbauwerk s
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1. Treppenanlage Sohlplatte Wand
11.01. Erdarbeiten
11.02. Betonarbeiten
11.03. Abdichtung
11.04. Belagsarbeiten
11.05. Entwasserungskanalarbeiten
11.06. Absturzgelander / Handlauf
11.07. Technische Bearbeitung

Summe 11. Treppenanlage Sohlplatte Wa... e,
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
12. Hebeanlage Bahnsteig 2
12.01. Baustelleneinrichtung
12.02. Lieferung / Montage inkl. Ubergabe
12.03. Abnahme der Anlage
12.04. Planunterlagen und Dokumentaton
12.05. Pumpentechnik
12.06. Zubehor
12.07. Schacht-Druckrohrleitung
12.08. Schachtzubehér
12.09. Haupt- und Steuerschalter
12.10. Steuerschrank und Zubehér
12.11. Schaltschrankzubehér
12.12. Drucksensorsystem
12.13. Ersatzniveausteuerungsystem
12.14. Ferniberwachung
12.15. Pumpenschacht
12.16. Belag
12.17. Entwasserung zum Bahnsteig
12.18. Kabeltiefopau

Summe 12. Hebeanlage Bahnsteig2 s
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

13. Wetterschutzhauser

13.01. Aulenbahnsteig1

13.02. Aufenbahnsteig2
Summe 13. Wetterschutzhduser L
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

14. Informationswegeleitsystem

14.01. Aulenbahnsteig1

14.02. Aufenbahnsteig2
Summe 14. Informationswegeleitsystem s
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

15. Bahnsteigausstattung

15.01. Aulenbahnsteig1

15.02. Aufenbahnsteig2
Summe 15. Bahnsteigausstattung = s
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
16. Entsorgung
16.01. Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfallen
16.02. Beprobung und Deklarationsanalytk L
16.03. Bereitstellungsflachen
16.04. Entsorgung und Transport Bauabfale
16.05. Entsorgung von sonstigen Bauabfallen
16.06. Entsorgung Metallschrott
16.07. Entsorgung Kabel
Summe 16. Entsorgung
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

17. Mast 78/26

17.01. Besteigschutz
Summe 17. Mast 78/26
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. Lautsprecheranlage

18.01. Demontage

18.02. Wiedermontage
Summe 18. Lautsprecheranlage @ s
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Zusammenstellung

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 002
01. Allgemeines
02. Gleisquerungen
03. Hebeanlage Bahnsteigt
04. Aufzugsanlage Betonschacht
05. Aulenbahnsteig 1 Korpus
06. AuBenbahnsteig1Belag
07. Aufenbahnsteig 1 Zuwegung
08. Aulenbahnsteig 2 Korpus
09. AuBenbahnsteig2Belag
10. Rampenanlage Trogbauwerk
11. Treppenanlage Sohlplatte Wand
12. Hebeanlage Bahnsteig2
13. Wetterschutzhduser
14. Informationswegeleitsystem
15. Bahnsteigausstattung
16. Entsorgung
17. Mast78/26
18. Lautsprecheranlage

Summe LV 002 FABB VST Westbevern

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
04.08.0030. Ankerschienen 40/22 MLV-AZB_01130180
(TB62)

Hersteller/Typ "o '

04.08.0040. Blinddichtungseinsatz Futterrohr Innendurchm. 50mm
doppelt dichtend MLV-AZB_01180010

(TB63)
Hersteller/Typ ", !

04.08.0050. Gruppendurchfiihrung Stahl niro L 300-400mm (STLB-
Bau 04/2019 LB: 018) MLV-AZB_01180020
(TB64)
Hersteller/Typ "o !
vom Bieter einzutragen

04.08.0060. Dichtungseinsatz Gruppenrohr-Kabeldurchfiihrung
Futterrohr Innendurchm.
150mm doppelt dichtend MLV-AZB_01180030
(TB63)
Hersteller/Typ "o !

04.08.0070. Futterrohr PE DN 50 MLV-AZB_01180040
(TB62)
Hersteller/Typ ..o !
(TB63)
Hersteller/Typ'......ooo e '

04.10.0010. Steigleiter Seitenholme Stahl feuerverz B 45cm (STLB-
Bau 04/2019 LB: 031) MLV-AZB_01310010
(TB62)
Hersteller/Typ ..o, !
(TB63)
Hersteller/Typ ", !
vom Bieter einzutragen

04.10.0020. Schachttiirschwellen-Ubergangskonstruktion MLV-
AZB_01310020
(TB62)
Hersteller/Typ Fugenmaterial "................cccoiiiiiiii i

04.11.0030. Besch Auffangwanne Boden Beton Wand Beton H 50 cm
Dispersionsbasis (STLB-Bau 04/2019 LB: 034) MLV-
AZB_01340030
(TB62)
Hersteller/Typ "o !
vom Bieter einzutragen
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

04.11.0040. Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS

Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe (STLB-Bau 04/2019
LB: 034) MLV-AZB_01340040

(TB63)
Hersteller/Typ "o,
vom Bieter einzutragen,

04.13.0170. Wandfliesen Achsraster 150 x 150 mm
anvorh. Wandfliesenbelag herstellen

(TB61)
Angebotenes Fabrikat:'...............cccoee i

05.07.0020. Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020010

05.07.0030. Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 1-tiirig mit Flanschplatte,
MLV-BLM_01020020

(TB61)

06.05.0050. Holmgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_02310010
(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........cccoooiiee,

06.05.0060. Holmgelander auf Einzelfundament MLV-GEL_02310060

(TB62)
Angebotener Vergussmaortel'............ccccooiiiiiiiiiiiniie e,
(TB63)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........ccccooiiee

06.05.0070. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050
(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........cccoooieee

07.07.0010. Holmgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_02310010

(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........cccoooiiee
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
07.07.0020. Holmgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_02310010
(TB62)

Angebotenes Beschichtungssystem'...........cccoooieee

08.07.0020. Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020010

08.07.0030. Beleuchtungsstahimast 3,0 m, 1-tiirig mit Flanschplatte,
(TB61)

09.05.0050. Holmgelander auf Einzelfundament MLV-GEL_02310060
(TB62)
Angebotener Vergussmaortel'............cccooiiieiiiiiiiiee e
(TB63)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........ccccooiieee

09.05.0060. Holmgelander an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050
(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........ccccooieee

10.09.0170. Bettungsschicht mineralisch liefern und einbauen
kunststoffmodifiziert, Trass modifiziert

(TB61)

10.09.0180. Haftvermittler fiir mineralische Bettung liefern und
einbauen
zemetgebunden

(TB61)

10.09.0190. Bewegungsfugen / Arbeitsfugen herstellen
Wande, Raumfugen und an ent
(TB61)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

10.09.0200. PflasterfugenmortelhochflieRfahig liefern und einbauen

spezialgebundener Pflasterfugenmortel,
wasserundurchlassig
Farbe anthrazit

10.09.0210. PflasterfugenmortelhochflieRfahig liefern und einbauen
spezialgebundener Pflasterfugenmortel,
wasserundurchlassig
Farbe weil

10.09.0220. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm, anthrazit

(TB61)
Angebotenes Fabrikat:'.............coooeeieieii e,

10.09.0230. Bodenindikatoren Rippe Betonwerkstein L/B 300/300 mm
D 40 mm weil
(TB61)

10.10.0010. Fillstabgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_01310010
(TB62)

Angebotenes Beschichtungssystem'...........coouvvviiiiiviiiiiiiiieieeeieiiiieeeeees

10.11.0170. Wandfliesen Achsraster 150 x 150 mm
anvorh. Wandfliesenbelag herstellen
(TB61)
Angebotenes Fabrikat:'............ccoiiin

10.13.0150. Dichtungssch.a.Fliissigkunstst.herst
... Freitext ...
(TB61)

10.13.0180. Bettungsschicht mineralisch

liefern und einbauen
kunststoffmodifiziert, Trass modifiziert
(TB61)

10.13.0190. Haftvermittler fiir mineralische Bettung
liefern und einbauen, zemetgebunden
(TB61)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern
LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
10.13.0200. Bewegungsfugen / Arbeitsfugen herstellen
Wande, Raumfugen und an ent
(TB61)
10.13.0210. Pflasterfugenmortel hochflieRfiahig

liefern und einbauen, spezialgebundener
Pflasterfugenmortel, wasserundurchldssig
Farbe anthrazit

10.13.0220. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm, anthrazit

(TB61)
Angebotenes Fabrikat:'.............coooeeieieii e,

10.13.0240. Fullstabgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_01310010

(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........ccccooee

11.04.0010. Keilstufe Betonfertigteil C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 230cm Setzstufen-H 16,2cm Trittstufen-B 30cm
Fundament C30/37

(TB61)

Fugenmortel Hersteller und Typ ".....veeeeiiiees
vom Bieter einzutragen,
(TB68)

11.04.0020. Kehrrinne Betonplatten C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
Rinnenbreite 14 cm*Fundament C30/37

(TB61)
Fugenmortel Hersteller und Typ "....oveeeeiiieees
vom Bieter einzutragen,
(TB65)

11.04.0030. Betonplatten C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
30x30x4 cm*Fundament C30/37
(TB61)
Fugenmortel Hersteller und Typ ..o
vom Bieter einzutragen,
(TB65)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011490046 ZIP Il - Westbevern

LV: 002 FABB VST Westbevern Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

11.04.0040. Bodenindikatoren Noppe

C35/45 XF4 XM1 XC4 XD3
30x30x4 cm*Fundament C30/37

(TB61)
Fugenmortel Hersteller und Typ ..o
vom Bieter einzutragen,
(TB65)

11.06.0010. Fillstabgelander auf Wand gediibelt MLV-GEL_01310010

(TB62)
Angebotenes Beschichtungssystem'...........cooovviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieieiieeneees

15.01.0010. Streugutbehélter Kugel, 800L MLV-AUS_01030090

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

15.01.0020. Abfallbehalter vanda. 60L mit Ascher, Stahl verzinkt

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

15.01.0030. Ascher "Quadrobust" liefern und einbauen
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

15.02.0010. Streugutbehalter Kugel, 800L MLV-AUS_01030090
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

15.02.0020. Abfallbehalter vanda. 60L mit Ascher, Stahl verzinkt
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

15.02.0030. Ascher "Quadrobust" liefern und einbauen
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
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