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10. G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 0,882-1,387

10.10. Interne Baustellenlogistik

10.10.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle
sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen
und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal
einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

10.10.0020. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.  
Notwendigkeit

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn.
Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle
sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen
und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal
einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.
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Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung

10.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

550,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
10.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

550,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.15.0030. Lichtraumengstelle aufmessen
Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich
von +10 cm einschl. der Parameter für die
e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
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10,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

10.15.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit
AVANI Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

*** Leitbeschreibung
10.15.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

8,000 Stk ...................... ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW ,

BE , AA ,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch
Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30
mm und ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.
Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleisanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 10.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0070. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

550,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151
max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Druckdatum: 01.10.2026 14:28:32 Seite: 5 von 17



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016178782 GE Pasing-Laim Rbf km 1,387-0,877
LV: 1 G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 1,387

-0,877 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.20.0080. Beleuchtung Baustelle vorhalten

2.750,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
'................1....................................'
(Vorhaltemenge)
mal
'........1............................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
ACHTUNG
Das Betreiben der Beleuchtung gesamt oder in
Abschnitten wird gesondert und zusätzlich zu der
Position ,Vorhalten" vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.20.0090. Beleuchtung Baustelle betreiben

2.750,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben
über die gesamte Bauzeit, Schalldruckpegel des
Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m
Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus
'.1...................................................'
(Betriebsmenge)
mal
'..1..................................................'
(Betriebsdauer)

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergütung der Zulage erfolgt ausschließlich auf
Basis der tatsächlich betriebenen Beleuchtung.
Für die Abrechnung sind fortlaufende, prüfbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung
- Länge (m) der ausgeleuchteten Strecke
- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Nachweisen ist der
AG berechtigt, die Vergütung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kürzen.
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STLB-Bau: 10/2025 002
10.20.0100. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich
lagern, verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht
gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter
Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0150. Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m

1.020,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem
Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben
und Verkanten sichern, Schienenlänge über 90 bis 120 m.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0160. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 6-

15m

1.020,000 m ...................... ......................

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich,
verteilt neben dem Gleis gelagert, Transportweg über
5000 bis 10000 m, am Baustellenlagerplatz,
Schienenlänge über 6 bis 15 m.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0180. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

100,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über
90 bis 120 m, über 10 bis 50 m.

STLB-Bau: 10/2025 012
10.20.0230. Schutzabdeck. herstellen entfernen Netz B 1-1,5m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände
herstellen und entfernen, aus Netzen, im gesamten
Geländerbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite
über 1 bis 1,5 m.
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50,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 012

10.20.0240. Schutzabdeck. vorhalten Netz B 1-1,5m

50,000 mWo ...................... ......................

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände
vorhalten, aus Netzen, einschl. Unterkonstruktion,
Breite über 1 bis 1,5 m,
Positionsmenge = Produkt aus
'.....1...............................................'
(Vorhaltemenge)
mal
'.........1...........................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
von km 0,9+55 bis km 0,9+05

*** Leitbeschreibung
10.20.0270. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm  

abdecken verdichten
Brechsand D 10cm

450,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN
laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten
mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem
Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
*** Unterbeschreibung 01
*** Unterbeschreibung 01

TLK- Name : Muster - LV/ 41.1 , TLK - Nr. : 10.20.0320 . - U :2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2 -
Ausgleichsschicht
Bodenmaterial der Klassen 0 (B M- 0) , F0 ( BM - F 0) , Baggergut
der Klassen 0 ( BG- 0 ) , F0 ( BG- F 0 ) ; Gleisschotter der Klasse 0
( GS - 0 )
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 000

10.20.0340. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Toilettenraum

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch
den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh.
tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und
Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der
Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten
und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro
einschl. Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum
eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

10.20.0360. Kabelkanal sichern

334,000 m ...................... ......................

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
während
der Bauzeit vor Beschädigungen schützen ( mit
Holzbohlen
o. ä . ). gegen kippen sichern

10.20.0370. Schachtdeckel sichern

1,000 Stk ...................... ......................

Sicherung Schachtoberteil Schachtoberteil einschl.
Deckel bis 1,20 m während der Bauzeit vor
Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen o. ä . )

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0030. Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Unterbeschreibung 01
Gleiserneuerung Einzelschwellen
Gleiserneuerung Einzelschwellen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0050. Schiene lösen aufnehmen

974,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln,
sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen
Schiene aufladen transp. abladen.

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf
Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich,
verteilt neben dem Gleis gelagert, Transportweg über
5000 bis 10000 m

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0060. Schwelle aufnehmen verladen

774,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig
verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.40.0080. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

487,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen,
Schwellen vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen
und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen,
aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Schienenlänge über 90 bis 120 m, Anschluss
an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsarbeiten
Bettungsarbeiten

*** Leitbeschreibung
10.40.0101. Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 50-55cm

824,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und
verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m,
Dicke über 50 bis 55 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Leitbeschreibung
10.40.0141. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  

Verlegeplanum B
4-5m D 25-30cm
Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen
entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte
eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30
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500,000 m3 ...................... ......................

cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

STLB-Bau: 10/2025 097
10.40.0180. Fahrschiene aus-einbauen

23,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene
seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich
gelagert, Schiene mechanisch trennen, Länge der
auszubauenden Schiene über 10 bis 15 m, vor dem Einbau
auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, Länge
der einzubauenden Schiene über 20 bis 30 m, abgerechnet
wird nach Schienenlänge.

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf-/Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

550,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung
Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw.
Wagenlisten

10.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil.
Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016178782 GE Pasing-Laim Rbf km 1,387-0,877
LV: 1 G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 1,387

-0,877 Währung: EUR

487,000 m ...................... ......................

erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor
Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang
seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und
max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril
824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.41.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-Richtmaschine

20,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußgleis
Anschlußgleis

*** Leitbeschreibung
10.41.0070. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

2,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche 240 und Weiche 241
Weiche 240 und Weiche 241
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016178782 GE Pasing-Laim Rbf km 1,387-0,877
LV: 1 G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 1,387

-0,877 Währung: EUR

Summe 10.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.140,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60  

Schiene 60

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und
Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender
Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen,
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60
mit Schienenform 60, alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten.

10.42.0035. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  
Schiene 54
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und
Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender
Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen,
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54
mit Schienenform 54, alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Projekt: G016178782 GE Pasing-Laim Rbf km 1,387-0,877
LV: 1 G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 1,387

-0,877 Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 10/2025 097
10.42.0060. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

1.020,000 m ...................... ......................

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken
bis 160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung
nach Gleislänge.

Summe 10.42. Schweißarbeiten ......................

10.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

STLB-Bau: 10/2025 097
10.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

25,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

510,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte
stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte
Stopf-Richtmaschine

510,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 10.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 10. G.016178782_5522_Pasing-L… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016178782 GE Pasing-Laim Rbf km 1,387-0,877
LV: 1 G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 1,3… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 0,882-1,387

10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten ......................

10.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 10. G.016178782_5522_Pasing-L… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016178782 GE Pasing-Laim Rbf km 1,387-0,877
LV: 1 G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 1,3… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

10. G.016178782_5522_Pasing-Laim Rbf km 0,882-
1,387

......................

Summe LV 1 G.016178782_5522_Pasing-… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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