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Angebotsaufforderung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

1. Allgemein

1.1. Technische Bearbeitung

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden 
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung 
und Planung" genannten Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen 
notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu übernehmen 
und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0050.
1.1.10. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 PSCH ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind.  Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: 
'(>DB_REF2016<)'.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0070.
1.1.20. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 PSCH ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0110.
1.1.30. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 PSCH ......................

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1.1.40. Ausführungsunterlagen Anlage

Ausführungsunterlagen Anlage

Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für die Anlage sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderenTiteln 
gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,'(>4<)'* in Papierform 
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

1,000 psch ......................

zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach 
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>4<)' Kopien an AG 
liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. 
EN ISO 216.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0230.
1.1.50. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  

MLV-ALI_01010230

1,000 PSCH ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 
und RIL 883.0026,  Sicherung und Dokumentation 
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung 
(Trassenplan = Ivmg-Plan), Dokumentation aller 
Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige, 
Signale, Brücken usw.) in AVANI. 
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise 
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle 
GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885). 
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional 
zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) 
zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. 
Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse, 
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO 
GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an 
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung 
(DB-Training). 
Grundlage sind die Schlussvermessung und die 
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks 
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der 
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten 
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des 
kompletten und endgültigen Planbildes. 
Übernahmebestätigung des Fachbereiches 
Datenmanagement. 
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG. 
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level 
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD 
mittels eTransmit, Microstation DGN V8. 
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0250.
1.1.60. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
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Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

1,000 PSCH ......................

Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos: 
'(>99<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und 
'(>1<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0300.
1.1.70. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-

ALI_01010300

1,000 PSCH ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0320.
1.1.80. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-

ALI_01010320

Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit) 
erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf 
Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie 
aktualisierter Metadatenliste 
'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur 
Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der 
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung 
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in 
den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für 
neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der 
planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der 
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung / 
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern bzw. 
durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten inkl. 
Streckendaten und Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer 
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und 
Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an 
den AG übergeben.
Lieferung von 
'(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle 
durch den AG. 
Lieferung von  
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Angebotsaufforderung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

1,000 PSCH ......................

'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in 
Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf 
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit 
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten 
Bestandspläne.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.01.0120.
1.1.90. Beweissicherung MLV-ALI_01010120

1,000 PSCH ......................

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils  
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

Summe 1.1. Technische Bearbeitung ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

1.2. Baustelleneinrichtung

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.02.

Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten 
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat 
beschrieben.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.02.0020.
1.2.10. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

1,000 PSCH ......................

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.02.0030.
1.2.20. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 PSCH ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.
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Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.02.0040.
1.2.30. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 PSCH ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.02.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere 
Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG 
über die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.02.0130.
1.2.40. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130

200,000 m ...................... ......................

Bauzaun 
'(>mobil / fest<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: 
'(>im gesamten Baubereich<)' 
'(>2<)' Tore mit lichter
Breite:
'(>4,00<)'m auf 
'(>befestigtem und / oder unbefestigtem<)' Untergrund. 
Zaunoberkante über Boden 
'(>über 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.02.0140.
1.2.50. Bauzaun rückbauen MLV-ALI_01020140

200,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

Summe 1.2. Baustelleneinrichtung ......................
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Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

1.3. Freimachung Baubereich

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.03.0040.
1.3.10. Bereich der Baustelle abräumen MLV-ALI_01030040

100,000 m2 ...................... ......................

Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und 
Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: 
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m 
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, 
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits gefällter 
Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste, 
Zäune, Schutt und Unrat abräumen, transportieren und 
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert 
vergütet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen 
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs- bzw. 
Bereitstellungsflächen gem. MLV der DB) bereits vergüteten 
Mengen zu berücksichtigen.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.03.0050.
1.3.20. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  

Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

50,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, 
'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem 
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der 
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien 
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der 
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerätes 
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerät wird nicht 
gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.03.0060.
1.3.30. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  

Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m 
'(>bis 1,75m<)',
'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem 
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
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Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

70,000 m3 ...................... ......................

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.03.0070.
1.3.40. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

400,000 m ...................... ......................

Kabel sichern Vorhandene 
'(>Kabel 50 Hz einschl. vorh. Schächte<)' sichern. Lage: 
'(>Böschungsfuß / im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung 
mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.:01.03.0075.
1.3.50. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075

800,000 m ...................... ......................

Vorhandene 
'(>Leitungen 50 Hz einschl. vorh. Schächte<)' sichern. Lage: 
'(>Böschungsfuß / im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung 
mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt 
nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Leitungen werden 
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

Summe 1.3. Freimachung Baubereich ......................
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Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

1.4. Bauliche Vorabmaßnahmen

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.20.

Kabelleerrohre

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.20.0010.
1.4.10. Kabelschutzrohr DN/OD63, PVC, 1 Rohr   

MLV-KTB_01200010

70,000 m ...................... ......................

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PVC hart DIN 8061/
DIN 8062 und DIN 16873, mit einseitig angeformter
Steckmuffe und Dichtring, DN/OD 63, '> sanddicht / 
wasserdicht<' , 1 Rohr liefern und verlegen, einschl.
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. '> 20cm<' Überschüttung der Rohre,
Trassenwarnband über Schutzschicht,  
Darüber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert 
vergütet. Lieferung aller benötigten
Materialien, Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen,
Straßen, neben Gleisen, Überdeckung '>Erdoberfläche/ 
Straßenoberkante<' -
Rohrscheitel über '>1,00 bis 1,50<' m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohres.

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.20.0020.
1.4.20. Kabelschutzrohr DN/OD 110, PVC, 1 Rohr   

MLV-KTB_01200020

60,000 m ...................... ......................

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PVC hart DIN 8061/
DIN 8062 und DIN 16873, mit einseitig angeformter
Steckmuffe und Dichtring, DN/OD 110, '> sanddicht / 
wasserdicht<' , 1 Rohr liefern und verlegen, einschl.
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. '> 20cm<' Überschüttung der Rohre,
Trassenwarnband über Schutzschicht, 
Darüber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert 
vergütet. 
Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen nach DIN 
4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen, Überdeckung  '>
Erdoberfläche/ Straßenoberkante<'-
Rohrscheitel über '>1,00 bis 1,50 <' m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohres. 

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.20.0080.
1.4.30. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr   

MLV-KTB_01200080

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht) '> und Profildichtring 
(wasserdicht) <' , DIN 16961, DIN EN 61386-24
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30,000 m ...................... ......................

Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind. '> 20cm<' Überschüttung der
Rohre.
Darüber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert 
vergütet.
Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
1,50 m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohres. 

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.07.

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtfläche
abgerechnet.
Dies ist die Länge in der Achse des Verbaues,
horizontal, multipliziert mit der Höhe zwischen
Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaues,
andernfalls bis 5 cm über Geländeoberfläche.
Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie Pass- /
Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Prüfung und Abnahmen nach DBS 918002-02 gelten
zusätzlich für Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.19.

Kabelgraben

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.19.0010.
1.4.40. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m   

MLV-KTB_01190010

100,000 m3 ...................... ......................

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m, 
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' '> Erd-2 <' 
nach DIN 18300 gemäß geotechnischem Bericht. Boden lösen, 
ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben oberhalb der 
Leitungszone wieder verfüllen und verdichten. Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. 

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.19.0020.
1.4.50. Kabelgraben Tiefe über 1,25 m   

MLV-KTB_01190020

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe über 1,25 m, 
Abmessungen nach DIN 4124,  Homogenbereich' '> Erd-2 <' 
nach DIN 18300 gemäß geotechnischem
Bericht. einschließlich Verbau nach statischen und
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110,000 m3 ...................... ......................

konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN, Boden
lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben
oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen und
verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und
bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.19.0050.
1.4.60. Zulage Handaushub   

MLV-KTB_01190050

50,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushubpositionen Kabelgraben für die
Ausführung in Handarbeitnach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich '>vorhandener Sparten und 
Leitungen<' . ' Abrechnung nach Abtragsprofilen. "

Summe 1.4. Bauliche Vorabmaßnahmen ......................

Summe 1. Allgemein ......................
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2. Stromversorgung EEA

2.1. Kabel und Leitungen

Technische Vorbemerkung:
Die nachfolgenden Kabel- und Leitungspositionen sind getrennt  
nach Verlegeart anzubieten und zu kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben sowie 
Kabeltrögen zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu verlegen. 
Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B. Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemacht werden.
Das Öffnen und Wiederverschließen von
Kabel-zugschächten und trögen ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schachtein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grün-gelber Aderisolierung ist bei der Installation eine 
dauerhafte grün-gelbe Kennzeichnung an den Enden 
anzubringen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle 5m 
entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potenzialausgleichsleitung- anzubringen.
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und 
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen ausgerichtet 
verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.

2.1.10. Erdkabel NYY-0 4 x 120 mm² liefern

350,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 120 mm² liefern
Erdkabel NYY-0 4 x 120 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben.
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2.1.20. Erdkabel NYY-0 4 x 120 mm² verlegen und kennzeichnen

350,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 120 mm² verlegen und kennzeichnen
Erdkabel NYY-0 4 x 120 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel in Teillängen durch Einziehen in vorhandene 
Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte, teilweise im 
Erdreich/Schotter/am Schienenfuß/ an der Schwelle verlegen. 
Kennzeichnen mit Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach Ril 
954.0102.

2.1.30. Erdkabel NYY-0 4x 120 mm² anschließen

2,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4x 120 mm² anschließen
Erdkabel NYY-0 4x 120 mm² abisolieren, einführen und 
anschließen, einschließlich Lieferung aller erforderlichen 
Kleinteile.

2.1.40. Erdkabel NYY-0 4 x 95 mm² liefern

650,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 95 mm² liefern
Erdkabel NYY-0 4 x 95 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben.

2.1.50. Erdkabel NYY-0 4 x 95 mm² verlegen und kennzeichnen

650,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 95 mm² verlegen und kennzeichnen
Erdkabel NYY-0 4 x 95 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel in Teillängen durch Einziehen in vorhandene 
Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte, teilweise im 
Erdreich/Schotter/am Schienenfuß/ an der Schwelle verlegen. 
Kennzeichnen mit Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach Ril 
954.0102.

2.1.60. Erdkabel NYY-0 4x 95 mm² anschließen

2,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4x 95 mm² anschließen
Erdkabel NYY-0 4x 95 mm² abisolieren, einführen und 
anschließen, einschließlich Lieferung aller erforderlichen 
Kleinteile.
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2.1.70. Erdkabel NYY-0 4 x 70 mm² liefern

90,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 70 mm² liefern
Erdkabel NYY-0 4 x 70 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben.

2.1.80. Erdkabel NYY-0 4 x 70 mm² verlegen und kennzeichnen

90,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 70 mm² verlegen und kennzeichnen
Erdkabel NYY-0 4 x 70 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel in Teillängen durch Einziehen in vorhandene 
Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte, teilweise im 
Erdreich/Schotter/am Schienenfuß/ an der Schwelle verlegen. 
Kennzeichnen mit Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach Ril 
954.0102.

2.1.90. Erdkabel NYY-0 4x 70 mm² anschließen

4,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4x 70 mm² anschließen
Erdkabel NYY-0 4x 70 mm² abisolieren, einführen und 
anschließen, einschließlich Lieferung aller erforderlichen 
Kleinteile.

2.1.100. Erdkabel NYY-0 4 x 50 mm² liefern

70,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 50 mm² liefern
Erdkabel NYY-0 4 x 50 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben.

2.1.110. Erdkabel NYY-0 4 x 50 mm² verlegen und kennzeichnen

70,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 50 mm² verlegen und kennzeichnen
Erdkabel NYY-0 4 x 50 mm² 1 kV nach VDE 0276 als 
Energiekabel in Teillängen durch Einziehen in vorhandene 
Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte, teilweise im 
Erdreich/Schotter/am Schienenfuß/ an der Schwelle verlegen. 
Kennzeichnen mit Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach Ril 
954.0102.
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2.1.120. Erdkabel NYY-0 4x 50 mm² anschließen

4,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4x 50 mm² anschließen
Erdkabel NYY-0 4x 50 mm² abisolieren, einführen und 
anschließen, einschließlich Lieferung aller erforderlichen 
Kleinteile.

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.23.1210.
2.1.130. Kabelmerkstreifen liefern, prägen und anbringen   

MLV-KTB_01231210

1.200,000 St ...................... ......................

Kabelkennstreifen aus Kunststoff gemäß Vorschrift (DV
881 Th. 1) mit Prägung, Kabelnummer und Kabeltyp, auf
Höhe von Fahrleitungsmasten, bei Schächten, vor und
nach Muffen und Kabelreserven usw. jedoch mindestens
alle 50 m (freie Strecke) alle 5m (Bhf-Bereich), an
Kabel anbringen. "

Summe 2.1. Kabel und Leitungen ......................
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2.2. Sonstige Maßnahmen

2.2.10. Anpassung NSHV in den Trafostationen

1,000 psch ......................

Anpassung NSHV in den Trafostationen
Anpassung der NSHV in den Trafostationen einschließlich 
Überprüfung und ggf. Austausch der Sicherungen, dauerhafter 
Kennzeichnung sämtlicher Anschlüsse, Revision und 
Aktualisierung der Bestandspläne in Papier- und Digitalform 
sowie Austausch der vor Ort vorhandenen Verteilerpläne durch 
die revidierten Unterlagen.

Summe 2.2. Sonstige Maßnahmen ......................
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2.3. Rückbau Kabelanlage

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.22.0470.
2.3.10. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 25-40 mm  

herausziehen
MLV-KTB_01220470

550,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 25-40 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.22.0480.
2.3.20. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 40-60 mm  

herausziehen
MLV-KTB_01220480

760,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 40-60 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschließlich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.22.0550.
2.3.30. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 25-40 mm  

herausziehen
MLV-KTB_01220550

420,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 25-40 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr und
Kabelzugsteintrassen, einschließlich Logistik und
Transport Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material
lagern, verbleibt im Eigentum des AG. "

TLK-Name: Muster-LV/20, TLK-Nr.:01.22.0560.
2.3.40. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D über 40-60 mm  

herausziehen
MLV-KTB_01220560

500,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Kabel, Durchmesser über 40-60 mm außer
Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr und
Kabelzugsteintrassen, einschließlich Logistik und
Transport Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material
lagern, verbleibt im Eigentum des AG. "

Summe 2.3. Rückbau Kabelanlage ......................
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Summe 2. Stromversorgung EEA ......................
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3. Dokumentation und Abnahme

3.1. Systempflege technische Plätze

Anlagenbestandsdokumentation SAP R/3
In den nachfolgenden Positionen sind die technischen    
Plätze in sog. Excellisten nachzupflegen. Ein Download  
wird an den AG übergeben.                               
Die nachfolgenden Positionen sind als                   
Komplettleistungen zur kaufmännischen und technischen   
Systempflege zu erbringen.                              
Die Leistungen sind rechtzeitig (min. 6 Wochen) vor     
Inbetriebnahme/Abnahme der Anlagen auf der Grundlage    
der TU 809 "Infrastruktur- und elektrotechnische        
Maßnahmen realisieren" durchzuführen.                   

3.1.10. Systempflege technischer Plätze (Veränderungen)

1,000 psch ......................

Systempflege technischer Plätze (Veränderungen)
Dem Auftraggeber wird ein Download der technischen      
Plätze für die veränderten Anlagenteile im Format Excel 
übergeben. In diesem sind alle Felder zu pflegen, die   
in den  50-Hz-/16,7-Hz-/EEA-Anlagen (Hinweis: Anteil DB 
InfraGO AG) Erfassungsblättern aufgeführt sind.

3.1.20. Systempflege technischer Platz (Neu)

1,000 psch ......................

Systempflege technischer Platz (Neu)
Dem Auftraggeber wird ein Download der technischen      
Plätze für einen in der Leistungsbeschreibung           
definierten Bereich im Format Excel übergeben. In       
diesem sind alle Felder zu pflegen, die in den 50-Hz-/  
16,7-Hz-/EEA-Anlagen (Hinweis: Anteil DB InfraGO AG)       
Erfassungsblättern aufgeführt sind, bzw. im Rahmen der  
Neubaumaßnahmen neu hinzukommen.    

Summe 3.1. Systempflege technische Plät… ......................

Summe 3. Dokumentation und Abnahme ......................
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4. Sonstiges

4.1. Sonstiges

4.1.10. Probebetrieb

1,000 psch ......................

Probebetrieb
Aufwendungen zum Besichtigen, Inbetriebnahmeprüfung,    
Probebetrieb der kompletten ausgeschriebenen            
elektrotechnischen Anlagen lt. DIN VDE 0100, Teil 610,  
je Versorgungseinheit, oder je Verteilung. 
Der Probebetrieb ist terminlich mit dem 
Abnahmeberechtigten der DB AG abzustimmen. 
Die Ergebnisse sind in den Übergabeschein einzutragen.  
Komplette Lieferung mit allen Nebenleistungen und       
Anfahrwegen.

TLK-Name: Muster-LV/70, TLK-Nr.:01.10.0190.
4.1.20. Schulen u. Einweisen

MLV-WHA_01100190

1,000 PSCH ......................

Schulung und Einweisung des Instandhaltungspersonals
durch den Lieferanten der Anlage.
- Theoretischer Unterricht einschließlich
Schulungsmaterial und Gestellung erforderl.
Gerätschaften wie Beamer usw.
- Einweisung an der Anlage (PC techn. Stelle, Station
vor Ort).
- Anleitung zur Prüfung und Instandsetzung im
Störungsfall.
- Einweisung des FdL.

Summe 4.1. Sonstiges ......................

Summe 4. Sonstiges ......................
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5. Entsorgung und Transport

5.1. Entsorgung und Transport

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0070.
5.1.10. Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENB_01010070

1,000 PSCH ......................

Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von
Bewuchs und auflagernden Abfällen inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisführung gemäß vom AG
bestätigten Entsorgungskonzept AN.
Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2 m
Höhe.
Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer größer 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flächenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewässerschutzes gemäß Vorbemerkungen.
Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.
Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben,
Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Maßnahmen gegen Verunreinigung z. B. von Vorflutern
und Straßengräben durch Sedimente zu treffen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0080.
5.1.20. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-

ENB_01010080

1,000 PSCH ......................

Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis
bis maximal 500 m3 je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EPP Z 1.2 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner EPP Z 1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.
Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
BÜW ) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.
Einrichtungen zur Rückhaltung/Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der Bereitstellungsflächen 
instand zu halten und erforderlichenfalls zu reparieren.
Beräumung der Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung 
des ursprünglichen Flächenzustandes inkl. Andeckung des 
abgeschobenen Oberbodens.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.

Entsorgung und Transport von Bauabfällen

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang
und zur Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten.
Vom AN sind die jeweils gültigen behördlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.
Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern.
Quertransporte sowie alle für den Transport
erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmaße.
Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der o. g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.

Entsorgung und Transport Boden 

Boden ist in Bayern gemäß der jeweils gültigen Fassung des 
Eckpunktepapiers (EPP) "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, 
Brüchen und Tagebauen" (Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz), zu deklarieren. 
Es sind Schadstoffgehalte bis Z 2 definiert.

Bei Überschreitung von EPP Z2 erfolgt die Entsorgung nach 
Deponieverordnung (DepV). Die Einstufung erfolgt in die 
Deponieklassen DK 0 bis DK III. 

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0090.
5.1.30. Entsorgung Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010090

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden EPP Z 0
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen) 
mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0100.
5.1.40. Entsorgung Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010100

Entsorgung Boden EPP Z 1.1
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

10,000 t ...................... ......................

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0110.
5.1.50. Entsorgung Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010110

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden EPP Z 1.2
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0120.
5.1.60. Entsorgung Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010120

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden EPP Z 2
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0180.
5.1.70. Transport Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010180

10,000 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 0
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0190.
5.1.80. Transport Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010190

10,000 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 1.1
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0200.
5.1.90. Transport Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010200

Druckdatum: Seite: 25 von 32



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

10,000 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 1.2
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.0210.
5.1.100. Transport Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010210

10,000 t ...................... ......................

Transport Boden EPP Z 2
Verladung und Beförderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche
zur Verwertungsstelle.

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.:01.01.

5.1.110. Bereitstellung Absetzmulde(n) MLV-ENB_0101.0885

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellung abschließbarer Absetzmulde(n) mit Volumen 
jeweils (>5/7/10/20 m³<), (>zur Sammlung von metallischen 
Wertstoffen / 10m³<) auf der Baustelleneinrichtungs- und 
Bereitstellungsfläche des AN während der gesamten Bauzeit.

Summe 5.1. Entsorgung und Transport ......................

Summe 5. Entsorgung und Transport ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Allgemein

1.1. Technische Bearbeitung ......................

1.2. Baustelleneinrichtung ......................

1.3. Freimachung Baubereich ......................

1.4. Bauliche Vorabmaßnahmen ......................

Summe 1. Allgemein ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2. Stromversorgung EEA

2.1. Kabel und Leitungen ......................

2.2. Sonstige Maßnahmen ......................

2.3. Rückbau Kabelanlage ......................

Summe 2. Stromversorgung EEA ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

3. Dokumentation und Abnahme

3.1. Systempflege technische Plätze ......................

Summe 3. Dokumentation und Abnahme ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

4. Sonstiges

4.1. Sonstiges ......................

Summe 4. Sonstiges ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

5. Entsorgung und Transport

5.1. Entsorgung und Transport ......................

Summe 5. Entsorgung und Transport ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: G016177125 EASTW Nürnberg Rbf, VE 50Hz f. Hydraulik…
LV: 2 Vergabelos 2 - Stromversorgung Hydraulika… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 2

1. Allgemein ......................

2. Stromversorgung EEA ......................

3. Dokumentation und Abnahme ......................

4. Sonstiges ......................

5. Entsorgung und Transport ......................

Summe LV 2 Vergabelos 2 - Stromversor… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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