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A
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Fensteröffnung
vermauern

Stahlbetondecke
d = 20cm

Mörtelschicht (2% Gefälle
mit aufliegender Teichfolie)

Enwässerungs-
Revi-Schacht DN400

Hohlkammersteine
(außen) für den Sommer

Kontrollluke
einbauen

Neigung mind. 1:1,5

Detail A+B

Türöffnung
zu mauern

20
31

2.
20 Poller

Kabelkanal

unbef. Weg

unbefestigten Weg
verziehen

Boden: grobkörnig, verdichtungsfähig
(SE, SW oder GW nach DIN 18196),

Feinkorn £ 5%, Verdichtung ³ 98% Proctor

m
in. 80 m

in
. 8

0 2 %2 %

Bahnstrecke
1122

m
in.

 8
0

KRB 2 
0,00 m GOK 

KRB 2

1:1

1:1

ca. 80 cm Bodenaustausch mit SE, SW
oder GW nach DIN 18196,
Feinkorn £ 5%, Verdichtung ³ 98% Proctor

ca. 80 cm Bodenaustausch mit SE, SW
oder GW nach DIN 18196,
Feinkorn £ 5%, Verdichtung ³ 98% Proctor

Dränageleitung
(2% Gefälle)

Detail DDN 110

Überschuttung
min. 10-15cm

2.
00

513.35

11.40

38 2.91 25 2.00 12 1.50 38

Stahlbetondecke
d = 20cm

Mörtelschicht (2% Gefälle)
mit aufliegender Teichfolie

Neigung mind. 1:1,5

Grube mit Sand verfüllen

Hohlkammer-
steine

Durchbruch (0,8m x 1m)
Herstellung eines Sturzes

Dränageleitung
(2% Gefälle)

Verstärkung der
zugemauerten Fenster,
mit einer weiteren Lage

Neigung mind. 1:1,5

1.25

B

B

Verstärkung der
zugemauerten Fenster,
mit einer weiteren Lage

Boden: grobkörnig, verdichtungsfähig
(SE, SW oder GW nach DIN 18196),
Feinkorn £ 5%, Verdichtung ³ 98% Proctor

m
in. 80 m

in
. 8

0

m
in.

 8
02 %

KRB 1

KRB 2 
0,00 m GOK 

1:1
ca. 80 cm Bodenaustausch
mit SE, SW oder GW nach
DIN 18196, Feinkorn £ 5%,
Verdichtung ³ 98% Proctor

1:1

ca. 80 cm Bodenaustausch mit SE, SW
oder GW nach DIN 18196,
Feinkorn £ 5%, Verdichtung ³ 98% Proctor

2 %

Entwässerungs-
Revi-Schacht DN 400

DN 110

Überschüttung
 min.10-15cm

25.44

(BD)

(BD)

(BD)

(BD)

Amphibienzaun

24.84

(BD)

Podest

24.87

25.1425.12Kabelkanal25.10

25.1525.1825.11

24.72

25.23

25.21
25.14

25.15

27.32

24.85
25.7625.4725.12

27.26

Stø 0,2 m
Krø 6 m

Krø 9 m
Stø 0,4 m

Stø 0,3 m

25.53

Krø 6 m

25.35

Stø 0,2 m

Krø 8 m

25.10

24.88

24.76

24.81
25.46

Krø 6 m

Krø 6 m

25.75 25.61

25.30
24.92

25.04 25.55

25.11 25.30
25.18 25.18

Stø 0,4 m

Stø 0,15 m

Krø 6 m
Stø 0,3 m

27.56

Stø 0,2 m
Krø 6 m

Krø 8 m

25.83

25.81

25.78

Stø 0,2 m

25.18

24.84

Krø 3 m

24.75

24.7824.84

24.8424.87

23.71

24.80

24.82 24.92

B

A A

B

14
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0

19.08

4.
38

11.40

Detail A+B

Dränageleitung

Türöffnung
zu mauern

Fensteröffnung
vermauern

unbefestigten Weg
verziehen

50
2.

50

7.
18

20

1:1,51:1,5

1:
1,

5

Fenster- und
Türöffnung
vermauern

6.83 2.192.38

2 
%

2 
%

neue Wand: Dicke 24 cm
L = 1,0 m / H = 2,20 m

KRB 1

KRB 2

Detail C

2 %2 %

Detail D

10
10

80

60 38

D

D

Herstellung Einflugsturz

Verstärkung der
zugemauerten Wände mit
einer weiteren Lage,
inklusive des Einflugsturzes

Ansicht Fester Schnitt A-A

Einflugschlitz unter
Fenster-Oks

20
80

60 38

C

C

Mauerwerksturz

Kontrollluke

Mauerwerk

Stahlbeton

Überschüttung

Mörtel

bestehender Boden

Draufsicht EG
M 1:50

Schnitt A-A
M 1:50

Schnitt B-B
M 1:50

Detail A

Ausschreibung

Datum Name

de

Erstellt
Geprüft

Freigegeb.

12/2025

12/2025

12/2025

Andressen

3.1.5

Fledermausquartier Weitin
km 196,8+30

Bauwerksplan

0

1:50/ 1:10/ 1:5

Projektnummer DB:

BIM-Datencodierung:

Planzeichen:

Planart:

Höhen- und Koordinatensystem:

Einwirkungen (Lastmodell):

Entwurfsgeschwindigkeit:

Kilometer:

Bauherr: Projektleitung: Planung: Auftragnehmer:

Lageskizze (unmaßstäblich):

Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: Barcodenummer:

Strecke: Streckenabschnitt:

-

PVB 2406 LV_ANL 3.1.5_BW

AP

 DB REF 2016

-

-

196,8+301122 Weitin - Neubrandenburg

Weitin

StrasburgBützow
1122Strecke

Neubrandenburg

Grischow

DB InfraGO AG

...........................

DB InfraGO AG

...........................

HVB Ingenieurgesellschaft mbH
Warschauer Straße 38
10243 Berlin
Tel. 030 55152950

gleichgestellt mit Prüfexemplaren geprüft / genehmigt

..................................................................................................
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Genehmigung zur Bauausführung

..................................................................................................
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Eisenbahn-Bundesamt

 mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.: ............................

Freigabe der Ausführungsunterlagen

..................................................................................................
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

..................................................................................................
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Qualitätssicherung ....................................................

geprüft

..................................................................................................
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

geprüft

..................................................................................................
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Freigabe zur ....................... Prüfung

Prüfvermerke
die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

für die DB ...
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
..................................................................................................

für den Auftragnehmer:
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
..................................................................................................

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen Name: Datum:

-1 1 2 2 1 9 6 8 3 0

-

Andressen
...........................

Rothenberg

Andressen

HVB Ingenieurgesellschaft mbH
Warschauer Straße 38
10243 Berlin
Tel. 030 55152950

km 196,8+30

Bestand - Vermessung

Neubau

LEGENDE

Alle Maße sind Planungsmaße und vor Ort und Ausführung zu überprüfen!

I.II-O-M-N

10115 Berlin
Caroline-Michaelis-Str. 5-11

Berlin, den 15.12.2025 Berlin, den 15.12.2025

I.II-O-M-N

10115 Berlin
Caroline-Michaelis-Str. 5-11

Berlin, den 15.12.2025

Rückbau / Abriss

Detail C
M 1:10

Detail B
M 1:10

Detail D
M 1:5

Schnitt D-D

Schnitt C-C
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