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01. Fledermausquartier Weitin

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe
MLV-ALI_01010020

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1 * digital,
'(>6<)' * in Papierform zur
Prüfung liefern.
Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prüfanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte
Unterlagen 1 * digital, 1 * Original und
'(>6<)' * als Kopie an AG liefern.
Prüflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0020. Ausführungsunterlagen Baubehelfe
MLV-ALI_01010040

1,000 psch ......................

Ausführungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt.
Unterlagen 1* digital,
'(>6<)' * in Papierform zur Prüfung liefern.
Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prüfanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausführung genehmigte
Unterlagen 1 * digital, 1 * Original und
'(>6<)' * als Kopie an AG liefern.
Prüflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0030. Vermessungsleistungn
MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB_REF2016.
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01.01.0040. Zuarbeiten zu SiGe - Plan
MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

01.01.0050. Beweissicherung
MLV-ALI_01010120

1,000 psch ......................

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein Büro mit besonderer Sachkunde - erstmalig vor
Beginn der Bauausführung unmittelbar nach
Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der
ausgeschriebenen Bauleistungen. Der Nachweis der
besonderen Sachkunde hat über geeignete Referenzen zu
erfolgen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG
und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines
AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach Beendigung der
Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im
Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0060. Bauwerksbuch als Dokumentation
MLV-ALI_01010220
Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,
'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und
'(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme
in der Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der
Richtlinien der Deutschen Bahn AG. Angaben für die
Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b
(Level B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw.
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1,000 St ...................... ......................

EN ISO 216 und Ril 886.0102.

01.01.0070. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-ALI_01010230

1,000 psch ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation des
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan =
Ivmg-Plan) nach RIL 883. Dokumentation veränderter
Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels
Standardschnittstelle GND-Edit / GITA in der jeweils
gültigen Form (RIL 885).
Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen (z.
B. Bahnsteige, Signale, Brücken, Böschungen usw.) in
AVANI.
Hinweis: Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement V.IW-x-I 3 zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten
für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO GeoInformationen)
ist die erfolgreiche Teilnahme an einer
kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlagen sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.

01.01.0080. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern
MLV-ALI_01010320
Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und
Örtlichkeit) erstellen und einschließlich der
Bestätigung des AN auf Übereinstimmung der
Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie aktualisierter
Metadatenliste
'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN.
Berücksichtigung der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der Ausführung in den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern
für neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfügung gestellten
Metadatenlisten inkl. Streckendaten und

Druckdatum: 04.09.2026 09:23:10 Seite: 5 von 17



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016072410 ERNG Wasserbrücke km 196,221 Mallin_1122
LV: 1 Fledermausquartier Weitin Währung: EUR

1,000 psch ......................

Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als
Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril
886.0103A01 an den AG übergeben.
Lieferung von
'(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur
Qualitätskontrolle durch den AG.
Lieferung von
'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne
in Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und
mit Randstempel versehenen Version der vom AN
gelieferten Bestandspläne.

01.01.0090. Fotodokumentation liefern
MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:
'(>40<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und
'(>1<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustelle einrichten
MLV-ALI_01020020
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
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1,000 psch ......................

sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0030. Baustelle räumen
MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0040. Baustellenschild
MLV-ALI_01020050
Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
säubern. Bauschild einschließlich Erdarbeiten,
Gründung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemäß Anlage
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1,000 St ...................... ......................

'(>XXX<)' der
Ausschreibungsunterlage. Größe: B: 2,50 x H:
'(>2,80<)'m. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn,
Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

01.02.0050. Baustellenschild rückbauen
MLV-ALI_01020060

1,000 St ...................... ......................

Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Gründungen
rückbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend
des ursprünglichen Zustandes herrichten.

01.02.0060. Baustelleneinrichtungsflächen auf unbefestigten Fächen  
herstellen,
unterhalten, beseitigen

300,000 m2 ...................... ......................

Baustelleneinrichtungsflächen auf unbefestigten Fächen
herstellen, unterhalten, beseitigen

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Herrichten der Geländeoberfläche

01.03.0010. Bäume fällen
MLV-ALI_01030010

6,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(>0,10 bis 0,30 / 0,30 bis 0,50 / 0,50 bis 0,70 m<)'.
Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0020. Bereich der Baustelle abräumen
MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10
m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.
Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der
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360,000 m2 ...................... ......................

nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere
Baustelleneinrichtungs- bzw. Bereitstellungsflächen
gem. MLV der DB) bereits vergüteten Mengen zu
berücksichtigen.

Summe 01.03. Herrichten der Geländeoberfl… ......................

01.04. Abbruch/Rückbau

01.04.0010. Abbruch Mauerwerk

55,000 m3 ...................... ......................

Abbruch Mauerwerk

01.04.0020. Abbruch Stahlbeton

9,000 m3 ...................... ......................

Abbruch Stahlbeton

01.04.0030. Abbruch Dacheindeckung

1,000 psch ......................

Abbruch Dacheindeckung

01.04.0040. Abbruch Dachstuhl

1,000 psch ......................

Abbruch Dachstuhl

01.04.0050. Abbruch Stahlträger

15,000 m ...................... ......................

Abbruch Stahlträger

01.04.0060. Abbruch Holz

1,500 m3 ...................... ......................

Abbruch Holz

Summe 01.04. Abbruch/Rückbau ......................

01.05. Entsorgung
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01.05.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit folgenden Qualifikationen:
- Abfallbeauftragter nach ⌡ 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung
- Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle
gemäß LAGA PN98
und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der
Baustelle (inkl. bedarfsweiser Teilnahme an
Baubesprechungen, Begehungen, Abklären von
Entsorgungswegen) gemäß Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfällen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

01.05.0020. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller
gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm beauftragten
Abfallentsorger und Abfallbeförderer haben
grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab-
und Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

01.05.0030. Zulage Erstellung elektronischer  
Entsorgungsnachweise,
MLV-ENT_01030011

1,000 psch ......................

Zulage für das Erstellen der elektronischen Akten und
der Entsorgungsnachweise (EN/VN) im eANV-System ZEDAL
für alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfälle durch
den Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie
möglich vorauszufüllen und durch die Aktenfreigabe
(inklus. Besitzübergang) dem AG in ZEDAL elektronisch
vorzulegen.
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01.05.0040. DA_Boden_EBV_Anl1Tab3_MLV_ENT_02010070

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 mⁿ, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht
analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;
Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

01.05.0050. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von
Beton(-bruch), Bauschutt und sonstigem
RC-Ausgangsmaterial über Haufwerke mit einer Kubatur
von 500 mⁿ, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben
aus je 4 Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rückstellproben.

Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2
EBV, zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1
Tab. 3 + 4 EBV: As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.

01.05.0060. Transport nicht gefährlicher Boden, MLV-ENT_04010100

340,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Boden, AVV
17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche
zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle.

01.05.0070. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENT_04010020

340,000 t ...................... ......................

Entsorgung Boden Z 1.1 LAGA 2004 (Eluatwerte Z1.1 gem.
LAGA), AVV 170504, mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

01.05.0080. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt, MLV-
ENT_04030070
Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsfläche
zur Entsorgungsanlage, einschließlich fachgerechter
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Projekt: T016072410 ERNG Wasserbrücke km 196,221 Mallin_1122
LV: 1 Fledermausquartier Weitin Währung: EUR

120,000 t ...................... ......................

Sicherung der Abfälle.

01.05.0090. Entsorgung_Bauschutt_LAGA_Z1.1, MLV-ENT_04030010

120,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt Z0 bis Z 1.1 LAGA Bauschutt, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

01.05.0100. Transport_Altholz_A, MLV-ENT_06020020

7,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Altholz, gefährlicher Abfall,
AVV 17 02 04*, Altholz Kategorie A IV, von der
Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle.

01.05.0110. Entsorgung_Altholz_A, MLV-ENT_06020010

7,000 t ...................... ......................

Entsorgung Altholz Kategorie A IV, AVV 17 02 04*,
inklusive Verwiegung.

Summe 01.05. Entsorgung ......................

01.06. Erdbau

01.06.0010. Baugrubenaushub

210,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugruben
'(>für Gebäude und den Bodenaustausch<)' lösen,
ausheben, laden, transportieren und in Haufwerken
zwischenlagern.
'(>Homogenbereich B1<) '
'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5.1<) '
Aushubtiefe '(>ca. 1,0 m unter Geländeoberkante<) '
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

01.06.0020. Baugrubenverfüllung und Überschüttung mit gelieferten  
Erdstoff
Herstellen der Baugrubenverfüllung und Überschüttung
mit vom AN gelieferten Erdstoff.
Verfüllen der Baugruben im Bereich
'(>Bauwerk und Überschüttung des Bauwerks<)',
zur Herstellung des frostfreien Fledermausquartiers mit
Böschungen sowie zur Verfüllung sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlräume.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden.
wasserdurchlässiges Material, GW, SE, SW
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363,000 m3 ...................... ......................

(U >= 6) nach DIN 18196.
Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98%
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Summe 01.06. Erdbau ......................

01.07. Mauerwerk/Beton/Stahlbeton

01.07.0010. Tragende Innenwände einschl. horizontale  
Abdichtungen, 24 cm

2,200 m2 ...................... ......................

Tragende Innenwände einschl. horizontale Abdichtungen,
Wandstärke 24 cm, KS20 -2,0, MG IIa, unverputzt,
Anschluss an Bestandswände herstellen

01.07.0020. Decke in Ortbeton herstellen

16,000 m3 ...................... ......................

Decke aus Ortbeton, obere Betonfläche schwach geneigt,
als Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XA2, XC2, XF3, WF<)' DIN EN
206,
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem.
Sichtbetonklasse '(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton".

Konstruktionshöhe: '(>0,2 bis 0,51<)'m,
einschließlich Schalung: '(>Brettschalung<)'
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

01.07.0030. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser

1,600 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Längen,
für Decke aus Ortbeton.

Bauteil: Decke

Summe 01.07. Mauerwerk/Beton/Stahlbeton ......................

01.08. Abdichtung/Entwässerung
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01.08.0010. Horizontale Abdichtung der Decke, Oberseite

73,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung herstellen.
Flächen horizontal, schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und
Behandlung der Betonoberfläche.
Flächenvorbereitung durchführen.
Behandlung der Betonoberfläche durch Aufbringen von
ggf. erforderliche Haftbrücke, Grundierung,
Versiegelung oder Kratzspachtelung auf den
vorbereiteten Untergrund.
Einschließlich Trennlage.
Schutzschicht wird gesondert vergütet.

Bauteil(e): '(>Decke<)'

Das Anschließen an bestehende Abdichtungen und
Konstruktionen sowie an Durchdringungskörper
(Entwässerungseinrichtungen, Anker und dgl.) ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

01.08.0020. Entwässerungs- Revi-Schacht DN 400 einbauen

1,000 St ...................... ......................

Entwässerungs- Revi-Schacht DN 400 mit Deckel nach Wahl
des AN und Zeichnung des AG einbauen

01.08.0030. Drainagerohre DN110 einbauen, anschließen

23,000 m ...................... ......................

Drainagerohre DN110 einbauen
Anschluss an Revi-Schacht DN400 herstellen

01.08.0040. Entwässerungsrohre DN110 innen einbauen

8,000 m ...................... ......................

Entwässerungsrohre DN110 innen nach Wahl des AN
einbauen

Summe 01.08. Abdichtung/Entwässerung ......................

01.09. Holzbau

01.09.0010. Holzkonstuktion für Fledermaussommerquartier  
herstellen

1,000 psch ......................

Holzkonstuktion für Fledermaussommerquartier nach
Zeichnung des AG aus Kanthölzern, Bohlen und Brettern
herstellen
Baulänge der Konstruktion: 10 m
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Summe 01.09. Holzbau ......................

01.10. Ausstattung

01.10.0010. Kontrollluke einbauen

1,000 St ...................... ......................

Kontrollluke, feuerverzinkt, 800 mm x 600 mm, mit
Verschlussmechanismus, nach Zeichnung des AG einbauen

01.10.0020. Hohlkammersteine 3kHbl 2-0,7 für Fledermäuse  
montieren

7,000 St ...................... ......................

Hohlkammersteine aus Blähbeton (Leichtbeton) für
Fledermäuse montieren
Produkt: 3kHbl 2-0,7
Betonwerk Erich Winkler o.glw.

01.10.0030. Hohlkammersteine 4kHbl 2-0,8 für Fledermäuse  
montieren

7,000 St ...................... ......................

Hohlkammersteine aus Blähbeton (Leichtbeton) für
Fledermäuse montieren
Produkt: 4kHbl 2-0,8
Betonwerk Erich Winkler o.glw.

01.10.0040. Hohlkammersteine 6kHbl 2-0,8 für Fledermäuse  
montieren

8,000 St ...................... ......................

Hohlkammersteine aus Blähbeton (Leichtbeton) für
Fledermäuse montieren
Produkt: 6kHbl 2-0,8
Betonwerk Erich Winkler o.glw.

Summe 01.10. Ausstattung ......................

Summe 01. Fledermausquartier Weitin ......................
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Zusammenstellung

Projekt: T016072410 ERNG Wasserbrücke km 196,221 Mallin_1122
LV: 1 Fledermausquartier Weitin Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Fledermausquartier Weitin
01.01. Technische Bearbeitung ......................
01.02. Baustelleneinrichtung ......................
01.03. Herrichten der Geländeoberfläche ......................
01.04. Abbruch/Rückbau ......................
01.05. Entsorgung ......................
01.06. Erdbau ......................
01.07. Mauerwerk/Beton/Stahlbeton ......................
01.08. Abdichtung/Entwässerung ......................
01.09. Holzbau ......................
01.10. Ausstattung ......................

Summe 01. Fledermausquartier Weitin ......................
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Zusammenstellung

Projekt: T016072410 ERNG Wasserbrücke km 196,221 Mallin_1122
LV: 1 Fledermausquartier Weitin Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1
01. Fledermausquartier Weitin ......................

Summe LV 1 Fledermausquartier Weitin ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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