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-Die auBler Betrieb gesetzten erdverlegten Kabel verbleiben in Ihrer Erdkabeltrasse. Die Erdkabel sind in diesen Fallen
beidseitig zu verkappen. Es ist zu beachten, dass erdverlegte Kabel i.d.R. aufwandsbedingt nur an den Austrittsstellen bis
30cm Tiefe zurlickgebaut werden. Die iibrigen Kabelabschnitte verbleiben in Erde und sind zu verkappen. Bei der
Bestandsplanerstellung sind sie als aul3er Befrieb zu kennzeichnen. Die aufgelassenen Kabel in Trogen und Rohrziigen sind
dagegen vollstandig zurickzubauen.

-Im Rahmen der Erstellung der Bestandsdokumentation sind die alten IVL-Plane durch die neuen zu ersetzen, die den
endgliltig eingebauten KTB enthalten.

Da die KTB-Lageplane der neuen Kabeltrasse nur mit groflem Aufwand in den TK-Lageplanen eingefiigt werden konnen,
wurden lediglich die neuen Kabelwege in den TK-Lagepldnen dargestellt. Die akfuellen KTB-Lagepldne sind bei Bedarf zur
Information von DB-PL anzufordern.
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