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Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des
Angebotes vor Ort die Zufahrt zum Standort anzusehen.
Die Entscheidung Uber den Transportweg (Stral3e,
Schiene) und spezielle Anforderungen (Kran) sind auf
Basis einer separaten Transportplanung zu treffen.
Dabei sind ggf. zusatzliche Kostenpositionen z. B. fir
StraRenschwerlast zu beachten.

Bei der Durchflihrung der erforderlichen Bauarbeiten ist
insbesondere die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Bauldarm - Gerduschimmissionen - (AW
Bauldrm) zu beachten.

Die im Baubereich befindlichen Kabel und Leitungen
durfen, soweit die festgestellten Planunterlagen eine
Veranderung nicht ausdruicklich zulassen, ohne vorherige
Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungstrager nicht
verandert oder Uberbaut werden. Die Lage- und
Bestandsplane der Medientrager sowie deren Merkblatter
sind in der Ausfiihrungsplanung und der Baudurchfiihrung
zu beachten.

Abstimmungen mit AG und Firmen, die ebenfalls
Bauarbeiten auf der Baustelle durchfuihren, tUber den
jeweils aktuellen Bauablauf, Teilnahme an Abstimmungen
zum Bau- und Betriebsablauf und Koordinierung mit
Gesamtprojektleitung zum Baufortschritt sind in die Preise
einzurechnen.

Alle Mafe sind am Bau vorher zu prifen.

Die Mengenermittlung flr die Abrechnung der
Leistungen erfolgt nach Aufmal.

Der AN hat dem SiGe-Koordinator vor Aufnahme
seiner Arbeiten die unternehmensbezogene
Gefahrdungsbeurteilung gemafl DGUV Vorschrift 1
vorzulegen.

Ebenfalls vorzulegen sind die Nachweise zur
Unterweisung der Beschéaftigten gemaf

DGUV Vorschrift 1.

Der SiGe-Koordinator kontrolliert stichprobenartig
die Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) sowie der
staatlichen und berufsgenossenschaftlichen
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Arbeitsschutzvorschriften und schreitet in Abstimmung
mit der Baustellenleitung des AG bei erkennbaren
Gefahrenzustanden ein. Die Auftragnehmer sind zur
unverzuglichen Mangelbeseitigung verpflichtet. Der
SiGe- Koordinator fuhrt iber seine Aktivitaten
Protokoll und erstattet der Bauleitung des AG sowie
dem Bauherrn gegenlber Bericht.

Die Tétigkeiten des SiGe-Ko befreien den AN nicht

von ihren Abstimmungspflichten mit anderen Unternehmen
hinsichtlich § 8 Arbeitsschutzgesetz und DGUV

Vorschrift 1. Die Verantwortlichkeiten der

Auftragnehmer fur die Erfullung ihrer
Arbeitsschutzpflichten gegenuber ihren Beschéaftigten
bleiben unberihrt.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass er
den SiGe-Plan und die Baustellenordnung unterschreibt
und an den Auftraggeber Ubergibt.

Das eingesetzte Personal der AN muss fur die

ihm Ubertragenen Arbeiten geeignet sein. Personen, die
gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften
versto3en oder den Anweisungen des Bauherrn bzw. der
Bauleitung nicht folgen, sind abzuberufen und zu
ersetzen. Werden Arbeithehmer eingesetzt, die der
deutschen Sprache nicht machtig sind, so muss standig
eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete
Person als Ansprechpartner vor Ort sein.

Der AN hat zur Gewabhrleistung der Termine

ausreichend Gerate und Arbeitskrafte vorzuhalten.
Vierzehn Tage nach Beauftragung ist dem AG ein
detaillierter Bauablaufplan vorzulegen. Die Ubergabe
erfolgt in Papierform 3-fach und digital als *.pdf.

Teil des Bauablaufplanes sind die einzelnen Vorgange
samt Vorgangsdauer, benétigter Gerate / Materialien und
Personaleinsatz etc. Der Bauablaufplan ist Uber die
Bauzeit zu pflegen und taglich zu aktualisieren.

Die Ausfiihrung der Bauleistung erfolgt bei laufendem
Bahnbetrieb und teilweise in den vom Betreiber zu
gewahrenden Sperrpausen. Dies bedingt, dass nach dem
Beenden der Sperrpausen der uneingeschrankte
Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Im Zeitraum
der Unterbrechung ist die Baustelle so abzusichern,

dass die Unfallverhutungsvorschriften (UVV)

gewahrleistet sind. Weiterhin ist zu bertcksichtigen,

dass es notwendig ist, die Sperrpausen auf ein Minimum
zu reduzieren. HierfUr ist es erforderlich, dass der AN

viele Arbeiten parallel ausfiihrt. Abstimmungen mit anderen
Organisationseinheiten der DB AG und Firmen, die
ebenfalls Bauarbeiten in der Sperrpause durchfihren,
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Uber den jeweils aktuellen Bauablauf, Teilnahme an
Abstimmungen zum Bau- und Betriebsablauf und
Koordinierung mit Gesamtprojektleitung zum
Baufortschritt, sind Teil des Projektes. Die Kosten
hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Ergebnisse der Abstimmungen mit dem BBK und dem AG,
insbesondere zu Betra/Baubetrieblicher Anmeldung sind
fortlaufend im Terminplan einzupflegen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben
Uber Bauart, Baustoff, Bauteil und Abmessungen gelten
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen
und behordlichen Vorschriften als beschrieben.

Abkurzungen fir Abrechnungseinheiten:

h = Stunde

d =Tag (24 Stunden)

Wo = Woche (Siebentagewoche)
m = Meter

m2 = Quadratmeter

m3 = Kubikmeter

psch = pauschal

St = Stlck
kg = Kilogramm
t =Tonne

Die Leistung wird formlich abgenommen. Der AN beantragt
die Abnahme.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung und Montage
der dazugehdrenden Stoffe und Bauteile inkl.

Kleinteile und Hilfsstoffe einschl. Abladen und Lagern

auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes vorgeschrieben ist. Beigestellte

Materialien sind im Baufeld zu transportieren. Die
entstehenden Kosten sind in die jeweilige Position

mit einzurechnen.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet
profilgerecht, dass bei den Erdarbeiten folgende
Abweichung vom Sollmal} zugelassen ist: +/- 2 cm.

Stoffe und Bauteile flr samtliche Teilleistungen
(Positionen) des Leistungsverzeichnisses missen
ungebraucht sein, wenn in den Einzelpositionen nicht
anders ausgewiesen. Fir die Glte der Stoffe und

Bauteile gelten die betreffenden DIN-Normen. Vor
Baubeginn muss der AN von den entsprechenden
Versorgungstragern neueste Planunterlagen anfordern und
die Leitungsflihrung besonders beachten.
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Samtliche elektrischen Gerate sowie Baufahrzeuge,
welche zur Erbringung der Bauleistungen einschlief3lich
fur die Tiefbauleistungen verwendet werden, missen den
aktuell anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

01. Elektrotechnik/Primadrenergieversorgung
01.01. Transformatorstation
01.01.0010. Ersatzgasisolierte MS-Schaltanlage 12 kV / Betrieb 10 kV

liefern, aufstellen und in Betrieb nehmen

Typgepriifte MS-Schaltanlage als Blockbauweise /anreihbar,
Sf6-frei, isoliert mit Ersatzgas mit GWP <1, 3 AC 50 Hz 12 kV,
Betrieb 10 kV, 630 A, Felder =K01- =K09, in fabrikfertiger
metallgekapselter Ausfiihrung entsprechend DIN EN 62271-200
bzw. VDE 0671 Teil 200 mit Storlichtbogenqualifikation IAC A
FLR 20kA/ 1s fiir Aufstellung in abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstatten. Die bestandene Storlichtbogenqualifikation ist
vom Hersteller durch Priifzertifikat eines nach DIN EN ISO/IEC
17025 akkreditierten PEHLA-Prifinstitutes nachzuweisen.
Ausfihrung gemaf beigefligtem Ubersichtsplan liefern,
aufstellen und in Betrieb nehmen. Die Schaltanlage ist

im Standardfarbton des Herstellers auszufiihren. Die
Hilfsanbauten wie Arbeitsstromausléser, Hilfsschalter,
Stellungsmelder usw. werden auf eine zentrale
Klemmenleiste, die dem Abzweig zugeordnet ist,

verdrahtet.

Die Schaltanlagenteile, welche sich spater in der

Schalthoheit des VNB befinden (=K01 - = KO2) miissen bei den
VNB zugelassen sein und geman der entsprechenden MS
TAB/TAR geplant und errichtet werden.

Alle Schaltgeréate in den Feldern =K01 - =K09 sind mit
potenzialfreien Fernmeldekontakt zur Stellungsmeldung
auszustatten. Alle Schaltgerate erhalten fiir sich ein autarkes
Antriebssystem, das mit unverwechselbaren

Steckhebeln betatigt werden kann. Ein liickenloses
Abfrageverriegelungssystem verhindert sicher
Fehlbedienungen bzw. garantiert eine hohe

Bediensicherheit. Der Kabelanschlussraum ist zum

jeweils angrenzenden Schaltfeld abgeschottet.

Betriebsbedingungen:

Aufstellungshohe Gber Normalnull <1000 m
Innenraumbedingungen: Luftfeuchte,
Luftverschmutzung, Erschitterungen;

IEC 60694 Umgebungstemperatur entspr. VDE 0671-1.
Bestimmungen und Richtlinien:

Aufstellung, Gebaudeabmessung, Raumart gemaf
VDE 0101 Betrieb, Bedienung, Arbeiten in der
Nahe unter Spannung stehender Teile gemal
VDE 0105, Teil 1 Konstruktion, Ausflihrung,
Prifung gemaft VDE 0671 Trennschalter und
Erdungsschalter gemanR VDE 0671.
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Elektrische Daten:

Bemessungs-Spannung: 12 kV
Betriebs-Spannung:10 kV
Bemessungs-Frequenz: 50 Hz
Bemessungs-Betriebsstrom: 630 A
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung:
Leiter gegen Erde: 28 kV
Bemessungs-Stehblitzstospannung: 75 kV
Bemessungs-Stof3strom: 50 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik mit tk= 1s: 20 kA
Steuerspannung, Melde- und Auslésespannung: 24 V DC
(DB En)

Grundausstattung:

- Kabelraumabdeckungen stoérlichtbogensicher

- Kabelschellen in jedem Feld

- Einlege-Bezeichnungsschild 100x50 mm pro Feld
Meldungen zum Fernwirkgerat in Abhangigkeit der
Datenpunktliste auf Klemmleiste verdrahten, inkl.
Unterbringung der Sekundar- bzw. Schutztechnik. Alle
Verriegelungen gemal DIN EN 62271-200 sind als
kraftlose Variante umzusetzen. Elektrische
Verriegelungen sind als Drahtverdrahtung zu
realisieren. Der Erdungsschalter ist gegen den
Sammelschienentrenner bzw. Lasttrennschalter zu
verriegeln. Wenn der Erder eingelegt ist, diirfen zu
zuvor erwahnten Trenner nicht eingeschaltet werden
kénnen. HH - Sicherungen konnen erst bei eingelegten
Erdern (Q81 und Q82) herausgenommen werden.

Bei ferngesteuerten Schaltfeldern sind die Ein- und
Aus-Taster der Schaltmittel gemaf der beschriebenen
Verriegelungsbedingungen elektrisch zu verriegeln.
Die Betriebsmittelkennzeichnung erfolgt gem.
beigefligten Planunterlagen.

MS-Anlage besteht aus:

- 2x Kabelfeld (=K01 - =K02) gemal Vorgaben VNB je mit
Lasttrennschalter mit Handantrieb und Motorantrieb 24 V DC
inkl. Steuerung, mit kombinierten Erd- und Kurzschlussanzeiger
mit Schaltfunktion, Daten und Messwerte gemafR Vorgaben VNB
zu Ubertragen, wartungsfrei, mit potenzialfreiem
Fernmeldekontakt, mit Sammelschinenerweiterung

- 1x Ubergabefeld =K03 gemaR Vorgaben VNB mit
Leistungsschalter mit Handantrieb und Motorantrieb 24 V

DC inkl. Steuerung und UMZ- Schutz (Schutzgerate

gemal Pos. 01.01.0050), Daten und Messwerte Gber Modbus
zu Ubertragen, wartungsfrei, mit potenzialfreiem
Fernmeldekontakt, Stromwandler im Kabelfeld

- 1x Verrechnungsmessfeld =K04, luftisoliert,
stérlichtbogensicher (gemal Vorgaben VNB, Wandler, Zahler
und Rundsteuergerate sind Beistellung des VNB)

- 1x Hochflihrungsfeld / Kabelabzweig =K05 mit
Erdungstrenner und Sammelschienenerweiterung

- 1x Kabelfeld =K06 mit Leistungsschalter mit Handantrieb und
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Motorantrieb 24 V DC inkl. Steuerung und UMZ- Schutz
(Schutzgerate gemal Pos. 01.01.0050), Daten und Messwerte
Uber Modbus zu Gbertragen, wartungsfrei, mit potenzialfreiem
Fernmeldekontakt, Stromwadler im Kabelfeld,
Sammelschienenerweiterung

- 2x Kabelfeld =K07 - =K08 je mit Leistungsschalter mit
Handantrieb und Motorantrieb 24 V DC inkl. Steuerung und
Distanz- Schutz (Schutzgerate gemal Pos. 01.01.0060), Daten
und Messwerte Gber Modbus zu Ubertragen, wartungsfrei, mit
potenzialfreiem Fernmeldekontakt, Strom- und
Spannungswandler im Kabelfeld, Sammelschienenerweiterung

- 1x Trafoabgangsfeld =K09, mit Lasttrennschalter

mit Handantrieb, HH-Sicherung und Erdungstrenner vor und
hinter der HH-Sicherung (Nennstromstarke gem. AP bzw.
Herstellerangaben des Transformators), mechanisch
verriegelt, HH-Sicherungen mit allpoliger Auslésung

beim Ansprechen einer Sicherung und mit Meldeschalter
fur ausgeldste Sicherung, mit Mithahmeschaltung zum
zugehorigen NS-Leistungsschalter

Die Schutzmeldungen werden Uber einen LwWLRing

Uber IEC 61850 Protokoll auf die Fernwirktechnik
Ubertragen. Jedes Schaltanlagenfeld mit fest eingebautem
integrierten Spannungsprifsystem (VDS), wartungsfrei
zum Feststellen der Spannungsfreiheit nach DIN VDE
0105-100 und DIN VDE 0671-213.

Einweisung des Bedienerpersonals. Das Blindschaltbild
der Farbe Schwarz ist unterbrechungslos und dauerhaft
auf allen Feldern anzubringen, Beschriftung gemaf
Vorgabe DB Energie.

Die angebotene MS-Schaltanlage muss in Lange, Breite und
Hohe passfahig zum vorhandenen Aufstellort sein. Die
Schaltanlage erfillt die Forderungen der EU-

Verordnung 2024/573 Uber fluorierte Treibhausgase gemaf
Artikel 13, Absatz 9a und darf auch ab dem 1 . Januar

2026 in Betrieb genommen werden.

Vom Bieter auszufillen:

angebotenes Fabrikat MS-Anlage:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
angebotener Typ MS-Anlage:

§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
angebotenes Fabrikat VDS:

§§(62)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
angebotenes Fabrikat Kurz- und Erdschlussanzeiger:
§§(63)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis

1,000 St s
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01.01.0020. Mitnahmeschaltung MS-NS realisieren

Dem OS/US-Transformatorenschalter im MS-Feld =K09 ist
jeweils der zugehorige NS-Leistungsschalter im NS-Feld +NO1
zuzuordnen. Diese mussen elektrisch so verriegelt werden,
dass sie beim Offnen des Oberspannungschalters

ausschalten und bei gedffnetem Oberspannungsschalter

nicht eingeschaltet werden kénnen. Der unterspannungsseitige
Leistungsschalter kann erst eingeschaltet werden, wenn der
zugehorige Oberspannungsschalter eingeschaltet ist. Die fur die
Mitnahmeschaltung erforderlichen Hilfsstromkreise sind Uber
die gesicherte Hilfsspannung (24 V DC) der Station zu
versorgen.

Komplett, inkl. Steuerkabel und Verdrahtung.

1,000 St s

01.01.0030. Wandler-Messeinrichtungen montieren
Ein Satz beigestellter Wandler-Messeinrichtungen geman

aktueller TAB VNB und in Abstimmung mit dem VNB,
montieren und verdrahten.

1,000 St L

01.01.0040. MS-Kabel Kabelanschlusssysteme liefern und
anschlieBen

Ein Satz der gekapselten, berihrungssicheren
MS-Kabelanschlusssysteme (3 Leiter, bevorzugt als
Winkelstecker) passend zur MS-Anlage fur
Mittelspannungskabel 10/12 kV Typ N2XSY Querschnitt 120 -
240 mm? liefern und anschlielRen komplett inkl. Zubehér sowie
allen sonstigen Nebenleistungen.

8,000 St L

01.01.0050. UMZ-Schutzgerate liefern, montieren, verdrahten und
einstellen

Lieferung, Montage, Verdrahtung und Einstellung UMZ-
Schutzgerate (gemal Freigabeliste siehe Anlage 3.21 und in
Abstimmung mit Schutzingenieur der DB Energie GmbH sowie
Ausfuhrungsplanung), inkl. Schutzeinstellblatter erstellen und
mindestens zwei Monate vor Inbetriebnahme dem AG zur
Verflgung stellen, Schutzgerat nach technischer Freigabe DB
Energie GmbH fir 24 V DC Betriebsspannung und mit Funktion
UMZ-Schutz.

Der UMZ-Schutz muss folgende Grundfunktionen besitzen:

- UMZ-Schutzfunktion dreistufig, ungerichtet (ANSI 50-P/N
sowie 51-P/N) mit thermischer Uberlastschutz

- Service- / und Parametrierung Uber eine Schnittstelle an der
Frontseite des Schutzgerates

- IT/OT-Security entsprechend dem Lastenheft OT-Security fur
Komponenten im Prozessnetzwerk der DB Energie
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01.01.0060.

- alle Schutzeinstellungen missen sich in einem
nichtflichtigen Speicher befinden

- Schutzauslésungen sind auch bei Ausfall der Netzspannung
bis zur manuellen Quittierung sichtbar

anzuzeigen, es ist eine interne

Selbstiiberwachungsfunktion erforderlich (Life-Kontakt).

Die Netzschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers werden
aus der Batterie oder USV mitversorgt.

UMZ-Schutz fur die Felder

=KO03 und =K06 gemaf Ausflhrungsplanung und
Beschreibung in Pos. 01.01.0010 liefern, montieren und in
Betrieb nehmen inkl. Verkabelung zwischen Schaltanlage und
Schrank bzw. Aufbausatz inkl. Kabel, Leitungsfiihrungssystem,
Klemmarbeiten und Kleinteile siehe auch Anlage 3.3.3.

Vom Bieter auszufillen:

angebotenes Fabrikat MS-Schutzgerat:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ MS-Schutzgerat:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

2,000 St

Distanz-Schutzgerite liefern, montieren, verdrahten und
einstellen

Lieferung, Montage, Verdrahtung und Einstellung Distanz-
Schutzgerate (gemal Freigabeliste siehe Anlage 3.20 und in
Abstimmung mit Schutzingenieur der DB Energie GmbH sowie
Ausfuhrungsplanung), inkl. Schutzeinstellblatter erstellen und
mindestens zwei Monate vor Inbetriebnahme dem AG zur
Verflgung stellen, Schutzgerat nach technischer Freigabe DB
Energie GmbH fir 24 V DC Betriebsspannung und mit Funktion
Distanzschutz.

Der Distanzschutz muss folgende Grundfunktionen besitzen:
-Distanzschutzfunktion mit 5 Distanzzonen (ANSI 21)

- UMZ-Schutzfunktion zweistufig, gerichtet und ungerichtet
(ANSI 50-P/N sowie 51-P/N)

- Not-UMZ-Schutzfunktion ungerichtet, aktiv bei Ausfall der
Distanzschutzfunktion (Ausfall des Spannungswandler-Kreis)

- Service- / und Parametrierung Uber eine Schnittstelle an der
Frontseite des Schutzgerates

- IT/OT-Security entsprechend dem Lastenheft OT-Security fur
Komponenten im Prozessnetzwerk der DB Energie

- alle Schutzeinstellungen missen sich in einem
nichtfliichtigen Speicher befinden

- Schutzauslésungen sind auch bei Ausfall der Netzspannung
bis zur manuellen Quittierung sichtbar

anzuzeigen, es ist eine interne

Selbstiberwachungsfunktion erforderlich (Life-Kontakt).
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Die Netzschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers werden
aus der Batterie oder USV mitversorgt.

Distanzschutz fir die Felder

=K07 und =K08 gemal Ausfiihrungsplanung und
Beschreibung in Pos. 01.01.0010 liefern, montieren und in
Betrieb nehmen inkl. Verkabelung zwischen Schaltanlage und
Schrank bzw. Aufbausatz inkl. Kabel, Leitungsfiihrungssystem,
Klemmarbeiten und Kleinteile siehe auch Anlage 3.3.3.

Vom Bieter auszuflllen:

angebotenes Fabrikat MS-Schutzgeréat:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ MS-Schutzgerat:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

2,000 St s

Transformator

01.01.0070. Drehstrom-Ol-Hermetik-Transformator liefern

Drehstrom-Ol-Hermetik-Transformator, Leistung 400 kVA,
50 Hz, KurzschluRspannung Uk 4%, mit reduzierten
Leerlauf- und Kurzschlussverlusten sowie
Schalleistungspegel gemaf Auswahlliste (maximal Pk<=
3250 W, PO <= 387 W, LWA 49 dB) entsprechend DIN EN
50588-1, Nennspannung Oberspannungswicklung 10 kV,
Nennspannung Unterspannungswicklung 0,4 kV,
Schaltgruppe Dyn5, Ausfiihrung nach Normenreihe DIN EN
50588-1, DIN EN 50708-1-1 und nach den Richtlinien der
DB Energie, fur Innenaufstellung, mehrschichtiger
Deckanstrich im Tauchverfahren, Deckfarbe im
Standardfarbton des Herstellers, hermetisch
geschlossene Bauweise ohne Luft- und Gaspolster,
Isolationspegel nach DIN VDE 0532-3, Anzapfungen +-
2,5%, Isolierstoffklasse A nach DIN EN 60085,
Kihlungsart ONAN, Betriebsart DB (Dauerbetrieb), ober- und
unterspannungsseitiger Anschluss beriihrungssicher
gekapselt, Ausflihrung entspricht den Bedingungen zum
Schutz gegen direktes Beriihren, Stufensteller
mechanisch verstellbar, lastlos, Olablassvorrichtung

nach DIN EN 50216-4, Rollen fiir Langs- und Querfahrt
nach DIN 42561, Aufstellung auf Schwingungsdampfern,
zur Baustelle liefern, einschl. aller

Transportleistungen vom Werk sowie erforderlicher Beund
Entladungen. Trafo muss der EU Okodesign-

Richtlinie 2009/125/EG entsprechen.

Der Hersteller muss hierzu die entsprechenden Angaben
auf dem Typenschild machen, sowie dies im Angebot
bestatigen.

Vom Bieter auszufillen:

angebotenes Fabrikat Transformator:
§§(60) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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angebotener Typ Transformator:
§§(61) 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St s

01.01.0080. Trafovollschutzgerat liefern, montieren und anschlieRen
Trafovollschutzgerat ,Relaistyp 2“ gemat DIN EN 50216-3
far den Transformator aus Pos. 01.01.0070 liefern, montieren,
anschlief3en, priifen und in Betrieb nehmen. Uberwachung
der Gasentwicklung, Uberdruck und Temperatur, von aul3en
ablesbar, inkl. allem sonstigen Zubehér und
Nebenarbeiten. Erstellung Priifprotokoll fir den
Trafoschutz.

Vom Bieter auszuftllen:
angebotenes Fabrikat:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St s

01.01.0090. Trafoabsperrleiste liefern und montieren

Lieferung und Montage einer Absperrleiste mit
Gefahrenkennzeichnung "Schwarz/Gelb" gemaf DIN 4844-1
im Traforaum unter Einhaltung des Mindestabstandes nach
DIN VDE 0101. Alle Bedienteile miissen vor der Absperrleiste
angeordnet werden.

Inkl. Ausfiihrung aller Nebenarbeiten und Befestigungsmaterial.

1,000 St s

01.01.0100. Transformator aufstellen und anschlieRen

Transformator aus Pos. 01.01.0070 im Traforaum
aufstellen, arretieren und anschlief3en aller MS-, NS-
und Erdungskabel sowie Inbetriebnahme des Trafos,
komplett inkl. aller Nebenleistungen

1,000 St

01.01.0110. Schienen/Gestell fiir Kabelauffiihrung

Schienen fir Wandmontage der MS- und NS-Kabel zu den
Anzapfungen des Transformators einbauen.
Inkl. Lieferung und Montage und Nebenleistungen.

1,000 St s

NS-Schaltanlage

Druckdatum: 18.09.2026 13:27:37 Seite: 12 von 62



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV

1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0120.

NS-Anlage liefern, montieren, priifen und in Betrieb
nehmen

Anschlussfertige, stahlblechgekapselte NS-Innenraum-
schaltanlage in Schrankbauform, Schutzklasse | als typgeprtifte
Schaltgeratekombination mit Bauarthachweis nach DIN EN
61439-1 und DIN EN 61439-2 / VDE 0660-600-1, -2, in
Standardfarbe des Herstellers, passend in NS-Raum nach AP,
Schutzgrad IP 30, Netzform 3~ PEN/PE 50 Hz, TN-C-S,
400/230 V, Nennstrom Ina= 1000 A, PEN im gleichen
Querschnitt wie die Auf3enleiter,
Bemessungskurz-zeitstromfestigkeit lce= 24 kA 1s gemal der
Ausfiuhrungsplanung, die Schaltgeratekombination besteht aus
anreihbaren Schaltfeldern entsprechend dem Plan 3.3.4 der
NS-Anlage:

- Einspeisungsfeld =NO1mit einem Kompakt-Leistungsschalter ,
3-polig, In=630 A, mit elektronischem Arbeitsstromausléser 24
\Y

DC, Uberstrom- und Kurzschlussschnellausléser,
Einstellwerte nach Ausfihrungsplanung, Hilfskontakte
2S+20, Melder Schalter ausgeldst alles auf Steuerleiste
verdrahtet; Anschluss fur Parallelkabel;

je ein Blitzstromkombiableiter Typ 1+Typ 2; 4 Stlick
Kugelfestpunkte (d=25mm) fiir den Anschluss einer EuK,
Einspeisung Anzeigevorrichtung als Schauzeichen fir
Trafofehler Auslésung (Temperaturwarnung)

mit Quittierung per Hand inkl. kompletter Verdrahtung,

4 Messwandler fur Betriebsmessung, einem digitalen
Multimessgerat 24 VV DC, (3x Spannung, Stréme, Frequenz, je
3x Blind- und Wirkleistung, Leistungsfaktoren mit
programmierbarer Unterspannungsiuberwachung und
gesondertes Unterspannungsrelais, Ausgabe Uber
potentialfreien Relaiskontakt mit Speicherung der 1/4-
Stundenwerte Uber 1 Jahr, mit Schnittstelle, auslesbar, inkl.
Auslesekabel, Parametrier- und Auslesesoftware, 1 x Satz NEA
- Synchronisationsbuchsen vor dem

Leistungsschalter mit Absicherung DO1.

Die Prifbuchsen sind in der Farbe der jeweiligen

Leiterfarbe auszufiihren.

Die Nutzung ist ohne Aufhebung des Berlihrungsschutzes
moglich.

Fir Verteilung Eigenbedarf:

Bemessungsspannung: 400V
Bemessungsstrom Ina: 63 A
Netzform: TN-S

-Einspeisung mit D02 63A-Sicherung, 3-polig

-1x Leitungsschutzschalter B10 A, 1-polig

-8x Leitungsschutzschalter B16 A, 1-polig, davon 2 als Reserve
-1x Leitungsschutzschalter B32 A, 3-polig

-1x Fi-Schutzschalter 40/0,03A, 2-polig

-1x Fi-Schutzschalter 40/0,03A, 4-polig
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01.01.0130.

- Feld =N02: Abgangsfeld mit

Sicherungslasttrennschaltern in Leistenform; Bedienung hinter
der Tur; Anschluss Kabel unten; bestlckt mit:

- 1x NH3-Abgang, 3-polig, fiir NEA-Anschluss

- 4x NH2-Abgang, 3-polig, davon 3 als Reserve

- 2x NHO0-Abgang, 3-polig, als Reserve

Alle NH-Abgange sind mit Sicherungseinsatzen gemaf
Ausfihrungsplanung zu bestlicken. Die NS-Anlage
einschlie8lich der Ausristung erfiillt die Anforderungen der
geltenden gesetzlichen oder gleichgestellten

Vorschriften, der allgemeinen anerkannten Regeln der
Technik, der Richtlinien der DB AG, hier besonders
Richtlinienreihe 954, sowie des Normenwerkes DIN VDE.
NS-Schaltanlage liefern, aufstellen, montieren und intern
verdrahten.

Die angebotene NS-Schaltanlage muss in Lange und

Breite passfahig zum vorhandenen Schaltanlagenraum
sein. Die Forderungen nach DIN VDE 0100-729 fir
Bedienungs- und Wartungsgange sowie die Gangbreiten fir
Fluchtwege sind mit der angebotenen NS- Schaltanlage in
Verbindung mit dem vorhandenen Schaltanlagenraum
einzuhalten.

Vom Bieter auszuflllen:

angebotenes Fabrikat NS-Anlage:
§§(60) 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ NS-Anlage:
§§(61) 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St

USV mit Batterie und 24 V DC-Verteilung liefern und
montieren

USV 24 V DC fur elektrische Energieanlagen der DB
Energie GmbH mit Funktionserhalt fur 8 Stunden fur
die gesamte Sekundartechnik wie Steuereinrichtungen
und Schutzrelais, mit Ladeeinrichtung, Absicherung,
Gleichrichtung, Akkumulatoren, Umschalter Netz-Akku-
Betrieb, mit DC- Verteilung inkl. Abgénge mit

10x Leitungsschutzschalter C 6A bzw. gemaf
Ausfihrungsplanung siehe auch Anlage 3.3.4. Die USV
ist in einem Wandschrank zu integrieren. Stationare
wartungsfreie verschlossene Bleibatterie entsprechend
DIN. Zertifiziertes Qualitatssicherungssystem nach 1ISO
9001 ist nachzuweisen. Batteriegeféle aus schlagfestem
Kunststoff, Gefalt und Deckel sind gas- und
elektrolytdicht miteinander verbunden. Der
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Rickzundungsschutz sowie die Zentralentgasung sind im
Deckel integriert, wodurch eine erhdhte Sicherheit
gegentber einer Explosionsgefahrdung besteht. Die
Poldurchfiihrungen durch den Deckel sind gas- und
elektrolytdicht. Die Elektroden sind separiert durch
Vlies, das Elektrolyt ist im Vlies festgelegt. Die

Gefale sind auslaufsicher und horizontal aufzustellen.
Die Zellen sind betriebsfertig geflillt und geladen, mit
positiven und negativen Gitterplatten, mit isolierten
Verbund-Pol-System-Verbindern ausgestattet, welche
Korrosion ausschlielen und bei der Montage eine
Kurzschlusssicherheit gewahrleisten. Wartungsfreiheit
der Batterie nach DIN Uber die gesamte Nutzungsdauer
durch interne Gasrekombination. Gebrauchsdauer bei
+20° C, > 12 Jahre. Durch interne Rekombination
Reduzierung des Luftdurchsatzes auf 25% geman

VDE 0510.

Nennspannung: 24 Volt

Nennkapazitat: ca. 50 Ah und ist durch den AN zu
ermitteln (inkl. 25% Aufschlag) und dem AG zur
Genehmigung vorzulegen) mit Anschluf3 230 V 50 Hz und
Erdungsanschluss, komplette Lieferung und Montage der
Anlage, einschlielich allem funktionsbedingten

Material, komplette Verdrahtung.

Vom Bieter auszuftllen:
angebotenes Fabrikat:
§§(60) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ:
§§(61) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St

01.01.0140. Zahlerschrank VNB liefern und montieren
Zahlerschrank VNB gemaR Vorgaben der TAB VNB mit
Kabeleinfihrung von unten, mit Tdr mit Vollsicht-
Sicherheitsscheibe, mit plombierbarem Drehriegelschloss
sowie zugehdriger Zahlertafel (3 Zahlerplatze, plombierbare
Anschlussraumabdeckung) liefern, montieren und verdrahten
inkl. samtlicher Befestigungsmaterialien.

1,000 St s

01.01.0150. Einstellung der Auslosekriterien des NS-
Leistungsschalters
Einstellung und Prifung der Ausldsekriterien des
Niederspannungsleistungsschalters in der NSHV nach
Vorgaben der Ausfiihrungsplanung sowie Erstellung und
Lieferung eines Prifprotokolls inkl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

1,000 St
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01.01.0160. Ausloser des NS-Leistungsschalters deaktivieren

Deaktivierung des Ausldsers des
Niederspannungsleistungsschalters in der vondandenen NSHV
komplett inkl. allen notwendigen Nebenleistungen.

1,000 St s

Fernwirkanlage

01.01.0170. Fernwirkanlage liefern und montieren

Fernwirkanlage gemaR Freigabeliste der DB Energie GmbH
(siehe Anlage 3.22 und Leistungsbeschreibung) Anbindung zur
Fernsteuerung und Meldungsubertragung zur Zes Koéln, geman
Richtlinie 954.9106 und POL im ausgerusteten separaten
Wandschrank fir sdmtliche Befehle und Meldungen mit IEC
60870-5-104 (Ethernet)-Schnittstelle mit Anbindung an eine
Standleitung. Montage der Anlage im Schaltanlagenraum,
Anschluss 24 V DC, Erdungsanschluss, komplette

Lieferung und Montage, einschlief3lich allem
funktionsbedingten Material, komplette Verdrahtung von

den peripheren Anlagen zur Ubergabeklemmleiste der
Fernwirkanlage, dokumentationskonforme Beschriftung

innen und auRen. Meldungen und Befehle sind geman
Datenpunktliste zu Ubertragen (Cu, Modbus und IEC 61850
LwlL).

1,000 St s

01.01.0180. Datenpunktliste erstellen und mit AG abstimmen
Beigefligte Datenpunktliste/POL (siehe Erlauterungsbericht) mit

Ausfiuihrungsplanung abgleichen, mit AG abstimmen und
finalisieren.

1,000 psch

01.01.0190. Ubergabeklemmleiste liefern und montieren
Ubergabeklemmleiste zum Auflegen der Kabel vom 50-Hz-
Umsetzer und Anschluss an die FWA der neuen
Trafostation liefern und montieren, inkl. Ausfiihrung
aller Nebenleistungen.
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1,000 psch

01.01.0200. Beidseitige Einbindung und Inbetriebnahme FWA und

usv

Einbindung und Inbetriebnahme der kompletten FWA und
Umsetzungsschnittstelle zwischen Schaltanlage und
Fernwirkanlage sowie zwischen Fernwirkanlage und

Zes. Parametrierung des 50-Hz-Umsetzers in der Zes.
Aufbereiten des Datenmodells und Systemeigenmeldungen
gemal DB-Spezifikation. Erstellen der csv-Datei und
Ubergabe der POL an das Dateneingabeteam der DB Energie
zur Bilderstellung im Leitsystem der Zes Koln.
Durchfiihrung Bittest vor Ort und mit zustandiger Zes

Koln zusammen mit der DB Energie, Erstellung
Bittestprotokoll. Inbetriebnahme der USV und Einweisung
des Betreibers.

1,000 psch

Erdungsanlage

01.01.0210. HES/HPAS liefern und montieren
HES / HPAS - Schiene Cu 40 x 10 mm gemaf
Potentialausgleichsplan Anlage
3.3.5 liefern und isoliert montieren,
inkl. Zubehor und
Befestigungsmaterial.

1,000 St

01.01.0220. PAS Trafo liefern und montieren
PAS - Schiene Cu 40 x 10 mm geman
Potentialausgleichsplan Anlage
3.3.5 liefern und isoliert vor der
Absperrleiste montieren, inkl.
Zubehor und Befestigungsmaterial.

1,000 St s

01.01.0230. Ringerder liefern und herstellen
Verlegung von zwei Erdern um das Fundament
des Gebaudes mit massivem Bandmaterial aus
nichtrostendem Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4571, mit
Mindestmalien von 30x 3,5 mm, in Teillangen liefern,
einschl. erforderlicher Anschlussteile. Die Teile der
Erder sind durch Schweil3-, Schraub- oder
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Pressverbindung elektrisch leitend und mechanisch fest

zu verbinden. Zum Schutz gegen Schmutz und Feuchte
missen diese Verbindungen im Erdreich mit einer
Schutzbinde versehen werden. Verlegung gemaf DIN VDE
0101-2 in der Baugrube, umgeben von leicht gestampftem
Erdreich ohne unmittelbaren Kontakt zu Steinen und Kies
als Potenzialsteuererder mit einem Abstand von etwa 1 m
aullerhalb der AuRenwand, in einer Tiefe von etwa 0,5 m
und einem Ringerder 0,2 m von der Au3enwand in einer
Tiefe von mindestens 0,8 m frostfrei.

Verlegung gemaf den Vorgaben der Ausfihrungsplanung.

60,000 m L

01.01.0240. Tiefenerder liefern und herstellen

Tiefenerder aus nichtrostendem Edelstahl, Werkstoffnrummer
1.4571, 9 m Tiefenerder mit Zapfen und Bohrung, in Teillangen
von 1,5 m mit Schlagkopf und Schlagspitze liefern,
Kabelanschluss jederzeit zuganglich, mit der entsprechenden
Verbindung einbringen und betriebsfertig anschlielen, inkl. der
erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmaterialien,
Kleinschachtrahmen flirRevisionszwecke mit Abdeckung,
betriebsfertig an HES/HPAS anschlielRen. Der
Erdubergangswiderstand des Tiefenerders muss kleiner 10
Ohm sein (ohne Bahn- und sonstige Erden).

1,000 St

01.01.0250. VNB-Trennerbox liefern und installieren
Isolierte Auflegung der VNB-Kabelschirme und einfiihren
des "VNB-Schirm-Potentials" in einen geeigneten
Isolierkasten (Schutzklasse Il), in welchem dieses
Potential mittels Trennmesser mit der HES/HPAS
verbunden werden kann. Inklusive Kabel, Kasten,
Trenner, Montage und Anbringung des entsprechenden
Warnhinweises.

1,000 St s

01.01.0260. DB Energie-Trennerbox liefern und installieren

Isolierte Auflegung der MS-Kabelschirme DB Energie und in
einen geeigneten solierkasten (Schutzklasse 1), in welchem
diese mittels Trennmesser mit der HES/HPAS

verbunden werden konnen. Inklusive Kabel, Kasten,
Trenner, Montage und Anbringung des entsprechenden
Warnhinweises.
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1,000 St e

01.01.0270. NS-Kabel /[Erdungsleitung NYY-J 1x120 mm? liefern und

verlegen

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom

Typ NYY-J 1x120 mm? liefern und in Teillangen zwischen HPAS
und NSHV sowie HPAS und PAS Trafo 01in bestehenden
Kabelkeller / Kabelpritsche verlegen und anschlie3en. Inkl.
Lieferung und Montage der Kabelschuhe/

Kabelendverschlisse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

24,000 M s e

01.01.0280. NS-Kabel /Erdungsleitung NYY-J 1x50 mm? liefern und
verlegen
Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603
vomTyp NYY-J 1x50 mm? liefern und in Teilldangen in
bestehenden Kabelrohr/-keller und auf Kabelpritsche verlegen
und anschlieRen. Inkl. Lieferung und Montage der
Kabelschuhe/
Kabelendverschlisse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

30,000 m L

01.01.0290. NS-Kabel /[Erdungsleitung gn/ge H07 V-K 1x16 mm?
liefern und verlegen

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vomTyp
gn/ge HO7 V-K 1x16 mm? liefern und von PAS NS-Raum

bis HPAS MS-Raum verlegen Teillangen in bestehenden
Kabelrohr/-keller und auf Kabelpritsche verlegen und
anschlieRen. Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlisse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

40,000 M

01.01.0300. NS-Kabel /Erdungsleitung gn/ge H07 V-K 1x50 mm?
liefern und verlegen

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom Typ
gn/ge HO7 V-K 1x50 mm? in Teillangen in bestehenden
Kabelrohr/-keller und auf Kabelpritsche verlegen und
anschlief3en. Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlisse sowie allen

sonstigen Nebenleistungen.
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01.01.0310. NS-Kabel/Gleiserde (N)A(ST)YY-O 1x110 mm? liefern,
verlegen und anschlieBen

Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom Typ (N)A(ST)YY-O
1x110 mm? in Teilldngen liefern, in bestehenden
Kabelschutzrohr / Kabelkanal / Doppelboden zwischen
Bahnerdungsanschluss und HES/HPAS der TST verlegen und
anschlieRen. Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe /
Kabelendverschlisse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

250,000 m L

01.01.0320. Gleiserdungsanschluss inkl. Vermaschung herstellen

Gleiserdungsanschluss inkl. Vermaschung mit dem
bahnzugelassenen Anschlussverfahren AR 60d

an dem entsprechenden Gleis herstellen

Die Gleise sind an der jeweiligen Anschlussstelle zu
vermaschen.

Die Anschlussstellen am Gleis sind mit der Ab-
deckung gemaf’ Zeichnung Nr. 2 Ebh 165 zu
sichern. Die Anschlussstellen sind mit der DB
InfraGO AG Geschéaftsbereich Fahrweg, Fach-
bereich Leit - und Sicherungstechnik abzustimmen.
an dem entsprechenden

2,000 Stk s

MS-/NS-Kabelanlagen & Zubehor

01.01.0330. Stationszubehor liefern und anbringen

Zur Ausstattung der Trafostation ist ein
Zubehorsortiment inkl. Befestigungsmaterial gemaf

TM EEA 2014-02 der DB Energie GmbH

zu liefern. Die Aushange, Beschilderungen und Auswahl
Zubehor erfolgen gemaf der Technischen Mitteilung.

VVom Bieter auszufllen:

angebotenes Fabrikat

Nothandleuchte:

§§(60) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
angebotener Typ

Nothandleuchte:
§§(61) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 psch
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0340.

01.01.0350.

MS-Kabel N2XSY 1x35/RM 16 mm? liefern, verlegen und
anschlieBen

Mittelspannungskabel 6/10 kV Typ N2XSY 1x35/RM 16 mm?
liefern, konfektionieren, in der Trafostation zwischen
MS-Schaltanlage Feld =K09 und Trafo 01 in 3x Teillangen
verlegen und beidseitig anschlieen. Es sind auf beiden Seiten
vollstdndig gekapselte, bertihrungssichere
Kabelanschlusssysteme (bevorzugt Winkelstecker)
vorzusehen. Lieferung und Montage der
Kabelanschlusssysteme.

36,000 m L

MS-Kabel N2XSY 1x70/RM 16 mm? liefern, verlegen und
anschliefen

Mittelspannungskabel 6/10 kV vom Typ N2XSY 1x70/RM 16
mm? liefern, konfektionieren und zwischen

MS-Schaltanlage Feld =K06, =K07, =K08 in Teillangen

als System aus drei Einleiterkabel je gebiindelt mit pyramidalem
Aufbau im Kabelschachtsystem bis zur Muffengrube verlegen.
Bei der Verlegung ist der zulassige Biegefaktor des Kabeltypes
einzuhalten.

Eine Seite ist mit dem vollstdndig gekapselten,
berGihrungssicheren Kabelanschlusssystem (bevorzugt
Winkelstecker) vorzusehen. Lieferung und Montage der
Kabelanschlusssysteme.

540,000 m L
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01.01.0360. Kabelmuffe fiir MS-Kabel 6/10 kV N2XSY 1x70/RM 16
mm? liefern und montieren
Vorhandenes MS-Kabel abklemmen, herausziehen, passend
schneiden und eine Kabelmuffe zwischen MS-Kabel 6/10 kV
vom Typ N2XSY 1x70/RM 16 mm? herstellen
Lieferung und Montage der Kabelmuffe, komplett inkl. allem
zugehorigen Material sowie Ausflihrung aller erforderlicher
Nebenarbeiten.

9,000 St L

01.01.0370. MS-Kabel N2XSY 1x240/RM 25 mm? liefern, verlegen und
anschlieRen
Mittelspannungskabel 6/10 kV Typ N2XSY 1 x 240 / RM 25mm?
liefern, konfektionieren, in der Trafostation MS-Schaltanlage
zwischen Feldern =K03 und =K04 sowie =K04 und =KO05 in
Teillangen verlegen und beidseitig anschlieen. Es sind auf
beiden Seiten vollstandig gekapselte, berlihrungssichere
Kabelanschlusssysteme (bevorzugt Winkelstecker) vorzusehen.
Lieferung und Montage der Kabelanschlusssysteme.

30,000 m L

01.01.0380. NS-Kabel NSGAF6U 1x185 mm? liefern und verlegen
Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NSGAF6U 1x185 mm? liefern und in 8 Teillangen von den
Transformatoren zum Feld NO1 der NSHV erd- und
kurzschlussfest verlegen und anschlief3en. inkl. Lieferung und
Montage der Kabelschuhe/ Kabelendverschlisse.

120,000 m s

01.01.0390. NS-Kabel NYY-J 4x150 mm? liefern, verlegen und
anschlieRen
Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x 150 mm? liefern, in bestehenden Kabelschutzrohr
/ Kabelkanal / Kabelkeller / Kabelpritsche
zwischen NSHV der neuen Trafostation und NS-Anlage im
Gebaude verlegen und anschlief3en. inkl. Lieferung und
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Montage der Kabelschuhe/ Kabelendverschlisse.

70,000 m L

01.01.0400. NS-Kabel / Erdungskabel abklemmen
Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY mit Querschnitt von 10 mm? - 50 mm?
abklemmen, schneiden und spannungsfest verkappen
komplett inkl. Zuberhdr und allen sonstigen Nebenleistungen

6,000 St L

01.01.0410. NS-Kabel / Erdungskabel abklemmen
Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY mit Querschnitt von 70 mm? - 120 mm?
abklemmen, herausziehen, schneiden und spannungsfest
verkappen komplett inkl. Zuberhér und allen sonstigen
Nebenleistungen

5,000 St

Summe 01.01. Transformatorstation @

Summe 01. Elektrotechnik/Primédrenergie... @~ e
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02. Bauleistungen fiir Primarenergieversorgung

02.01. Hochbau

02.01.0010. Betonstation liefern

Betonstation (MS- / NS-Schaltraum, Traforaum und Kabelkeller
ca.7.2mx 3,0 mx 3.6 m, ca2.8 m uber Grund, (LxBxH))
entsprechend dem Plan der Anlage 3.3.6 liefern. Lieferung
einschliellich Transport vom Werk zur Baustelle. Das
Stationsgebaude ist als monolithische Raumzelle zu
liefern. Der Baukdrper ist fir die Anwendung als
Schaltanlagenumhausung typgeprdft.

- Druckfestigkeit, Feuerwiderstand, Stromtragfahigkeit

der Bewehrung und Storlichtbogenfestigkeit IAC AB

20 kA 1 s sind zertifiziert und entsprechen den
Netzverhaltnissen, Bewehrung Kurzschlussfest und
gepruft gemaf DIN VDE 0671-202. Diese sind
nachzuweisen.

Oberflachengestaltung des Gebdudes:

- Kunstharzauflenputz nach DIN 18558

- Standardfarbton nach Wahl (Vorgabe AG), siehe
Herstellerfarbtonkarte

- die FlUssigkeitsdichtigkeit des Kellerbereiches
ist nachzuweisen

- Sockelanstrich/Attika Standardfarbton nach Wahl
(Vorgabe AG), siehe Herstellerfarbtonkarte

Die Station erhalt Aluminiumtiren in Rahmenbauweise

mit Queraussteifungen und umlaufender Dichtung,

innenliegenden Bandern (Turkonstruktion geprft nach

DIN VDE 0671 Teil 202, PEHLA-geprift in Betongebauden,

Schlagprifung nach IEC 68-2-62) fur den MS/NS- Raum mit

folgenden Anforderungen:

- Tar mit eingearbeiteten Luftungslamellen mit
Druckentlastung, selbstéffnend geman Richtlinie
954.9106

- sowie zusatzlich natirliche Bellftung mit mindestens
2 LUftungsoffnungen

- TUrschloss fir Profilzylinder mit
DoppelschlieRsystem DB Energie GmbH / VNB

- mechanischer Turfeststeller zur selbsttatigen
Offnungsfeststellung bei 95° und Cu-Erdungsband

Stahlbetondach mit Ausflhrung als flaches Satteldach
mit Tropfkante.

Der MS- / NS-Raum ist mit Doppelboden, verschraubt
ausgerustet. Eingang zum Kabelkeller verriegelt.

Gebaude mit Dichtpackung HSI 150 (Fabrikat: Hauff o.
glw.) Snap-In-System mit Bajonettaufnahme fir
einseitigen Anschluss von Systemdeckeln zum bundigen
einbetonieren in Wanden oder Decken, geeignet zur
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Paketbildung je zweimal in Reihen Ubereinander 2 Stlick

in Reihen nebeneinander 4 Stiick inkl. Systemdeckel und
Zubehor, entspr. Kabelanzahl und Querschnitt.
Baustromdurchfiihrung zur temporaren Stromversorgung

bzw. Notversorgung der Ubergabestation, zur

oberirdischen Einflihrung von Kabeln in die Station

wahrend der Durchfiihrung von Baumaflnahmen. Durchfiihrung
kleintiersicher verschlossen. Rahmenmaf} 120 mm x 120 mm
mit Kantenschutz fiir Kabel. Anschlussrahmen aus ABS,
Zwischenrohr aus PVC. Die Betonstation erfilllt die
Anforderungen der geltenden gesetzlichen oder
gleichgestellten Vorschriften, allgemein anerkannten

Regeln der Technik, der Richtlinien der DB AG, hier
besonders Richtlinie 954.9106, sowie des Normenwerkes
DIN VDE, hier besonders DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN
VDE 0105.

Vom Bieter auszufillen:

angebotenes Fabrikat:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St

02.01.0020. Betonstation setzen
Betonstation in vorbereitete Baugrube setzen und nach
Vermessungspunkten ausrichten. EinschlieRlich Einsatz
erforderlicher Gerate (Kran) und eventueller
Nebenarbeiten.

1,000 St s

02.01.0030. Systemdeckel liefern und einbauen
Systemdeckel fur Kabeleinflhrungen zum einfachen und
schnellen Einbau in die Dichtpackung, bestehend aus:
Druckplatten, Dichteinlage und Blindstopfen fiir evtl.
spatere Belegung der Durchflihrungen, inkl. allem
systembedingtem Zubehor liefern und einbauen.
Anzahl und Querschnitt entsprechend Kabelquerschnitt
und Ausflihrungsplanung.

8,000 St s

02.01.0040. Abdeckplatten fiir Locher im Zwischenboden liefern und
verlegen

Die nach dem Ruckbau der technischen Anlagen in der
Bestandsstation (Gebaudekeller) verbliebenen Lécher im
Doppelboden verschlielen. Die begehbare Flache wird mit
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finnischen Twinnplatten (mehrfach verleimt) ausgelegt.
Plattenstarke ca. 27 mm, Verkehrslast: max. 1000 kg/gm.

Der Aufbau und Ausfassungen fur Schalt- oder Steuerschranke
erfolgt gemaR bauseitigen Bodenplan bzw. separat beauftragter
Planung.

5,000 M2

02.01.0050. Brandschottung fir Kabel- u. Schutzrohre herstellen
Herstellen und Liefern von Kabel- u. Rohrschottungen
in Massivwand/ Stahlbetonwand der

Feuerwiderstandsklasse El 90
nach DIN EN 13501 (ehemals S90/ R90 nach DIN
4102) mit
weichem und flexiblen Schaumstoffformteilen sowie
Fullmassen, Brandschutzfunktion durch Intumeszens,
inkl. Verflllen der Zwickel und Zwischenrdume, aller
Nebenarbeiten und Hilfskonstruktionen einseitige
Kennzeichnung mittels Kennzeichnungsschild mit
Angabe
einbauende Firma, Hersteller, Produkt,
Brandschutzleistung und Datum. Abmessung der
Schottung
0,25 -1,00 m?, Wand- bzw. Deckendicke: bis 36,5 cm.

5,000 St

02.01.0060. Kabeleinfiihrungen abdichten

Abdichten von unbelegten Haus-/Kabeleinfihrungen, mit
zugelassenen Dichtungssatzen im Gebaudekeller (alte
Trafostation) Luft- und Wasserdicht, dicht gegen
nichtdriickendes Wasser DIN 18195, einschl. Dichtungsmasse
und aller Nebenarbeiten.

1,000 M2

02.01.0070. Anstrich Wande

Anstrich der neu verschlossenen Wanddurchflihrenen in einem
RAL Weifdton nach Wahl des AG in der Bestandsstation
(Gebaudekeller)

3,000 M2

02.01.0080. 3-Fach SchlieBung in Toranlage nachriisten

3-Fach SchlieRung in bestehender Toranlage nachrusten (DB
Energie GmbH, VNB, Eigentimer/Mieter Gebaude)

1,000 psch
02.01.0090. Riickbau Toranlage
Temporarer Riickbau der bestehenden Toranlage, sofern die
Torbreite eine Anlieferung der neuen Station nicht
zulasst, inkl. aller Nebenleistungen.
1,000 psch .
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02.01.0100. Toranlage wiederherstellen

Temporar zurlickgebaute Toranlage wiederherstellen inkl. aller
Nebenleistungen.

1,000 psch

Summe 02.01. Hochbau
02.02. Tiefbau

Far die Einteilung von Boden und Fels in
Homogenbereiche (HoB) gelten die Regelungen
entsprechend der DVGW GW Information Nr. 20 Abschnitt
4, Anhang A und B in Verbindung mit der DIN 18300.
Leistungspositionen mit Erdarbeiten beinhalten
Leistungen bis HoB 6. Daruber hinausgehende Leistungen
sind als Zuschlagspositionen dargestellt.

FUr die Einteilung von Boden und Fels in
Homogenbereiche (HoB) sind die Informationen aus dem
beigefiigten Baugrundgutachten (Anlage 3.16.5) zu
beachten.

02.02.0010. Baugrube Betonstation herstellen
Aushub der Baugrube fir das Gebaude in einem
durchgangigen Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung,
Verbau der Baugrube entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen sowie
Baugrundgutachten und Wasserhaltung herstellen,
vorhalten und abbauen, Art des Verbaus nach Wahl des
AN. Der statische Nachweis fiir die Baugrubenaussteifung
ist zu erbringen. Aushub, soweit zum Wiederverfillen
geeignet, seitlich auf zugewiesener Flache lagern.

110,000 M3 e

02.02.0020. Baugrubensohle Betonstation herstellen
Baugrubensohle fiir das Gebaude herstellen,
Baugrubensohle ca. 10 m x 4 m, Planum herstellen,
vollstandig eben nivellierter Boden, Untergrund
verdichten entspr. der Angaben des Stationsherstellers.

40,000 M2 L
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02.02.0030. Ausgleichsschicht Betonstation herstellen
Verdichtungsfahiges Material, Kies mit
Kérnung 0 - 16 mm, fur Herstellung der
Ausgleichsschicht (Tragschicht) liefern und auf Sohle
der Baugrube einbringen, Schichtdicke 12 cm,
Verdichtungsfahiges Material, Split/ Riesel mit
Koérnung 4 - 6 mm liefern und in einer Schichtdicke 3 cm
auf Kiesschicht einbringen, Ausgleichsschicht eben
abziehen, einschl. aller Transporte sowie Be- und
Entladungen.

Die vom Gebaudehersteller angegebene Eingrabtiefe ist
zu beachten. Die Erdoberkannte muss mit der
entsprechenden Markierung bzw. vorgesehenen
"Erdoberkannte" des Betonkdrpers Ubereinstimmen.

7,000 M3

02.02.0040. Abnahme Tragschicht Betonstation
Abnahme der Tragschicht auf die geforderte
Tragfahigkeit durch einen Sachverstandigen fiir
Baugrundfragen, messtechnische Ermittlung und Nachweis
der erforderlichen Bodenverdichtung mit Protokoll,
Protokoll erstellen und AG liefern.

1,000 psch .

02.02.0050. Handschachtung
Handschachtung wenn Maschinenaushub aus
sicherheitstechnischen Griinden (vorh. Leitungen und
Bauwerke) oder infolge beengtem Bauraum nicht moglich
ist.

5,000 M3

02.02.0060. Baugrube Betonstation verfiillen
Verfullung der restlichen Baugrube nach Stellen der
Betonstation, lagenweise Verdichtung mit ausgehobenen
Material. Anpassung an das umgebende Gelande.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfillung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfahigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be - und
Entladungen.

75,000 M3 L

02.02.0070. Spritzschutzstreifen Betonstation herstellen
Herstellen eines Spritzschutzstreifens am Gebaude aus
Grobkies, Kérnung 16 mm bis 32 mm, Breite 30 cm, Tiefe
30 cm inkl. mechanischen Grundmauerschutz,
Materiallieferung, Transporte, Be- und Entladungen und
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02.02.0080.

02.02.0090.

02.02.0100.

02.02.0110.

02.02.0120.

allen Nebenleistungen.

2,500 M3

Einfassung Spritzschutzstreifen Betonstation herstellen
Einfassung des Spritzschutzstreifens mit
Rasenkantensteinen 8x25x100 cm, eingelegt in
Fundamentbeton in Betongiite C12/15, Fundamentbeton
10-12 cm dick, Lieferung des kompletten Materials,
Herstellen der Einfassung einschl. aller Neben- und
Transportleistungen mit Be- und Entladungen.

22,000 M s e

Stationsumrandung herstellen

Fachgerechte Verlegung von Betonpflaster um die Station
in einer Breite von ca. 1,0 m, mit einem Mindestgefalle
von 2% nach auf3en inkl. aller erforderlichen
Passschnitte. Lieferung des Materials,
Transportleistungen, Be- und Entladungen und allen
Nebenleistungen.

23,500 M2

Einfassung der Stationsumrandung

Herstellen der fachgerechten Einfassung der
Stationsumrandung mit Betontiefbord, eingelegt in
Fundamentbeton in Betonglte C12/15, inkl. Lieferung des
kompletten Materials, Transportleistungen, Be- und
Entladungen und allen Nebenleistungen.

30,500 m L

Zuschlag HoB7, Profilgraben, Gruben

Zuschlag fir alle Profilgraben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben fur Lésen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

1,000 M3 s

Bodenaustausch

Bodenaustausch gemafl Angaben aus geotechnischem
Bericht mit frostunempfindlichen Material (F1-Material)
- Héhe: 30 cm

- Verdichtungsgrad Dpr >= 100%

- Einbau in Lagen von 30 cm

13,000 M3 s
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02.02.0130. Kabelschutzrohrtrasse PE-HD einlagig herstellen
Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN/OD 160, sanddicht, 3 Rohre liefern und nebeneinander
verlegen, in 1 Lage/n Gbereinander, einschl.Abstandhalter alle
1,50 m.

Einschl. Leitungszone aus Sand oder

Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30 cm
Uberschiittung der Rohre, Trassenwarnband tber
Schutzschicht.

Lieferung aller benétigten Materialien,

Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Stral3en,
neben Gleisen, Uberdeckung mind. 0,8 m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohrbindels.

Einschlie3lich Anschluss der Kabelschutzrohre an die
Kabelschachte.

Inkl. Boden I@sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfillen
und verdichten. Uberschiissiges Material ist auf Flachen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfiillung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfahigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschliel3lich Regelverbau oder Abbdschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

30,000 m L

02.02.0140. Kabelschutzrohrtrasse PE-HD zweilagig herstellen
Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN/OD 160, sanddicht, 8 Rohre liefern und nebeneinander
verlegen, in 2 Lage/n Ubereinander, einschl.Abstandhalter alle
1,50 m.

Einschl. Leitungszone aus Sand oder

Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30 cm
Uberschittung der Rohre, Trassenwarnband (iber
Schutzschicht.

Lieferung aller bendtigten Materialien,
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Stral3en,
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neben Gleisen, Uberdeckung mind. 0,8 m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohrbiindels.

Einschlie3lich Anschluss der Kabelschutzrohre an die
Kabelschachte.

Inkl. Boden lI6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfillen
und verdichten. Uberschiissiges Material ist auf Flachen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfiillung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfahigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschlie3lich Regelverbau oder Abbdschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

31,000 m i

02.02.0150. Anbindung TST an Schacht, flexibles Rohr herstellen
Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe sandi, DIN 16961, DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 8 Rohre liefern und
nebeneinander verlegen, 2 Lage/n Gbereinander, einschl.

Einschl. Leitungszone aus Sand oder

Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30 cm
Uberschiittung der Rohre, Trassenwarnband tber
Schutzschicht.

Lieferung aller benétigten Materialien,
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Stral3en,
neben Gleisen. Abgerechnet wird die verlegte
Lange des Rohrblndels.

Einschlie3lich Anschluss der Kabelschutzrohre an die
Kabelschachte.

Inkl. Boden I@sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfillen
und verdichten. Uberschiissiges Material ist auf Flachen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfiillung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfahigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Druckdatum: 18.09.2026 13:27:37 Seite: 31 von 62



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV

LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Einschliel3lich Regelverbau oder Abbdschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,500 m

02.02.0160. Zuschlag HoB7, Profilgraben, Gruben
Zuschlag fur alle Profilgraben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben fir Lésen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

1,000 M3 s

Der Planung, Konstruktion, Bemessung und
Gluteuberwachung liegt das vom Eisenbahn-Bundesamt
Zentrale Buro Minchen Referat 21, GA 2151
herausgegebene Merkblatt fur die bautechnischen
Grundlagen zur Bemessung und Ausfihrung von
Kabelaufbauschachten aus

Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen in der
Fassung Juli 2006 zugrunde.

Kabelaufbauschachte dirfen nur dann in Anlagen der DB
AG eingebaut werden,

wenn eine geprufte Einbauanweisung mit Typenblatt
vorliegt und beim Einbau der Elemente beachtet wird.
Folgende SchachtgréfRen sind typzugelassen:
SchachtgréfRe Il :  Grdéle im Grundriss 65x 65 cmi.L.;
Wanddicke d=10cm

SchachtgrofRe Il : Gréle im Grundriss 117x 65 cmii.L.;
Wanddicke d=10cm

Schachtgrofie IV (IVa) : Grofde im Grundriss 90 x 80 cm
i.L.;

Wanddicke d=10cm

Schachtgrofie IV (Sondermald) : GréfRe im Grundriss 100 x
80cmi.lL.;

Wanddicke d=10cm

SchachtgrofRe V :  Grofde im Grundriss 145x 80 cmii.L;
Wanddicke d=10cm

Schachtgréflie VII : Grofde im Grundriss 145x 120 cmii.L;
Wanddicke d=10cm

Schachtgréfie IX : Grofde im Grundriss 200x 150 cmi.L.;
Wanddicke d=15cm

Schachtgrofie X : Grofde im Grundriss 250x 200 cmi.L.;
Wanddicke d=15cm

Zu diesen Schachten gehoéren Schachtabdeckungen,
Deckenplatten, Rahmenteile und Bodenplatten.

02.02.0170. Kabelaufbauschacht GroRe VIl liefern und einbauen
Kabelaufbauschacht Gr. VIl aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung fir SW/ 2 nach
Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB-Freigabe liefern
und einbauen, Fugen mit Zementmdrtel nach DIN 1045-2,
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02.02.0180.

02.02.0190.

02.02.0200.

Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Ldnge 1450 mm,
lichte Breite 1200 mm,
lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. VII bestehend aus:

- 1 Stiick Bodenplatte mit Sickerloch

- 2 Stuck Einfihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen,
h =400 mm

- 1 Stuck Deckenplatte mit Einstiegsoffnung 140/70 cm
- 1 Stuck Deckelrahmen Klasse D

- 2 Stuck Deckel Klasse D ohne Luftung

notwendige Aussparungen herstellen.

Inkl. Boden lI6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfillen
und verdichten. Uberschiissiges Material ist auf Flachen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfiillung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfahigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschliel3lich Regelverbau oder Abbdschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

3,000 St

Zwischenrahmen, h =400 mm liefern und einbauen

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRde VII fur
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fur Héhenausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten.

3,000 St s

Steigeisen liefern und montieren
Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GroRie VII fur
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

3,000 St

Kabelaufbauschacht GroRe IX liefern und einbauen
Kabelaufbauschacht Gr. IX aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung fir SW/2 nach
Ril 804, EBA-Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmortel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen,
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02.02.0210.

02.02.0220.

02.02.0230.

lichte Ldnge 2000 mm,
lichte Breite 1500 mm,
lichte Tiefe 900 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. IX bestehend aus:

- 1 Stiick Bodenelement mit Sickerloch

- 2 Stick Einfihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen,h
=450 mm

- 1 Stuck Deckenplatte mit Einstiegsoffnung 140/70 cm
- 1 Stuck Deckelrahmen Klasse D

- 2 Stuck Deckel Klasse D ohne Liftung

notwendige Aussparungen herstellen.

Inkl. Boden I8sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfillen
und verdichten. Uberschiissiges Material ist auf Flachen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfiillung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfahigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschliel3lich Regelverbau oder Abbdschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 St s

Zwischenrahmen, h = 450 mm liefern und einbauen

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX fir
Zwischenrahmen, h = 450 mm (fur Héhenausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000 St

Steigeisen liefern und montieren

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX flr
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

1,000 St s

Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln
Schachtdeckel mehrfach 6ffnen und schlieRen, Deckel

von Kabelschachten verschiedener Grélien mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, 6ffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung

wieder schlie®en, einschl. der Reinigung des

Deckellagers.

2,000 St L
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02.02.0240. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m herstellen
Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, einem
durchgangigen Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder

Kiessand mit mind. 15cm Auflagerzone und 30 cm
Uberschiittung der Rohre, Trassenwarnband tiber
Schutzschicht.

Inkl. Boden l6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfillen
und verdichten. Uberschiissiges Material ist auf Flachen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfiillung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfahigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschliel3lich Regelverbau oder Abbdschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

20,000 M3 s

02.02.0250. Zulage Handaushub

Zulage fir alle Aushubpositionen Kabelgraben fir die
Ausfiihrung in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich der geplanten Muffengrube.

35,000 M3 L e

02.02.0260. Zuschlag HoB7, Profilgraben, Gruben

Zuschlag fur alle Profilgraben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben fur Lésen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

1,000 M3

02.02.0270. Pflasterdecke herstellen, Rasengittersteine
Rasengittersteine 60/40/8 cm liefern und verlegen. Das
Verlegen erfolgt im ungebundenen Splittbett (3-5 cm). Die
Hohlrdume sind mit einem befahrbaren, wasserdurchlassigen
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Substrat zu verfillen und oberflachenbindig zu reinigen

75,000 M2 L

Summe 02.02. Tiefbau

Summe 02. Bauleistungen fiir Primarener... L
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03.

03.01.

03.01.0010.

03.01.0020.

Planungsleistungen
Ausfiihrungsplanung

Ausfiihrungsplanung nach VV BAU erstellen und liefern
Ausfihrungsplanung nach VV Bau des EBA erstellen,
einschliellich aller dazu erforderlichen Unterlagen,

mit Planverzeichnis, Erlduterungsbericht,

Schnittzeichnungen, geprufte und freigegebene Nachweise
zur Standsicherheit der Griindungen inkl. Verbaue.
Nachweise jeweils gepruft von einem geeigneten
Prufsachverstandigen (PSV). Der jeweilige PSV muss auf der
aktuellen "Liste der vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannten
Prifsachverstandigen im Teilgebiet Briickenbau einschlief3lich
des konstruktiven Ingenieurbaus" bzw. der "Liste der vom
Eisenbahn-Bundesamt anerkannten Prifsachverstandigen

im Fachgebiet Hochbau (vorbeugender Brandschutz)" bzw. der
"Liste der vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannten
Prufsachverstandigen

im Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau" geflhrt sein.

AP erstellen und in 3 Exemplaren

in Papierform sowie 1 x digital entsprechend den

Terminen im Bauvertrag an einen durch den AG bestimmten
BVB nach VV Bau zur Freigabe Ubergeben, inkl.
Abstimmung und Einarbeitung eventueller Priifanmerkungen
und dadurch notwendiger zusatzlicher Exemplare in
Papierform. Die Unterlagen missen mindestens folgende
Plane und Nachweise enthalten:

- Freigabeschreiben

- Erlauterungsbericht

- Lagepléane

- Detailplane

- Alle notwendigen statischen Nachweise.

Erbringung der Leistung inkl. aller Nebenleistungen wie
statische Gutachten, Prifgebihren usw.

1,000 psch

Ausfiihrungsplanung (AP) ELT nach BAU-STE erstellen
und liefern

Ausfihrungsplanung ELT fir die BaumafRnahme ist 10
Wochen nach Auftragserteilung zu erstellen und in

Abstimmung mit dem Projektleiter (Anzahl/Format)

liefern, bezuglich Inhalt und Form exakt nach aktueller
Verwaltungsvorschrift EIGV/ BAU-STE des EBA,
einschliellich aller dazu erforderlichen Unterlagen,

mit Planverzeichnis, Erlauterungsbericht, MS- und NS-
Ubersichtsplan, Erdungsplan innen und aufen,
Einrichtungsplan bemal3t, Stromlaufplan Steuerung und
Meldung, Nachweis der Kurzschlussfestigkeit der
Gesamtanlage an den verschiedenen Fehlerstellen jeweils
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thermisch und dynamisch mit jeweiliger

Gegenuberstellung der Netzdaten mit Anlagendaten,
rechnerischer Nachweis der Wirksamkeit der
Schutzmalnahmen durch Abschaltung an der im Netz
ungunstigsten Stelle inkl. der nachgeordneten NS-

Anlagen, Selektivitatsnachweis graphisch von HH-
Sicherung bis NH-Sicherung Abgang in NS-Verteilung,
Berechnung und Nachweis der Beleuchtungsstarke nach DIN
EN 12464. Nachweis der Grenzwerte der magnetischen
Flussdichte nach 26. BImSchV, Nachweis der Einhaltung
EMV nach DIN VDE 0847, Nachweis der Druckfestigkeit des
Gebaudes bei Einsatz der konkreten MS- Anlage kann
entfallen (Tausch der vorhandenen luftisolierten MS-

Anlage gegen neue luftisolierte MS-Anlage) sowie Be-

und Entliftungsnachweis, Abstimmung mit dem
Auftraggeber / Betreiber.

Die erforderlichen Zwischenzustéande und MalRnahmen zur
Betriebsfiihrung und Kundenversorgung sind darzustellen.
Erstellung eines detaillierten Bauablaufplanes.

Nach der Planprifung (erfolgt durch den AG), BVB-
Freigabe und Genehmigung zur Ausflhrung hat die

Gleichstellung zu erfolgen und ist an den AG in 3-
facher Ausfertigung sowie 1x digital zu Gbergeben.

1,000 psch
Summe 03.01. Ausfiihrungsplanung
03.02. Weitere Planungsleistungen
03.02.0010. Anlagendokumentation erstellen, liefern und anpassen

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der

letztgultigen Planung und der ausgefihrten Leistung die
technische Bestandsdokumentation vollumfanglich
anzupassen. Erstellung der Revisionsunterlagen mit
revidierten Planunterlagen, die Ubereinstimmung mit der
Ausfihrung ist mit Unterschrift vom AN auf der

jeweiligen Planunterlage bestatigt. Revision

Ubersichts-, Kabellage-, Stromlauf-, Verdrahtungs- und
Klemmleistenplane, Schaltungsbiicher aller Schaltanlagen
und Nebenkomponenten nach DIN EN 61346, DIN EN 61355
und DIN 40719, Anordnungsplan, vermaldt, mit
Prifberichten, Prifungsnachweisen, Mess- und
Prifprotokolle der Inbetriebnahme,

Errichterbescheinigung, Bauartnachweise der
Schaltanlagen, EG-Konformitatserklarung, Bedienungs-,
Inspektions- und Wartungsanweisungen aller Komponenten
und Betriebsmittel. Die Planunterlagen/Unterlagen in
Papierform sind in 3-facher Ausfertigung als Kopie

gefaltet und 1-fach als digitale CD-ROM (Plane mit CAD-
Programmen erstellt editierbar, sonst in Office-
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03.02.0020.

03.02.0030.

Formaten und in PDF-Format konvertiert) ohne
Aufforderung 3 Monate vor der Abnahme an den AG zu
Ubergeben. Fir technische Handbiicher/Dokumentationen
sind Ordner mit passenden Einsteckfenstern zu
verwenden. Die technische Dokumentation ist vom
Auftragnehmer projektbezogen und unverwechselbar zu
kennzeichnen. AuRerdem sind die Bestandsunterlagen mit
folgendem Stempelaufdruck zu versehen und zu
unterschreiben:

"Die technische Dokumentation stimmt mit dem Vertrag
und der Ausflihrung auf der Baustelle Uberein.

1,000 St s

Ersteingruppierung der baulichen Anlage erstellen und
liefern

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der

letztglltigen Planung und der ausgefiihrten Leistung die

die Ersteingruppierung der Anlage vorzunehmen.

Die Eingruppierung erfolgt mit Hilfe des Vordruckes
804.8004V05

"Eingruppierungshilfe fir sonstige Ingenieurbauwerke" durch
eine fachlich befahige Person (Bauingenieur:in oder
Wirtschaftsingenieur:in mit Vertiefung Bauwesen oder
vergleichbar).

1,000 St

Bauwerksheft bzw. Bauwerksbuch erstellen und liefern

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage des Ergebnisses
der Eingruppierung nach Vordruck 804.8004V05
"Eingruppierungshilfe fir sonstige Ingenieurbauwerke"

das entsprechende Bauwerksheft nach 804.8001V02 bzw.

Bauwerksbuch 804.8001V01 zusammenzustellen und digital
an den AG Ubergeben.

1,000 St

Summe 03.02. Weitere Planungsleistungen s

Summe 03. Planungsleistungen
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04.

04.01.

04.01.0010.

04.01.0020.

04.02.

04.02.0010.

04.02.0020.

Riickbau und Entsorgung
Riickbau

Demontage elektrotechnische Ausriistung (TST)
Vollstandiger, fach- und umweltgerechter Riickbau der
vorhandenen elektrotechnischen Ausstattung der
Bestandsstation, welche sich im Gebaudekeller befindet inkl.
MS-Anlage (7 MS-Felder), NS-/MS-Kabel, Strom- und
Spannungswandler, HH-Sicherungen, USV, Schutzschrank
sowie Fernwirkgerat. Bereitstellung zur Abholung durch AG.

1,000 psch .

Demontage 10/0,4 kV 400 kVA Ol-Trafo

Vollstandiger, fach- und umweltgerechter Riickbau des
vorhandenen 10/0,4 kV 400 kVA Ol-Trafos:

-Fabrikat AEG, Typ TSUC 5641 B, Bj. 1992
-Olgewicht: ca. 230 kg

-Gesamtgewicht: ca. 2500 kg

sowie Olauffangwanne aus dem Gebaudekeller komplett inkl.
Hilfsgerate und allen Nebenlestungen
und Bereitstellung zur Abholung durch AG

1,000 psch .

Summe 04.01. Rickbau .
Analytik

Schadstoffuntersuchung der Bereitstellungsflachen vor
Nutzung

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen

nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung durchfiihren
Vorsorgewerte (Tab. 4.1 und 4.2) der BBodSchV zzgl.
MKW, BTEX und EOX.

In Anlehnung an die BBodSchV sollten vor Beginn und
nach Abschluss der Arbeiten je 1.000 m2 10 Einzelproben
(EP) entnommen werden, die zu einer Misch- bzw.
Laborproben zusammengefasst werden.

1,000 St s

Schadstoffuntersuchung der Bereitstellungsflachen
nach Nutzung

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen

nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung durchfiihren
Vorsorgewerte (Tab. 4.1 und 4.2) der BBodSchV zzg|.
MKW, BTEX und EOX.

In Anlehnung an die BBodSchV sollten vor Beginn und
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nach Abschluss der Arbeiten je 1.000 m2 10 Einzelproben
(EP) entnommen werden, die zu einer Misch- bzw.
Laborproben zusammengefasst werden.

1,000 St s

04.02.0030. Chem. Analyse Zusatzparameter des Aushubmaterials

Chemische Analyse von Abbruchmaterial auf

nicht durch die EBV - Tabellen abgedeckte
Zusatzparameter gemaf

Deponieverordnung vom 16.07.2009

Untersuchung im Hinblick auf die fachgerechte
Entsorgung der abzubrechenden und zu entsorgenden
Bauabfalle.

Einzukalkulieren ist die Probenentnahme vor Ort.
Zeitpunkt vor Abbruch bzw. nach Abstimmung mit dem AG
(BUB).

1,000 St

04.02.0040. Chem. Analyse Zusatzparameter des Abbruchsmaterials

Chemische Analyse von Abbruchmaterial auf

nicht durch die EBV - Tabellen abgedeckte
Zusatzparameter gemaf

Deponieverordnung vom 16.07.2009

Untersuchung im Hinblick auf die fachgerechte
Entsorgung der abzubrechenden und zu entsorgenden
Bauabfalle.

Einzukalkulieren ist die Probenentnahme vor Ort.
Zeitpunkt vor Abbruch bzw. nach Abstimmung mit dem AG

(BUB).
1,000 St s
Summe 04.02. Analytik ——
04.03. Entsorgung
04.03.0010. Bereitstellung zur Entsorgung

Vermarktungsféahige Stoffe, nicht aufarbeitungsfahiger
Stahlschrott sowie nicht zur Wiederverwendung
aufgenommene Reststoffe bleiben Eigentum der DB AG und
werden durch die DB AG verwertet.

Die o. g. Stoffe sind getrennt fiir eine

fachgerechte Entsorgung auf dem vereinbarten
Zwischenlager fir die Abholung/ Ubernahme durch die DB
AG bereitzustellen. Der MS-Transformator verbleibt bis

zur Abholung im Gebaude.

1,000t
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04.03.0020. Haufwerke anlegen und vorhalten

Bereitstellungsflachen/Haufwerke fir Abbruchmaterial
anlegen, sichern, vorhalten und berdumen.

Bei Haufwerk fir Material gréfer und gleich BM-F2/ BG-
F2 nach EBV, HD PE-Folie zur Untergrundabdichtung:
Dicke mind. 0,4 mm liefern, 0,5 m Uberlappend,
verlegen, bei Verschleill erneuern und nach Abschluss
der Mal3nahme berdumen und entsorgen.

HD PE-Folie zur Abdeckung:

Dicke mind. 0,4 mm, 0,5 m Uberlappend verlegen,
wahrend der Nutzungszeit unterhalten, bei Verschleil’
erneuern sowie nach Abschluss der Malinahme
berdumen und entsorgen. Die Abdeckung ist gegen
Verwehung zu sichern.

Der Flachen- und Unterhaltungsbedarf ist durch den AN
in eigener Verantwortung zu ermitteln.

Haufwerke zur Nachbeprobung im Baufeld anlegen
(max. 500 m3/Haufwerk).

1,000 St s

04.03.0030. Aushub verwerten/entsorgen Bereitstellungsflache

Aushub von der Bereitstellungsflache des AN
verwerten/entsorgen,

Aushub von der Bereitstellungsflache des AN

nach Beprobung und Deklaration separiert laden,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen/verwerten.
Kalkulationsansatz ist Materialklasse BM-0/BG-0
(ehemals LAGA Z0).

25,000 M3 s

04.03.0040. Zulage bei Aushub BM-F0*/BG-F0*

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse 0*

verwerten

Verwertung von belasteten Boden,

Belastung der Bodenanalyse gemaf BM-0*/BG-0*

Es sind alle zuséatzlichen Kosten fiir die separierte
Gewinnung, zusatzliche Aufwendungen fir die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusatzlichen Kosten fiir

die Verwertung des Materials und die Nachweisfiihrung
gegenuber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

15,000 M3 L

04.03.0050. Zulage bel. Aushub BM-F1/BG-F1

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F1
verwerten.

Verwertung von belasteten Boden,

Belastung der Bodenanalyse gemaf BM-F1/BG-F1
Es sind alle zusatzlichen Kosten fiir die separierte
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Gewinnung, zusétzliche Aufwendungen fir die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusatzlichen Kosten flir

die Verwertung des Materials und die Nachweisfiihrung
gegeniber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

10,000 M3 s

04.03.0060. Zulage bel. Aushub BM-F2/BG-F2

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F2

verwerten

Verwertung von belasteten Boden,

Belastung der Bodenanalyse gemaf BM-F2/BG-F2

Es sind alle zuséatzlichen Kosten fiir die separierte
Gewinnung, zusétzliche Aufwendungen fir die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusatzlichen Kosten fiir

die Verwertung des Materials und die Nachweisfiihrung
gegeniber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

1,000 M3 s

04.03.0070. Zulage bel. Aushub BM-F3/BG-F3

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F3

verwerten

Verwertung von belasteten Boden,

Belastung der Bodenanalyse gemaf BM-F3/BG-F3

Es sind alle zusatzlichen Kosten fiir die separierte
Gewinnung, zusatzliche Aufwendungen fir die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusatzlichen Kosten flir

die Verwertung des Materials und die Nachweisfiihrung
gegenuber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

1,000 M3 s

04.03.0080. Kabel entsorgen AVV 17 04 11

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 04 10 fallen. Abfallschlisselnummer 17 04 11
Die Position beinhaltet alle Kosten fiir die

Entsorgung des Materials

Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsflache, der Transport und die
Entsorgung, einschlieRlich technischer
SicherheitsmalRnahmen, Wiege- und Kippgeblhren,
Nachweisformulare fiir die Entsorgung und den Verbleib
sowie alle Nebenkosten.

1,000 psch
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04.03.0090. Bauabfalle entsorgen AVV 17 09 04
Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: sonstige Bauabfalle
Dichtungsmaterial, Bodenbeldge usw.
Abfallschlisselnummer 17 09 04
Die Position beinhaltet alle Kosten fiir die
Entsorgung des Materials.

Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsflache, der Transport und die
Entsorgung, einschlieRlich technischer
Sicherheitsmalihahmen, Wiege- und Kippgeblihren,
Nachweisformulare fiir die Entsorgung und den Verbleib
sowie alle Nebenkosten.

1,000 M3

04.03.0100. Elektrotechnische Ausriistung entsorgen (mit PL
abstimmen)
Die elektrotechnische Ausristung ist fach-, sach- und
umweltgerecht zuentsorgen. Entsorgung einschlief3lich
aller Gebuihren, Nachweisformulare fiir die Entsorgung
und den Verbleib sowie aller Nebenkosten.

Entsorgung der kompletten technischen Ausristung, wie
Mittel- und Niederspannungsschaltanlage mit 6larmen
Schaltgeraten, Wandler, HH/NH-Sicherungssatze,
Leitungen und Sammelschienen.

Entsorgung fach- und umweltgerecht inkl.
Entsorgungsnachweis.

1,000 psch

Summe 04.03. Entsorgung

Summe 04. Rickbau und Entsorgung e
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05. Kampfmittelsondierung/ -raumung

05.01. Baubegleitende Kampfmittelraumung

05.01.0010. Baubegleitende Kampfmittelraumung

Erhohter Aufwand fir Baubegleitende Kampfmittelrdumung:
Stellung geeigneter Verantwortlicher Person nach §19

Abs. (1) Nr. 3 SprengG. Schichtweise Ausbau des Bodens.
Untersuchung des Boden mit aktiven und/oder passiven
Sonden und zusatzlicher visueller Kontrolle. Nach

Freigabe Wiederholung des Vorgangs bis Aushubsohle
erreicht ist. Ebenso abgegolten sind in dieser

Position, der erhdhte Zeitbedarf beim Aushub und die
damit verbundene erhéhte Vorhaltezeit von Geraten und

Arbeitskraften.

5,000 d i e
Summe 05.01. Baubegleitende Kampfmittelr...
Summe 05. Kampfmittelsondierung/ -rdu... s
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06. Dienstleistungen

06.01. MaBRnahmen der Baustellenverordnung

06.01.0010. SiGe-Plan

Erganzen und Fortschreiben des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan). Dem AN wird ein
fur die Errichtung von Trafostationen vorbereiteter
SiGe-Plan ubergeben. Dieser Plan ist an Hand des
aktuellen Bauablaufplanes zu Uberarbeiten. Die
notwendigen Einrichtungen und MalRnahmen zur Erflllung
der Arbeitsschutzbestimmungen sind, wenn notwendig,
zeitlich und in ihrer Ausflhrung zu ergénzen.

1,000 St s

06.01.0020. SiGe-Koordination
Stellen eines geeigneten Koordinators im Sinne der
Baustellenverordnung und Wahrnehmung der Festlegungen
der Baustellenverordnung. Die Eignung als
Baustellenkoordinator ist nachzuweisen. Ein
Baustellenordner mit Richtlinien,
Unfallverhitungsvorschriften, Nachweisen Uber
Belehrungen usw. ist zu fihren.

1,000 St
Summe 06.01. MaBnahmen der Baustellenve... s
06.02. Priifleistungen
06.02.0010. Kennzeichnung aller Betriebsmittel

Kennzeichnung aller vorhandenen Betriebsmittel und
Taren gemaR der Technischen Mitteilung EEA 2012-01
der DB Energie GmbH, Anpassung der
Zielbezeichnungen in den nachgeordneten Bestands-
anlagen, Kennzeichnung erstellen, liefern und
anbringen, komplett inkl. allem Material.

1,000 psch

06.02.0020. Priifung der Niederspannungskabel

Prifung der NS-Kabel nach DIN VDE (Isolationsmessung,
Messung der Schleifenimpedanz) vor und nach dem
Umbau, Erstellen der Messprotokolle nach Vordruck 954.
0102V02 und Ubergabe der Messprotokolle an den AG.

1,000 psch
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06.02.0030. Erstpriifung nach DIN VDE 0100-600
Durchfuhren der vollstandigen Erstprifung nach DIN VDE
0100-600 inkl. Erstellen und Ubergabe von
Messprotokollen und eines Prifberichts nach Vorgabe des
AG (Vordrucke aus Ril 954.0102).

1,000 psch .

06.02.0040. Erdungsmessung durchfiihren
Ausfihrung einer Erdungsmessung der kompletten
Erdungsanlage inkl. Erstellung und Ubergabe der
Messprotokolle fir DB Energie GmbH.
Die Erdungsimpedanz der Erdungsanlage soll 2 Ohm
nicht Ubersteigen. Falls erforderlich sind weitere
Erder zu setzen und es ist eine weitere Erdungsmessung
durchzufiihren.

1,000 psch

06.02.0050. Priifung der Mittelspannungskabel

Prifung der MS-Kabel der DB Energie

vor und nach dem Umbau nach DIN VDE 0276 T.620 und
T.621 (mit 0,1 Hz, 60 min), in Abstimmung mit DB
Energie, Ergebnisse sind in Prifprotokollen zu
dokumentieren und zu Ubergeben

1,000 psch
Summe 06.02. Priifleistungen
06.03. Dokumentation und Beweissicherung
06.03.0010. Beweissicherung vor Baubeginn

Lieferung einer Dokumentation Uber den Zustand des
gesamten durch die Baumanahme beeinflussten
Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten,
Stralen, Wege, Zufahrten sowie Ubergangen zu
offentlichen und angrenzenden Stralenraumen und
Gelandeflachen, Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausfiihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Blro - erstmalig vor Beginn der
Bauausflhrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen.
Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um die Teilnahme eines AG- Vertreters zu ermoglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Grindungsarbeiten (Suchschachtungen) und nach
Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind 1-fach
digital zu liefern.
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1,000 St

06.03.0020. Fotodokumentation liefern
Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG Ubergeben.
Einschlief3lich Inhaltsverzeichnisse mit den
Angaben Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben der
dargestellten Aufnahmen.

1,000 St e
Summe 06.03. Dokumentation und Beweissi... @~
06.04. Vermessung
06.04.0010. Baugruben abstecken

Baugruben vor Baubeginn entsprechend
Lageplan der Ausfliihrungsplanung abstecken.

1,000 psch .

06.04.0020. Aufnahme des neuen Anlagenbestandes fiir DB Energie
GIS Systeme im Geltungsbereich von Bahnhofs- und
Streckenpldnen (IVL-Plan)

Erfassung des neuen Anlagenbestandes sowie die
Anpassung der bestehenden Anlagen fiir das GIS-System
der DB Energie. Das beinhaltet die vollstandige
Dokumentation von Netzanderungen der DB Energie
(Kabellage, Kabeltypen, Kabelmuffen). Die Ubergabe der
Daten erfolgt in digitaler Form in einer CAD-Datei

(DXF-, DWG- oder DGN-Format). Die Daten basieren auf
dem Ubergeordneten Koordinatensystem DB_REF2016 gem.
Ril 883.

Primar hat die Aufnahme der Anlagen am offenen Graben
vor Ort zu erfolgen. Im Ausnahmefall kann die Erfassung
am geschlossenen Graben stattfinden. Hierfiir muss die
Kabellage mit einer Hohenangabe zum Gelande (GOK)
veranderungssicher markiert werden.

Vom AG wird ein Handbuch zur Aufnahme sowie

eine *-.DWG Beispieldatei zur Verfugung gestellt.

1,000 psch

Summe 06.04. Vermessung e

06.05. Sonstige Dienstleistungen
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06.05.0010.

06.05.0020.

06.05.0030.

Aufwand fiir Gebiihren und Zustimmungen

Abstimmung und Einholung der erforderlichen
Genehmigungen, Erlaubniss, Bewilligungen, Zustimmungen
und Schachtscheine bei der DB AG und von Dritten bei

den jeweiligen zustandigen Behdrden, Versorgungstragern
und internen DB Gesellschaften, die zur pflichtgemaRen
Vertragserfiillung notwendig sind, insbesondere:

- evlt. Genehmigung fiir die Nutzung von Gehwegen,
Stral3en, nichtdffentlichen Wegen flr die Sondernutzung
sowie, wenn kurzzeitige voll- oder halbseitige

Sperrungen dieser notwendig werden (verkehrsrechtliche
Anordnung einholen); Verkehrssicherungsmafnahmen sind
diesbeziglich eingeschlossen

- evlt. Genehmigungen flr die Dimensionierung,
Errichtung und Betrieb der Bereitstellungsflachen ggf.
erforderliche Gebihren sind Bestandteil dieser
Leistungsposition

1,000 psch

Digitaler Sicherungsplan des Unternehmens im SiPla-
Workflow

Das ausfuhrende Unternehmen hat fur die Arbeiten im
Gleisbereich nach Ril 132.0118 einen digitalen
Sicherungsplan im SiPla-Workflow zu erstellen. Hierzu
ist die Anmeldung bzw. Registrierung im SiPla-Portal
erforderlich. Dafur ist folgende Adresse zu verwenden:
dbnetz.datenbanken24.de/apps/sipla/public.nsf/index?
readform

In dem Portal zum SiPla-Workflow sind zahlreiche
Erklarvideos sowie Unterlagen zum Umgang enthalten.
Durch den AN sind mindestens folgende Angaben
rechtzeitig vor Ausflihrung der Arbeiten im SiPla-
Workflow anzuzeigen:

- Maschineneinsatz mit Art der Maschinen

- Personenanzahl im Gleisbereich

- Lage der Baustelle

- Dauer der Arbeiten

Befullen des digitalen Sicherungsplans im SiPla-
Workflow, sodass die Informationen im Prozess
automatisiert an den nachsten Beteiligten Gbermittelt
und weiterverarbeitet wird. Diese Leistungen sind
mindestens 2 Wochen vor Ausfiihrung der Arbeiten im
Gleisbereich zu erbringen.

1,000 psch

Bereitstellung von 2-Wege-Fahrzeugen

Bereitstellung von 2-Wege-Fahrzeugen fur
Baumalnahmen im Gleisbereich. Planung
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aller notwendigen Genehmigungen, Absprache zur
Eingleisstelle und Beantragung der Betra inkl. aller

Gebduhren.

1,000 psch

06.05.0040. Einsatz 2-Wege-Fahrzeuge

Einsatz von 2 Wege Fahrzeugen fiir Baumaflnahmen im
Gleisbereich.

1,000 St e
Summe 06.05. Sonstige Dienstleistungen e
Summe 06. Dienstleistungen L
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07. Baunebenleistungen

07.01. Baustelleinrichtung

Vorbemerkung zur Baustelleneinrichtung:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die
Einrichtung der Baustelle unter Beriicksichtigung des
parallel weiterlaufenden Betriebs. Zur

Aufrechterhaltung des Betriebs sind die Behinderungen
und Einschrankungen sowie der Platzbedarf zu
minimieren. Der AN hat sich mit den anderen am Bau
beteiligten AN behinderungsfrei abzustimmen.

07.01.0010. Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird, betriebsfertig aufstellen
einschl. der daflir notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubdiros,
Unterklnfte, sanitare Einrichtungen, Werkstatten,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
Montage- / Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Oberbodenarbeiten einschliellich Beseitigung
von Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuihren. Flachen beschaffen, sofern die
vom AG zur Verfigung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen.

1,000 psch .

07.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergutet
werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen
bzw. liefern, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
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Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

10,000 d

07.01.0030. Absicherung der Baustelle
Absicherung der Baustelle, einschl.
Baustelleneinrichtung, Absperrung als Schutz vor
unbefugtem Betreten, liefern, aufstellen, unterhalten
und abbauen.

10,000 d

07.01.0040. Baustelle berdumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend
dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht
fur bestimmte Bauleistungen das Raumen der Baustelle
als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die
Pauschale die Vergitung der Baustellenrdumung fur alle
Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch .

Summe 07.01. Baustelleinrichtung s

Summe 07. Baunebenleistungen L
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01. Elektrotechnik/Primadrenergieversorgung

01.01. Transformatorstaton
Summe 01. Elektrotechnik/Primédrenergie... @~ s
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02. Bauleistungen fiir Primarenergieversorgung

02.01. Hochbau

02.02. Tiefbau
Summe 02. Bauleistungen fiir Primarener... @ s
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03. Planungsleistungen

03.01. Ausfihrungsplanung

03.02. Weitere Planungsleistungen
Summe 03. Planungsleistungen
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Zusammenstellung

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV

LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Riickbau und Entsorgung

04.01. Rickbau

04.02. Analytk

04.03. Entsorgung
Summe 04. Rickbau und Entsorgung e
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Zusammenstellung

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV

LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Kampfmittelsondierung/ -raumung

05.01. Baubegleitende Kampfmittelrdumung
Summe 05. Kampfmittelsondierung/ -réu...
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Zusammenstellung

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV

LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Dienstleistungen

06.01. MaRnahmen der Baustellenverordnung

06.02. Prafleistungen

06.03. Dokumentation und Beweissicherung

06.04. Vermessung e

06.05. Sonstige Dienstleistungen
Summe 06. Dienstleistungen L——
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Zusammenstellung

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV

LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Baunebenleistungen

07.01. Baustelleinrichtung
Summe 07. Baunebenleistungen L
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Zusammenstellung

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 1
01. Elektrotechnik/Primarenergieversorgung e
02. Bauleistungen fUr Primarenergieversorgung L
03. Planungsleistungen
04. Rdckbau und Entsorgung
05. Kampfmittelsondierung/ -raumung
06. Dienstleistungen
07. Baunebenleistungen

Summe LV 1 AU TST Koén-Nippes AW s

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

01.01.0010. Ersatzgasisolierte MS-Schaltanlage 12 kV / Betrieb 10 kV
liefern, aufstellen und in Betrieb nehmen

(TB61)
(TB62)
(TB63)

(TB64)

01.01.0050. UMZ-Schutzgerate liefern, montieren, verdrahten und
einstellen

(TB61)

(TB62)

01.01.0060. Distanz-Schutzgerate liefern, montieren, verdrahten und
einstellen

(TB61)

(TB62)

01.01.0070. Drehstrom-Ol-Hermetik-Transformator liefern
(TB61)

(TB62)

01.01.0080. Trafovollschutzgerat liefern, montieren und anschlieRen
(TB61)

(TB62)

01.01.0120. NS-Anlage liefern, montieren, priifen und in Betrieb
nehmen

(TB61)

(TB62)

Druckdatum: 18.09.2026 13:27:37 Seite: 61 von 62



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: P031006944 KoIn-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kon-Nippes AW Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
01.01.0130. USV mit Batterie und 24 V DC-Verteilung liefern und
montieren
(TB61)
(TB62)
01.01.0330. Stationszubehor liefern und anbringen
(TB61)
(TB62)
02.01.0010. Betonstation liefern
(TB61)
(TB62)
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