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Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des
Angebotes vor Ort die Zufahrt zum Standort anzusehen.
Die Entscheidung über den Transportweg (Straße,
Schiene) und spezielle Anforderungen (Kran) sind auf
Basis einer separaten Transportplanung zu treffen.
Dabei sind ggf. zusätzliche Kostenpositionen z. B. für
Straßenschwerlast zu beachten.

Bei der Durchführung der erforderlichen Bauarbeiten ist
insbesondere die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW
Baulärm) zu beachten.

Die im Baubereich befindlichen Kabel und Leitungen
dürfen, soweit die festgestellten Planunterlagen eine
Veränderung nicht ausdrücklich zulassen, ohne vorherige
Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungsträger nicht
verändert oder überbaut werden. Die Lage- und
Bestandspläne der Medienträger sowie deren Merkblätter
sind in der Ausführungsplanung und der Baudurchführung
zu beachten.

Abstimmungen mit AG und Firmen, die ebenfalls
Bauarbeiten auf der Baustelle durchführen, über den
jeweils aktuellen Bauablauf, Teilnahme an Abstimmungen
zum Bau- und Betriebsablauf und Koordinierung mit
Gesamtprojektleitung zum Baufortschritt sind in die Preise
einzurechnen.

Alle Maße sind am Bau vorher zu prüfen.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der
Leistungen erfolgt nach Aufmaß.

Der AN hat dem SiGe-Koordinator vor Aufnahme
seiner Arbeiten die unternehmensbezogene
Gefährdungsbeurteilung gemäß DGUV Vorschrift 1
vorzulegen.
Ebenfalls vorzulegen sind die Nachweise zur
Unterweisung der Beschäftigten gemäß
DGUV Vorschrift 1.

Der SiGe-Koordinator kontrolliert stichprobenartig
die Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) sowie der
staatlichen und berufsgenossenschaftlichen
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Arbeitsschutzvorschriften und schreitet in Abstimmung
mit der Baustellenleitung des AG bei erkennbaren
Gefahrenzuständen ein. Die Auftragnehmer sind zur
unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. Der
SiGe- Koordinator führt über seine Aktivitäten
Protokoll und erstattet der Bauleitung des AG sowie
dem Bauherrn gegenüber Bericht.

Die Tätigkeiten des SiGe-Ko befreien den AN nicht
von ihren Abstimmungspflichten mit anderen Unternehmen
hinsichtlich § 8 Arbeitsschutzgesetz und DGUV
Vorschrift 1. Die Verantwortlichkeiten der
Auftragnehmer für die Erfüllung ihrer
Arbeitsschutzpflichten gegenüber ihren Beschäftigten
bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass er
den SiGe-Plan und die Baustellenordnung unterschreibt
und an den Auftraggeber übergibt.

Das eingesetzte Personal der AN muss für die
ihm übertragenen Arbeiten geeignet sein. Personen, die
gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn bzw. der
Bauleitung nicht folgen, sind abzuberufen und zu
ersetzen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der
deutschen Sprache nicht mächtig sind, so muss ständig
eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete
Person als Ansprechpartner vor Ort sein.

Der AN hat zur Gewährleistung der Termine
ausreichend Geräte und Arbeitskräfte vorzuhalten.
Vierzehn Tage nach Beauftragung ist dem AG ein
detaillierter Bauablaufplan vorzulegen. Die Übergabe
erfolgt in Papierform 3-fach und digital als *.pdf.
Teil des Bauablaufplanes sind die einzelnen Vorgänge
samt Vorgangsdauer, benötigter Geräte / Materialien und
Personaleinsatz etc. Der Bauablaufplan ist über die
Bauzeit zu pflegen und täglich zu aktualisieren.

Die Ausführung der Bauleistung erfolgt bei laufendem
Bahnbetrieb und teilweise in den vom Betreiber zu
gewährenden Sperrpausen. Dies bedingt, dass nach dem
Beenden der Sperrpausen der uneingeschränkte
Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Im Zeitraum
der Unterbrechung ist die Baustelle so abzusichern,
dass die Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
gewährleistet sind. Weiterhin ist zu berücksichtigen,
dass es notwendig ist, die Sperrpausen auf ein Minimum
zu reduzieren. Hierfür ist es erforderlich, dass der AN
viele Arbeiten parallel ausführt. Abstimmungen mit anderen
Organisationseinheiten der DB AG und Firmen, die
ebenfalls Bauarbeiten in der Sperrpause durchführen,
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über den jeweils aktuellen Bauablauf, Teilnahme an
Abstimmungen zum Bau- und Betriebsablauf und
Koordinierung mit Gesamtprojektleitung zum
Baufortschritt, sind Teil des Projektes. Die Kosten
hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Ergebnisse der Abstimmungen mit dem BBK und dem AG,
insbesondere zu Betra/Baubetrieblicher Anmeldung sind
fortlaufend im Terminplan einzupflegen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben
über Bauart, Baustoff, Bauteil und Abmessungen gelten
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen
und behördlichen Vorschriften als beschrieben.

Abkürzungen für Abrechnungseinheiten:

h  = Stunde
d  = Tag (24 Stunden)
Wo  = Woche (Siebentagewoche)
m  = Meter
m2  = Quadratmeter
m3  = Kubikmeter
psch  = pauschal
St  = Stück
kg  = Kilogramm
t  = Tonne

Die Leistung wird förmlich abgenommen. Der AN beantragt
die Abnahme.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung und Montage
der dazugehörenden Stoffe und Bauteile inkl.
Kleinteile und Hilfsstoffe einschl. Abladen und Lagern
auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes vorgeschrieben ist. Beigestellte
Materialien sind im Baufeld zu transportieren. Die
entstehenden Kosten sind in die jeweilige Position
mit einzurechnen.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet
profilgerecht, dass bei den Erdarbeiten folgende
Abweichung vom Sollmaß zugelassen ist: +/- 2 cm.

Stoffe und Bauteile für sämtliche Teilleistungen
(Positionen) des Leistungsverzeichnisses müssen
ungebraucht sein, wenn in den Einzelpositionen nicht
anders ausgewiesen. Für die Güte der Stoffe und
Bauteile gelten die betreffenden DIN-Normen. Vor
Baubeginn muss der AN von den entsprechenden
Versorgungsträgern neueste Planunterlagen anfordern und
die Leitungsführung besonders beachten.
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Sämtliche elektrischen Geräte sowie Baufahrzeuge,
welche zur Erbringung der Bauleistungen einschließlich
für die Tiefbauleistungen verwendet werden, müssen den
aktuell anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

01. Elektrotechnik/Primärenergieversorgung

01.01. Transformatorstation

01.01.0010. Ersatzgasisolierte MS-Schaltanlage 12 kV / Betrieb 10 kV  
liefern, aufstellen und in Betrieb nehmen

Typgeprüfte MS-Schaltanlage als Blockbauweise /anreihbar,
Sf6-frei, isoliert mit Ersatzgas mit GWP <1, 3 AC 50 Hz 12 kV,
Betrieb 10 kV, 630 A, Felder =K01- =K09, in fabrikfertiger
metallgekapselter Ausführung entsprechend DIN EN 62271-200
bzw. VDE 0671 Teil 200 mit Störlichtbogenqualifikation IAC A
FLR 20kA/ 1s für Aufstellung in abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstätten. Die bestandene Störlichtbogenqualifikation ist
vom Hersteller durch Prüfzertifikat eines nach DIN EN ISO/IEC
17025 akkreditierten PEHLA-Prüfinstitutes nachzuweisen.
Ausführung gemäß beigefügtem Übersichtsplan liefern,
aufstellen und in Betrieb nehmen. Die Schaltanlage ist
im Standardfarbton des Herstellers auszuführen. Die
Hilfsanbauten wie Arbeitsstromauslöser, Hilfsschalter,
Stellungsmelder usw. werden auf eine zentrale
Klemmenleiste, die dem Abzweig zugeordnet ist,
verdrahtet.
Die Schaltanlagenteile, welche sich später in der
Schalthoheit des VNB befinden (=K01 - = K02) müssen bei den
VNB zugelassen sein und gemäß der entsprechenden MS
TAB/TAR geplant und errichtet werden.
Alle Schaltgeräte in den Feldern =K01 - =K09 sind mit
potenzialfreien Fernmeldekontakt zur Stellungsmeldung
auszustatten. Alle Schaltgeräte erhalten für sich ein autarkes
Antriebssystem, das mit unverwechselbaren
Steckhebeln betätigt werden kann. Ein lückenloses
Abfrageverriegelungssystem verhindert sicher
Fehlbedienungen bzw. garantiert eine hohe
Bediensicherheit. Der Kabelanschlussraum ist zum
jeweils angrenzenden Schaltfeld abgeschottet.

Betriebsbedingungen:
Aufstellungshöhe über Normalnull <1000 m
Innenraumbedingungen: Luftfeuchte,
Luftverschmutzung, Erschütterungen;
IEC 60694 Umgebungstemperatur entspr. VDE 0671-1.
Bestimmungen und Richtlinien:
Aufstellung, Gebäudeabmessung, Raumart gemäß
VDE 0101 Betrieb, Bedienung, Arbeiten in der
Nähe unter Spannung stehender Teile gemäß
VDE 0105, Teil 1 Konstruktion, Ausführung,
Prüfung gemäß VDE 0671 Trennschalter und
Erdungsschalter gemäß VDE 0671.
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Elektrische Daten:
Bemessungs-Spannung: 12 kV
Betriebs-Spannung:10 kV
Bemessungs-Frequenz: 50 Hz
Bemessungs-Betriebsstrom: 630 A
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung:
Leiter gegen Erde: 28 kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: 75 kV
Bemessungs-Stoßstrom: 50 kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik mit tk= 1s: 20 kA
Steuerspannung, Melde- und Auslösespannung: 24 V DC
(DB En)

Grundausstattung:
- Kabelraumabdeckungen störlichtbogensicher
- Kabelschellen in jedem Feld
- Einlege-Bezeichnungsschild 100x50 mm pro Feld
Meldungen zum Fernwirkgerät in Abhängigkeit der
Datenpunktliste auf Klemmleiste verdrahten, inkl.
Unterbringung der Sekundär- bzw. Schutztechnik. Alle
Verriegelungen gemäß DIN EN 62271-200 sind als
kraftlose Variante umzusetzen. Elektrische
Verriegelungen sind als Drahtverdrahtung zu
realisieren. Der Erdungsschalter ist gegen den
Sammelschienentrenner bzw. Lasttrennschalter zu
verriegeln. Wenn der Erder eingelegt ist, dürfen zu
zuvor erwähnten Trenner nicht eingeschaltet werden
können. HH - Sicherungen können erst bei eingelegten
Erdern (Q81 und Q82) herausgenommen werden.
Bei ferngesteuerten Schaltfeldern sind die Ein- und
Aus-Taster der Schaltmittel gemäß der beschriebenen
Verriegelungsbedingungen elektrisch zu verriegeln.
Die Betriebsmittelkennzeichnung erfolgt gem.
beigefügten Planunterlagen.

MS-Anlage besteht aus:
- 2x Kabelfeld (=K01 - =K02) gemäß Vorgaben VNB je mit
Lasttrennschalter mit Handantrieb und Motorantrieb 24 V DC
inkl. Steuerung, mit kombinierten Erd- und Kurzschlussanzeiger
mit Schaltfunktion, Daten und Messwerte gemäß Vorgaben VNB
zu übertragen, wartungsfrei, mit potenzialfreiem
Fernmeldekontakt, mit Sammelschinenerweiterung

- 1x Übergabefeld =K03 gemäß Vorgaben VNB mit
Leistungsschalter mit Handantrieb und Motorantrieb 24 V
DC inkl. Steuerung und UMZ- Schutz (Schutzgeräte
gemäß Pos. 01.01.0050), Daten und Messwerte über Modbus
zu übertragen, wartungsfrei, mit potenzialfreiem
Fernmeldekontakt, Stromwandler im Kabelfeld

- 1x Verrechnungsmessfeld =K04, luftisoliert,
störlichtbogensicher (gemäß Vorgaben VNB, Wandler, Zähler
und Rundsteuergeräte sind Beistellung des VNB)

- 1x Hochführungsfeld / Kabelabzweig =K05 mit
Erdungstrenner und Sammelschienenerweiterung

- 1x Kabelfeld =K06 mit Leistungsschalter mit Handantrieb und
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1,000 St ...................... ......................

Motorantrieb 24 V DC inkl. Steuerung und UMZ- Schutz
(Schutzgeräte gemäß Pos. 01.01.0050), Daten und Messwerte
über Modbus zu übertragen, wartungsfrei, mit potenzialfreiem
Fernmeldekontakt, Stromwadler im Kabelfeld,
Sammelschienenerweiterung

- 2x Kabelfeld =K07 - =K08 je mit Leistungsschalter mit
Handantrieb und Motorantrieb 24 V DC inkl. Steuerung und
Distanz- Schutz (Schutzgeräte gemäß Pos. 01.01.0060), Daten
und Messwerte über Modbus zu übertragen, wartungsfrei, mit
potenzialfreiem Fernmeldekontakt, Strom- und
Spannungswandler im Kabelfeld, Sammelschienenerweiterung

- 1x Trafoabgangsfeld =K09, mit Lasttrennschalter
mit Handantrieb, HH-Sicherung und Erdungstrenner vor und
hinter der HH-Sicherung (Nennstromstärke gem. AP bzw.
Herstellerangaben des Transformators), mechanisch
verriegelt, HH-Sicherungen mit allpoliger Auslösung
beim Ansprechen einer Sicherung und mit Meldeschalter
für ausgelöste Sicherung, mit Mitnahmeschaltung zum
zugehörigen NS-Leistungsschalter

Die Schutzmeldungen werden über einen LwLRing
über IEC 61850 Protokoll auf die Fernwirktechnik
übertragen. Jedes Schaltanlagenfeld mit fest eingebautem
integrierten Spannungsprüfsystem (VDS), wartungsfrei
zum Feststellen der Spannungsfreiheit nach DIN VDE
0105-100 und DIN VDE 0671-213.
Einweisung des Bedienerpersonals. Das Blindschaltbild
der Farbe Schwarz ist unterbrechungslos und dauerhaft
auf allen Feldern anzubringen, Beschriftung gemäß
Vorgabe DB Energie.

Die angebotene MS-Schaltanlage muss in Länge, Breite und
Höhe passfähig zum vorhandenen Aufstellort sein. Die
Schaltanlage erfüllt die Forderungen der EU-
Verordnung 2024/573 über fluorierte Treibhausgase gemäß
Artikel 13, Absatz 9a und darf auch ab dem 1 . Januar
2026 in Betrieb genommen werden.

Vom Bieter auszufüllen:

angebotenes Fabrikat MS-Anlage:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ MS-Anlage:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotenes Fabrikat VDS:
§§(62)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotenes Fabrikat Kurz- und Erdschlussanzeiger:
§§(63)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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01.01.0020. Mitnahmeschaltung MS-NS realisieren

1,000 St ...................... ......................

Dem OS/US-Transformatorenschalter im MS-Feld =K09 ist
jeweils der zugehörige NS-Leistungsschalter im NS-Feld +N01
zuzuordnen. Diese müssen elektrisch so verriegelt werden,
dass sie beim Öffnen des Oberspannungschalters
ausschalten und bei geöffnetem Oberspannungsschalter
nicht eingeschaltet werden können. Der unterspannungsseitige
Leistungsschalter kann erst eingeschaltet werden, wenn der
zugehörige Oberspannungsschalter eingeschaltet ist. Die für die
Mitnahmeschaltung erforderlichen Hilfsstromkreise sind über
die gesicherte Hilfsspannung (24 V DC) der Station zu
versorgen.
Komplett, inkl. Steuerkabel und Verdrahtung.

01.01.0030. Wandler-Messeinrichtungen montieren

1,000 St ...................... ......................

Ein Satz beigestellter Wandler-Messeinrichtungen gemäß
aktueller TAB VNB und in Abstimmung mit dem VNB,
montieren und verdrahten.

01.01.0040. MS-Kabel Kabelanschlusssysteme liefern und  
anschließen

8,000 St ...................... ......................

Ein Satz der gekapselten, berührungssicheren
MS-Kabelanschlusssysteme (3 Leiter, bevorzugt als
Winkelstecker) passend zur MS-Anlage für
Mittelspannungskabel 10/12 kV Typ N2XSY Querschnitt 120 -
240 mm² liefern und anschließen komplett inkl. Zubehör sowie
allen sonstigen Nebenleistungen.

01.01.0050. UMZ-Schutzgeräte liefern, montieren, verdrahten und  
einstellen
Lieferung, Montage, Verdrahtung und Einstellung UMZ-
Schutzgeräte (gemäß Freigabeliste siehe Anlage 3.21 und in
Abstimmung mit Schutzingenieur der DB Energie GmbH sowie
Ausführungsplanung), inkl. Schutzeinstellblätter erstellen und
mindestens zwei Monate vor Inbetriebnahme dem AG zur
Verfügung stellen, Schutzgerät nach technischer Freigabe DB
Energie GmbH für 24 V DC Betriebsspannung und mit Funktion
UMZ-Schutz.

Der UMZ-Schutz muss folgende Grundfunktionen besitzen:
- UMZ-Schutzfunktion dreistufig, ungerichtet (ANSI 50-P/N
sowie 51-P/N) mit thermischer Überlastschutz
- Service- / und Parametrierung über eine Schnittstelle an der
Frontseite des Schutzgerätes
- IT/OT-Security entsprechend dem Lastenheft OT-Security für
Komponenten im Prozessnetzwerk der DB Energie
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- alle Schutzeinstellungen müssen sich in einem
nichtflüchtigen Speicher befinden
- Schutzauslösungen sind auch bei Ausfall der Netzspannung
bis zur manuellen Quittierung sichtbar
anzuzeigen, es ist eine interne
Selbstüberwachungsfunktion erforderlich (Life-Kontakt).

Die Netzschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers werden
aus der Batterie oder USV mitversorgt.
UMZ-Schutz für die Felder
=K03 und =K06 gemäß Ausführungsplanung und
Beschreibung in Pos. 01.01.0010 liefern, montieren und in
Betrieb nehmen inkl. Verkabelung zwischen Schaltanlage und
Schrank bzw. Aufbausatz inkl. Kabel, Leitungsführungssystem,
Klemmarbeiten und Kleinteile siehe auch Anlage 3.3.3.

Vom Bieter auszufüllen:

angebotenes Fabrikat MS-Schutzgerät:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ MS-Schutzgerät:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

01.01.0060. Distanz-Schutzgeräte liefern, montieren, verdrahten und  
einstellen
Lieferung, Montage, Verdrahtung und Einstellung Distanz-
Schutzgeräte (gemäß Freigabeliste siehe Anlage 3.20 und in
Abstimmung mit Schutzingenieur der DB Energie GmbH sowie
Ausführungsplanung), inkl. Schutzeinstellblätter erstellen und
mindestens zwei Monate vor Inbetriebnahme dem AG zur
Verfügung stellen, Schutzgerät nach technischer Freigabe DB
Energie GmbH für 24 V DC Betriebsspannung und mit Funktion
Distanzschutz.

Der Distanzschutz muss folgende Grundfunktionen besitzen:
-Distanzschutzfunktion mit 5 Distanzzonen (ANSI 21)
- UMZ-Schutzfunktion zweistufig, gerichtet und ungerichtet
(ANSI 50-P/N sowie 51-P/N)
- Not-UMZ-Schutzfunktion ungerichtet, aktiv bei Ausfall der
Distanzschutzfunktion (Ausfall des Spannungswandler-Kreis)
- Service- / und Parametrierung über eine Schnittstelle an der
Frontseite des Schutzgerätes
- IT/OT-Security entsprechend dem Lastenheft OT-Security für
Komponenten im Prozessnetzwerk der DB Energie

- alle Schutzeinstellungen müssen sich in einem
nichtflüchtigen Speicher befinden
- Schutzauslösungen sind auch bei Ausfall der Netzspannung
bis zur manuellen Quittierung sichtbar
anzuzeigen, es ist eine interne
Selbstüberwachungsfunktion erforderlich (Life-Kontakt).
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Die Netzschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers werden
aus der Batterie oder USV mitversorgt.
Distanzschutz für die Felder
=K07 und =K08 gemäß Ausführungsplanung und
Beschreibung in Pos. 01.01.0010 liefern, montieren und in
Betrieb nehmen inkl. Verkabelung zwischen Schaltanlage und
Schrank bzw. Aufbausatz inkl. Kabel, Leitungsführungssystem,
Klemmarbeiten und Kleinteile siehe auch Anlage 3.3.3.

Vom Bieter auszufüllen:

angebotenes Fabrikat MS-Schutzgerät:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ MS-Schutzgerät:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Transformator

01.01.0070. Drehstrom-Öl-Hermetik-Transformator liefern
Drehstrom-Öl-Hermetik-Transformator, Leistung 400 kVA,
50 Hz, Kurzschlußspannung Uk 4%, mit reduzierten
Leerlauf- und Kurzschlussverlusten sowie
Schalleistungspegel gemäß Auswahlliste (maximal Pk<=
3250 W, P0 <= 387 W, LWA 49 dB) entsprechend DIN EN
50588-1, Nennspannung Oberspannungswicklung 10 kV,
Nennspannung Unterspannungswicklung 0,4 kV,
Schaltgruppe Dyn5, Ausführung nach Normenreihe DIN EN
50588-1, DIN EN 50708-1-1 und nach den Richtlinien der
DB Energie, für Innenaufstellung, mehrschichtiger
Deckanstrich im Tauchverfahren, Deckfarbe im
Standardfarbton des Herstellers, hermetisch
geschlossene Bauweise ohne Luft- und Gaspolster,
Isolationspegel nach DIN VDE 0532-3, Anzapfungen +-
2,5%, Isolierstoffklasse A nach DIN EN 60085,
Kühlungsart ONAN, Betriebsart DB (Dauerbetrieb), ober- und
unterspannungsseitiger Anschluss berührungssicher
gekapselt, Ausführung entspricht den Bedingungen zum
Schutz gegen direktes Berühren, Stufensteller
mechanisch verstellbar, lastlos, Ölablassvorrichtung
nach DIN EN 50216-4, Rollen für Längs- und Querfahrt
nach DIN 42561, Aufstellung auf Schwingungsdämpfern,
zur Baustelle liefern, einschl. aller
Transportleistungen vom Werk sowie erforderlicher Beund
Entladungen. Trafo muss der EU Ökodesign-
Richtlinie 2009/125/EG entsprechen.
Der Hersteller muss hierzu die entsprechenden Angaben
auf dem Typenschild machen, sowie dies im Angebot
bestätigen.

Vom Bieter auszufüllen:

angebotenes Fabrikat Transformator:
§§(60) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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angebotener Typ Transformator:
§§(61) 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

01.01.0080. Trafovollschutzgerät liefern, montieren und anschließen

1,000 St ...................... ......................

Trafovollschutzgerät „Relaistyp 2“ gemäß DIN EN 50216-3
für den Transformator aus Pos. 01.01.0070 liefern, montieren,
anschließen, prüfen und in Betrieb nehmen. Überwachung
der Gasentwicklung, Überdruck und Temperatur, von außen
ablesbar, inkl. allem sonstigen Zubehör und
Nebenarbeiten. Erstellung Prüfprotokoll für den
Trafoschutz.

Vom Bieter auszufüllen:
angebotenes Fabrikat:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

01.01.0090. Trafoabsperrleiste liefern und montieren

1,000 St ...................... ......................

Lieferung und Montage einer Absperrleiste mit
Gefahrenkennzeichnung "Schwarz/Gelb" gemäß DIN 4844-1
im Traforaum unter Einhaltung des Mindestabstandes nach
DIN VDE 0101. Alle Bedienteile müssen vor der Absperrleiste
angeordnet werden.
Inkl. Ausführung aller Nebenarbeiten und Befestigungsmaterial.

01.01.0100. Transformator aufstellen und anschließen

1,000 St ...................... ......................

Transformator aus Pos. 01.01.0070 im Traforaum
aufstellen, arretieren und anschließen aller MS-, NS-
und Erdungskabel sowie Inbetriebnahme des Trafos,
komplett inkl. aller Nebenleistungen

01.01.0110. Schienen/Gestell für Kabelaufführung

1,000 St ...................... ......................

Schienen für Wandmontage der MS- und NS-Kabel zu den
Anzapfungen des Transformators einbauen.
Inkl. Lieferung und Montage und Nebenleistungen.

NS-Schaltanlage
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01.01.0120. NS-Anlage liefern, montieren, prüfen und in Betrieb  
nehmen
Anschlussfertige, stahlblechgekapselte NS-Innenraum-
schaltanlage in Schrankbauform, Schutzklasse l als typgeprüfte
Schaltgerätekombination mit Bauartnachweis nach DIN EN
61439-1 und DIN EN 61439-2 / VDE 0660-600-1, -2, in
Standardfarbe des Herstellers, passend in NS-Raum nach AP,
Schutzgrad IP 30, Netzform 3~ PEN/PE 50 Hz, TN-C-S,
400/230 V, Nennstrom Ina= 1000 A, PEN im gleichen
Querschnitt wie die Außenleiter,
Bemessungskurz-zeitstromfestigkeit Ice= 24 kA 1s gemäß der
Ausführungsplanung, die Schaltgerätekombination besteht aus
anreihbaren Schaltfeldern entsprechend dem Plan 3.3.4 der
NS-Anlage:

- Einspeisungsfeld =N01mit einem Kompakt-Leistungsschalter ,
3-polig, In=630 A, mit elektronischem Arbeitsstromauslöser 24
V
DC, Überstrom- und Kurzschlussschnellauslöser,
Einstellwerte nach Ausführungsplanung, Hilfskontakte
2S+2Ö, Melder Schalter ausgelöst alles auf Steuerleiste
verdrahtet; Anschluss für Parallelkabel;
je ein Blitzstromkombiableiter Typ 1+Typ 2; 4 Stück
Kugelfestpunkte (d=25mm) für den Anschluss einer EuK,
Einspeisung Anzeigevorrichtung als Schauzeichen für
Trafofehler Auslösung (Temperaturwarnung)
mit Quittierung per Hand inkl. kompletter Verdrahtung,
4 Messwandler für Betriebsmessung, einem digitalen
Multimessgerät 24 V DC, (3x Spannung, Ströme, Frequenz, je
3x Blind- und Wirkleistung, Leistungsfaktoren mit
programmierbarer Unterspannungsüberwachung und
gesondertes Unterspannungsrelais, Ausgabe über
potentialfreien Relaiskontakt mit Speicherung der 1/4-
Stundenwerte über 1 Jahr, mit Schnittstelle, auslesbar, inkl.
Auslesekabel, Parametrier- und Auslesesoftware, 1 x Satz NEA
- Synchronisationsbuchsen vor dem
Leistungsschalter mit Absicherung D01.
Die Prüfbuchsen sind in der Farbe der jeweiligen
Leiterfarbe auszuführen.
Die Nutzung ist ohne Aufhebung des Berührungsschutzes
möglich.

Für Verteilung Eigenbedarf:

Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom Ina: 63 A
Netzform: TN- S

-Einspeisung mit D02 63A-Sicherung, 3-polig
-1x Leitungsschutzschalter B10 A, 1-polig
-8x Leitungsschutzschalter B16 A, 1-polig, davon 2 als Reserve
-1x Leitungsschutzschalter B32 A, 3-polig
-1x Fi-Schutzschalter 40/0,03A, 2-polig
-1x Fi-Schutzschalter 40/0,03A, 4-polig
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- Feld =N02: Abgangsfeld mit
Sicherungslasttrennschaltern in Leistenform; Bedienung hinter
der Tür; Anschluss Kabel unten; bestückt mit:
- 1x NH3-Abgang, 3-polig, für NEA-Anschluss
- 4x NH2-Abgang, 3-polig, davon 3 als Reserve
- 2x NH00-Abgang, 3-polig, als Reserve

Alle NH-Abgänge sind mit Sicherungseinsätzen gemäß
Ausführungsplanung zu bestücken. Die NS-Anlage
einschließlich der Ausrüstung erfüllt die Anforderungen der
geltenden gesetzlichen oder gleichgestellten
Vorschriften, der allgemeinen anerkannten Regeln der
Technik, der Richtlinien der DB AG, hier besonders
Richtlinienreihe 954, sowie des Normenwerkes DIN VDE.
NS-Schaltanlage liefern, aufstellen, montieren und intern
verdrahten.

Die angebotene NS-Schaltanlage muss in Länge und
Breite passfähig zum vorhandenen Schaltanlagenraum
sein. Die Forderungen nach DIN VDE 0100-729 für
Bedienungs- und Wartungsgänge sowie die Gangbreiten für
Fluchtwege sind mit der angebotenen NS- Schaltanlage in
Verbindung mit dem vorhandenen Schaltanlagenraum
einzuhalten.

Vom Bieter auszufüllen:

angebotenes Fabrikat NS-Anlage:
§§(60) 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ NS-Anlage:
§§(61) 'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

01.01.0130. USV mit Batterie und 24 V DC-Verteilung liefern und  
montieren
USV 24 V DC für elektrische Energieanlagen der DB
Energie GmbH mit Funktionserhalt für 8 Stunden für
die gesamte Sekundärtechnik wie Steuereinrichtungen
und Schutzrelais, mit Ladeeinrichtung, Absicherung,
Gleichrichtung, Akkumulatoren, Umschalter Netz-Akku-
Betrieb, mit DC- Verteilung inkl. Abgänge mit
10x Leitungsschutzschalter C 6A bzw. gemäß
Ausführungsplanung siehe auch Anlage 3.3.4. Die USV
ist in einem Wandschrank zu integrieren. Stationäre
wartungsfreie verschlossene Bleibatterie entsprechend
DIN. Zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach ISO
9001 ist nachzuweisen. Batteriegefäße aus schlagfestem
Kunststoff, Gefäß und Deckel sind gas- und
elektrolytdicht miteinander verbunden. Der
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Rückzündungsschutz sowie die Zentralentgasung sind im
Deckel integriert, wodurch eine erhöhte Sicherheit
gegenüber einer Explosionsgefährdung besteht. Die
Poldurchführungen durch den Deckel sind gas- und
elektrolytdicht. Die Elektroden sind separiert durch
Vlies, das Elektrolyt ist im Vlies festgelegt. Die
Gefäße sind auslaufsicher und horizontal aufzustellen.
Die Zellen sind betriebsfertig gefüllt und geladen, mit
positiven und negativen Gitterplatten, mit isolierten
Verbund-Pol-System-Verbindern ausgestattet, welche
Korrosion ausschließen und bei der Montage eine
Kurzschlusssicherheit gewährleisten. Wartungsfreiheit
der Batterie nach DIN über die gesamte Nutzungsdauer
durch interne Gasrekombination. Gebrauchsdauer bei
+20° C, > 12 Jahre. Durch interne Rekombination
Reduzierung des Luftdurchsatzes auf 25% gemäß
VDE 0510.

Nennspannung: 24 Volt
Nennkapazität: ca. 50 Ah und ist durch den AN zu
ermitteln (inkl. 25% Aufschlag) und dem AG zur
Genehmigung vorzulegen) mit Anschluß 230 V 50 Hz und
Erdungsanschluss, komplette Lieferung und Montage der
Anlage, einschließlich allem funktionsbedingten
Material, komplette Verdrahtung.

Vom Bieter auszufüllen:
angebotenes Fabrikat:
§§(60) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ:
§§(61) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

01.01.0140. Zählerschrank VNB liefern und montieren

1,000 St ...................... ......................

Zählerschrank VNB gemäß Vorgaben der TAB VNB mit
Kabeleinführung von unten, mit Tür mit Vollsicht-
Sicherheitsscheibe, mit plombierbarem Drehriegelschloss
sowie zugehöriger Zählertafel (3 Zählerplätze, plombierbare
Anschlussraumabdeckung) liefern, montieren und verdrahten
inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien.

01.01.0150. Einstellung der Auslösekriterien des NS-
Leistungsschalters

1,000 St ...................... ......................

Einstellung und Prüfung der Auslösekriterien des
Niederspannungsleistungsschalters in der NSHV nach
Vorgaben der Ausführungsplanung sowie Erstellung und
Lieferung eines Prüfprotokolls inkl. aller notwendigen
Nebenleistungen.
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01.01.0160. Auslöser des NS-Leistungsschalters deaktivieren

1,000 St ...................... ......................

Deaktivierung des Auslösers des
Niederspannungsleistungsschalters in der vondandenen NSHV
komplett inkl. allen notwendigen Nebenleistungen.

Fernwirkanlage

01.01.0170. Fernwirkanlage liefern und montieren

1,000 St ...................... ......................

Fernwirkanlage gemäß Freigabeliste der DB Energie GmbH
(siehe Anlage 3.22 und Leistungsbeschreibung) Anbindung zur
Fernsteuerung und Meldungsübertragung zur Zes Köln, gemäß
Richtlinie 954.9106 und POL im ausgerüsteten separaten
Wandschrank für sämtliche Befehle und Meldungen mit IEC
60870-5-104 (Ethernet)-Schnittstelle mit Anbindung an eine
Standleitung. Montage der Anlage im Schaltanlagenraum,
Anschluss 24 V DC, Erdungsanschluss, komplette
Lieferung und Montage, einschließlich allem
funktionsbedingten Material, komplette Verdrahtung von
den peripheren Anlagen zur Übergabeklemmleiste der
Fernwirkanlage, dokumentationskonforme Beschriftung
innen und außen. Meldungen und Befehle sind gemäß
Datenpunktliste zu übertragen (Cu, Modbus und IEC 61850
LwL).

01.01.0180. Datenpunktliste erstellen und mit AG abstimmen

1,000 psch ......................

Beigefügte Datenpunktliste/POL (siehe Erläuterungsbericht) mit
Ausführungsplanung abgleichen, mit AG abstimmen und
finalisieren.

01.01.0190. Übergabeklemmleiste liefern und montieren
Übergabeklemmleiste zum Auflegen der Kabel vom 50-Hz-
Umsetzer und Anschluss an die FWA der neuen
Trafostation liefern und montieren, inkl. Ausführung
aller Nebenleistungen.
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1,000 psch ......................

01.01.0200. Beidseitige Einbindung und Inbetriebnahme FWA und  
USV

1,000 psch ......................

Einbindung und Inbetriebnahme der kompletten FWA und
Umsetzungsschnittstelle zwischen Schaltanlage und
Fernwirkanlage sowie zwischen Fernwirkanlage und
Zes. Parametrierung des 50-Hz-Umsetzers in der Zes.
Aufbereiten des Datenmodells und Systemeigenmeldungen
gemäß DB-Spezifikation. Erstellen der csv-Datei und
Übergabe der POL an das Dateneingabeteam der DB Energie
zur Bilderstellung im Leitsystem der Zes Köln.
Durchführung Bittest vor Ort und mit zuständiger Zes
Köln zusammen mit der DB Energie, Erstellung
Bittestprotokoll. Inbetriebnahme der USV und Einweisung
des Betreibers.

Erdungsanlage

01.01.0210. HES/HPAS liefern und montieren

1,000 St ...................... ......................

HES / HPAS - Schiene Cu 40 x 10 mm gemäß
Potentialausgleichsplan Anlage
3.3.5 liefern und isoliert montieren,
inkl. Zubehör und
Befestigungsmaterial.

01.01.0220. PAS Trafo  liefern und montieren

1,000 St ...................... ......................

PAS - Schiene Cu 40 x 10 mm gemäß
Potentialausgleichsplan Anlage
3.3.5 liefern und isoliert vor der
Absperrleiste montieren, inkl.
Zubehör und Befestigungsmaterial.

01.01.0230. Ringerder liefern und herstellen
Verlegung von zwei Erdern um das Fundament
des Gebäudes mit massivem Bandmaterial aus
nichtrostendem Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4571, mit
Mindestmaßen von 30x 3,5 mm, in Teillängen liefern,
einschl. erforderlicher Anschlussteile. Die Teile der
Erder sind durch Schweiß-, Schraub- oder
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60,000 m ...................... ......................

Pressverbindung elektrisch leitend und mechanisch fest
zu verbinden. Zum Schutz gegen Schmutz und Feuchte
müssen diese Verbindungen im Erdreich mit einer
Schutzbinde versehen werden. Verlegung gemäß DIN VDE
0101-2 in der Baugrube, umgeben von leicht gestampftem
Erdreich ohne unmittelbaren Kontakt zu Steinen und Kies
als Potenzialsteuererder mit einem Abstand von etwa 1 m
außerhalb der Außenwand, in einer Tiefe von etwa 0,5 m
und einem Ringerder 0,2 m von der Außenwand in einer
Tiefe von mindestens 0,8 m frostfrei.

Verlegung gemäß den Vorgaben der Ausführungsplanung.

01.01.0240. Tiefenerder liefern und herstellen

1,000 St ...................... ......................

Tiefenerder aus nichtrostendem Edelstahl, Werkstoffnummer
1.4571, 9 m Tiefenerder mit Zapfen und Bohrung, in Teillängen
von 1,5 m mit Schlagkopf und Schlagspitze liefern,
Kabelanschluss jederzeit zugänglich, mit der entsprechenden
Verbindung einbringen und betriebsfertig anschließen, inkl. der
erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmaterialien,
Kleinschachtrahmen fürRevisionszwecke mit Abdeckung,
betriebsfertig an HES/HPAS anschließen. Der
Erdübergangswiderstand des Tiefenerders muss kleiner 10
Ohm sein (ohne Bahn- und sonstige Erden).

01.01.0250. VNB-Trennerbox liefern und installieren

1,000 St ...................... ......................

Isolierte Auflegung der VNB-Kabelschirme und einführen
des "VNB-Schirm-Potentials" in einen geeigneten
Isolierkasten (Schutzklasse II), in welchem dieses
Potential mittels Trennmesser mit der HES/HPAS
verbunden werden kann. Inklusive Kabel, Kasten,
Trenner, Montage und Anbringung des entsprechenden
Warnhinweises.

01.01.0260. DB Energie-Trennerbox liefern und installieren
Isolierte Auflegung der MS-Kabelschirme DB Energie und in
einen geeigneten solierkasten (Schutzklasse II), in welchem
diese mittels Trennmesser mit der HES/HPAS
verbunden werden können. Inklusive Kabel, Kasten,
Trenner, Montage und Anbringung des entsprechenden
Warnhinweises.
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01.01.0270. NS-Kabel /Erdungsleitung NYY-J 1x120 mm² liefern und  
verlegen

24,000 m ...................... ......................

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 1x120 mm² liefern und in Teillängen zwischen HPAS
und NSHV sowie HPAS und PAS Trafo 01in bestehenden
Kabelkeller / Kabelpritsche verlegen und anschließen. Inkl.
Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

01.01.0280. NS-Kabel /Erdungsleitung NYY-J 1x50 mm² liefern und  
verlegen

30,000 m ...................... ......................

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603
vomTyp NYY-J 1x50 mm² liefern und in Teillängen in
bestehenden Kabelrohr/-keller und auf Kabelpritsche verlegen
und anschließen. Inkl. Lieferung und Montage der
Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

01.01.0290. NS-Kabel /Erdungsleitung gn/ge H07 V-K 1x16 mm²  
liefern und verlegen

40,000 m ...................... ......................

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vomTyp
gn/ge H07 V-K 1x16 mm² liefern und von PAS NS-Raum
bis HPAS MS-Raum verlegen Teillängen in bestehenden
Kabelrohr/-keller und auf Kabelpritsche verlegen und
anschließen. Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

01.01.0300. NS-Kabel /Erdungsleitung gn/ge H07 V-K 1x50 mm²  
liefern und verlegen

60,000 m ...................... ......................

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom Typ
gn/ge H07 V-K 1x50 mm² in Teillängen in bestehenden
Kabelrohr/-keller und auf Kabelpritsche verlegen und
anschließen. Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.
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01.01.0310. NS-Kabel/Gleiserde  (N)A(ST)YY-O 1x110 mm²  liefern,  
verlegen und anschließen

250,000 m ...................... ......................

Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom Typ (N)A(ST)YY-O
1x110 mm² in Teillängen liefern, in bestehenden
Kabelschutzrohr / Kabelkanal / Doppelboden zwischen
Bahnerdungsanschluss und HES/HPAS der TST verlegen und
anschließen. Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe /
Kabelendverschlüsse sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

01.01.0320. Gleiserdungsanschluss inkl. Vermaschung herstellen

2,000 Stk ...................... ......................

Gleiserdungsanschluss inkl. Vermaschung mit dem
bahnzugelassenen Anschlussverfahren AR 60d
an dem entsprechenden Gleis herstellen
Die Gleise sind an der jeweiligen Anschlussstelle zu
vermaschen.
Die Anschlussstellen am Gleis sind mit der Ab-
deckung gemäß Zeichnung Nr. 2 Ebh 165 zu
sichern. Die Anschlussstellen sind mit der DB
InfraGO AG Geschäftsbereich Fahrweg, Fach-
bereich Leit - und Sicherungstechnik abzustimmen.
an dem entsprechenden

MS-/NS-Kabelanlagen & Zubehör

01.01.0330. Stationszubehör liefern und anbringen

1,000 psch ......................

Zur Ausstattung der Trafostation ist ein
Zubehörsortiment inkl. Befestigungsmaterial gemäß
TM EEA 2014-02 der DB Energie GmbH
zu liefern. Die Aushänge, Beschilderungen und Auswahl
Zubehör erfolgen gemäß der Technischen Mitteilung.

Vom Bieter auszufüllen:

angebotenes Fabrikat
Nothandleuchte:
§§(60) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ
Nothandleuchte:
§§(61) 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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01.01.0340. MS-Kabel N2XSY 1x35/RM 16 mm² liefern, verlegen und  
anschließen

36,000 m ...................... ......................

Mittelspannungskabel 6/10 kV Typ N2XSY 1x35/RM 16 mm²
liefern, konfektionieren, in der Trafostation zwischen
MS-Schaltanlage Feld =K09 und Trafo 01 in 3x Teillängen
verlegen und beidseitig anschließen. Es sind auf beiden Seiten
vollständig gekapselte, berührungssichere
Kabelanschlusssysteme (bevorzugt Winkelstecker)
vorzusehen. Lieferung und Montage der
Kabelanschlusssysteme.

01.01.0350. MS-Kabel N2XSY 1x70/RM 16 mm² liefern, verlegen und  
anschließen

540,000 m ...................... ......................

Mittelspannungskabel 6/10 kV vom Typ N2XSY 1x70/RM 16
mm² liefern, konfektionieren und zwischen
MS-Schaltanlage Feld =K06, =K07, =K08 in Teillängen
als System aus drei Einleiterkabel je gebündelt mit pyramidalem
Aufbau im Kabelschachtsystem bis zur Muffengrube verlegen.
Bei der Verlegung ist der zulässige Biegefaktor des Kabeltypes
einzuhalten.
Eine Seite ist mit dem vollständig gekapselten,
berührungssicheren Kabelanschlusssystem (bevorzugt
Winkelstecker) vorzusehen. Lieferung und Montage der
Kabelanschlusssysteme.
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01.01.0360. Kabelmuffe für MS-Kabel 6/10 kV N2XSY 1x70/RM 16  
mm² liefern und montieren

9,000 St ...................... ......................

Vorhandenes MS-Kabel abklemmen, herausziehen, passend
schneiden und eine Kabelmuffe zwischen MS-Kabel 6/10 kV
vom Typ N2XSY 1x70/RM 16 mm² herstellen
Lieferung und Montage der Kabelmuffe, komplett inkl. allem
zugehörigen Material sowie Ausführung aller erforderlicher
Nebenarbeiten.

01.01.0370. MS-Kabel N2XSY 1x240/RM 25 mm² liefern, verlegen und  
anschließen

30,000 m ...................... ......................

Mittelspannungskabel 6/10 kV Typ N2XSY 1 x 240 / RM 25mm²
liefern, konfektionieren, in der Trafostation MS-Schaltanlage
zwischen Feldern =K03 und =K04 sowie =K04 und =K05 in
Teillängen verlegen und beidseitig anschließen. Es sind auf
beiden Seiten vollständig gekapselte, berührungssichere
Kabelanschlusssysteme (bevorzugt Winkelstecker) vorzusehen.
Lieferung und Montage der Kabelanschlusssysteme.

01.01.0380. NS-Kabel NSGAFöU 1x185 mm²  liefern und verlegen

120,000 m ...................... ......................

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NSGAFöU 1x185 mm² liefern und in 8 Teillängen von den
Transformatoren zum Feld N01 der NSHV erd- und
kurzschlussfest verlegen und anschließen. inkl. Lieferung und
Montage der Kabelschuhe/ Kabelendverschlüsse.

01.01.0390. NS-Kabel NYY-J 4x150 mm² liefern, verlegen und  
anschließen
Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x 150 mm² liefern, in bestehenden Kabelschutzrohr
/ Kabelkanal / Kabelkeller / Kabelpritsche
zwischen NSHV der neuen Trafostation und NS-Anlage im
Gebäude verlegen und anschließen. inkl. Lieferung und
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70,000 m ...................... ......................

Montage der Kabelschuhe/ Kabelendverschlüsse.

01.01.0400. NS-Kabel / Erdungskabel abklemmen

6,000 St ...................... ......................

Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY mit Querschnitt von 10 mm² - 50 mm²
abklemmen, schneiden und spannungsfest verkappen
komplett inkl. Zuberhör und allen sonstigen Nebenleistungen

01.01.0410. NS-Kabel / Erdungskabel abklemmen

5,000 St ...................... ......................

Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY mit Querschnitt von 70 mm² - 120 mm²
abklemmen, herausziehen, schneiden und spannungsfest
verkappen komplett inkl. Zuberhör und allen sonstigen
Nebenleistungen

Summe 01.01. Transformatorstation ......................

Summe 01. Elektrotechnik/Primärenergie… ......................
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02. Bauleistungen für Primärenergieversorgung

02.01. Hochbau

02.01.0010. Betonstation liefern
Betonstation (MS- / NS-Schaltraum, Traforaum und Kabelkeller
ca. 7.2 m x 3,0 m x 3.6 m, ca 2.8 m über Grund, (LxBxH))
entsprechend dem Plan der Anlage 3.3.6 liefern. Lieferung
einschließlich Transport vom Werk zur Baustelle. Das
Stationsgebäude ist als monolithische Raumzelle zu
liefern. Der Baukörper ist für die Anwendung als
Schaltanlagenumhausung typgeprüft.
- Druckfestigkeit, Feuerwiderstand, Stromtragfähigkeit
der Bewehrung und Störlichtbogenfestigkeit IAC AB
20 kA 1 s sind zertifiziert und entsprechen den
Netzverhältnissen, Bewehrung Kurzschlussfest und
geprüft gemäß DIN VDE 0671-202. Diese sind
nachzuweisen.

Oberflächengestaltung des Gebäudes:
- Kunstharzaußenputz nach DIN 18558
- Standardfarbton nach Wahl (Vorgabe AG), siehe

Herstellerfarbtonkarte

- die Flüssigkeitsdichtigkeit des Kellerbereiches
ist nachzuweisen

- Sockelanstrich/Attika Standardfarbton nach Wahl
(Vorgabe AG), siehe Herstellerfarbtonkarte

Die Station erhält Aluminiumtüren in Rahmenbauweise
mit Queraussteifungen und umlaufender Dichtung,
innenliegenden Bändern (Türkonstruktion geprüft nach
DIN VDE 0671 Teil 202, PEHLA-geprüft in Betongebäuden,
Schlagprüfung nach IEC 68-2-62) für den MS/NS- Raum mit
folgenden Anforderungen:
- Tür mit eingearbeiteten Lüftungslamellen mit

Druckentlastung, selbstöffnend gemäß Richtlinie
954.9106

- sowie zusätzlich natürliche Belüftung mit mindestens
2 Lüftungsöffnungen

- Türschloss für Profilzylinder mit
Doppelschließsystem DB Energie GmbH / VNB

- mechanischer Türfeststeller zur selbsttätigen
Öffnungsfeststellung bei 95° und Cu-Erdungsband

Stahlbetondach mit Ausführung als flaches Satteldach
mit Tropfkante.

Der MS- / NS-Raum ist mit Doppelboden, verschraubt
ausgerüstet. Eingang zum Kabelkeller verriegelt.

Gebäude mit Dichtpackung HSI 150 (Fabrikat: Hauff o.
glw.) Snap-In-System mit Bajonettaufnahme für
einseitigen Anschluss von Systemdeckeln zum bündigen
einbetonieren in Wänden oder Decken, geeignet zur
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1,000 St ...................... ......................

Paketbildung je zweimal in Reihen übereinander 2 Stück
in Reihen nebeneinander 4 Stück inkl. Systemdeckel und
Zubehör, entspr. Kabelanzahl und Querschnitt.
Baustromdurchführung zur temporären Stromversorgung
bzw. Notversorgung der Übergabestation, zur
oberirdischen Einführung von Kabeln in die Station
während der Durchführung von Baumaßnahmen. Durchführung
kleintiersicher verschlossen. Rahmenmaß 120 mm x 120 mm
mit Kantenschutz für Kabel. Anschlussrahmen aus ABS,
Zwischenrohr aus PVC. Die Betonstation erfüllt die
Anforderungen der geltenden gesetzlichen oder
gleichgestellten Vorschriften, allgemein anerkannten
Regeln der Technik, der Richtlinien der DB AG, hier
besonders Richtlinie 954.9106, sowie des Normenwerkes
DIN VDE, hier besonders DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN
VDE 0105.

Vom Bieter auszufüllen:

angebotenes Fabrikat:
§§(60)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

angebotener Typ:
§§(61)'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

02.01.0020. Betonstation setzen

1,000 St ...................... ......................

Betonstation in vorbereitete Baugrube setzen und nach
Vermessungspunkten ausrichten. Einschließlich Einsatz
erforderlicher Geräte (Kran) und eventueller
Nebenarbeiten.

02.01.0030. Systemdeckel liefern und einbauen

8,000 St ...................... ......................

Systemdeckel für Kabeleinführungen zum einfachen und
schnellen Einbau in die Dichtpackung, bestehend aus:
Druckplatten, Dichteinlage und Blindstopfen für evtl.
spätere Belegung der Durchführungen, inkl. allem
systembedingtem Zubehör liefern und einbauen.
Anzahl und Querschnitt entsprechend Kabelquerschnitt
und Ausführungsplanung.

02.01.0040. Abdeckplatten für Löcher im Zwischenboden liefern und  
verlegen
Die nach dem Rückbau der technischen Anlagen in der
Bestandsstation (Gebäudekeller) verbliebenen Löcher im
Doppelboden verschließen. Die begehbare Fläche wird mit
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5,000 m2 ...................... ......................

finnischen Twinnplatten (mehrfach verleimt) ausgelegt.
Plattenstärke ca. 27 mm, Verkehrslast: max. 1000 kg/qm.
Der Aufbau und Ausfassungen für Schalt- oder Steuerschränke
erfolgt gemäß bauseitigen Bodenplan bzw. separat beauftragter
Planung.

02.01.0050. Brandschottung für Kabel- u. Schutzrohre herstellen

5,000 St ...................... ......................

Herstellen und Liefern von Kabel- u. Rohrschottungen
in Massivwand/ Stahlbetonwand der

Feuerwiderstandsklasse EI 90
nach DIN EN 13501 (ehemals S90/ R90 nach DIN

4102) mit
weichem und flexiblen Schaumstoffformteilen sowie
Füllmassen, Brandschutzfunktion durch Intumeszens,
inkl. Verfüllen der Zwickel und Zwischenräume, aller
Nebenarbeiten und Hilfskonstruktionen einseitige
Kennzeichnung mittels Kennzeichnungsschild mit

Angabe
einbauende Firma, Hersteller, Produkt,
Brandschutzleistung und Datum. Abmessung der

Schottung
0,25 -1,00 m², Wand- bzw. Deckendicke: bis 36,5 cm.

02.01.0060. Kabeleinführungen abdichten

1,000 m2 ...................... ......................

Abdichten von unbelegten Haus-/Kabeleinführungen, mit
zugelassenen Dichtungssätzen im Gebäudekeller (alte
Trafostation) Luft- und Wasserdicht, dicht gegen
nichtdrückendes Wasser DIN 18195, einschl. Dichtungsmasse
und aller Nebenarbeiten.

02.01.0070. Anstrich Wände

3,000 m2 ...................... ......................

Anstrich der neu verschlossenen Wanddurchführenen in einem
RAL Weißton nach Wahl des AG in der Bestandsstation
(Gebäudekeller)

02.01.0080. 3-Fach Schließung in Toranlage nachrüsten

1,000 psch ......................

3-Fach Schließung in bestehender Toranlage nachrüsten (DB
Energie GmbH, VNB, Eigentümer/Mieter Gebäude)

02.01.0090. Rückbau Toranlage

1,000 psch ......................

Temporärer Rückbau der bestehenden Toranlage, sofern die
Torbreite eine Anlieferung der neuen Station nicht
zulässt, inkl. aller Nebenleistungen.
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02.01.0100. Toranlage wiederherstellen

1,000 psch ......................

Temporär zurückgebaute Toranlage wiederherstellen inkl. aller
Nebenleistungen.

Summe 02.01. Hochbau ......................

02.02. Tiefbau

Für die Einteilung von Boden und Fels in
Homogenbereiche (HoB) gelten die Regelungen
entsprechend der DVGW GW Information Nr. 20 Abschnitt
4, Anhang A und B in Verbindung mit der DIN 18300.
Leistungspositionen mit Erdarbeiten beinhalten
Leistungen bis HoB 6. Darüber hinausgehende Leistungen
sind als Zuschlagspositionen dargestellt.

Für die Einteilung von Boden und Fels in
Homogenbereiche (HoB) sind die Informationen aus dem
beigefügten Baugrundgutachten (Anlage 3.16.5) zu
beachten.

02.02.0010. Baugrube Betonstation herstellen

110,000 m3 ...................... ......................

Aushub der Baugrube für das Gebäude in einem
durchgängigen Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung,
Verbau der Baugrube entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen sowie
Baugrundgutachten und Wasserhaltung herstellen,
vorhalten und abbauen, Art des Verbaus nach Wahl des
AN. Der statische Nachweis für die Baugrubenaussteifung
ist zu erbringen. Aushub, soweit zum Wiederverfüllen
geeignet, seitlich auf zugewiesener Fläche lagern.

02.02.0020. Baugrubensohle Betonstation herstellen

40,000 m2 ...................... ......................

Baugrubensohle für das Gebäude herstellen,
Baugrubensohle ca. 10 m x 4 m, Planum herstellen,
vollständig eben nivellierter Boden, Untergrund
verdichten entspr. der Angaben des Stationsherstellers.
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02.02.0030. Ausgleichsschicht Betonstation herstellen

7,000 m3 ...................... ......................

Verdichtungsfähiges Material, Kies mit
Körnung 0 - 16 mm, für Herstellung der
Ausgleichsschicht (Tragschicht) liefern und auf Sohle
der Baugrube einbringen, Schichtdicke 12 cm,
Verdichtungsfähiges Material, Split/ Riesel mit
Körnung 4 - 6 mm liefern und in einer Schichtdicke 3 cm
auf Kiesschicht einbringen, Ausgleichsschicht eben
abziehen, einschl. aller Transporte sowie Be- und
Entladungen.

Die vom Gebäudehersteller angegebene Eingrabtiefe ist
zu beachten. Die Erdoberkannte muss mit der
entsprechenden Markierung bzw. vorgesehenen
"Erdoberkannte" des Betonkörpers übereinstimmen.

02.02.0040. Abnahme Tragschicht Betonstation

1,000 psch ......................

Abnahme der Tragschicht auf die geforderte
Tragfähigkeit durch einen Sachverständigen für
Baugrundfragen, messtechnische Ermittlung und Nachweis
der erforderlichen Bodenverdichtung mit Protokoll,
Protokoll erstellen und AG liefern.

02.02.0050. Handschachtung

5,000 m3 ...................... ......................

Handschachtung wenn Maschinenaushub aus
sicherheitstechnischen Gründen (vorh. Leitungen und
Bauwerke) oder infolge beengtem Bauraum nicht möglich
ist.

02.02.0060. Baugrube Betonstation verfüllen

75,000 m3 ...................... ......................

Verfüllung der restlichen Baugrube nach Stellen der
Betonstation, lagenweise Verdichtung mit ausgehobenen
Material. Anpassung an das umgebende Gelände.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be - und
Entladungen.

02.02.0070. Spritzschutzstreifen Betonstation herstellen
Herstellen eines Spritzschutzstreifens am Gebäude aus
Grobkies, Körnung 16 mm bis 32 mm, Breite 30 cm, Tiefe
30 cm inkl. mechanischen Grundmauerschutz,
Materiallieferung, Transporte, Be- und Entladungen und
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2,500 m3 ...................... ......................

allen Nebenleistungen.

02.02.0080. Einfassung Spritzschutzstreifen Betonstation herstellen

22,000 m ...................... ......................

Einfassung des Spritzschutzstreifens mit
Rasenkantensteinen 8x25x100 cm, eingelegt in
Fundamentbeton in Betongüte C12/15, Fundamentbeton
10-12 cm dick, Lieferung des kompletten Materials,
Herstellen der Einfassung einschl. aller Neben- und
Transportleistungen mit Be- und Entladungen.

02.02.0090. Stationsumrandung herstellen

23,500 m2 ...................... ......................

Fachgerechte Verlegung von Betonpflaster um die Station
in einer Breite von ca. 1,0 m, mit einem Mindestgefälle
von 2% nach außen inkl. aller erforderlichen
Passschnitte. Lieferung des Materials,
Transportleistungen, Be- und Entladungen und allen
Nebenleistungen.

02.02.0100. Einfassung der Stationsumrandung

30,500 m ...................... ......................

Herstellen der fachgerechten Einfassung der
Stationsumrandung mit Betontiefbord, eingelegt in
Fundamentbeton in Betongüte C12/15, inkl. Lieferung des
kompletten Materials, Transportleistungen, Be- und
Entladungen und allen Nebenleistungen.

02.02.0110. Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

1,000 m3 ...................... ......................

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

02.02.0120. Bodenaustausch

13,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch gemäß Angaben aus geotechnischem
Bericht mit frostunempfindlichen Material (F1-Material)
- Höhe: 30 cm
- Verdichtungsgrad Dpr >= 100%
- Einbau in Lagen von 30 cm
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02.02.0130. Kabelschutzrohrtrasse PE-HD einlagig herstellen

30,000 m ...................... ......................

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN/OD 160, sanddicht, 3 Rohre liefern und nebeneinander
verlegen, in 1 Lage/n übereinander, einschl.Abstandhalter alle
1,50 m.

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30 cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.

Lieferung aller benötigten Materialien,
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Straßen,
neben Gleisen, Überdeckung mind. 0,8 m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels.

Einschließlich Anschluss der Kabelschutzrohre an die
Kabelschächte.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

02.02.0140. Kabelschutzrohrtrasse PE-HD zweilagig herstellen
Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN/OD 160, sanddicht, 8 Rohre liefern und nebeneinander
verlegen, in 2 Lage/n übereinander, einschl.Abstandhalter alle
1,50 m.

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30 cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.

Lieferung aller benötigten Materialien,
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Straßen,
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31,000 m ...................... ......................

neben Gleisen, Überdeckung mind. 0,8 m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels.

Einschließlich Anschluss der Kabelschutzrohre an die
Kabelschächte.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

02.02.0150. Anbindung TST an Schacht, flexibles Rohr herstellen
Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe sandi, DIN 16961, DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 8 Rohre liefern und
nebeneinander verlegen, 2 Lage/n übereinander, einschl.

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30 cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.

Lieferung aller benötigten Materialien,
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Straßen,
neben Gleisen. Abgerechnet wird die verlegte
Länge des Rohrbündels.

Einschließlich Anschluss der Kabelschutzrohre an die
Kabelschächte.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.
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1,500 m ...................... ......................

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

02.02.0160. Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

1,000 m3 ...................... ......................

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

Der Planung, Konstruktion, Bemessung und
Güteüberwachung liegt das vom Eisenbahn-Bundesamt

Zentrale Büro München Referat 21, GA 2151
herausgegebene Merkblatt für die bautechnischen
Grundlagen zur Bemessung und Ausführung von
Kabelaufbauschächten aus
Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen in der
Fassung Juli 2006 zugrunde.

Kabelaufbauschächte dürfen nur dann in Anlagen der DB
AG eingebaut werden,
wenn eine geprüfte Einbauanweisung mit Typenblatt
vorliegt und beim Einbau der Elemente beachtet wird.
Folgende Schachtgrößen sind typzugelassen:
Schachtgröße II : Größe im Grundriss 65x 65 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße III : Größe im Grundriss 117x 65 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IV (IVa) : Größe im Grundriss 90 x 80 cm
i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IV (Sondermaß) : Größe im Grundriss 100 x
80 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße V : Größe im Grundriss 145x 80 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße VII : Größe im Grundriss 145x 120 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IX : Größe im Grundriss 200x 150 cm i.L.;
Wanddicke d=15cm
Schachtgröße X : Größe im Grundriss 250x 200 cm i.L.;
Wanddicke d=15cm
Zu diesen Schächten gehören Schachtabdeckungen,
Deckenplatten, Rahmenteile und Bodenplatten.

02.02.0170. Kabelaufbauschacht Größe VII liefern und einbauen
Kabelaufbauschacht Gr. VII aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/ 2 nach
Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB-Freigabe liefern
und einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
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Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Länge 1450 mm,
lichte Breite 1200 mm,
lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. VII bestehend aus:
- 1 Stück Bodenplatte mit Sickerloch
- 2 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen,
h = 400 mm
- 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm
- 1 Stück Deckelrahmen Klasse D
- 2 Stück Deckel Klasse D ohne Lüftung
notwendige Aussparungen herstellen.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

02.02.0180. Zwischenrahmen, h = 400 mm liefern und einbauen

3,000 St ...................... ......................

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
Zwischenrahmen, h = 400 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

02.02.0190. Steigeisen liefern und montieren

3,000 St ...................... ......................

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

02.02.0200. Kabelaufbauschacht Größe IX liefern und einbauen
Kabelaufbauschacht Gr. IX aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/2 nach
Ril 804, EBA-Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen,
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lichte Länge 2000 mm,
lichte Breite 1500 mm,
lichte Tiefe 900 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. IX bestehend aus:
- 1 Stück Bodenelement mit Sickerloch
- 2 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen,h
= 450 mm
- 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm
- 1 Stück Deckelrahmen Klasse D
- 2 Stück Deckel Klasse D ohne Lüftung
notwendige Aussparungen herstellen.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

02.02.0210. Zwischenrahmen, h = 450 mm liefern und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX für
Zwischenrahmen, h = 450 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

02.02.0220. Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX für
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

02.02.0230. Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln

2,000 St ...................... ......................

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.
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02.02.0240. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m herstellen

20,000 m3 ...................... ......................

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, einem
durchgängigen Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15cm Auflagerzone und 30 cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.
Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

02.02.0250. Zulage Handaushub

35,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushubpositionen Kabelgraben für die
Ausführung in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich der geplanten Muffengrube.

02.02.0260. Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

1,000 m3 ...................... ......................

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

02.02.0270. Pflasterdecke herstellen, Rasengittersteine
Rasengittersteine 60/40/8 cm liefern und verlegen. Das
Verlegen erfolgt im ungebundenen Splittbett (3-5 cm). Die
Hohlräume sind mit einem befahrbaren, wasserdurchlässigen
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75,000 m2 ...................... ......................

Substrat zu verfüllen und oberflächenbündig zu reinigen

Summe 02.02. Tiefbau ......................

Summe 02. Bauleistungen für Primärener… ......................
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03. Planungsleistungen

03.01. Ausführungsplanung

03.01.0010. Ausführungsplanung nach VV BAU erstellen und liefern

1,000 psch ......................

Ausführungsplanung nach VV Bau des EBA erstellen,
einschließlich aller dazu erforderlichen Unterlagen,
mit Planverzeichnis, Erläuterungsbericht,
Schnittzeichnungen, geprüfte und freigegebene Nachweise
zur Standsicherheit der Gründungen inkl. Verbaue.
Nachweise jeweils geprüft von einem geeigneten
Prüfsachverständigen (PSV). Der jeweilige PSV muss auf der
aktuellen "Liste der vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannten
Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich
des konstruktiven Ingenieurbaus" bzw. der "Liste der vom
Eisenbahn-Bundesamt anerkannten Prüfsachverständigen
im Fachgebiet Hochbau (vorbeugender Brandschutz)" bzw. der
"Liste der vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannten
Prüfsachverständigen
im Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau" geführt sein.

AP erstellen und in 3 Exemplaren
in Papierform sowie 1 x digital entsprechend den
Terminen im Bauvertrag an einen durch den AG bestimmten
BVB nach VV Bau zur Freigabe übergeben, inkl.
Abstimmung und Einarbeitung eventueller Prüfanmerkungen
und dadurch notwendiger zusätzlicher Exemplare in
Papierform. Die Unterlagen müssen mindestens folgende
Pläne und Nachweise enthalten:
- Freigabeschreiben
- Erläuterungsbericht
- Lagepläne
- Detailpläne
- Alle notwendigen statischen Nachweise.

Erbringung der Leistung inkl. aller Nebenleistungen wie
statische Gutachten, Prüfgebühren usw.

03.01.0020. Ausführungsplanung (AP) ELT nach BAU-STE erstellen  
und liefern
Ausführungsplanung ELT für die Baumaßnahme ist 10
Wochen nach Auftragserteilung zu erstellen und in

Abstimmung mit dem Projektleiter (Anzahl/Format)
liefern, bezüglich Inhalt und Form exakt nach aktueller
Verwaltungsvorschrift EIGV/ BAU-STE des EBA,
einschließlich aller dazu erforderlichen Unterlagen,
mit Planverzeichnis, Erläuterungsbericht, MS- und NS-
Übersichtsplan, Erdungsplan innen und außen,
Einrichtungsplan bemaßt, Stromlaufplan Steuerung und
Meldung, Nachweis der Kurzschlussfestigkeit der
Gesamtanlage an den verschiedenen Fehlerstellen jeweils
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1,000 psch ......................

thermisch und dynamisch mit jeweiliger
Gegenüberstellung der Netzdaten mit Anlagendaten,
rechnerischer Nachweis der Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen durch Abschaltung an der im Netz
ungünstigsten Stelle inkl. der nachgeordneten NS-
Anlagen, Selektivitätsnachweis graphisch von HH-
Sicherung bis NH-Sicherung Abgang in NS-Verteilung,
Berechnung und Nachweis der Beleuchtungsstärke nach DIN
EN 12464. Nachweis der Grenzwerte der magnetischen
Flussdichte nach 26. BImSchV, Nachweis der Einhaltung
EMV nach DIN VDE 0847, Nachweis der Druckfestigkeit des
Gebäudes bei Einsatz der konkreten MS- Anlage kann
entfallen (Tausch der vorhandenen luftisolierten MS-
Anlage gegen neue luftisolierte MS-Anlage) sowie Be-
und Entlüftungsnachweis, Abstimmung mit dem
Auftraggeber / Betreiber.

Die erforderlichen Zwischenzustände und Maßnahmen zur
Betriebsführung und Kundenversorgung sind darzustellen.
Erstellung eines detaillierten Bauablaufplanes.

Nach der Planprüfung (erfolgt durch den AG), BVB-

Freigabe und Genehmigung zur Ausführung hat die
Gleichstellung zu erfolgen und ist an den AG in 3-
facher Ausfertigung sowie 1x digital zu übergeben.

Summe 03.01. Ausführungsplanung ......................

03.02. Weitere Planungsleistungen

03.02.0010. Anlagendokumentation erstellen, liefern und anpassen
Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der
letztgültigen Planung und der ausgeführten Leistung die
technische Bestandsdokumentation vollumfänglich
anzupassen. Erstellung der Revisionsunterlagen mit
revidierten Planunterlagen, die Übereinstimmung mit der
Ausführung ist mit Unterschrift vom AN auf der
jeweiligen Planunterlage bestätigt. Revision
Übersichts-, Kabellage-, Stromlauf-, Verdrahtungs- und
Klemmleistenpläne, Schaltungsbücher aller Schaltanlagen
und Nebenkomponenten nach DIN EN 61346, DIN EN 61355
und DIN 40719, Anordnungsplan, vermaßt, mit
Prüfberichten, Prüfungsnachweisen, Mess- und
Prüfprotokolle der Inbetriebnahme,
Errichterbescheinigung, Bauartnachweise der
Schaltanlagen, EG-Konformitätserklärung, Bedienungs-,
Inspektions- und Wartungsanweisungen aller Komponenten
und Betriebsmittel. Die Planunterlagen/Unterlagen in
Papierform sind in 3-facher Ausfertigung als Kopie
gefaltet und 1-fach als digitale CD-ROM (Pläne mit CAD-
Programmen erstellt editierbar, sonst in Office-
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1,000 St ...................... ......................

Formaten und in PDF-Format konvertiert) ohne
Aufforderung 3 Monate vor der Abnahme an den AG zu
übergeben. Für technische Handbücher/Dokumentationen
sind Ordner mit passenden Einsteckfenstern zu
verwenden. Die technische Dokumentation ist vom
Auftragnehmer projektbezogen und unverwechselbar zu
kennzeichnen. Außerdem sind die Bestandsunterlagen mit
folgendem Stempelaufdruck zu versehen und zu
unterschreiben:

"Die technische Dokumentation stimmt mit dem Vertrag
und der Ausführung auf der Baustelle überein.
Datum:....................................
Unterschrift:............................."

03.02.0020. Ersteingruppierung der baulichen Anlage erstellen und  
liefern

1,000 St ...................... ......................

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der
letztgültigen Planung und der ausgeführten Leistung die
die Ersteingruppierung der Anlage vorzunehmen.
Die Eingruppierung erfolgt mit Hilfe des Vordruckes
804.8004V05
"Eingruppierungshilfe für sonstige Ingenieurbauwerke" durch
eine fachlich befähige Person (Bauingenieur:in oder
Wirtschaftsingenieur:in mit Vertiefung Bauwesen oder
vergleichbar).

03.02.0030. Bauwerksheft bzw. Bauwerksbuch erstellen und liefern

1,000 St ...................... ......................

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage des Ergebnisses
der Eingruppierung nach Vordruck 804.8004V05
"Eingruppierungshilfe für sonstige Ingenieurbauwerke"
das entsprechende Bauwerksheft nach 804.8001V02 bzw.

Bauwerksbuch 804.8001V01 zusammenzustellen und digital
an den AG übergeben.

Summe 03.02. Weitere Planungsleistungen ......................

Summe 03. Planungsleistungen ......................
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04. Rückbau und Entsorgung

04.01. Rückbau

04.01.0010. Demontage elektrotechnische Ausrüstung (TST)

1,000 psch ......................

Vollständiger, fach- und umweltgerechter Rückbau der
vorhandenen elektrotechnischen Ausstattung der
Bestandsstation, welche sich im Gebäudekeller befindet inkl.
MS-Anlage (7 MS-Felder), NS-/MS-Kabel, Strom- und
Spannungswandler, HH-Sicherungen, USV, Schutzschrank
sowie Fernwirkgerät. Bereitstellung zur Abholung durch AG.

04.01.0020. Demontage 10/0,4 kV 400 kVA Öl-Trafo

1,000 psch ......................

Vollständiger, fach- und umweltgerechter Rückbau des
vorhandenen 10/0,4 kV 400 kVA Öl-Trafos:
-Fabrikat AEG, Typ TSUC 5641 B, Bj. 1992
-Ölgewicht: ca. 230 kg
-Gesamtgewicht: ca. 2500 kg

sowie Ölauffangwanne aus dem Gebäudekeller komplett inkl.
Hilfsgeräte und allen Nebenlestungen
und Bereitstellung zur Abholung durch AG

Summe 04.01. Rückbau ......................

04.02. Analytik

04.02.0010. Schadstoffuntersuchung der Bereitstellungsflächen vor  
Nutzung

1,000 St ...................... ......................

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen
nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung durchführen
Vorsorgewerte (Tab. 4.1 und 4.2) der BBodSchV zzgl.
MKW, BTEX und EOX.
In Anlehnung an die BBodSchV sollten vor Beginn und
nach Abschluss der Arbeiten je 1.000 m2 10 Einzelproben
(EP) entnommen werden, die zu einer Misch- bzw.
Laborproben zusammengefasst werden.

04.02.0020. Schadstoffuntersuchung der Bereitstellungsflächen  
nach Nutzung

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen
nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung durchführen
Vorsorgewerte (Tab. 4.1 und 4.2) der BBodSchV zzgl.
MKW, BTEX und EOX.
In Anlehnung an die BBodSchV sollten vor Beginn und
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1,000 St ...................... ......................

nach Abschluss der Arbeiten je 1.000 m2 10 Einzelproben
(EP) entnommen werden, die zu einer Misch- bzw.
Laborproben zusammengefasst werden.

04.02.0030. Chem. Analyse Zusatzparameter des Aushubmaterials

1,000 St ...................... ......................

Chemische Analyse von Abbruchmaterial auf
nicht durch die EBV - Tabellen abgedeckte
Zusatzparameter gemäß
Deponieverordnung vom 16.07.2009
Untersuchung im Hinblick auf die fachgerechte
Entsorgung der abzubrechenden und zu entsorgenden
Bauabfälle.

Einzukalkulieren ist die Probenentnahme vor Ort.
Zeitpunkt vor Abbruch bzw. nach Abstimmung mit dem AG
(BÜB).

04.02.0040. Chem. Analyse Zusatzparameter des Abbruchsmaterials

1,000 St ...................... ......................

Chemische Analyse von Abbruchmaterial auf
nicht durch die EBV - Tabellen abgedeckte
Zusatzparameter gemäß
Deponieverordnung vom 16.07.2009
Untersuchung im Hinblick auf die fachgerechte
Entsorgung der abzubrechenden und zu entsorgenden
Bauabfälle.

Einzukalkulieren ist die Probenentnahme vor Ort.
Zeitpunkt vor Abbruch bzw. nach Abstimmung mit dem AG
(BÜB).

Summe 04.02. Analytik ......................

04.03. Entsorgung

04.03.0010. Bereitstellung zur Entsorgung

1,000 t ...................... ......................

Vermarktungsfähige Stoffe, nicht aufarbeitungsfähiger
Stahlschrott sowie nicht zur Wiederverwendung
aufgenommene Reststoffe bleiben Eigentum der DB AG und
werden durch die DB AG verwertet.
Die o. g. Stoffe sind getrennt für eine
fachgerechte Entsorgung auf dem vereinbarten
Zwischenlager für die Abholung/ Übernahme durch die DB
AG bereitzustellen. Der MS-Transformator verbleibt bis
zur Abholung im Gebäude.

Druckdatum: 18.09.2026 13:27:37 Seite: 41 von 62



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

04.03.0020. Haufwerke anlegen und vorhalten

1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsflächen/Haufwerke für Abbruchmaterial
anlegen, sichern, vorhalten und beräumen.
Bei Haufwerk für Material größer und gleich BM-F2/ BG-
F2 nach EBV, HD PE-Folie zur Untergrundabdichtung:
Dicke mind. 0,4 mm liefern, 0,5 m überlappend,
verlegen, bei Verschleiß erneuern und nach Abschluss
der Maßnahme beräumen und entsorgen.
HD PE-Folie zur Abdeckung:
Dicke mind. 0,4 mm, 0,5 m überlappend verlegen,
während der Nutzungszeit unterhalten, bei Verschleiß
erneuern sowie nach Abschluss der Maßnahme
beräumen und entsorgen. Die Abdeckung ist gegen
Verwehung zu sichern.
Der Flächen- und Unterhaltungsbedarf ist durch den AN
in eigener Verantwortung zu ermitteln.
Haufwerke zur Nachbeprobung im Baufeld anlegen
(max. 500 m3/Haufwerk).

04.03.0030. Aushub verwerten/entsorgen Bereitstellungsfläche

25,000 m3 ...................... ......................

Aushub von der Bereitstellungsfläche des AN
verwerten/entsorgen,
Aushub von der Bereitstellungsfläche des AN
nach Beprobung und Deklaration separiert laden,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen/verwerten.
Kalkulationsansatz ist Materialklasse BM-0/BG-0
(ehemals LAGA Z0).

04.03.0040. Zulage bei Aushub BM-F0*/BG-F0*

15,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse 0*
verwerten
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-0*/BG-0*
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

04.03.0050. Zulage bel. Aushub BM-F1/BG-F1
Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F1
verwerten.
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-F1/BG-F1
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
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10,000 m3 ...................... ......................

Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

04.03.0060. Zulage bel. Aushub BM-F2/BG-F2

1,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F2
verwerten
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-F2/BG-F2
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

04.03.0070. Zulage bel. Aushub BM-F3/BG-F3

1,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F3
verwerten
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-F3/BG-F3
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

04.03.0080. Kabel entsorgen AVV 17 04 11

1,000 psch ......................

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 04 10 fallen. Abfallschlüsselnummer 17 04 11
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
sowie alle Nebenkosten.
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04.03.0090. Bauabfälle entsorgen AVV 17 09 04

1,000 m3 ...................... ......................

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: sonstige Bauabfälle
Dichtungsmaterial, Bodenbeläge usw.
Abfallschlüsselnummer 17 09 04
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials.
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
sowie alle Nebenkosten.

04.03.0100. Elektrotechnische Ausrüstung entsorgen (mit PL  
abstimmen)

1,000 psch ......................

Die elektrotechnische Ausrüstung ist fach-, sach- und
umweltgerecht zuentsorgen. Entsorgung einschließlich
aller Gebühren, Nachweisformulare für die Entsorgung
und den Verbleib sowie aller Nebenkosten.

Entsorgung der kompletten technischen Ausrüstung, wie
Mittel- und Niederspannungsschaltanlage mit ölarmen
Schaltgeräten, Wandler, HH/NH-Sicherungssätze,
Leitungen und Sammelschienen.
Entsorgung fach- und umweltgerecht inkl.
Entsorgungsnachweis.

Summe 04.03. Entsorgung ......................

Summe 04. Rückbau und Entsorgung ......................
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05. Kampfmittelsondierung/ -räumung

05.01. Baubegleitende Kampfmittelräumung

05.01.0010. Baubegleitende Kampfmittelräumung

5,000 d ...................... ......................

Erhöhter Aufwand für Baubegleitende Kampfmittelräumung:
Stellung geeigneter Verantwortlicher Person nach §19
Abs. (1) Nr. 3 SprengG. Schichtweise Ausbau des Bodens.
Untersuchung des Boden mit aktiven und/oder passiven
Sonden und zusätzlicher visueller Kontrolle. Nach
Freigabe Wiederholung des Vorgangs bis Aushubsohle
erreicht ist. Ebenso abgegolten sind in dieser
Position, der erhöhte Zeitbedarf beim Aushub und die
damit verbundene erhöhte Vorhaltezeit von Geräten und
Arbeitskräften.

Summe 05.01. Baubegleitende Kampfmittelr… ......................

Summe 05. Kampfmittelsondierung/ -räu… ......................
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06. Dienstleistungen

06.01. Maßnahmen der Baustellenverordnung

06.01.0010. SiGe-Plan

1,000 St ...................... ......................

Ergänzen und Fortschreiben des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan). Dem AN wird ein
für die Errichtung von Trafostationen vorbereiteter
SiGe-Plan übergeben. Dieser Plan ist an Hand des
aktuellen Bauablaufplanes zu überarbeiten. Die
notwendigen Einrichtungen und Maßnahmen zur Erfüllung
der Arbeitsschutzbestimmungen sind, wenn notwendig,
zeitlich und in ihrer Ausführung zu ergänzen.

06.01.0020. SiGe-Koordination

1,000 St ...................... ......................

Stellen eines geeigneten Koordinators im Sinne der
Baustellenverordnung und Wahrnehmung der Festlegungen
der Baustellenverordnung. Die Eignung als
Baustellenkoordinator ist nachzuweisen. Ein
Baustellenordner mit Richtlinien,
Unfallverhütungsvorschriften, Nachweisen über
Belehrungen usw. ist zu führen.

Summe 06.01. Maßnahmen der Baustellenve… ......................

06.02. Prüfleistungen

06.02.0010. Kennzeichnung aller Betriebsmittel

1,000 psch ......................

Kennzeichnung aller vorhandenen Betriebsmittel und
Türen gemäß der Technischen Mitteilung EEA 2012-01
der DB Energie GmbH, Anpassung der
Zielbezeichnungen in den nachgeordneten Bestands-
anlagen, Kennzeichnung erstellen, liefern und
anbringen, komplett inkl. allem Material.

06.02.0020. Prüfung der Niederspannungskabel

1,000 psch ......................

Prüfung der NS-Kabel nach DIN VDE (Isolationsmessung,
Messung der Schleifenimpedanz) vor und nach dem
Umbau, Erstellen der Messprotokolle nach Vordruck 954.
0102V02 und Übergabe der Messprotokolle an den AG.
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06.02.0030. Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600

1,000 psch ......................

Durchführen der vollständigen Erstprüfung nach DIN VDE
0100-600 inkl. Erstellen und Übergabe von
Messprotokollen und eines Prüfberichts nach Vorgabe des
AG (Vordrucke aus Ril 954.0102).

06.02.0040. Erdungsmessung durchführen

1,000 psch ......................

Ausführung einer Erdungsmessung der kompletten
Erdungsanlage inkl. Erstellung und Übergabe der
Messprotokolle für DB Energie GmbH.
Die Erdungsimpedanz der Erdungsanlage soll 2 Ohm
nicht übersteigen. Falls erforderlich sind weitere
Erder zu setzen und es ist eine weitere Erdungsmessung
durchzuführen.

06.02.0050. Prüfung der Mittelspannungskabel

1,000 psch ......................

Prüfung der MS-Kabel der DB Energie
vor und nach dem Umbau nach DIN VDE 0276 T.620 und
T.621 (mit 0,1 Hz, 60 min), in Abstimmung mit DB
Energie, Ergebnisse sind in Prüfprotokollen zu
dokumentieren und zu übergeben

Summe 06.02. Prüfleistungen ......................

06.03. Dokumentation und Beweissicherung

06.03.0010. Beweissicherung vor Baubeginn
Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des
gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten
Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten,
Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu
öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und
Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen.
Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um die Teilnahme eines AG- Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Gründungsarbeiten (Suchschachtungen) und nach
Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind 1-fach
digital zu liefern.
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1,000 St ...................... ......................

06.03.0020. Fotodokumentation liefern

1,000 St ...................... ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG übergeben.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den
Angaben Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben der
dargestellten Aufnahmen.

Summe 06.03. Dokumentation und Beweissi… ......................

06.04. Vermessung

06.04.0010. Baugruben abstecken

1,000 psch ......................

Baugruben vor Baubeginn entsprechend
Lageplan der Ausführungsplanung abstecken.

06.04.0020. Aufnahme des neuen Anlagenbestandes für DB Energie  
GIS Systeme im Geltungsbereich von Bahnhofs- und  
Streckenplänen (IVL-Plan)

1,000 psch ......................

Erfassung des neuen Anlagenbestandes sowie die
Anpassung der bestehenden Anlagen für das GIS-System
der DB Energie. Das beinhaltet die vollständige
Dokumentation von Netzänderungen der DB Energie
(Kabellage, Kabeltypen, Kabelmuffen). Die Übergabe der
Daten erfolgt in digitaler Form in einer CAD-Datei
(DXF-, DWG- oder DGN-Format). Die Daten basieren auf
dem übergeordneten Koordinatensystem DB_REF2016 gem.
Ril 883.

Primär hat die Aufnahme der Anlagen am offenen Graben
vor Ort zu erfolgen. Im Ausnahmefall kann die Erfassung
am geschlossenen Graben stattfinden. Hierfür muss die
Kabellage mit einer Höhenangabe zum Gelände (GOK)
veränderungssicher markiert werden.
Vom AG wird ein Handbuch zur Aufnahme sowie
eine *-.DWG Beispieldatei zur Verfügung gestellt.

Summe 06.04. Vermessung ......................

06.05. Sonstige Dienstleistungen
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06.05.0010. Aufwand für Gebühren und Zustimmungen

1,000 psch ......................

Abstimmung und Einholung der erforderlichen
Genehmigungen, Erlaubniss, Bewilligungen, Zustimmungen
und Schachtscheine bei der DB AG und von Dritten bei
den jeweiligen zuständigen Behörden, Versorgungsträgern
und internen DB Gesellschaften, die zur pflichtgemäßen
Vertragserfüllung notwendig sind, insbesondere:

- evlt. Genehmigung für die Nutzung von Gehwegen,
Straßen, nichtöffentlichen Wegen für die Sondernutzung
sowie, wenn kurzzeitige voll- oder halbseitige
Sperrungen dieser notwendig werden (verkehrsrechtliche
Anordnung einholen); Verkehrssicherungsmaßnahmen sind
diesbezüglich eingeschlossen

- evlt. Genehmigungen für die Dimensionierung,
Errichtung und Betrieb der Bereitstellungsflächen ggf.
erforderliche Gebühren sind Bestandteil dieser
Leistungsposition

06.05.0020. Digitaler Sicherungsplan des Unternehmens im SiPla-
Workflow

1,000 psch ......................

Das ausführende Unternehmen hat für die Arbeiten im
Gleisbereich nach Ril 132.0118 einen digitalen
Sicherungsplan im SiPla-Workflow zu erstellen. Hierzu
ist die Anmeldung bzw. Registrierung im SiPla-Portal
erforderlich. Dafür ist folgende Adresse zu verwenden:
dbnetz.datenbanken24.de/apps/sipla/public.nsf/index?
readform

In dem Portal zum SiPla-Workflow sind zahlreiche
Erklärvideos sowie Unterlagen zum Umgang enthalten.
Durch den AN sind mindestens folgende Angaben
rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten im SiPla-
Workflow anzuzeigen:
- Maschineneinsatz mit Art der Maschinen
- Personenanzahl im Gleisbereich
- Lage der Baustelle
- Dauer der Arbeiten
Befüllen des digitalen Sicherungsplans im SiPla-
Workflow, sodass die Informationen im Prozess
automatisiert an den nächsten Beteiligten übermittelt
und weiterverarbeitet wird. Diese Leistungen sind
mindestens 2 Wochen vor Ausführung der Arbeiten im
Gleisbereich zu erbringen.

06.05.0030. Bereitstellung von 2-Wege-Fahrzeugen
Bereitstellung von 2-Wege-Fahrzeugen für
Baumaßnahmen im Gleisbereich. Planung
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1,000 psch ......................

aller notwendigen Genehmigungen, Absprache zur
Eingleisstelle und Beantragung der Betra inkl. aller
Gebühren.

06.05.0040. Einsatz 2-Wege-Fahrzeuge

1,000 St ...................... ......................

Einsatz von 2 Wege Fahrzeugen für Baumaßnahmen im
Gleisbereich.

Summe 06.05. Sonstige Dienstleistungen ......................

Summe 06. Dienstleistungen ......................
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07. Baunebenleistungen

07.01. Baustelleinrichtung

Vorbemerkung zur Baustelleneinrichtung:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die
Einrichtung der Baustelle unter Berücksichtigung des
parallel weiterlaufenden Betriebs. Zur
Aufrechterhaltung des Betriebs sind die Behinderungen
und Einschränkungen sowie der Platzbedarf zu
minimieren. Der AN hat sich mit den anderen am Bau
beteiligten AN behinderungsfrei abzustimmen.

07.01.0010. Baustelle einrichten

1,000 psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, sanitäre Einrichtungen, Werkstätten,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
Montage- / Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Oberbodenarbeiten einschließlich Beseitigung
von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die
vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen.

07.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen
bzw. liefern, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
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10,000 d ...................... ......................

Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

07.01.0030. Absicherung der Baustelle

10,000 d ...................... ......................

Absicherung der Baustelle, einschl.
Baustelleneinrichtung, Absperrung als Schutz vor
unbefugtem Betreten, liefern, aufstellen, unterhalten
und abbauen.

07.01.0040. Baustelle beräumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht
für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle
als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die
Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle
Bauleistungen dieser Ausschreibung.

Summe 07.01. Baustelleinrichtung ......................

Summe 07. Baunebenleistungen ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Elektrotechnik/Primärenergieversorgung

01.01. Transformatorstation ......................

Summe 01. Elektrotechnik/Primärenergie… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Bauleistungen für Primärenergieversorgung

02.01. Hochbau ......................

02.02. Tiefbau ......................

Summe 02. Bauleistungen für Primärener… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Planungsleistungen

03.01. Ausführungsplanung ......................

03.02. Weitere Planungsleistungen ......................

Summe 03. Planungsleistungen ......................
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Zusammenstellung

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Rückbau und Entsorgung

04.01. Rückbau ......................

04.02. Analytik ......................

04.03. Entsorgung ......................

Summe 04. Rückbau und Entsorgung ......................
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Zusammenstellung

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Kampfmittelsondierung/ -räumung

05.01. Baubegleitende Kampfmittelräumung ......................

Summe 05. Kampfmittelsondierung/ -räu… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Dienstleistungen

06.01. Maßnahmen der Baustellenverordnung ......................

06.02. Prüfleistungen ......................

06.03. Dokumentation und Beweissicherung ......................

06.04. Vermessung ......................

06.05. Sonstige Dienstleistungen ......................

Summe 06. Dienstleistungen ......................
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Zusammenstellung
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LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Baunebenleistungen

07.01. Baustelleinrichtung ......................

Summe 07. Baunebenleistungen ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

01. Elektrotechnik/Primärenergieversorgung ......................

02. Bauleistungen für Primärenergieversorgung ......................

03. Planungsleistungen ......................

04. Rückbau und Entsorgung ......................

05. Kampfmittelsondierung/ -räumung ......................

06. Dienstleistungen ......................

07. Baunebenleistungen ......................

Summe LV 1 AU TST Kön-Nippes AW ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

01.01.0010. Ersatzgasisolierte MS-Schaltanlage 12 kV / Betrieb 10 kV  
liefern, aufstellen und in Betrieb nehmen
(TB61)
''
(TB62)
''
(TB63)
''
(TB64)
''

01.01.0050. UMZ-Schutzgeräte liefern, montieren, verdrahten und  
einstellen
(TB61)
''
(TB62)
''

01.01.0060. Distanz-Schutzgeräte liefern, montieren, verdrahten und  
einstellen
(TB61)
''
(TB62)
''

01.01.0070. Drehstrom-Öl-Hermetik-Transformator liefern
(TB61)
''
(TB62)
''

01.01.0080. Trafovollschutzgerät liefern, montieren und anschließen
(TB61)
''
(TB62)
''

01.01.0120. NS-Anlage liefern, montieren, prüfen und in Betrieb  
nehmen
(TB61)
''
(TB62)
''
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: P031006944 Köln-Nippes AW, St.Sonderw., 10 KV
LV: 1 AU TST Kön-Nippes AW Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

01.01.0130. USV mit Batterie und 24 V DC-Verteilung liefern und  
montieren
(TB61)
''
(TB62)
''

01.01.0330. Stationszubehör liefern und anbringen
(TB61)
''
(TB62)
''

02.01.0010. Betonstation liefern
(TB61)
''
(TB62)
''
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