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*** Hinweis:
Lieferung der beigestellten Materialien erfolgt zum Tarifpunkt
bzw. zur Bereitstellungsfläche.

Der Transport vom Tarifpunkt / von der Bereitstellungsfläche
zur Montage- / Einbaustelle und das Abladen erfolgen eigen-
verantwortlich durch den AN Bau.
Der Transport zwischen Montagefläche und Einbaustelle (incl.
ggf. erforderlichen nochmaligen Auf- und Abladen) erfolgt
ebenfalls eigenverantwortlich durch den AN Bau.

*** Hinweis:
Erschwernisse durch teilweise defekte Schwellen werden
nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse durch abgenutztes / verrostetes Kleineisen
werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse aufgrund vorhandenen Anlagen werden nicht
gesondert vergütet.

Erschwernisse aufgrund des ggf. erforderlichen Längstrans-
portes des Materials werden nicht gesondert vergütet.

Erschwernisse aufgrund der Trennung der ausgebauten
Ausbau-Materialien nach Art (Bettungsreinigungsrückstände,
Altschotter, Bodenaushub) und nach EBV- / LAGA-Klassen (i.M.
2 EBV- / LAGA-Klassen je Material) werden nicht gesondert
vergütet.

01. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 101

*** Hinweis:

vorhandene Weichen- / Oberbauform:

Sym. ABW 49 - 215 - 1:4,8 H

W - 54 - B 70 2.4/B 70 - 1538 (am WA)
Weiche 102 (am WE rechts)

(Weiche 102 wird auch erneuert)
K - 49 - B 55 - 1429 (am WE links)

neue Weichen- / Oberbauform:

Sym. ABW 54 - 215 - 1:4,8 B

W - 54 - B 90/B 70 - 1667/1538 (am WA)
Weiche 102 (am WE rechts)

(Weiche 102 wird auch erneuert)
W/KS - 54/49 - B 90/B 55 - 1667/1429 (am WE links)

Baubereich SwE / BE: km 115,105/115,116 - km 115,160
Baubereich SiE:km 115,103/115,122 - km 115,168
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Der Weichenanfang der Weiche 102 liegt derzeit am Weichen-
ende der Weiche 101. Die Weiche 102 wird um ca. 6,00 m in
Richtung Weiche 103 verschoben.
Die Weiche 102 wird mit verlängerten Backenschienen geliefert
(+ ca. 6,00 m).

01.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen

01.10.0010 Baustelle einrichten

1,000 psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dergl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
alle Bauleistungen dieses Loses,
mit allen Nebenarbeiten. Bewuchsbeseitigung, Abschieben
und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der
Einrichtungsfläche wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung
ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

01.10.0020 Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. räumen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die
Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen
dieses Loses,
einschließlich Rückbau der ggf. erforderlichen
Baustellenzufahrt und Wiederherstellung des ursprünglichen
Geländezustands.

*** Leitbeschreibung
01.10.0030 Bürocontainer aufbauen betreiben abbauen

Bürocontainer aufstellen, betreiben und räumen,
zur Nutzung durch den AG (örtliche Bauüberwachung),
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1,000 psch ......................

doppelwandig, isoliert, beheizt,
Gesamtgrundfläche über 30 bis 35 m2,
Einrichtung mit 2 Arbeitsplätzen und Besprechungsausstattung
(Besprechungstisch, 8 - 10 Plätze),
Standplatz herrichten und beseitigen,
Ver- und Entsorgungsanschlüsse innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und beseitigen,
Warten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Bürocontainer vor / nach Umbautermin
Bürocontainer ab 3 Tage vor erster Umbausperrung und bis 1
Woche nach letzter Hauptumbausperrung vorhalten / betreiben.

*** Unterbeschreibung 02
Bürocontainer für alle Arbeiten in der jeweiligen  
Bauphase
Bürocontainer kann für alle Arbeiten in der jeweiligen Bauphase
genutzt werden.

*** Unterbeschreibung 03
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen aufbauen, vorhalten,
betreiben und abbauen.

Sanitärcontainer / Sanitärwagen mit Handwaschbecken, mit
Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhaltern, mit Beleuchtung.

*** Leitbeschreibung
01.10.0040 Schachterlaubnisscheine

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und
Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller
betroffenen öffentlichen Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

*** Unterbeschreibung 01
Schachtscheine umgehend nach Zuschlagserteilung  
einholen
Der AN hat die Schachtscheine selbständig umgehend nach
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Zuschlagserteilung einzuholen (der Ansprechpartner wird nach
Zuschlagserteilung bekannt gegeben).

01.10.0050 Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

1,000 psch ......................

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gem. Technische Mitteilung 20 08-282 I. NVT4 (K) anhand
der SAP - Aufnahmeblätter, digital und 1-f ach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R / 3 .
Datenbestands- und Änderungsbelege führen,
Erfassungsvordrucke führen zur abschnittsgenauen
Dokumentation der eingebauten Oberbaustoffe.
Durch den AN hat die metergenaue Dokumentation der
eingebauten Oberbaustoffe mit Bezug zur Stationierung zu
erfolgen. Dazu sind die vom AG bereitzustellenden
Erfassungsvordrucke zu verwenden.
Jeder Abschnitt bis zum Wechsel der eingebauten Stoffe
(z.B. Wechsel der Schienenform, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienengüte . Schwellenart, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienenbefestigungen usw. ) ist vom AN unter Angabe der
genauen Kilometrierung auf den Erfassungsvordrucken zu
dokumentieren.
Fortschreibung der Datenbestands- / und Änderungsbelege
zu allen baulichen Anlagen.
Vordrucke, Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen
können beim AG angefordert werden.
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat
zur Inbetriebnahme zu erfolgen.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses..

Summe 01.10. Baustelleneinrichtung / Unter… ......................

01.11. Interne Baustellenlogistik

*** Hinweis

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
• Der An- und Abtransport leerer bzw. beladener Wagen ist

mit den notwendigen Papieren durchzuführen
(Begleitscheine, Übernahmescheine, Frachtpapiere,
Entsor- gungsnachweise usw. incl. der Bezettelung der
Wagen). Eine Kopie der Frachtpapiere ist dem AG zu
übergeben.

• Der AN hat vollständig entladene Wagen unverzüglich in
ein dafür zugelassenes Gleis in der definierten Übergabe-
stelle versandfertig sowie besenrein bereitzustellen und
den Vordruck Rückgabeblatt zur Freimeldung dem EVU
bzw. dem AG zu kommen zu lassen. Anfallende Wagen-
standsgelder wegen verspäteter Meldung gehen zu
Lasten des AN.

• Vom AN zu liefernde Stoffe sind frei Baustelle zu liefern
einschl. eventuell notwendiger Zwischenlagerung,
Umladung und Zwischentransporte.
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• Örtliche Einweisung der Personale. Kosten werden nicht
gesondert vergütet.

• Zusammenstellung der Großmaschinen mit den
zugehörigen Transporteinheiten einschl. notwendiger
Bediener vor Baubeginn

• Transport der vom AG beigestellten Baumaschinen und
Wagen zwischen Tarifpunkt und Baustelle / Verwendung-
stelle und zurück einschl. des Verfahrens auf der
Baustelle.

*** Hinweis

Das Abstellen von Fahrzeugen im Baugleis ohne Triebfahrzeug
wird nicht gestattet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.11.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Für alle Arbeitsabläufe zur vertragsgemäßen Ausführung
der Leistung durch den AN
einschl. Vor- und Nacharbeiten und Qualitätsstopfgang.

01.11.0020 Drehfahrt

1,000 St ...................... ......................

Zusätzliche "Drehfahrt“ durch den AN zum Drehen des
Arbeitszuges bei vorgeschriebener Arbeitsrichtung.
Incl. allen dafür erforderlichen Maßnahmen / Aufwendungen
(z.B. Fahrplan, Arbeitszugführer, …).
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Summe 01.11. Interne Baustellenlogistik ......................

01.15. Absteckung und Abnahmemessung

*** Leitbeschreibung
01.15.0010 Absteckung durchführen,

nach

77,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten),
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche,
zzgl. Weichenschwellen am WA (1,50 m),
zzgl. 2 x Länge Langschwellenteil
und zu erneuernde Anschlusslängen (= Umbaubereich).

*** Unterbeschreibung 02
Anschlusslängen
Anschlusslängen (Weichen / Gleise) im Anschluss an die
Umbaubereiche werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.15.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weichen

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weichen
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Weichenumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird
Abgerechnet wird die umzubauende Weiche (Stück),
zzgl. Weichenschwellen am WA (1,50 m),
und zzgl. 2 x Länge Langschwellenteil.
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01.15.0030 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

30,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Leitbeschreibung
01.15.0040 Hauptpunkte kennzeichnen

1,000 psch ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA , UE , BA , BW , BE ,
AA , NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen
von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plättchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen. Abkürzung
der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes
ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

01.15.0050 Erkundung lichtraumrelevante Objekte

55,000 m ...................... ......................

Beidseitige Erkundung der lichtraumrelevanten und
-einschränkenden Objekte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.15.0060 Lichtraumengstelle aufmessen

1,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
Zeitraum Engstellenmessung
Die Engstellenmessung ist mit Abschluss des letzten
Stopf-Richtganges der Hauptsperrpause auszuführen. Sie ist
vor Gleisfreimeldung und Inbetriebnahme durchzuführen.
Die Rückmeldefrist der LIRA-Daten nach Ril 883 ist einzuhalten.
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*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

Summe 01.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

01.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Hinweis:
Sämtliche Bereitstellungs- und Umschlagflächen sind besenrein
zu übergeben.
Bei sämtlichen Transportarbeiten ist darauf zu achten, dass die
Straßen und Wege nicht verschmutzt werden. Ggf. erforderliche
Straßenreinigungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und
damit abgegolten.

Bereitstellungsflächen und Beleuchtungen anteilig für alle Leis-
tungen dieses Loses.

*** Leitbeschreibung
01.20.0010 Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für nicht kontaminierte Materialien herstellen, einrichten
und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
01.20.0020 Bereitstellungsfläche für kontaminierte  / gefährliche  

Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für kontaminierte / gefährliche Böden/Schwellen,
Untergrund wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie (Dicke 0,5 mm) und Sand,
einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
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Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0030 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

100,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

01.20.0040 Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.900,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '19
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0050 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.800,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '18 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '10 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

200,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

01.20.0070 Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.800,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '9
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0080 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.000,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '5 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '7 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0090 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

350,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

01.20.0100 Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.750,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '5
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0110 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.750,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '5 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '7 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
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Großmaschinen nach Technologie des AN.

STLB-Bau: 04/2026 002
01.20.0120 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

2,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0130 Weiche Weichenendteil abladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von niederbordigen
Bahnwagen, vom AG beigestellt, am Montageplatz, AN stellt
Hebezeug,
Weichenbauform: - SYM-ABW - 54 - 215 - 1 : 4,8 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Antransport per LKW

Der Antransport der Weiche erfolgt durch den AG zur
Bereitstellungsfläche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0140 Schiene abladen von Bahnwagen niederbordig L 18-30m

45,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von niederbordigen Bahnwagen, im
Baustellenbereich, Schienenlänge über 18 bis 30 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

01.20.0150 Schiene in Längsrichtung verziehen
Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 30 m,
Schienenlänge bis 30 m.
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90,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.20.0160 Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken  
verdichten Brechsand D 10cm

111,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut
der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse
F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse
F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse
F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu
löschen!

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Trennvlies
Zwischen anstehendem Boden / Entwässerungsfilter und dem
einzubauenden Rand- / Rangierwegmaterial ist ein
aufwuchshemmendes Trennvlies einzubauen.

*** Unterbeschreibung 03
Material liefert AN
Wiederherstellung Randweg(e),
Material Randwegabdeckung liefert AN.

*** Unterbeschreibung 04
Aushubmassen
Aushubmassen (Boden, altes Randwegmaterial) werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
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01.20.0170 Signale, Sprechsäulen, Kabelschächte sichern

7,000 St ...................... ......................

Signale, Signaltafeln, Sprechsäulen, Weichenantriebe,
Kabelverteiler, Kabelschächte, Kabelmerksteine,
Vermessungspunkte, Entwässerungsschächte,
Beleuchtungs-, Oberleitungs- und sonstige Maste sowie
andere LST- bzw. Tk-Anlagen sichern,
Zwischen / neben den Gleisen und / oder auf den Rand- /
Rangierwegen vor Beschädigung sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten Anlagen.

01.20.0180 Kabelquerungen schützen

1,000 St ...................... ......................

Kabelquerungen, im Gleisbereich verlegt, vor
Beschädigungen schützen.
Schutz durch Abdeckung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Schutzeinrichtung nach Wahl des AN.
Schutzeinrichtungen einbauen, vorhalten, ggf. umsetzen
und ausbauen.
Kabelleitungen sind in Schutzrohren und / oder in
Kabelformsteinen verlegt.
Länge der zu schützenden Kabelquerung bis 7 m.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten
Kabelquerungen.

01.20.0190 Kabelkanäle sichern

62,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kabelkanäle sichern,
zwischen den Gleisen oder auf / neben dem Randweg vor
Beschädigungen sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Länge der gesicherten Anlagen.

*** Leitbeschreibung
01.20.0200 Zaun sichern

1,000 psch ......................

Maschendrahtzaun sichern,
neben dem Gleis vor Beschädigung sichern.
Schutzeinrichtung nach Wahl des AN.
Schutzeinrichtungen einbauen, vorhalten, ggf. umsetzen
und ausbauen.
Schutzeinrichtung bleibt Eigentum des AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich von ca. km 115,105 - ca. km 115,160 rechts

(Die Angaben sind vor Ort zu überprüfen und ggf. anzupassen.)

01.20.0210 Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H  
bis 3m auf H 10cm Schnittgut laden Behälter AN

200,000 m2 ...................... ......................

Gehölze maschinell schneiden, flächiger Rückschnitt von
Sträuchern, Aufwuchshöhe bis 3 m, Rückschnitt auf eine Höhe
von 10 cm, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

01.20.0220 Pflanzen einschließlich Wurzelwerk ausbauen / roden

200,000 m2 ...................... ......................

Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden /
entfernen,
Zurückgeschnittene Pflanzen (Höhe bis max. 20 cm über GOK)
bis 10 cm unter Planum bzw. unter Randweg-UK komplett
ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

01.20.0230 Rankenden Bewuchs entfernen / roden

100,000 m2 ...................... ......................

Rankenden Bewuchs entfernen / roden
(Brombeeren o.ä.),
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

01.20.0240 Entsorgung verbliebener Baureste
Fachgerechte Entsorgung aller an den Montage- / Zwischen-
lagerflächen nach Montage und Demontage bzw. in den
Umbaubereichen verbliebenen Zwischenlagen, Folien,
Transporthölzer und Transportgebinden durch den AN.
Aus Holz oder Kunststoff.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
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1,000 psch ......................

01.20.0250 Umlagerung Neustoffe nach Umbau

1,000 St ...................... ......................

Umsetzen gewonnener Neustoffe nach erfolgtem Umbau /
Vorgaben des AG vom Standort der Baustelle zum
Netzbezirk.
Transportmittel: LKW (mit Selbstlader) einschließlich aller
Verladearbeiten, Verladegeräte, Betriebsstoffe und
Gebühren.
Schienen und Schwellen sind nach Vorgabe des AG mit (als
Unterlage) Kanthölzern sauber aufzustapeln.

Ein Einzeltransport umfasst:
Schienen von 10m bis 15m Länge, Schienenform 54E4 oder
60E2 mit Einzelgewicht der Schiene bis 900kg (15m x
60kg/m = 900kg/Stk.).
Schwellen bis Einzelgewicht (B70/B90 Schwelle) von 350kg.

Maximale Zuladung der Transportmittel:
LKW (40to): max. 25 Tonnen je Einzeltransport

Die Stoffe sind gleisnah zu lagern, um diese zu einem
späteren Zeitpunkt durch den AG mit gleisgebundenen
Fahrzeugen verladen zu können.

Lieferadresse des Netzbezirk Bremen:
Theodor-Heuss-Allee 10c, 28215 Bremen

Abgerechnet wird nach Anzahl der Einzeltransporte.

01.20.0260 Lieferung Stb-Einfassung für Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Stb-Fertigteil als Einfassung für Weichenantrieb,
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,5 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 20 cm.

01.20.0270 Einbau Stb-Einfassung für Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Einbau Stb-Fertigteil als Einfassung für Weichenantrieb,
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,5 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 20 cm
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen / Bettung).

Summe 01.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

01.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau
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Schienen und Weichenfahrbahn aus dem Umbaubereich sind
Schrott, werden vom AN getrennt (max. 5,8 m Länge), vom AN
zur Bereitstellungsfläche transportiert, abgeladen und zur
Entsorgung durch den AG zwischenlagert (Schrottcontainer).

STLB-Bau: 04/2026 097
01.40.0010 Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

STLB-Bau: 04/2026 097
01.40.0020 Fahrsch. trennen

38,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, abgerechnet wird nach Anzahl der
Trennschnitte,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.40.0030 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Einzel- und Kleineisenteile
sammeln, sortieren und versandfertig verladen, AN stellt
Hebezeug,
Weichenbauform: - SYM-ABW - 49 - 215 - 1 : 4,8 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen / Altschwellen
Altschienen (Fahrbahn) werden vom AN getrennt (max. 5,8 m
Längen), ggf. zwischengelagert, zur Bereitstellungsfläche
transportiert und zur Entsorgung durch den AG bereitstellen
(Schrottcontainer bzw. Stapeln).

Altschwellen werden vom AN ausgebaut (ggf. vor Kopf), ggf.
zwischengelagert, auf öffentliche, niederbordige Bahnwagen
verladen (ggf. vor Kopf) und im Tarifpunkt bereitgestellt
(Entsorgung durch AG).

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Schienen auf Weichenendteil
Incl. Schienen auf Weichenendteil (Langschwellenteil)
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

01.40.0040 Schiene lösen aufnehmen

61,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum
Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und
versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen
Altschienen werden vom AN getrennt (max. 5,8 m Längen), ggf.
zwischengelagert, zur Bereitstellungsfläche transportiert und zur
Entsorgung durch den AG bereitstellen (Schrottcontainer bzw.
Stapeln).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

01.40.0050 Schwelle aufnehmen

47,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Altschwellen
Altschwellen werden vom AN ausgebaut (ggf. vor Kopf), ggf.
zwischengelagert, auf öffentliche, niederbordige Bahnwagen
verladen (ggf. vor Kopf) und im Tarifpunkt bereitgestellt
(Entsorgung durch AG).

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

Bettungsausbau bis 30 cm unter neuer Schwellen-Unterkante.
Soll-Bettungsdicke 30 cm unter neuer Schwellen-Unterkante.

*** Leitbeschreibung
01.40.0060 Bettung maschinell aufnehmen und verladen B 3,5 m D  

bis 35cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut,
maschinell aufnehmen und vor Kopf verladen auf öffentliche,
niederbordige Bahnwagen (des AG), entsprechend Technologie
des AN ggf. zwischenlagern bzw. ggf. verladen auf AN-eigene
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180,000 t ...................... ......................

Bahnwagen (vor Kopf) und umladen.
Bearbeitungsbreite i.M. ca. 3,5 m (ab Gleisachse beidseitig ca.
1,75 m),
Dicke bis 35 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen
von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle,
Bettung normal verschmutzt, Toleranzbereich +/- 2 cm in
Querrichtung und +/- 2,5 cm in Längsrichtung.
Wird durch AG entsorgt.

*** Unterbeschreibung 01
Vollständige Bettungserneuerung
Vollständige Bettungserneuerung (VBE) /
Altschotter getrennt vom Bodenaushub / Randwegaushub
(Erschwernisse aufgrund der getrennten Verladung werden
nicht gesondert vergütet).

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Bettung / Mischzone bis 30 cm unter SwUK
Vollständiger Ausbau der Bettung / Mischzone bis 30 cm unter
neuer Schwellenunterkante.

*** Unterbeschreibung 03
Bettung Kontamination

Kontamination Gesamtfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Leitbeschreibung
01.40.0070 Erdplanum herstellen Toleranz +/- 3 cm,

220,000 m2 ...................... ......................

Erdplanum nach Regelprofil herstellen
Abfahren und Entsorgen von Ueberschussboden und Liefern
von fehlendem Boden werden nicht gesondert vergütet.
Überschüssiger Boden geht in das Eigentum des AN über und
ist zu entsorgen.
Querneigung 1:20,
Toleranzbereich für die Längsneigung der Begrenzungsfläche
des Unterbauplanums +3 bis -3 cm,
für die Querneigung +1 bis -1 cm.
Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten
Fremdstoffe und Wurzelwerk aussondern, aufnehmen und
beseitigen. Entstehende Vertiefungen mit geeignetem Boden
verfüllen und lagenweise verdichten.
Verdichten bis Proctordichte 95 %
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = 30 MN/m2.
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*** Unterbeschreibung 01
Incl. Kontrollprüfung Plattendruckversuch
Incl. Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte.
Die Ergebnisse sind vor Ort zu ermitteln.
Incl. Erstellen und Vorlage der entsprechenden Dokumentation.
Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.40.0080 Weiche Weichenendteil einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil einbauen, Einzelteile an der
Übergabestelle übernehmen, zum Montageplatz transportieren
und abladen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf
vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - SYM-ABW - 54 - 215 - 1 : 4,8 - B.

*** Unterbeschreibung 01
LST-Gestänge
Das montierte LST-Gestänge während der Aufnahme,
Transporte und Einbauarbeiten sichern.

01.40.0085 Bettung Grundschotter einbauen (incl. Lieferung)

80,000 t ...................... ......................

Bettung als Grundschotter einbauen.
Lieferung erfolgt durch AN.
Ggf. erforderliches Abladen, Aufhalden, Zwischenlagern und
transportieren zur Einbaustelle wird nicht gesondert vergütet.
Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von +2,5 bis -2,5 cm in
Längsrichtung und +2 cm bis -2 cm in Querrichtung, jedoch bis
5 cm unter Soll-Schwellenunterkante einbauen und verdichten.
(Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MN/m2).

Einbaubreite i.M jeweils 2,00 m ab Gleisachse. In einer Lage,
Dicke ca. 23 cm.

01.40.0090 Schwellen auf Planum einbauen
Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum einbauen,
Schwellen von öffentlichen, niederbordigen Bahnwagen im
Nachbargleis abladen, zum Einbauort verbringen, ggf.
zwischenlagern, aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 54E4 - B 90 - 1667 ,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
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50,000 St ...................... ......................

Bettung aus Schotter.

01.40.0100 Schiene in Längsrichtung verziehen

90,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 30 m,
Schienenlänge bis 30 m.

*** Leitbeschreibung
01.40.0110 Fahrschienen einbauen

84,000 m ...................... ......................

Fahrschienen einbauen, neben / im Gleis gelagert,
Länge der einzubauenden Schienen bis 30 m,
einschl. Verziehen bis 60 m,
abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Schienen ablängen, Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform:

W - 54 E4 - B 90 / B 70 / B 55 - 1667 / 1538 / 1429

*** Unterbeschreibung 01
Schienen auf Weichenendteil
Der Anteil des Einbaus der Schienen auf dem / den Weichen-
endteil(en) / Langschwellenteil(en) der Weiche(n) wird über die
Position "Weiche Weichenendteil einbauen" abgerechnet.

Summe 01.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

01.41. Stopf-/Richtarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
01.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

80,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.
Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 40 mm
Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im
unteren oder oberen Strang einschl. Herstellen der
Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
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1,000 St ...................... ......................

Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - SYM-ABW - 54 - 215 - 1 : 4,8 - B.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Weichenendteil
incl. Weichenendteil (= Langschwellenteil)

01.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil. Verschieb.

30,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 15 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet,
Oberbauanordnung: W - 54 E4 - B 90 - 1667

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

200,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.
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*** Unterbeschreibung 01
Anschlußbereich(e)
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  
Werte Stopf-Richtmaschine

200,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen, Spurweite 1435 mm
(Normalspur), durchgehend geschweißt, Schwelle aus Holz.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußbereich(e)
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

Summe 01.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

01.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0010 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

324,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0020 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

16,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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STLB-Bau: 04/2026 097
01.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.49  

Sch.54

2,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2025 097
01.42.0040 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2025 097
01.42.0050 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

Summe 01.42. Schweißarbeiten ......................

01.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2026 097
01.44.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.44.0020 Weichenrichtung feststellen
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
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48,000 m ...................... ......................

Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung incl. Weichenendteil
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche zzgl.
2 x Länge Weichenendteil.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

01.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - SYM-ABW - 54 - 215 - 1 : 4,8 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Weichenendteil
Incl. Weichenendteil (Langschwellenteil)

STLB-Bau: 04/2022 097
01.44.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

30,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.44.0050 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

30,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Spurweite 1435 mm (Normalspur), durchgehend geschweißt,
Schwelle aus Beton.

Summe 01.44. Stopfgang nach technischer … ......................
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Summe 01. Bf Bremen-Sebaldsbrück Wei… ......................
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02. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 102

*** Hinweis:

vorhandene Weichen- / Oberbauform:

EW 49 - 190 - 1:7,5 H

Weiche 101 (am WA)
(Weiche 101 wird auch erneuert)

Weiche 103 (am WE gerade)
(Weiche 103 wird auch erneuert)

W - 49 E5 - B90 / B 70 - 1667 / 1538 (am WE abzweig.)

neue Weichen- / Oberbauform:

EW 54 - 190 - 1:7,5 B

Weiche 101 (am WA)
(Weiche 101 wird auch erneuert)

Weiche 103 (am WE gerade)
(Weiche 103 wird auch erneuert)

W - 49 E5 - B90 / B 70 - 1667 / 1538 (am WE

abzweig.)

Baubereich SwE / BE: km 115,084 / 115,068 - 115,116

Baubereich SiE: km 115,084 / 115,066 - 115,116

Der Weichenanfang der Weiche 102 liegt derzeit am Weichen-
ende der Weiche 101. Die Weiche 102 wird um ca. 6,00 m in
Richtung Weiche 103 verschoben.
Die Weiche 102 wird mit verlängerten Backenschienen geliefert
(+ ca. 6,00 m).

02.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen

02.10.0010 Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dergl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
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1,000 psch ......................

Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
alle Bauleistungen dieses Loses,
mit allen Nebenarbeiten. Bewuchsbeseitigung, Abschieben
und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der
Einrichtungsfläche wird nicht gesondert vergütet.
Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung
ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

02.10.0020 Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. räumen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die
Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen
dieses Loses,
einschließlich Rückbau der ggf. erforderlichen
Baustellenzufahrt und Wiederherstellung des ursprünglichen
Geländezustands.

*** Leitbeschreibung
02.10.0030 Bürocontainer aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Bürocontainer aufstellen, betreiben und räumen,
zur Nutzung durch den AG (örtliche Bauüberwachung),
doppelwandig, isoliert, beheizt,
Gesamtgrundfläche über 30 bis 35 m2,
Einrichtung mit 2 Arbeitsplätzen und Besprechungsausstattung
(Besprechungstisch, 8 - 10 Plätze),
Standplatz herrichten und beseitigen,
Ver- und Entsorgungsanschlüsse innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und beseitigen,
Warten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Bürocontainer vor / nach Umbautermin
Bürocontainer ab 3 Tage vor erster Umbausperrung und bis 1
Woche nach letzter Hauptumbausperrung vorhalten / betreiben.

*** Unterbeschreibung 02
Bürocontainer für alle Arbeiten in der jeweiligen  
Bauphase
Bürocontainer kann für alle Arbeiten in der jeweiligen Bauphase
genutzt werden.
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*** Unterbeschreibung 03
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen aufbauen, vorhalten,
betreiben und abbauen.

Sanitärcontainer / Sanitärwagen mit Handwaschbecken, mit
Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhaltern, mit Beleuchtung.

*** Leitbeschreibung
02.10.0040 Schachterlaubnisscheine

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und
Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller
betroffenen öffentlichen Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

*** Unterbeschreibung 01
Schachtscheine umgehend nach Zuschlagserteilung  
einholen
Der AN hat die Schachtscheine selbständig umgehend nach
Zuschlagserteilung einzuholen (der Ansprechpartner wird nach
Zuschlagserteilung bekannt gegeben).

02.10.0050 Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gem. Technische Mitteilung 20 08-282 I. NVT4 (K) anhand
der SAP - Aufnahmeblätter, digital und 1-f ach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R / 3 .
Datenbestands- und Änderungsbelege führen,
Erfassungsvordrucke führen zur abschnittsgenauen
Dokumentation der eingebauten Oberbaustoffe.
Durch den AN hat die metergenaue Dokumentation der
eingebauten Oberbaustoffe mit Bezug zur Stationierung zu
erfolgen. Dazu sind die vom AG bereitzustellenden
Erfassungsvordrucke zu verwenden.
Jeder Abschnitt bis zum Wechsel der eingebauten Stoffe
(z.B. Wechsel der Schienenform, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienengüte . Schwellenart, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienenbefestigungen usw. ) ist vom AN unter Angabe der
genauen Kilometrierung auf den Erfassungsvordrucken zu
dokumentieren.
Fortschreibung der Datenbestands- / und Änderungsbelege
zu allen baulichen Anlagen.
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1,000 psch ......................

Vordrucke, Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen
können beim AG angefordert werden.
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat
zur Inbetriebnahme zu erfolgen.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses..

Summe 02.10. Baustelleneinrichtung / Unter… ......................

02.11. Interne Baustellenlogistik

*** Hinweis

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
• Der An- und Abtransport leerer bzw. beladener Wagen ist

mit den notwendigen Papieren durchzuführen
(Begleitscheine, Übernahmescheine, Frachtpapiere,
Entsor- gungsnachweise usw. incl. der Bezettelung der
Wagen). Eine Kopie der Frachtpapiere ist dem AG zu
übergeben.

• Der AN hat vollständig entladene Wagen unverzüglich in
ein dafür zugelassenes Gleis in der definierten Übergabe-
stelle versandfertig sowie besenrein bereitzustellen und
den Vordruck Rückgabeblatt zur Freimeldung dem EVU
bzw. dem AG zu kommen zu lassen. Anfallende Wagen-
standsgelder wegen verspäteter Meldung gehen zu
Lasten des AN.

• Vom AN zu liefernde Stoffe sind frei Baustelle zu liefern
einschl. eventuell notwendiger Zwischenlagerung,
Umladung und Zwischentransporte.

• Örtliche Einweisung der Personale. Kosten werden nicht
gesondert vergütet.

• Zusammenstellung der Großmaschinen mit den
zugehörigen Transporteinheiten einschl. notwendiger
Bediener vor Baubeginn

• Transport der vom AG beigestellten Baumaschinen und
Wagen zwischen Tarifpunkt und Baustelle / Verwendung-
stelle und zurück einschl. des Verfahrens auf der
Baustelle.

*** Hinweis

Das Abstellen von Fahrzeugen im Baugleis ohne Triebfahrzeug
wird nicht gestattet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.11.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
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1,000 St ...................... ......................

Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Für alle Arbeitsabläufe zur vertragsgemäßen Ausführung
der Leistung durch den AN
einschl. Vor- und Nacharbeiten und Qualitätsstopfgang.

02.11.0020 Drehfahrt

1,000 St ...................... ......................

Zusätzliche "Drehfahrt“ durch den AN zum Drehen des
Arbeitszuges bei vorgeschriebener Arbeitsrichtung.
Incl. allen dafür erforderlichen Maßnahmen / Aufwendungen
(z.B. Fahrplan, Arbeitszugführer, …).

Summe 02.11. Interne Baustellenlogistik ......................

02.15. Absteckung und Abnahmemessung

*** Leitbeschreibung
02.15.0010 Absteckung durchführen,

nach

72,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten),
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche,
zzgl. Weichenschwellen am WA (1,50 m),
zzgl. 2 x Länge Langschwellenteil
und zu erneuernde Anschlusslängen (= Umbaubereich).

*** Unterbeschreibung 02
Anschlusslängen
Anschlusslängen (Weichen / Gleise) im Anschluss an die
Umbaubereiche werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
02.15.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weichen

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weichen
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Weichenumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird
Abgerechnet wird die umzubauende Weiche (Stück),
zzgl. Weichenschwellen am WA (1,50 m),
und zzgl. 2 x Länge Langschwellenteil.

02.15.0030 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

16,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Leitbeschreibung
02.15.0040 Hauptpunkte kennzeichnen

1,000 psch ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA , UE , BA , BW , BE ,
AA , NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen
von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plättchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen. Abkürzung
der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes
ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.
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*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

02.15.0050 Erkundung lichtraumrelevante Objekte

46,000 m ...................... ......................

Beidseitige Erkundung der lichtraumrelevanten und
-einschränkenden Objekte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.15.0060 Lichtraumengstelle aufmessen

1,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
Zeitraum Engstellenmessung
Die Engstellenmessung ist mit Abschluss des letzten
Stopf-Richtganges der Hauptsperrpause auszuführen. Sie ist
vor Gleisfreimeldung und Inbetriebnahme durchzuführen.
Die Rückmeldefrist der LIRA-Daten nach Ril 883 ist einzuhalten.

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

Summe 02.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

02.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Hinweis:
Sämtliche Bereitstellungs- und Umschlagflächen sind besenrein
zu übergeben.
Bei sämtlichen Transportarbeiten ist darauf zu achten, dass die
Straßen und Wege nicht verschmutzt werden. Ggf. erforderliche
Straßenreinigungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und
damit abgegolten.

Bereitstellungsflächen und Beleuchtungen anteilig für alle Leis-
tungen dieses Loses.
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*** Leitbeschreibung
02.20.0010 Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für nicht kontaminierte Materialien herstellen, einrichten
und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
02.20.0020 Bereitstellungsfläche für kontaminierte  / gefährliche  

Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für kontaminierte / gefährliche Böden/Schwellen,
Untergrund wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie (Dicke 0,5 mm) und Sand,
einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0030 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

100,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

02.20.0040 Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
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1.900,000 md ...................... ......................

vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '19
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0050 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.800,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '18 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '10 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

200,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

02.20.0070 Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '9
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1.800,000 md ...................... ......................

Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0080 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.000,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '5 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '7 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0090 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

150,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

02.20.0100 Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '5
Tage....................................................'
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750,000 md ...................... ......................

(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0110 Beleuchtung Baustelle betreiben

750,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '5 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '7 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

STLB-Bau: 04/2026 002
02.20.0120 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

2,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0130 Weiche Weichenendteil abladen
Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von niederbordigen
Bahnwagen, vom AG beigestellt, am Montageplatz, AN stellt
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1,000 St ...................... ......................

Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Antransport per LKW

Der Antransport der Weiche erfolgt durch den AG zur
Bereitstellungsfläche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0140 Schiene abladen von Bahnwagen niederbordig L 6-15m

22,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von niederbordigen Bahnwagen, im
Baustellenbereich, Schienenlänge über 6 bis 15 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

02.20.0150 Schiene in Längsrichtung verziehen

22,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 30 m,
Schienenlänge bis 30 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0160 Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken  
verdichten Brechsand D 10cm

65,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut
der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse
F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse
F2 (BG-F2)
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Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse
F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu
löschen!

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Trennvlies
Zwischen anstehendem Boden / Entwässerungsfilter und dem
einzubauenden Rand- / Rangierwegmaterial ist ein
aufwuchshemmendes Trennvlies einzubauen.

*** Unterbeschreibung 03
Material liefert AN
Wiederherstellung Randweg(e),
Material Randwegabdeckung liefert AN.

*** Unterbeschreibung 04
Aushubmassen
Aushubmassen (Boden, altes Randwegmaterial) werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0170 Signale, Sprechsäulen, Kabelschächte sichern

2,000 St ...................... ......................

Signale, Signaltafeln, Sprechsäulen, Weichenantriebe,
Kabelverteiler, Kabelschächte, Kabelmerksteine,
Vermessungspunkte, Entwässerungsschächte,
Beleuchtungs-, Oberleitungs- und sonstige Maste sowie
andere LST- bzw. Tk-Anlagen sichern,
Zwischen / neben den Gleisen und / oder auf den Rand- /
Rangierwegen vor Beschädigung sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten Anlagen.

02.20.0180 Kabelquerungen schützen
Kabelquerungen, im Gleisbereich verlegt, vor
Beschädigungen schützen.
Schutz durch Abdeckung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Schutzeinrichtung nach Wahl des AN.
Schutzeinrichtungen einbauen, vorhalten, ggf. umsetzen
und ausbauen.
Kabelleitungen sind in Schutzrohren und / oder in
Kabelformsteinen verlegt.
Länge der zu schützenden Kabelquerung bis 7 m.
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1,000 St ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten
Kabelquerungen.

02.20.0190 Kabelkanäle sichern

33,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kabelkanäle sichern,
zwischen den Gleisen oder auf / neben dem Randweg vor
Beschädigungen sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
Abgerechnet wird nach Länge der gesicherten Anlagen.

02.20.0200 Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H  
bis 3m auf H 10cm Schnittgut laden Behälter AN

100,000 m2 ...................... ......................

Gehölze maschinell schneiden, flächiger Rückschnitt von
Sträuchern, Aufwuchshöhe bis 3 m, Rückschnitt auf eine Höhe
von 10 cm, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

02.20.0210 Pflanzen einschließlich Wurzelwerk ausbauen / roden

100,000 m2 ...................... ......................

Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden /
entfernen,
Zurückgeschnittene Pflanzen (Höhe bis max. 20 cm über GOK)
bis 10 cm unter Planum bzw. unter Randweg-UK komplett
ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

02.20.0220 Rankenden Bewuchs entfernen / roden

50,000 m2 ...................... ......................

Rankenden Bewuchs entfernen / roden
(Brombeeren o.ä.),
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.
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02.20.0230 Entsorgung verbliebener Baureste

1,000 psch ......................

Fachgerechte Entsorgung aller an den Montage- / Zwischen-
lagerflächen nach Montage und Demontage bzw. in den
Umbaubereichen verbliebenen Zwischenlagen, Folien,
Transporthölzer und Transportgebinden durch den AN.
Aus Holz oder Kunststoff.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0240 Umlagerung Neustoffe nach Umbau

1,000 St ...................... ......................

Umsetzen gewonnener Neustoffe nach erfolgtem Umbau /
Vorgaben des AG vom Standort der Baustelle zum
Netzbezirk.
Transportmittel: LKW (mit Selbstlader) einschließlich aller
Verladearbeiten, Verladegeräte, Betriebsstoffe und
Gebühren.
Schienen und Schwellen sind nach Vorgabe des AG mit (als
Unterlage) Kanthölzern sauber aufzustapeln.

Ein Einzeltransport umfasst:
Schienen von 10m bis 15m Länge, Schienenform 54E4 oder
60E2 mit Einzelgewicht der Schiene bis 900kg (15m x
60kg/m = 900kg/Stk.).
Schwellen bis Einzelgewicht (B70/B90 Schwelle) von 350kg.

Maximale Zuladung der Transportmittel:
LKW (40to): max. 25 Tonnen je Einzeltransport

Die Stoffe sind gleisnah zu lagern, um diese zu einem
späteren Zeitpunkt durch den AG mit gleisgebundenen
Fahrzeugen verladen zu können.

Lieferadresse des Netzbezirk Bremen:
Theodor-Heuss-Allee 10c, 28215 Bremen

Abgerechnet wird nach Anzahl der Einzeltransporte.

02.20.0250 Lieferung Stb-Einfassung für Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Stb-Fertigteil als Einfassung für Weichenantrieb,
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,5 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 20 cm.

02.20.0260 Einbau Stb-Einfassung für Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Einbau Stb-Fertigteil als Einfassung für Weichenantrieb,
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,5 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 20 cm
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen / Bettung).
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02.20.0270 Rückbau, Zwischenlagerung Lichtsignal

1,000 St ...................... ......................

Vorhandenes Lichthauptsignal "D108" (incl. Stahlgittermast)
ausbauen und seitlich zwischenlagern (für Wiedereinbau).
Gegen Beschädigungen sichern.

02.20.0280 Rückbau Signalfundament

1,000 St ...................... ......................

Ersatzloser Rückbau des vorhandenen Signalfundamentes
(Stahlbeton-Fertigteile, große Bauform) incl. fachgerechte
Entsorgung (AN).
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Verfüllen der entstandenen Gruben mit PSS- oder Randweg-
material (KG 2 / Material liefert AN) und verdichten.
Herstellung Regelquerschnitt / Regelrandweg.
Erschwernisse / Behinderungen aufgrund von vorhandenen
Anlagen werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

02.20.0290 Lieferung Mastfußadapter (BBL)

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Signalfundament zur Einbaustelle,
System BBL Bahnbau Lüneburg GmbH,
Rammrohr mit Pfahlkopfplatte / Mastfußadapter Typ I,
Rammrohr L bis 6,0 m (323,9 x 10 mm), tZn
Lochbild Mastfuß 390 x 390 mm.

02.20.0300 Gründung mit Mastfußadapter (BBL)

1,000 St ...................... ......................

Gründung mit Rammrohr im Vibrationsrammverfahren
(erschütterungsarm) mit Pfahlkopfplatte zur Aufnahme
eines Signalmastes nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen / einbauen.
Gründung bestehend aus Rammrohr und Pfahlkopfplatte.
System BBL Bahnbau Lüneburg GmbH
Gründung mit Mastfußadapter Typ I (große Bauform)
Rammrohr L bis 6,0 m (323,9 x 10 mm), tZn
Lochbild Mastfuß 390 x 390 mm.
Incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen / Bettung).

02.20.0310 Einbau Lichthauptsignal

1,000 St ...................... ......................

Vorhandenes Lichthauptsignal "D108" (incl. Stahlgittermast) aus
Zwischenlagerung auf Mastfußadapter BBL an neuem Standort
einbauen. Gegen Beschädigungen sichern.

Summe 02.20. Zusammenhangsarbeiten ......................
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02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

Schienen und Weichenfahrbahn aus dem Umbaubereich sind
Schrott, werden vom AN getrennt (max. 5,8 m Länge), vom AN
zur Bereitstellungsfläche transportiert, abgeladen und zur
Entsorgung durch den AG zwischenlagert (Schrottcontainer).

STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0010 Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0020 Fahrsch. trennen

30,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, abgerechnet wird nach Anzahl der
Trennschnitte,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.40.0030 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Einzel- und Kleineisenteile
sammeln, sortieren und versandfertig verladen, AN stellt
Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 7,5 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen / Altschwellen
Altschienen (Fahrbahn) werden vom AN getrennt (max. 5,8 m
Längen), ggf. zwischengelagert, zur Bereitstellungsfläche
transportiert und zur Entsorgung durch den AG bereitstellen
(Schrottcontainer bzw. Stapeln).

Altschwellen werden vom AN ausgebaut (ggf. vor Kopf), ggf.
zwischengelagert, auf öffentliche, niederbordige Bahnwagen
verladen (ggf. vor Kopf) und im Tarifpunkt bereitgestellt
(Entsorgung durch AG).
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*** Unterbeschreibung 02
Incl. Schienen auf Weichenendteil
Incl. Schienen auf Weichenendteil (Langschwellenteil)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

02.40.0040 Schiene lösen aufnehmen

37,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum
Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und
versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen
Altschienen werden vom AN getrennt (max. 5,8 m Längen), ggf.
zwischengelagert, zur Bereitstellungsfläche transportiert und zur
Entsorgung durch den AG bereitstellen (Schrottcontainer bzw.
Stapeln).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.40.0045 Schiene lösen aufnehmen

32,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen mechanisch
trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und versandfertig
verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen zwischenlagern
Schienen seitlich zwischenlagern (zum Wiedereinbau).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.40.0050 Schwelle aufnehmen

12,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
B 90 - Schwellen zwischenlagern
B 90 - Schwellen werden vom AN ausgebaut (ggf. vor Kopf) und
seitlich zwischengelagert (zum Wiedereinbau).
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

02.40.0060 Schwelle aufnehmen

12,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Altschwellen
B 70 - Schwellen werden vom AN ausgebaut (ggf. vor Kopf),
ggf. zwischengelagert, auf öffentliche, niederbordige
Bahnwagen verladen (ggf. vor Kopf) und im Tarifpunkt
bereitgestellt (Entsorgung durch AG).

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

Bettungsausbau bis 30 cm unter neuer Schwellen-Unterkante.
Soll-Bettungsdicke 30 cm unter neuer Schwellen-Unterkante.

*** Leitbeschreibung
02.40.0070 Bettung maschinell aufnehmen und verladen B 3,5 m D  

bis 35cm

135,000 t ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut,
maschinell aufnehmen und vor Kopf verladen auf öffentliche,
niederbordige Bahnwagen (des AG), entsprechend Technologie
des AN ggf. zwischenlagern bzw. ggf. verladen auf AN-eigene
Bahnwagen (vor Kopf) und umladen.
Bearbeitungsbreite i.M. ca. 3,5 m (ab Gleisachse beidseitig ca.
1,75 m),
Dicke bis 35 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen
von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle,
Bettung normal verschmutzt, Toleranzbereich +/- 2 cm in
Querrichtung und +/- 2,5 cm in Längsrichtung.
Wird durch AG entsorgt.

*** Unterbeschreibung 01
Vollständige Bettungserneuerung
Vollständige Bettungserneuerung (VBE) /
Altschotter getrennt vom Bodenaushub / Randwegaushub
(Erschwernisse aufgrund der getrennten Verladung werden
nicht gesondert vergütet).
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*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Bettung / Mischzone bis 30 cm unter SwUK
Vollständiger Ausbau der Bettung / Mischzone bis 30 cm unter
neuer Schwellenunterkante.

*** Unterbeschreibung 03
Bettung Kontamination

Kontamination Gesamtfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Leitbeschreibung
02.40.0080 Erdplanum herstellen Toleranz +/- 3 cm,

190,000 m2 ...................... ......................

Erdplanum nach Regelprofil herstellen
Abfahren und Entsorgen von Ueberschussboden und Liefern
von fehlendem Boden werden nicht gesondert vergütet.
Überschüssiger Boden geht in das Eigentum des AN über und
ist zu entsorgen.
Querneigung 1:20,
Toleranzbereich für die Längsneigung der Begrenzungsfläche
des Unterbauplanums +3 bis -3 cm,
für die Querneigung +1 bis -1 cm.
Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten
Fremdstoffe und Wurzelwerk aussondern, aufnehmen und
beseitigen. Entstehende Vertiefungen mit geeignetem Boden
verfüllen und lagenweise verdichten.
Verdichten bis Proctordichte 95 %
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = 30 MN/m2.

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Kontrollprüfung Plattendruckversuch
Incl. Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte.
Die Ergebnisse sind vor Ort zu ermitteln.
Incl. Erstellen und Vorlage der entsprechenden Dokumentation.
Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.

02.40.0090 Bettung Grundschotter einbauen (incl. Lieferung)
Bettung als Grundschotter einbauen.
Lieferung erfolgt durch AN.
Ggf. erforderliches Abladen, Aufhalden, Zwischenlagern und
transportieren zur Einbaustelle wird nicht gesondert vergütet.
Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von +2,5 bis -2,5 cm in
Längsrichtung und +2 cm bis -2 cm in Querrichtung, jedoch bis
5 cm unter Soll-Schwellenunterkante einbauen und verdichten.
(Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MN/m2).

Einbaubreite i.M jeweils 2,00 m ab Gleisachse. In einer Lage,
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70,000 t ...................... ......................

Dicke ca. 23 cm.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.40.0100 Weiche Weichenendteil einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil einbauen, Einzelteile an der
Übergabestelle übernehmen, zum Montageplatz transportieren
und abladen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf
vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
LST-Gestänge
Das montierte LST-Gestänge während der Aufnahme,
Transporte und Einbauarbeiten sichern.

02.40.0110 Schwellen auf Planum einbauen

12,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum einbauen,
Schwellen aus Zwischenlagerung, zum Einbauort verbringen,
ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 54E4 - B 90 - 1667 ,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

02.40.0120 Schiene in Längsrichtung verziehen

54,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 30 m,
Schienenlänge bis 30 m.

*** Leitbeschreibung
02.40.0130 Fahrschienen einbauen

Fahrschienen einbauen, neben / im Gleis gelagert,
Länge der einzubauenden Schienen bis 30 m,
einschl. Verziehen bis 60 m,
abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Schienen ablängen, Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform:

W - 54 E4 - B 90 / B 70 - 1667 / 1538
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54,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Schienen auf Weichenendteil
Der Anteil des Einbaus der Schienen auf dem / den Weichen-
endteil(en) / Langschwellenteil(en) der Weiche(n) wird über die
Position "Weiche Weichenendteil einbauen" abgerechnet.

Summe 02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.41. Stopf-/Richtarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
02.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

70,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 40 mm
Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im
unteren oder oberen Strang einschl. Herstellen der
Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Weichenendteil
incl. Weichenendteil (= Langschwellenteil)
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02.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil. Verschieb.

8,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 15 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet,
Oberbauanordnung: W - 54 E4 - B 90 - 1667

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

200,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußbereich(e)
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  
Werte Stopf-Richtmaschine

200,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen, Spurweite 1435 mm
(Normalspur), durchgehend geschweißt, Schwelle aus Beton.
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*** Unterbeschreibung 01
Anschlußbereich(e)
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

Summe 02.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

02.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0010 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

180,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0020 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

24,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2025 097
02.42.0030 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2025 097
02.42.0040 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.
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Summe 02.42. Schweißarbeiten ......................

02.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2026 097
02.44.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.44.0020 Weichenrichtung feststellen

64,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung incl. Weichenendteil
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche zzgl.
2 x Länge Weichenendteil.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Weichenendteil
Incl. Weichenendteil (Langschwellenteil)

STLB-Bau: 04/2022 097
02.44.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
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15,000 m ...................... ......................

elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2022 097
02.44.0050 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

15,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Spurweite 1435 mm (Normalspur), durchgehend geschweißt,
Schwelle aus Beton.

Summe 02.44. Stopfgang nach technischer … ......................

Summe 02. Bf Bremen-Sebaldsbrück Wei… ......................
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03. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 103

*** Hinweis:

vorhandene Weichen- / Oberbauform:

EW 49 - 190 - 1:9 H

Weiche 102 (am WA)
(Weiche 102 wird auch erneuert)

Weiche 32 (am WE gerade)
A - 49 - B 12 - 1429 (am WE abzweig.)

neue Weichen- / Oberbauform:

EW 54 - 190 - 1:9 B

Weiche 102 (am WA)
(Weiche 102 wird auch erneuert)

Weiche 32 (am WE gerade)
W/A - 54E4/49 - B90/B12 - 1667/1429 (am WE abzweig.)

Baubereich SwE / BE: km 115,044 / 115,034 - 115,084

Baubereich SiE: km 115,043 / 115,026 - 115,084

Die Weiche 102 wird um ca. 6,00 m in Richtung Weiche 103
verschoben.

03.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen

03.10.0010 Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dergl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
alle Bauleistungen dieses Loses,
mit allen Nebenarbeiten. Bewuchsbeseitigung, Abschieben
und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der
Einrichtungsfläche wird nicht gesondert vergütet.
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1,000 psch ......................

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung
ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

03.10.0020 Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. räumen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die
Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen
dieses Loses,
einschließlich Rückbau der ggf. erforderlichen
Baustellenzufahrt und Wiederherstellung des ursprünglichen
Geländezustands.

*** Leitbeschreibung
03.10.0030 Bürocontainer aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Bürocontainer aufstellen, betreiben und räumen,
zur Nutzung durch den AG (örtliche Bauüberwachung),
doppelwandig, isoliert, beheizt,
Gesamtgrundfläche über 30 bis 35 m2,
Einrichtung mit 2 Arbeitsplätzen und Besprechungsausstattung
(Besprechungstisch, 8 - 10 Plätze),
Standplatz herrichten und beseitigen,
Ver- und Entsorgungsanschlüsse innerhalb der
Baustelleneinrichtung herstellen, anschließen und beseitigen,
Warten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
Bürocontainer vor / nach Umbautermin
Bürocontainer ab 3 Tage vor erster Umbausperrung und bis 1
Woche nach letzter Hauptumbausperrung vorhalten / betreiben.

*** Unterbeschreibung 02
Bürocontainer für alle Arbeiten in der jeweiligen  
Bauphase
Bürocontainer kann für alle Arbeiten in der jeweiligen Bauphase
genutzt werden.

*** Unterbeschreibung 03
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen
Incl. Sanitärcontainer / Sanitärwagen aufbauen, vorhalten,
betreiben und abbauen.

Sanitärcontainer / Sanitärwagen mit Handwaschbecken, mit
Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
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Toilettenpapierhaltern, mit Beleuchtung.

*** Leitbeschreibung
03.10.0040 Schachterlaubnisscheine

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und
Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller
betroffenen öffentlichen Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

*** Unterbeschreibung 01
Schachtscheine umgehend nach Zuschlagserteilung  
einholen
Der AN hat die Schachtscheine selbständig umgehend nach
Zuschlagserteilung einzuholen (der Ansprechpartner wird nach
Zuschlagserteilung bekannt gegeben).

03.10.0050 Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

1,000 psch ......................

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gem. Technische Mitteilung 20 08-282 I. NVT4 (K) anhand
der SAP - Aufnahmeblätter, digital und 1-f ach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R / 3 .
Datenbestands- und Änderungsbelege führen,
Erfassungsvordrucke führen zur abschnittsgenauen
Dokumentation der eingebauten Oberbaustoffe.
Durch den AN hat die metergenaue Dokumentation der
eingebauten Oberbaustoffe mit Bezug zur Stationierung zu
erfolgen. Dazu sind die vom AG bereitzustellenden
Erfassungsvordrucke zu verwenden.
Jeder Abschnitt bis zum Wechsel der eingebauten Stoffe
(z.B. Wechsel der Schienenform, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienengüte . Schwellenart, Herstelljahr oder Hersteller,
Schienenbefestigungen usw. ) ist vom AN unter Angabe der
genauen Kilometrierung auf den Erfassungsvordrucken zu
dokumentieren.
Fortschreibung der Datenbestands- / und Änderungsbelege
zu allen baulichen Anlagen.
Vordrucke, Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen
können beim AG angefordert werden.
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat
zur Inbetriebnahme zu erfolgen.
Anteilig für alle Bauleistungen dieses Loses..
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Summe 03.10. Baustelleneinrichtung / Unter… ......................

03.11. Interne Baustellenlogistik

*** Hinweis

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
• Der An- und Abtransport leerer bzw. beladener Wagen ist

mit den notwendigen Papieren durchzuführen
(Begleitscheine, Übernahmescheine, Frachtpapiere,
Entsor- gungsnachweise usw. incl. der Bezettelung der
Wagen). Eine Kopie der Frachtpapiere ist dem AG zu
übergeben.

• Der AN hat vollständig entladene Wagen unverzüglich in
ein dafür zugelassenes Gleis in der definierten Übergabe-
stelle versandfertig sowie besenrein bereitzustellen und
den Vordruck Rückgabeblatt zur Freimeldung dem EVU
bzw. dem AG zu kommen zu lassen. Anfallende Wagen-
standsgelder wegen verspäteter Meldung gehen zu
Lasten des AN.

• Vom AN zu liefernde Stoffe sind frei Baustelle zu liefern
einschl. eventuell notwendiger Zwischenlagerung,
Umladung und Zwischentransporte.

• Örtliche Einweisung der Personale. Kosten werden nicht
gesondert vergütet.

• Zusammenstellung der Großmaschinen mit den
zugehörigen Transporteinheiten einschl. notwendiger
Bediener vor Baubeginn

• Transport der vom AG beigestellten Baumaschinen und
Wagen zwischen Tarifpunkt und Baustelle / Verwendung-
stelle und zurück einschl. des Verfahrens auf der
Baustelle.

*** Hinweis

Das Abstellen von Fahrzeugen im Baugleis ohne Triebfahrzeug
wird nicht gestattet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.11.0010 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
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1,000 St ...................... ......................

einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Einschließlich Einsatz Lotsen, Trassengebühren
Für alle Arbeitsabläufe zur vertragsgemäßen Ausführung
der Leistung durch den AN
einschl. Vor- und Nacharbeiten und Qualitätsstopfgang.

03.11.0020 Drehfahrt

1,000 St ...................... ......................

Zusätzliche "Drehfahrt“ durch den AN zum Drehen des
Arbeitszuges bei vorgeschriebener Arbeitsrichtung.
Incl. allen dafür erforderlichen Maßnahmen / Aufwendungen
(z.B. Fahrplan, Arbeitszugführer, …).

Summe 03.11. Interne Baustellenlogistik ......................

03.15. Absteckung und Abnahmemessung

*** Leitbeschreibung
03.15.0010 Absteckung durchführen,

nach

88,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten),
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche,
zzgl. Weichenschwellen am WA (1,50 m),
zzgl. 2 x Länge Langschwellenteil
und zu erneuernde Anschlusslängen (= Umbaubereich).
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*** Unterbeschreibung 02
Anschlusslängen
Anschlusslängen (Weichen / Gleise) im Anschluss an die
Umbaubereiche werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
03.15.0020 Geodätische Abnahme Vermessung - Weichen

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weichen
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Weichenumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird
Abgerechnet wird die umzubauende Weiche (Stück),
zzgl. Weichenschwellen am WA (1,50 m),
und zzgl. 2 x Länge Langschwellenteil.

03.15.0030 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

21,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Leitbeschreibung
03.15.0040 Hauptpunkte kennzeichnen

1,000 psch ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA , UE , BA , BW , BE ,
AA , NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen
von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plättchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen. Abkürzung
der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes
ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
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03.15.0050 Erkundung lichtraumrelevante Objekte

61,000 m ...................... ......................

Beidseitige Erkundung der lichtraumrelevanten und
-einschränkenden Objekte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.15.0060 Lichtraumengstelle aufmessen

1,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
Zeitraum Engstellenmessung
Die Engstellenmessung ist mit Abschluss des letzten
Stopf-Richtganges der Hauptsperrpause auszuführen. Sie ist
vor Gleisfreimeldung und Inbetriebnahme durchzuführen.
Die Rückmeldefrist der LIRA-Daten nach Ril 883 ist einzuhalten.

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

Summe 03.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

03.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Hinweis:
Sämtliche Bereitstellungs- und Umschlagflächen sind besenrein
zu übergeben.
Bei sämtlichen Transportarbeiten ist darauf zu achten, dass die
Straßen und Wege nicht verschmutzt werden. Ggf. erforderliche
Straßenreinigungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und
damit abgegolten.

Bereitstellungsflächen und Beleuchtungen anteilig für alle Leis-
tungen dieses Loses.

*** Leitbeschreibung
03.20.0010 Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für nicht kontaminierte Materialien herstellen, einrichten
und räumen.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
03.20.0020 Bereitstellungsfläche für kontaminierte  / gefährliche  

Materialien

1,000 psch ......................

Umschlagfläche / Bereitstellungsfläche / Montagefläche
für kontaminierte / gefährliche Böden/Schwellen,
Untergrund wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie (Dicke 0,5 mm) und Sand,
einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche vor / nach Umbautermin
Bereitstellungsfläche ab 1 Woche vor erster
Umbausperrung und bis 8 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0030 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

100,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

03.20.0040 Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '19
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)
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1.900,000 md ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0050 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.800,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '18 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '10 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz
Beleuchtung für Bereitstellungsfläche / Lagerplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0060 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

200,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

03.20.0070 Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.800,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '9
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)
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*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0080 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.000,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '5 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '7 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz
Beleuchtung für Montage- / Demontageplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0090 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

200,000 m ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

03.20.0100 Beleuchtung Baustelle vorhalten

1.000,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '5
Tage....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '24 Stunden....................................................'
(Vorhaltedauer)
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*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0110 Beleuchtung Baustelle betreiben

1.000,000 md ...................... ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '5 Nächte'
(Betriebsmenge)
mal '7 Stunden'
(Betriebsdauer).

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung Aufstelllängen
einschl. der Beleuchtung der Aufstelllängen der
Großmaschinen nach Technologie des AN.

STLB-Bau: 04/2026 002
03.20.0120 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

2,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0130 Weiche Weichenendteil abladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von niederbordigen
Bahnwagen, vom AG beigestellt, am Montageplatz, AN stellt
Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.
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*** Unterbeschreibung 01
Antransport per LKW

Der Antransport der Weiche erfolgt durch den AG zur
Bereitstellungsfläche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0140 Schiene abladen von Bahnwagen niederbordig L 6-15m

30,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von niederbordigen Bahnwagen, im
Baustellenbereich, Schienenlänge über 6 bis 15 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0145 Schiene abladen von Bahnwagen niederbordig L 30-45m

64,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von niederbordigen Bahnwagen, im
Baustellenbereich, Schienenlänge über 30 bis 45 m.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt

incl. Transport von Tarifpunkt zum Abladepunkt
incl. ggf. erforderlicher Zwischenlagerung

03.20.0150 Schiene in Längsrichtung verziehen

94,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 30 m,
Schienenlänge bis 60 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.20.0160 Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm abdecken  
verdichten Brechsand D 10cm

95,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut
der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0
(GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse
F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse
F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse
F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten sind zu
löschen!

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Trennvlies
Zwischen anstehendem Boden / Entwässerungsfilter und dem
einzubauenden Rand- / Rangierwegmaterial ist ein
aufwuchshemmendes Trennvlies einzubauen.

*** Unterbeschreibung 03
Material liefert AN
Wiederherstellung Randweg(e),
Material Randwegabdeckung liefert AN.

*** Unterbeschreibung 04
Aushubmassen
Aushubmassen (Boden, altes Randwegmaterial) werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.

03.20.0170 Signale, Sprechsäulen, Kabelschächte sichern
Signale, Signaltafeln, Sprechsäulen, Weichenantriebe,
Kabelverteiler, Kabelschächte, Kabelmerksteine,
Vermessungspunkte, Entwässerungsschächte,
Beleuchtungs-, Oberleitungs- und sonstige Maste sowie
andere LST- bzw. Tk-Anlagen sichern,
Zwischen / neben den Gleisen und / oder auf den Rand- /
Rangierwegen vor Beschädigung sichern.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.
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4,000 St ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten Anlagen.

03.20.0180 Gehölze maschinell schneiden flächiger Rückschnitt H  
bis 3m auf H 10cm Schnittgut laden Behälter AN

100,000 m2 ...................... ......................

Gehölze maschinell schneiden, flächiger Rückschnitt von
Sträuchern, Aufwuchshöhe bis 3 m, Rückschnitt auf eine Höhe
von 10 cm, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

03.20.0190 Pflanzen einschließlich Wurzelwerk ausbauen / roden

100,000 m2 ...................... ......................

Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden /
entfernen,
Zurückgeschnittene Pflanzen (Höhe bis max. 20 cm über GOK)
bis 10 cm unter Planum bzw. unter Randweg-UK komplett
ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

03.20.0200 Rankenden Bewuchs entfernen / roden

50,000 m2 ...................... ......................

Rankenden Bewuchs entfernen / roden
(Brombeeren o.ä.),
Pflanzen einschließlich Wurzelwerk komplett ausbauen / roden.
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

03.20.0210 Entsorgung verbliebener Baureste

1,000 psch ......................

Fachgerechte Entsorgung aller an den Montage- / Zwischen-
lagerflächen nach Montage und Demontage bzw. in den
Umbaubereichen verbliebenen Zwischenlagen, Folien,
Transporthölzer und Transportgebinden durch den AN.
Aus Holz oder Kunststoff.
Entsorgungsgebühren werden nicht gesondert vergütet.
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03.20.0220 Umlagerung Neustoffe nach Umbau

1,000 St ...................... ......................

Umsetzen gewonnener Neustoffe nach erfolgtem Umbau /
Vorgaben des AG vom Standort der Baustelle zum
Netzbezirk.
Transportmittel: LKW (mit Selbstlader) einschließlich aller
Verladearbeiten, Verladegeräte, Betriebsstoffe und
Gebühren.
Schienen und Schwellen sind nach Vorgabe des AG mit (als
Unterlage) Kanthölzern sauber aufzustapeln.

Ein Einzeltransport umfasst:
Schienen von 10m bis 15m Länge, Schienenform 54E4 oder
60E2 mit Einzelgewicht der Schiene bis 900kg (15m x
60kg/m = 900kg/Stk.).
Schwellen bis Einzelgewicht (B70/B90 Schwelle) von 350kg.

Maximale Zuladung der Transportmittel:
LKW (40to): max. 25 Tonnen je Einzeltransport

Die Stoffe sind gleisnah zu lagern, um diese zu einem
späteren Zeitpunkt durch den AG mit gleisgebundenen
Fahrzeugen verladen zu können.

Lieferadresse des Netzbezirk Bremen:
Theodor-Heuss-Allee 10c, 28215 Bremen

Abgerechnet wird nach Anzahl der Einzeltransporte.

03.20.0230 Lieferung Stb-Einfassung für Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Stb-Fertigteil als Einfassung für Weichenantrieb,
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,5 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 20 cm.

03.20.0240 Einbau Stb-Einfassung für Weichenantrieb

1,000 St ...................... ......................

Einbau Stb-Fertigteil als Einfassung für Weichenantrieb,
U-förmiger Rahmen,
Größe ca. 1,0 m x 1,5 m x 1,0 m (Breite), Höhe ca. 20 cm
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten
(Aushubmassen / Bettung).

Summe 03.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

Schienen und Weichenfahrbahn aus dem Umbaubereich sind
Schrott, werden vom AN getrennt (max. 5,8 m Länge), vom AN
zur Bereitstellungsfläche transportiert, abgeladen und zur
Entsorgung durch den AG zwischenlagert (Schrottcontainer).
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STLB-Bau: 04/2026 097
03.40.0010 Fahrsch. trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

STLB-Bau: 04/2026 097
03.40.0020 Fahrsch. trennen

38,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, abgerechnet wird nach Anzahl der
Trennschnitte,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.40.0030 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Einzel- und Kleineisenteile
sammeln, sortieren und versandfertig verladen, AN stellt
Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen / Altschwellen
Altschienen (Fahrbahn) werden vom AN getrennt (max. 5,8 m
Längen), ggf. zwischengelagert, zur Bereitstellungsfläche
transportiert und zur Entsorgung durch den AG bereitstellen
(Schrottcontainer bzw. Stapeln).

Altschwellen werden vom AN ausgebaut (ggf. vor Kopf), ggf.
zwischengelagert, auf öffentliche, niederbordige Bahnwagen
verladen (ggf. vor Kopf) und im Tarifpunkt bereitgestellt
(Entsorgung durch AG).

*** Unterbeschreibung 02
Incl. Schienen auf Weichenendteil
Incl. Schienen auf Weichenendteil (Langschwellenteil)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

03.40.0040 Schiene lösen aufnehmen
Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum
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63,000 m ...................... ......................

Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und
versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Altschienen
Altschienen werden vom AN getrennt (max. 5,8 m Längen), ggf.
zwischengelagert, zur Bereitstellungsfläche transportiert und zur
Entsorgung durch den AG bereitstellen (Schrottcontainer bzw.
Stapeln).

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

03.40.0055 Schwelle aufnehmen

34,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Altschwellen
Altschwellen werden vom AN ausgebaut (ggf. vor Kopf), ggf.
zwischengelagert, auf öffentliche, niederbordige Bahnwagen
verladen (ggf. vor Kopf) und im Tarifpunkt bereitgestellt
(Entsorgung durch AG).

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

Bettungsausbau bis 30 cm unter neuer Schwellen-Unterkante.
Soll-Bettungsdicke 30 cm unter neuer Schwellen-Unterkante.

*** Leitbeschreibung
03.40.0060 Bettung maschinell aufnehmen und verladen B 3,5 m D  

bis 35cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis abgebaut,
maschinell aufnehmen und teilweise vor Kopf verladen auf
öffentliche, niederbordige Bahnwagen (des AG), entsprechend
Technologie des AN ggf. zwischenlagern bzw. ggf. verladen auf
AN-eigene Bahnwagen (teilweise vor Kopf) und umladen.
Bearbeitungsbreite i.M. ca. 3,5 m (ab Gleisachse beidseitig ca.
1,75 m),
Dicke bis 35 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen
von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle,
Bettung normal verschmutzt, Toleranzbereich +/- 2 cm in
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175,000 t ...................... ......................

Querrichtung und +/- 2,5 cm in Längsrichtung.
Wird durch AG entsorgt.

*** Unterbeschreibung 01
Vollständige Bettungserneuerung
Vollständige Bettungserneuerung (VBE) /
Altschotter getrennt vom Bodenaushub / Randwegaushub
(Erschwernisse aufgrund der getrennten Verladung werden
nicht gesondert vergütet).

*** Unterbeschreibung 02
Ausbau Bettung / Mischzone bis 30 cm unter SwUK
Vollständiger Ausbau der Bettung / Mischzone bis 30 cm unter
neuer Schwellenunterkante.

*** Unterbeschreibung 03
Bettung Kontamination

Kontamination Gesamtfraktion:
EBV < GS-3 n.g.A.
(Umwelttechnischer Bericht liegt noch nicht vor)

*** Leitbeschreibung
03.40.0070 Erdplanum herstellen Toleranz +/- 3 cm,

220,000 m2 ...................... ......................

Erdplanum nach Regelprofil herstellen
Abfahren und Entsorgen von Ueberschussboden und Liefern
von fehlendem Boden werden nicht gesondert vergütet.
Überschüssiger Boden geht in das Eigentum des AN über und
ist zu entsorgen.
Querneigung 1:20,
Toleranzbereich für die Längsneigung der Begrenzungsfläche
des Unterbauplanums +3 bis -3 cm,
für die Querneigung +1 bis -1 cm.
Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten
Fremdstoffe und Wurzelwerk aussondern, aufnehmen und
beseitigen. Entstehende Vertiefungen mit geeignetem Boden
verfüllen und lagenweise verdichten.
Verdichten bis Proctordichte 95 %
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = 30 MN/m2.

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Kontrollprüfung Plattendruckversuch
Incl. Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte.
Die Ergebnisse sind vor Ort zu ermitteln.
Incl. Erstellen und Vorlage der entsprechenden Dokumentation.
Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.40.0080 Weiche Weichenendteil einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil einbauen, Einzelteile an der
Übergabestelle übernehmen, zum Montageplatz transportieren
und abladen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf
vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
LST-Gestänge
Das montierte LST-Gestänge während der Aufnahme,
Transporte und Einbauarbeiten sichern.

03.40.0085 Bettung Grundschotter einbauen (incl. Lieferung)

85,000 t ...................... ......................

Bettung als Grundschotter einbauen.
Lieferung erfolgt durch AN.
Ggf. erforderliches Abladen, Aufhalden, Zwischenlagern und
transportieren zur Einbaustelle wird nicht gesondert vergütet.
Als Verlegeplanum mit einer Toleranz von +2,5 bis -2,5 cm in
Längsrichtung und +2 cm bis -2 cm in Querrichtung, jedoch bis
5 cm unter Soll-Schwellenunterkante einbauen und verdichten.
(Verformungsmodul Ev2 mind. 80 MN/m2).

Einbaubreite i.M jeweils 2,00 m ab Gleisachse. In einer Lage,
Dicke ca. 23 cm.

03.40.0090 Schwellen auf Planum einbauen

35,000 St ...................... ......................

Schwellen auf vorbereitetem Verlegeplanum einbauen,
Schwellen aus Zwischenlagerung, zum Einbauort verbringen,
ablegen und ausrichten,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform W - 54E4 - B 90 - 1667 ,
Abstand Schwelle/Befestigungspunkt 60 cm,
Bettung aus Schotter.

03.40.0100 Schiene in Längsrichtung verziehen

94,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, bis 30 m,
Schienenlänge bis 30 m.

Druckdatum: 13.10.2026 10:54:50 Seite: 73 von 83



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016221689 WE; Bf. Bremen Sebaldsbrück W32, W101, W
LV: 124074 Bf Bremen-Sebaldsbrück Weichen 101 - 103 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
03.40.0110 Fahrschienen einbauen

90,000 m ...................... ......................

Fahrschienen einbauen, neben / im Gleis gelagert,
Länge der einzubauenden Schienen bis 30 m,
einschl. Verziehen bis 60 m,
abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Schienen ablängen, Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken
herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauform:

W - 54 E4 - B 90 / B 70 - 1667 / 1538

*** Unterbeschreibung 01
Schienen auf Weichenendteil
Der Anteil des Einbaus der Schienen auf dem / den Weichen-
endteil(en) / Langschwellenteil(en) der Weiche(n) wird über die
Position "Weiche Weichenendteil einbauen" abgerechnet.

Summe 03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

03.41. Stopf-/Richtarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
03.41.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

80,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.41.0020 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.
Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 40 mm
Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im
unteren oder oberen Strang einschl. Herstellen der
Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
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1,000 St ...................... ......................

Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
incl. Weichenendteil
incl. Weichenendteil (= Langschwellenteil)

03.41.0030 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil. Verschieb.

21,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 15 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet,
Oberbauanordnung: W - 54 E4 - B 90 - 1667

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.41.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

200,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußbereich(e)
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
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03.41.0050 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  
Werte Stopf-Richtmaschine

200,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen, Spurweite 1435 mm
(Normalspur), durchgehend geschweißt, Schwelle aus Beton.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußbereich(e)
Gleis(e) im Anschluss an die Umbaubereiche

Summe 03.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

03.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2026 097
03.42.0010 Schweißwulst mech. abarbeiten Schiene anheben

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten, Schiene anheben.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.42.0020 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

210,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
03.42.0030 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

18,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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STLB-Bau: 04/2026 097
03.42.0040 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.49  

Sch.54

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2025 097
03.42.0050 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2025 097
03.42.0060 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

Summe 03.42. Schweißarbeiten ......................

03.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2026 097
03.44.0010 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.44.0020 Weichenrichtung feststellen
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
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69,000 m ...................... ......................

Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
Abrechnung incl. Weichenendteil
Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche zzgl.
2 x Länge Weichenendteil.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.44.0030 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Weichenendteil
Incl. Weichenendteil (Langschwellenteil)

STLB-Bau: 04/2022 097
03.44.0040 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

21,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2022 097
03.44.0050 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

21,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Spurweite 1435 mm (Normalspur), durchgehend geschweißt,
Schwelle aus Beton.

Summe 03.44. Stopfgang nach technischer … ......................
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Summe 03. Bf Bremen-Sebaldsbrück Wei… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 101

01.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen ......................

01.11. Interne Baustellenlogistik ......................

01.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

01.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

01.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

01.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

01.42. Schweißarbeiten ......................

01.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

Summe 01. Bf Bremen-Sebaldsbrück Wei… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 102

02.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen ......................

02.11. Interne Baustellenlogistik ......................

02.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

02.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

02.42. Schweißarbeiten ......................

02.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

Summe 02. Bf Bremen-Sebaldsbrück Wei… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 103

03.10. Baustelleneinrichtung / Unterlagen ......................

03.11. Interne Baustellenlogistik ......................

03.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

03.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

03.41. Stopf-/Richtarbeiten ......................

03.42. Schweißarbeiten ......................

03.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

Summe 03. Bf Bremen-Sebaldsbrück Wei… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 124074

01. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 101 ......................

02. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 102 ......................

03. Bf Bremen-Sebaldsbrück Weiche 103 ......................

Summe LV 124074 Bf Bremen-Sebaldsbr… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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