
Hinweis zum Erdungsanschluss
der Gleise

Die Vermaschung der Gleise nach Ril 954.0107 ist vorzusehen.
Beim Erdungsanschluss am Gleis, dass jeweils die

nicht-isolierte Schiene entsprechend Ril 997 auszuwählen ist,
ist vorab mit den Anlagenverantwortlichen festzulegen.
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Erdungsschema

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Auftragnehmer Bau
Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt

Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Auftragnehmer Bau

Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt

Strecke

Stations-km

Bahnhofs-Nr.Planbezeichnung/
Planinhalt

Planungsphase Maßstab

Strecken-Nr.

Planart/
SAP PM-Equipmentnr.

Plannummer

Bauherr Bauherrenvertretung / Projektleitung
DB InfraGO AG
Bahnhofmanagement Gießen
Bahnhofstraße 102
35390 Gießen

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Projekt

Projekt-Nr.:

Übersicht

gez.

gepr.

Name(Druckschrift)

Bearbeitung CAD

Datum

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Planersteller Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben

vom Freigabe Nr.

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Projektverantwortlicher  als Vertreter der
Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Planersteller (Gleichstellung)
Plan gleichgestellt mit Freigabe-Nr.

des Bauvorlageberechtigten vom

Koordinatensystem

Höhensystem

G.011560025

90443 Nürnberg

Emch + Berger GmbH

Am Plärrer 33  Tel.: 0911 / 92634-0

Ingenieure und Planer Nürnberg

http://www.emchundberger.de

Köln - Gießen

130,800

27012651

Ausführungsplanung 50Hz

Anlage

Lukas Reif 14.09.2026 gez. Reif

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

DB InfraGO AG
Verkehrsstationen Mitte 1.3
Weilburger Straße 22
60326 Frankfurt am Main

L. Reif09/2026

Bf Herborn - Barrierefreier Ausbau
und Modernisierung der Verkehrsstation

ohne

Legende:
Bestand
Bahngrenze
Planung
Planung Dritter

Hinweis:
Dieser Plan ist auf der Grundlage von Bestandsplänen erstellt
worden. Die Maße und Positionen des gesamten
Zeichnungsinhalts können von der Realität abweichen.

Sammelerdungsleiter

Schema

Tiefenerder

FAA Fahrkartenautomat
Vitrine

ZV DB InfraGo
AVT DB InfraGo

ZAS DB Energie

UV PV 
AK-FTA 

LED-Eckanbauleuchte 45°, Lph=2,50m, 33,5W x 2990lm, SKII 
LED Dach-Einbauleuchte, Lph=4.50m, 24W x 4060lm, SKII

LED-Mastleuchte, Lph=6m, 14W x 1546lm, SKII
LED-Doppel-Mastleuchte, Lph=6m, 2x21W x 4364lm, SKII

LED-Treppenleuchte 45°, Lph=2,50m, 15,5W x 1419lm, SKII

LED-Mastleuchte, Lph=6m, 21W x 2319lm, SKII
LED-Mastleuchte, Lph=6m, 27W x 3092lm, SKII

LED-WSH-Leuchte, Lph=2,50m, 4W x 400lm, SKII

T4--_404000_B14-.000_PEU_B--_FR_001_-_-

Nur zur Ausschreibung
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