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01. Titel 01 - Baustelleneinrichtung / Dokumentation

Gilt für die Titel 1 bis 10

01.10. Allgemeine Leistungen

*** Leitbeschreibung
01.10.0010. Baustelleneinrichtung

1,000 psch ......................

Standard-Baustelleneinrichtung für ein GE-/GEoS-Projekt
mit Großmaschinentechnik oder konventioneller Technik,
einrichten, vorhalten, betreiben und räumen.
Die Grundleistung beinhaltet die Herstellung, Betrieb und den
Rückbau der BE-Fläche (Baustelleneinrichtungsfläche). Die
BE-Fläche ist mit Baustellen-Containern, Parkplätzen, Ver- und
Entsorgung und einer Umzäunung herzurichten, sie beinhaltet
auch alle Nebenarbeiten, die für die Vorbereitung und
Baudurchführung notwendig sind.

*** Unterbeschreibung 01
Baustelleneinrichtungsfläche

1,000 psch

Die Grundleistung beinhaltet die Herstellung, Betrieb
und den Rückbau der BE-Fläche
(Baustelleneinrichtungsfläche). Die BE-Fläche wird mit
Baustellen-Containern, Parkplätzen, Ver- und
Entsorgung und einer Umzäunung hergerichtet, sie
beinhaltet auch alle Nebenarbeiten, die für die
Vorbereitung und Baudurchführung notwendig sind.

*** Unterbeschreibung 02
Baustelle einrichten
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und Wege
im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von Aufwuchs
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
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1,000 psch

gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung. Vom
AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen und mit dem AG abzustimmen.
Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 03
Sanitärcontainer

1,000 psch

Sanitärcontainer für die gesamte Baumaßnahme einrichten
und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder
beseitigen. Ver- und Entsorgungsanschlüsse herstellen
und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder beseitigen.
Sanitärcontainer zur Nutzung durch den AG,
doppelwandig, wärmegedämmt, 2 WC (D/H getrennt), 1
Urinal, 2 Waschplätze, Wasserversorgung mit Kalt- und
Warmwasser. Vorgesehenen Stellplatz vorbereiten und
nach Beendigung der Baumaßnahme ursprünglichen Zustand
wieder herstellen. Vorhalten und betreiben des
Containers einschließlich wöchentlicher Reinigung
wird nicht besonders vergütet. Container betreiben,
unterhalten und vorhalten.

*** Unterbeschreibung 04
Baubüro AG

1,000 psch

Container für Baubüro des AG aufstellen, nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit, für
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 1 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 2 Arbeitsplätze,
jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon,
Aktenbock, Schreibtischlampe und Papierkorb
ausstatten, einschl. verschließbarer Akten- und
Kleiderschränke. Telefon und DSL-Anschluss,
Kühlschrank.
Stellplätze für 2 Pkw herrichten Vorhalten
und Betreiben der Baubüros wird nicht gesondert vergütet.
Vorbeschriebene(n) Container für Baubüro AG mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Einzelmaßnahme betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
1 mal wöchentlich reinigen.
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*** Unterbeschreibung 05
Einholen verkehrsrechtliche Anordnung

1,000 psch

Für Sperrungen, Umleitungen und Änderungen des
Straßenverkehrs werden alle erforderlichen
verkehrsrechtlichen Anordnungen und Genehmigungen bei
den zuständigen Behörden, Bauämtern bzw.
Straßenverkehrsämtern eingeholt, die zur Abwicklung des
Straßenverkehrs im Zuge des Bauvorhabens erforderlich
sind. Dies umfasst insbesondere Genehmigungen für
Zufahrten zu geplanten Bereitstellungsflächen. Alle
anfallenden Genehmigungsgebühren sind in die
Kalkulation einzubeziehen.

*** Unterbeschreibung 06
Einholen Genehmigungen

1,000 psch

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Genehmigungen
von Behörden (z.B. EBA, Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehörden, Umweltbehörden, etc.). Umsetzen und
Dokumentation der Maßnahmen nach den gesetzlichen
Bestimmungen und den behördlichen Auflagen. Die
behördlichen Genehmigungen sind 12 Wochen vor Baubeginn
zu beantragen und die Genehmigung einzuholen, die
Auflagen umzusetzen und die jeweiligen Verantwortlichen
gegenüber der Behörde zu stellen. Insbesondere sind die
Genehmigungen einzuholen nach BImSchV (Gerätelärmschutz
VO) , Wasserhaltungen, Einleitungen,
Grundwasserentnahmen, BBodSchV; Einbau oder Förderung
von Boden und anderen Baumaterialien, KrWG:
Genehmigungen zur Beförderung und Entsorgung von
Materialien. Genehmigungen für Massnahmen bei
Schutzgebieten oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle, Landschafts- oder Immissionsschutzes,
Bodendenkmäler, Denkmalschutz.

*** Unterbeschreibung 07
Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Baubereich einschließlich Lagerflächen<)'.
Beleuchtung blendfrei für
Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.
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*** Unterbeschreibung 08
Reinigung Verkehrsflächen im Baubereich

1,000 psch

Reinigung aller Verkehrsflächen sowie Transportwege im
Baubereich für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller
Personal-, Material- und Nebenkosten.

*** Unterbeschreibung 09
Bereitstellungsplätze einrichten räumen

1,000 psch

Bereitstellungsplatz für Neustoffe einrichten und räumen, für
Stoffe Zuordnung GS1 bzw. RC1 und BM1 bzw Neustoffe
(uneingeschränkter Einbau).

Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten
und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung
GS2 und GS3 bzw. RC 2 und RC 3/ BM 2 und BM3
(eingeschränkter Einbau mit definierten technischen
Sicherungsmaßnahmen).

*** Unterbeschreibung 10
Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen,
Abwasser beseitigen. Vorhalten für die vertraglich
vereinbarte Bauzeit der Einzelmaßnahme und die Ausführung
der ausgeschriebenen Leistungen.

*** Unterbeschreibung 11
Baustelle räumen

1,000 psch

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.
Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
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*** Unterbeschreibung 12
Baustraßen als Zufahrt MLV-ALI_01020041

1,000 psch

Baustraßen als Zufahrt sowie nach Erfordernis des AN
herstellen, einschließlich erforderlicher
Ausweichstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen.
Baustraßenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Geräteeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 13
Baustraßen rückbauen MLV-ALI_01020042

1,000 psch

Baustraßen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rückbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach Beendigung
der Bauarbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder
herzustellen. Oberbodenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
01.10.0020. Baustellenlogistik

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener
Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle sowie
Montage- /Demontageplatz und Verwendungsstelle sowie
Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl.
Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten,
Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes
einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen
und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener
Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt
für Bauabschnitt dieses Loses. Das Auf- und Abbauen aller zur
Leistungserbringung erforderlichen Baustellenschilder sowie
sämtliche Be- und Entladearbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

Bereitstellung aller erforderlicher Maschinen, insbesondere
Gleisumbauzug, Bettungsreinigungsmaschine und
Stopfmaschine
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Wagenkontrollbuch
Führung Wagenkontrollbuch,
inkl. regelmäßige Vorlage im Original bei Bauüberwachung
Bahn und per Mail bei AG.

*** Leitbeschreibung
01.10.0030. Gestellung Abfallverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach §59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur

- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort (inkl.
bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG freigegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle
gemäß LAGA PN98
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Mustergliederung Entsorgungskonzept AN
zum Abfallprozess erarbeiten, regelmäßige
Fortschreibung / Ergänzung gemäß Baufortschritt,
inklusive der beauftragten Rückbau- und Abbrucharbeiten
und der Vorbereitung / Mitwirkung bei der
Nachweisführung. gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit der
Entstehung von Abfall. Die vom AG freigegebene Version
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1,000 psch

ist sowohl digital als auch in Papierform (zweifach)
vorzulegen.

01.10.0040. Erstellen Datenbestands- u. Änderungsbelege

1,000 St ...................... ......................

Erstellen Datenbestands- u. Änderungsbeleg nach örtlichem
Aufmaß, einschl. Erstellung des dafür erforderlichen Aufmaßes.
Aufmaßblatt wird vom AG zur Verfügung gestellt.

01.10.0050. Schachterlaubnisscheine / EfE

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine / Erlaubnisscheine für Erdarbeiten und
Kabelaufsichten,
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und
Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller betroffenen
öffentlichen Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung und
Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN, die im
Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

Summe 01.10. Allgemeine Leistungen ......................

Summe 01. Titel 01 - Baustelleneinrichtu… ......................
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02. SE2 Gleis 8

02.20. Zusammenhangsarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
02.20.0010. Planierarbeiten in Gleisen

812,000 m ...................... ......................

Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der
Langschienen.

STLB-Bau: 04/2022 097
02.20.0020. Schiene abladen

1.630,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem
Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben
und Verkanten sichern, Schienenlänge über 90 bis 120 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.20.0030. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen  
niederbordig L bis 6m

1.630,000 m ...................... ......................

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf
niederbordige Bahnwagen, vom AN beigestellt, aufladen mit
kompatibler Ladevorrichtung, vom AN beigestellt, im
Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert,
Transportweg über 500 bis 1000 m, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Schienenlänge
bis 6 m.

*** Unterbeschreibung 01
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Schienen auf Längen bis 5,80 m trennen
Schienen auf Längen bis 5,80 m trennen.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Verladung in Container des AG
Einschließlich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlänge bis 5,80 m.
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STLB-Bau: 04/2022 097
02.20.0040. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

1.630,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über
90 bis 120 m, über 10 bis 50 m.

02.20.0050. Zwischenlagen ausbauen, transportieren

2.710,000 St ...................... ......................

Zwischenlagen im Zuge des Schienenwechsels
ausbauen, in Bigbag verladen, zum Zwischenlager
transportieren.
Die Entsorgung erfolgt durch den AG.

Summe 02.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2024 097
02.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.40.0020. Fahrsch. aus-einbauen

840,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich
lagern, einzubauende Schiene in Gleismitte gelagert, Schiene
ist getrennt, Länge der auszubauenden Schiene über 10 bis 15
m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und
instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 90 bis
120 m,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 54 - 1667 - B,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.40.0030. Fahrsch. aus-einbauen
Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich
lagern, einzubauende Schiene in Gleismitte gelagert, Schiene
ist getrennt, Länge der auszubauenden Schiene über 10 bis 15
m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und
instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 90 bis
120 m,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 60 - 1667 - B,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B.
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790,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
km 105,807 bis 106,200

Summe 02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
02.42.0010. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.744,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
02.42.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

16,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

02.42.0040. Neuschienen schleifen

1.630,000 m ...................... ......................

Neuschiene im Gleis (bzw Weichenfahrbahn) mit
Schienenschleifmaschine schleifen/ profilieren.
Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage der Ril 824.40.
Die zum Einsatz kommende Sbm ist mit Nachweis der
Zulassung in der Maschinenliste aufzuführen "Einstell- und
Arbeitsgenehmigung Schienenbearbeitungsmaschine".

Summe 02.42. Schweißarbeiten ......................

Summe 02. SE2 Gleis 8 ......................
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03. Instandhaltungsarbeiten SwA Gleis 8

03.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
03.20.0010. Basismodul Absteckung, Vermessung und  

Dokumentation

812,000 m ...................... ......................

Basismodul Absteckung, Abnahmevermessung und
Lichtraumaufmessung

*** Unterbeschreibung 01
Absteckung

1,000 m

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Unterbeschreibung 02
Lichtraumvermessung

1,000 psch

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

Lichtraumengstellenauswertung alle 100 m bezogen auf 1000
m
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*** Unterbeschreibung 03
Kennzeichnen Hauptpunkte

1,000 psch

Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte
(UA, UE, BA , BW , BE , AA ,NW , AE , RA, RE) der Gleistrasse
dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x
2mm) mit Bohrung 30 mm und ausgestanzter Buchstaben,
ALU- Plättchen mit ausgestanzter Markierung liefern und
einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.
Mengenansatz: 1 Hauptpunkt alle 100 m Gleis

*** Unterbeschreibung 04
Geodätische Abnahmevermessung

1,000 psch

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

03.20.0020. Transport Neuschwellen

1.325,000 St ...................... ......................

Transport Neuschwellen auf Bahnwagen des AN zwischen
Lieferanten des AG zur Einbaustelle einschl. aller erforderlichen
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen)
und Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Lieferant des AG wird 2 Monate vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle B70

Technologiebedingtes Umladen wird nicht separat vergütet
(Technologie nach Wahl des AN)

03.20.0030. Transport Altschwellen
Alte Gleisschwellen zum Entsorger des AG transportieren
und abladen, einschl. aller erforderlichen Transportmittel
(Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen) und
Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Entsorger des AG wird spät. 1 Monat vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle BS66, B70 o.ä.
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1.325,000 St ...................... ......................

03.20.0040. Liefern Schotter

250,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

03.20.0050. Bettungsstoff transp.

250,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

03.20.0060. Kabelkanal sichern

1,000 psch ......................

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen, gegen
kippen sichern, teilweise in den neuen Randweg integrieren,

durchgängig Kabeltrog vorhanden, im EInschnitt überwiegend
aufgeständerter Kabeltrog (verbleibt im Bestand)

03.20.0070. Abtragen des Randweges
Abtragen des bestehenden Weges auf die erforderliche Tiefe
bis maximal 10 cm. Der Abtrag erfolgt bis zur mittleren
Wegbreite von 80 cm. Der abgetragene Materialteil wird nach
Technologie des Auftragnehmers (AN) geladen, transportiert
und gesondert entsorgt.
Leistungsumfang:
+ Abtrag des Weges bis zu einer Tiefe von 10 cm
+ Mittlere Wegbreite von 80 cm
+ Abtragen und Transport nach Technologie des AN
+ nach Wahl des AN ggf. zwischenlagern
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482,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

03.20.0080. Randweg herstellen B 80cm abdecken verdichten  
Brechsand D 10cm

482,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Leistungsumfang
Leistungsumfang:
+ Herstellen des Randweges in Profilform
+ Verwendung von Brechsand mit Körnung 0/8 mm
+ Verdichtung des Materials bis zu einer max. Tiefe von 10 cm
+ Lieferung aller notwendigen Materialien

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung Neumaterial durch AN
Lieferung Neumaterial durch AN

*** Unterbeschreibung 03
Bereiche
km 106,223 - 106,464

Summe 03.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

03.40.0010. Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen  
aufnehmen verfahren laden Planum
Gleis umbauen im Fließbandverfahren, Schiene lösen und
seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen
sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,
verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und
versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
einzubauende Schwellen aufnehmen, verfahren, auf
Verlegeplanum legen und ausrichten, Schiene aufsetzen und
mit den Schwellen kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen
und Stoßlücke herstellen, Schienenlänge über 90 bis 120 m,
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.
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793,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
und in Schwellenmitte eine Vertiefung
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV
Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht
gefährliche Bauabfälle

Summe 03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

03.41. Stopf und Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.41.0010. Bettungsstoff abladen

250,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097
03.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten

793,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten
(Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit
einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang
richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

03.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
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793,000 m ...................... ......................

30 mm Verschiebung je Durchgang je Durchgang im unteren
bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer
und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem
Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je
Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril
824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

STLB-Bau: 04/2025 097
03.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

793,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

03.41.0050. Weichenrichtung feststellen

144,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 13 EW 54-300-1:9
Weiche 31 EW 54-300-1:9

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

03.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
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144,000 m ...................... ......................

Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten,
Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 13 EW 54-300-1:9
Weiche 31 EW 54-300-1:9

Summe 03.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

03.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

03.44.0010. Liefern Schotter

100,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

03.44.0020. Bettungsstoff transp.

100,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.44.0030. Bettungsstoff abladen

100,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2025 097
03.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

793,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

STLB-Bau: 04/2025 097
03.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte
Stopf-Richtmaschine

793,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 03.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 03. Instandhaltungsarbeiten SwA … ......................
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04. GoS Gleis 21

04.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
04.20.0010. Basismodul Absteckung, Vermessung und  

Dokumentation

847,000 m ...................... ......................

Basismodul Absteckung, Abnahmevermessung und
Lichtraumaufmessung

*** Unterbeschreibung 01
Absteckung

1,000 m

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Unterbeschreibung 02
Lichtraumvermessung

1,000 psch

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

Lichtraumengstellenauswertung alle 100 m bezogen auf 1000
m
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*** Unterbeschreibung 03
Kennzeichnen Hauptpunkte

1,000 psch

Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte
(UA, UE, BA , BW , BE , AA ,NW , AE , RA, RE) der Gleistrasse
dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x
2mm) mit Bohrung 30 mm und ausgestanzter Buchstaben,
ALU- Plättchen mit ausgestanzter Markierung liefern und
einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.
Mengenansatz: 1 Hauptpunkt alle 100 m Gleis

*** Unterbeschreibung 04
Geodätische Abnahmevermessung

1,000 psch

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

04.20.0020. Transport Neuschwellen

1.190,000 St ...................... ......................

Transport Neuschwellen auf Bahnwagen des AN zwischen
Lieferanten des AG zur Einbaustelle einschl. aller erforderlichen
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen)
und Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Lieferant des AG wird 2 Monate vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle B70

Technologiebedingtes Umladen wird nicht separat vergütet
(Technologie nach Wahl des AN)

04.20.0030. Transport Altschwellen
Alte Gleisschwellen zum Entsorger des AG transportieren
und abladen, einschl. aller erforderlichen Transportmittel
(Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen) und
Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Entsorger des AG wird spät. 1 Monat vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle BS66, B70 o.ä.
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1.290,000 St ...................... ......................

04.20.0040. Liefern Schotter

1.650,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

04.20.0050. Bettungsstoff transp.

1.650,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

04.20.0060. Kabelkanal sichern

1,000 psch ......................

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen, gegen
kippen sichern, teilweise in den neuen Randweg integrieren,

durchgängig Kabeltrog vorhanden, im EInschnitt überwiegend
aufgeständerter Kabeltrog (verbleibt im Bestand)

04.20.0070. Abtragen des Rangier-/Zwischenweges
Abtragen des bestehenden Weges auf die erforderliche Tiefe
bis maximal 15 cm. Der Abtrag erfolgt bis zur mittleren
Wegbreite von 80 cm. Der abgetragene Materialteil wird nach
Technologie des Auftragnehmers (AN) geladen, transportiert
und gesondert entsorgt.
Leistungsumfang:
+ Abtrag des Weges bis zu einer Tiefe von 15 cm
+ Mittlere Wegbreite von 80 cm
+ Abtragen und Transportnach Technologie des AN
+ nach Wahl des AN ggf. zwischenlagern
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1.065,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

04.20.0090. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm abdecken  
verdichten Brechsand D 15cm

1.065,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 15 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Leistungsumfang
Leistungsumfang:
+ Herstellen des Rangier-/Zwischenweges in Profilform
+ Verwendung von Brechsand mit Körnung 0/8 mm
+ Verdichtung des Materials bis zu einer max. Tiefe von 15 cm
+ Einbau Geovlies zwischen Schotter und Brechsandmaterial
+ Lieferung aller notwendigen Materialien

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung Neumaterial durch AN
Lieferung Neumaterial durch AN

*** Unterbeschreibung 03
Bereiche
km 106,506 - 106,758
km 106,794 - 107,353

*** Leitbeschreibung
04.20.0100. Sicherungskappe ausbauen

87,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, an jeder 3. Schwelle,
Schwellenköpfe freilegen,
zusammen mit anderen Arbeiten,
Oberbauanordnung: W54-B70 2.4-1667

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
km 106,498-106,561
km 106,651-106,744
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04.20.0110. Sicherungskappe einbauen

87,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe einbauen, an jeder 3. Schwelle, Gleis ist bis
Unterseite Schwelle freigelegt, zusammen mit anderen
Arbeiten,
Oberbauanordnung: W54-B70 2,4-1539

*** Leitbeschreibung
04.20.0120. Sicherungskappe ausbauen

60,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, an jeder 2. Schwelle,
Schwellenköpfe freilegen,
zusammen mit anderen Arbeiten,
Oberbauanordnung: W54-B70 2.4-1667

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
km 107,288-107,360

04.20.0130. Sicherungskappe einbauen

60,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe einbauen, an jeder 2. Schwelle, Gleis ist bis
Unterseite Schwelle freigelegt, zusammen mit anderen
Arbeiten,
Oberbauanordnung: W54-B70 2,4-1539

Summe 04.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

04.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2022 097
04.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

12,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2022 097
04.40.0020. Schotterflanken zurücksetzen

490,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung
ins Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.40.0030. Bettung aufn. reinigen einbauen Gleisabsenkung bis  
15cm B 4,8-5m D 25-30cm

490,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, bei Gleisabsenkung bis 15 cm, einschl. Schlitze für
Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Dicke über
25 bis 30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen
von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle,
Rückstände auf Bahnwagen im Nachbargleis verladen, Bettung
verschmutzt, Feinkornanteil über 30 bis 40 %, Unebenheiten
des Reinigungshorizontes innerhalb einer Messstrecke von 4 m
nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ  
MFS/BSW, vom AN
beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ
MFS/BSW, vom AN beigestellt, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, vom AG beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transportieren
Bettungsstoff transportieren, zur Übergabestelle.

*** Unterbeschreibung 03
Anzahl Transporteinheiten gem. Technologie AN
Anzahl Transporteinheiten gem. Feintechnologie AN (Umladen
von MFS-Wagen)

*** Leitbeschreibung
04.40.0040. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

1,000 St ...................... ......................

Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotter an der Maschine (am
verstellbaren Einbauförderband), Dokumentation des
Entnahmeortes (Strecke / Gleis / Streckenkilometer /
Wetter / Art der Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrichtungsfläche, bereitstellen / übergeben
an Prüfinstitut
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*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter
Entnahmebehälter vom AN beigestellt

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern
Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur
Übergabe sichern gegen:
- Witterungseinflüsse
- gegen Veränderung des Probegutes

*** Leitbeschreibung
04.40.0050. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

1,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der
vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50
kg Schotterprobe (DIN EN 933-1)

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen
oder durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
analog DBS 918 061

*** Unterbeschreibung 02
Unterkornanteil <22,4mm
der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die
Gesamtprobe in Masseprozente anzugeben

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.40.0060. Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm

620,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und
verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m,
Dicke über 45 bis 50 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte
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*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Erdplanum herstellen
Freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Verformungsmodul EV2 >= 20 MPa

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.40.0070. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum EV2
50MPa B 3-4m D 25-30cm

340,000 m3 ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen
entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte
eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3
cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa,
Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30
cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
04.40.0080. Gleisumbau (GoS) im Verfahren nach Wahl des AN

Gleisumbau im Verfahren nach Wahl des AN (GEoS)
Der Gleisumbau erfolgt im Verfahren nach Wahl des AN
(z.B. konvntioneller Umbau oder Fließbamdverfahren).
Schiene lösen und seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen,
Kleineisen sammeln und versandfertig verladen, Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen
und versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
einzubauende Schwellen aufnehmen, verfahren, auf
Verlegeplanum legen und ausrichten, Schiene aufsetzen und
mit den Schwellen kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen
und Stoßlücke herstellen, Schienenlänge über 90 bis 120 m,
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
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771,000 m ...................... ......................

verlaschen, Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.
Alle erforderlichen Geräteinsätze, ggf. erforderliche
Zwischenlagerungen von Schwellen oder sonstiger
Bauteile, Baustellentransporte oder sonstige
verfahrensspezifische Teilleistungen sind entsprechend
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Gleislänge

*** Unterbeschreibung 01
und in Schwellenmitte eine Vertiefung
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV
Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht
gefährliche Bauabfälle

Summe 04.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

04.41. Stopf und Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.41.0010. Bettungsstoff abladen

1.100,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097
04.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten

Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten
(Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit
einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang
richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
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771,000 m ...................... ......................

04.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

771,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang je Durchgang im unteren
bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer
und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem
Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je
Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril
824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

STLB-Bau: 04/2025 097
04.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

771,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

04.41.0050. Weichenrichtung feststellen

216,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil
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*** Unterbeschreibung 02
Weichen
Weiche 32 EW-54-190-1:7.5
Weiche 33 EW-54-190-1:9
Weiche 43 EW-54-190-1:7.5

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

04.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

216,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten,
Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weichen
Weiche 32 EW-54-190-1:7.5
Weiche 33 EW-54-190-1:9
Weiche 43 EW-54-190-1:7.5

Summe 04.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

04.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
04.42.0010. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.665,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
04.42.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
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16,000 St ...................... ......................

ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 04.42. Schweißarbeiten ......................

04.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

04.44.0010. Liefern Schotter

80,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

04.44.0020. Bettungsstoff transp.

80,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.44.0030. Bettungsstoff abladen

80,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2025 097
04.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

771,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

STLB-Bau: 04/2025 097
04.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte
Stopf-Richtmaschine

771,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 04.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 04. GoS Gleis 21 ......................
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05. GoS Gleis 22

05.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
05.20.0010. Basismodul Absteckung, Vermessung und  

Dokumentation

529,000 m ...................... ......................

Basismodul Absteckung, Abnahmevermessung und
Lichtraumaufmessung

*** Unterbeschreibung 01
Absteckung

1,000 m

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Unterbeschreibung 02
Lichtraumvermessung

1,000 psch

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

Lichtraumengstellenauswertung alle 100 m bezogen auf 1000
m
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*** Unterbeschreibung 03
Kennzeichnen Hauptpunkte

1,000 psch

Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte
(UA, UE, BA , BW , BE , AA ,NW , AE , RA, RE) der Gleistrasse
dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x
2mm) mit Bohrung 30 mm und ausgestanzter Buchstaben,
ALU- Plättchen mit ausgestanzter Markierung liefern und
einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.
Mengenansatz: 1 Hauptpunkt alle 100 m Gleis

*** Unterbeschreibung 04
Geodätische Abnahmevermessung

1,000 psch

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

05.20.0020. Transport Neuschwellen

815,000 St ...................... ......................

Transport Neuschwellen auf Bahnwagen des AN zwischen
Lieferanten des AG zur Einbaustelle einschl. aller erforderlichen
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen)
und Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Lieferant des AG wird 2 Monate vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle B70

Technologiebedingtes Umladen wird nicht separat vergütet
(Technologie nach Wahl des AN)

05.20.0030. Transport Altschwellen
Alte Gleisschwellen zum Entsorger des AG transportieren
und abladen, einschl. aller erforderlichen Transportmittel
(Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen) und
Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Entsorger des AG wird spät. 1 Monat vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle BS66, B70 o.ä.
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885,000 St ...................... ......................

05.20.0040. Liefern Schotter

860,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

05.20.0050. Bettungsstoff transp.

860,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

05.20.0060. Kabelkanal sichern

1,000 psch ......................

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen, gegen
kippen sichern, teilweise in den neuen Randweg integrieren,

durchgängig Kabeltrog vorhanden, im EInschnitt überwiegend
aufgeständerter Kabeltrog (verbleibt im Bestand)

05.20.0070. Abtragen des Rangier-/Zwischenweges
Abtragen des bestehenden Weges auf die erforderliche Tiefe
bis maximal 15 cm. Der Abtrag erfolgt bis zur mittleren
Wegbreite von 80 cm. Der abgetragene Materialteil wird nach
Technologie des Auftragnehmers (AN) geladen, transportiert
und gesondert entsorgt.
Leistungsumfang:
+ Abtrag des Weges bis zu einer Tiefe von 15 cm
+ Mittlere Wegbreite von 80 cm
+ Abtragen und Transportnach Technologie des AN
+ nach Wahl des AN ggf. zwischenlagern
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1.058,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

05.20.0080. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm abdecken  
verdichten Brechsand D 15cm

1.058,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 15 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Leistungsumfang
Leistungsumfang:
+ Herstellen des Rangier-/Zwischenweges in Profilform
+ Verwendung von Brechsand mit Körnung 0/8 mm
+ Verdichtung des Materials bis zu einer max. Tiefe von 15 cm
+ Einbau Geovlies zwischen Schotter und Brechsandmaterial
+ Lieferung aller notwendigen Materialien

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung Neumaterial durch AN
Lieferung Neumaterial durch AN

*** Unterbeschreibung 03
Bereiche
km 106,794-107,323

*** Leitbeschreibung
05.20.0090. Sicherungskappe ausbauen

35,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe ausbauen, an jeder 3. Schwelle,
Schwellenköpfe freilegen,
zusammen mit anderen Arbeiten,
Oberbauanordnung: W54-B70 2.4-1667

*** Unterbeschreibung 01
Bereiche
km 107,323-107,286
km 106,826-106,809
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05.20.0100. Sicherungskappe einbauen

35,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe einbauen, an jeder 3. Schwelle, Gleis ist bis
Unterseite Schwelle freigelegt, zusammen mit anderen
Arbeiten,
Oberbauanordnung: W54-B70 2,4-1539

Summe 05.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

05.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2022 097
05.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2022 097
05.40.0020. Schotterflanken zurücksetzen

444,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung
ins Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.40.0030. Bettung aufn. reinigen einbauen Gleisabsenkung bis  
15cm B 4,8-5m D 25-30cm

444,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, bei Gleisabsenkung bis 15 cm, einschl. Schlitze für
Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Dicke über
25 bis 30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen
von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle,
Rückstände auf Bahnwagen im Nachbargleis verladen, Bettung
verschmutzt, Feinkornanteil über 30 bis 40 %, Unebenheiten
des Reinigungshorizontes innerhalb einer Messstrecke von 4 m
nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ  
MFS/BSW, vom AN
beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ
MFS/BSW, vom AN beigestellt, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, vom AG beigestellt.
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*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transportieren
Bettungsstoff transportieren, zur Übergabestelle.

*** Unterbeschreibung 03
Anzahl Transporteinheiten gem. Technologie AN
Anzahl Transporteinheiten gem. Feintechnologie AN (Umladen
von MFS-Wagen)

*** Leitbeschreibung
05.40.0040. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

1,000 St ...................... ......................

Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotter an der Maschine (am
verstellbaren Einbauförderband), Dokumentation des
Entnahmeortes (Strecke / Gleis / Streckenkilometer /
Wetter / Art der Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrichtungsfläche, bereitstellen / übergeben
an Prüfinstitut

*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter
Entnahmebehälter vom AN beigestellt

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern
Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur
Übergabe sichern gegen:
- Witterungseinflüsse
- gegen Veränderung des Probegutes

*** Leitbeschreibung
05.40.0050. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

1,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der
vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50
kg Schotterprobe (DIN EN 933-1)

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen
oder durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
analog DBS 918 061
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*** Unterbeschreibung 02
Unterkornanteil <22,4mm
der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die
Gesamtprobe in Masseprozente anzugeben

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.40.0060. Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm

190,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und
verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m,
Dicke über 45 bis 50 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Erdplanum herstellen
Freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Verformungsmodul EV2 >= 20 MPa

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.40.0070. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum EV2
50MPa B 3-4m D 25-30cm

102,000 m3 ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen
entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte
eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3
cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa,
Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30
cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
05.40.0080. Gleisumbau (GoS) im Verfahren nach Wahl des AN

529,000 m ...................... ......................

Gleisumbau im Verfahren nach Wahl des AN (GEoS)
Der Gleisumbau erfolgt im Verfahren nach Wahl des AN
(z.B. konvntioneller Umbau oder Fließbamdverfahren).
Schiene lösen und seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen,
Kleineisen sammeln und versandfertig verladen, Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen
und versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
einzubauende Schwellen aufnehmen, verfahren, auf
Verlegeplanum legen und ausrichten, Schiene aufsetzen und
mit den Schwellen kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen
und Stoßlücke herstellen, Schienenlänge über 90 bis 120 m,
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.
Alle erforderlichen Geräteinsätze, ggf. erforderliche
Zwischenlagerungen von Schwellen oder sonstiger
Bauteile, Baustellentransporte oder sonstige
verfahrensspezifische Teilleistungen sind entsprechend
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Gleislänge

*** Unterbeschreibung 01
und in Schwellenmitte eine Vertiefung
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV
Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht
gefährliche Bauabfälle

Summe 05.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................
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05.41. Stopf und Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.41.0010. Bettungsstoff abladen

700,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097
05.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten

529,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten
(Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit
einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang
richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

05.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

529,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang je Durchgang im unteren
bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer
und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem
Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je
Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril
824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
Spurweite 1435 mm (Normalspur).
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STLB-Bau: 04/2025 097
05.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

529,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

05.41.0050. Weichenrichtung feststellen

72,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 42 EW-54-190-1:7.5

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

05.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

72,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten,
Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 42 EW-54-190-1:7.5
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Summe 05.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

05.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
05.42.0010. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.178,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
05.42.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

12,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 05.42. Schweißarbeiten ......................

05.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

05.44.0010. Liefern Schotter

55,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

05.44.0020. Bettungsstoff transp.

55,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.
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*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.44.0030. Bettungsstoff abladen

55,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2025 097
05.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

529,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

STLB-Bau: 04/2025 097
05.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte
Stopf-Richtmaschine

529,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 05.44. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 05. GoS Gleis 22 ......................
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06. GoS Gleis 31

06.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
06.20.0010. Basismodul Absteckung, Vermessung und  

Dokumentation

331,000 m ...................... ......................

Basismodul Absteckung, Abnahmevermessung und
Lichtraumaufmessung

*** Unterbeschreibung 01
Absteckung

1,000 m

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Unterbeschreibung 02
Lichtraumvermessung

1,000 psch

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

Lichtraumengstellenauswertung alle 100 m bezogen auf 1000
m
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*** Unterbeschreibung 03
Kennzeichnen Hauptpunkte

1,000 psch

Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte
(UA, UE, BA , BW , BE , AA ,NW , AE , RA, RE) der Gleistrasse
dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x
2mm) mit Bohrung 30 mm und ausgestanzter Buchstaben,
ALU- Plättchen mit ausgestanzter Markierung liefern und
einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.
Mengenansatz: 1 Hauptpunkt alle 100 m Gleis

*** Unterbeschreibung 04
Geodätische Abnahmevermessung

1,000 psch

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

06.20.0020. Transport Neuschwellen

510,000 St ...................... ......................

Transport Neuschwellen auf Bahnwagen des AN zwischen
Lieferanten des AG zur Einbaustelle einschl. aller erforderlichen
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen)
und Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Lieferant des AG wird 2 Monate vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle B70

Technologiebedingtes Umladen wird nicht separat vergütet
(Technologie nach Wahl des AN)

06.20.0030. Transport Altschwellen
Alte Gleisschwellen zum Entsorger des AG transportieren
und abladen, einschl. aller erforderlichen Transportmittel
(Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen) und
Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Entsorger des AG wird spät. 1 Monat vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle BS66, B70 o.ä.
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555,000 St ...................... ......................

06.20.0040. Liefern Schotter

800,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

06.20.0050. Bettungsstoff transp.

800,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

06.20.0060. Kabelkanal sichern

1,000 psch ......................

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen, gegen
kippen sichern, teilweise in den neuen Randweg integrieren,

durchgängig Kabeltrog vorhanden, im EInschnitt überwiegend
aufgeständerter Kabeltrog (verbleibt im Bestand)

06.20.0070. Abtragen des Rangier-/Zwischenweges
Abtragen des bestehenden Weges auf die erforderliche Tiefe
bis maximal 15 cm. Der Abtrag erfolgt bis zur mittleren
Wegbreite von 80 cm. Der abgetragene Materialteil wird nach
Technologie des Auftragnehmers (AN) geladen, transportiert
und gesondert entsorgt.
Leistungsumfang:
+ Abtrag des Weges bis zu einer Tiefe von 15 cm
+ Mittlere Wegbreite von 80 cm
+ Abtragen und Transportnach Technologie des AN
+ nach Wahl des AN ggf. zwischenlagern
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662,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

06.20.0080. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm abdecken  
verdichten Brechsand D 15cm

662,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 15 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Leistungsumfang
Leistungsumfang:
+ Herstellen des Rangier-/Zwischenweges in Profilform
+ Verwendung von Brechsand mit Körnung 0/8 mm
+ Verdichtung des Materials bis zu einer max. Tiefe von 15 cm
+ Einbau Geovlies zwischen Schotter und Brechsandmaterial
+ Lieferung aller notwendigen Materialien

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung Neumaterial durch AN
Lieferung Neumaterial durch AN

*** Unterbeschreibung 03
Bereiche
km 107,504 - 107,835

Summe 06.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

06.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2022 097
06.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

4,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2022 097
06.40.0020. Schotterflanken zurücksetzen

172,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung
ins Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

06.40.0030. Bettung aufn. reinigen einbauen Gleisabsenkung bis  
15cm B 4,8-5m D 25-30cm

172,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, bei Gleisabsenkung bis 15 cm, einschl. Schlitze für
Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Dicke über
25 bis 30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen
von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle,
Rückstände auf Bahnwagen im Nachbargleis verladen, Bettung
verschmutzt, Feinkornanteil über 30 bis 40 %, Unebenheiten
des Reinigungshorizontes innerhalb einer Messstrecke von 4 m
nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ  
MFS/BSW, vom AN
beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ
MFS/BSW, vom AN beigestellt, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, vom AG beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transportieren
Bettungsstoff transportieren, zur Übergabestelle.

*** Unterbeschreibung 03
Anzahl Transporteinheiten gem. Technologie AN
Anzahl Transporteinheiten gem. Feintechnologie AN (Umladen
von MFS-Wagen)

*** Leitbeschreibung
06.40.0040. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

1,000 St ...................... ......................

Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotter an der Maschine (am
verstellbaren Einbauförderband), Dokumentation des
Entnahmeortes (Strecke / Gleis / Streckenkilometer /
Wetter / Art der Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrichtungsfläche, bereitstellen / übergeben
an Prüfinstitut
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*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter
Entnahmebehälter vom AN beigestellt

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern
Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur
Übergabe sichern gegen:
- Witterungseinflüsse
- gegen Veränderung des Probegutes

*** Leitbeschreibung
06.40.0050. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

1,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der
vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50
kg Schotterprobe (DIN EN 933-1)

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen
oder durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
analog DBS 918 061

*** Unterbeschreibung 02
Unterkornanteil <22,4mm
der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die
Gesamtprobe in Masseprozente anzugeben

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

06.40.0060. Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm

350,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und
verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m,
Dicke über 45 bis 50 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte
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*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Erdplanum herstellen
Freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Verformungsmodul EV2 >= 20 MPa

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

06.40.0070. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum EV2
50MPa B 3-4m D 25-30cm

190,000 m3 ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen
entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte
eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3
cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa,
Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30
cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung
06.40.0080. Gleisumbau (GoS) im Verfahren nach Wahl des AN

Gleisumbau im Verfahren nach Wahl des AN (GEoS)
Der Gleisumbau erfolgt im Verfahren nach Wahl des AN
(z.B. konvntioneller Umbau oder Fließbamdverfahren).
Schiene lösen und seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen,
Kleineisen sammeln und versandfertig verladen, Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen
und versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
einzubauende Schwellen aufnehmen, verfahren, auf
Verlegeplanum legen und ausrichten, Schiene aufsetzen und
mit den Schwellen kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen
und Stoßlücke herstellen, Schienenlänge über 90 bis 120 m,
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
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331,000 m ...................... ......................

verlaschen, Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.
Alle erforderlichen Geräteinsätze, ggf. erforderliche
Zwischenlagerungen von Schwellen oder sonstiger
Bauteile, Baustellentransporte oder sonstige
verfahrensspezifische Teilleistungen sind entsprechend
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Gleislänge

*** Unterbeschreibung 01
und in Schwellenmitte eine Vertiefung
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV
Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht
gefährliche Bauabfälle

Summe 06.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

06.41. Stopf und Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

06.41.0010. Bettungsstoff abladen

480,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097
06.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten

Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten
(Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit
einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang
richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
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331,000 m ...................... ......................

06.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

331,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang je Durchgang im unteren
bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer
und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem
Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je
Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril
824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

STLB-Bau: 04/2025 097
06.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

331,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

06.41.0050. Weichenrichtung feststellen

72,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil
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*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 46 EW-54-190-1:9

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

06.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

72,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten,
Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 46 EW-54-190-1:9

Summe 06.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

06.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
06.42.0010. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

782,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
06.42.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54
Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
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8,000 St ...................... ......................

einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 06.42. Schweißarbeiten ......................

06.43. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

06.43.0010. Liefern Schotter

35,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

06.43.0020. Bettungsstoff transp.

35,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

06.43.0030. Bettungsstoff abladen

35,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
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STLB-Bau: 04/2025 097
06.43.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

331,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

STLB-Bau: 04/2025 097
06.43.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte
Stopf-Richtmaschine

331,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 06.43. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 06. GoS Gleis 31 ......................

Druckdatum: 07.10.2026 10:46:20 Seite: 57 von 86



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016092388 GEoS MOLL Komplex Schkeuditz LUB
LV: 01 Komplex Schkeuditz LUB Währung: EUR

07. GoS Gleis 32

07.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
07.20.0010. Basismodul Absteckung, Vermessung und  

Dokumentation

544,000 m ...................... ......................

Basismodul Absteckung, Abnahmevermessung und
Lichtraumaufmessung

*** Unterbeschreibung 01
Absteckung

1,000 m

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Unterbeschreibung 02
Lichtraumvermessung

1,000 psch

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

Lichtraumengstellenauswertung alle 100 m bezogen auf 1000
m
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*** Unterbeschreibung 03
Kennzeichnen Hauptpunkte

1,000 psch

Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte
(UA, UE, BA , BW , BE , AA ,NW , AE , RA, RE) der Gleistrasse
dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x
2mm) mit Bohrung 30 mm und ausgestanzter Buchstaben,
ALU- Plättchen mit ausgestanzter Markierung liefern und
einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.
Mengenansatz: 1 Hauptpunkt alle 100 m Gleis

*** Unterbeschreibung 04
Geodätische Abnahmevermessung

1,000 psch

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

07.20.0020. Transport Neuschwellen

785,000 St ...................... ......................

Transport Neuschwellen auf Bahnwagen des AN zwischen
Lieferanten des AG zur Einbaustelle einschl. aller erforderlichen
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen)
und Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Lieferant des AG wird 2 Monate vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle B70

Technologiebedingtes Umladen wird nicht separat vergütet
(Technologie nach Wahl des AN)

07.20.0030. Transport Altschwellen
Alte Gleisschwellen zum Entsorger des AG transportieren
und abladen, einschl. aller erforderlichen Transportmittel
(Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen) und
Triebfahrzeugführer (Tf) und ggf. weiter erforderliches
Transportpersonal.
Entsorger des AG wird spät. 1 Monat vor Baubeginn mitgeteilt.
Transportentfernung: bis 300 km.

Betonschwelle BS66, B70 o.ä.
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850,000 St ...................... ......................

07.20.0040. Liefern Schotter

920,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

07.20.0050. Bettungsstoff transp.

920,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

07.20.0060. Kabelkanal sichern

1,000 psch ......................

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen, gegen
kippen sichern, teilweise in den neuen Randweg integrieren,

durchgängig Kabeltrog vorhanden, im EInschnitt überwiegend
aufgeständerter Kabeltrog (verbleibt im Bestand)

07.20.0070. Abtragen des Rangier-/Zwischenweges
Abtragen des bestehenden Weges auf die erforderliche Tiefe
bis maximal 15 cm. Der Abtrag erfolgt bis zur mittleren
Wegbreite von 80 cm. Der abgetragene Materialteil wird nach
Technologie des Auftragnehmers (AN) geladen, transportiert
und gesondert entsorgt.
Leistungsumfang:
+ Abtrag des Weges bis zu einer Tiefe von 15 cm
+ Mittlere Wegbreite von 80 cm
+ Abtragen und Transportnach Technologie des AN
+ nach Wahl des AN ggf. zwischenlagern
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544,000 m ...................... ......................

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

07.20.0080. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm abdecken  
verdichten Brechsand D 15cm

544,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 15 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Leistungsumfang
Leistungsumfang:
+ Herstellen des Rangier-/Zwischenweges in Profilform
+ Verwendung von Brechsand mit Körnung 0/8 mm
+ Verdichtung des Materials bis zu einer max. Tiefe von 15 cm
+ Einbau Geovlies zwischen Schotter und Brechsandmaterial
+ Lieferung aller notwendigen Materialien

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung Neumaterial durch AN
Lieferung Neumaterial durch AN

*** Unterbeschreibung 03
Bereiche
km 107,417 - 107,961

07.20.0090. Gleisabschluss ausbauen Bremsprellbock

1,000 St ...................... ......................

Gleisabschluss (Bremsprellbock Typ 10 EB) einschließlich
Befestigungsmaterial fachgerecht ausbauen und
zwischengelagern.

07.20.0100. Gleisabschluss einbauen Bremsprellbock

1,000 St ...................... ......................

Gleisabschluss (Bremsprellbock Typ 10 EB) gemäß
DB-Richtlinie 800.0113 wieder einbauen. Ausführung als Typ 10
mit Klemmkonstruktion und 10 Bremselementen.

Summe 07.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

07.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau
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STLB-Bau: 04/2022 097
07.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

8,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2022 097
07.40.0020. Schotterflanken zurücksetzen

387,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung
ins Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

07.40.0030. Bettung aufn. reinigen einbauen Gleisabsenkung bis  
15cm B 4,8-5m D 25-30cm

387,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, bei Gleisabsenkung bis 15 cm, einschl. Schlitze für
Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Dicke über
25 bis 30 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen
von Oberkante Planum bis Unterkante alter Schwelle,
Rückstände auf Bahnwagen im Nachbargleis verladen, Bettung
verschmutzt, Feinkornanteil über 30 bis 40 %, Unebenheiten
des Reinigungshorizontes innerhalb einer Messstrecke von 4 m
nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ  
MFS/BSW, vom AN
beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ
MFS/BSW, vom AN beigestellt, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, vom AG beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transportieren
Bettungsstoff transportieren, zur Übergabestelle.

*** Unterbeschreibung 03
Anzahl Transporteinheiten gem. Technologie AN
Anzahl Transporteinheiten gem. Feintechnologie AN (Umladen
von MFS-Wagen)
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*** Leitbeschreibung
07.40.0040. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

1,000 St ...................... ......................

Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotter an der Maschine (am
verstellbaren Einbauförderband), Dokumentation des
Entnahmeortes (Strecke / Gleis / Streckenkilometer /
Wetter / Art der Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrichtungsfläche, bereitstellen / übergeben
an Prüfinstitut

*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter
Entnahmebehälter vom AN beigestellt

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern
Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur
Übergabe sichern gegen:
- Witterungseinflüsse
- gegen Veränderung des Probegutes

*** Leitbeschreibung
07.40.0050. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

1,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der
vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50
kg Schotterprobe (DIN EN 933-1)

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen
oder durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
analog DBS 918 061

*** Unterbeschreibung 02
Unterkornanteil <22,4mm
der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die
Gesamtprobe in Masseprozente anzugeben

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

07.40.0060. Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm
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266,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und
verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m,
Dicke über 45 bis 50 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Erdplanum herstellen
Freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Verformungsmodul EV2 >= 20 MPa

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

07.40.0070. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum EV2
50MPa B 3-4m D 25-30cm

145,000 m3 ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen
entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte
eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3
cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa,
Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30
cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
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*** Leitbeschreibung
07.40.0080. Gleisumbau (GoS) im Verfahren nach Wahl des AN

508,000 m ...................... ......................

Gleisumbau im Verfahren nach Wahl des AN (GEoS)
Der Gleisumbau erfolgt im Verfahren nach Wahl des AN
(z.B. konvntioneller Umbau oder Fließbamdverfahren).
Schiene lösen und seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen,
Kleineisen sammeln und versandfertig verladen, Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen
und versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
einzubauende Schwellen aufnehmen, verfahren, auf
Verlegeplanum legen und ausrichten, Schiene aufsetzen und
mit den Schwellen kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen
und Stoßlücke herstellen, Schienenlänge über 90 bis 120 m,
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und
Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.
Alle erforderlichen Geräteinsätze, ggf. erforderliche
Zwischenlagerungen von Schwellen oder sonstiger
Bauteile, Baustellentransporte oder sonstige
verfahrensspezifische Teilleistungen sind entsprechend
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Gleislänge

*** Unterbeschreibung 01
und in Schwellenmitte eine Vertiefung
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV
Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht
gefährliche Bauabfälle

Summe 07.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

07.41. Stopf und Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

07.41.0010. Bettungsstoff abladen

680,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097
07.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten

508,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten
(Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit
einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang
richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

07.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

508,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang je Durchgang im unteren
bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer
und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem
Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je
Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril
824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

STLB-Bau: 04/2025 097
07.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

508,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

07.41.0050. Weichenrichtung feststellen
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72,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 44 EW-54-190-1:7,5

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

07.41.0060. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

72,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten,
Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang
beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteile
einschließlich Weichenendteil

*** Unterbeschreibung 02
Weiche
Weiche 44 EW-54-190-1:7,5

Summe 07.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

07.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
07.42.0010. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
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1.136,000 m ...................... ......................

Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097
07.42.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  

Sch.54

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 07.42. Schweißarbeiten ......................

07.43. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

07.43.0010. Liefern Schotter

35,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein,
Hersteller und Typ: Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

07.43.0020. Bettungsstoff transp.

35,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

07.43.0030. Bettungsstoff abladen

35,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2025 097
07.43.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

508,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

STLB-Bau: 04/2025 097
07.43.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte
Stopf-Richtmaschine

508,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 07.43. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 07. GoS Gleis 32 ......................
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08. Instandhaltungsarbeiten

08.42. Schienenbearbeitung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

08.42.0010. Schiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

4.278,000 m ...................... ......................

Schiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis 160
km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach
Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Bearbeitung erfolgt auf Grundlage der Ril 824.4010.
Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage der Ril 824.4010.
Die zum Einsatz kommende Sbm ist mit Nachweis der
Zulassung in der Maschinenliste aufzuführen "Einstell- und
Arbeitsgenehmigung Schienenbearbeitungsmaschine".

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche
Bereiche
Gl. 21, 22, 31, 32

Summe 08.42. Schienenbearbeitung ......................

Summe 08. Instandhaltungsarbeiten ......................
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09. Zusammenhangsarbeiten OLA

09.10. Zusammenhangsarbeiten Erdung und Vermaschung

Vor Beginn der Oberbauarbeiten ist die vorhandene
Bahnerdung inkl. Erdung LST-Anlagen im Baubereich der
Schiene zu lösen und zu sichern. Es ist sicherzustellen, dass
während der gesamten Baumaßnahme die Bahnerdung und
Rückstromführung gewährleistet ist.
Sofern nicht im Bestand vorhanden, sind direkt vor und nach
dem jeweiligen Baubereich Quervermaschungen mittels 1x
Gleis- und 2x Schienenverbindern zu errichten.
Die länger als 24 Stunden ausgeschalteten Schaltgruppen
gemäß unterjähriger Anmeldung sind gegen Befahren mit Tfz
mit gehobenem Stromabnehmer mittels El6-Signalen zu
sichern.
Nach Beendigung der Oberbaumaßnahme ist die Bahnerdung
und Rückstromführung inkl. Erdung LST-Anlagen im
Baubereich entsprechend Regelwerk und in Abstimmung mit
dem Fachdienst OLA und LST wiederherzustellen. Die
gesicherten Erdungsleitungen sind wiederzuverwenden.
Beschädigte, defekte Erdungsleitungen sind auszutauschen.
Die Erden sind entsprechend Ril 997.02 mit Aluminiumleiter 75
mm² gemäß Ebs 15.03.17-3 auszuführen. Es ist ein
bahnzugelassenes Schienenkontaktsystem zu verwenden

Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanälen.
Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.
Die maximale Länge bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellänge (nicht MVK-Maß)

09.10.0010. Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010101

61,000 St ...................... ......................

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

09.10.0020. Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010102
Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen
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30,000 St ...................... ......................

09.10.0030. Leistung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
MLV-OLA_10010201

20,000 m ...................... ......................

Montage Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
(Kabellänge)

09.10.0040. Lieferung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro  
m
MLV-OLA_10010202

20,000 m ...................... ......................

Lieferung Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro
m (Kabellänge)

09.10.0050. Leistung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010301

19,000 St ...................... ......................

Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

09.10.0060. Lieferung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010302

19,000 St ...................... ......................

Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

09.10.0070. Leistung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010401

5,000 St ...................... ......................

Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl.
aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen

09.10.0080. Lieferung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010402

5,000 St ...................... ......................

Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

Rückbau entsprechend der nachstehenden
Standardpositionen einschl. aller Befestigungsteile, Träger,
Traversen, Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen Sammelübergabestelle(n)
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(Festlegung durch AN)

09.10.0090. Rückbau Masterdung
MLV-OLA_20011501

61,000 St ...................... ......................

Rückbau Masterdung

09.10.0100. Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder
MLV-OLA_20011601

24,000 St ...................... ......................

Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder

09.10.0110. Betriebserde bauzeitlich ausbauen, sichern, einb.

1,000 St ...................... ......................

Betriebserde einschl. Abdeckung ausbauen, bauzeitlich sichern
und wieder einbauen

09.10.0120. Betriebserde bauzeitlich umverlegen

1,000 St ...................... ......................

Betriebserde bauzeitlich umverlegen und an anderem Gleis
anschließen

09.10.0130. Leistung, bauzeitliche Sicherung Mast- / Bauteilerdung

31,000 St ...................... ......................

Demontage einer Mast- oder Bauteilerde vom Gleis und
bauzeitliches Zurückziehen außerhalb des Umbaubereiches.
LST-Erden, Bahnsteige, Brücken, Geländer, Randwegverbau,
Gebäude, Lärmschutzwände, ...
Montage / Wiederanbringung durch Pos 10.01.0101.

Summe 09.10. Zusammenhangsarbeiten Erd… ......................

Summe 09. Zusammenhangsarbeiten OLA ......................
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10. Zusammenhangsarbeiten LST

10.10. Zusammenhangsarbeiten LST

Die nachfolgenden Positionen gelten für Hauptumbau
Die Mess-/Prüfgeräte ist bereitstellen sowie
Einstelleinrichtungen, Gleisbohrmaschine inkl.
Befestigungsmaterial, Prüfkoffer für PZB-Gleismagnete
Störungsbehebung und Anpassungen an den Bauablauf
Dies ist mit in die Preise einzukalkulieren.

10.10.0010. Mess-/Prüfgeräte bereitstellen

1,000 St ...................... ......................

Einstelleinrichtungen, Mess- / Prüfgeräte bereitstellen,
Gleisbohrmaschine inkl. Befestigungsmaterial, Prüfkoffer für
PZB-Gleismagnete Störungsbehebung und Anpassungen an
den Bauablauf

Abrechnung je Einzelmaßnahme

10.10.0020. Aus-/Einbau Gleismagnete

3,000 St ...................... ......................

Aus- und Einbau von Gleisschaltmitteln (Gleismagnete) mit
Kabeldemontage und Montage, während der Bauzeit sichern.

Abrechnung je Element, getrennt nach Hauptarbeiten und
Belastungsstopfgang

10.10.0030. Aus-/Einbau Achszähler

20,000 St ...................... ......................

Aus- und Einbau von Gleisschaltmitteln (Achszähler) mit
Kabeldemontage und Montage, während der Bauzeit sichern
Abrechnung je Element, bei Erfordernis Adapterschienen
beistellen und Schienen neu bohren

Die nachfolgenden Positionen gelten für Stopfgang nach techn.
Notwendigkeit
Die Mess-/Prüfgeräte ist bereitstellen sowie
Einstelleinrichtungen, Gleisbohrmaschine inkl.
Befestigungsmaterial, Prüfkoffer für PZB-Gleismagnete
Störungsbehebung und Anpassungen an den Bauablauf
Dies ist mit in die Preise einzukalkulieren.

10.10.0040. Mess-/Prüfgeräte bereitstellen
Einstelleinrichtungen, Mess- / Prüfgeräte bereitstellen,
Gleisbohrmaschine inkl. Befestigungsmaterial, Prüfkoffer für
PZB-Gleismagnete Störungsbehebung und Anpassungen an
den Bauablauf
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1,000 St ...................... ......................

Abrechnung je Einzelmaßnahme

10.10.0050. Aus-/Einbau Gleismagnete

3,000 St ...................... ......................

Aus- und Einbau von Gleisschaltmitteln (Gleismagnete) mit
Kabeldemontage und Montage, während der Bauzeit sichern.

Abrechnung je Element, getrennt nach Hauptarbeiten und
Belastungsstopfgang

10.10.0060. Aus-/Einbau Achszähler

20,000 St ...................... ......................

Aus- und Einbau von Gleisschaltmitteln (Achszähler) mit
Kabeldemontage und Montage, während der Bauzeit sichern
Abrechnung je Element, bei Erfordernis Adapterschienen
beistellen und Schienen neu bohren

Summe 10.10. Zusammenhangsarbeiten LST ......................

Summe 10. Zusammenhangsarbeiten LST ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Titel 01 - Baustelleneinrichtung / Dokumentation

01.10. Allgemeine Leistungen ......................

Summe 01. Titel 01 - Baustelleneinrichtu… ......................
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02. SE2 Gleis 8

02.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.42. Schweißarbeiten ......................

Summe 02. SE2 Gleis 8 ......................
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03. Instandhaltungsarbeiten SwA Gleis 8

03.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

03.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

03.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 03. Instandhaltungsarbeiten SwA … ......................
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04. GoS Gleis 21

04.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

04.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

04.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

04.42. Schweißarbeiten ......................

04.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 04. GoS Gleis 21 ......................
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05. GoS Gleis 22

05.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

05.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

05.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

05.42. Schweißarbeiten ......................

05.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 05. GoS Gleis 22 ......................

Druckdatum: 07.10.2026 10:46:20 Seite: 80 von 86



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016092388 GEoS MOLL Komplex Schkeuditz LUB
LV: 01 Komplex Schkeuditz LUB Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. GoS Gleis 31

06.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

06.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

06.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

06.42. Schweißarbeiten ......................

06.43. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 06. GoS Gleis 31 ......................
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07. GoS Gleis 32

07.20. Zusammenhangsarbeiten ......................

07.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

07.41. Stopf und Richtarbeiten ......................

07.42. Schweißarbeiten ......................

07.43. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 07. GoS Gleis 32 ......................
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08. Instandhaltungsarbeiten

08.42. Schienenbearbeitung ......................

Summe 08. Instandhaltungsarbeiten ......................
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09. Zusammenhangsarbeiten OLA

09.10. Zusammenhangsarbeiten Erdung und Vermaschung ......................

Summe 09. Zusammenhangsarbeiten OLA ......................
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10. Zusammenhangsarbeiten LST

10.10. Zusammenhangsarbeiten LST ......................

Summe 10. Zusammenhangsarbeiten LST ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 01

01. Titel 01 - Baustelleneinrichtung / Dokumentation ......................

02. SE2 Gleis 8 ......................

03. Instandhaltungsarbeiten SwA Gleis 8 ......................

04. GoS Gleis 21 ......................

05. GoS Gleis 22 ......................

06. GoS Gleis 31 ......................

07. GoS Gleis 32 ......................

08. Instandhaltungsarbeiten ......................

09. Zusammenhangsarbeiten OLA ......................

10. Zusammenhangsarbeiten LST ......................

Summe LV 01 Komplex Schkeuditz LUB ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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