Vergabenummer: 26FEI88006

Anlage 3.1.1
Ermittlung der anrechenbaren Kosten
Leistungsbild 208.1212V11
BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen
Los 1: Friedrichshafen Flughafen
BIM-Planungsleistung - ZKB 2030 - Friedrichshafen Flughafen und Meckenbeuren
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Die Kosten werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.
Die Angabe der Kostengruppen (KGR) erfolgt nach DIN 276 Fassung Dezember 2008.
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1 FN - Bahnsteig 1 inkl. WSH
Objektplanung Verkehrsanlagen
Z1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten
Z2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))
221 Entwasserungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen
Z3 Summe sonstige anrechb. Kosten fiir die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)
Z4 Technische Anlagen (§ 46 (2))
Z4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)
Z4.2 25%ausZ3
Z4.3 DifferenzZ4.1-74.2
7244 Kosten aus Z 4.1 oder Z4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn <Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)
Z4.5 Wenn Z 4.1>7Z 4.2, dann zusatzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)
Z5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3)
Z5.1 Herrichten des Grundstiicks
752 offentliche Erschlieung
7253 nichtoffentliche Erschliefung
754 Aufdenanlagen
755 Umlegen und Verlegen von Leitungen
756 Nebenanl. von Anl. des Stralten-, Schienenverkehrs
757 verkehrsregelnde MaRnahmen wahrend der Bauzeit
Z6 Erd- einschlieBlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)
Z6.1 Erdarbeiten einschlief3lich Felsarbeiten
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Teilergebnis Betrag in Euro
1.550.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1.550.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

387.500,00 EUR
-387.500,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
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1 FN - Bahnsteig 1 inkl. WSH Teilergebnis Betrag in Euro
Objektplanung Verkehrsanlagen

6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch<40%Z3 0,00 EUR

z7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 0,00 EUR

Z7.1 Ingenieurbauwerke 0,00 EUR

7.2 Anrechenbar10%ausZ 7.1 0,00 EUR

Z8 Zwischensumme Z1 - Z7 1.550.000,00 EUR

Z9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 0,00 EUR
Ermittelte anrechenbare Kosten 1.550.000,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder liberwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berlicksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begriindung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich Giberwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer fiir diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 tibertragen werden.

5 Anwendung fir alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, aulRer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der

anrechenbaren Kosten fiir die Lph 8 separat.

6 Keine Anrechenbarkeit von SicherungsmaRnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb!
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1 FN - Bahnsteig 2 inkl. WSH
Objektplanung Verkehrsanlagen
Z1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten
Z2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))
221 Entwasserungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen
Z3 Summe sonstige anrechb. Kosten fiir die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)
Z4 Technische Anlagen (§ 46 (2))
Z4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)
Z4.2 25%ausZ3
Z4.3 DifferenzZ4.1-74.2
7244 Kosten aus Z 4.1 oder Z4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn <Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)
Z4.5 Wenn Z 4.1>7Z 4.2, dann zusatzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)
Z5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3)
Z5.1 Herrichten des Grundstiicks
752 offentliche Erschlieung
7253 nichtoffentliche Erschliefung
754 Aufdenanlagen
755 Umlegen und Verlegen von Leitungen
756 Nebenanl. von Anl. des Stralten-, Schienenverkehrs
757 verkehrsregelnde MaRnahmen wahrend der Bauzeit
Z6 Erd- einschlieBlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)
Z6.1 Erdarbeiten einschlief3lich Felsarbeiten
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Teilergebnis Betrag in Euro
1.700.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1.700.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

425.000,00 EUR
-425.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
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1 FN - Bahnsteig 2 inkl. WSH Teilergebnis Betrag in Euro
Objektplanung Verkehrsanlagen

6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch<40%Z3 0,00 EUR

z7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 0,00 EUR

Z7.1 Ingenieurbauwerke 0,00 EUR

7.2 Anrechenbar10%ausZ 7.1 0,00 EUR

Z8 Zwischensumme Z1 - Z7 1.700.000,00 EUR

Z9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 0,00 EUR
Ermittelte anrechenbare Kosten 1.700.000,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder liberwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berlicksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begriindung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich Giberwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer fiir diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 tibertragen werden.

5 Anwendung fir alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, aulRer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der

anrechenbaren Kosten fiir die Lph 8 separat.

6 Keine Anrechenbarkeit von SicherungsmaRnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb!
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1 MB - Bahnsteig 1 inkl. Ausstattung
Objektplanung Verkehrsanlagen
Z1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten
Z2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))
221 Entwasserungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen
Z3 Summe sonstige anrechb. Kosten fiir die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)
Z4 Technische Anlagen (§ 46 (2))
Z4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)
Z4.2 25%ausZ3
743 DifferenzZ4.1-74.2
7244 Kosten aus Z 4.1 oder Z4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn <Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)
Z4.5 Wenn Z 4.1>7Z 4.2, dann zusatzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)
Z5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3)
Z5.1 Herrichten des Grundstiicks
752 offentliche Erschlieung
7253 nichtoffentliche Erschliefung
754 Aufdenanlagen
755 Umlegen und Verlegen von Leitungen
756 Nebenanl. von Anl. des Stralten-, Schienenverkehrs
757 verkehrsregelnde MaRnahmen wahrend der Bauzeit
Z6 Erd- einschlieBlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)
Z6.1 Erdarbeiten einschlief3lich Felsarbeiten
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Teilergebnis Betrag in Euro
1.480.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1.480.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

370.000,00 EUR
-370.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
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1 MB - Bahnsteig 1 inkl. Ausstattung Teilergebnis Betragin Euro
Objektplanung Verkehrsanlagen

6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch<40%Z3 0,00 EUR

z7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 0,00 EUR

Z7.1 Ingenieurbauwerke 0,00 EUR

7.2 Anrechenbar10%ausZ 7.1 0,00 EUR

Z8 Zwischensumme Z1 - Z7 1.480.000,00 EUR

Z9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 0,00 EUR
Ermittelte anrechenbare Kosten 1.480.000,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder liberwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berlicksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begriindung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich Giberwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer fiir diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 tibertragen werden.

5 Anwendung fir alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, aulRer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der

anrechenbaren Kosten fiir die Lph 8 separat.

6 Keine Anrechenbarkeit von SicherungsmaRnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb!
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1 MB - Bahnsteig 2 inkl. Ausstattung
Objektplanung Verkehrsanlagen
Z1 Kosten der Baukonstruktion (§ 46(1)) ohne Erd- und Felsarbeiten
Z2 Bedingt anrechb. (anrechenbar) Kosten (§ 46(1))
221 Entwasserungsanlagen die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlage dienen
Z3 Summe sonstige anrechb. Kosten fiir die Anrechenbarkeit der Kosten nach § 46 (2)
Z4 Technische Anlagen (§ 46 (2))
Z4.1 DIN 276 KGR 420 bis 460 (ohne Ausstattung nach Zeile 2.1)
Z4.2 25%ausZ3
743 DifferenzZ4.1-74.2
7244 Kosten aus Z 4.1 oder Z4.2: Z 4.1 jedoch nur, wenn <Z 4.2 (§ 46 (2) Nr. 1)
Z4.5 Wenn Z 4.1>7Z 4.2, dann zusatzlich 50 % aus Z 4.3 (§ 46 (2) Nr. 2)
Z5 Bedingt anrechb. Kosten (§ 46(3)
Z5.1 Herrichten des Grundstiicks
752 offentliche Erschlieung
7253 nichtoffentliche Erschliefung
754 Aufdenanlagen
755 Umlegen und Verlegen von Leitungen
756 Nebenanl. von Anl. des Stralten-, Schienenverkehrs
757 verkehrsregelnde MaRnahmen wahrend der Bauzeit
Z6 Erd- einschlieBlich Felsarbeiten (§ 46(4) Nr. 1)
Z6.1 Erdarbeiten einschlief3lich Felsarbeiten
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Teilergebnis Betrag in Euro
2.635.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
2.635.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

658.750,00 EUR
-658.750,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
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1 MB - Bahnsteig 2 inkl. Ausstattung Teilergebnis Betragin Euro
Objektplanung Verkehrsanlagen

6.2 Kosten aus Z 6.1 jedoch<40%Z3 0,00 EUR

z7 Kosten f. Ingenieurbauwerke (§ 46(4) Nr. 2) 0,00 EUR

Z7.1 Ingenieurbauwerke 0,00 EUR

7.2 Anrechenbar10%ausZ 7.1 0,00 EUR

Z8 Zwischensumme Z1 - Z7 2.635.000,00 EUR

Z9 Abminderung bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit 2 Gleisen (§ 46 (5) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 8] 0,00 EUR
Ermittelte anrechenbare Kosten 2.635.000,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant oder liberwacht.

2 Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 4 (3) ist bei Verkehrsanlagen in der Regel nicht zu berlicksichtigen, siehe § 2 (7) i. V. m. amtlicher Begriindung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich Giberwacht.

4 Nur anrechenbar, wenn dem Auftragnehmer fiir diese Ingenieurbauwerke nicht gleichzeitig Grundleistungen nach § 43 tibertragen werden.

5 Anwendung fir alle Leistungsphasen, wenn die Abminderung nach § 46 (5) Nr. 2 HOAI ansetzbar ist, aulRer bei Beauftragung von Lph 8, dann gilt die Zeile 8 als Summe der

anrechenbaren Kosten fiir die Lph 8 separat.

6 Keine Anrechenbarkeit von SicherungsmaRnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb!
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