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10. Baustellenlogistik, Zusammenhangsarbeiten,
Beweissicherung, Sicherungsleistungen

Hinweis: Los 10 gilt fur alle folgenden Lose.

10.10. Interne Baustellenlogistik

*** |eitbeschreibung

10.10.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, schienengebundener
Transport, zwischen Ubergabe-/ Giiterverkehrsstelle und
Einbaustelle, Montage-/ Demontageplatz und Verwendungs-
stelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen
und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmadglichkeiten fur Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablauf-
planes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane,
Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt fir Bauabschnitte aller Lose.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Gilt fiir Hauptarbeiten sowie fiir Stopfgang nach techn.
Notwendigkeit und Schienenschleifen

Gilt fur Hauptarbeiten sowie fur Stopfgang nach techn.
Notwendigkeit und Schienenschleifen.

*** Unterbeschreibung 02

Inkl. Gestellung Logistikkoordinator

Inklusive Gestellung Logistikkoordinator fir die Koordinierung
aller Transporte zwischen Ubergabe-/ Giiterverkehrsstelle und
Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und
Verwendungsstelle einschl. Telekommunikationsmadglichkeiten
fur Beteiligte.

10.10.0020. Wagenkontrollbuch fiihren
Das laut Anlage 2.13 "Regelungen zu auftraggeberseitig
beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)" zu
fuhrende Wagenkontrollbuch ist wahrend der Bauzeit (Bauzeit =
von Beginn Vorlaufpause bis Ende Nachlaufpause), bei
vorgesehenem Belastungsstopfgang (einmalig) der
Projektleitung oder einer in der Bauanlaufberatung benannten
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anderen Person in einem Rhythmus von 48 Stunden mit
Unterschrift des AN und der Bautberwachung per Mail
vorzulegen. Verantwortlich flr vorgenannte Leistung ist der

Auftragnehmer.
1,000 psch
Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik s
10.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache,

Vorarbeiten)

10.20.0010. Information der Anwohner
Information der Anwohner insbesondere Uber larmintensive
Arbeiten und Nachtarbeiten, Sonn- und Feiertagsarbeiten
aulerhalb der gesetzlichen Regelarbeitszeit in regionalen
Tageszeitungen, Amtsblattern und tUiber Handzettel.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0020. Genehmigung Nachtarbeiten
Ausnahmegenehmigung fir alle Nachtruhe stérende Arbeiten
des AN und AG erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis
6:00 Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschutzter Maschinen, einschl. Zusammenfihrung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erflllen behdrdlicher Auflagen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualtitatsstopfgang,
Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang und alle
Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0030. Genehmigung Sonn-Feiertagsarbeiten
Ausnahmegenehmigung fir alle Sonn-/Feiertagsarbeiten des
AN und AG erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschutzter Maschinen, einschl. Zusammenfihrung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erflllen behdrdlicher Auflagen.

1,000 St
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10.20.0040.

10.20.0050.

*** Unterbeschreibung 01
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualtitatsstopfgang,
Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang und alle
Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller &ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fir die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Endreinigung genutzter Zuwegungen

Einschlief3lich Endreinigung nach Beendigung der Baumal3-
nahme auf den in Anspruch genommenen Zuwegungen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000

Biirocontainer aufstellen raumen doppelwandig
warmegedammt L 6m B 2,5m Biiro Wasch-Toilettenraum

Bulrocontainer, aufstellen und raumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt,
Einzelcontainer-Lange 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen Untergrund,

Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschlisse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergltet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergutet, fur Biro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, ein
Urinal, ein Waschplatz, 2 Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, mit
einem mobilen Klimagerat, als Klimastandgerat, wird gesondert
vergutet, mit 2 Tischen, Male L/B 0,8/1,2 m, 2 Stihle je Tisch,
mit einem Aktenkleiderschrank, ein Kihlschrank.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit Toiletten-
papierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und rdumen.

*** Unterbeschreibung 02
Klimastandgerit nach Wahl des AN

Klimastandgerat nach Wahl des AN, liefern, betreiben, abbauen
fir Umbauzeitraum +6 Wochen, ist in diese Pos. einzurechnen.
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10.20.0060.

10.20.0070.

*** Unterbeschreibung 03
Elektrifizierung

Elektrifizierung des Containers durch Stromaggregat oder
Anschlussltg Baustrom 400V AC, mit Beantragung u. Einholung
aller erforderlichen Genehmigungen zur Herstellung der
Versorgungseinrichtung mit Strom, nach Wahl des AN.
Inklusive zusatzliche Stromverteiler nach Erfordernis werden
nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 04
Vorhaltung

Vorhalten des bezugsfertigen Containers ab 15 Werktage
vor den ersten Arbeiten des AN.

Bis 15 Werktage nach den letzten Nacharbeiten

(ohne DuA und Schienenschleifen).

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2023 097
Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fir Gleisjoche und Weichen,
einrichten und raumen, in Bahnhofsbereichen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, fir Gleisjoche und Weichen,
in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und rdumen, fiir Stoffe geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, fur Stoffe Zuordnung geman
EBV: Z 0 (GS-0, BM-0, BG-0).
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*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.20.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fiir Altschotter, Unterbauschichten und
Boden, einrichten und rdumen, fur Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Abdeckung fiir Boden und Haufwerk aus PE-Folie

Abdeckung fiir Boden und Haufwerk aus PE-Folie,
Dicke 0,5 mm.

*** Unterbeschreibung 02
Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, fir Stoffe Zuordnung geman
EBV: Z 2 (GS-2, RC-2, BM-F2, BG-F2).

*** Unterbeschreibung 03
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.20.0090. Montage-Demontageplatz einrichten raumen

Verfahrensabhangigen Montage-/Demontageplatz fir
Gleisjoche und Weichen, einrichten und rdumen, in
Bahnhofsbereichen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Montage-/Demontageplatz vorhalten

Montage-/Demontageplatz vorhalten, fiir Gleisjoche und
Weichen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
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10.20.0100.

10.20.0110.

10.20.0120.

*** Leitbeschreibung
Beleuchtung Mont-Demont-Bereitst-Platz

Beleuchtung des Montage-/Demontage-/Bereitstellungsplatzes
gemal Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 Betreiben Uber die gesamte
Bauzeit.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Beleuchtung vorhalten

Einschlie3lich Beleuchtung des Montage-/Demontage-/
Bereitstellungsplatzes gemal Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
vorhalten. Auf- und Abbauen wird nicht gesondert vergiitet.

*** Unterbeschreibung 02
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 03
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 012
Schutzabdeck. herstellen entfernen Hartfaserpl. B 1-1,5m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
herstellen und entfernen, aus Hartfaserplatten, im gesamten
Gelanderbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite Uber 1 bis
1,5 m.

30,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Bereich

EU km 19,523 ,Bahnhofstrale*,
auf beiden Seiten: 2x 15 m.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 012

Schutzabdeck. vorhalten Hartfaserpl. B 1-1,5m
Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
vorhalten, aus Hartfaserplatten, im gesamten Gelanderbereich,
einschl. Unterkonstruktion, Breite Uber 1 bis 1,5 m,
Positionsmenge = Produkt aus '30 m'

(Vorhaltemenge)

mal "1 Mt'
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(Vorhaltedauer)

30,000 MMt s e
*** Unterbeschreibung 01
Bereich
EU km 19,523 ,BahnhofstraRe*,
auf beiden Seiten: 2x 15 m.
10.20.0130. Erstellung Datenbestands- und Anderungsbeleg

Ubergabe samtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gemal technischer Mitteilung 2 008-292 |.NVT 4 (K) anhand
der SAP-Aufnahmeblatter, 1-fach digital und 1-fach in
Papierform, zur Einrichtung der Technischen Platze im SAP
R/3.

Fortschreibung der Datenbestands- und Datenanderungsbelege
zu allen baulichen Anlagen.

Vordrucke, Ausfillhilfen bzw. Handlungsanweisungen kénnen
beim AG angefordert werden.

Die Ubergabe der ausgefiillten Unterlagen an den AG hat zur
Inbetriebnahme zu erfolgen.

1,000 psch

10.20.0140. Bestandsdokumentation Ivi- Plan (AVANI)
Veranderungen der Topographie einmessen und in AVANI
im Abbildungssystem DB REF einarbeiten (AVANI - Job),
Ausfiuhrung durch praqualifiziertes Ingenieurbiros mit
AVANI-Zugang. Einmessung gemaf Ril. 883.7100.

1,000 psch
Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (He...
10.30. Bauliche Beweissicherung
*** Leitbeschreibung
10.30.0010. Beweissicherung
Beweissicherung vor Baubeginn und nach Abschluss der
Arbeiten.

Lieferung einer Dokumentation Uber den Zustand des gesamten
durch die Baumafinahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stralten, Wege,
Zufahrten sowie Ubergangen zu éffentlichen und angrenzenden
StralRenrdaumen und Gelandeflachen, Vorfluteinrichtungen etc.
als Beweissicherungsverfahren.

Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.

Ausfuhrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Buro

- erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe

- sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
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um die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermdglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Grundungsarbeiten (Suchschachtungen) und nach Beendigung
der Bauarbeiten.

Unterlagen sind jeweils 3-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format
JPG (Bildgrée mind. 900x600 Pixel), Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Zufahrten zu BE-Flachen

Einschlief3lich Bestandsaufnahme und Dokumentation des
Zustandes der Zufahrten zu Baustelleneinrichtungsflachen
und Ubergange der 6ffentlichen Bereiche auf Bahngelande.

Summe 10.30. Bauliche Beweissicherung s
10.70. Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen
10.70.0010. SicherungsmaBnahmen Vorarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmaflnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:
alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fiir die Durchfiihrung
der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

10.70.0020. SicherungsmaBnahmen Haupt-Bauarbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmaflnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:
alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die Durchfihrung
der Haupt-Bauarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

10.70.0030. SicherungsmaRnahmen Nacharbeiten

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmalinahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:
alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fir die Durchflhrung
der Nacharbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch
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10.70.0040. SicherungsmaBnahmen Belastungsstopfung/
Schienenschleifen

Planung und Durchfiihrung der vorgegebenen
Sicherungsmafnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmafnahmen:

alle wahrend der zeitlichen Vorgaben fiir die Durchfiihrung
der Belastungsstopfung/ des Schienenschleifen betroffenen
Gleisbereiche.

1,000 psch

10.70.0050. Signalisierung: Sh2-Signale
Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen auf- und
abbauen, einschlieRlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen
bzw. temporare Herstellung der Profilfreiheit, vorhalten,
betreiben, ggf. auller- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaflnahme:

Signalisierung aller flir die Durchfiihrung der BaumalRnahme
gesperrten Gleise, wahrend der zeitlichen Vorgaben, in denen
Gleissperrungen erforderlich sind.

1,000 psch

10.70.0060. Signalisierung: Signal El 6
Signal EL 6 "Halt fur Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rickstrahlend, auf- und abbauen,
einschlieBlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen, vorhalten.

Umfang der Signalisierungsmaflnahme:

Signalisierung aller flir die Durchfiihrung der BaumalRnahme
erforderlichen Standorte, wahrend der zeitlichen Vorgaben, in
denen die Signalisierung erforderlich ist.

1,000 psch

10.70.0070. Einsatz Bahnerdungsberechtigter
Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde flr
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchfuhrung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlagen.

160,000 h s e

10.70.0080. Erdungsbesteck einschl Spannungspriifer
Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprifer.
Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur profilfreien
Erdung einschl. Erdungsseile und Spannungsprifer geman
VDE 0681 in ausreichender Anzahl.

1,000 psch .
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*** Leitbeschreibung

10.70.0090. Einsatz Schaltantragsteller
Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde fur
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausfiihren von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlagen.

264,000 h

*** Unterbeschreibung 01

Hinweis

Es wird keine EbsU-Anderung durchgefiihrt.

Der Schaltantragsteller behalt die Schaltung Uber die
gesamte Zeit der Abschaltung einer Schaltgruppe
entsprechend betrieblicher Anmeldung.

Summe 10.70. Sicherungs- und bauaffine Di... @~

Summe 10. Baustellenlogistik, Zusamme...
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20. WE 67W06

20.15. Absteckung und Abnahmemessung

20.15.0010. Absteckung durchfiihren

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Hohe zu Uberpriifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

20.15.0020. Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerit
Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerat nach
dem Einbau und vor der Freigabe.
Messen der Spurfihrungsmalfe und der gegenseitigen
Hoéhenlage gemal Richtlinie des AG mit einem automatischen
Messdatenerfassungsgerat (MessReg, SGMT 5-D) sowie der
Zungenprifung nach dem fir die Weichengrundform guiltigen
Abnahmeprifblatt.
Messergebnisse dem AG in digitaler Form Gibergeben.
Oberbauform der einzubauenden Weiche:
ABW-54-190-1:9 r (B).

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Ausfiihrung der Messung

Ausfihrung nur von dafiir speziell ausgebildetem und
gepruftem Fachpersonal.

Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkarteidaten in
digitaler Form zur Verfligung. Die Messdaten werden dem AN
im jeweilig zustandigem Netzbezirk Ubergeben.

*** Leitbeschreibung

20.15.0030. Geoditische Abnahme Vermessung - Weiche und daran
anschlieBende Gleisbereiche

Durchfuhrung der Geodatischen Abnahme Vermessung im
Bereich des Weichenumbaus und der daran anschlieRenden
Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten
und Trassen/ Gradienten inkl. Erstellung und Ubergabe der
Messergebnisse gemal Ril. 883.
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20.15.0040.

20.15.0050.

20.20.

20.20.0010.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiiro durchgeflihrt werden.
Das Vermessungsburo darf nicht die Bauabsteckung
durchgefiihrt haben.

*** Leitbeschreibung
Lichtraumengstellen aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstellen im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fur die e-Wert-Berechnung geman Ril. 883.7400.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstellen im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung

Hauptpunkte kennzeichnen

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW, BE, AA,
NW, AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2 mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plattchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.

Abkirzung der Hauptpunkte, Schrifthéhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses.

Summe 20.15. Absteckung und Abnahmeme... =
Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
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Schallquelle.
65,000 M s e,

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.20.0020. Beleuchtung Baustelle betreiben
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben Uber die gesamte Bauzeit, und
Umbaulaénge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN
ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '65 m'
(Betriebsmenge)
mal "1 Wo'
(Betriebsdauer)

65,000 MWO s e

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.20.0030. Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '65 m'
(Vorhaltemenge)
mal "1 Wo'
(Vorhaltedauer)
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65,000 MWO s

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergultung der Zulage erfolgt ausschlielich auf
Basis der tatsachlich betriebenen Beleuchtung.
Fir die Abrechnung sind fortlaufende, priifbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung

- Lange (m) der ausgeleuchteten Strecke

- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung
Bei fehlenden oder widersprichlichen Nachweisen ist der
AG berechtigt, die Vergutung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kirzen.

*** Unterbeschreibung 02
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 03

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 002

20.20.0040. Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m GU

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verflllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

5,000 M3

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0050. Weiche Weichenendteil abladen

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, vom AG beigestellt, am Baustellenlagerplatz,
Weichenbauform: - ABW -54-190-1:9-B.

1,000 St s
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Schwellensatz
Einschlie3lich Schwellensatz.

20.20.0060. Weiche/Weichenendteil/WeichengroBteile/Schwellensatz
transportieren

Weiche/ Weichenendsteil/ Weichengrofteile/ Schwellensatz
transportieren mit Fahrzeugen des AN, aufladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Transportweg bis
500 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, am
Montageplatz, einschlieBlich aller Ladearbeiten durch AN.

1,000 St s

20.20.0070. LST - Material transportieren, abladen

LST-Material (Neustoffe und Altstoffe), in Gitterboxen gelagert,
von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz des Nbez. zur
Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz
des Nbez. transportieren, einschlieBlich auf- und abladen der
Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST,
einschliellich Langstransport innerhalb der Baustelle.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0080. Schwelle abladen von Férderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

25,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung im Zusammenhang mit Weichenanlieferung

Lieferung Schwellen fir Anschlussbereiche im Zusammenhang
mit Weichenanlieferung.

*** Unterbeschreibung 02
Schwellenart
25 Stk. Schwelle B90 W49

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Transport zur Einbaustelle

Einschlie3lich Transport zur Einbaustelle,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

Druckdatum: 15.10.2026 10:07:01 Seite: 17 von 129



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5

LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0090. Schwelle abladen von Forderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlange ber 2,5 bis 3 m.

22,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart

17 Stk. Schwelle B10.003
5 Stk. Schwelle B70 W49

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zur Einbaustelle

Einschlie3lich Transport zur Einbaustelle,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0100. Schwelle abladen von Forderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlange Uber 2,5 bis 3 m.

5,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart
5 Stk. Schwelle Hh KS49

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zur Einbaustelle

Einschlie3lich Transport zur Einbaustelle,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0110. Schiene abladen von Forderfahrzeug gleislos L 18-30m

Schiene abladen, von gleislosen Forderfahrzeugen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz,
Schienenlange uber 18 bis 30 m.

74,000 m L
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STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0120. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 18-
30m

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung,
vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg
Uber 500 bis 1000 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange uber 18 bis 30 m.

74,000 m L

STLB-Bau: 04/2022 097
20.20.0130. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlédnge Uber
18 bis 30 m, Uber 10 bis 50 m.

74,000 m i

STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0140. Schiene abladen von Forderfahrzeug gleislos L 6-15m

Schiene abladen, von gleislosen Forderfahrzeugen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz,
Schienenlange Uber 6 bis 15 m.

28,000 M s

STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0150. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 6-
15m

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung,
vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg
Uber 500 bis 1000 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange Uber 6 bis 15 m.

28,000 m s

STLB-Bau: 04/2026 097
20.20.0160. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange Gber 5 bis
15 m, Uber 10 bis 50 m.

28,000 M i

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.20.0170. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm
abdecken verdichten Brechsand D 10cm
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Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Koérnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

110,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport und Abladen Abtrag

Einschlie3lich Transport Abtrag zum Baustellenlagerplatz und
Abladen auf separatem Haufwerk (mit entsprechender
Kennzeichnung des Haufwerks).

*** Unterbeschreibung 02

Einschl. Lieferung und Transport Abdeckmaterial
Einschlief3lich Lieferung Abdeckmaterial durch AN und
Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
Mineralgemisch der Kérnung 0/8 nach DBS 918 062.
Neumaterial!

*** Unterbeschreibung 03

Einschl. Anbindung an Bestand

Einschlie3lich Herstellen der Anbindung an den Bestand,

lage- und héhenmafige Anpassung an ortliche Begebenheiten,
Anbindung an Randweg auf Bauwerken herstellen, Kabelkanal
integrieren.

20.20.0180. Kabelkanal sichern
Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0,10m - 0,40m)
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen
(mit Holzbohlen 0.4.), gegen kippen sichern.

1,000 psch

20.20.0190. Schachtoberteile sichern
Sicherung Schachtoberteile, einschlieRlich Deckel bis 1,20 m
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schiitzen
(mit Holzbohlen 0.4.).

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

20.20.0200. Schotterabfangung fiir Weichenantrieb einbauen
Schotterabfangung fir Weichenantrieb und Gesténge
herstellen, Gesamtlange Schotterhalterung >= 2,9 m,
OK Schotterabfangung = OK Schwelle,
Schotterabfangung herstellen aus:
Elementen Bahnsteigkante BSK 12 Typ DB AG,
Winkelsteine L = 995 mm, B = 450 mm, H = 600 mm,
Ecksteine als Abschluf3element beidseitig,
L =450 mm, B =450 mm, H =600 mm,
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Auflager aus Ortbeton C 16/20 herstellen,
erforderliche Erdarbeiten und sonstige Nebenleistungen
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. vorh. Schotterabfangung ausbauen und
transportieren

Einschlie3lich vorhandene Schotterabfangung ausbauen
(Einfassungsrahmen/ Schotterhalteplatten mit Altschienen),
auf Fahrzeuge des AN aufladen, zum Baustellenlagerplatz
transportieren und abladen auf sortenreinem Haufwerk zur
Entsorgung durch den AG.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. 2 Leerrohre DN 110 flex. durchfiihren

Einschlie3lich Durchflhren 2 Leerrohre zur Anbindung der
Weiche an das vorhande Kabelgefal3system,

2 x 5 m flexibles Kabelschutzrohr DN 110 PE-HD,
einschlieBlich fachgerechten Anschluss an vorh. KK herstellen
und alle Anschlussstellen wasserdicht verschlie3en.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Lieferung und Transport aller Stoffe

Einschliel3lich Lieferung aller benotigten Stoffe (Neumaterial)
durch AN und Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.

Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.40.0010. Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile 16sen
transp. Fahrbahnteile Schwellen verladen
Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, Fahrbahnteile von den Schwellen I6sen
und zur Ubergabestelle transportieren, Fahrbahnteile und
Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und
Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, AN stellt
Hebezeug,
Weichenbauform: - EW -49-190-1:9 - H.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache

Einschlie3lich Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache,
AN stellt Bahnwagen zum Transport der Stoffe.
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20.40.0020.

*** Unterbeschreibung 02
Transportentfernung bis 750 m
Transportentfernung bis 750m

*** Unterbeschreibung 03
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 04
Schienen auf Léngen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Verladung in Container des AG

Einschlie3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 06
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Unterbeschreibung 07
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammein,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren
und zur Abholung bereitstellen.

*** Unterbeschreibung 08
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

92,000 M3 s
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20.40.0030.

20.40.0040.

20.40.0050.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Bettungsmischzone
Einschlief3lich Bettungsmischzone.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlie3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 1000 m.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. der erforderlichen Léangs- und Quertransporte
Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 05
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte,
Schotter, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

154,000t s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
154,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-7m D 25-30cm
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20.40.0060.

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite unter Weiche Uber 4 bis 7 m, Dicke Uber 25
bis 30 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

91,000t

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Weiche Weichenendteil einbauen

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemafl Verlegeplan, Férderweg Uber 700 bis 750 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstoRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweilen ausbauen, AN stellt
Hebezeug,

Einbau: - ABW -54-190-1:9-B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Vormontage der Weiche

Einschliel3lich Vormontage der Weiche,
am Lager- und Vormontageplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle

Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle,
Transportentfernung bis 750 m.

*** Unterbeschreibung 03
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN.

Anschlussbereiche
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20.40.0070.

20.40.0080.

STLB-Bau: 04/2022 097
Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

6,000 St L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene 16sen aufnehmen lagern

Schiene von den Schwellen I6sen, aufnehmen und seitlich
lagern, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln,
sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

68,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert, Transportweg bis 750 m, abladen auf
Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Schienen auf Liangen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. Verladung in Container des AG

EinschlieB3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache
transportieren und zur Abholung bereitstellen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.40.0090. Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - B 70.

17,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen
Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.40.0100. Schwelle aufnehmen verladen
Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - Bs 60/66.

25,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen
Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.40.0110. Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - H.

11,000 St
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20.40.0120.

20.40.0130.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

63,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Bettungsmischzone
Einschliel3lich Bettungsmischzone.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlief3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 1000 m.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 04

EinschlieBlich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte

Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 05
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

*** Leitbeschreibung

Unterbau ebnen und verdichten

Unterbau nach Ausbau der Bettungsmischzone einebnen, bei
ausgebauten Schienen, Schwellen und ausgebauter Bettung,
Gesamtabgrabungstiefe Uber 55 bis 60 cm, gemessen von
Schwellenoberkante, Ausbaubreite tber 6 bis 9 m, Abtrag auf
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20.40.0140.

Poolwagen des AG laden.
Oberflache des freigelegten Bahnkdrpers ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 20 MPa.

62,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur Anteil Boden, 10 cm Aushubtiefe
Hier nur Anteil Boden, 10 cm Aushubtiefe.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlief3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 1000 m.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen des Bodens und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 04

EinschlieBlich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte

Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 05
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

*** Leitbeschreibung
Ausgleichsschicht liefern und einbauen

Ausgleichsschicht liefern und einbauen, bei ausgebauten
Schienen, Schwellen und ausgebauter Bettung, Ausgleichs-
schicht ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40
MPa, Einbaubreite iber 6 bis 9 m, wasserdurchlassig (KG Il),
Fahrzeuge stellt der AN.

62,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

EinschlieBlich Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Lieferwerk des AN zur Einbaustelle.

*** Unterbeschreibung 02
Es ist Neumaterial einzubauen
Es ist Neumaterial einzubauen.
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20.40.0150.

20.40.0160.

20.40.0170.

*** Unterbeschreibung 03
Schichtdicke: 10 cm
Schichtdicke: 10 cm

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 5 m, Dicke Uber 25 bis 30 cm,
Fahrzeuge stellt der AN.

63,000t

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Schwelle einbauen

Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau oder Bettungsplanum,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m, Schwelle ist aufgeplattet,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.

47,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart

25 Stk. Schwelle B90 W49
17 Stk. Schwelle B10.003
5 Stk. Schwelle B70 W49

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schwelle einbauen

Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau oder Bettungsplanum,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m, Schwelle ist aufgeplattet,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Holz.
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5,000 St s e

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart
5 Stk. Schwelle Hh KS49

STLB-Bau: 04/2026 097
20.40.0180. Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegellicken
herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene Gber 15 bis 20 m,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

74,000 m i

STLB-Bau: 04/2026 097

20.40.0190. Fahrsch. einbauen
Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegellicken
herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene tber 10 bis 15 m,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

28,000 M e
Summe 20.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau s
20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
20.41.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

115,000t s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.41.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
115,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.
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STLB-Bau: 04/2023 097
20.41.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

60,000t s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.41.0040. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemalfd auf den Uberhdhten Strang,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgangen der Weiche dirfen die Werte
gemaf Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - ABW -54 -190-1:9-B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2023 097
20.41.0050. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

42,000t s s

STLB-Bau: 04/2026 097

20.41.0060. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die

Druckdatum: 15.10.2026 10:07:01 Seite: 31 von 129



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5

LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises dirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet.

33,000 m L

Anpassungsbereiche:
67W03 (82 m LL)
km 0,053 - 0,068
km 0,068 - 0,071
km 0,130 - 0,140

STLB-Bau: 04/2023 097
20.41.0070. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

13,000t

STLB-Bau: 04/2020 097
20.41.0080. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshohe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte

stellt der AG digitalisiert zur Verfligung.

110,000 m

STLB-Bau: 04/2022 097
20.41.0090. Gleis stopfen richten verdichten Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach

elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Bettungsquerschnitt herstellen.

110,000 m s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097
20.41.0100. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz prifen und verspannen, vor
dem Stopfen und Richten.

110,000 M s e
*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.
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Summe 20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten e
20.42. SchweiBarbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097

20.42.0010. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fr
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

240,000 m s e

STLB-Bau: 04/2026 097

20.42.0020. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.49

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

20.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

20.42.0040. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett sdubern,
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einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

20.42.0050. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schieifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

2,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung
Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung Bauart WITEC
(Zungenvorrichtung, Zungen und Backenschienen)
entsprechend Ril 824.4001 - 4016 und TM RO 15/2003
durchfiihren.

Ausfuhrung in Abstimmung mit dem AG im Ergebnis der
Inspektion nach Inbetriebnahme der Weiche.

Einschl. der erforderlichen Messungen vor, wahrend und
nach den Arbeiten und Erstellung MelR3dokumentation je
Einsatzschicht/ Weiche.

Schienenkopfprofil 60E2.

Zuschlage fir Mehreinsatzstunden u.a. sind entsprechend
des Bauablaufes in die Einheitspreise einzurechnen.
Einschl. aller Nebenleistungen.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
ABW 54-190-1:9 B

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
20.42.0060. Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten
und Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfiihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
ABW 54-190-1:9 B
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*** Leitbeschreibung
20.42.0070. Weichengestinge bearbeiten schleifen

Weichengestange in den zu schleifenden Bereichen maschinell
mit einem durch den AG zugelassenen Verfahren, einschl. der
erforderlichen Messungen vor, wahrend und nach den Arbeiten,
schleifen, Abtragtiefe tber 0,6 bis 0,9 mm.

Einschliel3lich der neu eingebauten Anschlussschienen.
Messdokumentation nach Abschluss.

Zuschlage fur Messeinsatzstunden u. &. sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Einschl. aller Nebenleistungen.

Abgerechnet wird nach Anzahl Weichen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
ABW 54-190-1:9 B

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.42.0080. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,6-0,9mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe tber 0,6 bis 0,9 mm, Abrechnung nach
Gleislange.

51,000 m o

*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

Summe 20.42. SchweiBarbeiten
20.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
20.44.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte,
Schotter, natlrliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
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DBS 918 061. Neumaterial!

14,000t s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
20.44.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
14,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2026 097
20.44.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

14,000t

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
20.44.0040. Weichenrichtung feststellen

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen,
Langshoéhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte fiir die Langshéhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslange der Weiche.

53,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

20.44.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - ABW -54-190-1:9-B.

1,000 St s
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2026 097
20.44.0060. Schraubverbind. liberpriifen verspannen

Nenn-Andrehmomente von waagerechten
Schraubverbindungen (M27) je Weiche Uberprifen und
verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - ABW - 54
-190-1:9-B.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2025 097

20.44.0070. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshohe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte
stellt der AG digitalisiert zur Verfiigung.

32,000 m i

STLB-Bau: 04/2025 097

20.44.0080. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte
Werte Stopf-Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemalie sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

32,000 m L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
20.44.0090. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz priifen und verspannen, vor dem
Stopfen und Richten.

32,000 M s e
*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.
Summe 20.44. Stopfgang nach technischer... e
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Summe 20. WE 67W06
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21. WE 67W08

21.15. Absteckung und Abnahmemessung

21.15.0010. Absteckung durchfiihren

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Hohe zu Uberpriifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

21.15.0020. Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerit
Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerat nach
dem Einbau und vor der Freigabe.
Messen der Spurfihrungsmalfe und der gegenseitigen
Hoéhenlage gemal Richtlinie des AG mit einem automatischen
Messdatenerfassungsgerat (MessReg, SGMT 5-D) sowie der
Zungenprifung nach dem fir die Weichengrundform guiltigen
Abnahmeprifblatt.
Messergebnisse dem AG in digitaler Form Gibergeben.
Oberbauform der einzubauenden Weiche:
EWL-54-300-1:9 (B).

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Ausfiihrung der Messung

Ausfihrung nur von dafiir speziell ausgebildetem und
gepruftem Fachpersonal.

Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkarteidaten in
digitaler Form zur Verfligung. Die Messdaten werden dem AN
im jeweilig zustandigem Netzbezirk Ubergeben.

*** Leitbeschreibung

21.15.0030. Geoditische Abnahme Vermessung - Weiche und daran
anschlieBende Gleisbereiche

Durchfuhrung der Geodatischen Abnahme Vermessung im
Bereich des Weichenumbaus und der daran anschlieRenden
Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten
und Trassen/ Gradienten inkl. Erstellung und Ubergabe der
Messergebnisse gemal Ril. 883.
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21.15.0040.

21.15.0050.

21.20.

21.20.0010.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiiro durchgeflihrt werden.
Das Vermessungsburo darf nicht die Bauabsteckung
durchgefiihrt haben.

*** Leitbeschreibung
Lichtraumengstellen aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstellen im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fur die e-Wert-Berechnung geman Ril. 883.7400.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstellen im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung

Hauptpunkte kennzeichnen

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW, BE, AA,
NW, AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2 mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plattchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.

Abkirzung der Hauptpunkte, Schrifthéhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses.

Summe 21.15. Absteckung und Abnahmeme... =
Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der

Druckdatum: 15.10.2026 10:07:01 Seite: 40 von 129



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5

LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Schallquelle.
75,000 M s e,

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

21.20.0020. Beleuchtung Baustelle betreiben
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben Uber die gesamte Bauzeit, und
Umbaulaénge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN
ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '75 m'
(Betriebsmenge)
mal "1 Wo'
(Betriebsdauer)

75,000 MWO oo e

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

21.20.0030. Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '75 m'
(Vorhaltemenge)
mal "1 Wo'
(Vorhaltedauer)
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75,000 MWO oo e

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergultung der Zulage erfolgt ausschlielich auf
Basis der tatsachlich betriebenen Beleuchtung.
Fir die Abrechnung sind fortlaufende, priifbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung

- Lange (m) der ausgeleuchteten Strecke

- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung
Bei fehlenden oder widersprichlichen Nachweisen ist der
AG berechtigt, die Vergutung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kirzen.

*** Unterbeschreibung 02
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 03

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 002

21.20.0040. Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m GU

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verflllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

5,000 M3

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
21.20.0050. Weiche Weichenendteil abladen

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, vom AG beigestellt, am Baustellenlagerplatz,
Weichenbauform: - EW -54 - 300 -1:9 - B.

1,000 St s
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Schwellensatz
Einschlie3lich Schwellensatz.

21.20.0060. Weiche/Weichenendteil/WeichengroBteile/Schwellensatz
transportieren

Weiche/ Weichenendsteil/ Weichengrofteile/ Schwellensatz
transportieren mit Fahrzeugen des AN, aufladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Transportweg bis
500 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, am
Montageplatz, einschlieBlich aller Ladearbeiten durch AN.

1,000 St s

21.20.0070. LST - Material transportieren, abladen

LST-Material (Neustoffe und Altstoffe), in Gitterboxen gelagert,
von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz des Nbez. zur
Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz
des Nbez. transportieren, einschlieBlich auf- und abladen der
Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST,
einschliellich Langstransport innerhalb der Baustelle.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
21.20.0080. Schwelle abladen von Forderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

75,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung im Zusammenhang mit Weichenanlieferung

Lieferung Schwellen fir Anschlussbereiche im Zusammenhang
mit Weichenanlieferung.

*** Unterbeschreibung 02
Schwellenart

50 Stk. Schwelle B90 W49
25 Stk. Schwelle B90 W54

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Transport zur Einbaustelle

Einschlie3lich Transport zur Einbaustelle,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.
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STLB-Bau: 04/2026 097
21.20.0090. Schiene abladen von Forderfahrzeug gleislos L 18-30m

Schiene abladen, von gleislosen Férderfahrzeugen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz,
Schienenlange tber 18 bis 30 m.

86,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097
21.20.0100. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 18-
30m

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung,
vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg
Uber 500 bis 1000 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange uber 18 bis 30 m.

86,000 m L

STLB-Bau: 04/2022 097
21.20.0110. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange lber
18 bis 30 m, tber 10 bis 50 m.

86,000 m L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

21.20.0120. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm
abdecken verdichten Brechsand D 10cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Koérnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

150,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport und Abladen Abtrag

Einschlie3lich Transport Abtrag zum Baustellenlagerplatz und
Abladen auf separatem Haufwerk (mit entsprechender
Kennzeichnung des Haufwerks).

*** Unterbeschreibung 02

Einschl. Lieferung und Transport Abdeckmaterial
Einschlief3lich Lieferung Abdeckmaterial durch AN und
Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
Mineralgemisch der Kérnung 0/8 nach DBS 918 062.
Neumaterial!
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*** Unterbeschreibung 03

Einschl. Anbindung an Bestand

Einschlie3lich Herstellen der Anbindung an den Bestand,

lage- und héhenmafige Anpassung an ortliche Begebenheiten,
Anbindung an Randweg auf Bauwerken herstellen, Kabelkanal
integrieren.

21.20.0130. Kabelkanal sichern
Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0,10m - 0,40m)
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen
(mit Holzbohlen 0.4.), gegen kippen sichern.

1,000 psch

21.20.0140. Schachtoberteile sichern
Sicherung Schachtoberteile, einschliellich Deckel bis 1,20 m
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schiitzen
(mit Holzbohlen 0.4.).

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

21.20.0150. Schotterabfangung fiir Weichenantrieb einbauen
Schotterabfangung fir Weichenantrieb und Gesténge
herstellen, Gesamtlange Schotterhalterung >= 2,9 m,
OK Schotterabfangung = OK Schwelle,
Schotterabfangung herstellen aus:
Elementen Bahnsteigkante BSK 12 Typ DB AG,
Winkelsteine L = 995 mm, B = 450 mm, H = 600 mm,
Ecksteine als Abschluf3element beidseitig,
L =450 mm, B =450 mm, H = 600 mm,
Auflager aus Ortbeton C 16/20 herstellen,
erforderliche Erdarbeiten und sonstige Nebenleistungen
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. vorh. Schotterabfangung ausbauen und
transportieren

Einschlie3lich vorhandene Schotterabfangung ausbauen
(Einfassungsrahmen/ Schotterhalteplatten mit Altschienen),
auf Fahrzeuge des AN aufladen, zum Baustellenlagerplatz
transportieren und abladen auf sortenreinem Haufwerk zur
Entsorgung durch den AG.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. 2 Leerrohre DN 110 flex. durchfiihren
Einschlie3lich Durchfiihren 2 Leerrohre zur Anbindung der

Weiche an das vorhande Kabelgefalksystem,
2 x 5 m flexibles Kabelschutzrohr DN 110 PE-HD,
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21.40.

21.40.0010.

einschlieBlich fachgerechten Anschluss an vorh. KK herstellen
und alle Anschlussstellen wasserdicht verschlie3en.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Lieferung und Transport aller Stoffe

Einschliel3lich Lieferung aller benotigten Stoffe (Neumaterial)
durch AN und Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.

Summe 21.20. Zusammenhangsarbeiten 0 L
Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile I16sen
transp. Fahrbahnteile Schwellen verladen

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, Fahrbahnteile von den Schwellen I6sen
und zur Ubergabestelle transportieren, Fahrbahnteile und
Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und
Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, AN stellt
Hebezeug,

Weichenbauform: - EW -49-300-1:9-H.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache

Einschliel3lich Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache,
AN stellt Bahnwagen zum Transport der Stoffe.

*** Unterbeschreibung 02
Transportentfernung bis 750 m
Transportentfernung bis 750m

*** Unterbeschreibung 03
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 04
Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.
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21.40.0020.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Verladung in Container des AG

Einschlie3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 06
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Unterbeschreibung 07
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammein,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren
und zur Abholung bereitstellen.

*** Unterbeschreibung 08
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

109,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Bettungsmischzone
Einschlief3lich Bettungsmischzone.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlie3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 1000 m.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.
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21.40.0030.

21.40.0040.

21.40.0050.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. der erforderlichen Léngs- und Quertransporte
Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 05
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

202,000t s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
202,000t e e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-7m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite unter Weiche Uber 4 bis 7 m, Dicke Uber 25
bis 30 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

108,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.
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21.40.0060.

21.40.0070.

21.40.0080.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Weiche Weichenendteil einbauen

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemal Verlegeplan, Férderweg Uber 700 bis 750 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstéRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil3en ausbauen, AN stellt
Hebezeug,

Einbau: -EW -54-300-1:9-B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Vormontage der Weiche

Einschliel3lich Vormontage der Weiche,
am Lager- und Vormontageplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle

Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle,
Transportentfernung bis 750 m.

*** Unterbeschreibung 03
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN.

Anschlussbereiche

STLB-Bau: 04/2022 097
Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

6,000 St L

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Schiene 16sen aufnehmen lagern

Schiene von den Schwellen I6sen, aufnehmen und seitlich
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21.40.0090.

lagern, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln,
sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

68,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert, Transportweg bis 750 m, abladen auf
Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Schienen auf Liangen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. Verladung in Container des AG

Einschlie3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln,

in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache
transportieren und zur Abholung bereitstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - Bs 60/66.

45,000 St s
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21.40.0100.

21.40.0110.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - H.

30,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

95,000 M3 L e

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Bettungsmischzone
Einschlief3lich Bettungsmischzone.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlie3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 1000 m.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.
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*** Unterbeschreibung 04

EinschlieBlich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte

Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 05
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

*** |eitbeschreibung
21.40.0120. Unterbau ebnen und verdichten

Unterbau nach Ausbau der Bettungsmischzone einebnen, bei
ausgebauten Schienen, Schwellen und ausgebauter Bettung,
Gesamtabgrabungstiefe Uber 55 bis 60 cm, gemessen von
Schwellenoberkante, Ausbaubreite tber 6 bis 9 m, Abtrag auf
Poolwagen des AG laden.

Oberflache des freigelegten Bahnkdrpers ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 20 MPa.

75,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Hier nur Anteil Boden, 10 cm Aushubtiefe
Hier nur Anteil Boden, 10 cm Aushubtiefe.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlief3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 1000 m.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschliel3lich Abladen des Bodens und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 04

EinschlieBlich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte

Einschlielich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 05
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.
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21.40.0130.

21.40.0140.

*** Leitbeschreibung
Ausgleichsschicht liefern und einbauen

Ausgleichsschicht liefern und einbauen, bei ausgebauten
Schienen, Schwellen und ausgebauter Bettung, Ausgleichs-
schicht ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40
MPa, Einbaubreite iber 6 bis 9 m, wasserdurchlassig (KG II),
Fahrzeuge stellt der AN.

75,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

EinschlieB3lich Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Lieferwerk des AN zur Einbaustelle.

*** Unterbeschreibung 02
Es ist Neumaterial einzubauen
Es ist Neumaterial einzubauen.

*** Unterbeschreibung 03
Schichtdicke: 10 cm
Schichtdicke: 10 cm

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 5 m, Dicke Uber 25 bis 30 cm,
Fahrzeuge stellt der AN.

94,000t

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.40.0150. Schwelle einbauen

Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau oder Bettungsplanum,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m, Schwelle ist aufgeplattet,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.

75,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart

50 Stk. Schwelle B90 W49
25 Stk. Schwelle B90 W54

STLB-Bau: 04/2026 097
21.40.0160. Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegellicken
herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene Uber 20 bis 30 m,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

48,000 M L e

STLB-Bau: 04/2026 097

21.40.0170. Fahrsch. einbauen
Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegeliicken
herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene Uber 15 bis 20 m,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

38,000 M
Summe 21.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau =
21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
21.41.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte,
Schotter, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

137,000t s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.41.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
137,000t s e
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*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2023 097
21.41.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

72,000t

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

21.41.0040. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemal} auf den Gberhohten Strang,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgangen der Weiche dirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - EW -54 - 300 -1:9 - B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2023 097
21.41.0050. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

63,000t s

STLB-Bau: 04/2026 097
21.41.0060. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil. Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit
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Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemaf Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergitet.

49,000 M L e

Anpassungsbereiche:
km 0,205 - 0,215
km 0,289 - 0,299

STLB-Bau: 04/2023 097
21.41.0070. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

2,000t

STLB-Bau: 04/2020 097
21.41.0080. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte flr die Gleisrichtung festlegen und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte

stellt der AG digitalisiert zur Verfiigung.

20,000 m s

STLB-Bau: 04/2022 097
21.41.0090. Gleis stopfen richten verdichten Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach

elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Bettungsquerschnitt herstellen.

20,000 m s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097
21.41.0100. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz prifen und verspannen, vor
dem Stopfen und Richten.

20,000 m s e
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.

Summe 21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
21.42. SchweiBarbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097

21.42.0010. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke fur
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

288,000 m

STLB-Bau: 04/2026 097

21.42.0020. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.49

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

6,000 St L

STLB-Bau: 04/2026 097

21.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.54
Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

21.42.0040. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
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eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfiihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01

Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung
Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung Bauart WITEC
(Zungenvorrichtung, Zungen und Backenschienen)
entsprechend Ril 824.4001 - 4016 und TM RO 15/2003
durchfiihren.

Ausfuhrung in Abstimmung mit dem AG im Ergebnis der
Inspektion nach Inbetriebnahme der Weiche.

Einschl. der erforderlichen Messungen vor, wahrend und
nach den Arbeiten und Erstellung Mel3ddokumentation je
Einsatzschicht/ Weiche.

Schienenkopfprofil 60E2.

Zuschlage fir Mehreinsatzstunden u.a. sind entsprechend
des Bauablaufes in die Einheitspreise einzurechnen.
Einschl. aller Nebenleistungen.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-300-1:9 B

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
21.42.0050. Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten
und Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfiihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-300-1:9 B

*** Leitbeschreibung

21.42.0060. Weichengestdnge bearbeiten schleifen
Weichengestange in den zu schleifenden Bereichen maschinell
mit einem durch den AG zugelassenen Verfahren, einschl. der
erforderlichen Messungen vor, wahrend und nach den Arbeiten,
schleifen, Abtragtiefe tber 0,6 bis 0,9 mm.
Einschlieflich der neu eingebauten Anschlussschienen.
Messdokumentation nach Abschluss.
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Zuschlage fur Messeinsatzstunden u. &. sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Einschl. aller Nebenleistungen.

Abgerechnet wird nach Anzahl Weichen.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-300-1:9 B

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.42.0070. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,6-0,9mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe tUber 0,6 bis 0,9 mm, Abrechnung nach
Gleislange.

43,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

Summe 21.42. Schweiarbeiten
21.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
21.44.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

15,000t

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
21.44.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
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15,000t

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2026 097
21.44.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

15,000t

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
21.44.0040. Weichenrichtung feststellen

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen,
Langshohe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte fiir die Langshéhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslange der Weiche.

65,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
21.44.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 -300-1:9-B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2026 097
21.44.0060. Schraubverbind. liberpriifen verspannen
Nenn-Andrehmomente von waagerechten
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Schraubverbindungen (M27) je Weiche Uberprifen und
verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 54 -
300-1:9-B.

1,000 St s

STLB-Bau: 10/2025 097

21.44.0070. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte
stellt der AG digitalisiert zur Verfugung.

48,000 M L

STLB-Bau: 04/2025 097

21.44.0080. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte
Werte Stopf-Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemalie sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

48,000 M L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
21.44.0090. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz priifen und verspannen, vor dem
Stopfen und Richten.

48,000 M s e
*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.
Summe 21.44. Stopfgang nach technischer...

Summe 21. WEG67W08 e
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22. WE 67W15

22.15. Absteckung und Abnahmemessung

22.15.0010. Absteckung durchfiihren

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Hohe zu Uberpriifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

22.15.0020. Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerit
Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerat nach
dem Einbau und vor der Freigabe.
Messen der Spurfihrungsmalfe und der gegenseitigen
Hoéhenlage gemal Richtlinie des AG mit einem automatischen
Messdatenerfassungsgerat (MessReg, SGMT 5-D) sowie der
Zungenprifung nach dem fir die Weichengrundform guiltigen
Abnahmeprifblatt.
Messergebnisse dem AG in digitaler Form Gibergeben.
Oberbauform der einzubauenden Weiche:
EWR-54-300-1:9 (B).

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Ausfiihrung der Messung

Ausfihrung nur von dafiir speziell ausgebildetem und
gepruftem Fachpersonal.

Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkarteidaten in
digitaler Form zur Verfligung. Die Messdaten werden dem AN
im jeweilig zustandigem Netzbezirk Ubergeben.

*** Leitbeschreibung

22.15.0030. Geoditische Abnahme Vermessung - Weiche und daran
anschlieBende Gleisbereiche

Durchfuhrung der Geodatischen Abnahme Vermessung im
Bereich des Weichenumbaus und der daran anschlieRenden
Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten
und Trassen/ Gradienten inkl. Erstellung und Ubergabe der
Messergebnisse gemal Ril. 883.
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22.15.0040.

22.15.0050.

22.20.

22.20.0010.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiiro durchgeflihrt werden.
Das Vermessungsburo darf nicht die Bauabsteckung
durchgefiihrt haben.

*** Leitbeschreibung
Lichtraumengstellen aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstellen im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fur die e-Wert-Berechnung geman Ril. 883.7400.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstellen im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung

Hauptpunkte kennzeichnen

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW, BE, AA,
NW, AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2 mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plattchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.

Abkirzung der Hauptpunkte, Schrifthéhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses.

Summe 22.15. Absteckung und Abnahmeme... =
Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
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Schallquelle.
60,000 M s e,

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

22.20.0020. Beleuchtung Baustelle betreiben
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben Uber die gesamte Bauzeit, und
Umbaulaénge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN
ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '60 m'
(Betriebsmenge)
mal "1 Wo'
(Betriebsdauer)

60,000 MWO et e

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

22.20.0030. Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '60 m'
(Vorhaltemenge)
mal "1 Wo'
(Vorhaltedauer)
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60,000 MWO s e

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergultung der Zulage erfolgt ausschlielich auf
Basis der tatsachlich betriebenen Beleuchtung.
Fir die Abrechnung sind fortlaufende, priifbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung

- Lange (m) der ausgeleuchteten Strecke

- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung
Bei fehlenden oder widersprichlichen Nachweisen ist der
AG berechtigt, die Vergutung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kirzen.

*** Unterbeschreibung 02
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 03

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 002

22.20.0040. Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m GU

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verflllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

5,000 M3

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
22.20.0050. Weiche Weichenendteil abladen

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, vom AG beigestellt, am Baustellenlagerplatz,
Weichenbauform: - EW -54 - 300 -1:9 - B.

1,000 St s
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Schwellensatz
Einschlie3lich Schwellensatz.

22.20.0060. Weiche/Weichenendteil/WeichengroBteile/Schwellensatz
transportieren

Weiche/ Weichenendsteil/ Weichengrofteile/ Schwellensatz
transportieren mit Fahrzeugen des AN, aufladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Transportweg bis
500 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, am
Montageplatz, einschlieBlich aller Ladearbeiten durch AN.

1,000 St s

22.20.0070. LST - Material transportieren, abladen

LST-Material (Neustoffe und Altstoffe), in Gitterboxen gelagert,
von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz des Nbez. zur
Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz
des Nbez. transportieren, einschlieBlich auf- und abladen der
Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST,
einschliellich Langstransport innerhalb der Baustelle.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
22.20.0080. Schwelle abladen von Forderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

37,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung im Zusammenhang mit Weichenanlieferung

Lieferung Schwellen fir Anschlussbereiche im Zusammenhang
mit Weichenanlieferung.

*** Unterbeschreibung 02
Schwellenart

12 Stk. Schwelle B10.003
25 Stk. Schwelle B90 W49

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Transport zur Einbaustelle

Einschlie3lich Transport zur Einbaustelle,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.
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STLB-Bau: 04/2026 097
22.20.0090. Schiene abladen von Forderfahrzeug gleislos L 18-30m

Schiene abladen, von gleislosen Férderfahrzeugen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz,
Schienenlange tber 18 bis 30 m.

86,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097
22.20.0100. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 18-
30m

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung,
vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg
Uber 200 bis 500 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange uber 18 bis 30 m.

86,000 m L

STLB-Bau: 04/2022 097
22.20.0110. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange lber
18 bis 30 m, tber 10 bis 50 m.

86,000 m L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

22.20.0120. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm
abdecken verdichten Brechsand D 10cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Koérnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

110,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport und Abladen Abtrag

Einschlie3lich Transport Abtrag zum Baustellenlagerplatz und
Abladen auf separatem Haufwerk (mit entsprechender
Kennzeichnung des Haufwerks).

*** Unterbeschreibung 02

Einschl. Lieferung und Transport Abdeckmaterial
Einschlief3lich Lieferung Abdeckmaterial durch AN und
Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
Mineralgemisch der Kérnung 0/8 nach DBS 918 062.
Neumaterial!
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*** Unterbeschreibung 03

Einschl. Anbindung an Bestand

Einschlie3lich Herstellen der Anbindung an den Bestand,

lage- und héhenmafige Anpassung an ortliche Begebenheiten,
Anbindung an Randweg auf Bauwerken herstellen, Kabelkanal
integrieren.

22.20.0130. Kabelkanal sichern

Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0,10m - 0,40m)
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen
(mit Holzbohlen 0.4.), gegen kippen sichern.

1,000 psch

22.20.0140. Schachtoberteile sichern
Sicherung Schachtoberteile, einschliellich Deckel bis 1,20 m
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schiitzen
(mit Holzbohlen 0.4.).

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

22.20.0150. Schotterabfangung fiir Weichenantrieb einbauen
Schotterabfangung fir Weichenantrieb und Gesténge
herstellen, Gesamtlange Schotterhalterung >= 2,9 m,
OK Schotterabfangung = OK Schwelle,
Schotterabfangung herstellen aus:
Elementen Bahnsteigkante BSK 12 Typ DB AG,
Winkelsteine L = 995 mm, B = 450 mm, H = 600 mm,
Ecksteine als Abschluf3element beidseitig,
L =450 mm, B =450 mm, H = 600 mm,
Auflager aus Ortbeton C 16/20 herstellen,
erforderliche Erdarbeiten und sonstige Nebenleistungen
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. 2 Leerrohre DN 110 flex. durchfiihren

Einschlie3lich Durchflhren 2 Leerrohre zur Anbindung der
Weiche an das vorhande Kabelgefallsystem,

2 x 5 m flexibles Kabelschutzrohr DN 110 PE-HD,
einschlielich fachgerechten Anschluss an vorh. KK herstellen
und alle Anschlussstellen wasserdicht verschlie3en.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Lieferung und Transport aller Stoffe

Einschliel3lich Lieferung aller benotigten Stoffe (Neumaterial)
durch AN und Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
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22.40.

22.40.0010.

Summe 22.20. Zusammenhangsarbeiten

Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile I16sen
transp. Fahrbahnteile Schwellen verladen

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, Fahrbahnteile von den Schwellen 16sen
und zur Ubergabestelle transportieren, Fahrbahnteile und
Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und
Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, AN stellt
Hebezeug,

Weichenbauform: - EW -54 -300-1:9-B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache

Einschlie3lich Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache,
AN stellt Bahnwagen zum Transport der Stoffe.

*** Unterbeschreibung 02
Transportentfernung bis 500 m
Transportentfernung bis 500m

*** Unterbeschreibung 03
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 04
Schienen auf Liangen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Verladung in Container des AG

Einschlie3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 06
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
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22.40.0020.

22.40.0030.

Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Unterbeschreibung 07
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren
und zur Abholung bereitstellen.

*** Unterbeschreibung 08
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

109,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

EinschlieB3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 500 m.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. der erforderlichen Léngs- und Quertransporte
Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!
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22.40.0040.

22.40.0050.
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1320467 WE Bf St. Egidien Waihrung: EUR
Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
153,000 t s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
153,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-7m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite unter Weiche Uber 4 bis 7 m, Dicke Uber 25
bis 30 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

108,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche Weichenendsteil einbauen

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemafl Verlegeplan, Férderweg Uber 450 bis 500 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
BaustellenstoRen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweif3en ausbauen, AN stellt
Hebezeug,

Einbau: - EW - 54 -300-1:9-B.

1,000 St
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22.40.0070.

22.40.0080.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Vormontage der Weiche

Einschlie3lich Vormontage der Weiche,
am Lager- und Vormontageplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle

Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle,
Transportentfernung bis 500 m.

*** Unterbeschreibung 03
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN.

Anschlussbereiche

STLB-Bau: 04/2022 097
Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene l6sen aufnehmen lagern

Schiene von den Schwellen I6sen, aufnehmen und seitlich
lagern, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln,
sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

44,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert, Transportweg bis 500 m, abladen auf
Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.
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22.40.0090.

22.40.0100.

*** Unterbeschreibung 03
Schienen auf Liangen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. Verladung in Container des AG

Einschlie3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 05

Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammein,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache
transportieren und zur Abholung bereitstellen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 54 - B.

12,000 St s e

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen
Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - Bs 60/66.

25,000 St s
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22.40.0110.

22.40.0120.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

45,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlie3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 500 m.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 03

EinschlieBlich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte

Einschliel3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 5 m, Dicke Uber 25 bis 30 cm,
Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
22.40.0130. Schwelle einbauen

Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau oder Bettungsplanum,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m, Schwelle ist aufgeplattet,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.

37,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart

12 Stk. Schwelle B10.003
25 Stk. Schwelle B90 W49

STLB-Bau: 04/2026 097

22.40.0140. Fahrsch. einbauen
Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegeliicken
herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene Uber 15 bis 20 m,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

86,000 M
Summe 22.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau s
22.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
22.41.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

114,000t s

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097
22.41.0020. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.
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114,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2023 097
22.41.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

72,000t

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

22.41.0040. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemald auf den Uberhdhten Strang,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgangen der Weiche dirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - EW -54 - 300 -1:9 - B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2023 097
22.41.0050. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

30,000t
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STLB-Bau: 04/2026 097

22.41.0060. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergitet.

23,000 M s e

Anpassungsbereiche:
67W13 (65 m LL)
km 19,596 - 19,616

STLB-Bau: 04/2023 097
22.41.0070. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

12,000t

STLB-Bau: 04/2020 097

22.41.0080. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte
stellt der AG digitalisiert zur Verfliigung.

85,000 m L

STLB-Bau: 04/2022 097

22.41.0090. Gleis stopfen richten verdichten Stopf-Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Bettungsquerschnitt herstellen.

85,000 m L

Druckdatum: 15.10.2026 10:07:01 Seite: 77 von 129



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5

LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097
22.41.0100. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz prifen und verspannen, vor
dem Stopfen und Richten.

85,000 M L e
*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.
Summe 22.41. Stopf- und Richt-Arbeiten e

22.42. SchweiBlarbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097

22.42.0010. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fir
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

214,000 m s

STLB-Bau: 04/2026 097

22.42.0020. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.49

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

22.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
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Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

2,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

22.42.0040. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

22.42.0050. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfiihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

2,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung
Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung Bauart WITEC
(Zungenvorrichtung, Zungen und Backenschienen)
entsprechend Ril 824.4001 - 4016 und TM RO 15/2003
durchfiihren.

Ausfihrung in Abstimmung mit dem AG im Ergebnis der
Inspektion nach Inbetriebnahme der Weiche.

Einschl. der erforderlichen Messungen vor, wahrend und
nach den Arbeiten und Erstellung MelR3dokumentation je
Einsatzschicht/ Weiche.

Schienenkopfprofil 60E2.

Zuschlage fur Mehreinsatzstunden u.a. sind entsprechend
des Bauablaufes in die Einheitspreise einzurechnen.
Einschl. aller Nebenleistungen.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-300-1:9 B
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
22.42.0060. Herzstiick bearbeiten entgraten schleifen

Herzstlck neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten
und Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfiihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-300-1:9 B

*** |eitbeschreibung
22.42.0070. Weichengestidnge bearbeiten schleifen

Weichengestange in den zu schleifenden Bereichen maschinell
mit einem durch den AG zugelassenen Verfahren, einschl. der
erforderlichen Messungen vor, wahrend und nach den Arbeiten,
schleifen, Abtragtiefe tber 0,6 bis 0,9 mm.

Einschlief3lich der neu eingebauten Anschlussschienen.
Messdokumentation nach Abschluss.

Zuschlage fur Messeinsatzstunden u. a. sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Einschl. aller Nebenleistungen.

Abgerechnet wird nach Anzahl Weichen.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-300-1:9 B

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
22.42.0080. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,6-0,9mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe tUber 0,6 bis 0,9 mm, Abrechnung nach
Gleislange.

43,000 M s
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*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

Summe 22.42. Schweiarbeiten
22.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
22.44.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

13,000 £ s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
22.44.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
13,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2026 097
22.44.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

13,000t

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

22.44.0040. Weichenrichtung feststellen
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen,
Langshohe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte fiir die Langshdhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslange der Weiche.

65,000 m L
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
22.44.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 -300-1:9-B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2026 097

22.44.0060. Schraubverbind. liberpriifen verspannen
Nenn-Andrehmomente von waagerechten
Schraubverbindungen (M27) je Weiche Uberprifen und
verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 54 -
300-1:9-B.

1,000 St s

STLB-Bau: 10/2025 097

22.44.0070. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte
stellt der AG digitalisiert zur Verfugung.

24,000 M s e

STLB-Bau: 04/2025 097

22.44.0080. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte
Werte Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemalie sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

24,000 M s e
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
22.44.0090. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz prifen und verspannen, vor dem
Stopfen und Richten.

24,000 M e
*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.
Summe 22.44. Stopfgang nach technischer... e

Summe 22. WEG67TW15 e
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23. WE 67W16

23.15. Absteckung und Abnahmemessung

23.15.0010. Absteckung durchfiihren

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Hohe zu Uberpriifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

23.15.0020. Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerit
Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerat nach
dem Einbau und vor der Freigabe.
Messen der Spurfihrungsmalfe und der gegenseitigen
Hoéhenlage gemal Richtlinie des AG mit einem automatischen
Messdatenerfassungsgerat (MessReg, SGMT 5-D) sowie der
Zungenprifung nach dem fir die Weichengrundform guiltigen
Abnahmeprifblatt.
Messergebnisse dem AG in digitaler Form Gibergeben.
Oberbauform der einzubauenden Weiche:
EWL-54-190-1:9 (B).

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Ausfiihrung der Messung

Ausfihrung nur von dafiir speziell ausgebildetem und
gepruftem Fachpersonal.

Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkarteidaten in
digitaler Form zur Verfligung. Die Messdaten werden dem AN
im jeweilig zustandigem Netzbezirk Ubergeben.

*** Leitbeschreibung

23.15.0030. Geoditische Abnahme Vermessung - Weiche und daran
anschlieBende Gleisbereiche

Durchfuhrung der Geodatischen Abnahme Vermessung im
Bereich des Weichenumbaus und der daran anschlieRenden
Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten
und Trassen/ Gradienten inkl. Erstellung und Ubergabe der
Messergebnisse gemal Ril. 883.
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23.15.0040.

23.15.0050.

23.20.

23.20.0010.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiiro durchgeflihrt werden.
Das Vermessungsburo darf nicht die Bauabsteckung
durchgefiihrt haben.

*** Leitbeschreibung
Lichtraumengstellen aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstellen im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fur die e-Wert-Berechnung geman Ril. 883.7400.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstellen im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung

Hauptpunkte kennzeichnen

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW, BE, AA,
NW, AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2 mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plattchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.

Abkirzung der Hauptpunkte, Schrifthéhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses.

Summe 23.15. Absteckung und Abnahmeme... =
Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
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Schallquelle.
55,000 M e,

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

23.20.0020. Beleuchtung Baustelle betreiben
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben Uber die gesamte Bauzeit, und
Umbaulaénge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN
ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '55 m'
(Betriebsmenge)
mal "1 Wo'
(Betriebsdauer)

55,000 MWO s e

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitiatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

23.20.0030. Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '55 m'
(Vorhaltemenge)
mal "1 Wo'
(Vorhaltedauer)
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55,000 MWO i e

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergultung der Zulage erfolgt ausschlielich auf
Basis der tatsachlich betriebenen Beleuchtung.
Fir die Abrechnung sind fortlaufende, priifbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung

- Lange (m) der ausgeleuchteten Strecke

- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung
Bei fehlenden oder widersprichlichen Nachweisen ist der
AG berechtigt, die Vergutung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kirzen.

*** Unterbeschreibung 02
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 03

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch fir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 002

23.20.0040. Boden Suchgraben 16sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m GU

Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verflllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

5,000 M3

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.20.0050. Weiche Weichenendteil abladen

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, vom AG beigestellt, am Baustellenlagerplatz,
Weichenbauform: - EW -54-190-1:9 - B.

1,000 St s
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Schwellensatz
Einschlie3lich Schwellensatz.

23.20.0060. Weiche/Weichenendteil/WeichengroBteile/Schwellensatz
transportieren

Weiche/ Weichenendsteil/ Weichengrofteile/ Schwellensatz
transportieren mit Fahrzeugen des AN, aufladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Transportweg bis
500 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, am
Montageplatz, einschlieBlich aller Ladearbeiten durch AN.

1,000 St s

23.20.0070. LST - Material transportieren, abladen

LST-Material (Neustoffe und Altstoffe), in Gitterboxen gelagert,
von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz des Nbez. zur
Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz
des Nbez. transportieren, einschlieBlich auf- und abladen der
Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST,
einschliellich Langstransport innerhalb der Baustelle.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.20.0080. Schwelle abladen von Férderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

40,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung im Zusammenhang mit Weichenanlieferung

Lieferung Schwellen fir Anschlussbereiche im Zusammenhang
mit Weichenanlieferung.

*** Unterbeschreibung 02
Schwellenart

7 Stk. Schwelle B10.003
18 Stk. Schwelle B70 W49
15 Stk. Schwelle B93 KS49

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Transport zur Einbaustelle

Einschlielich Transport zur Einbaustelle,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.
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STLB-Bau: 04/2026 097
23.20.0090. Schiene abladen von Forderfahrzeug gleislos L 18-30m

Schiene abladen, von gleislosen Férderfahrzeugen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz,
Schienenlange tber 18 bis 30 m.

56,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097

23.20.0100. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 18-
30m

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung,
vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg
Uber 200 bis 500 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange uber 18 bis 30 m.

56,000 m L

STLB-Bau: 04/2022 097
23.20.0110. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange lber
18 bis 30 m, tber 10 bis 50 m.

56,000 m L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.20.0120. Schiene abladen von Bahnwagen L 6-15m

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlange Uber 6 bis 15 m.

9,000 m L,

*** Unterbeschreibung 01
Einseitige Flihrungsschiene an Gleissperre

Einbau 9 m einseitige Fuhrungsschiene an Gleissperre
(geman Regelzeichnung low 54.07.0018).

*** Unterbeschreibung 02
Bereich

Bereich:
km 19,636 - 19,645 bahnrechts
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STLB-Bau: 04/2026 097
23.20.0130. Schiene in Querrichtung umsetzen L 1-2m

Schiene in Querrichtung umsetzen, Schienenldnge uber 5 bis
15 m, tber 1 bis 2 m.

9,000 m L,

STLB-Bau: 04/2026 097
23.20.0140. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange Gber 5 bis
15 m, Gber 10 bis 50 m.

9,000 M L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

23.20.0150. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm
abdecken verdichten Brechsand D 10cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Koérnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

55,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport und Abladen Abtrag

Einschlie3lich Transport Abtrag zum Baustellenlagerplatz und
Abladen auf separatem Haufwerk (mit entsprechender
Kennzeichnung des Haufwerks).

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Lieferung und Transport Abdeckmaterial

Einschlief3lich Lieferung Abdeckmaterial durch AN und
Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
Mineralgemisch der Kérnung 0/8 nach DBS 918 062.
Neumaterial!

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Anbindung an Bestand

Einschlie3lich Herstellen der Anbindung an den Bestand,

lage- und hhenmaRige Anpassung an Ortliche Begebenheiten,
Anbindung an Randweg auf Bauwerken herstellen, Kabelkanal
integrieren.

23.20.0160. Kabelkanal sichern

Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0,10m - 0,40m)
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schiitzen
(mit Holzbohlen 0.4.), gegen kippen sichern.
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1,000 psch

23.20.0170. Schachtoberteile sichern
Sicherung Schachtoberteile, einschliellich Deckel bis 1,20 m
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schiitzen
(mit Holzbohlen o0.4.).

1,000 psch

*** Leitbeschreibung

23.20.0180. Schotterabfangung fiir Weichenantrieb einbauen
Schotterabfangung fir Weichenantrieb und Gesténge
herstellen, Gesamtlange Schotterhalterung >= 2,9 m,
OK Schotterabfangung = OK Schwelle,
Schotterabfangung herstellen aus:
Elementen Bahnsteigkante BSK 12 Typ DB AG,
Winkelsteine L = 995 mm, B = 450 mm, H = 600 mm,
Ecksteine als Abschluf3element beidseitig,
L =450 mm, B =450 mm, H = 600 mm,
Auflager aus Ortbeton C 16/20 herstellen,
erforderliche Erdarbeiten und sonstige Nebenleistungen
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. 2 Leerrohre DN 110 flex. durchfiihren

Einschlie3lich Durchflhren 2 Leerrohre zur Anbindung der
Weiche an das vorhande Kabelgefallsystem,

2 x 5 m flexibles Kabelschutzrohr DN 110 PE-HD,
einschlieBlich fachgerechten Anschluss an vorh. KK herstellen
und alle Anschlussstellen wasserdicht verschlie3en.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Lieferung und Transport aller Stoffe

Einschlielich Lieferung aller benotigten Stoffe (Neumaterial)
durch AN und Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.

Summe 23.20. Zusammenhangsarbeiten

23.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

23.40.0010. Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile I16sen
transp. Fahrbahnteile Schwellen verladen

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, Fahrbahnteile von den Schwellen 16sen
und zur Ubergabestelle transportieren, Fahrbahnteile und
Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und
Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, AN stellt
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Hebezeug,
Weichenbauform: - EW -54-190-1:9 -B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache

Einschlie3lich Transport der Stoffe zur Bereitstellungsflache,
AN stellt Bahnwagen zum Transport der Stoffe.

*** Unterbeschreibung 02
Transportentfernung bis 500 m
Transportentfernung bis 500m

*** Unterbeschreibung 03
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 04
Schienen auf Léngen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Verladung in Container des AG

EinschlieB3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 06
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Unterbeschreibung 07
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammein,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren
und zur Abholung bereitstellen.

*** Unterbeschreibung 08
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

Druckdatum: 15.10.2026 10:07:01 Seite: 92 von 129



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5

1320467 WE Bf St. Egidien Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

23.40.0020.

23.40.0030.

23.40.0040.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkorper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

92,000 M3 L e

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlie3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 500 m.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. der erforderlichen Léngs- und Quertransporte
Einschlie3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

137,000t s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
137,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.
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23.40.0050.

23.40.0060.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-7m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite unter Weiche Uber 4 bis 7 m, Dicke Uber 25
bis 30 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

91,000t

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche Weichenendteil einbauen

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemafl Verlegeplan, Férderweg Uber 450 bis 500 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstéf3en verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweil’en ausbauen, AN stellt
Hebezeug,

Einbau: -EW -54-190-1:9-B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Vormontage der Weiche

Einschliel3lich Vormontage der Weiche,
am Lager- und Vormontageplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle

Transport von Vormontageplatz zur Einbaustelle,
Transportentfernung bis 500 m.
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23.40.0070.

23.40.0080.

*** Unterbeschreibung 03
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN
Transport und Einbau mit Weichenbaukran des AN.

Anschlussbereiche

STLB-Bau: 04/2022 097
Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

6,000 St

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schiene l6sen aufnehmen lagern

Schiene von den Schwellen I6sen, aufnehmen und seitlich
lagern, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln,
sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert, Transportweg bis 500 m, abladen auf
Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Schienen auf Léngen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. Verladung in Container des AG

Einschlie3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.
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23.40.0090.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammein,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache
transportieren und zur Abholung bereitstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Fang-Fiihrungssch. ausbauen

Fang- und Fuhrungsschiene ausbauen, seitlich lagern, Schiene
zum Verschrotten trennen, Lange der auszubauenden Schiene
Uber 5 bis 10 m, abgerechnet wird nach Schienenlange.

10,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert, Transportweg bis 500 m, abladen auf
Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Schienen auf Liangen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. Verladung in Container des AG

EinschlieB3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache
transportieren und zur Abholung bereitstellen.

*** Unterbeschreibung 06
Bereich
Bereich:
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km 19,636 - 19,646 bahnrechts

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.40.0100. Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 54 - B.

10,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen
Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

23.40.0110. Schwelle aufnehmen verladen
Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - Bs 60/66.

16,000 St o e

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen
Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.40.0120. Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsflache transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - H.

14,000 St L
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23.40.0130.

23.40.0140.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 45 bis 50 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

47,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlie3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 500 m.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 03

EinschlieBlich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte

Einschliel3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 5 m, Dicke Uber 25 bis 30 cm,
Fahrzeuge stellt der AN.
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46,000 t e e

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
23.40.0150. Schwelle einbauen

Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau oder Bettungsplanum,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m, Schwelle ist aufgeplattet,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.

40,000 St s e

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart

7 Stk. Schwelle B10.003
18 Stk. Schwelle B70 W49
15 Stk. Schwelle B93 KS49

STLB-Bau: 04/2026 097
23.40.0160. Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegeliicken
herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene Uber 15 bis 20 m,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

56,000 m L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.40.0170. Fang-Fiihrungssch. einbauen

Fang- und Fuhrungsschiene einbauen, seitlich gelagert, Lange
der einzubauenden Schiene uber 5 bis 10 m, abgerechnet wird
nach Schienenlange.

9,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Einseitige Fiihrungsschiene an Gleissperre

Einbau 9 m einseitige Flihrungsschiene an Gleissperre
(geman Regelzeichnung low 54.07.0018).
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23.41.

23.41.0010.

23.41.0020.

23.41.0030.

23.41.0040.

*** Unterbeschreibung 02
Bereich

Bereich:
km 19,636 - 19,645 bahnrechts

Summe 23.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau s
Stopf- und Richt-Arbeiten

Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

103,000t s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
103,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2023 097
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

60,000t

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemal} auf den Gberhdhten Strang,

erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
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Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgangen der Weiche dirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern der Weiche wird gesondert vergutet,
Weichenbauform: - EW -54-190-1:9 - B.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2023 097
23.41.0050. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

31,000t

STLB-Bau: 04/2026 097

23.41.0060. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemaf Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet.

24,000 m s

Anpassungsbereiche:
67W17 (65 m LL)
km 19,645 - 19,665

STLB-Bau: 04/2023 097
23.41.0070. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

12,000t
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STLB-Bau: 04/2020 097
23.41.0080. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshohe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte

stellt der AG digitalisiert zur Verfiigung.

85,000 m L

STLB-Bau: 04/2022 097
23.41.0090. Gleis stopfen richten verdichten Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach

elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Bettungsquerschnitt herstellen.

85,000 m L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097
23.41.0100. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz prifen und verspannen, vor
dem Stopfen und Richten.

85,000 M s e
*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.
Summe 23.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

23.42. Schweilarbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097

23.42.0010. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fir
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

196,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097

23.42.0020. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.49
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Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

23.42.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.49
Sch.54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweilRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

STLB-Bau: 04/2026 097

23.42.0040. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54

Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

4,000 St s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
23.42.0050. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schieifen

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfiihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung

Schleifen/ Bearbeiten der Zungenvorrichtung Bauart WITEC
(Zungenvorrichtung, Zungen und Backenschienen)
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entsprechend Ril 824.4001 - 4016 und TM RO 15/2003
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Ausfuhrung in Abstimmung mit dem AG im Ergebnis der
Inspektion nach Inbetriebnahme der Weiche.

Einschl. der erforderlichen Messungen vor, wahrend und
nach den Arbeiten und Erstellung Mel3ddokumentation je
Einsatzschicht/ Weiche.

Schienenkopfprofil 60E2.

Zuschlage fur Mehreinsatzstunden u.a. sind entsprechend
des Bauablaufes in die Einheitspreise einzurechnen.
Einschl. aller Nebenleistungen.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-190-1:9 B

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

23.42.0060. Herzstliick bearbeiten entgraten schieifen
Herzstiick neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten
und Uberwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Facherscheibe, Ausfiihrung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-190-1:9 B

*** Leitbeschreibung

23.42.0070. Weichengestdnge bearbeiten schleifen
Weichengestange in den zu schleifenden Bereichen maschinell
mit einem durch den AG zugelassenen Verfahren, einschl. der
erforderlichen Messungen vor, wahrend und nach den Arbeiten,
schleifen, Abtragtiefe tber 0,6 bis 0,9 mm.
Einschlie3lich der neu eingebauten Anschlussschienen.
Messdokumentation nach Abschluss.
Zuschlage fir Messeinsatzstunden u. a. sind in den
Einheitspreis einzurechnen.
Einschl. aller Nebenleistungen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Weichen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
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(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

*** Unterbeschreibung 02
Oberbauform Weiche

Oberbauform einzubauende Weiche:
EW 54-190-1:9 B

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
23.42.0080. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,6-0,9mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe tber 0,6 bis 0,9 mm, Abrechnung nach
Gleislange.

39,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach
DIN EN 13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99
(siehe Ril 824.4005 Anhang 01) als Sollprofil.

Summe 23.42. Schweilarbeiten @
23.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
23.44.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

13,000t s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
23.44.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
13,000 £ s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.
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STLB-Bau: 04/2026 097
23.44.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

13,000t

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
23.44.0040. Weichenrichtung feststellen

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Weichenrichtung festlegen,
Langshdhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten
feststellen, Hebewerte fiir die Langshdhe der Weiche
festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln,
abgerechnet wird nach Leistungslange der Weiche.

53,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.44.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW -54 -190-1:9-B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschlie3lich Weichenendteil.

STLB-Bau: 04/2026 097
23.44.0060. Schraubverbind. liberpriifen verspannen

Nenn-Andrehmomente von waagerechten
Schraubverbindungen (M27) je Weiche Uberpriifen und
verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 54 -
190-1:9-B.

1,000 St
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STLB-Bau: 10/2025 097
23.44.0070. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshohe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte

stellt der AG digitalisiert zur Verfiigung.

24,000 m s

STLB-Bau: 04/2025 097

23.44.0080. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte
Werte Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemalie sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

24,000 m s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.44.0090. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz priifen und verspannen, vor dem
Stopfen und Richten.

24,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
23.44.0100. Fang-Fiihrungssch. aus-einbauen

Fang- und Fuhrungsschiene aus- und einbauen, Lange der
einzubauenden Schiene Uber 5 bis 10 m, abgerechnet wird
nach Schienenlange.

9,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Einseitige Fiihrungsschiene an Gleissperre

Einbau 9 m einseitige Fihrungsschiene an Gleissperre
(gemafn Regelzeichnung low 54.07.0018).
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*** Unterbeschreibung 02
Bereich

Bereich:
km 19,636 - 19,645 bahnrechts

Summe 23.44. Stopfgang nach technischer...

Summe 23. WEG67W16
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30. WVbdg 67W08-67W13

30.15. Absteckung und Abnahmemessung

30.15.0010. Absteckung durchfiihren

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im
Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten),
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Hohe zu Uberpriifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
30.15.0020. Geodiatische Abnahme Vermessung - Gleise

Durchfuihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/ Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemaR Ril. 883.

35,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiro durchgefihrt werden.
Das Vermessungsburo darf nicht die Bauabsteckung
durchgefiihrt haben.

*** |eitbeschreibung
30.15.0030. Lichtraumengstellen aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstellen im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fir die e-Wert-Berechnung gemaf Ril. 883.7400.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstellen im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.
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*** Leitbeschreibung

30.15.0040. Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW, BE, AA,
NW, AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2 mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU-Plattchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.
Abkirzung der Hauptpunkte, Schrifthéhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fiir die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses.

Summe 30.15. Absteckung und Abnahmeme... =
30.20. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.20.0010. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

Beleuchtung der Baustelle gemal Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

40,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch flr alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

30.20.0020. Beleuchtung Baustelle betreiben
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben Uber die gesamte Bauzeit, und
Umbaulénge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN
ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle,
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Positionsmenge = Produkt aus '40 m'
(Betriebsmenge)

mal "1 Wo'

(Betriebsdauer)

40,000 MWO s e,

*** Unterbeschreibung 01
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.

*** Unterbeschreibung 02

Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch flr alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

30.20.0030. Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO
2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus '40 m'
(Vorhaltemenge)
mal "1 Wo'
(Vorhaltedauer)

40,000 MWO s e

*** Unterbeschreibung 01
Zulagenposition zur Vorhaltung
Die Vergultung der Zulage erfolgt ausschlielich auf
Basis der tatsachlich betriebenen Beleuchtung.
Fir die Abrechnung sind fortlaufende, priifbare
Betriebsdokumentationen der Beleuchtung anzufertigen.
Hierbei sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Art der Beleuchtung

- Lange (m) der ausgeleuchteten Strecke

- Dauer (h) der betriebenen Beleuchtung
Bei fehlenden oder widersprichlichen Nachweisen ist der
AG berechtigt, die Vergutung auf nachweislich belegte
Betriebszeiten zu kirzen.

*** Unterbeschreibung 02
Beleuchtung fiir alle Gewerke
Beleuchtung fir alle Gewerke.
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*** Unterbeschreibung 03
Auch fiir alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten

Auch flr alle Vorarbeiten, Qualitatsstopfgang,
Schienenschleifen und Nacharbeiten.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.20.0040. Schwelle abladen von Forderfahrzeug gleislos L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Forderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m.

43,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart

25 Stk. Schwelle B90 W54
18 Stk. Schwelle B70 W54

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

30.20.0050. Schwelle aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 2,5-
3m
Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und
abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, aufladen mit
kompatibler Ladevorrichtung, vom AN beigestellt, am
Baustellenlagerplatz, Transportweg tber 200 bis 500 m,
abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im
Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlédnge
Uber 2,5 bis 3 m.

43,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schwellenart

25 Stk. Schwelle B90 W54
18 Stk. Schwelle B70 W54

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.20.0060. Schiene abladen von Férderfahrzeug gleislos L 18-30m

Schiene abladen, von gleislosen Férderfahrzeugen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz,
Schienenlange tber 18 bis 30 m.

118,000 m s
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*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Endteile und Anschlussbereiche

EinschlieBlich Endteile und Anschlussbereiche der Weichen
67W08 und 67W13.

STLB-Bau: 04/2026 097

30.20.0070. Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 18-
30m

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung,
vom AN beigestellt, am Baustellenlagerplatz, Transportweg
Uber 200 bis 500 m, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange uber 18 bis 30 m.

118,000 m L

STLB-Bau: 04/2026 097
30.20.0080. Schiene in Querrichtung umsetzen L 1-2m

Schiene in Querrichtung umsetzen, Schienenlange uber 18 bis
30 m, Uber 1 bis 2 m.

118,000 m s

STLB-Bau: 04/2026 097
30.20.0090. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenléange Uber 18 bis
30 m, Uber 10 bis 50 m.

118,000 m L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.20.0100. Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 10cm
abdecken verdichten Brechsand D 10cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen, mittlere
Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden,
Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand,
Koérnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.

40,000 M s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport und Abladen Abtrag

Einschlie3lich Transport Abtrag zum Baustellenlagerplatz und
Abladen auf separatem Haufwerk (mit entsprechender
Kennzeichnung des Haufwerks).
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*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Lieferung und Transport Abdeckmaterial

Einschlief3lich Lieferung Abdeckmaterial durch AN und
Transport vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
Mineralgemisch der Kérnung 0/8 nach DBS 918 062.
Neumaterial!

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Anbindung an Bestand

Einschlief3lich Herstellen der Anbindung an den Bestand,

lage- und héhenmafige Anpassung an oOrtliche Begebenheiten,
Anbindung an Randweg auf Bauwerken herstellen, Kabelkanal
integrieren.

30.20.0110. Kabelkanal sichern

Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0,10m - 0,40m)
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen
(mit Holzbohlen 0.4.), gegen kippen sichern.

1,000 psch .

30.20.0120. Schachtoberteile sichern

Sicherung Schachtoberteile, einschlieRlich Deckel bis 1,20 m
wahrend der Bauzeit vor Beschadigungen schiitzen
(mit Holzbohlen 0.4.).

1,000 psch

Summe 30.20. Zusammenhangsarbeiten
30.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

STLB-Bau: 04/2022 097
30.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0020. Schiene l6sen aufnehmen lagern

Schiene von den Schwellen I6sen, aufnehmen und seitlich
lagern, Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile
sammeln, sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

104,000 m s
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30.40.0030.

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen,
vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem
Gleis gelagert, Transportweg bis 500 m, abladen auf
Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Trennschnitte werden nicht gesondert vergiitet
Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen

Schienen auf Langen bis 5,80 m trennen,
Trennverfahren nach Wahl des AN.

*** Unterbeschreibung 04
Einschl. Verladung in Container des AG

Einschlie3lich Verladung in Container des AG,
Aufladen mit kompatibler Ladevorrichtung des AN,
am Baustellenlagerplatz, Schienenlange bis 5,80 m.

*** Unterbeschreibung 05
Einschl. Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

Einschlie3lich Zwischenlagen im Baufeld aufsammein,
in Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache
transportieren und zur Abholung bereitstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Schwelle aufnehmen verladen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, zur Bereitstellungsflache
transportieren und abladen, Transportweg bis 1 km, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,

Oberbauanordnung Ausbau: - Ks - 49 - H.

44,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Ausgebaute Schwellen bauzeitlich seitlich
zwischenlagern

Ausgebaute Schwellen bauzeitlich seitlich zwischenlagern.
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30.40.0040.

30.40.0050.

30.40.0060.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Abladen/Aufstapeln Schwellen

Einschlie3lich Abladen und sortenreines Aufstapeln der
Schwellen am Baustellenlagerplatz, mit kompatibler
Ladevorrichtung des AN, Stapelhdlzer stellt AN.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Uber 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

60,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Transport zum Baustellenlagerplatz

Einschlie3lich Transport auf Bahnwagen des AN zum
Lagerplatz im Bf St. Egidien, Transportentfernung bis 500 m.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Abladen und Aufhalden

Einschlie3lich Abladen der Altbettung und Aufhalden auf
separaten Haufwerken gemaf Beprobung/ Einordnung UTB.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. der erforderlichen Léangs- und Quertransporte
Einschliel3lich der erforderlichen Langs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil.

Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

54,000t

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
Bettungsstoff transp.
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Bettungsstoff transportieren.

54,000t i

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.40.0070. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflachenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
Bearbeitungsbreite Uber 4 bis 5 m, Dicke Uber 25 bis 30 cm,
Fahrzeuge stellt der AN.

54,000t

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neue Schwelle
Grundschotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte.

STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0080. Schwelle einbauen

Seitlich gelagerte Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau
oder Bettungsplanum, Schwellenlange tber 2,5 bis 3 m,
Schwelle ist aufgeplattet,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1538 - B 70.

18,000 St

STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0090. Schwelle einbauen

Seitlich gelagerte Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau
oder Bettungsplanum, Schwellenlange Uber 2,5 bis 3 m,
Schwelle ist aufgeplattet,

Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1538 - B 90.

25,000 St s
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.40.0100. Fahrsch. einbauen

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Verlegellicken
herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene Uber 15 bis 20 m,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

118,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Endteile und Anschlussbereiche

EinschlieB3lich Endteile und Anschlussbereiche der Weichen
67W08 und 67W13.

Summe 30.40. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau =
30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
30.41.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

37,000t s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.41.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
37,000t s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2023 097
30.41.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

36,000t i
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STLB-Bau: 04/2026 097

30.41.0040. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gemal Ril 824.2200 A01 nicht Uberschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergitet.

28,000 M

Anpassungsbereiche:
km 0,085 - 0,092 (lok. Stat.)

STLB-Bau: 04/2023 097
30.41.0050. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

1,000t

STLB-Bau: 04/2020 097
30.41.0060. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte

stellt der AG digitalisiert zur Verfligung.

7,000 M e,

STLB-Bau: 04/2022 097
30.41.0070. Gleis stopfen richten verdichten Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach

elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Bettungsquerschnitt herstellen.

7,000 M

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097
30.41.0080. Kleineisen priifen verspannen
Kleineisen auf festen Sitz prifen und verspannen, vor
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dem Stopfen und Richten.

7,000 M s e
*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.
Summe 30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

30.42. Schweilarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0010. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fr
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange.

118,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Endteile und Anschlussbereiche

Einschlie3lich Endteile und Anschlussbereiche der Weichen
67W08 und 67W13.

STLB-Bau: 04/2026 097

30.42.0020. Aluminotherm-VerbindungsschweiRung SkV Sch.54
Sch.54
Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stof3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilllicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

8,000 St

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

30.42.0030. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,6-0,9mm
Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis

160 km/h, Abtragtiefe tber 0,6 bis 0,9 mm, Abrechnung nach
Gleislange.
59,000 M s e
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*** Unterbeschreibung 01
Herstellen Schienenkopfquerprofil 60E2

Herstellen des Schienenkopfquerprofils 60E2 nach DIN EN
13674-1/ lots 136 Ausgabe 13 aus 12/99 (siehe Ril 824.4005
Anhang 01) als Sollprofil.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Endteile und Anschlussbereiche

Einschlie3lich Endteile und Anschlussbereiche der Weichen
67W08 und 67W13.

Summe 30.42. SchweiBarbeiten ———
30.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
30.44.0010. Liefern Schotter

Liefern von Stoffen Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Schotter, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Hersteller
und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen
DBS 918 061. Neumaterial!

3,000t s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
30.44.0020. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
3,000t e

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN
zur Einbaustelle.

STLB-Bau: 04/2026 097
30.44.0030. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

3,000t

STLB-Bau: 04/2020 097

30.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte
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stellt der AG digitalisiert zur Verfugung.
28,000 M s e

STLB-Bau: 04/2026 097

30.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte
Werte Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Bettungsquerschnitt
herstellen.

28,000 m L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
30.44.0060. Kleineisen priifen verspannen

Kleineisen auf festen Sitz priifen und verspannen, vor dem
Stopfen und Richten.

28,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Spurregulierung
Einschlief3lich Spurregulierung.

Summe 30.44. Stopfgang nach technischer...

Summe 30. WVbdg 67W08-67W13
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10. Baustellenlogistik, Zusammenhangsarbeiten,
Beweissicherung, Sicherungsleistungen
10.10. Interne Baustellenlogistk
10.20. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache, L
Vorarbeiten)
10.30. Bauliche Beweissicherung
10.70. Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen L
Summe 10. Baustellenlogistik, Zusamme... .
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20. WE 67W06
20.15. Absteckung und Abnahmemessung
20.20. Zusammenhangsarbeiten
20.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau
20.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
20.42. Schweil’arbeiten
20.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
Summe 20. WEG67W06
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21. WE 67W08
21.15. Absteckung und Abnahmemessung
21.20. Zusammenhangsarbeiten
21.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau
21.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
21.42. Schweil’arbeiten
21.44, Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
Summe 21. WEG67W08

Druckdatum: 15.10.2026 10:07:01 Seite: 125 von 129



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5
LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Wiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
22. WE 67W15
22.15. Absteckung und Abnahmemessung
22.20. Zusammenhangsarbeiten
22.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau
22.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
22.42. Schweil’arbeiten
22.44, Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
Summe 22. WE67W15
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5
LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Wiahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
23. WE 67W16
23.15. Absteckung und Abnahmemessung
23.20. Zusammenhangsarbeiten
23.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau
23.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
23.42. Schweil’arbeiten
23.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
Summe 23. WE67W16

Druckdatum: 15.10.2026 10:07:01 Seite: 127 von 129



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5
LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Waihrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
30. WVbdg 67W08-67W13
30.15. Absteckung und Abnahmemessung
30.20. Zusammenhangsarbeiten
30.40. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau
30.41. Stopf- und Richt-Arbeiten
30.42. Schweil’arbeiten
30.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit
Summe 30. WVbdg 67W08-67W13
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: StEgidienGl4+5 St.Egidien Gl4+5

LV: 1320467 WE Bf St. Egidien Wiahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1320467

10. Baustellenlogistik, Zusammenhangsarbeiten,
Beweissicherung, Sicherungsleistungen

20. WEe6rwoe e

21. WEe6rwo8

22. WEe6rwi1s

23. WEe6rw16

30. WvVbdg 67W08-67W13
Summe LV 1320467 WE Bf St. Egidien s

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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