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01. Technische Bearbeitung MV-ALI

01.0010. Bauwerksbuch als Dokumentation

MLV-ALI_01010220

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen

der Deutschen Bahn AG erstellen,

'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und

'(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme in der
Endfassung liefern.

Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Richtlinien
der Deutschen Bahn AG. Angaben fir die Bauwerksdatenbank
in Erfassungsformulare des AG eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemaR

ISO 1 9005-1, Papierformate geman DIN- Norm 476 bzw.

EN ISO 216 und Ril 886.0102.

1,000 St

01.0020. Fotodokumentation liefern
MLV-ALI_01010250

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend Ubergeben.
Mindestanzahl der Fotos:

'(>99<)". Ausfuhrung 1*

digital auf CD / DVD und

'(>1<)" in Papierform.

Einschlief3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO
216

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung
01.0030. Einbaudokumentation gemaR § 22 und §25 EBV

Erstellen, Fiihren, Abschlielen, Ubergeben einer
Einbaudokumentation geman §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Auftragnehmer ist gemaR EBV Verwender

Der Auftragnehmer (AN) ist gemaf EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsatzlich eine
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vollstandige elektronische Einbaudokumentation fur alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBYV zu erstellen, unabhangig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erlauterungen

Erlauterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBYV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

Summe 01. Technische Bearbeitung MV-... e
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02. Baustelleneinrichtung MLV-ALI

02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Zu- und Abfihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschliell. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugflhrer
sowie Telekommunikationsmoglichkeiten fir alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlielich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch

02.0020. Baustelle einrichten
MLV-ALI_01020020

Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der dafur notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubtiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch
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02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und

dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen

vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die

Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

02.0040. Baustelle radumen MLV-ALI_01020040

Baustelle von allen Geraten, GroRRgeraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. raumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustellenrdumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch
02.0050. Bauzaun auf gesonderte Anordnung des AG
MLV-ALI_01020130
Bauzaun

'(>mobil / fest<)' auf gesonderte Anordnung des AG einschl. der
erforderlichen Tore standsicher aufstellen, wahrend der Bauzeit
vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'(>im gesamten Baubereich<)' nach Angabe des AG.

'(>2<)' Tor(e) mit lichter Breite:

'(>XXX<)'m auf

'(>befestigtem und / oder unbefestigtem<)' Untergrund.
Zaunoberkante Uber Boden

'(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz

zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten Mengen.

500,000 m L
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02.0060. Stammschutz fiir Baume
MLV-ALI_01020150

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser

'(>uber 0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthdhe

'(>2,00 m<)".

40,000 M2

02.0070. Beleuchtung
MLV-ALI_01020200

Beleuchtung der Baustelle gemaf

Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der

hierfiir notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:

'(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei fur
Zugverkehr. Signalfarben durfen nicht verwendet werden.

1,000 psch

02.0080. Gleisiiberfahrten fir Baugerite
Gleis-Uberfahrten fir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf
nicht beschadigen kdnnen und Zugfahrten méglich sind. Die
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands gehért zum
Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergdtet.

10,000 St s

02.0090. Arbeitsebenen und Rampen
MLV-ALI_01020220

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen

fur alle ausgeschriebenen Leistungen.

Ausfihrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Die Rampen mussen den Ansprichen der einzusetzenden
Gerate entsprechen.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete MaRnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rickbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.

Inkl. Rickbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
ursprianglichen Zustands.
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1,000 psch

02.0100. Bereitstellungsflachen AN bis Z2
Bereitstellungsflachen AN bis Z2
Bereitstellungsflachen zur Zwischenlagerung und
Beprobung aller anfallenden Ausbaustoffe in ausreichender
GroRe einrichten, vor- und unterhalten, betreiben sowie
rickbauen inkl. Wiederherstellung des urspringlichen
Flachenzustandes einschliel3lich Beschaffung von Lagerflachen
Uber die vom AG zur Verfiigung gestellten hinaus inkl. ggf.
erforderlicher Entschadigungen, Pacht, Einholung aller
erforderlicher Genehmigungen samt Gebuhren.
Vorhandene bauliche Anlagen aller Art sind zu sichern und
betriebsbereit zu halten.
Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederandeckung mit
Ansaat vorhandenen Oberbodens sowie ggf. Aufbruch /
Abtrag vorhandener Oberflachenbefestigungen samt deren
Ersatzneubau sind Bestandteil der Leistung und werden
nicht gesondert vergutet.
Befestigung der Fahrwege und Lagerflachen nach Wahl und
Bautechnologie des AN, eine Vermischung der lagernden
Ausbaustoffe mit dem vorhandenen Untergrund ist durch
geeignete MalRnahmen auszuschlie3en.
Die Sicherung kontaminierter Haufwerke vor Niederschlags-
wasser mit Folienabdeckung ist einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.
Ggf. notwendiges mehrfaches Abdecken (auf Weisung der
BUW) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer und
(aller) gebrauchter Baufolien ist einzukalkulieren.

1,000 psch .

02.0110. Zulage Bereitstellungsflache >Z2
Zulage Bereitstellungsflache >Z22
Zulage zu vorgenannten Bereitstellungsflachen fur die
Lagerung von Ausbaustoffen > Z2.
Aushub und Altschotter auf PE-Folie mit 1,5 mm
Mindestdicke lagern, Giberlappend auf einer Sandlage
ausgelegt.

1,000 psch

Summe 02. Baustelleneinrichtung MLV-ALI s
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03. Freimachung Baustelle MV-ALI

03.0010. Bereich der Baustelle abraumen

MLV-ALI_01030040

Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Gesamtes Holz, Wurzelstocke und Schlagabraum der
nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu berUcksichtigen.

400,000 M2 i e

03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verflllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m

'(>bis 1,75m<),

'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemaR beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet wird
die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung) mit
senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Zur zweifelsfreien Verortung der Kabellage und Eingrenzung
des Umfangs der Suchschachtung ist die Anwendung eines
Suchgerates vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat
wird nicht gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

225,000 M3 s

03.0030. Riickbau Kabeltroge
MLV-ALI_01030100
Ruckbau vorhandener Kabeltroge.
Kabeltroge aus
'(>unbewehrtem<)' Beton, Kabeltroge
'(>Gr. I-lI<)".
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Ordnungszahl

Ausfiihrung
'(>erschitterungsarm, larmarm / ohne besondere

Anforderungen<)', Riickbauverfahren nach

Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchfiihren.
Ruckbauort:

'(>erdverlegte Kabelirége im Bereich der Baustelle<)'.
'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN<)'
Material I6sen, laden, zur Bereitstellungsflache des

AN transportieren, abladen und lagern.

1.461,000 m L

Summe 03. Freimachung Baustelle MV-ALI s
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04. Baufeldfreimachung MLV-KTB

04.0010. Leitungen sichern

MLV-KTB_01030060

Leitungen sichern Vorhandene '(> XXX-Leitung<)'
sichern. Lage: '(>Bdschungsfull / XXX<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmalf.

3.704,500 m L

04.0020. Kabel sichern in Rohrhalbschalen Kunsstoff ID ca.
300mm

Kabel sichern in Rohrhalbschalen Kunsstoff ID ca. 300mm

Alle vorhandenen in betriebbefindliche Kabel aus
Kabelfuhtungssystem nehmen und in Kunsttoffhalbschalen
einlegen, Kunsttoffhalbschalen schlie3en.

Grole entsprechend Kabeltrog Gr. llI
Nach Beendigung der BaumalRnahme Material ausbauen und
fachgerecht entsorgen. "

770,000 m

Summe 04. Baufeldfreimachung MLV-KTB s
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05. Riickbau / Abbruch MLV-KTB

05.0010. Baugrubenaushub

MLV-KTB_01060070

Bodenaushub fiir Herstellung der Baugruben. Boden im
Bereich der Baugruben "> Bauteil<' [0sen, ausheben,

laden, transportieren und zwischenlagern. Homogenbereich

> XXX <" nach DIN 18300 gemaf} geotechnischem Bericht.
Aushubtiefe bis '> XXX m unter Geldndeoberkante / XXX m
unter Schienenoberkante<' einschliellich Verbau nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl

des AN, beim Aushub Behinderung durch '> Verbauten / usw.
<".'> Boden ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. / Boden im Baubereich
zwischenlagern, erneut laden, von der Lagerflache zur
Einbaustelle transportieren, abladen, einbauen und verdichten<'
. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.044,000 M3 s e

Summe 05. Riickbau / Abbruch MLV-KTB = e
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06. Verbauten und Behelfe MLV-KTB

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache
abgerechnet.

Dies ist die Lange in der Achse des Verbaues,
horizontal, multipliziert mit der Héhe zwischen
Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaues,

andernfalls bis 5 cm Uber Gelandeoberflache.

Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie Pass- /
Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Die Prufung und Abnahmen nach DBS 918002-02 gelten
zusatzlich fir Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

06.0010. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-KTB_01070040

Verbau fir Baugruben '>BESCHREIBUNG<' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen

herstellen, vorhalten, ausbauen und von der Baustelle
entfernen. Bodenverhaltnisse sind dem

Baugrundgutachten zu entnehmen. Verbau nach Wahl des
AN, erschitterungsarmes Einbringverfahren '>einschlief3lich der
erforderlichen Einbringhilfen<' .

' Baugrubentiefe bis '>TIEFE ANGEBEN<' m. Inkl. ggdf.
notwendiger Verankerungen, Gurtungen und Aussteifungen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Ausfihrung nach Ausfiihrungsplanung und Wahl des AN. "

1.170,000 M2 s

06.0020. Erdung des Verbaus
MLV-KTB_01070100

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem, Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23 herstellen
und vorhalten. Ggf nach Bautechnologie und Bauablauf
das AN notwendige Verbindungen liefern, einbauen,
vorhalten und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung fir gesamten Verbau "

1,000 psch .

06.0030. Baugrubenverfiillung KG2-Material
MLV-KTB_01070140

Herstellen der Baugrubenverfullung mit vom AN
gelieferten Erdstoff. Verfullen der Baugruben im
Bereich '>des Bauwerkes<', zur Herstellung der
Bdschungen sowie zur Verflllung sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlrdume. Material: KG2-Material
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Material liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
einbauen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. "

2.683,400 m3 .

Summe 06. Verbauten und Behelfe MLV-... e
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07. Oberbau MLV-KTB

07.0010. Geotextil

MLV-KTB_01160270

Geotextil (Vlies), Werkstoff PP, vernadelt und
komprimiert. Mindestflachengewicht 250 gr/m?, GRK
Klasse 4 CBR X-Wert nach EN ISO 12236, liefern und
fachgerecht einbauen. "

976,000 M2 s

07.0020. Randweg
MLV-KTB_01160310
Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen.
Mittlere Wegbreite 80 cm, Abdeckung mit Liefermaterial
entsprechend RIL 836 '>8/10<' 'cm dick im
verdichteten Zustand inkl. aller hierfur ggf.
erforderlichen Erdarbeiten. "

976,000 m L

07.0030. Schwelle verschlagen
MLV- KTB 0 1160300

Schwelle verschlagen , Schienenkleineisen lI6sen und zum
Abschluss der Arbeiten wieder anziehen, einschl . aller
notwendigen Erdarbeiten/ Schotter.

240,000 St L

Summe 07. Oberbau MLV-KTB s

Druckdatum: 14.10.2026 07:01:41 Seite: 15 von 32



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1630134000 Generalsanierung HLK Hagen-Hamm

LV: 0101n V1 KTB WHZ Los 2 Waihrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
08. Erdarbeiten KTB

08.0010. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m

MLV-KTB_01190010

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' "> XXX <'
nach DIN 18300 gemaf geotechnischem Bericht. Boden l6sen,
ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben oberhalb der
Leitungszone wieder verfiillen und verdichten. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2.716,800 M3 . e,

Summe 08. Erdarbeiten KTB
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09. Bauteile Kabeltiefbau MLV-KTB

09.0010. Kabelschutzrohr DN 110, PE-HD, 1 Rohr

MLV-KTB_01200060

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874 ,

mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,

DN/OD 110, ">sanddicht/ wasserdicht<' 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. '> 20cm<' Uberschiittung der Rohr,
Trassenwarnband Uber Schutzschicht. Dartber hinausgehende
Erdarbeiten werden gesondert vergutet.

Lieferung aller benétigten Materialien, Abomessungen nach DIN
4124, in Wegen, StraBen, neben Gleisen, Uberdeckung
">Erdoberflache/ Strallenoberkante<'- Rohrscheitel tber "> 1,00
bis 1,50<' m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

1.060,000 m s

09.0015. Kabelschutzrohr DN/OD 110, PE-HD, 2 Rohre
Kabelschutzrohr DN/OD 110, PE-HD, 2 Rohre
Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874, mit
einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,

DN/OD 110, Rohre liefern und nebeneinander verlegen,
einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 20 cm Uberschiittung der Rohre,
Trassenwarnband tber Schutzschicht, inkl. der hierfur
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller bendtigten
Materialien, Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen,
StraBen, neben Gleisen, Uberdeckung
Erdoberflache-Rohrscheitel tiber 0,80 m bis 1,00 m
herstellen, Abgerechnet wird die verlegte Lange des
Rohres. Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

24,000 M s e

09.0017. Mehrlagige Anordnung von Kabelschutzrohren , P E-
HD , unter Gleisen
Mehrlag. Anordnung (1x2) v. Kabelschutzrohr, PE-HD, unter
Gleisen
Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD, DBS 918 064 , mit
wandintegrierter Steckverbindung und Dichtring,
DN/OD 110, Rohre liefern und ibereinander (1x2)
verlegen
einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. ' (> 20cm< ) ' Uberschiittung der
Rohre, Trassenwarnband tGber Schutzschicht. Dartber
hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert vergutet.
Lieferung aller benétigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, unter Gleisen, Uberdeckung
Schwellenoberkante - Rohrscheitel Uber (>1,50 bis
2,00<) m herstellen. Abgerechnet wird die verlegte
Lange des Rohrblndels.
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1.054,000 M s e

09.0020. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr

MLV-KTB_01200080

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht) '> und Profildichtring
(wasserdicht) <', DIN 16961, DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind. "> 20cm<' Uberschiittung der
Rohre.

Darlber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Lieferung aller benétigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Stralen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel (iber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

1.520,000 m s

09.0030. Kabeltrog Gr. | Einbau auBerhalb Rand-, Zwischen- und
Rangiererwegen
MLV-KTB_01200200

Kabeltrog Gr. | mit innenliegenden Deckeln mit DB InfraGO
-Produktfreigabe als Kabeltrog oder -HPQ liefern und einbauen.
Material- und Ausfiihrungsvariante '(>gemafy DBS 918065 /
vollstédndig aus Betonfertigteilen / mit Betonfertigteildeckel,
Unterteil gemal Ausfiihrungsunterlagen des AN / als
Kunststoff-Leichtbaukabeltrog / als
Kunststoff-Leichtbaukabeltrog mit Betonfertigteildeckel / geman
Ausfihrungsunterlagen des AN<)'.

Einbau auRerhalb Rand-, Zwischen- und Rangiererwegen. In
dem fiir den Einbau der Kabeltrége in entsprechender Tiefe
ausgehobenen Graben, ist ein Planum herzustellen. Hierfir ist
eine Sandschicht von mindestens 5 cm Starke herzustellen.
EinschlieRlich aller notwendigen Schotter- und Erdarbeiten.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.
Nach dem Verlegen der Kabel sind die Deckel in Abstimmung
mit dem AG gemaR Herstellerangaben zu montieren,
einschlieBlich aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.

510,000 m

09.0040. Kabeltrog Gr. Il Einbau auBerhalb Rand-, Zwischen- und
Rangiererwegen
MLV-KTB_01200250
Kabeltrog Gr. Il mitinnenliegenden Deckeln mit DB InfraGO
-Produktfreigabe als Kabeltrog oder -HPQ liefern und einbauen.
Material- und Ausfiihrungsvariante '(>gemafy DBS 918065 /
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vollstédndig aus Betonfertigteilen / mit Betonfertigteildeckel,
Unterteil gemal Ausfiihrungsunterlagen des AN / als
Kunststoff-Leichtbaukabeltrog / als
Kunststoff-Leichtbaukabeltrog mit Betonfertigteildeckel / geman
Ausfiihrungsunterlagen des AN<)'.

Einbau auRerhalb Rand-, Zwischen- und Rangiererwegen. In
dem fiir den Einbau der Kabeltrége in entsprechender Tiefe
ausgehobenen Graben, ist ein Planum herzustellen. Hierfir ist
eine Sandschicht von mindestens 5 cm Stérke herzustellen.
EinschlieRlich aller notwendigen Schotter- und Erdarbeiten.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.
Nach dem Verlegen der Kabel sind die Deckel in Abstimmung
mit dem AG gemal Herstellerangaben zu montieren,
einschlieBlich aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.

4.590,000 M s e
09.0050. Kabelkanal Gr. lll i. F. Einbau in Gibrigen Bereichen
MLV-KTB_01200300
Kabelkanal Gr. Il i. F. mit innenliegenden Deckeln

aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfuhrung gemaR BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Hohe 260 mm Kabelkanal Gr.
lIl'i. F. bestehend aus: - 1 Stick/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulédnge 1.000 mm

- 2 Stuick/m Deckel, bemessen und gepruft flir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm Einbau in Gbrigen Bereichen
gemal Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschliellich
aller notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material
ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur

Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

4.455,000 M s e

09.0060. Kabelkanal Gr. IV i. F. Einbau in Ubrigen Bereichen
MLV-KTB_01200390

Kabelkanal Gr. IV i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfuhrung gemal BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 540 mm lichte Hohe 160 mm Kabelkanal Gr.
IV i. F. bestehend aus: - 1 Stlick/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulange 1.000 mm

- 2 Stuck/m Deckel, bemessen und gepruft flir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm Einbau in Gbrigen Bereichen
gemal Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschliellich
aller notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material
ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur

Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
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weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

1.295,000 m i

09.0070. Kabelkanal i.F. 6ffnen, reinigen, schlieBen
MLV-KTB_01201000

Kabelkanal Grofke > 1i. F./Ili. F./1li. F./ai. F./IVi. F. <
aus Betonfertigteilen als

Trog Baulange 1,00 m, mit 2 innenliegenden Deckeln Baulénge
je 0,50 m, im Gleisbereich 6ffnen und Deckel seitlich lagern.
Kabelkanal reinigen. Fir das Reinigen der Kanale sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich
abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die Bestandskabel
auf Anweisung der Bauliberwachung wieder in den Kanal
einzulegen.

Reinigungsgut sowie nicht mehr verwendbare Trogdeckel sind
auf Flachen des AN zu transportieren, abzulegen und bis zur
weiteren Entsorgung zwischenzulagern. Nach dem Einlegen der
Kabel wieder schlielen.

962,000 m L

09.0080. Kabelkanal 6ffnen, reinigen, schlieRen
MLV-KTB_01200990

Kabelkanal GroRe >0 /1/11/1/IV/V < aus

Betonfertigteilen als Trog Baulange 1,00 m,

mit 2 aufliegenden Deckeln Baulange je 0,50 m,

im Gleisbereich 6ffnen und Deckel seitlich lagern.

Auflagerstrick richten oder erneuern. Eine Erneuerung von 20 %
der Auflagerstricke ist einzukalkulieren.

Kabelkanal reinigen, Fir das Reinigen der Kanale sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich
abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die Bestandskabel
auf Anweisung der Bauliberwachung wieder in den Kanal
einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht mehr verwendbare
Auflagerstricke und nicht mehr verwendbare Trogdeckel sind
auf Flachen des AN zu transportieren, abzulegen und bis zur
weiteren Entsorgung zwischenzulagern. Nach dem Einlegen der
Kabel wieder schlielen.

2.000,000 m

09.0090. Ausschnitte in Betonkabelkanale
MLV-KTB_01201010

Ausschnitte in die Seitenwande vorhandener
Betonkabelkanale mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
fir Kabelausfiihrungen herstellen. Offnungen in
verschiedenen GroRen; im Gleisbereich Einschlieflich
Ausschnittliberbriickung zur sicheren Auflage des
Deckels. "

80,000 St L
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09.0100. Gehrungsschnitte am Trog
MLV-KTB_01201060

Gehrungsschnitte am Kabeltrog aus Betonfertigteilen

als Trog mit aufliegenden oder innenliegenden Deckeln, Grolke
'H/rniF.o /M Nai . Fo/ IV /ITViGF V<) herstellen.
Abgerechnet wird je Richtungsanderung.

422,000 St s

09.0110. Aufgestanderter Kunststoffkabelkanal GroRe 2
MLV-KTB_01201230
Aufgestanderter Kunststoffkabelkanal Grofie 2
(250 mm x 150 mm) mit Deckel, Aufnahmevorrichtung fir
Kanal, ggf. mit Richtungswechsel und Absenkungen,
Ubergénge in andere Filhrungssysteme, mindestens 1,50 m
langen feuerverzinkten Stahl- der GFK- Stitzen (rammen und/
oder bohren und/ oder einmérteln gemafn
Ausfuhrungsunterlagen des AN), alle 6 m,
Homogenbereich '> XXX <' nach DIN 18300
gemal geotechnischem Bericht, einschl. dem Anpassen
der Kanalprofile bei z. B. Richtungswechsel liefern
und montieren. Das Kanalsystem muss entsprechend dem
Lastenheft Version 0 2.07-1 vom 1.8.2002 freigegeben
sein. Die Einspanntiefe der Stahlstiitzen richtet sich
nach den statischen Erfordernissen gemaf
">Ausfihrungsunterlagen des AN/ Vorgabe des AG<' und
ortlichen Gegebenheiten. Der Kanal ist flucht- und héhengleich
fur eine maximale Baufeldlange von jeweils 6,00 m zu
verlegen. Nach dem Verlegen der Kabel sind die Deckel
in Abstimmung mit dem AG zu montieren und zu verriegeln
einschliellich aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.

100,000 m e

09.0120. Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausfiihrung 1
MLV-KTB_01202540
Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausfiihrung 1 aus
Stahlbetonfertigteilen, z. B. fur die Verkabelung von
Lautsprechern und Beleuchtungen im Bahnsteigbereich.
Unterbau LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Beton C 35/45
nach EN 206-1, liefern und einbauen, Fugen mit
Zementmortel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen
lichte Lange 350 mm lichte Breite 350 mm lichte Tiefe
730 mm Kleinabzweigkasten Typ1, Ausflihrung 1 bestehend
aus: - 1 Stiick Unterteil einteilig - 1 Stlick Oberteil
mit Deckelrahmen Klasse B125 - 1 Stiick Deckel Klasse
B125 nach EN 124 ohne Entliftung - 1 Satz Rundeisen
notwendige Aussparungen herstellen, einschlief3lich
aller notwendigen Erdarbeiten, Grindung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uberschussiges
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09.0130.

09.0140.

09.0150.

09.0160.

Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

26,000 St s e

Kabelaufbauschacht GroRe Il
MLV-KTB_01202790

Kabelaufbauschacht Gr. Il aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach
DIN EN 1991-2. Bemessung fir SW/ 2 nach Ril 804, EBA -
Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und einbauen, Fugen
mit Zementmortel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,
lichte Lange 650 mm, lichte Breite 650 mm, lichte Tiefe 800 mm
Kabelaufbauschacht Gr. Il bestehend aus:

- 1 Stiick Bodenelement mit Sickerloch

- 1 Stiick Einflihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stiick Zwischenrahmen, h = 400 mm

- 1 Stiick Deckelrahmen "> Klasse A/ B /D <'

- 1 Stiick Deckel Klasse > A/ B/ D <' , "> mit Liftung / ohne
Liftung<',’

notwendige Aussparungen herstellen, einschlief3lich aller
notwendigen Erdarbeiten, Griindung und Verbau

entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Wahl des AN, Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN
zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

1,000 St

Zwischenrahmen, h =400 mm
MLV-KTB_01202810

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofe Il fur
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fur Héhenausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten. "

3,000 St

Steigeisen
MLV-KTB_01202820

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie Il fur
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212, "

7,000 St L

Kabelaufbauschacht GroRe 1l
MLV-KTB_01202910

Kabelaufbauschacht Gr. lll aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung fir SW/2 nach
Ril 804, EBA-Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmortel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen, lichte Ldnge 1170 mm, lichte
Breite 650 mm, lichte Tiefe 800 mm.
Kabelaufbauschacht Gr. Il bestehend aus:

- 1 Stuck Bodenelement mit Sickerloch
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09.0170.

09.0180.

09.0190.

- 1 Stuck EinfGhrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stuck Zwischenrahmen, h = 400 mm

- 1 Stuck Deckelrahmen "> Klasse A/B /D <'

- 2 Stuck Deckel Klasse "> Klasse A/ B /D <', "> mit Luftung /
ohne Liftung<', ',

unterschiedliche GréRen notwendige Aussparungen
herstellen, einschlielich aller notwendigen Erdarbeiten,
Griindung und Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN,
Uberschissiges Material ist auf Flachen des AN

zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

8,000 St

Zwischenrahmen, h =400 mm
MLV-KTB_01202930

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. Ill fir
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fur Héhenausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

22,000 St s

Steigeisen

MLV-KTB_01202940

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. Ill fir
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212. "

56,000 St L

Kabelaufbauschacht GroRe IV
MLV-KTB_01203040

Kabelaufbauschacht Gr. IV ( IVa) aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2.

Bemessung fir SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung oder
DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit Zementmortel
nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Lange 900 mm, lichte Breite 800 mm, lichte Tiefe

800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. IV bestehend aus:

- 1 Stick Bodenelement mit Sickerloch

- 2 Stick Einflihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stiick Deckenplatte mit Einstiegsoffnung 70/70 cm

- 1 Stick Deckelrahmen "> Klasse A/ B /D <'

- 1 Stiick Deckel Klasse > A/B /D <' , "> mit Liftung / ohne
Laftung<', "> auspflasterbar / ausbetoniert<' , notwendige
Aussparungen herstellen, einschliel3lich aller notwendigen
Erdarbeiten, Griindung und Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St
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09.0200.

09.0210.

09.0220.

09.0230.

09.0240.

Zwischenrahmen, h =400 mm
MLV-KTB_01203080

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe IV (IVa)
fur Zwischenrahmen, h = 400 mm (fur H6henausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

6,000 St L

Steigeisen
MLV-KTB_01203130

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe IV (IVa)
fur Steigeisen nach DIN 1212 E. "

14,000 St e

Kabelaufbauschacht GroRe V

MLV-KTB_01203370

Kabelaufbauschacht Gr. V ( Va ) aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2.

Bemessung fir SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung oder
DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit Zementmortel
nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Lange ca. 1450 mm, lichte Breite ca. 800 mm,

lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. V bestehendaus:

- 1 Stiick Bodenplatte mit Sickerloch

- 2 Stick Einflihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stiick Deckenplatte mit Einstiegs6ffnung 140/70

- 1 Stuck Deckelrahmen "> Klasse A/ B /D <'

- 2 Stuick Deckel Klasse '> A/ B /D <', "> mit Liftung / ohne
Liftung<', "> auspflasterbar / ausbetoniert<' , notwendige
Aussparungen herstellen, einschliellich aller

notwendigen Erdarbeiten, Grindung und Verbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

23,000 St s

Zwischenrahmen, h =400 mm

MLV-KTB_01203410

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe V (Va) fur
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fir Héhenausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten. "

69,000 St s

Steigeisen

MLV-KTB_01203460

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie V (Va) fir
Steigeisen nach DIN 1212 E. "
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09.0250.

09.0260.

09.0270.

09.0280.

161,000 St s

Kabelaufbauschacht GroRe VII
MLV-KTB_01203680

Kabelaufbauschacht Gr. VIl aus Stahlbetonfertigteilen ,

LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung fir SW/ 2 nach

Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmortel nach DIN 1045-2,

Abschn. 5.3.8 herstellen, lichte Lange ca. 1450 mm,

lichte Breite ca. 1200 mm, lichte Tiefe 800 mm.
Kabelaufbauschacht Gr. VII bestehend aus:

- 1 Stiick Bodenplatte mit Sickerloch

- 2 Stick Einflihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stiick Deckenplatte mit Einstiegsoffnung 140/70 cm

- 1 Stuck Deckelrahmen "> Klasse A/ B /D <'

- 2 Stuick Deckel Klasse '> A/ B /D <' , "> mit Lifung / ohne
Laftung<", "> auspflasterbar<',

notwendige Aussparungen herstellen, einschlief3lich aller
notwendigen Erdarbeiten, Griindung und Verbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

1,000 St

Zwischenrahmen, h =400 mm
MLV-KTB_01203700

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRie VII fur
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fur Héhenausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

3,000 St

Steigeisen

MLV-KTB_01203750

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gréfie VII fur
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212. "

7,000 St s

Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2,
Betonkabelkanal Gr. Il i. F.
MLV-KTB_01204350

Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 aus
Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN
206-1, Einfihrungstiefe 80 cm, liefern und einbauen
Lange 106 cm Breite 85 cm Einflihrungstiefe 80 cm
Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 bestehend aus: -
1 Stlick Anschlussstiick Teil 2 mit Anschlusséffnung fir
Betonkabelkanal Gr. Il i. F. - 2 Stlick Deckel 75/50/6

cm, bewehrt fir 10 kN Belastung - 2 Ifm Teerstrick o

12 mm als Deckelauflage Gewicht 0,8 kg/Ifm
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten und
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Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uiberschussiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

9,000 St L

09.0290. Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2,
Betonkabelkanal Gr. lll i. F.
MLV-KTB_01204360

Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 aus
Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN
206-1, Einfihrungstiefe 80 cm, liefern und einbauen
Lange 106 cm Breite 85 cm Einflhrungstiefe 80 cm
Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 bestehend aus: -
1 Stick Anschlussstuck Teil 2 mit Anschlusséffnung far
Betonkabelkanal Gr. Il i. F. - 2 Stick Deckel 75/50/6

cm, bewehrt fir 10 kN Belastung - 2 Ifm Teerstrick o

12 mm als Deckelauflage Gewicht 0,8 kg/Ifm
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten und

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

25,000 St s

09.0300. Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2,
Betonkabelkanal Gr. IV i. F.
MLV-KTB_01204380

Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 aus
Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN
206-1, Einfuhrungstiefe 80 cm, liefern und einbauen
Léange 106 cm Breite 85 cm Einflhrungstiefe 80 cm
Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 bestehend aus: -
1 Stlick Anschlussstiick Teil 2 mit Anschlusséffnung fir
Betonkabelkanal Gr. IV i. F. - 2 Stiick Deckel 75/50/6

cm, bewehrt fir 10 kN Belastung - 2 Ifm Teerstrick o

12 mm als Deckelauflage Gewicht 0,8 kg/Ifm
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten und

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uiberschissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

35,000 St s

09.0310. Abdichten Kabeleinfiihrungen
MLV-KTB_01205600
Abdichten von '>belegten / unbelegten<'
Kabeleinflihrungen, mit zugelassenen Dichtungssatzen,
Luft- und Wasserdicht, dicht gegen nichtdriickendes
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Wasser DIN 18195, einschl. Dichtungsmasse und aller
Nebenarbeiten.

196,000 St s

09.0320. Betonummantelungen von Schutzrohren unter Gleisen
MLV- KTB 0 1200142

Betonummantelung gemaf Ril 836.4502 Abs .2 (10) B ild 1
aus mindestens Beton C 12/15 nach DIN Fachbericht 1 00

mit einem GroRtkorn von maximal 1 6 mm liefern und herstellen.
Verlegung unter Gleisen .

Abstand Schwellenoberkante zur Oberkante Dachprofil
Betonummantelung mindestens 1,50 m .

Verdichtungsfahigen Beton in mehreren Lagen einbringen .
Randseitige Betonliberdeckung aller Schutzrohre mindestens
10 cm.

67,380 M3

Summe 09. Bauteile Kabeltiefbau MLV-KTB = e
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10. Begleitarbeiten MLV-KTB

10.0010. Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln

MLV-KTB_01210010

Schachtdeckel mehrfach 6ffnen und schlie3en, Deckel

von Kabelschachten verschiedener GroRen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, 6ffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung

wieder schliel3en, einschl. der Reinigung des

Deckellagers. "

72,000 St L

10.0020. Seilosen
MLV-KTB_01210050

Seilésen zum Offnen der Schachtdeckel im Tunnel
bereitstellen und wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten Seildsen mit Aufien - Rundgewinde ( Rd )
Werkstoff: hochflexibles verzinktes

Vollstahldrahtseil, Gewindeteil aus Sonderstahl blank
je 6 Seilésen mit Gewinde 12 - orange je 6 Seilésen
mit Gewinde 14 - weil} je 6 Seilésen mit Gewinde 16 -
rot. "

1,000 psch

10.0030. Schacht auspumpen
MLV-KTB_01210060

Schéachte verschiedener Grofle vor der Kabelverlegung
offnen, auspumpen bis '>200 Liter<' pro Schacht,

Wasser in Bahngraben leiten, einschl. Vorhaltung der
Technik incl. Bedienung, schlieen; Versickerung des
Ablaufs im Schachtboden von Verschmutzungen berdumen,
Reinigungsgut ist auf Flachen des AN zu

transportieren, abzulegen und bis zur weiteren

Entsorgung zwischenzulagern. "

11,000 St e

10.0040. Kabeltroge mehrfach auf- und zudeckein
MLV-KTB_01210080

Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
moglichst wechselseitig links und rechts von der

Trasse abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers. "

12.720,000 m i

10.0050. GFK Kabelkanal mehrfach auf- und zudeckeln
MLV-KTB_01210090

Aufgestanderten GFK-Kabelkanal Grofde >1/ lI<'
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mehrfach, nach Bedarf und Bauablauf des AN, aufdeckeln
und wieder zudeckeln. Deckel jeweils mit
anschraubbaren Edelstahlklammern verriegeln. "

100,000 m s

Summe 10. Begleitarbeiten MLV-KTB s
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11. MLV-ENT
11.0010. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der

Baustelle

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle

mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten

nach § 59 Kr'WG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als
Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des
Abfallmanagements des AN vor Ort gemal Vorbemerkungen

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
fihrung und Dokumentation vor Ort gemaf Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
managements fur den AG

1,000 St

11.0020. Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen
Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen
und PM 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept
AN Bau
Entsorgungskonzept erarbeiten und standig aktualisieren /
ergadnzen gem. Baufortschritt inkl. Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Erstellung der Nachweisunterlagen fir gefahrliche
und nicht geféhrliche Abfélle gem. Vorbemerkungen
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens
4 Wochen nach Zuschlagerteilung, die erste Vollversion
spatestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestatigung vorzulegen
Das Vorliegen eines bestatigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung fur jegliche Wiedereinbau- und
EntsorgungsmafRnahmen

1,000 St

STLB-Bau: 04/2026 087
11.0030. Bodenprobe aus Haufwerken 60-100m3

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, einschl.
Protokoll, Volumen Gber 60 bis 100 m3, abgerechnet wird je
Haufwerk.

16,000 St

STLB-Bau: 04/2026 087
11.0040. Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3 BG 60-100m3

Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
Untersuchungsumfang BG-0 bis einschl. BG-F3, am Haufwerk,
Volumen Uber 60 bis 100 m3, abgerechnet wird nach Anzahl
Laborberichte, einschl. Bewertung der Analyseergebnisse,
Probenahme wird gesondert vergutet.

8,000 St L
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11.0050. Transport nicht gefahrlicher Boden, MLV-ENT_04010100

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Boden, AVV 17 05
04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlielich fachgerechter Sicherung der
Abfélle.

421,800t s

11.0060. Transport gefahrlicher Boden, MLV-ENT_04010110

Laden und Transport von gefahrlichem Boden, AVV 17 05 03*,
von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschliellich fachgerechter Sicherung der
Abfalle.

1.1561,400t

11.0070. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENT_04010020

Entsorgung Boden Z 1.1 LAGA 2004 (Eluatwerte Z1.1 gem.
LAGA), AVV 170504, mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive

Verwiegung.
1.242,000t i e
11.0080. Entsorgung Beton LAGA Z0, MLV-ENT_04020010
Entsorgung Beton Z0 LAGA Bauschutt, AVV 170101, inklusive
Verwiegung.
32,600t e
11.0090. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

163,200t s

STLB-Bau: 04/2026 087

11.0100. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar wasserdicht 8
-10m3 Bauabfall Metallschrott nicht schadstoffbelastet
1Monat
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlieRbar, wasserdicht,
BehaltergréRe Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Metallschrott,
sortenrein, nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung fur einen
Monat.

6,000 St

Summe 11. MLV-ENT
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Zusammenstellung

Projekt: E1630134000 Generalsanierung HLK Hagen-Hamm
LV: 0101n V1 KTB WHZ Los 2 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 0101n V1
01. Technische Bearbeitung MV-ALI
02. Baustelleneinrichtung MLV-ALI
03. Freimachung Baustelle MV-ALI
04. Baufeldfreimachung MLV-KTB
05. Rickbau / Abbruch MLV-KTB
06. Verbauten und Behelfe MLV-KTB
07. Oberbau MLV-KTB
08. ErdarbeitenkTB
09. Bauteile Kabeltiefbau MLV-KTB
10. Begleitarbeiten MLV-KTB
11. MLV-ENT

Summe LV 0101n VI KTBWHZ Los2 = e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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