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1.2.

1.3.

1.4.

Allgemeine Beschreibung

Auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses (Anlage 2.1) in Verbindung mit der Leis-
tungsbeschreibung (Anlage 1.0 - 1.2) sollen Leistungen zur Geotechnik fiir Gebaude, Inge-
nieurbauwerke und sonstige Anlagen (u.a. Verkehrsanlagen) mit bis zu 100.000,00 € Auf-
tragssumme pro Einzelabruf beauftragt werden.

Die maBnahmen-/objektspezifische Beauftragung erfolgt mittels Einzelabruf durch die regio-
nal zustandigen Bedarfstrager.

Im Einzelabruf werden alle fiir die zu planende Baumafinahme notwendigen Angaben fest-
gelegt und vereinbart.

Die einschlagigen Richtlinien und Vorschriften der DB AG, Unterlagen Dritter (wie beispiels-
weise Merkblatter etc.) sowie DIN-Normen sind vom AN in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten. Der aktuelle Stand der anerkannten Regeln der Technik ist in der EiTB geregelt.
Diese ist auf der EBA-Internetseite verfligbar.

Leistungsbestandteil ist die verpflichtende Anzeige geologischer Untersuchungen sowie die
Ubermittlung der geologischen Daten an die zustindige Behérde gemiaR Kapitel 3, Ab-
schnitte 1 und 2 des GeolDG (Geologiedatengesetzes) vom 19.06.2020 als nach § 14 Nr. 1
GeolDG. Fir die Dateniibergabe sind die landerspezifischen Regelungen (siehe Internet-
auftritte der jeweiligen Landesbehdrde) zu beachten. AuRerdem sind alle vom AN erstellten
geotechnischen Gutachten, Berichte und Stellungnahmen als Vorabzug und Endfassung im
PDF-Format und alle Bohrprofile, falls zutreffend Brunnenbohrungen, Grundwasserangaben
im SEP 3-Format gemal3 den Vorgaben des LBEG Niedersachsens zum vereinbarten Termin
an

baugrund@deutschebahn.com und die Projektverantwortlichen des AG zu senden. Es
werden nur SEP 3-Daten akzeptiert, welche vom Validator LBEG Niedersachsen (open
Source) positiv gepriift sind. SEP3 kompatible Software und Freeware ist auf der Webseite
des LBEG Niedersachsen benannt. Im SEP3 Format sind Koordinatenangaben im
ETRS89/UTM (ETRS89/32N: 25832 & ETRS89/33N: 25833) sowie im Hohensystem
DHHN2016:7837 zu verwenden. Der EPSG-Code ist mit anzugeben.

Im Betreff der E-Mail sind Streckennummer (4-stellig), km (3 Kommastellen), Gewerk (EU,
DL, BU, SU, LSW, Stiitzwand, Anprallschutz, Oberbau, OLA, LST, Kabeltiefbau) und Bestell-
nummer auszuweisen.

Beispiel fiir den Betreff der E-Mail an baugrund@deutschebahn.com:
Punktbauwerk: 4000_111,111 EU Name_0016-XX1-11111111 - Freitext
Linienbauwerk: 4000 _111,111-112,111_LSW Name_0016-XX1-11111111 - Freitext

Der Auftraggeber wird damit von seinen Pflichten nach GeolDG befreit. Die Ubermittlung
dartiberhinausgehender Daten an die zustandige Behérde oder Dritte ist untersagt. Dies gilt
insbesondere fir das bewertende Gutachten, den Geotechnischen Bericht oder bewertende
Teile davon. Die Leistungen sind vom AN zu erbringen und die Kosten in die Positionen
einzurechnen.

Far bahntypische Erschwernisse, wie z. B. Abstimmungen mit den Sicherungsunternehmen,
der Bautiberwachung, Queren von Gleisanlagen, fir kurze Unterbrechungen (bis max. 15
min. Dauer pro Stunde) der Arbeiten im Rahmen der Gleissicherung erfolgt keine gesonderte
Vergiitung. Dies ist durch den AN einzurechnen. Die Zuarbeit zur Erstellung von Sicherungs-
planen wird (iber Anlage 2.1 Abschnitt 1 (vorbereitende Arbeiten und Besprechungen) ge-
sondert vergiitet.




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.2

2.3

2.4

Zu Fragen in Bezug auf ggf. erforderliche umweltchemische Untersuchungen ist eine direkte
Abstimmung mit der jeweiligen Projektleitung vorzunehmen. Das entsprechende Procedere
ist durch die Projektleitung festzulegen.

Kampfmittel

Die Recherche zu Kampfmittelverdachtsflachen ist eine Leistung des AG.

Entsorgung von Kleinmengen (iberschiissigem mineralischem Material

Im Rahmen der Sondierungen und Kleinbohrungen anfallendes mineralisches Material (Bo-
den, Beton, anthropogene Auffiillungen, etc.) sind zu sammeln und in Containern zu lagern.
Die Containerbestellung, der An- und- Abtransportsowie die Entsorgung erfolgt durch den
AG.

Sondierungen auf Altlasten Verdachtsflachen

Auf ausgewiesen Altlasten Verdachtsflachen ab der DB Kategorie HK, 1 die im Rahmen der
Altlastenauskunft benannt wurden, ist im Vorfeld zu klaren, welche Schadstoffe in den durch
den Auftraggeber zu (ibergebenden Voruntersuchungen festgestellt wurden. In Abhangigkeit
von den gefunden Konzentrationen sind ggf. zusatzliche Arbeitsschutzmalinahmen erforder-
lich. Diese zusatzlichen Arbeitsschutzmalinahmen sind nicht Gegenstand dieses Rahmen-
vertrags.

Vorbemerkungen
Besprechungen, Termine, Niederschriften

Alle erforderlichen Kosten einschlieRlich Nebenkosten fiir Besprechungen beim Auftragge-
ber (AG) und bei Dritten zur vollstandigen Leistungserbringung sind in den Angebotspreis
einzurechnen.

Niederschriften von Besprechungen beim AG sind innerhalb von 5 Werktagen anzufertigen
und vom AG zu genehmigen. Die Kosten sind in den Angebotspreis einzurechnen.

Einsatz von EDV-Systemen

Die Planung ist mittels BIM-Methodik inkl. Einsatz der Projektkommunikationsplattform
(PKP) | Common Data Environment (CDE) zu erbringen.

Zustandigkeit des Auftragnehmers

Mitwirkungspflicht: Dem AN obliegt die Mitwirkungspflicht bei der fachlichen Koordination
aller Fachgewerke.

X Bei der Erstellung und Fortschreibung des BAP wirkt der AN im Projektver-
lauf mit.
Leistungen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb

Notwendige Leistungen in allen Bereichen, die Gefahren fiir Leib und Leben darstellen oder
die als Gefahrenbereiche gekennzeichnet sind, miissen vor der Ausfiihrung rechtzeitig dem
AG (Projektleitung) angezeigt, mit ihm abgestimmt und durch ihn genehmigt werden, insbe-
sondere:

e Das Abstimmen der SicherungsmalRnahmen (iber die Sicherung von Arbeitskraften zur
Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleisbereichen gem. Ril
132.0118 und Ril 132.0123 mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle.

e Nach Auftragserteilung ist vom AN umgehend die Seite 1 des Sicherungsplanes je
Bahnhof auszufiillen und an den fiir die Bahnbetrieb zustandige Stelle (BzS) zu senden.

e der AN hat die zeitliche Koordination mit dem zustandigen Bahnhofsmanagement, dem
Bauliberwacher Bahn, der Sicherungsfirma oder der in den Sicherheitsbereichen zu-
standigen Beteiligten (3S-Zentrale) zu leisten.




