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01. Tief- und Oberbauarbeiten

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(>Koordinatensystem Lage: DB-REF;
Höhe: DHHN92 (R00)<)'.

01.01.0020. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

01.01.0030. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

01.01.0040. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 psch ......................

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

01.01.0050. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
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1,000 psch ......................

als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.01.0060. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-  
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130

1,000 psch ......................

Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation über den
Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flächen, als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe, - sowie nach Beräumung der
Baustelle und aller genutzten Flächen. Die
Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach
Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0070. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220
Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,
'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und
'(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme in der
Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Richtlinien
der Deutschen Bahn AG. Angaben für die Bauwerksdatenbank
in Erfassungsformulare des AG eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß
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1,000 St ...................... ......................

ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw.
EN ISO 216 und Ril 886.0102.

01.01.0080. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230

1,000 psch ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = Ivmg-Plan), Dokumentation aller
Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige,
Signale, Brücken usw.) in AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D)
zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A.
Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO
GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0090. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:
'(>200<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und
'(>1<)' in Papierform.
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1,000 psch ......................

Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

01.01.0100. Bauwerksakte aufstellen

1,000 St ...................... ......................

Bauwerksakte aufstellen und zur ersten Hauptprüfung vor
der Abnahme übergeben, für das Gesamtbauwerk,
maschinengeschrieben.
Für Erdbauwerke nach RiL 836.6002.
Vordrucke werden vom AG zur Verfügung gestellt.
Einschl. Lageplan im Maßstab 1 zu 1000.
Größe DIN A 4.

01.01.0110. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände
MLV-ALI_01010280

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für die
Bauzustände im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)' in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie*.pdf
Örtliche Bestandsaufnahmen sind durchzuführen und werden
nicht gesondert vergütet.<)'.

01.01.0120. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand  
MLV-ALI_01010290

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für den
Endzustand im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie*.pdf
Örtliche Bestandsaufnahmen sind durchzuführen und werden
nicht gesondert vergütet.<)'.

01.01.0130. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,

Druckdatum: 09.11.2026 10:10:38 Seite: 6 von 77



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016267092 Ern. Durchlass Str. 4000 km 42,495
LV: VERGABE_012 BK XXXXXXX -  AusschreibungsLV  

DLBadSchönborn_Bauleistungen Währung: EUR

1,000 psch ......................

Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

01.01.0140. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

1,000 psch ......................

Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit)
erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf
Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste '(><)' vor VOB- Abnahme liefern,
zur Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in
den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für
neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern bzw.
durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten inkl.
Streckendaten und Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an
den AG übergeben.
Lieferung von
'(>2<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle
durch den AG.
Lieferung von
'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in
Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten
Bestandspläne.

01.01.0150. Entwässerungsheft als Dokumentation
Entwässerungsheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,
'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und
'(>zur ersten Hauptprüfung<)' vor VOB -Abnahme in der
Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
RIL 836.6002 V05 der Deutschen Bahn AG. Angaben für die
Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG eintragen.
Unterlagen sind '(>3<)'-fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw.
EN ISO 216 und Ril 886.0102.
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1,000 St ...................... ......................

01.01.0160. Kamerabefahrung Durchlass

1,000 psch ......................

Kamerabefahrung von neuem Durchlass durchführen.
Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger
dokumentieren.
Datenträger dem AG übergeben.
Durchlass rechteckig lichte Höhe=70cm; Lichte Weite=75cm,
Kamerabefahrung von Haltungslängen über 15 bis 20m.
Auswertung mit Angabe von Haltungslänge, Gefälle und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen.
Schriftliche Dokumentation in 3-facher Ausfertigung vorlegen.
Die Übergabe der digitalen Videodaten hat im
MPEG 1-Format auf DVD zu erfolen.

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

01.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
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1,000 psch ......................

Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG
über die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

01.02.0050. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun
'(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und
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30,000 m ...................... ......................

unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'(>im gesamten Baubereich<)'
'(>2<)' Tore mit lichter
Breite:
'(>3,00 - 4,00<)'m auf
'(>befestigtem und unbefestigtem<)' Untergrund.
Zaunoberkante über Boden
'(>über 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0060. Bauzaun rückbauen MLV-ALI_01020140

30,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

01.02.0070. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Baubereich einschließlich Lagerflächen.<)'.
Beleuchtung blendfrei für Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht
verwendet werden.

01.02.0080. Gleisüberfahrt für Baugeräte MLV-ALI_01020210

1,000 St ...................... ......................

Gleis-Überfahrten für Baugeräte ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Überfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass überfahrende Kettengeräte den
Schienenkopf nicht beschädigen können und Zugfahrten
möglich sind. Die Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustands gehört zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergütet.

01.02.0090. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete Maßnahmen
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1,000 psch ......................

nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustands.

01.02.0100. Geräte für Einhub MLV-ERD_01200450

1,000 psch ......................

Sämtliche zur Ausführung der Einhubarbeiten notwendigen
Hebezeuge und Geräte für alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit auf die Baustelle bringen, aufstellen,
vorhalten, umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend
Bauablauf und Bautechnologie des AN.
Einschließlich Herstellung der Aufstandsflächen nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen.
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

01.02.0110. Einhub MLV-ERD_01200460

1,000 psch ......................

Einhub der Bauteile und absenken in Endlage inklusive aller
hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie
messtechnischer Begleitung und aller Führungen,
Festhaltungen und Aussteifungen.
Aufwendungen für den Einbau auf Baubehelfen nach Wahl des
AN und Absenken / Abstapeln auf Endlage inklusive Verschub
(Gleiteinrichtung nach Wahl des AN) und fachmännischem
Anschluss / Verspannung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
Bauteil:
'(>sämtliche Bauteile der Baumaßnahme zur vertragsgemäßen
Durchführung der Bauleistungen<)'
Hubgewicht:
'(>gemäß Bautechnologie bzw. Segmenteinteilung gemäß
freigegebenen Ausführungszeichnung<)'.

01.02.0120. Eingleisstelle herstellen

1,000 psch ......................

Eingleisstelle ggf. mehrfach herstellen, vorhalten, unterhalten
und entfernen.
Inkl. Übernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und Entfernung von der Baustelle.
Eingleisstelle = nach Wahl des AN
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.
Einschließlich sämtlicher Abstimmungen bzw. Einholen
sämtlicher Zustimmungen.
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01.02.0130. Sicherung bzw. Schutz der Kabelkanäle für Überfahrten  
mit Baumaschinen
im Bereich der Baustelle und Eingleisstelle

10,000 m ...................... ......................

Sicherung bzw. Schutz der Kabelkanäle für Überfahrten mit
Baumaschinen.
Im Bereich der Baustelle und Eingleisstelle.
Sicherung bzw. Schutz der Kabelkanäle links der Bahn.
Sicherung nach Wahl des AN.
Sicherung bzw. Schutz herstellen, für die Dauer der Bauzeit
vor- und unterhalten, ggf. mehrfach anpassen bzw. umbauen,
betreiben und abbauen.
Nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Erdarbeiten und Anpassungsarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.

01.02.0140. Doppelstabmattenzaun abbauen, lagern und wieder  
einbauen.

15,000 m ...................... ......................

Doppelstabmattenzaun einschließlich Gründung rechts der
Bahn parallel zur Bahnlinie abbauen, lagern und wieder
einbauen.
Art = Stahlzaun
Höhe = über 1,00m - 1,50m
Abbau einschließlich erforderlicher Erdarbeiten und
Trennschnitte ausführen.
Einbau einschließlich erforderlicher Gründung, Pfosten und
sämtlicher Befestigungsmittel sowie sämtlicher
Anpassungsarbeiten an den Zaunenden.
Abbruchmaterial laden, zur Bereitstellungsfläche
des AN transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Zwischenlagerung und ggf erforderlicher Abdeckung
wird nicht gesondert vergütet.
Abbruchgut ist fachgerecht vom AN zu entsorgen.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

01.02.0150. Oberleitungsmast 42-14a einschließlich Fundament
sichern bzw. schützen
Oberleitungsmast 42-14a einschließlich Fundament sichern
bzw. schützen.
Oberleitungsmast 42-14a rechts der Bahn im Böschungsbereich
in ca. Bahn-km 42,491.
Sicherung bzw. Schutz nach Wahl des AN für die Dauer der
Arbeiten.
Materialien für die Sicherung liefern, aufbauen, unterhalten,
vorhalten, betreiben und nach Beendigung der Arbeiten wieder
rückbauen und von der Baustelle entfernen..
Mehrfaches anpassen gemäß dem Baufortschritt wird nicht
gesondert vergütet.
Schutz für die Dauer der Arbeiten belassen und nach
Beendigung wieder abbbauen und von der Baustelle entfernen.
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1,000 psch ......................

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung

01.03.0010. Bereich der Baustelle abräumen MLV-ALI_01030040

120,000 m2 ...................... ......................

Bereich der Baustell abräumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw.
Bereitstellungsflächen gem. MLV der DB) bereits vergüteten
Mengen zu berücksichtigen.

01.03.0020. Hecken und Buschwerk
Höhe bis 2 m

10,000 m2 ...................... ......................

Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.
Mittlere Höhe bis 2 m.
Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Hecken sind vom AN
fachgerecht zu entsorgen.
AVV Nr.:17 02 01 (Holz)
Einschließlich laden,Transport und Entsorgung

01.03.0030. Hecken und Buschwerk
Höhe 2 -3 m

5,000 m2 ...................... ......................

Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.
Mittlere Höhe über 2 bis 3 m.
Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Hecken sind vom AN
fachgerecht zu entsorgen.
AVV Nr.:17 02 01 (Holz)
Einschließlich laden,Transport und Entsorgung
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01.03.0040. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung

01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

Hinweis zu Position 1.4.20 "Verkehrsführung, -sicherung,
-umleitung"
Einschließlich vorübergehender Markierungen setzen, warten
und ohne Beschädigung der Straßenoberfläche wieder
entfernen. Markierungen sind vom AN fachgerecht zu
entsorgen.

01.04.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020
Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.
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1,000 psch ......................

01.04.0030. Verkehrsflächen reinigen MLV-ALI_01040030

1,000 psch ......................

Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Rückbau / Abbruch

01.05.0010. Abbruch bestehender Durchlass MLV-ERD_01201070

28,600 m ...................... ......................

Abbruch bestehender Durchlass. Abmessungen / DN
'(>Plattendurchlass Länge ca. 25,60m mit lichter Weite von ca.
0,58m und lichter Höhe von ca. 0,60m am Einlauf sowie im
Bereich des Auslauf Eiprofil 70cm x 110cm auf eine Länge von
ca. 2,75m<)'. Bestehenden Durchlass aus
'(>Naturstein, Stahlbeton und Beton<)' rückbauen, Länge des
Bauteils ca.
'(>ca. 28,60m (Gesamtlänge)<)'. Ausführung
'(>in Sperrpause; einschließlich sämtlicher Trennschnitte;
erschütterungsarm / lärmarm<)',
'(>Abdichtung ist zu separieren.<)'. Rückbauverfahren nach
Wahl des AN, Abbruchmaterial laden, zur Bereitstellungsfläche
des AN transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Die Erdarbeiten werden separat vergütet.

01.05.0020. Zulage für "Abbruch bestehender Durchlass"
Abbruch Entwässerungsschacht

1,000 m3 ...................... ......................

Zulage zur vorgenannten Abbruchposition für den Durchlass
für den Rückbau des vorhandenen Entwässerungsschacht im
Baubereich.
Schacht zwischen den Gleisen Mannheim-Basel-Konstanz und
Konstanz-Basel-Mannheim Seite Basel.
Ausbaustoffe laden, zur BE- und Bereitstellungsfläche
transportieren und zur weiteren Verwertung zwischenlagern.
Ausbauort rechts der Bahn;
Schachthöhe bis 1,50m unter Geländoberkante
Material Beton
Durchmesserschacht bis 1,00m
Einschließlich erforderlicher Schnitte.
Im Zuge des Erdaushubs für den Durchlass.
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01.05.0030. Zulage für "Abbruch bestehender Durchlass"
Betonrohr DN200

3,000 m ...................... ......................

Zulage zur vorgenannten Abbruchposition für den Durchlass
für den Rückbau des vorhandenen Betonrohr DN200 zwischen
den Gleisen Mannheim-Basel-Konstanz und
Konstanz-Basel-Mannheim Seite Basel.
Anzahl der Rohre = 1 St
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.
Ausbaustoffe laden, zur BE- und Bereitstellungsfläche
transportieren und zur weiteren Verwertung zwischenlagern.
Ausbauort zwischen den Gleisen Mannheim-Basel-Konstanz
und Konstanz-Basel-Mannheim Seite Basel; Fließsohle bis
1,50m unter Geländoberkante
Rohr-Material Beton
Rohr DN/ID 200.
Befestigungskonstruktion nicht vorhanden.
Einschließlich erforderlicher Schnitte.
Im Zuge des Erdaushubs für den Durchlass.

01.05.0040. Zulage für "Abbruch bestehender Durchlass"
Betonrohr DN200

3,000 m ...................... ......................

Zulage zur vorgenannten Abbruchposition für den Durchlass
für den Rückbau des vorhandenen Betonrohr DN200 rechts der
Bahn am Auslaufschacht Seite Basel.
Anzahl der Rohre = 1 St
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.
Ausbaustoffe laden, zur BE- und Bereitstellungsfläche
transportieren und zur weiteren Verwertung zwischenlagern.
Ausbauort rechts der Bahn am Auslaufschacht Seite Basel;
Fließsohle bis 2,00m unter Geländoberkante
Rohr-Material Beton
Rohr DN/ID 200.
Befestigungskonstruktion nicht vorhanden.
Einschließlich erforderlicher Schnitte.
Im Zuge des Erdaushubs für den Durchlass.

01.05.0050. Handabbruch im Bereich der Ortbetonergänzungen
Handabbruch im Bereich der Ortbetonergänzungen bzw.
Anschlüsse an den Bestand rechts und links der Bahn:
Anpassungsarbeiten an best. Durchlass.
Links der Bahn Rechteckprofil lichte Weite ca. 0,58m und lichte
Höhe ca. 0,60m. Rechts der Bahn Eiprofil ca. 0,70m auf ca.
1,10m.
Als Anschluss an den neuen Durchlass.
Herstellung im Bereich der Fuge best. Durchlass und
Ortbetonergänzung gemäß Zeichnung.
Abbruch von Hand.
Einschließlich Trennschnitte mit Flex.
Saubere Anschlussfläche an best. Durchlass herstellen.
Einschließlich Anrauung der Kontaktflächen von

Druckdatum: 09.11.2026 10:10:38 Seite: 16 von 77



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016267092 Ern. Durchlass Str. 4000 km 42,495
LV: VERGABE_012 BK XXXXXXX -  AusschreibungsLV  

DLBadSchönborn_Bauleistungen Währung: EUR

1,500 m2 ...................... ......................

Ortbetonergänzung zu best. Durchlass.
Einschließlich Abbruchgerät und sämtlichen Betriebsstoffen.
Abbruch in Totalsperrung.
Sämtliches Abbruchmaterial laden, zur Bereitstellungsfläche
des AN transportieren, abladen und in Haufwerk lagern
Abbruchgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

01.05.0060. Abdichtungen und Beschichtungen entfernen
MLV-MBR_01050010

0,500 t ...................... ......................

anhaftende Abdichtungen bzw. Dickbeschichtungen
lösen und in gesonderten Abfallbehältern des AN verladen.
'(>gesundheitsgefährdende Stoffe<). '
Bauteile: '(>Durchlass<) '
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
'(>Rückbau unter beengten Verhältnisse<). '
Entsorgung und Abtransport von der Baustelle werden
gesondert vergütet.

01.05.0070. Abbruch Bauteil   
MLV-KTB_01050040

0,500 m3 ...................... ......................

Bauteil '>Straßeneinlauf links der Bahn im Bereich der
Wendeplatte<' aus '>Beton / Stahlbeton mit Abdeckung aus
Stahl<'
'>im Zuge der Herstellung der Baugrube ' abbrechen Abbruch
aus '>bewehrtem Beton / unbewehrtem Beton<'
Festigkeitsklasse: '>B 25 - B 45<'
Ausführung '>erschütterungsarm, lärmarm<'
, Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
'>Rückbau unter beengten Verhältnissen<'.
'>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<' Material
lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
Abdichtung ist zu separieren. "

Summe 01.05. Rückbau / Abbruch ......................

01.06. Erdarbeiten und Hinterfüllungen

MLV-MBR_01060010
Bodenlager sind während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.
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01.06.0010. Baugrubenaushub
MLV-MBR_01060040

280,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugruben
'(>für gesamtes Bauwerk<)' lösen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich E1, E2 und E5<)'
'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5<), '
Aushubtiefe '(>bis ca. 2,75 m unter Geländeoberkante.
Aushub ist vom AN fachgerecht zu entsorgen. Entsorgung wird
gesondert vergütet.
Ggf. erforderliche Abdeckung im Baustellenbereich wird nicht
gesondert vergütet.<) '
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

01.06.0020. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

3,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushub-Positionen für die Ausführung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich'(>im Bereich des bestehenden Durchlasses rechts
und links der Bahn. An der Fuge von Bestand zu Neu<) '.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

01.06.0030. Hindernis im Boden
Mauerwerk/Beton
abbrechen/aufnehmen

3,000 m3 ...................... ......................

Hindernis im Boden
aus Mauerwerk und Beton,
'Abbruchgut laden, zur BE- und Bereitstellungsfläche
transportieren und zur weiteren Verwertung zwischenlagern.'
Einschließlich lösen, laden.

01.06.0040. Herstellen der Gründungssohle
MLV-MBR_01060150

62,000 m2 ...................... ......................

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
(innerhalb 4,00 m) und einem
Verdichtungsgrad '(>DPR > = 95%<) '
Arbeitsort:
'(>Gründungssohle im Bereich der Baugrube
Homogenbereich gemäß Geotechnischer Bericht
gemäß Anlage 3.5
Abgerechnet wird nach Grundfläche<) '
Nachweis über die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.
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01.06.0050. Geotextil TL Geok E-StB faltenfrei verlegen MLV-
ERD_01190110

270,000 m2 ...................... ......................

Geotextil
'(>Vliesstoff<)' nach TL Geok E-StB liefern und faltenfrei
verlegen, Überlappung der Stöße
'(>50cm<)'.
Spezifikation: Geotextilrobustheitsklasse GRK'(>4<)'
Flächenmasse'(>mind. 250g/m2<)',
Dicke'(>1,00 - 2,00mm<)',
Stempeldurchdrückkraft'(>3,00 - 3,50kN<)',
Öffnungsweite'(>O90 bei Vliesstoffen mind.0,06 mm und max.
0,16 mm, bei Folienbändchengeweben mind. 0,06 mm und
max. 0,4 mm<)',
Kurzzeitzugfestigkeit'(>n. erf.<)',
Dehnsteifigkeit'(>n. erf.<)'.
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
Bauteil:'(>Verlegen als Trennlage Erdaushub/Hinterfüllung
gemäß Zeichnung<)'

01.06.0060. Bodenaustausch Material liefern MLV-ERD_01080010

32,000 m3 ...................... ......................

Aushub für Bodenaustausch unter
'(>den Stahlbetonfertigteilen<)' bei nicht ausreichend
tragfähigem Untergund, Homogenbereich
'(>E2 und E5<)' gemäß geotechnischen Bericht profilgerecht
lösen, laden, transportieren und fachgerecht auf Flächen des
AN zwischenlagern. Trag- und verdichtungsfähiges,
kornabgestuftes frostunempfindliches Material liefern,
profilgerecht und lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad
'(>DPr 97%<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen. Die Verdichtung ist
in der Eigenüberwachung nachzuweisen. Dabei ist gemäß
"Prüfkatalog für Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen"
des AG vorzugehen.

01.06.0070. Baugrubenverfüllung Material liefern MLV-ERD_01090050
Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN gelieferten
Erdstoff. Verfüllen der Baugruben im Bereich
'(>des Bauwerks; gesamter Hinterfüllbereich des Durchlasses
nach Ril 836.4502 und Herstellung der Regelböschungen am
Ein- und Auslauf rechts und links der Bahn einschließlich
Anpassung an die Bestandsböschung.<)' zur Herstellung der
Böschungen sowie zur Verfüllung sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlräume.
'(>Material = Grobkörniger Boden aus GW, GI, SW nach DIN
18196 einschließlich Hinterfüllkonzept; Regelböschung 1:1,5<)'
Material liefern, in Lagen ≤'(>kleiner 30cm; in Vollsperrung<)'
profilgerecht einbauen und mit einem Verdichtungsgrad
'(>DPR >mind. 100%<)' verdichten. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen. Die Verdichtung ist in der Eigenüberwachung
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190,000 m3 ...................... ......................

nachzuweisen. Dabei ist gemäß "Prüfkatalog für
Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen" des AG
vorzugehen.

01.06.0080. Unbewehrten Beton  herstellen Zum Unterfüllen ...  
Freitext ... X0 ... Freitext ... Ohne Schalung

3,000 m3 ...................... ......................

Unbewehrten Beton nach Zeichnung herstellen.
Beton zum Unterfüllen von Bauteilen.
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen Beton auch in Kleinmengen
Beton ohne Schalung herstellen.

01.06.0090. Unbewehrten Beton  herstellen Zum Hinterfüllen ...  
Freitext ... X0 ... Freitext ... Ohne Schalung

3,000 m3 ...................... ......................

Unbewehrten Beton nach Zeichnung herstellen.
Beton zum Hinterfüllen von Bauteilen.
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen Beton auch in Kleinmengen
Beton ohne Schalung herstellen.

01.06.0100. Unbewehrten Beton unter dem FT4  herstellen
Fliessbeton

1,000 m3 ...................... ......................

Unbewehrten Beton unter dem FT4 als Fliessbeton gemäß
Ausschreibungsplan herstellen.
Beton zum Unterfüllen und Hinterfüllen vom FT4.
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse X0.
Beton auch in Kleinmengen.
Beton ohne Schalung herstellen.

Summe 01.06. Erdarbeiten und Hinterfüllun… ......................

01.07. Wasserhaltungsmaßnahmen

01.07.0010. Wasserhaltungsanlage zum Freihalten der Baugrube  
MLV-ERD_01160010
Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n) von
Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren. Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in
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1,000 psch ......................

bestehende Vorflut. Pauschale gilt für alle Baugruben der
vertraglich vereinbarten Leistungen. Förderdurchfluss
'(>über über 4,00m3/h<)' bis '(>12,00m3/h<)',
Förderhöhe ab Baugrubensohle '(>bis 2,50m<)',
Länge der Ableitungseinrichtung '(>zwischen 25,00m<)' und
'(>und 50,00m einschließlich erforderliche Vorrichtung zur
Überfahrt mit Baumaschinen<)' inklusive aller erforderlichen
Erdarbeiten, Pumpensümpfe, Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

01.07.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten MLV-ERD_01160020

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
betriebsbereit vorhalten.

01.07.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben MLV-ERD_01160030

72,000 h ...................... ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) überwachen und
betreiben. Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

01.07.0040. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage  
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

1,000 St ...................... ......................

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

01.07.0050. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

1,000 psch ......................

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

01.07.0060. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

10,000 h ...................... ......................

Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.
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01.07.0070. Grundwasserabsenkung / -entspannung bis  
Baugrubensohle durchführen

1,000 psch ......................

Wasserabsenkung / -entspannung bis Baugrubensohle zum
Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum schadlosen
Ableiten des geförderten Wassers durchführen.
Dimensionierung und Planung der Anordnung der Anlage zur
GW-Entspannung zur Abschirmung des seitlich in die Baugrube
eindringenden Grundwassers sowie eine Wasserhaltung zur
Lenzung des innerhalb der Baugrube zu fassenden
Grundwassers.
Anlage planen, bemessen, betriebsbereit aufbauen, vorhalten,
betreiben, umbauen bzw. umsetzen und abbauen.
Dimensionierung, Installation und Betrieb der
Wasserhaltungsmaßnahme haben durch einen hierfür
qualifizierten Fachbetrieb zu erfolgen. Die Kosten sind in diese
Positon einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen herstellen.
Wasserfassung mittels Anlage zur GW-Entspannung.
Einschließlich Einholung der wasserrechtlichen Genehmigung
sowie sämtlicher weiterer Abstimmungen und Genehmigungen
mit den Genehmigungsbehören für die Entnahme und
Einleitung des anfallenden Wassers der
Grundwasserabsenkung.
Einschließlich Erhebung der Grundwasserstände nach Wahl
des AN.
Absenkziel bzw. Entspannung bis Baugrubensohle.

Das geförderte Wasser ist vor der Ableitung zu filtern
und zu belüften.
Der anfallende Schlamm ist z.B. über ein Absetzbecken
zurückzuhalten. Der Aufwand hierfür ist einzurechnen.

01.07.0080. Absetzcontainer bereitstellen MLV-ERD_01160090

1,000 St ...................... ......................

Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Ölsperre und
Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und
abtransportieren. Fassungsvermögen
'(>entsprechend der Dimensionierung und Planung des
Fachbetriebs<)' bis '(><)',
Leistungsvermögen bis '(>entsprechend der Dimensionierung
und Planung des Fachbetriebs;
Förderdurchfluss bis ca. 12 m³/h<)'.

01.07.0090. Absetzcontainer warten und betreiben MLV-
ERD_01160100
Vorbeschriebenen Absetzcontainer vorhalten, warten und
betreiben inklusive Entsorgung der anfallenden Stoffe. Die
Abrechnung erfolgt nach Monaten pro Absetzcontainer. Außer
den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
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1,000 Mt ...................... ......................

Einheitspreises ermittelt.

Summe 01.07. Wasserhaltungsmaßnahmen ......................

01.08. Verbauten und Behelfe

01.08.0010. Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke
MLV-MBR_01070220

1,000 St ...................... ......................

Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur
Aufnahme von
'(>sämtlichen im Kabelkanal verlegten Kabeln links der Bahn<)'
über die Baugrube mit einer Länge von
'(>10,00<) 'm,
'(>nicht begehbar<) '
während der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen
und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung
'(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbrücke rückverlegen.<) '

01.08.0020. Zulage Medien-Hilfsbrücke umsetzen
MLV-MBR_01070230

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Medien-Hilfsbrücke für das
bauablaufbedingte Umsetzen inkl. temporärer Sicherung und
Umverlegung der enthaltenen Medien.

Summe 01.08. Verbauten und Behelfe ......................

01.09. Durchlässe / Querungen

01.09.0010. Betonfertigteile
C35/45
schlaff
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen
und einbauen. Ortbeton zwischen den Fertigteilen wird
gesondert vergütet.
Fertigteil auf Bodenaustausch einbauen
Betonfestigkeitsklasse C35/45, XC4, XF3, WA
mit hohem Wassereindringwiderstand
schlaff bewehrt,
Sicht- und Berührungsfläche glatt.
Einschließlich Einbau der Abschlusswinkel 100x100x10mm,
feuerverzinkt
mit Verankerungen einschl. Entlüftungsöffnungen.
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32,000 m3 ...................... ......................

Stahlgüte = S235 JR
Fugenverfüllung und Abdeckung wird gesondert vergütet
Fertigteile lose verlegen
AN stellt Hebezeug.
Hebezeug wird gesondert vergütet.
Einschl. Steigeinrichtung, nach DIN 19555, sowie einer
versenkbaren Einholm-Einstiegshilfe aus Edelstahl
einschließlich Hülsen zur Wandmontage und sämtlichen
Befestigungsmittel gemäß GUV-R 177 am Ein- und
Auslaufschacht sowie Zwischenschacht.
Einschließlich 2 Verfüllöffnungen DU100mm in Fertgteil 4
gemäß Zeichnung.
Bewehrung wird gesondert vergütet

01.09.0020. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser  MLV-
ERD_01200440

5,000 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488,
alle Durchmesser, alle Längen.
Ausführung gemäß Zeichnung.
Bauteil(e): '(>Durchlass-Fertigteile;
Bewehrung entsprechend statisch und konstruktiven
Erfordernissen einbauen<)'

01.09.0030. Kugelkopfanker - Transport DBP

28,000 St ...................... ......................

Kugelkopfanker - Transportanker liefern und
in Stahlbetonfertigteile einbauen
Anzahl der einzuhebenden Teile 7 Stk
Gewicht max. Durchlass-Fertigteil = ca. 12,70to
Einschließlich Verfüllung der Vertiefungen mit Pagel
Vergußbeton V160 C45 o. glw.

01.09.0040. Traverse zum Einheben der Fertigteile

1,000 psch ......................

Traverse nach Wahl des AN zum Einheben der Fertigteile
einschließlich Ausführungsplanung und prüffähiger Statik.

01.09.0050. Fuge zwischen Betonfertigteil

15,900 m ...................... ......................

Fuge zwischen Betonfertigteil mit Pagel Vergußbeton V160 C45
o. glw. verfüllen.
In den EP ist die Bewehrung einzurechnen.
Gemäß Zeichnung

Angebotenes Produkt:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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01.09.0060. Fugenabdeckung

21,900 m ...................... ......................

Fugenabdeckung einschl. Befestigungsmittel liefern und
einbauen.
Gemäß Zeichnung.

01.09.0070. Quellband

23,400 m ...................... ......................

SikaSwell - Quellfugenband oglw. A 2010 (20mm x
10 mm) umlaufend.
Anschluß Fertigteil / Fertigteil liefern
und nach Angabe des Herstellers fachgerecht einbauen.

Angebotenes Produkt:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

01.09.0080. Zweilagige Bewehrungs-Rückbiegeanschlüsse
am Ein- und Auslaufschacht

7,000 m ...................... ......................

Bewehrungs-Rückbiegeanschlüsse im Bereich des Überganges
von Fertigteil zu Ortbetonergänzung am Ein- und
Auslaufschacht links und rechts der Bahn,
zweilagige Bewehrungsbügel aus B500B
Halfen HBT Rückbiegebewehrung in einem verzinkten
Stahlblechverwahrungskasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschlüssen o. glw.
Typ HBT 190 - 12/15-5
mit
190= Typbezeichnung für Kastenbreite 186mm mit zweilagiger
Stabbestückung
12/15= Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 12mm im
Stababstand 150mm
5=Standartbügel Typ 5
mit im Beton verbleibenden Stahlblech-Verwahrkästen in
verzinkter Ausführung, liefern und entsprechend den
Montageanweisungen des Herstellers einbauen.
Das nach dem Ausschalen notwendige Entfernen der
Gehäusedeckel aus verzinktem Stahlblech sowie das
erforderliche Rückbiegen der Anschlußbewehrung gem. DBV
Merkblatt "Rückbiegen" ist in die EP einzurechnen.

Angebotenes Produkt:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Summe 01.09. Durchlässe / Querungen ......................

01.10. Einbauteile und Ausstattung
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01.10.0010. Gitterrost aus GFK liefern und einbauen

5,500 m2 ...................... ......................

Gitterrost aus GFK am Ein- und Auslaufschacht sowie am
Mittelschacht, rechts und links der Bahn liefern und einbauen.
Stahl-Winkel L50x50x5mm als Rahmen, sowie Gitterrost aus
GFK Maschenweite 38x38 mm,
Stegbreite 9 mm / 11 mm, Gitterrosthöhe 40mm
einschl. sämtlichem Befestigungsmaterial.
Rahmen aus L50x50x5 ist im Fertigteilwerk zu montieren.
Gitterrost am Ein- und Auslaufschacht sowie am Mittelschacht
in 2 Teilen gemäß Zeichnung liefern und einbauen.
Ausführung gemäß Zeichnung.

01.10.0020. Grundbeschichtung Abschlusswinkel am Rahmeneck

7,500 m2 ...................... ......................

Grundbeschichtung für Abschlusswinkel am Rahmeneck
Oberfläche grundbeschichten.
Aufbringen der Epoxidharz-Eisenglimmer-
Grundierungsschicht, 2-komponentig, zugelassen und
überwacht nach ZTV-ING Teil 7 Abschnitt 5
Verarbeitung: streichen/rollen/spritzen
Einbauort: im Werk
Fabrikat: SikaCor HM Primer o. glw.
Anzahl der Arbeitsgänge:1
Sollschichtdicke: 80 µm
Farbton: Grau ca. DB 702

Angebotenes Produkt:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

01.10.0030. Vertikale Fläche für Abdichtung vorbereiten
MLV-MBR_01130020

95,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Abdichtung vorbereiten.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: '(>sämtliche vertikalen, erdberührten Flächen<) '
Flächenvorbereitung gem. Ril 804.6101 Abs. 3(2).
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

01.10.0040. Vertikalen Voranstrich herstellen
MLV-MBR_01130040
Voranstrich für erdberührte Flächen nach Ril 804.6101
herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: '(>Rahmenwände und sämtliche vertikalen,
erdberührten Flächen; in einer Lage<) '
Aufstrichmittel Bitumenlösung oder -emulsion,
Mindestmenge 200g/m2, auf vorbereitetem Beton,
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95,000 m2 ...................... ......................

im Streichverfahren aufbringen.

01.10.0050. Vertikalen Deckaufstrich herstellen
MLV-MBR_01130060

95,000 m2 ...................... ......................

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)
Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
aus zweikomponentigen Massen für erd- bzw.
wasserberührte Flächen herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: '(>Rahmenwände und sämtliche vertikalen, erdberührte
Flächen<) '
Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen.
Trockenschichtdicke min. 3 mm nach Ril 804.6101.

Hinweis zu Pos. 1.10.60 bis 1.10.70
Diese Positionen sind Vorarbeiten für das Aufbringen
der Verschleißschicht (Pos. 1.10.80).
Diese Positionen sind im Bereich der Rahmendecke
auszuführen.

01.10.0060. Kugelstrahlen

28,500 m2 ...................... ......................

Kugelstrahlen der Rahmendecke
Trockene Rahmendeckenflächen durch staubfreies
Kugelstrahlen
intensiv behandeln um labile Teile, Verschmutzungen und
Zementschlämme restlos zu entfernen und die Oberfläche
aufzurauhen.
Randbereiche sind maschinell von hand nachzuarbeiten.
Anschließend gründlich mit dem Industriestaubsauger reinigen.
Die Oberfläche muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 2,0
N/mm2 im Mittel und 1,5 N/mm2 aufweisen.
Anfallender Bauschutt ist durch den AN zu entsorgen.

01.10.0070. EP-Grundierung lösemittelfrei
Grundierung waagerechter Betonflächen (im Bereich der
Rahmendecke) mit einem lösemittelfreien,
niedrigviskosen, farblosen 2-komp.
Epoxidharz-Bindemittel
Fabrikat: Sikafloor-156 oder glw.
Zahl der Arbeitsgänge: 2
Materialverbrauch: ca. 0,4 kg/m2 pro Arbeitsgang
1. Arbeitsgang mit Quarzsand 0,4 - 0,7mm abstreuen.
Materialverbrauch: ca. 1,2 Kg/m2

Anforderungen an das Produkt:
entsprechend DIN EN 13813 SR-B1,5
Brandverhalten B fl - s1
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28,500 m2 ...................... ......................

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie
2004/42/EG unterschreiten.
Bietet gute Vorraussetzungen für eine sichere
Verwendung nach INQA Bewertungssystem.

Angebotenes Produkt:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

01.10.0080. Verschleißschicht

28,500 m2 ...................... ......................

Verschleiß- und rutschfeste, zähharte Verlaufbe-
schichtung mit einem lösemittelfreien, flüssigkeits-
dichten, 2-komp. Epoxidharz-Polyurethan
Hybridbindemittel herstellen.
Fabrikat: SikaCor Elastomastic TFN oder glw.
Mindest-Schichtstärke: 5 mm
Zahl der Arbeitsgänge: 1
Zuschlag: Quarzsand 0,4 - 0,7mm
Farbton: hellbeige
Abstreumittel Quarzsand 0,4 - 0,7 mm
Die noch frische Beschichtung volldeckend mit Abstreuung
abstreuen. Nicht gebundenen Sand nach der Aushärtung
entfernen.

Anforderungen an das Produkt:
Rißüberbrückung II T+V
mechanische Dauerschwellfestigkeit
Grundprüfung gem. ZTV RHD ST

Angebotenes Produkt:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

01.10.0090. Jahreszahl
MLV-MBR_01130120

1,000 St ...................... ......................

Jahreszahl gemäß RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift gemäß DIN 1451 - A 175.

01.10.0100. Messbolzen
MLV-MBR_01130130
Messbolzen in Bauwerk.
Einbauort:
'(>Durchlass, Anordnung in Anlehnung an RIZ-ING Mess 1 am
Ein- und Auslauf sowie am Mittelschacht<)'.
Material: '(>Stahl, feuerverzinkt<) '.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm,
Schaftlänge über 80 bis 120 mm.
Bolzen in Aussparung einbauen.
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12,000 St ...................... ......................

Einschließlich Herstellen der Aussparung.

01.10.0110. Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130231

1,000 psch ......................

Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,
Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen und
Erdungsbuchsen.
Erdungsbuchsen aus witterungsbeständigem Material und mit
Abdeckkappen verschließen.

01.10.0120. Anschluss Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130232

1,000 psch ......................

Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
zum Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.
Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt
'(>3<)',
Material '(>composite cable / CuStAl-Kabel<)' mit
entsprechenden Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und
Kleinteilen sowie Schraubensicherung mit zugelassenem
System.
Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23. Der Anschluss an
die Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen
Fachfirma erfolgen.
Einbauort in Abstimmung mit dem AG, Kabel erdverlegt (<30
cm) in flexiblem Kunsttoff-Leerrohr '(>DN 50<)',
Leerrohr nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
Leerrohr und notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen von
Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

01.10.0130. Sohl- und Böschungsbefestigung Granit MLV-
ERD_01200610

5,000 m2 ...................... ......................

Sohl- und Böschungsbefestigung aus Großsteinpflaster aus
'(>Granit, frostbeständig<)' herstellen. Maße Steine
'(>ca. 15x 15x 15 cm<)' auf Betonbett Stärke
'(>20 cm<)', Beton
'(>C 25 / 30<)', einschließlich notwendiger Erdarbeiten mit
Verzahnung der Böschung zum Bestand, Fugenvermörtelung
mit Trasszementmörtel (Mindestzementgehalt 600 kg/m3).
'(>Im Bereich am Ein- und Auslauf links und rechts der Bahn
sowie am Mittelschacht gemäß Zeichnung<)'.
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01.10.0140. Kernbohrung herstellen
Innendurchmesser Streckenlängsentwässerung =200mm

2,000 St ...................... ......................

Kernbohrung in neues Durchlass-Fertigteil herstellen.
Kernbohrungdurchmesser = ca. 200mm - 300mm
Zum Anschluss vorhandener Streckenlängsentwässerungen.
Die genaue Höhe und Lage im Zuge des Einbaus der Fertigteile
in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung des AG´s festlegen.
Herstellung Kernbohrung in Sperrpause.
Innendurchmesser Streckenlängsentwässerung = 200mm
Bohrtiefe = 250mm
Material = Stahlbeton
Betonfestigkeitsklasse C35/45
Einschließlich sämtlicher Erdarbeiten und Abdichtung der
Kernbohrung nach Anschluss der Streckenlängsentwässerung
an den neuen Schacht, sowie Anpassungsarbeiten.
Einschließlich lösen und laden.
Einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten.
Einschl. erforderliches zwischenlagern und ggf
erforderlicher Abdeckung im Baustellenbereich wird
nicht gesondert vergütet.
Abbruchgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

01.10.0150. Kernbohrgerät vorhalten
Innendurchmesser Streckenlängsentwässerung
= 150mm

1,000 psch ......................

Kernbohrgerät betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.
Innendurchmesser Streckenlängsentwässerung
= 150mm
Für die Dauer des Einbaus sämtlicher
Durchlass-Fertigteilschächte.
Einschließlich An- und Abfahrt (ggf auch mehrfach), sämtliche
Betriebsmittel sowie Bedienpersonal.

01.10.0160. Kernbohrgerät vorhalten
Innendurchmesser Streckenlängsentwässerung
= 200mm

1,000 psch ......................

Kernbohrgerät betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.
Innendurchmesser Streckenlängsentwässerung
= 200mm
Für die Dauer des Einbaus sämtlicher
Durchlass-Fertigteilschächte.
Einschließlich An- und Abfahrt (ggf auch mehrfach), sämtliche
Betriebsmittel sowie Bedienpersonal.
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01.10.0170. Korrosionsschutz freiliegende Bewehrung

2,500 m2 ...................... ......................

Liefern und Aufbringen einer zweikomponentigen,
zementgebundenen Korrosionsschutzbeschichtung auf
freiliegenden Bewehrungsstählen.
Beschichtungstyp: Aktiver Korrosionsschutz für Bewehrung
Systemkomponenten: Zweikomponentig (Pulver- und
Flüssigkomponente)
Zertifizierung: EN 1504-7 (Nachweis erforderlich)
Zulassung: Zugelassen für Anwendungsbereich SPCC nach
ZTV-ING
Anwendung: Innen und außen
Produkt: Nafufill MK
Auftragen im Bereich von freiliegender Bewehrung bei
Kernbohrungen und Ortbetonergänzungen.
Einschließlich Vorbereitung der Bewehrungsstähle
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, sowie sämtlichen
Nebentätigkeiten.
Abgerechnet wird die Abbruchfläche.

Summe 01.10. Einbauteile und Ausstattung ......................

01.11. Fugen Neu an Bestand

Fuge Neu an Bestand RECHTS der Bahn

01.11.0010. Verbundanker herstellen

20,000 St ...................... ......................

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil 'bestehender Durchlass (Eiprofil) rechts der Bahn aus
Beton'
Verbundanker (1-reihig) in Stahlbeton.
Stahlsorte 'B 500B (früher Bst 500S) '
Ankerlänge größer 0,40m bis 0,70m.
Ankerabstand = 20cm
Anker-Durchmesser 12 mm.
Einschließlich Bohrloch herstellen.
Verfüllgut 'Hilti HIT HY 200 o. glw. '

01.11.0020. Verpressschlauch Fuge Ortbetonergänzung / Bestand

4,000 m ...................... ......................

Verpressschlauch liefern ringsum in Fuge Ortbetonergänzung
an Bestand und Ortbetonergänzung an neues Fertigteil
einbauen.
Liefern und nach Angabe des Herstellers fachgerecht einbauen.
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01.11.0030. Ortbetonergänzung liefern und einbauen

1,000 m3 ...................... ......................

Ortbetonergänzung aus Stahlbeton an neuem
Durchlass-Fertigteilschacht gemäß Zeichnung mit Ortbeton
C35/45 XC4, XF3, WA mit hohem Wassereindringwiderstand
verfüllen.
Beton auch in Kleinmengen.
Einschließlich sämtlichen Anpassungsarbeiten im Bereich des
Bestandes sowie Anschluss von neu zu alt.
Erdarbeiten und innere Schalung werden nicht gesondert
vergütet.
Einschließlich innere Schalung und Bewehrung.

Fuge Neu an Bestand LINKS der Bahn

01.11.0040. Verbundanker herstellen

20,000 St ...................... ......................

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil 'bestehender Durchlass links der Bahn aus Beton /
Stahlbeton'
Verbundanker (1-reihig) in Stahlbeton.
Stahlsorte 'B 500B (früher Bst 500S) '
Ankerlänge größer 0,40m bis 0,70m.
Ankerabstand = 20cm
Anker-Durchmesser 12 mm.
Einschließlich Bohrloch herstellen.
Verfüllgut 'Hilti HIT HY 200 o. glw. '

01.11.0050. Verpressschlauch Fuge Ortbetonergänzung / Bestand
und Ortbetonergänzung / Fertigteil

4,000 m ...................... ......................

Verpressschlauch liefern ringsum in Fuge Ortbetonergänzung
an Bestand und Anschluß Ortbetonergänzung / Fertigteil
einbauen.
Liefern und nach Angabe des Herstellers fachgerecht einbauen.

01.11.0060. Ortbetonergänzung liefern und einbauen
Ortbetonergänzung von bestehendem Durchlass aus
Beton/Stahlbeton an neues Durchlass-Fertigteil gemäß
Zeichnung mit Ortbeton C35/45 XC4, XF3, WA mit hohem
Wassereindringwiderstand verfüllen.
Beton auch in Kleinmengen.
Einschließlich sämtlichen Anpassungsarbeiten im Bereich des
Bestandes sowie Anschluss von neu zu alt.
Einschließlich Schalung liefern, einbauen und nach Erhärtung
der Ortbetonergänzung ausbauen und von der Baustelle
entfernen.
Einschließlich Bewehrung.
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1,000 m3 ...................... ......................

Erdarbeiten und Schalung werden nicht gesondert vergütet.

Summe 01.11. Fugen Neu an Bestand ......................

01.12. Entwässerung

01.12.0010. Fertigteilschacht DN 1000 MLV-ERD_01130110

1,000 St ...................... ......................

Schacht aus Beton- / Stahlbetonfertigteilen DN 1000 nach DIN
EN 1917, rund,
'(>innerhalb des inneren Druckbereichs<)', Fertigteile mit
werksseitig eingebauter integrierter Dichtung, Steigeisen DIN
1212, lichte Schachttiefe '(>1,50m<)' bis '(>1,70m<)', bestehend
aus Schachtunterteil mit gelenkigen Anschlüssen mit Muffen für
Zulauf DN '(>-<)', Ablauf DN '(>200<)', Seitenzulauf
'(>DN200<)', Gerinne '(>gerade<)', Auftritt in Scheitelhöhe, ggf.
Schachtring(en) DN 1000,
'(>Abdeckplatte AP-M<)', Auflagerring(en) und
Schachtabdeckung Klasse '(>B125<)',
'(>-<)', höhengerecht in Mörtel MG III versetzt inklusive der
erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung aller Materialien auf
Sauberkeitsschicht aus mind. '(>10 cm<)'
'(>Beton<)' herstellen und zulaufende sowie abgehende
Rohrleitungen anschließen.
'(>Überschüssiges Aushubmaterial auf Bereitstellungsfläche
transportieren und lagern / im Bereich der Baustelle wieder
einbauen
Einschließlich erforderlicher Statik vom
Fertigteilschacht-Hersteller sowie eine Bewehrungsübersicht
bzw. -plan.<)'.

01.12.0020. Tiefenentwässerung LP inkl. Erdarbeiten MLV-
ERD_01130030
Tiefenentwässerung aus Teilsickerrohr (LP) DN/ID
'(>200<)',
'(>innerhalb des inneren Druckbereichs; zwischen den Gleisen
Mannheim-Basel-Konstanz und Konstanz-Basel-Mannheim
Seite Basel gemäß Zeichnung<)', Rohrmaterial
'(>PP SN16<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ, im inneren
Druckbereich nur mit EBA-Zulassung, Rohrverbindungen mit
Steckmuffe, einschließlich aller benötigten Formstücke und
Rohrmaterialien. Die notwendigen Erdarbeiten einschließlich
Verbau, Auflager mit schwachdurchlässigem
verdichtungsfähigem Material,
Filtermaterial, Trennvlies nach Anwendungsfall 3.3 DBS
918039, inklusive Verfüllung sind mit einzurechnen.
Schlitzbreite: '(>2,5mm<)',
Verlegetiefe bis
'(>1,80m<)', Rohrauflager, Grabenbreite, etc. nach Ril
836.4602.
'(>Überschüssiges Aushubmaterial auf Bereitstellungsfläche
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3,000 m ...................... ......................

transportieren und lagern / im Bereich der Baustelle wieder
einbauen;
Einschließlich Anschluss an das best. Rohr DN200
Anschlußstutzen / Verlängerungsrohr /
Anschlußstücke / Dichtungsarbeiten / Gelenkstücke und
Trennschnitte
Universal Kupplungen u. dgl. sind in den EP einzurechnen.<)'.
Homogenbereich im Aushub nach geotechnischem Bericht.

01.12.0030. Anschluss an Bauwerk MLV-ERD_01130150

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung DN/ID'(>200<)',
Rohrmaterial '(>PP SN16<)' anschließen an vorhandenen
Schacht / Bauwerk aus'(>Durchlass aus Stahlbeton; Durchlass
zwischen den Gleisen Mannheim-Basel-Konstanz und
Konstanz-Basel-Mannheim Seite Basel gemäß Zeichnung<)' mit
Wanddicke bis '(>25cm<)', Material '(>C35/45 XC4, XF3, WA
Anschlußstutzen / Anschlußstücke / Dichtungsarbeiten /
Schachtfutter / Gelenkstücke und Trennschnitte sind in den EP
einzurechnen.
Aussparung im Fertigteil mit Ortbeton C35/45 XC4, XF3, WA
mit hohem Wassereindringwiderstand verfüllen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.<)'. Einschließlich
herstellen der Anschlußöffnung mit fachmännischem Anschluss,
z.B. Sattelstück.

01.12.0040. Tiefenentwässerung LP inkl. Erdarbeiten MLV-
ERD_01130030
Tiefenentwässerung aus Teilsickerrohr (LP) DN/ID
'(>200<)',
'(>außerhalb des inneren Druckbereichs; rechts der Bahn Seite
Basel gemäß Zeichnung<)', Rohrmaterial
'(>PP SN16<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ, im inneren
Druckbereich nur mit EBA-Zulassung, Rohrverbindungen mit
Steckmuffe, einschließlich aller benötigten Formstücke und
Rohrmaterialien. Die notwendigen Erdarbeiten einschließlich
Verbau, Auflager mit schwachdurchlässigem
verdichtungsfähigem Material,
Filtermaterial, Trennvlies nach Anwendungsfall 3.3 DBS
918039, inklusive Verfüllung sind mit einzurechnen.
Schlitzbreite: '(>2,5mm<)',
Verlegetiefe bis
'(>2,00m<)', Rohrauflager, Grabenbreite, etc. nach Ril
836.4602.
'(>Überschüssiges Aushubmaterial auf Bereitstellungsfläche
transportieren und lagern / im Bereich der Baustelle wieder
einbauen;
Einschließlich Anschluss an das best. Rohr DN200
Anschlußstutzen / Verlängerungsrohr /
Anschlußstücke / Dichtungsarbeiten und Trennschnitte
Universal Kupplungen u. dgl. sind in den EP einzurechnen.<)'.
Homogenbereich im Aushub nach geotechnischem Bericht.
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3,000 m ...................... ......................

01.12.0050. Anschluss an Bauwerk MLV-ERD_01130150

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung DN/ID'(>200<)',
Rohrmaterial '(>PP SN8<)' anschließen an vorhandenen
Schacht / Bauwerk aus'(>Durchlass aus Stahlbeton;
Auslaufschacht rechts der Bahn Seite Basel gemäß
Zeichnung<)' mit Wanddicke bis '(>25cm<)', Material '(>C35/45
XC4, XF3, WA
Anschlußstutzen / Anschlußstücke / Dichtungsarbeiten und
Trennschnitte sind in den EP einzurechnen.
Aussparung im Fertigteil mit Ortbeton C35/45 XC4, XF3, WA
mit hohem Wassereindringwiderstand verfüllen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.<)'. Einschließlich
herstellen der Anschlußöffnung mit fachmännischem Anschluss,
z.B. Sattelstück.

01.12.0060. Mulde Graben herstellen MLV-ERD_01100040

40,000 m ...................... ......................

Mulde oder Graben am Dammfuß profilgerecht herstellen.
Homogenbereich '(>E1<)' gemäß geotechnischem Bericht.
Mulden- / Grabenbreite '(>0,50m<)'.
Tiefe über '(>0,20m bis 0,30m<)'.
Sohlgefälle '(>ist gemäß dem örtlichen Gelände entsprechend
auszubilden, Einbau jeweils links und rechts vom
Auslaufschacht und vom mittleren Schacht<)' und flacher.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung getrennt
nach Homogenbereichen zwischenzulagern.

01.12.0070. Straßenablauf aus Betonfertigteilen liefern und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Straßenablauf aus Betonfertigteilen liefern und einbauen.
Einbau links der Bahn im Bereich der Wendeplatte am
Einlaufschacht.
Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Einbau von Boden ohne Ablauf mit Muffenteil mit Abgang 45
Grad, Schaft, Zwischenteil und Auflagerring Form 10a (für
quadratische Aufsätze).
Einbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Auflager aus Beton C8/10, 10cm dick herstellen.
Einschließlich Erdarbeiten ud sämtlichen Nebentätigkeiten.

StL-Nr. 24.110/523.02.00.00.10
01.12.0080. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D, Guss  

Höhe planmäßig
Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
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1,000 St ...................... ......................

Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.

Summe 01.12. Entwässerung ......................

01.13. Landschaftsbau

01.13.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und  
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

20,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages:
'(>0,20m<)'. Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

01.13.0020. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

120,000 m2 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgemäß andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flächen,
'(>Böschungen und Grünflächen<)'. Dicke der Andeckung
'(>20-30 cm<)'.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.

01.13.0030. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

120,000 m2 ...................... ......................

Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort:
'(>Bahndammböschung und Grünflächen<)',
Landschaftsrasen,
'(>RSM 7.1.2 - Standard mit Kräutern als Untersaat,
Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der Flächen 1:1 - 1,5<)'.

Summe 01.13. Landschaftsbau ......................
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01.14. Oberbau

01.14.0010. Erdungsverbinder für Längserde einbauen

1,000 psch ......................

Erdungsverbinder für Längserde einbauen
Längserde vor dem Ausbau des Gleisjoches an
Erdungsschiene zur Überbrückung des auszubauenden
Gleises einbauen, vorhalten, unterhalten und nach dem
Wiedereinbau des Gleises ausbauen und entsorgen.
Erdungsverbinder wird vom AN gestellt bleibt im
Eigentum des AN.
Für sämtliche Gleise ausführen.
Länge = 20,00m
Erdungsverbinder ist in der provisorischen Kabeltrasse
zu führen/verlegen.
Einbau muss von einer durch die DB zertifizierten
Fachfirma ausgeführt werden.

Rückbau vorhandener Oberbau

01.14.0020. Trennschnitte mechanisch
MLV-MBR_01160020

12,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, alle Formen, mechanisch.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Trennschnitte am
Beginn und Ende des Baubereichs.

01.14.0030. Fahrschiene ausbauen UIC60
zwischenlagern für Wiedereinbau

40,000 m ...................... ......................

Fahrschiene UIC60 ausbauen.
Einschl. verziehen der Schienen bis zu 50,00m
Trennen wird gesondert vergütet.
Länge der auszubauenden Schiene bis 40,00m.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
Einschließlich Zwischenlagerung.
AN stellt Hebezeug.

01.14.0040. Fahrschiene ausbauen S54
zwischenlagern für Wiedereinbau

20,000 m ...................... ......................

Fahrschiene S54 ausbauen.
Einschl. verziehen der Schienen bis zu 50,00m
Trennen wird gesondert vergütet.
Länge der auszubauenden Schiene bis 40,00m.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
Einschließlich Zwischenlagerung.
AN stellt Hebezeug.
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01.14.0050. Betonschwellen ausbauen  
und bis zum Wiedereinbau zwischenlagern
AN stellt Hebezeug.

51,000 St ...................... ......................

Betonschwellen ausbauen und bis zum Wiedereinbau
zwischenlagern.
Zwischenlagerung wird nicht gesondert vergütet.
AN stellt Hebezeug.
Abgerechnet wird die Anzahl der Schwellen.

01.14.0060. Bettung aufnehmen
MLV-MBR_01160040

30,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper bei ausgebautem Gleis
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN
transportieren und zur Beprobung zwischenlagern,
Bearbeitungsbreite '(>4,40 - 4,60<) 'm,
vorhandene
Dicke 'über (>0,45 bis 0,60<) 'm.

Gleisvorbau

01.14.0070. Unterbau vorbereiten
MLV-MBR_01160090

30,000 m ...................... ......................

Unterbau für '(>Schottereinbau<) '
vorbereiten, bei ausgebautem Gleis,
Gesamtabgrabungstiefe 'über (>0,30 bis 0,45<) 'm,
Ausbaubreite '(>5,50 bis 6,00<) 'm.
Unterbauschichten ausbauen, auf Fahrzeuge des AN verladen,
zum Zwischenlager transportieren und lagern,
Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 '(>30<) 'N/mm2.

Hinweis zu Position 1.14.80
Planumsschutzschicht im Bereich der Gleise 1 und 2
(Streckengleise)

01.14.0080. Planumsschutzschicht
MLV-MBR_01160100
Planumsschutzschicht PSS
'(>KG 1, abdichtend liefern<) '
gemäß DBS 918 062 bei ausgebautem Gleis profilgerecht
einbauen, ebnen und verdichten.
Einbaubreite 'über (>6,00 bis 7,00<)'m,
Schichtdicke '(>0,20<) 'm,
EV2 'mind. (>50<)'MN/m2,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung,
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20,000 m ...................... ......................

+/- 1,0 cm für die Querneigung.

Hinweis zu Position 1.14.90
Planumsschutzschicht im Bereich des Gleis 3 (Bahnhofsgleis)

01.14.0090. Planumsschutzschicht
MLV-MBR_01160100

10,000 m ...................... ......................

Planumsschutzschicht PSS
'(>KG 1, abdichtend liefern<) '
gemäß DBS 918 062 bei ausgebautem Gleis profilgerecht
einbauen, ebnen und verdichten.
Einbaubreite 'über (>6,00 bis 7,00<)'m,
Schichtdicke '(>0,20<) 'm,
EV2 'mind. (>50<)'MN/m2,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung,
+/- 1,0 cm für die Querneigung.

01.14.0100. Grundschotter
MLV-MBR_01160110

30,000 m ...................... ......................

Bettung
'(>liefern<)',
aus Fahrzeugen des AN entladen,
als Verlegeplanum einbauen und verdichten.
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen.
Einbaubreite 'über (>3,00 bis 4,00<)'m,
Schichtdicke '(>über 0,20 bis 0,25<) 'm,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung,
+/- 2,0 cm für die Querneigung.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061
entsprechen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

01.14.0110. Schwellen
MLV-MBR_01160120

51,000 St ...................... ......................

Schwellen aus Beton, aufgeplattet inkl. Kleineisen
'(>ab ZL laden und transportieren<)',
von Fahrzeugen des AN entladen,
ablegen und ausrichten.
Schwelle aus Beton,
'(>B70<) '

01.14.0120. gelagerte Schienen einbauen
MLV-MBR_01160130
Gelagerte Schienen auf Fahrzeuge des AN aufnehmen,
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40,000 m ...................... ......................

zum Einbauort transportieren, verziehen,
auf Betonschwellen aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen,
Schienen mit vom AN zu liefernden Laschen verbinden und
Stoßlücken herstellen.
Schienenform '(>UIC60<), '
Schienenlänge 'bis (>25,00 m<)',
Hebezeug stellt der AN.
(>Gelagerte Kleineisenteile aufnehmen, fördern und einbauen,
beschädigte oder abhanden gekommene Teile sind zu
ersetzen. / Kleineisenteile liefern und einbauen.<)

01.14.0130. gelagerte Schienen einbauen
MLV-MBR_01160130

20,000 m ...................... ......................

Gelagerte Schienen auf Fahrzeuge des AN aufnehmen,
zum Einbauort transportieren, verziehen,
auf Betonschwellen aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen,
Schienen mit vom AN zu liefernden Laschen verbinden und
Stoßlücken herstellen.
Schienenform '(>S54<), '
Schienenlänge 'bis (>25,00 m<)',
Hebezeug stellt der AN.
(>Gelagerte Kleineisenteile aufnehmen, fördern und einbauen,
beschädigte oder abhanden gekommene Teile sind zu
ersetzen. / Kleineisenteile liefern und einbauen.<)

01.14.0140. Schienen schweißen
MLV-MBR_01160150

8,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung
mit kurzer Vorwärmung (SkV) herstellen,
Schweißzusatzstoffe liefern.
Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen
im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie
verspannen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißung und Schotterbett säubern.
Schienenform '(>UIC60<), ',
alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten,
Schweißaufsicht stellt der AN.
Die Ultraschallprüfung der AT-Schweißungen erfolgt
turnusgemäß durch die Schienenprüfzüge der DB Netz AG.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Schweißungen am
Beginn und Ende des Baubereichs.

01.14.0150. Schienen schweißen
MLV-MBR_01160150
Aluminotherm-Verbindungsschweißung
mit kurzer Vorwärmung (SkV) herstellen,
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4,000 St ...................... ......................

Schweißzusatzstoffe liefern.
Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen
im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie
verspannen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißung und Schotterbett säubern.
Schienenform '(>S54<), ',
alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten,
Schweißaufsicht stellt der AN.
Die Ultraschallprüfung der AT-Schweißungen erfolgt
turnusgemäß durch die Schienenprüfzüge der DB Netz AG.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Schweißungen am
Beginn und Ende des Baubereichs.

01.14.0160. Spannungsausgleich
MLV-MBR_01160160

780,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme,
Schienenbefestigung lösen, Schiene anheben,
mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit
Schienenrüttler in Schwingung versetzen,
Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
verspannen und Lage der Zwischenlage berichtigen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
Fachaufsicht stellt der AN

01.14.0170. Zulage Spannungsausgleich bis 5 K
MLV-MBR_01160170

780,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 5 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

01.14.0180. Zulage Spannungsausgleich bis 10 K
MLV-MBR_01160180

780,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 10 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

01.14.0190. Zulage Spannungsausgleich bis 15 K
MLV-MBR_01160190
Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 15 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

Druckdatum: 09.11.2026 10:10:38 Seite: 41 von 77



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016267092 Ern. Durchlass Str. 4000 km 42,495
LV: VERGABE_012 BK XXXXXXX -  AusschreibungsLV  

DLBadSchönborn_Bauleistungen Währung: EUR

780,000 m ...................... ......................

01.14.0200. Zulage Spannungsausgleich bis 20 K
MLV-MBR_01160200

780,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 20 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

01.14.0210. Zulage Spannungsausgleich bis 25 K
MLV-MBR_01160210

780,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 25 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

01.14.0220. Verfüllschotter
MLV-MBR_01160230

52,000 t ...................... ......................

Schotter '(>liefern<)' und als Verfüllschotter in mehreren
Arbeitsgängen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061 entsprechen.

01.14.0230. Unterhaltsstopfgang   
MLV-KTB_01160120

1,000 St ...................... ......................

Durchführung von Unterhaltsstopfgängen zur
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit auf besondere
Anordnung des AG nach Wahl bzw . Bautechnologie des AN
mit Anbau-Stopfaggregat für Zweiwegebagger und/oder
Handstopfkolonne inkl. der hierfür notwendigen
Vermessungsleistungen und Schotterlieferungen. Die
Abrechnung erfolgt je einmal pro Anordnung des AG. "

01.14.0240. Stopf- und Richtarbeiten
MLV-MBR_01160240
Neues Gleis inkl. Übergangsbereich in das Bestandsgleis
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine
inkl. der hierfür notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.
Verdichtgang mit 2 Eingriffen,
max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang
im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf. einschließlich
Herstellung der Überhöhung.
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1,000 psch ......................

Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang einschließlich
Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,
max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

01.14.0250. Belastungsstopfgang
MLV-MBR_01160250

1,000 psch ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten nach Umbauende.
Belastungsstopfgang mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfür erforderlichen
Vermessungsleistungen und Schotterlieferungen.
Stopfgang nach Umbauende inkl. der hierfür seperat
erforderlichen Zu- und Abführung der Maschinen und des
Personals, sonst wie unter Stopf- und Richtarbeiten
beschrieben.

Summe 01.14. Oberbau ......................

01.15. Kabelarbeiten

U-Kanalverlegung
Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die
Lieferung der Materialien sowie alle Erdarbeiten
einschl. der Entsorgung der anfallenden übrigen Stoffe
in den einzelnen Pos. enthalten sind.
(Verlegeanweisung für Betonkabeltröge S. 4201.04.5)

Hinweis im LV zu Pos. 1.15.10
Suchgräben rechtzeitig vor Baubeginn herstellen,
in einer Nacht-Sperrpause.

01.15.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,
'(>Homogenbereich gemäß beiliegendem
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3,000 m3 ...................... ......................

Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Hinweis zu Position 1.15.20
Alle Kabelangaben sind den Kabellageplänen und der
Kabeleinweisung zu entnehmen.

Freilegen der erdverlegten Kabel rechtzeitig vor Baubeginn und
vor der Kabeleinweisung in einer Nacht-Sperrpause.

01.15.0020. Leitungen sichern   
MLV-KTB_01030060

20,000 m ...................... ......................

Leitungen sichern Vorhandene
'(>erdverlegte Kabel sämtlicher Durchmesser in
Betrieb von Hand freilegen und sichern<)'
sichern. Lage:
'(>im Baubereich<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Hinweis zu MLV-KTB_01200960
Ausgebaute Kabelkanäle werden vom AN fachgerecht entsorgt.
Beton AVV 17 01 01.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

01.15.0030. Kabelkanal ausbauen, lagern   
MLV-KTB_01200960

15,000 m ...................... ......................

Rückbau der Kabelkanäle Größe
'> III<' aus Betonfertigteilen als Trog Baulänge 1,00 m,
mit 2 aufliegenden Deckeln Baulänge je 0,50 m,
einschließlich Auflagerstricke, im Gleisbereich
ausbauen. Material vorsichtig ausbauen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen,
stapeln und lagern. Rückbau erfolgt selektiv in
Abschnitten. Beschädigte Teile laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und lagern. "

01.15.0040. Kabelkanal Gr. III Einbau in übrigen Bereichen   
MLV-KTB_01200260
Kabelkanal Gr. III mit aufliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S
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15,000 m ...................... ......................

4201.03.3 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 400 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal Gr.
III bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm - 2 lfm/m Teerstrick D=12 mm
als Deckelauflage Einbau in übrigen Bereichen gemäß
Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges Material ist
auf Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

01.15.0050. Kabeltrogdeckel liefern   
MLV-KTB_01201040

5,000 m ...................... ......................

Deckel für Kabelkanal Größe
'>III< ' aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN
206-1, Ausführung gemäß BZA- Zeichnung S 4201.01.5 und
S 4201.03.3 liefern und als Ersatz für beschädigte
Betonteile am Einbauort bereit stellen. 2 Stück/m
Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN Belastung
Baulänge 500 mm, 2 lfm/ m Teerstrick D= 12 mm als
Deckelauflage.

01.15.0060. Auflagerstrick liefern   
MLV-KTB_01201050

10,000 m ...................... ......................

Auflagerstrick zur Verlegung der Kabeltrogdeckel
liefern, Teerstrick D=12 mm als Deckelauflage als
Ersatz für beschädigte Teile am Einbauort bereit
stellen.
'><' "

01.15.0070. Trennschnitte

5,000 St ...................... ......................

Trennschnitte in U-Kanal nach Erfordernissen und
Angaben des AG herstellen. Abfall ist vom AN fachgerecht zu
entsorgen.
Einschließlich Entsorgung Beton AVV-Nr. 17 01 01.

01.15.0080. Kabelkanal öffnen, reinigen, schließen   
MLV-KTB_01200990
Kabelkanal Größe
'>III<' aus
Betonfertigteilen als Trog Baulänge 1,00 m,
mit 2 aufliegenden Deckeln Baulänge je 0,50 m,
im Gleisbereich öffnen und Deckel seitlich lagern.
Auflagerstrick richten oder erneuern. Eine Erneuerung von 20 %
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10,000 m ...................... ......................

der Auflagerstricke ist einzukalkulieren.
Kabelkanal reinigen, Für das Reinigen der Kanäle sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich
abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die Bestandskabel
auf Anweisung der Bauüberwachung wieder in den Kanal
einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht mehr verwendbare
Auflagerstricke und nicht mehr verwendbare Trogdeckel sind
auf Flächen des AN zu transportieren, abzulegen und bis zur
weiteren Entsorgung zwischenzulagern. Nach dem Einlegen der
Kabel wieder schließen.

01.15.0090. Provisorischer Kabelkanal entsprechend Kanalgröße II   
MLV-KTB_01201380

10,000 m ...................... ......................

'>Holzbolenkanal herstellen, vorhalten und unterhalten und
beseitigen links der Bahn
Holzbohlenkanal nach Wahl des AN.<' als
Kabelsicherung liefern und einbauen. Größe
entsprechend Kabeltrog Gr. II Kabelverlegearbeiten
siehe gesonderte Position. Nach Beendigung der
Baumaßnahme Material ausbauen und fachgerecht
entsorgen. "

01.15.0100. Liefern  Splitt

1,000 t ...................... ......................

Liefern von Stoffen,
frei Verwendungsstelle,
Splitt,
Mengenermittlung nach Lieferschein
Für Unterbau vom Kabelkanal bei Wiederverlegung.

***Hinweis zu Position 1.15.110 - 1.15.120***
Alle Kabelangaben sind den Kabellageplänen und der
Kabeleinweisung zu entnehmen.

01.15.0110. Vorhandene Kabel sämtlicher Durchmesser in Betrieb ,  
aufnehmen aus
Kabelkanal links der Bahn.
Kabel in prov. Kabelkanal einlegen.

15,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kabel sämtlicher Durchmesser in Betrieb ,
aufnehmen aus Kabelkanal links der Bahn.
Kabel in prov. Kabelkanal einlegen.
Abrechnungslänge im Kabelbündel bestehend bis zu 15 Kabeln
und erforderliche Verlegelänge.
Anzahl der Kabel im Kabelkanal= 13 Stk
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01.15.0120. Vorhandene Kabel sämtlicher Durchmesser in Betrieb ,  
aufnehmen aus
prov. Kabelkanal links der Bahn.
Kabel in  Kabelkanal einlegen.

15,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kabel sämtlicher Durchmesser in Betrieb ,
aufnehmen aus prov. Kabelkanal links der Bahn.
Kabel in Kabelkanal einlegen.
Abrechnungslänge im Kabelbündel bestehend bis zu 15 Kabeln
und erforderliche Verlegelänge.
Anzahl der Kabel im Kabelkanal= 13 Stk

Summe 01.15. Kabelarbeiten ......................

01.16. Straßenbau im Bereich Parkplatz rechts der Bahn

01.16.0010. Asphaltbefestigu- ng trennen Schneiden Dicke 3 - 6 cm

4,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

01.16.0020. Asphaltbefestigu- ng trennen Schneiden Dicke 6 - 12 cm

4,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

01.16.0030. Asphalt aufbrechen

6,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern. Verwertungsklasse A
bis einschließlich B, (>im Bereich Parkplatz rechts der Bahn<),
Dicke der Befestigung (>über 3 bis 10 cm<), Material lösen,
laden, transportieren und zwischenlagern.
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung in Haufwerken bis 500 m3 abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

01.16.0040. Zulage Mehrstärke Asphalt aufbrechen
MLV-KTB_01180170

6,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorstehender Position für Mehrstärke,
je angefangene 5 cm Befestigungsdicke.
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01.16.0050. Planum herstellen Abweichung +-2 cm Verf.  45 MN/m2

6,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen.
Im Bereich Parkplatz rechts der Bahn
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2

01.16.0060. Frostschutzschicht herstellen Bk0,3 bis Bk1,8 0/45 EV2  
min. 120MN/m2 Dicke Unterl. AG ohne RC+ind.Gstk.  
Abrechng. Auftrag

1,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke =ca. 20cm (veränderlich)
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

01.16.0070. Schottertragschicht herstellen Bk0,3 bis Bk1,8 0/45 ...  
Freitext ... Dicke 30 cm

1,000 m3 ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 mind. 150 MN/m2'
Einbaudicke = 30cm.

StL-Nr. 16.113/064.23.02.33
01.16.0080. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk0,3 bis Bk1,8
Asph. ausgemag.
C40B5-S
Menge 300 g/m2
Vor ADS

6,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
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01.16.0090. Asphalttragschicht aus AC 22 T N herstellen
Bk0,3 bis Bk1,8
Dicke 14 cm
70/100

6,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis
Bk 1,8.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

StL-Nr. 14.113/058.10.01
01.16.0100. Unterlage reinigen Asphaltbef. Selb.aufn.Kehrm.

6,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

StL-Nr. 16.113/339.11.10.00.00
01.16.0110. Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N herstellen

Bk0,3 bis Bk1,8
Dicke 4,0 cm
50/70

6,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

StL-Nr. 16.113/913.51.44.22
01.16.0120. Anschluss a. Fuge

 m. Fugenm. herst.
Versch.Randfuge
Deckschicht
Tiefe 40 mm
Breite 20 mm
Verf. mit Ufst.
Fugenmasse N 1
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Unterfüllstoff.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
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4,000 m ...................... ......................

Voranstrichmittel.

StL-Nr. 14.113/917.13.51.01
01.16.0130. Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS  

Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm Bis 20 m Breite 10  
mm

4,000 m ...................... ......................

Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

StL-Nr. 14.113/952.10.11
01.16.0140. Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1  

kg/m2 Maschinell

6,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Summe 01.16. Straßenbau im Bereich Parkp… ......................

01.17. Straßenbau im Bereich Wendeplatte links der Bahn

01.17.0010. Asphaltbefestigu- ng trennen Schneiden Dicke 3 - 6 cm

4,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

01.17.0020. Asphaltbefestigu- ng trennen Schneiden Dicke 6 - 12 cm

4,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.
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01.17.0030. Asphalt aufbrechen

6,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern. Verwertungsklasse A
bis einschließlich B, (>im Bereich Wendeplatte links der Bahn<),
Dicke der Befestigung (>über 3 bis 10 cm<), Material lösen,
laden, transportieren und zwischenlagern.
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung in Haufwerken bis 500 m3 abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

01.17.0040. Zulage Mehrstärke Asphalt aufbrechen
MLV-KTB_01180170

6,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorstehender Position für Mehrstärke,
je angefangene 5 cm Befestigungsdicke.

01.17.0050. Planum herstellen Abweichung +-2 cm Verf.  45 MN/m2

6,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen.
Im Bereich Wendeplatte links der Bahn
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2

01.17.0060. Frostschutzschicht herstellen Bk0,3 bis Bk1,8 0/45 EV2  
min. 120MN/m2 Dicke Unterl. AG ohne RC+ind.Gstk.  
Abrechng. Auftrag

1,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke =ca. 20cm (veränderlich)
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

01.17.0070. Schottertragschicht herstellen Bk0,3 bis Bk1,8 0/45 ...  
Freitext ... Dicke 30 cm

1,000 m3 ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 mind. 150 MN/m2'
Einbaudicke = 30cm.
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StL-Nr. 16.113/064.23.02.33
01.17.0080. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk0,3 bis Bk1,8
Asph. ausgemag.
C40B5-S
Menge 300 g/m2
Vor ADS

6,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

01.17.0090. Asphalttragschicht aus AC 22 T N herstellen
Bk0,3 bis Bk1,8
Dicke 14 cm
70/100

6,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis
Bk 1,8.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

StL-Nr. 14.113/058.10.01
01.17.0100. Unterlage reinigen Asphaltbef. Selb.aufn.Kehrm.

6,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

StL-Nr. 16.113/339.11.10.00.00
01.17.0110. Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N herstellen

Bk0,3 bis Bk1,8
Dicke 4,0 cm
50/70

6,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
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StL-Nr. 16.113/913.51.44.22
01.17.0120. Anschluss a. Fuge

 m. Fugenm. herst.
Versch.Randfuge
Deckschicht
Tiefe 40 mm
Breite 20 mm
Verf. mit Ufst.
Fugenmasse N 1

4,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Unterfüllstoff.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

StL-Nr. 14.113/917.13.51.01
01.17.0130. Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS  

Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm Bis 20 m Breite 10  
mm

4,000 m ...................... ......................

Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

StL-Nr. 14.113/952.10.11
01.17.0140. Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1  

kg/m2 Maschinell

6,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.
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01.17.0150. Bordsteine aus Beton aufnehmen, seitlich lagern und  
wieder setzen

6,000 m ...................... ......................

Bordsteine aus Beton aufnehmen, seitlich lagern und wieder
setzen.
Im Bereich der Wendeplatte links der Bahn
Bordsteine aus Beton ca. 15/30 bis 15/25
Steine mit engen Fugen versetzen.
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurven-,
Rundbord- und Übergangssteine nach Zeichnung.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 5 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C12/15, 15 bis 19 cm dick, herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Zwischenlagerung wird nicht gesondert vergütet.
Abbruchgut und defekte Steine lösen und laden.
Einschl. erforderliches zwischenlagern.
Abbruchgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.
Einschließlich Ersatzsteine 5 bis 10v.H. liefern und ggf.
einbauen.

01.17.0160. Ersatzsteine liefern und einbauen
Bordsteine aus Beton

3,000 m ...................... ......................

Ersatzsteine liefern und einbauen.
Es wird der gleiche Stein verlangt wie schon eingebaut.
Muster sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

Summe 01.17. Straßenbau im Bereich Wend… ......................

01.18. Entsorgung von Bauabfällen

Hinweis im LV zu Pos. 1.18
Sämtliche Abfallnachweisgebühren hat der AN zu übernehmen
und werden nicht gesondert vergütet.

01.18.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach §59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
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1,000 psch ......................

Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahmefester Abfälle
gemäß LAGA PN98
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements für den AG.

01.18.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010

1,000 psch ......................

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 7
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten,
regelmäßige Fortschreibung / Ergänzung gemäß
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau-
und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Nachweisführung. gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit
der Entstehung von Abfall.
Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

01.18.0030. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENTS_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller
gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

01.18.0040. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020
Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
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1,000 psch ......................

Registerbelege zu signieren.
Der genau Ablauf ist gemäß Leitfaden eANV ngA DB
Netz / Anlage 12a zum Abfallprozess M.01.02.15.03
auszugestalten und mit dem Entsorgungskonzept des
AN detailliert zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

01.18.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030

1,000 psch ......................

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

Hinweis im LV

Sämtliche Zwischenlagerflächen müssen vom AN
eigenverantwortlich besorgt werden.

Alle Ausbaumaterialien sind auf Bereitstellungsflächen
zwischenzulagern, die Beprobung erfolgt dort durch den AN.
Die hierfür notwendigen Zwischentransporte sowie das
Lagern getrennt nach zu erwartender Kontamination /
Ausbauabschnitten in Haufwerken von max. 500m3
Größe sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.18.0060. Bereitstellungsflächen AN
kleiner, gleich BM-F2 und kleiner, gleich RC-2
Bereitstellungsflächen zur Zwischenlagerung und
Beprobung aller anfallenden Ausbaustoffe in ausreichender
Größe einrichten, vor- und unterhalten, betreiben
sowie rückbauen inkl. Wiederherstellung des
ursprünglichen Flächenzustandes
(>einschließlich Beschaffung von Lagerflächen über die vom
AG zur Verfügung gestellten hinaus inkl. ggf erforderlicher
Entschädigungen, Pacht, Einholung aller erforderlicher
Genehmigungen samt Gebühren<).
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1,000 psch ......................

Ggf. vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.
Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederandeckung mit Ansaat
vorhandenen Oberbodens sowie ggf. Aufbruch / Abtrag
vorhandener Oberflächenbefestigungen samt deren
Ersatzneubau sind Bestandteil der Leistung und werden nicht
gesondert vergütet.
Befestigung der Fahrwege und Lagerflächen nach Wahl und
Bautechnologie des AN, eine Vermischung der lagernden
Ausbaustoffe mit dem vorhandenen Untergrund ist durch
geeignete Maßnahmen auszuschließen.
Die Sicherung kontaminierter Haufwerke vor
Niederschlagswasser mit Folienabdeckung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.
Ggf. notwendiges mehrfaches Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer und
(aller) gebrauchter Baufolien ist einzukalkulieren.

01.18.0070. Zulage Bereitstellungsfläche
größer BM-F2 und größer RC-2

1,000 psch ......................

Zulage zu vorgenannten Bereitstellungsflächen für die
Lagerung von
Schotter, Boden und Steine
größer BM-F2 und größer RC-2
Auf PE-Folie mit 1,5mm
Mindestdicke lagern,
überlappend auf einer Sandlage ausgelegt.
Einschließlich Untergrundvorbereitung mittels Kies- oder
Sandschüttung sowie Vlies.

Hinweis zu Pos. 1.18.80 bis 1.18.120
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen kleiner 10 Vol.%
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
laden zum Transport, verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.
Die hierfür notwendigen Kosten inkl. interner
Baustellenlogstik,
Gestellung und Vorbereitung der Verbleibsdokumente,
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht
gesondert vergütet.
Alle in den Vorbemerkungen beschriebene Regelungen zur
Ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen
sind einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Wiegeschein.
Einschl. Transport zur Deponie.

Einschl. Herstellung der Bereitstellungsflächen und
Haufwerken laut Vorbemerkungen.
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01.18.0080. Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
BM-0 bis BM-F0* nach EbV

130,000 t ...................... ......................

Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
BM-0 bis BM-F0* nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0090. Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
BM-F1 bis BM-F2 nach EbV

130,000 t ...................... ......................

Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
BM-F1 bis BM-F2 nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0100. Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
BM-F3

130,000 t ...................... ......................

Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
BM-F3 nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.
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01.18.0110. Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
>BM-F3

130,000 t ...................... ......................

Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 04
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
>BM-F3 nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0120. Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 03*
>BM-F3

130,000 t ...................... ......................

Entsorgung des Aushubgut
Boden und Steine AVV-Nr.17 05 03*
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
>BM-F3 nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV und für Abgrenzung von gefährlichen Abfall nach LAGA.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0130. DA_Boden_EBV_Anl1Tab3

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 36
Einzelproben zu entnehmen. Aus 36 Einzelproben sind 9
Mischproben zu bilden. Die 9 Mischproben sind labortechnisch
auszuwerten. Der Mittelwert ist nach der LAGA
Methodensammlung Feststoffuntersuchung zu bestimmen.
7 LP sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht analysiert.
Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;
Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
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01.18.0140. DA_Boden_EBV_Anl1Tab4

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 36
Einzelproben zu entnehmen. Aus 36 Einzelproben sind 9
Mischproben zu bilden. Die 9 Mischproben sind labortechnisch
auszuwerten. Der Mittelwert ist nach der LAGA
Methodensammlung Feststoffuntersuchung zu bestimmen.
7 LP sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht analysiert.
Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98,
Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 4
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

01.18.0150. DA_gleisnaher_Boden_Herbizide_MLV_02.01.0060

1,000 St ...................... ......................

"Analytik von gleisnahem Boden (Boden aus Gleisunterbau
oder Randweg) auf folgende Herbizide bzw. Metaboliten im
Eluat :
Atrazin, Bromacil, Simazin, Flumioxazin, Dimefuron, Diuron,
Hexazinon, Glyphosat, AMPA, Flazasulfuron

differenziert nach Bundesländern zusätzlich folgende Herbizide
im Eluat:
- Baden-Württemberg: Desethylatrazin, Ethidimuron

In allen Bundesländern Ausweisen der
- Herbizidkonzentrationen der Einzelsubstanz
- Summe aus Glyphosat und AMPA
- Summe Herbizide ohne Glyphosat und AMPA

Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtliche Einstufung
sind in das Angebot einzurechnen.

01.18.0160. DA Boden zusätzl. Parameter gem. DepV, MLV-
ENTS_02010040

1,000 St ...................... ......................

Ergänzende Analytik von Bodenaushub gemäß DepV, Anhang
3, Tabelle 2, auf folgende zusätzliche Parameter: Ergänzen der
Parameter '(>ergänzend zu Parametern lt. EbV<) '.

01.18.0170. Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-
ENTS_07010130

520,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Bodenmaterial,
AVV 17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.
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01.18.0180. Transport_gefährlicher Boden, MLV-ENTS_07010140

130,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von gefährlichem Bodenmaterial, AVV 17
05 03*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Der in den Pos. 1.18.190 - 1.18.230 aufgeführte Beton/
Betonbruch kann neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage
1 Tab. 1 EBV folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die für RC-1 bis RC-3 einheitlichen Überwachungswerte im
Feststoff gemäß Anl. 4 Tab. 2.2 EBV und
• Die Eluatwerte für Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb und
Phenole gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für
Bodenmaterial, d.h. RC-1 = BM-1/ RC-2= BM-2/ RC-3= BM-3.
Dies ist bei der abfallrechtlichen und kaufmännischen
Bewertung zu berücksichtigen.

01.18.0190. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENTS_07020010

8,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enhalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

01.18.0200. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENTS_07020020

8,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enhalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

01.18.0210. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENTS_07020030

8,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enhalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

01.18.0220. Entsorgung_Beton_>RC-3
AVV 170101

8,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch >RC-3, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enhalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.
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01.18.0230. Entsorgung_Beton_>RC-3
AVV 170106*

8,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch >RC-3, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enhalten, AVV 170106*,
inklusive Verwiegung.

01.18.0240. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV_02030012

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton(-bruch),
Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 36
Einzelproben zu entnehmen. Aus 36 Einzelproben sind 9
Mischproben zu bilden. Die 9 Mischproben sind labortechnisch
auszuwerten. Der Mittelwert ist nach der LAGA
Methodensammlung Feststoffuntersuchung zu bestimmen.
7 LP sind Rückstellproben.

Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV,
zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4
EBV: Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb, Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.

01.18.0250. Transport_nicht gefährlicher Beton, MLV-
ENTS_07020080

32,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Beton/ Betonbruch,
AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

01.18.0260. Transport_gefährlicher Beton, MLV-ENTS_07020090

8,000 t ...................... ......................

Laden und Transport gefährlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

01.18.0270. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK ≤ 10 mg/kg, MLV-
ENTS_05010010

1,250 t ...................... ......................

Entsorgung Ausbauasphalt PAK ≤ 10 mg/kg, Ausbauasphalt,
AVV 17 03 02
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.
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01.18.0280. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK > 10 mg/kg_und_BaP ≤  
25 mg/kg, MLV-ENTS_05010020

1,250 t ...................... ......................

Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und ≤ 25 mg/kg
Ausbauasphalt, AVV 17 03 02
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

01.18.0290. Entsorgung_teerhaltiger_Straßenaufbruch_PAK > 25  
mg/kg und < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)
pyren, MLV-ENTS_05010030

1,250 t ...................... ......................

Entsorgung teerhaltiger Straßenaufbruch PAK > 25 mg/kg und
< 1.000 mg/kg und/oder <50mg/kg Benzo(a)pyren, AVV 17 03
02 Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

01.18.0300. Entsorgung_teerhaltiger_Straßenaufbruch_PAK ≥ 1.000  
mg/kg oder ≥ 50 mg/kg_BaP, MLV-ENTS_05.01.0040

1,250 t ...................... ......................

Entsorgung teerhaltiger Straßenaufbruch PAK ≥ 1.000 mg/kg
oder ≥ 50 mg/kg Benzo(a)pyren, AVV 17 03 01*
kohlenteerhaltige Bitumengemische, gefährlicher Abfall, inklus.
Verwiegung.

01.18.0310. Asphalt, Straßenaufbruch, MLV-ENTS_02040010

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und
Straßenaufbruch mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk
sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu
erstellen (max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben
zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben.
Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben und
RuVA-StB 01-2005.

01.18.0320. Transport_nicht_gefährlicher_Straßenaufbruch, MLV-
ENTS_05.01.0050

3,750 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichen Straßenaufbruch,
AVV 17 03 02, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

01.18.0330. Transport_gefährlicher_Straßenaufbruch, MLV-
ENTS_05.01.0060
Laden und Transport von gefährlichen Straßenaufbruch, AVV
17 03 01*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.
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1,250 t ...................... ......................

01.18.0340. Entsorgung des Abbruchgut
Eisen und Stahl
AVV 170405

0,100 t ...................... ......................

Entsorgung des Abbruchgut
Eisen und Stahl (Schienenbündel im Überbau usw.) der
Stahlerlös ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
AVV 170405
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem AG
übergeben.
Einschl. Entsorgung.
Der Stahlerlös ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.18.0350. Entsorgung des Abbruchgut
Eisen und Stahl
AVV 170409*

0,100 t ...................... ......................

Entsorgung des Abbruchgut
Eisen und Stahl (Schienenbündel im Überbau usw.) der
Stahlerlös ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
AVV 170409*
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem AG
übergeben.
Einschl. Entsorgung.
Der Stahlerlös ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

01.18.0360. Transport_nicht gefährliches Eisen und Stahl
AVV 170405

0,100 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährliches Eisen/Stahl,
AVV 17 04 05, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

01.18.0370. Transport_gefährliches Eisen und Stahl
AVV 170409*

0,100 t ...................... ......................

Laden und Transport gefährliches Eisen/ Stahl,
AVV 17 04 09*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.
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01.18.0380. Entsorgung des Abräumgutes
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle AVV-Nr. 17 09 04

4,000 t ...................... ......................

Entsorgung des Abräumgutes
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
Einschließlich Transport zur Deponie und Entsorgung.
Deponiegebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0390. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt
AVV 170904

4,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Bauschutt,
AVV 17 09 04, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

01.18.0400. Entsorgung des Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
GS-0 nach EbV

24,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
GS-0 nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0410. Entsorgung des Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
GS-1 bis GS-2 nach EbV
Entsorgung Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
GS-1 bis GS-2 nach EbV
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24,000 t ...................... ......................

Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0420. Entsorgung des Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
GS-3 nach EbV

24,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
GS-3 nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0430. Entsorgung des Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
>GS-3

24,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 08
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
>GS-3 nach EbV
Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0440. Entsorgung des Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 07*
>GS-3
Entsorgung Gleisschotter
Gleisschotter AVV-Nr.17 05 07*
Ordnungsgemäße Behandlung / Entsorgung
von Abfällen sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheine.
Einschließlich Entsorgungsnachweise aufstellen und dem
AG übergeben.
>GS-3 nach EbV
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24,000 t ...................... ......................

Maßgeblich ist die Deklaration der Deklarationsanalyse nach
EbV.
Gebühren werden vom AN bezahlt und werden nicht
gesondert vergütet.

01.18.0450. DA_Altschotter_nach_ASO_RIL

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³ entsprechend der
aktuellen Fassung der Altschotterrichtlinie Ril.880 4010 und
EbV.

Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

01.18.0460. DA Gleisschotter zusätzl. Parameter gem. DepV

1,000 St ...................... ......................

Ergänzende Analytik von Gleisschotter gemäß DepV, Anhang
3, Tabelle 2, auf folgende zusätzliche Parameter: Ergänzen der
Parameter '(>ergänzend zu EbV<) '.

01.18.0470. Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-
ENTS_04040080

96,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Gleisschotter, AVV 170508, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

01.18.0480. Transport gefährlicher Gleisschotter, MLV-
ENTS_04040090

24,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Gleisschotter, der gefährliche Stoffe
enthält, AVV 17 05 07*, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

01.18.0490. Beprobung und Analysen zur Deklaration von  
Abdichtungsmaterial
Beprobung und Analysen zur Deklaration von
Abdichtungsmaterial mit einer Kubatur von 5 m³, je Haufwerk
sind 2 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu
erstellen (max. 4 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben
zu analysieren, 2 LP sind Rückstellproben.
Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben und RuVA-
StB 01-2005 für PAK. Analysen auf PAK, Asbest und PCB
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1,000 St ...................... ......................

sowie Einstufung nach AVV (Abfallschlüssel).

01.18.0500. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_nicht_gefährlich,
MLV-ENTS_06.04.0001

0,500 t ...................... ......................

Entsorgung Abdichtungsmaterial, gering verunreinigt,
PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, AVV
17 03 02 Bitumengemische, inklusive Verwiegung.

01.18.0510. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefährlich,
MLV-ENTS_06.04.0002

0,500 t ...................... ......................

Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig,
PAK größer gleich 1.000 mg/kg, AVV 17 03 01*
kohlenteerhaltige Bitumengemische, gefährlicher Abfall, inklus.
Verwiegung.

01.18.0520. Transport_Abdichtungsmaterial_nicht_gefährlich,
MLV-ENTS_06.04.0003

0,500 t ...................... ......................

Laden und Transport Abdichtungsmaterial, nicht gefährlich,
AVV 17 03 02, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

01.18.0530. Transport_Abdichtungsmaterial_gefährlich,
MLV-ENTS_06.04.0004

0,500 t ...................... ......................

Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefährlich, AVV 170301*, gefährlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 01.18. Entsorgung von Bauabfällen ......................

01.19. Umwelt Vorbereitende Arbeiten

Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und Ent
ladearbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschließlich aller erforderlichen
Einsatzpläne.
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01.19.0010. Müll aufsammeln und entsorgen

1,000 m3 ...................... ......................

Ggf. vorhandener Müll/ Siedlungsabfälle (Diverses, Metallteile,
Plastikteile, Reifen, Hausmüll, usw.) absammeln, nach Sorten
trennen, aufnehmen und einer zugelassenen Entsorgungs- bzw.
Verwertungsanlage zuführen.
Deponiekosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsprechende Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

01.19.0020. Bereitstellung Auffangwanne für Tankanlage

1,000 St ...................... ......................

Eine mobile Tankanlage ist auf einer unterfahrbaren
Auffangwanne aus Gründen des Grundwasser- und
Bodenschutzes abzustellen.
Material: Stahl, feuerverzinkt.

01.19.0030. Bereitstellung von Bindemittel für Mineralstoffe

2,000 St ...................... ......................

Vorhalten von Bindemittel zur Aufnahme von allen Arten von
mineralischen Flüssigkeiten.
Aufbewahrung in witterungsfesten Säcken a 20 kg.

01.19.0040. Abstecken der Maßnahmenflächen

1,000 psch ......................

Abstecken und Markierung der Maßnahmenflächen in
Abstimmung mit dem AG sowie der UBÜ.
Ausflattern vorhandener Versorgungsleitungen. Rückbau der
Absteckung erst nach Freigabe durch die UBÜ bzw. nach
erfolgtem Aufmaß.

01.19.0050. Schutzzaun herstellen Höhe 2,0 m

50,000 m ...................... ......................

Schutzzaun um Gehölz- und Biotopstrukturen
für die Dauer der vertraglichen Ausführungszeit vorhalten,
aufbauen und abbauen. Nach dem Rückbau geht das
Zaunmaterial in das Eigentum des AN über und ist zu
beseitigen.

Mobilbauzaun, feuerverzinkt, Breite: 3,50m, Höhe: 2,0m;
oder Holzpfosten, Zopfdicke mind. 10 cm, Länge mind. 2,5m, je
Zaunfeld 3 Bretter; 3m lang, bis 10 cm breit,
Zaunhöhe mind. 2,0m. An Pfosten anbringen.

Vorhaltung für den gesamten Ausführungszeitraum, incl. ggf.
erforderlicher Nachbesserungen, Instandhaltung und Abbau.

Summe 01.19. Umwelt Vorbereitende Arbeiten ......................
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01.20. Umwelt Rodungsarbeiten

01.20.0010. Feldgehölze roden

20,000 m2 ...................... ......................

Gehölze roden.
Stammdurchmesser bis 20 cm. Gehölzhöhe bis 10 m.
Schnitthöhe ca. 30 cm über Gelände.
Anfallendes Stamm und stärkeres Astmaterial kann zur Anlage
der weiteren CEF-Maßnahmen verwendet werden.

Die Rodungsarbeiten erfolgen nach Abstimmung mit der UBÜ.

Die Abrechnung erfolgt nach Fläche in der Abwicklung. Der
mögliche Abtransport, die Deponiekosten und das Vorhalten
aller für die Rodung, das Häckseln, das Zersägen, das Laden
der Maschinen und Arbeitskräfte ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren.
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen

01.20.0020. Brombeergestrüpp roden

180,000 m2 ...................... ......................

Schnitthöhe: max. 5 cm über Geländeoberkante.
Bearbeitungsfläche: Bahnnebenflächen und Verbuschungsgrad
bis ca. 10%.
Stark verwucherter Aufwuchs.

Mähgut und Gehölzrückstände aufnehmen, transportieren und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung
nachweisen. Abrechnung nach Aufmaß.

Ausführung in Abstimmung mit der ÜBÜ vor Ort.

Summe 01.20. Umwelt Rodungsarbeiten ......................

01.21. Umwelt Vegetationstechnische Arbeiten

01.21.0010. Temporäre Lastverteilungsplatten für Baustellenzufahrt  
liefern und verlegen
Liefern, fachgerechtes Verlegen und Vorhalten von mobilen
Lastverteilungsplatten (z. B. aus hochverdichtetem Polyethylen
PE-HD / Stahl / Alupaneelen) zur Herstellung einer temporären,
befahrbaren Arbeitsplattform / Baustraße auf unbefestigtem
bzw. schützenswertem Untergrund.
Die Platten müssen für eine Radlast/Achslast von mindestens
40 t bzw. eine Druckfestigkeit von 150 kN/m² ausgelegt sein.
Inklusive aller notwendigen Verbindungselemente (Krampen,
Schraubverbinder) zur Erstellung eines schubfesten Verbundes
sowie fachgerechtem Untergrundschutz (z. B. Verlegen eines
Trennvlieses falls erforderlich).
Nach Beendigung der Arbeiten sind die Platten wieder
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690,000 m2 ...................... ......................

aufzunehmen, zu reinigen und von der Baustelle
abzutransportieren. Eventuelle Bodenverdichtungen sind
fachgerecht aufzulockern.

01.21.0020. Vorbereitung der Vegetationsflächen

690,000 m2 ...................... ......................

Vegetationsflächen vor Beginn der Pflanzarbeiten /
Rasenanssaat säubern, auflockern (durch Auffräsen, Aufkrailen,
Feinplanieren oder Umgraben) und einebnen zur Herstellung
einer pflanz- u. saatfertigen Oberfläche, Anschlüsse an Wege,
Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagoberfläche,
Steine > = 5 cm, Fremdkörper, Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile entfernen, Wurzeln von
Dauerunkräutern ausgraben Bodengruppen 6 und 8 DIN18915
Teil 1, Abrechnung in der Horizontalprojektion.
Anfallende Abfallstoffe fachgerecht entsorgen.

Summe 01.21. Umwelt Vegetationstechnisch… ......................

01.22. Umwelt Pflanzung/ Ansaat

Hochstämme/Sträucher gemäß DIN 18916 und DIN 18918
pflanzen.
Es ist autochthones Pflanzmaterial zu verwenden. Die
Herkunftsnachweise sind dem AG vorzulegen.
Das Mischen der Substratanteile und Transport auf der
Baustelle sind in den EP einzukalkulieren.
Die benötigten Zusatzstoffe sind mit Lieferscheinen
nachzuweisen.
Herkunftsgebiet: 4.2, Oberrheingraben.

01.22.0010. Pflanzen einschlagen

1,000 psch ......................

Pflanzen in vom AN vorzubereitenden Einschlagfläche
getrennt nach Sorten einschlagen.

01.22.0020. Dünger liefern

0,500 kg ...................... ......................

Stoffe liefern und zwischenlagern für Startdüngung bei
Pflanzung. Der gesamte Aufwand zur Lieferung, zum
Transport auf der Baustelle und Dokumentation ist
einzurechnen.
Organisch-mineralischen Dünger liefern.
3% N, 4% P, 6% K,
Die Originallieferscheine sind vorzulegen.
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01.22.0030. Acer campestre 80 -100 cm, liefern und einpflanzen.

6,000 St ...................... ......................

Acer campestre (Feld-Ahorn) lStr, 3xv, oB H 80 -100 cm, liefern
und einpflanzen.

01.22.0040. Corylus avellana H 80 -100 cm, liefern und einpflanzen.

6,000 St ...................... ......................

Corylus avellana (gem. Hasel) lStr, 3xv, oB H 80 -100cm,
liefern und einpflanzen.

01.22.0050. Rosa canina 60-100cm liefern und einpflanzen

6,000 St ...................... ......................

Rosa canina (Hunds-Rose) lStr, 3xv, oB, H 60 - 100 cm, liefern
und einpflanzen.

Pflanzenschutz

01.22.0060. Mulchen der Pflanzfläche

40,000 m2 ...................... ......................

Mulchen der Pflanzfläche/ Baumringe mit Rindenmulch,
gütegesichert, Körnung 10/80, Dicke der Mulchdecke über
10 bis 15 cm. Mulchlieferung liefert AN und wird nicht
gesondert vergütet.

Summe 01.22. Umwelt Pflanzung/ Ansaat ......................

01.23. Umwelt Pflege

Fertigstellungspflege (1. Jahr)

01.23.0010. Sukzessionsfläche mähen

1.300,000 m2 ...................... ......................

Fertigstellungspflege für Sukzessionsfläche.
Aufrechterhaltung der jährlichen zweischürigen Mahd mit
Abtransport des Mahdgutes.
Arbeitsgänge: 2
Abrechnung nach m² pro Arbeitsgang.
650 m² x 2 Arbeitsgänge = 1.300 m²

01.23.0020. Pflege der Gehölzpflanzung
Ausmähen der Pflanzung während der Fertigstellungspflege.
Abgeblühte und abgestorbene Pflanzteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Pflanzen ausmähen,
Unrat aufsammeln. Anfallende Stoffe sind zu entfernen.
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36,000 St ...................... ......................

Anzahl der Arbeitsgänge: 2 mal jährlich bis zum Ende der
Fertigstellungspflege.
2 Pflegegänge a 18 St. = 36 St.

01.23.0030. Wässern der Pflanzung während der  
Fertigstellungspflege (Ersatzpflanzung)

144,000 St ...................... ......................

Wässern der Pflanzung während der Fertigstellungspflege
(Ersatzpflanzung).
Pflanzfläche, Wasser liefern, Mindestwassermenge je
Arbeitsgang 15 l/m². (1. Vegetationsperiode)
Anzahl der Arbeitsgänge abhängig von Niederschlägen.
8 mal jährlich nach Vereinbarung mit dem AG.
8 Wassergänge a 18 St. Gehölzpflanzung = 144 St.

Entwicklungspflege (2.Jahr)

01.23.0040. Pflege der Gehölzpflanzung

36,000 St ...................... ......................

Ausmähen der Pflanzung während der Entwicklungspflege.
Abgeblühte und abgestorbene Pflanzteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Pflanzen ausmähen,
Unrat aufsammeln. Anfallende Stoffe sind zu entfernen.
Anzahl der Arbeitsgänge: 2 mal jährlich bis zum Ende der
Entwicklungspflege.
2 Pflegegänge a 18 St. = 36 St.

01.23.0050. Wässern der Pflanzung während der  
Fertigstellungspflege (Ersatzpflanzung)

90,000 St ...................... ......................

Wässern der Pflanzung während der Entwicklungspflege
(Ersatzpflanzung).
Pflanzfläche, Wasser liefern, Mindestwassermenge je
Arbeitsgang 15 l/m². (1. Vegetationsperiode)
Anzahl der Arbeitsgänge abhängig von Niederschlägen.
5 mal jährlich nach Vereinbarung mit dem AG.
5 Wassergänge a 18 St. Gehölzpflanzung = 90 St.

Entwicklungspflege (3.Jahr)

01.23.0060. Pflege der Gehölzpflanzung
Ausmähen der Pflanzung während der Entwicklungspflege.
Abgeblühte und abgestorbene Pflanzteile abschneiden,
unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Pflanzen ausmähen,
Unrat aufsammeln. Anfallende Stoffe sind zu entfernen.
Anzahl der Arbeitsgänge: 2 mal jährlich bis zum Ende der
Entwicklungspflege.
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36,000 St ...................... ......................

2 Pflegegänge a 18 St. = 36 St.

01.23.0070. Wässern der Pflanzung während der  
Fertigstellungspflege (Ersatzpflanzung)

54,000 St ...................... ......................

Wässern der Pflanzung während der Entwicklungspflege
(Ersatzpflanzung).
Pflanzfläche, Wasser liefern, Mindestwassermenge je
Arbeitsgang 15 l/m². (1. Vegetationsperiode)
Anzahl der Arbeitsgänge abhängig von Niederschlägen.
3 mal jährlich nach Vereinbarung mit dem AG.
3 Wassergänge a 18 St. Gehölzpflanzung = 54 St.

01.23.0080. Mulchschicht nachbessern D 3-5 cm

40,000 m2 ...................... ......................

Mulchschicht nachbessern, ganzflächig, auf Ersatzgehölzfläche
und CEF-Gehölzfläche, Mulchstoff Rindenmulch, Körnung 0/40,
Dicke 3 bis 5 cm.

Summe 01.23. Umwelt Pflege ......................

Summe 01. Tief- und Oberbauarbeiten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Tief- und Oberbauarbeiten

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Rückbau / Abbruch ......................

01.06. Erdarbeiten und Hinterfüllungen ......................

01.07. Wasserhaltungsmaßnahmen ......................

01.08. Verbauten und Behelfe ......................

01.09. Durchlässe / Querungen ......................

01.10. Einbauteile und Ausstattung ......................

01.11. Fugen Neu an Bestand ......................

01.12. Entwässerung ......................

01.13. Landschaftsbau ......................

01.14. Oberbau ......................

01.15. Kabelarbeiten ......................

01.16. Straßenbau im Bereich Parkplatz rechts der Bahn ......................

01.17. Straßenbau im Bereich Wendeplatte links der Bahn ......................

01.18. Entsorgung von Bauabfällen ......................

01.19. Umwelt Vorbereitende Arbeiten ......................

01.20. Umwelt Rodungsarbeiten ......................

01.21. Umwelt Vegetationstechnische Arbeiten ......................

01.22. Umwelt Pflanzung/ Ansaat ......................

01.23. Umwelt Pflege ......................

Summe 01. Tief- und Oberbauarbeiten ......................
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LV VERGABE_012

01. Tief- und Oberbauarbeiten ......................

Summe LV VERGABE_012 BK XXXXXXX … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

01.09.0050. Fuge zwischen Betonfertigteil
(TB61)
'....................................................'

01.09.0070. Quellband
(TB61)
'....................................................'

01.09.0080. Zweilagige Bewehrungs-Rückbiegeanschlüsse
am Ein- und Auslaufschacht
(TB61)
'....................................................'

01.10.0020. Grundbeschichtung Abschlusswinkel am Rahmeneck
(TB61)
'....................................................'

01.10.0070. EP-Grundierung lösemittelfrei
(TB61)
'....................................................'

01.10.0080. Verschleißschicht
(TB61)
'....................................................'
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