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00.

Vorbemerkungen

Das vorliegende Leistungsverzeichnis umfasst die im Rahmen
der Baumallnahme auszufiihrenden Arbeiten in den folgenden
Bereichen:

-Tiefbauarbeiten

-Herstellung und Sanierung der Treppenanlagen im
Auf3enbereich,

-Sockelsanierung im AuRenbereich sowie

-Arbeiten zur Vorbereitung und Herrichtung des neuen
Technikraums im Kellergeschoss

-Erganzende Aulienarbeiten, einschlie3lich der Weiterfiihrung
des taktilen Leitsystems sowie der Herstellung eines
Gitterzauns fir die Warmepumpe

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten samtliche flr eine
fach- und normgerechte Ausfiihrung erforderlichen
Nebenleistungen, soweit diese nicht gesondert beschrieben
sind. Die Arbeiten sind unter Berlcksichtigung der drtlichen
Gegebenheiten sowie in Abstimmung mit den weiteren am Bau
beteiligten Gewerken auszufihren.

Vor Ausflihrung der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer mit
den vorhandenen Bestandsverhaltnissen vertraut zu machen.
Unstimmigkeiten zwischen den Ausschreibungsunterlagen und
den tatsachlichen Gegebenheiten vor Ort sind dem
Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

Allgemeines

Das Bauvorhaben ZKB Treuchtlingen wird

im Bereich des Bahnhofs Treuchtlingen umgesetzt.

Die ausgeschriebenen Tiefbauarbeiten sowie die

Arbeiten an Sockel und Treppen sind unter Berlicksichtigung
der besonderen Anforderungen des laufenden
Bahnhofsbetriebs, Gleisnutzung, sowie Shops (Reisemarkt) der
bestehenden Nutzungen auszufihren.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe mit den
drtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen und sémtliche far
die Leistungserbringung erforderlichen Aufwendungen in seine
Kalkulation einzubeziehen.

Bauphasen und Ausfiihrungszeitraum

Die Aufteilung der Leistungen erfolgt aufgrund der betrieblichen
Anforderungen am Standort. Die bestehende Wartehalle soll
wahrend der Wintermonate (bis einschlief3lich April) weiterhin
fur die Reisenden nutzbar und zuganglich bleiben. Dartber
hinaus sind die vorhandenen vermieteten

Bereiche mdglichst lange in Betrieb zu halten. Der
Auftragnehmer hat seine Arbeitsablaufe, die
Baustelleneinrichtung sowie die Ausflihrungsplanung auf diese
Rahmenbedingungen auszurichten. Hieraus resultierende
Teilleistungen, Unterbrechungen, Umstellungen

oder zusatzliche logistische Aufwendungen sind bei der
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Kalkulation zu berticksichtigen, soweit diese zur
vertragsgemafen Leistungserbringung erforderlich sind.

Verkehrssicherung und verkehrsrechtliche Anordnung

Die Verkehrssicherung, die Beantragung bzw. Umsetzung der
verkehrsrechtlichen Anordnung sowie die Vorhaltung und
Unterhaltung der erforderlichen
Verkehrssicherungseinrichtungen sind bereits Bestandteil des
vorhergehenden Loses "Abbrucharbeiten" und obliegen dem
dort beauftragten Abbruchunternehmer. Diese Leistungen sind
nicht Bestandteil des vorliegenden Tiefbau-Loses.

Die Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgt
durch den Auftraggeber bei der Stadt Treuchtlingen. Der der
Beantragung zugrunde liegende Verkehrszeichenplan wird den
Vergabeunterlagen als Anlage beigefiigt.

Die Genehmigung wird auf den Auftraggeber ausgestellt und
nach Beauftragung auf den Auftragnehmer des Loses
"Abbrucharbeiten" umgeschrieben.

Die vollstandige Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung
erfolgt durch den Auftragnehmer des Loses "Abbrucharbeiten”.
Hierzu gehdren insbesondere die Aufstellung samtlicher
erforderlicher Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen, die
laufende Kontrolle und Unterhaltung der Verkehrssicherung, die
unverzugliche Beseitigung festgestellter Mangel sowie die
Vorhaltung samtlicher Verkehrssicherungseinrichtungen Gber
den festgelegten Zeitraum.

Die Verkehrssicherung ist unabhangig vom tatsachlichen
Leistungszeitraum des Auftragnehmers vom 26.10.2026 bis
einschlieRlich 30.06.2027 aufrechtzuerhalten.

Baustelleneinrichtung

Die Ubergeordnete Baustelleneinrichtung fiir das Gesamtprojekt
ist Bestandteil des vorhergehenden Loses "Abbrucharbeiten"
und wird durch den dort beauftragten Abbruchunternehmer
eingerichtet, vorgehalten und betrieben. Dies umfasst
insbesondere den Bauzaun, Sanitarcontainer sowie
vergleichbare Einrichtungen, die fir die allgemeine
Baustellenabwicklung erforderlich sind.

Diese Ubergeordnete Baustelleneinrichtung ist nicht Bestandteil
des vorliegenden Tiefbau-Loses und wird in diesem Los nicht
erneut ausgeschrieben oder vergutet. Im vorliegenden
Tiefbau-Los ist ausschlieRlich die Position MLV-ALI_01020020
"Baustelle einrichten" vorgesehen. Uber diese Position sind
ausschlieBlich die fir die Ausfiihrung der jeweiligen
Tiefbauleistungen erforderlichen, gewerkespezifischen
Einrichtungen und Malinahmen zu kalkulieren und vorzuhalten,
die Uber die zentrale Baustelleneinrichtung des
Abbruchunternehmers hinaus erforderlich sind.

Die Baustelleneinrichtung ist nicht ausschlieflich fur den
Zeitraum der tatsachlichen Ausfihrung der Tiefbauleistungen
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vorzuhalten, sondern entsprechend den Erfordernissen des
Gesamtprojekts bis einschlief3lich 30.06.2027 betriebsbereit
vorzuhalten. Ziel ist eine durchgehende Aufrechterhaltung der
Baustelleneinrichtung Uber die einzelnen Bauphasen hinweg.
Ein wiederholter Auf- und Abbau von Baustelleneinrichtungen
und Sicherungseinrichtungen zwischen den

Bauphasen ist grundsatzlich nicht vorgesehen und bei der
Kalkulation zu bericksichtigen. Ausgenommen hiervon sind
Schutt- und Entsorgungscontainer. Diese sind entsprechend
dem tatsachlichen Bedarf der jeweiligen

Tiefbauarbeiten bereitzustellen und nach Abschluss der
jeweiligen Leistungen wieder abzutransportieren.

Brandschutz und Rettungswege

Wahrend der gesamten Bauausflihrung ist das zum
Ausfihrungszeitpunkt gultige Brandschutzkonzept des
Bestandsgebaudes von IB THIES CONSULT (Stand:
21.09.2012) zu beachten.

Hierbei sind insbesondere die Rettungswege, Notausgange und
FW-Anleiterung zu bericksichtigen.

Das neu erstellte Brandschutzkonzept von IB Nees (Stand:
31.03.26), welches den zukiinftigen Soll-Zustand des Gebaudes
beschreibt, ist fiir den Einbau der statischen Elemente innerhalb
des Gebaudes malRgebend.

Samtliche Flucht- und Rettungswege sind wahrend der
Bauausfiihrung jederzeit uneingeschrankt nutzbar zu halten und
entsprechend freizuhalten. Erforderliche

Schutz-, Sicherungs- oder Umleitungsmafinahmen sind
rechtzeitig mit dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

Kampfmittelverdacht

Far den Bereich des Bahnhofs Treuchtlingen besteht
Kampfmittelverdacht. Fir die im Projekt vorgesehenen
Tiefbauleistungen wird eine baubegleitende
Kampfmitteliberwachung bzw. ein Kampfmittelraumdienst
bereitgestellt. Fir die ausgeschriebenen Tiefbauarbeiten ist
seitens des Auftraggebers keine gesonderte
Kampfmitteliiberwachung vorgesehen.

Der Bieter hat eigenverantwortlich zu prifen, ob und in welchem
Umfang aus seiner Sicht zusatzliche Leistungen oder
Sicherungsmafinahmen erforderlich sind.

Etwaige hierfur erforderliche Aufwendungen sind in die
Angebotspreise einzukalkulieren.

Beim Auffinden kampfmittelverdachtiger Gegenstande sind die
Arbeiten unverziglich einzustellen und der Auftraggeber sowie
die zustandigen Behdérden umgehend zu informieren.

Die Ubergeordnete Bauzeiten- und Bauablaufplanung fur die
Gesamtmallnahme wird durch den Auftraggeber bzw. die
Projektleitung/Bautiberwachung erstellt, koordiniert und
fortgeschrieben.
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Der Auftragnehmer hat seine Leistungen entsprechend den
Vorgaben des jeweils aktuellen Bauzeiten- und Bauablaufplans
sowie des Rahmenterminplans des Auftraggebers auszufihren.
Er ist verpflichtet, der Projektleitung bzw. Bautiberwachung auf
Anforderung alle fur die Termin- und Ablaufplanung
erforderlichen Angaben, insbesondere zu Ausfiuhrungsdauern,
Personal- und Gerateeinsatz, Arbeitsablaufen, Schnittstellen
sowie sonstigen terminrelevanten Randbedingungen, rechtzeitig
zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat Anderungen seines Bauablaufs oder
Umstande, die Auswirkungen auf den Bauzeitenplan haben
kdnnen, unverziglich der Projektleitung bzw. Bauluberwachung
mitzuteilen. Er hat seine Leistungen mit den Gbrigen am Bau
Beteiligten abzustimmen und die von der Projektleitung bzw.
Bauuberwachung vorgegebenen Bauablaufe einzuhalten.

Die Erstellung, Koordinierung, Fortschreibung, Prufung sowie
Verteilung der gewerketibergreifenden Bauzeiten- und
Bauablaufpléne einschlieBlich der erforderlichen Ausfertigungen
und Dokumentationen erfolgt durch die Projektleitung bzw.
Baulberwachung und ist nicht Bestandteil der Leistungen
dieses Loses.

Alle fir die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir das Bauwerk sowie alle sonstigen
Gewerke erstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefihrt.

Unterlagen 1* digital,
|(>4<)|*

in Papierform zur Prifung liefern,
Prufungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und

|(>4<)|

Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemalf ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

Die im Bereich des Gebaudesockels vorhandenen Bestandteile
der Blitzschutzanlage sind im Zuge der Ausfiihrung der
Sockelarbeiten bauseits fachgerecht zu demontieren bzw.
erforderlichenfalls voriibergehend zuriickzubauen und nach
Abschluss der Arbeiten wieder fachgerecht herzustellen bzw. zu
montieren.

Die erforderlichen Arbeiten sind rechtzeitig mit der fur die
Blitzschutzanlage zustandigen bzw. ausfihrenden Fachfirma
abzustimmen und zu koordinieren. Die Ausfiihrung ist unter
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Berlcksichtigung der bestehenden Blitzschutzanlage und der
Anforderungen des betreffenden Gewerks vorzunehmen.

Die Funktionsfahigkeit und die fachgerechte Einbindung der
Blitzschutzanlage in den Bestand sind nach Abschluss der
Arbeiten sicherzustellen. Erforderliche Prifungen und
Messungen durch die zusténdige Fachfirma sind zu
berucksichtigen.

Bei der Planung und Ausfiihrung samtlicher
FuRbodenaufbauten ist sicherzustellen, dass zwischen der
Empfangshalle und dem Lager-/Servicebereich ein dauerhaft
ebenengleicher, barrierefreier Ubergang hergestellt wird.

Hoéhenunterschiede, Schwellen, Stolperkanten oder sonstige
Niveauverspriinge sind nicht zulassig. Erforderliche
Ausgleichsmallinahmen sowie die Abstimmung der
Aufbauhdhen aller beteiligten Gewerke sind in die Leistung
einzukalkulieren.

Die Einhaltung der geplanten FertigfuBbodenhohen und die
Funktionsfahigkeit des barrierefreien Ubergangs sind vom
Auftragnehmer vor Ausflihrung zu prifen und sicherzustellen.

Die Abnahme erfolgt erst nach Vorlage:
- der vollstdndigen Dokumentation,
- samtlicher Materialnachweise,
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01. Technische Bearbeitung
01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden bzw.
ggf. die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung und
Planung" genannten Unterlagen zur Verfligung gestellt. Alle
weiteren zur Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen
notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu Gbernehmen
und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

01.01.0010. Vermessungsleistungen Auftragnehmer
Alle notwendigen Vermessungsleistungen des Auftragnehmers,
die zur technischen Bearbeitung, zur Ausflihrung und Erstellung
der Bestandsunterlagen sowie Werkstatt- und Montageplanung,
als Grundlage fur die Bestellung von Bauteilen, der
beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Erforderliche
Vermessungsleistungen, einschlief3lich Aufmald, Einmessung,
Kontrolle der ausgefiihrten Leistungen sowie Dokumentation
und Ubergabe der Vermessungsergebnisse, sind, sofern diese
Leistungen nicht bereits Uber andere Positionen des
Leistungsverzeichnisses vergutet werden, vollstandig in diese
Position einzukalkulieren und mit dem Einheitspreis abgegolten.
Eingeschlossen sind alle erforderlichen Vermarkungen, értliche
Aufmale und Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DB.GK3d-3<)'".

1,000 psch

01.01.0020. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berlcksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 psch

01.01.0030. Erarbeitung Arbeits- und Sicherheitsplan (A+S-Plan) /
Sachkundiger Koordinator

Liefern und Erarbeiten eines Arbeits- und Sicherheitsplans
(A+S-Plan) durch einen sachkundigen Fachkoordinator,
einschlielich der Festlegung von Arbeitsablaufen,
SicherheitsmaRnahmen, Gefahrdungsbeurteilungen und der
Koordination der Tatigkeiten aller beteiligten Unternehmen,
unter Einhaltung der DGUV Regel 101-004, insbesondere bei
Tatigkeiten im kontaminierten Bereich. Inklusive Bestellung
eines sachkundigen Koordinators mit Weisungsbefugnis
gegentber allen Unternehmen und deren Beschéftigten,
Sicherstellung der Einhaltung von Arbeitsschutz-,
Unfallverhiitungs- und Brandschutzvorschriften, Dokumentation
der Sicherheitsmaflinahmen, Erstellung von Unterlagen fir
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01.01.0040.

01.01.0050.

Nachweis- und Prifzwecke, Durchfihrung von Abstimmungen
mit Auftraggeber und Sicherheitsbeauftragten, Einweisung der
ausfuhrenden Mitarbeiter, sowie Beruicksichtigung aller
organisatorischen und planerischen Malknahmen, die fir die
Umsetzung eines sicheren Arbeitens erforderlich sind.

Abgerechnet als Pauschale je Projekt, einschliellich aller
anfallenden Arbeitsstunden, Besprechungen, Anfahrten und
erforderlichen Planungs- und Koordinationsleistungen.

1,000 psch

Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefiihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

|(>3<)l*

in Papierform zur

Prufung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

I(>2<)l

Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

Standsicherheitsnachweis Geldnder

Erstellen des priiffahigen Standsicherheitsnachweises fiir die im
Rahmen der MaRnahme herzustellenden Gelander
einschliellich aller erforderlichen statischen Berechnungen und
Nachweise.

Leistungsumfang:

- Ermittlung und Ansatz der Lasten gemaR Vorgaben des
Auftraggebers und den geltenden Normen.

- Erstellung der statischen Berechnungen und erforderlichen
Konstruktionsnachweise.

- Aufstellen priffahiger Unterlagen.

- Lieferung der Unterlagen zur Prufung.

- Einarbeitung von Prifungsanmerkungen.

- Ubergabe der freigegebenen und (iberarbeiteten Unterlagen.

Ausfertigungen:

- Zur Prufung: 1-fach digital (PDF) sowie 3-fach in Papierform.

- Nach Freigabe: 1-fach digital (PDF), 1 Original und 2 Kopien in
Papierform.

Anforderungen:
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01.01.0060.

01.01.0070.

- Nachweise durch einen qualifizierten Tragwerksplaner.
- Ausfiihrung gemaf den einschlagigen Normen und
Regelwerken.

- Papierformate gemaf DIN EN ISO 216.

Abrechnungseinheit: psch. (Pauschal) je Gelanderanlage.

1,000 psch

Bemusterung Treppenbelag / Blockstufen einschlieBlich
taktiler
Kante, Haupttreppe

Herstellen und Vorlage einer Bemusterung fir den
vorgesehenen Treppenbelag aus Granit einschlielich taktiler
Kante zur Abstimmung und Freigabe durch den Auftraggeber
vor Beginn der Ausfihrungsarbeiten.

Leistungsumfang:

- Lieferung von Handmustern des vorgesehenen Granits.

- Darstellung von Farbe, Struktur, Kérnung,
Oberflachenbearbeitung und Kantenbearbeitung.

- Bemusterung der taktilen Kante einschlieRlich Farb- und
Materialabstimmung.

- Vorlage aller fur die Ausfiuihrung vorgesehenen Materialien.
- Abstimmung mit Auftraggeber und Baulberwachung.

- Einarbeitung der Freigabeanmerkungen.

Anforderungen:

- Muster entsprechend den ausgeschriebenen
Natursteinmaterialien.

- Oberflache geflammt und gebirstet.

- Sichtkanten mit vorgesehener Fasenbearbeitung.
- Mustergréf3e mindestens 30 x 30 cm.

- Taktiles Element in Originalausfihrung bemustern.

Besondere Anforderungen:
Die Ausfiihrung der Treppenarbeiten darf erst nach schriftlicher
Freigabe der Bemusterung durch den Auftraggeber erfolgen.

Abrechnungseinheit: psch. (pauschal) je Bemusterung.

1,000 psch

Kontrastmessungen fiir Bodenbelage und taktile
Elemente, Haupttreppe

Durchfiihren von Kontrastmessungen zur Uberpriifung und
Sicherstellung der erforderlichen Leuchtdichtekontraste
zwischen Bodenbelagen, Treppenstufen und taktilen
Leitelementen gemaf den Anforderungen an barrierefreies
Bauen.

Leistungsumfang:

- Durchfiihrung der Kontrastmessungen unter den ortlichen
Einbaubedingungen anhand der freigegebenen Musterflachen
vor Ausflihrungsbeginn.

- Ermittlung und Dokumentation der Leuchtdichtekontraste der
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01.01.0080.

01.01.0090.

vorgesehenen Material-kombinationen.
- Bewertung der Eignung der ausgewahlten Materialien
hinsichtlich ihrer visuellen Erkenn-barkeit.

Messreihen fiir folgende Materiallibergange:
- Bodenbelag zu Treppenstufen

- Bodenbelag zu taktilen Bodenindikatoren

- Treppenstufen zu taktilen Bodenindikatoren
- Taktile Bodenindikatoren zu Gehwegbelag

Anforderungen:

- Messung und Bewertung gemaf DIN 32984 sowie den
Anforderungen an barrierefreies Bauen.

- Dokumentation der Messergebnisse mit Angabe der gepriften
Materialkombinationen.

- Vorlage der Ergebnisse zur Freigabe durch den Auftraggeber
vor Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: psch. (pauschal) je vollstandige
Messserie.

1,000 psch

Schadenskartierung Sockelbereich

Aufmal, Erfassung und Dokumentation sdmtlicher Schaden an
Natursteinflachen, Fugen und Mauerwerk als Grundlage fir die
Zustandsbewertung und die Planung erforderlicher
Instandsetzungsmaflnahmen.

Leistungsumfang:

- Erfassung und Kartierung von Feuchteschaden

- Kartierung salzbelasteter Bereiche und Ausblihungen

- Erfassung und Kennzeichnung geschadigter Travertinsteine
- Aufnahme und Dokumentation vorhandener Risse und
Trennfugen

- Fotodokumentation aller festgestellten Schadensbilder

- Erstellung eines Schadenkartierungsplan

- Zusammenstellung der Ergebnisse in digitaler und/oder
gedruckter Form

1,000 psch

Feuchte- und Salzuntersuchungen gemaR WTA

Ausfihren von Voruntersuchungen zur Planung einer
nachtraglichen Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren
gemal WTA-Merkblatt 4-10.

Leistungsumfang:

- Aufmal und Schadenskartierung des Sockelbereichs.

- Ermittlung der Feuchteursache (kapillar aufsteigende Feuchte,
seitlich eindringende Feuchte, Kondensation).

- Bestimmung des Durchfeuchtungsgrades des Mauerwerks.

- Entnahme von Materialproben zur Feuchte- und
Salzuntersuchung.

- Untersuchung des Mauerwerksaufbaus (Naturstein/Travertin,
Fugenaufbau, Hohlrdume, Schalenaufbau).
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01.01.0100.

01.01.0110.

- Feststellung der Bohr- und Injektionsebene.

- Prifung der Eignung des Mauerwerks flir ein
Injektionsverfahren.

- Festlegung des geeigneten Injektionsstoffes und des
Injektionsverfahrens.

- Erstellung eines Untersuchungs- und Sanierungskonzeptes
einschliellich Dokumentation.

1,000 psch

Endoskopische Untersuchungen und Probebohrungen

Durchfiihrung von Probebohrungen und endoskopischen
Untersuchungen im Sockelmauerwerk aus Travertin-/Naturstein
zur Ermittlung des inneren Mauerwerksaufbaus als Grundlage
fur die Planung einer nachtraglichen Horizontalsperre mittels
Injektionsverfahren gemal WTA-Merkblatt 4-10. Die WTA
empfiehlt Voruntersuchungen zur Beurteilung des Mauerwerks,
des Durchfeuchtungsgrades sowie der Eignung des
vorgesehenen Injektionsverfahrens.

Leistungsumfang:

- Herstellen erforderlicher Probebohrungen.

- Endoskopische Untersuchung der Bohrkanale.

- Feststellung von Hohlraumen, Kliften, Nestern und
Inhomogenitaten.

- Ermittlung von Steinformaten, Fugenausbildung und
Schichtaufbau.

- Beurteilung der Porenstruktur und Injektionsfahigkeit des
Travertins.

- Feststellung des Hohlraumanteils als Grundlage flr eine
eventuelle Vorverflllung.

- Fotodokumentation der Untersuchungsergebnisse.

- Schriftliche Auswertung mit Empfehlung zum
Injektionsverfahren, Bohrbild und Injektionsstoff.

1,000 psch .

Untersuchungsbericht

Erstellen eines Untersuchungsberichtes mit Auswertung der
Schadenskartierung, Feuchte- und Salzuntersuchungen sowie
der endoskopischen Untersuchungen einschlie3lich
Sanierungskonzept fir die Naturstein-, Fugen-, Abdichtungs-
und Injektionsarbeiten.

Leistungsumfang:

- Auswertung und Dokumentation der
Untersuchungsergebnisse.

- Bewertung von Mauerwerk, Travertinsteinen, Fugen sowie
Feuchte- und Salzbelastung.

- Ermittlung und Beschreibung der Schadensursachen.

- Festlegung der erforderlichen Sanierungsmaflnahmen.

- Festlegung des Injektionsverfahrens und der Sperrebene fir
die Horizontalsperre.

- Festlegung der Naturstein-, Fugen-, Abdichtungs-, Putz- und
Hydrophobierungsmalinahmen.

- Darstellung der Ausfuhrungsreihenfolge.
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01.01.0120.

01.01.0130.

- Fotodokumentation und Zusammenfassung der Ergebnisse.

Besondere Anforderungen: Vorlage des
Untersuchungsberichtes zur Priifung und Freigabe durch die
Bauuberwachung vor Beginn der Ausfihrungsarbeiten.

1,000 psch .

Werksplanung Natursteinsanierung

Erstellung eines Werksplanes auf Grundlage der
Schadenskartierung und der restauratorischen Befundung. Der
Plan dient als verbindliche Grundlage fir die Ausfiihrung der
Naturstein- und Fugensanierungsarbeiten sowie zur Freigabe
durch die Baulberwachung.

Leistungsumfang:

- Erstellung von Werkplanen auf Basis der Bestandsunterlagen
und Schadenskartierung

- Eindeutige Festlegung und Kennzeichnung der
Natursteinbereiche, die auszutauschen sind

- Festlegung der Bereiche, in denen eine Sanierung der
Fugenflanken vorzunehmen ist

- Kennzeichnung von Erganzungs- und Aufflllstellen an
Natursteinoberflachen

- Darstellung von Risssanierungsmafnahmen und weiteren
Instandsetzungsarbeiten

- Verortung séamtlicher Malinahmen in Planunterlagen mit
eindeutiger Zuordnung der jeweiligen Sanierungsart

- Ausarbeitung von Detailzeichnungen fir besondere Schadens-
und Anschlussbereiche

- Abstimmung der vorgesehenen MaRnahmen mit dem
Auftraggeber und der Bautiberwachung

- Vorlage der Werk- und Ausfihrungsplanung zur Prifung und
Freigabe durch die Bauuberwachung

- Einarbeitung eines Freigabelaufs sowie notwendiger
Korrekturen

- Ubergabe der freigegebenen Planunterlagen in digitaler Form
(PDF und DWG)

1,000 psch

Musterflaiche Reinigung

Anlegen von Musterflachen zur Festlegung und Bewertung des
geeigneten Reinigungsverfahrens fir die Travertin- und
Natursteinflachen vor Beginn der Ausfliihrungsarbeiten.

Leistungsumfang:

- Auswahl reprasentativer Musterflachen in Abstimmung mit der
Baulberwachung.

- Ausfliihrung der vorgesehenen Reinigungsverfahren auf den
Musterflachen.

- Beurteilung der Reinigungswirkung hinsichtlich
Verschmutzungsgrad, Oberflachenschonung und Erhalt der
Natursteinstruktur.

- Dokumentation der Musterflachen.

- Anpassung des Reinigungsverfahrens entsprechend den
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01.01.0140.

01.01.0150.

Vorgaben der Baulberwachung.

Besondere Anforderungen: Die Ausfliihrung der
Reinigungsarbeiten darf erst nach schriftlicher Freigabe der
Musterflachen durch die Baulberwachung erfolgen.

Abrechnungseinheit: St.

3,000 St

Musterflaichen Natursteinerganzung

Anlegen von Musterflachen zur Bemusterung von
Natursteinerganzungen und Restauriermoérteln an
Travertinflachen.

Leistungsumfang:

- Herstellen von Mustererganzungen an ausgewahlten
Schadstellen.

- Verarbeitung der vorgesehenen Restauriermdrtel und
Erganzungsmaterialien.

- Anpassung von Struktur, Porigkeit, Oberflachenbild und
Farbigkeit an den Bestand.

- Dokumentation der Musterflachen.

Besondere Anforderungen: Die Ausfiihrung weiterer
Natursteinerganzungen darf erst nach Freigabe der
Musterflachen durch die Baulberwachung erfolgen.

Abrechnungseinheit: St.

3,000 St

Musterflichen Fugenmortel

Anlegen von Musterflachen zur Festlegung des Fugenmortels
und des Fugenbildes fiir die Travertinflachen.
Leistungsumfang:

- Herstellung reprasentativer Musterfugen.

- Verarbeitung des vorgesehenen Fugenmortels.

- Bemusterung von Farbton, Kérnung, Fugentiefe und
Fugenausbildung.

- Dokumentation der Musterflachen.

Besondere Anforderungen: Die Musterflachen dienen als
Referenz fur die spatere Ausfiihrung und sind durch die
Bauuberwachung freizugeben.

Abrechnungseinheit: St.
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01.01.0160.

01.01.0170.

Musterflaichen Sockelputz / Anstrich

Anlegen von Musterflachen zur Bemusterung des Sockelputzes
sowie des vorgesehenen Sockelanstrichs.

Leistungsumfang:

- Herstellung einer Musterflache des Sockelputzsystems auf
dem vorgesehenen Untergrund.

- Ausflhrung der vorgesehenen Oberflachenstruktur.

- Aufbringen des vorgesehenen Sockelanstrichs einschlief3lich
Grundierung.

- Bemusterung von Farbton, Struktur und Oberflachenwirkung.
- Dokumentation der Musterflachen.

Besondere Anforderungen: Die Musterflachen sind vor Beginn
der Ausfihrung durch die Bauuberwachung freizugeben und
gelten als Referenz fir die nachfolgenden Arbeiten.

Abrechnungseinheit: St.

1,000 M2

Dokumentation der Injektionsarbeiten

Erstellen und Ubergeben einer vollstandigen Dokumentation der
ausgefihrten Injektionsarbeiten zur nachtraglichen Herstellung
der Horizontalsperre gemaft WTA-Merkblatt 4-10.

Leistungsumfang:

- Dokumentation der Lage und Héhe der Sperrebene.

- Erfassung von Wandstarken, Bohrlochdurchmessern und
Bohrlochtiefen.

- Dokumentation des verwendeten Injektionssystems und
Injektionsmaterials.

- Nachweis der eingebrachten Materialmengen.

- Fotodokumentation vor, wahrend und nach der Ausfiihrung.
- Erfassung besonderer Vorkommnisse, Hohlrdume und
Abweichungen.

- Zusammenstellung aller Ausfihrungsprotokolle und
Materialnachweise.

Anforderungen:

- Dokumentation entsprechend WTA-Merkblatt 4-10 und den
Vorgaben des verwendeten Injektionssystems.

- Ubergabe in digitaler Form als PDF.

Einschliel3lich aller erforderlichen Messungen, Protokolle,
Nachweise und Dokumentationsunterlagen.

Abrechnungseinheit: psch. (pauschal)

1,000 psch
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Summe 01.01. Technische Bearbeitung =

Summe 01. Technische Bearbeitung =
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02. Baustelleneinrichtung
02.01. Baustelleneinrichtung
02.01.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubtiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiuihren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

02.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen. Die Abrechnung
erfolgt anteilig geman Baufortschritt.

38,000 Wo .

02.01.0030. Provisorische Entwédsserung, Standrohrprovisorium
Liefern, herstellen, unterhalten und nach Abschluss der
Arbeiten zuriickbauen einer provisorischen Entwasserung zur
Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit der bestehenden
Gebaudeentwasserung wahrend der Bauausfihrung.

Die Leistung umfasst insbesondere:
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02.01.0040.

-Provisorisches Umlegen, AnschlieRen oder VerschlielRen
bestehender Fallleitungen und Entwasserungsleitungen.
-Herstellung samtlicher erforderlicher provisorischer Anschliisse
zur Sicherstellung einer ordnungsgemafen Ableitung des
Niederschlagswassers wahrend der Bauzeit.

-Laufende Kontrolle, Wartung und Instandhaltung der
provisorischen Entwasserungseinrichtungen tber die gesamte
Bauzeit.

-Rickbau der provisorischen Einrichtungen nach Fertigstellung
der Arbeiten sowie Wiederherstellung des endgultigen
Entwasserungssystems gemaf Planung.

Die Entwasserungsfunktion des Gebaudes ist wahrend der
gesamten Bauzeit uneingeschrankt sicherzustellen. Samtliche
hierfur erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungs-,
Dichtungs- und Anschlussarbeiten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: St

7,000 St s

Provisorische Uberbriickung von Rettungswegen
wahrend der Bauausfiihrung

Liefern, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder
entfernen einer temporaren, standsicheren Uberbriickung bzw.
Zugangsmaoglichkeit im Bereich von Rettungswegtiren (RW),
die durch erforderliche Aushub- und Sockelarbeiten vor der
Fassade beeintrachtigt werden.

Ausflihrung als geeignete temporare Konstruktion, z. B. Arbeits-
bzw. Laufsteg mit standsicherer Unterkonstruktion,
einschlieBlich erforderlicher Gelander, Seitenschutz,
Absturzsicherung, Auf- und Abgangen sowie erforderlicher
Befestigungs- und Sicherungsmaflnahmen.

Die Konstruktion ist fur die vorgesehene Nutzung und Belastung
zu bemessen und wahrend der gesamten erforderlichen Bauzeit
standsicher und verkehrssicher vorzuhalten.

Die Rettungswegflihrung und sichere Erreichbarkeit der
gekennzeichneten Rettungswegfenster (RW) sind wahrend der
Bauarbeiten jederzeit sicherzustellen.

Einschlie3lich Auf- und Abbau, Umsetzen bei Baufortschritt,
Vorhaltung, regelmaRiger Kontrolle und samtlicher
Nebenarbeiten.

Ausfiihrung nach den einschlagigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhitungsvorschriften sowie den Vorgaben der
Bauleitung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Taren: EG.T.02, EG.T.03, EG.T.04, EG.T.09, EG.T.10,
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EG.T.11, EG.T.12
Abrechnung: St

7,000 St

02.01.0050. Provisorische Sicherstellung der Feuerwehr-
Anleiterbarkeit im Bereich von Rettungswegfenstern

Herstellen und Vorhalten einer fur die Feuerwehr geeigneten,
standsicheren und ebenen Aufstell- und Anleiterflache vor den
als Rettungsweg gekennzeichneten Fenstern mit Bristung, die
durch die erforderlichen Aushub- und Sockelarbeiten vor der
Fassade beeintrachtigt wird.

Die provisorische Flache ist so herzustellen, dass die
Feuerwehr die erforderliche tragfahige Aufstellflache fir die
tragbaren Leitern wahrend der Bauphase sicher erreichen und
nutzen kann. Héhenunterschiede und durch den Aushub
entstehende Vertiefungen sind durch geeignete, standsichere
MaRBnahmen auszugleichen bzw. zu Uberbricken.

Einschliel3lich erforderlicher Unterbau-, Sicherungs- und
Anpassungsarbeiten, Vorhaltung flr die Dauer der Bauarbeiten
sowie vollstdndigem Rickbau nach Fertigstellung der
Fassaden- und Sockelarbeiten.

Die Ausfuihrung ist mit der Bauleitung und dem
Brandschutzplaner abzustimmen und muss die erforderliche
Zuganglichkeit und Anleiterbarkeit der Rettungswegfenster
wahrend der gesamten Bauphase gewahrleisten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: St

9,000 St L

Summe 02.01. Baustelleneinrichtung s

Summe 02. Baustelleneinrichtung s
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03. Baustelle freimachen und riickbauen
03.01. Freimachung
03.01.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und

Leitungen bis

1,50m

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,50 m, '(>Bodenschicht gemaf
Planunterlagen<)'. Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalRnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

Die dem Auftragnehmer zur Verfligung gestellten Sparten- und
Bestandsplane sind als Grundlage fir die Festlegung und
Ausfihrung der Suchschachtungen zu verwenden. Die
tatsachliche Lage der Leitungen und Kabel ist vor Beginn der
Erdarbeiten durch geeignete OrtungsmafRnahmen und
Suchschachtungen zu uberprufen. Abweichungen zwischen
Planunterlagen und Bestand entbinden den Auftragnehmer
nicht von seiner Sorgfaltspflicht.

100,000 M3 s e

03.01.0020. Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel diverser Versorger <)’
sichern. Lage: '(>im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmal, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel abgerechnet.

65,000 m L

03.01.0030. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075
Vorhandene '(>Leitungen diverser Versorger einschl. vorh.
Schéachte<)' sichern. Lage: '(>Bdschungsfufi<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmal, Biindel aus mehreren
Leitungen werden zusammengefasst und wie eine einzelne
Leitung abgerechnet.
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65,000 M e
03.01.0040. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
03.01.0050. Materialprobe Ermittlung SchutzmafRnahmen PAK

STLB-Bau 10/2025 084 Materialprobe, Messungen zur
Ermittlung der anzuwendenden Schutzmallnahmen, im
Weillbereich, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551, Einzelmessung durchfiihren, auswerten,
dokumentieren, je Messung an den einzelnen Messstellen, die
Messungen diirfen nur von einer geeigneten Priifstelle
durchgefiihrt werden.

1,000 psch
Summe 03.01. Freimachung
03.02. Elemente im Aussenbereich freiraumen und riickbauen
03.02.0010. Sitzbanke demontieren und wieder einbauen

Vorhandene Sitzbanke im Bereich des Halleneingangs auf der
Strallenseite fachgerecht demontieren,

fur die Dauer der Bauarbeiten sichern und lagern sowie

nach Fertigstellung der angrenzenden Flachen wieder an
urspriinglicher bzw. vom Auftraggeber festgelegter Position
einbauen.

Abmessungen ca.162x43cm
Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

2,000 St L

03.02.0020. Pflanzenkiibel Kunststoff aufnehmen und lagern
Vorhandene bepflanzte Rundkiibel einschlieRlich
Bepflanzung im Bereich des Halleneingangs auf der
Strallenseite sowie im Bereich der Milltonnen fachgerecht
aufnehmen, transportieren und fiir die Dauer der Bauarbeiten
auf der Baustelle
zwischenlagern.

Pflanzenkibel rund, Gewicht je Kibel ca. 40 kg.

Die Kibel sind unter Verwendung geeigneter Hebe- und
Transportgerate beschadigungsfrei aufzuneh men und an
einem vom Auftraggeber festgelegten Ort innerhalb der
Baustelle zu lagern. Wahrend der Lagerzeit sind die
Pflanzen vor Beschadigungen zu schitzen.

Gebaude: Empfangsgebaude
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Abrechnungseinheit: St
4,000 St e e

03.02.0030. Pflanzenkiibel Beton aufnehmen und lagern

Vorhandene bepflanzte Rundkiibel einschlief3lich
Bepflanzung im Bereich der Mulltonnen.fachgerecht
aufnehmen, transportieren und fir die Dauer der Bauarbeiten
auf der Baustelle zwischenlagern.

Pflanzenkibel rund, Gewicht je Kibel ca. 150 kg.

Die Kubel sind unter Verwendung geeigneter Hebe-

und Transportgerate beschadigungsfrei aufzuneh men

und an einem vom Auftraggeber festgelegten

Ort innerhalb der Baustelle zu lagern. Wahrend der

Lagerzeit sind die Pflanzen vor Beschadigungen zu schitzen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

6,000 St

03.02.0040. Bodenrinne ausbauen, zwischenlagern und wieder
einbauen

Vorhandene Bodenrinne auf der Nordseite einschlie3lich
aller zugehdrigen Bauteile fachgerecht ausbauen,

fur die Dauer der Sockelsanierung innerhalb der Baustelle
zwischenlagern und nach Abschluss der Arbeiten

wieder einbauen.

Der Ausbau hat beschadigungsfrei zu erfolgen.

Samtliche Rinnenelemente, Abdeckungen,

Einlaufkasten, Verbindungs-und Befestigungsteile

sind zu kennzeichnen und fur den Wiedereinbau

geordnet zu lagern. Wahrend der Ausbaudauer ist die
schadlose Ableitung des anfallenden Regenwassers

durch geeignete provisorische MalRhahmen sicherzustellen.
Samtliche hierfiir erforderlichen Leistungen, Materialien,
Hilfskonstruktionen sowie der Riickbau der Provisorien sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: laufender m

1,000 m

03.02.0050. Rauchertafel mit Miilleimer demontieren und wieder
einbauen

Vorhandene Rauchertafel einschlieRlich angebautem bzw.
zugehorigem Mulleimer im Bereich des Halleneingangs auf der
StralRenseite fachgerecht und beschadigungsfrei demontieren,
fur die Dauer der Bauarbeiten auf der Baustelle zwischenlagern
und nach Abschluss der Arbeiten wieder einbauen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St
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1,000 St e
03.02.0060. Bushaltestellentafel demontieren, provisorisch versetzen

und wieder einbauen

Vorhandene Bushaltestellentafel einschlieRlich
Befestigungskonstruktion und Fundamentierung auf der
Strallenseite des Empfangsgebaudes fachgerecht und
beschadigungsfrei demontieren. Fir die Aufrechterhaltung des
Buslinienbetriebs ist die Haltestellenkennzeichnung wahrend
der Bauzeit in Abstimmung mit der Bauliberwachung und dem
zustandigen Verkehrstrager provisorisch an geeignetem
Standort aufzustellen und vorzuhalten.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Bushaltestellentafel
an ihrem urspringlichen Standort bzw. an der durch den
Auftraggeber festgelegten Position wieder vollstandig zu
montieren.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

2,000 St

03.02.0070. Bodenablaufe/Gully demontieren, schiitzen und zur
Wiederverwendung lagern
Vorhandene Bodenablaufe einschlie3lich Aufsatzstiicke,
Abdeckungen und sonstiger Zubehorteile fachgerecht und
beschadigungsfrei demontieren. Die Bodenablaufe befinden
sich auf der Bahnsteigseite in dem Bereich, in dem Erdarbeiten
durchgefiihrt werden. Die ausgebauten Bauteile sind zu
kennzeichnen, auf der Baustelle zwischenzulagern und fir den
spateren Wiedereinbau vorzuhalten.

Die gedffneten Ablaufkérper sind wahrend der Bauzeit durch
geeignete provisorische Abdeckungen gegen das Eindringen
von Aushubmaterial, Boden, Bauschutt, Oberflachenwasser und
sonstigen Verunreinigungen zu sichern. Die Schutzmalinahmen
sind bis zum Wiedereinbau zu unterhalten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

3,000 St

03.02.0080. Standrohre am Sockel demontieren und erneuern
Vorhandene Standrohre im Bereich des Gebdudesockels
fachgerecht demontieren, aufnehmen und entsorgen. Lieferung
und fachgerechter Einbau neuer Standrohre einschlief3lich
erforderlicher Formstlicke, Befestigungen und
Anschlussarbeiten an die vorhandene Entwasserungsleitung.
Anschliusse an Bestand herstellen, dicht ausfiihren und auf
Funktionsfahigkeit prifen. Erforderliche SchutzmalRhahmen am
Sockel- und Fassadenbereich wahrend der Arbeiten sind
einzuhalten. Die Standrohren befinden sich auRen im Sidfliigel,
Mittelbau und Nordfligel.
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Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

7,000 St s e,
Summe 03.02. Elemente im Aussenbereich f... =
Summe 03. Baustelle freimachen und riic... s
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04.

04.01.

04.01.0010.

04.02.

04.02.0010.

Abbrucharbeiten
Treppenanlagen

Abbruch Eingangstreppe aus Betonblockstufen,
Nebentreppe Nord

Abbruch und vollstdndiger Rickbau der vorhandenen
Eingangstreppe (Nebentreppe Nord) mit zwei Stufen aus
Betonblockstufen bzw. Betonplatten einschlief3lich Bettungs-,
Versetz- und Hinterflilimaterial.

Leistungsumfang:

-Riickbau der vorhandenen Betonstufen einschlief3lich aller
zugehdrigen Bauteile

-Ausbau und Entfernen der Bettungs-, Versetz- und
Hinterfullmaterialien

-Transport samtlicher Ausbau- und Rickbaumaterialien zum
von AN bereitgestellten Container.

-Reinigung der Abbruchflache.

Einschliel3lich aller erforderlichen Gerate, Maschinen,
Hebezeuge, Transportmittel und Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

0,600 M3

Summe 04.01. Treppenanlagen
Sockel

Riickbau Sockelputz einschlieBlich Schnittkante zum
Bestand
(Bahnsteigseite)

Abschlagen und Entfernen des vorhandenen Sockelputzes
einschlielich vorhandener Putzsockelleisten im Bereich der
geplanten Sockelsanierung auf der Westseite.

Herstellen einer geraden und sauberen Schnittkante zum
verbleibenden Bestandsputz sowie Reinigen des freigelegten
Untergrundes. Die Leistung umfasst ebenfalls den Riickbau des
Putzes in den Tiroffnungslaibungen innerhalb des
Sanierungsbereiches.

Ausflhrungsbereich:
- Sockelhéhe bis 15 cm Uber Gelandeoberkante.
- Einschlief3lich Turéffnungslaibungen und Anschlussbereiche.

Einschlief3lich:

- Schutz angrenzender Bauteile,

- Herstellen der Schnittkanten,

- Aufnahme und Transport samtlicher Ausbau- und
Ruckbaumaterialien zum von AN bereitgestellten Container.
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04.02.0020.

04.02.0030.

- Reinigen der freigelegten Flachen.
- aller Nebenleistungen zur Vorbereitung der nachfolgenden
Abdichtungs- und Putzarbeiten.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Baulberwachung.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2.

10,000 M2 s

Ausbau und Transport stark geschadigter
Travertinsteine 0-25 cm?

Ausbau stark geschadigter Travertinsteine geman
Schadenskartierung und bei denen aufgrund des
Schadensbildes von einer erheblichen Schadigung der
Natursteinsubstanz auszugehen ist.

Leistungsumfang:

- Ausbau der geschadigten Travertinsteine einschlieRlich
vorhandener Reparaturmortel.

-Schutz der angrenzenden Bauteilen.

- Transport samtlicher Ausbau- und Rickbaumaterialien zum
von AN bereitgestellten Container.

Besondere Anforderungen:

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemals aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Bauliberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St.

7,000 St L

Ausbau und Transport stark geschadigter
Travertinsteine 25-100 cm?

Ausbau stark geschadigter Travertinsteine geman
Schadenskartierung und bei denen aufgrund des
Schadensbildes von einer erheblichen Schadigung der
Natursteinsubstanz auszugehen ist.

Leistungsumfang:

- Ausbau der geschadigten Travertinsteine einschlieRlich
vorhandener Reparaturmortel.

-Schutz der angrenzenden Bauteilen.

- Transport samtlicher Ausbau- und Rickbaumaterialien zum
von AN bereitgestellten Container.

Besondere Anforderungen:
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04.02.0040.

04.02.0050.

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufuhren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St.

21,000 St s

Ausbau und Transport stark geschadigter
Travertinsteine 100-400 cm?

Ausbau stark geschadigter Travertinsteine geman
Schadenskartierung und bei denen aufgrund des
Schadensbildes von einer erheblichen Schadigung der
Natursteinsubstanz auszugehen ist.

Leistungsumfang:

- Ausbau der geschadigten Travertinsteine einschlieRlich
vorhandener Reparaturmortel.

-Schutz der angrenzenden Bauteilen.

- Transport samtlicher Ausbau- und Rickbaumaterialien zum
von AN bereitgestellten Container.

Besondere Anforderungen:

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Bautberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St.

30,000 St L

Ausbau und Transport stark geschadigter
Travertinsteine 400-1000 cm?

Ausbau stark geschadigter Travertinsteine geman
Schadenskartierung und bei denen aufgrund des
Schadensbildes von einer erheblichen Schadigung der
Natursteinsubstanz auszugehen ist.

Leistungsumfang:

- Ausbau der geschadigten Travertinsteine einschlieRlich
vorhandener Reparaturmortel.

-Schutz der angrenzenden Bauteilen.

- Transport samtlicher Ausbau- und Rickbaumaterialien zum
von AN bereitgestellten Container.
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04.02.0060.

04.02.0070.

Besondere Anforderungen:

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemafs aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St.

30,000 St L

Ausbau und Transport stark geschadigter
Travertinsteine 1000-1500 cm?

Ausbau stark geschadigter Travertinsteine geman
Schadenskartierung und bei denen aufgrund des
Schadensbildes von einer erheblichen Schadigung der
Natursteinsubstanz auszugehen ist.

Leistungsumfang:

- Ausbau der geschadigten Travertinsteine einschlieRlich
vorhandener Reparaturmortel.

-Schutz der angrenzenden Bauteilen.

- Transport samtlicher Ausbau- und Rickbaumaterialien zum
von AN bereitgestellten Container.

Besondere Anforderungen:

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemals aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Bauliberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St.

21,000 St s

Ausbau Travertin-Sturz einschlieBlich Auflagersteine
Ausbau eines gerissenen, statisch relevanten
Travertin-Sturzsteins einschlieRlich der Auflagersteine im Zuge
der Erweiterung einer bestehenden Kellerfenster6ffnung zu
einer Turdffnung.

Leistungsumfang:

- Freilegen und Rickbau des vorhandenen Sturzes
einschlieBlich Auflagersteine.

- Erforderliche Verbreiterung der Offnung.

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 29 von 180



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011709198 ZKB Treuchtlingen
01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

04.02.0080.

04.02.0090.

Anforderungen:

- Ausflihrung unter Aufrechterhaltung der Standsicherheit.

- Einschliel3lich aller erforderlichen statischen Sicherungs- und
Abfangmalinahmen, Hilfskonstruktionen und Hebezeuge.

Ausfiihrung nach Freigabe durch Baulberwachung und
Tragwerksplaner.

Gebaude: Empfangsgebaude
Raum: U1.004 (KG Nordflugel)
Abrechnungseinheit: St. (Sturz mit Auflagersteinen).

1,000 St

Ausraumen der Altfugen

Fachgerechtes Ausrdumen und Reinigen der Bestandsfugen im
Travertin- und Natursteinmauerwerk einschlieBlich der
vollstandigen Entfernung von losem, geschadigtem oder nicht
tragfahigem Fugenmortel sowie vorhandenen Ausbesserungs-
und Reparaturmorteln. Die Arbeiten sind erschitterungsarm
und natursteinschonend auszufiihren.

- Abtransport des anfallenden Materials

- Fugentiefe mindestens das Zweifache der Fugenbreite, jedoch
mindestens 20 mm

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenleistungen,
SchutzmalRnahmen, Gerate und Transport.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

200,000 m s e

Entfernen groRflachiger Reparaturmortelerganzungen

Fachgerechtes Entfernen vorhandener grof3flachiger Reparatur-
und Ausbesserungsmortel an Travertin- und Natursteinflachen,

die aufgrund mangelnder Materialvertraglichkeit, Schadigungen
oder gestalterischer Beeintrachtigungen zurtickzubauen sind.

Leistungsumfang:

- Natursteinschonendes Freilegen und Entfernen der
Reparaturmortelerganzungen.

- Einsatz erschitterungsarmer Handwerkzeuge und geeigneter
Verfahren zur Vermeidung von Schaden am angrenzenden
Naturstein.

- Freilegen der urspriinglichen Steinoberflachen und
Fugenbereiche.

- Reinigung der freigelegten Flachen von Mortelresten und
losen Bestandteilen.

- Transport des Ausbaumaterials zum von AN bereitgestellten
Container.
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- Schutz angrenzender Bauteile und Oberflachen wahrend der
Arbeiten.

Besondere Anforderungen:

Die Arbeiten sind so auszufuhren, dass die vorhandene
Travertinsubstanz weitestgehend erhalten bleibt.
Beschadigungen angrenzender Natursteinflachen sind zu
vermeiden. Art und Umfang der Rickbauarbeiten sind vor
Ausfuhrung mit der Bauiberwachung abzustimmen.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? der bearbeiteten Flache.

85,000 M2
Summe 04.02. Sockel
04.03. Keller
04.03.0010. Ausbau Kellerlichtschacht inkl.Kellerfenster, Abbruch,
Transport

Ausbau Kellerlichtschacht. Ausbau eines vorhandenen
Kellerlichtschachts aus Betonfertigteil, einschlie3lich
Demontage des Gitterrosts sowie des im Bereich des
Lichtschachts vorhandenen Kellerfensters einschlie3lich
Fensterrahmen, Verglasung und samtlicher Befestigungs- und
Anschlussmittel., Entfernen aller Befestigungselemente, Lésen
und Herausheben des Schachtkérpers sowie des
Schachtbodens. Ausbau des Kellerfensters einschlieBlich Lésen
der Anschlisse und Befestigungen. Der Riickbau erfolgt
erschitterungsarm und unter Bericksichtigung angrenzender
Bauteile, bestehender Keller-/Sockeldammung und
vorhandener Abdichtungssysteme.

Leistung umfasst das Freilegen der Anschlisse, Abtrennen und
Lésen der Befestigungen, kontrolliertes Herausheben,
Zwischenlagerung auf der Baustelle, Transport zu den
Sammelstellen, SchutzmalRhahmen gegen Beschadigungen,
Handarbeit im Bestand sowie samtliche Nebenleistungen und
Gerate-/Werkzeugvorhaltung.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raume: U1.001 und U1.004 (Nordfliigel).

U1.010, U1.010.2, U1.011.2, U1.015, U1.014.1, U1.014,
U1.016, U1.022 und U1.025 (Sudfligel).

Abrechnung: St

11,000 St e
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04.03.0020. Ausbau Kellerfensterabdeckungen, Abbruch, Transport

Demontage und vollstandiger Rickbau der vorhandenen
provisorischen Abdeckungen/Bretter an den Kellerfenstern.
Lésen, Abnehmen und fachgerechte Entsorgung der
Holzplatten, Befestigungen und sonstiger Abdeckmaterialien.
Arbeitsstelle freilegen und fir die nachfolgende Reschliel3ung
vorbereiten.

Inkl. aller Nebenarbeiten und Transport.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.011, U1.011.2, U1.010, U1.023 und U1.025
(Nordflugel)

Abrechnung: St

4,000 St s

04.03.0030. Offnung Mauerwerk herstellen, d bis 605mm, UG, neuer
Technikraum, Abbruch, Transport

Herstellen einer Wandéffnung in bestehendem Mauerwerk bis
605 mm Wanddicke gemaf den Vorgaben der vom AG
bereitgestellten Planung bzw. Statik, einschlief3lich
fachgerechtem Aussagen oder Abbrechen des Mauerwerks,
erforderlicher Trennschnitte, erschitterungsarmem Rickbau in
geeigneten Abschnitten sowie Schutz angrenzender Bauteile
und Installationen. Herstellung der statisch erforderlichen
Auflagerflachen und Unterzige inkl. Abstitzungsmalnahmen.
Einschlief3lich Herstellen sauberer und lotrechter
Anschlussflachen, Nacharbeiten an den Offnungslaibungen,
Anarbeiten an bestehende Wand-, Putz-, Fliesen- und
Bodenanschliisse sowie Herstellen einer fiir nachfolgende
Ausbauarbeiten geeigneten Oberflache. Erforderliche
Kleinerganzungen, Ausgleichsarbeiten und Anpassungen im
Bereich der Anschlussstellen sind in die Position
einzukalkulieren. Aufnehmen, Sortieren und Sammeln des
anfallenden Abbruchmaterials, Handtransport innerhalb des
Gebaudes liber vorhandene Verkehrswege, Zwischenlagerung
am Sammelplatz, Verladen in ordnungsgemaf vom
Auftragnehmer bereitgestellte Container/Behalter,
Reinigungsarbeiten, Staubschutzmallnahmen, Schutz
vorhandener Installationen sowie Dokumentation und
Sicherheitsmallnahmen gemaf Anforderungen eines
offentlichen Auftraggebers/DB einschlieBlich aller
Nebenleistungen, Arbeitsvorbereitung, Geratevorhaltung und
betriebsfertiger Leistung.

Die Entsorgung und Dokumentation des Abbruchmaterials
erfolgen Uber gesonderte Positionen nach den geltenden
Vorschriften.

Bauteil: Mauerwerk
Wanddicke: bis 605 mm

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfltgel
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04.03.0040.

04.03.0060.

Rohbaudéffnung: bis 2m?, gemaf Ausfiihrungspléane
Abrechnung: St.

1,000 St

Vorhandenen Stahltrager ausbauen, Kellergeschoss,
Abbruch, Transport

Vorhandene Stahltrager im Bereich von herzustellenden
Mauerwerksoéffnungen sowie im Bereich der herzustellenden
Mauerwerkso6ffnung einschlief3lich aller Befestigungs- und
Anschlussmittel fachgerecht ausbauen. Erforderliche
Hilfsabstutzungen, Sicherungsmalinahmen sowie das Lésen
der Anschlisse sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Stahltrager aus dem Bauwerk entfernen, verladen und zum von
AN bereitgestellten Container transportieren.

Leistungsumfang:

-Stahltrager freilegen, sofern erforderlich,

-Anschlisse und Befestigungen Iésen,

-erforderliche temporare Abstlitzungen herstellen und nach
Abschluss entfernen,

-Stahltrager ausbauen und aus dem Gebaude transportieren,

Der Ausbau des vorhandenen Stahltragers darf erst nach
Herstellung der erforderlichen temporaren Abstiitzungen und
nach statischer Freigabe erfolgen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnung: m

11,000 m

Ausbau des vorhandenen Bodenaufbaus einschlieBlich
Bodenplatte bis 200mm, Kellerraum, Abbruch, Transport

Vollstandiger Abbruch und Ausbau des vorhandenen
Bodenaufbaus im Kellerbereich bis zum anstehenden bzw.
tragfahigen Untergrund, einschlief3lich:

-vorhandener Bodenplatte

-vorhandener Trenn- und Abdichtungslagen,
-vorhandener Dammschichten,
-ggfs.Magerbetonschicht mit Kies

Die vorhandenen Schichten sind abschnittsweise aufzunehmen
und vollstandig auszubauen. Die bestehende Bodenplatte ist
mittels geeigneter, erschutterungsarmer Abbruchverfahren
aufzubrechen und auszubauen. Dabei sind angrenzende
Bauteile, Wande, Stltzen und sonstige tragende Konstruktionen
zu schutzen.

Einschlie3lich Aufnehmen, Sortieren, innerbetrieblichem
Transport, Verladen, Abtransport samtlicher anfallender
Abbruch- und Ausbaumaterialien.
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Die erforderliche Abbruchtiefe ist entsprechend dem geplanten
neuen Bodenaufbau und den statischen Vorgaben herzustellen.
Untergrund nach Abschluss der Abbrucharbeiten fur die
Herstellung der neuen Bodenplatte vorbereiten und sauber
Ubergeben

Herstellen notwendiger Abstitzungen und Abfangungen
gemal statischen Vorgaben, Einsatz geeigneter
Abbruchwerkzeuge (elektrisch/pneumatisch), schonende
Demontage angrenzender Bauteile, Aufnehmen und Sortieren
des anfallenden Abbruchmaterials, Handtransport im Gebaude
Uber vorhandene Verkehrswege, Zwischenlagerung am
Sammelplatz, Verladen in ordnungsgemafie vom
Auftragnehmer bereitgestellte Container/Behalter,
Reinigungsarbeiten, Staubschutzmafnahmen, Schutz
vorhandener Installationen sowie Dokumentation und
Sicherheitsmallnahmen gemaf Anforderungen eines
offentlichen Auftraggebers/DB.

Die Entsorgung und Dokumentation des Abbruchmaterials
erfolgen Uber gesonderte Positionen nach den geltenden
Vorschriften.

Bodendicke: bis 200mm

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfltgel
Abrechnung: m?

23,000 M2 s

Summe 04.03. Keller e

Summe 04. Abbrucharbeiten
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05. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten
05.01. Erdarbeiten im AuBenraum, Erdgeschoss
05.01.0010. Betonpflastersteinen aufnehmen und wiederherstellen,

EG, Empfangsgebaude

Vorhandene Pflasterflachen im Bereich der Baugrube
aufnehmen, seitlich lagern und nach Abschluss der
Tiefbauarbeiten wieder fachgerecht herstellen. Die Aufnahme
der Pflasterflachen erfolgt einschlieRlich vorhandener Bettungs-
und Fugenmaterialien, soweit flr die Ausfiihrung erforderlich.
Die ausgebauten Pflastersteine sind sortenrein aufzunehmen,
zu sichern und zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Nach Verfillung und Verdichtung des
Leitungsgrabens sind die Pflasterflachen einschliellich
erforderlicher Bettungs- und Fugenmaterialien héhen- und
fluchtgerecht wiederherzustellen.

Die Oberflache ist mit einem Gefalle von ca. 2 % von der
Fassade weg herzustellen. Dabei sind die vorhandenen
Bestandshdhen zu berticksichtigen und die Anschlisse
mdglichst hdhengleich an die angrenzenden Bestandsflachen
auszufihren.

Beschadigte oder fiir den Wiedereinbau ungeeignete
Pflastersteine sind auszusortieren. Laden, innerbetrieblicher
Transport, Zwischenlagerung, Wiedereinbau,
Anpassungsarbeiten an angrenzende Belage sowie die
Reinigung der wiederhergestellten Oberflache sind Bestandteil
der Leistung. Schutz angrenzender Bauteile, Verkehrsflachen
und technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung.

Format 20x10cm
Dicke ca.60mm gemal ortlichen Prufung

Gebaude: Empfangsgebaude + WC Gebaude
Bereich: Aulzenbereich Nordseite
Abrechnungseinheit: m? aufgenommene und wiederhergestellte

Pflasterflache
16,000 M2 s e,
05.01.0020. Betonplatten aufnehmen und wiederherstellen, EG,
Empfangsgebaude

Vorhandene Pflasterflachen im Bereich der Baugrube
aufnehmen, seitlich lagern und nach Abschluss der
Tiefbauarbeiten wieder fachgerecht herstellen. Die Aufnahme
der Pflasterflachen erfolgt einschlieRlich vorhandener Bettungs-
und Fugenmaterialien, soweit flr die Ausfiihrung erforderlich.
Die ausgebauten Pflastersteine sind sortenrein aufzunehmen,
zu sichern und zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Nach Verfillung und Verdichtung des

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 35 von 180




iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011709198 ZKB Treuchtlingen
LV: 01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leitungsgrabens sind die Pflasterflachen einschliellich
erforderlicher Bettungs- und Fugenmaterialien héhen- und
fluchtgerecht wiederherzustellen.

Die Oberflache ist mit einem Gefalle von ca. 2 % von der
Fassade weg herzustellen. Dabei sind die vorhandenen
Bestandshdhen zu berticksichtigen und die Anschlisse
mdglichst hdhengleich an die angrenzenden Bestandsflachen
auszufihren.

Beschadigte oder fiir den Wiedereinbau ungeeignete
Pflastersteine sind auszusortieren. Laden, innerbetrieblicher
Transport, Zwischenlagerung, Wiedereinbau,
Anpassungsarbeiten an angrenzende Belage sowie die
Reinigung der wiederhergestellten Oberflache sind Bestandteil
der Leistung. Schutz angrenzender Bauteile, Verkehrsflachen
und technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung.

Format 30x30cm
Dicke 50mm gemaR ortlichen Prufung

Gebaude: Empfangsgebaude+ WC Gebaude
Bereich: Aulzenbereich Bahnsteigseite
Abrechnungseinheit: m? aufgenommene und wiederhergestellte

Pflasterflache
76,000 M2 e e,
05.01.0030. Betonplatten aufnehmen und wiederherstellen, EG,
Empfangsgebaude

Vorhandene Pflasterflachen im Bereich der Baugrube
aufnehmen, seitlich lagern und nach Abschluss der
Tiefbauarbeiten wieder fachgerecht herstellen. Die Aufnahme
der Pflasterflachen erfolgt einschlieRlich vorhandener Bettungs-
und Fugenmaterialien, soweit flr die Ausfiihrung erforderlich.
Die ausgebauten Pflastersteine sind sortenrein aufzunehmen,
zu sichern und zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Nach Verfillung und Verdichtung des
Leitungsgrabens sind die Pflasterflachen einschliellich
erforderlicher Bettungs- und Fugenmaterialien héhen- und
fluchtgerecht wiederherzustellen.

Beschadigte oder fur den Wiedereinbau ungeeignete
Pflastersteine sind auszusortieren. Laden, innerbetrieblicher
Transport, Zwischenlagerung, Wiedereinbau,
Anpassungsarbeiten an angrenzende Belage sowie die
Reinigung der wiederhergestellten Oberflache sind Bestandteil
der Leistung. Schutz angrenzender Bauteile, Verkehrsflachen
und technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung.

Format 25x25cm
Dicke 50mm gemaR oértlichen Priifung
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Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: AulRenbereich Slidseite und StralRenseite
Abrechnungseinheit: m? aufgenommene und wiederhergestellte

Pflasterflache
70,000 M2 e e,
05.01.0040. Granitpflaster aufnehmen und wiederherstellen, EG,
Empfangsgebaude

Vorhandene Pflasterflachen im Bereich der Baugrube
aufnehmen, seitlich lagern und nach Abschluss der
Tiefbauarbeiten wieder fachgerecht herstellen. Die Aufnahme
der Pflasterflachen erfolgt einschlieRlich vorhandener Bettungs-
und Fugenmaterialien, soweit flr die Ausfiihrung erforderlich.
Die ausgebauten Pflastersteine sind sortenrein aufzunehmen,
zu sichern und zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Nach Verfillung und Verdichtung des
Leitungsgrabens sind die Pflasterflachen einschliellich
erforderlicher Bettungs- und Fugenmaterialien héhen- und
fluchtgerecht wiederherzustellen.

Beschadigte oder fur den Wiedereinbau ungeeignete
Pflastersteine sind auszusortieren. Laden, innerbetrieblicher
Transport, Zwischenlagerung, Wiedereinbau,
Anpassungsarbeiten an angrenzende Belage sowie die
Reinigung der wiederhergestellten Oberflache sind Bestandteil
der Leistung. Schutz angrenzender Bauteile, Verkehrsflachen
und technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung.

Sichtkante 30 mm gemaf oértlichen Prifung

Gebaude: Empfangsgebaude

Bereich: AulRenbereich Strallenseite

Abrechnungseinheit: m? aufgenommene und wiederhergestellte
Pflasterflache

4,000 M2 s

05.01.0080. Herstellung dauerelastische Trennfuge zwischen
Pflasterbelag und Gebaudesockel

Trennfuge zwischen Pflasterbelag und

Gebaudesockel mit einer Breite von ca. 10-20 mm herstellen.
Bewegungsfuge zwischen Pflasterbelag und Gebaudesockel
mit PE-Hinterflllschnur und dauerelastischem Dichtstoff
herstellen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: AulRenbereich
Abrechnungseinheit: m

115,000 m L
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05.01.0090. EG, Empfangsgebaude, AuBenbereich, Aushub,
maschinell und/oder Handaushub, bis 0,50m, Transport

Profilgerechter Aushub der Bodenflache im Erdgeschoss bis zur
erforderlichen Tiefe. Die Ausfliihrung erfolgt je nach 6rtlichen
Gegebenheiten maschinell und/oder im Handaushub.

Der Abtransport des Aushubmaterials erfolgt zu den vom
Auftragnehmer bereitgestellten Sammel- und Ladeplatzen /
Containern. Schutz angrenzender Bauteile, Absicherung der
Verkehrswege und Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
nach VOB/C sind Bestandteil der Leistung.

Materialsortierung, Laden, Transport und Zwischenlagerung der
Rickbauprodukte zum vom Auftragnehmer bereitgestellten
Container sind Bestandteil der Leistung.

Die Entsorgung und Dokumentation des Abbruchmaterials
erfolgen Uber gesonderte Positionen nach den geltenden
Vorschriften.

Hinweis Unterfangung: Vor Beginn der Aushubarbeiten ist zu
prufen, ob angrenzende Fundamente oder tragende Bauteile
durch die Aushubtiefe gefahrdet werden. Sofern erforderlich,
sind Unterfangungsmaflnahmen gemaf statischen Vorgaben
durchzufiihren. Unterfangung, bei Erfordernis, in gesonderter
Position.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Erdgeschoss
Abrechnungseinheit: m?® ausgehobener Boden

75,000 M3 L

05.01.0100. EG, Empfangsgebéaude, AuBenbereich, Aushub,
maschinell und/oder Handaushub, bis 1,50m, Transport

Profilgerechter Aushub der Bodenflache im Kellergeschoss bis
zur erforderlichen Tiefe fir die neue Bodenplatte bzw. neuen
Bodenaufbau. Die Ausflhrung erfolgt je nach &rtlichen
Gegebenheiten maschinell und/oder im Handaushub.Der
Abtransport des Aushubmaterials erfolgt Gber die vorhandene
Kellertreppe und die beengten Verkehrswege innerhalb des
Gebaudes zu den vom Auftragnehmer bereitgestellten Sammel-
und Ladeplatzen / Containern. Schutz angrenzender Bauteile,
Absicherung der Verkehrswege und Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung.

Materialsortierung, Laden, Transport und Zwischenlagerung der
Rickbauprodukte zum vom Auftragnehmer bereitgestellten
Container sind Bestandteil der Leistung.

Die Entsorgung und Dokumentation des Abbruchmaterials
erfolgen Uber gesonderte Positionen nach den geltenden
Vorschriften.
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Hinweis Unterfangung: Vor Beginn der Aushubarbeiten ist zu
prifen, ob angrenzende Fundamente oder tragende Bauteile
durch die Aushubtiefe gefahrdet werden. Sofern erforderlich,
sind Unterfangungsmalnahmen gemaf statischen Vorgaben
durchzufiihren. Unterfangung, bei Erfordernis, in gesonderter
Position.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Abrechnungseinheit: m?® ausgehobener Boden

25,000 M3 s e

05.01.0110. EG, Empfangsgebdude, Boschung/ Baugrubensicherung

Herstellen und Vorhalten einer Baugrubenbdschung fir
Erdarbeiten im Bereich der Kellerschachte.

Die Boschung ist entsprechend den anstehenden
Bodenverhaltnissen und den geltenden
Arbeitsschutzvorschriften standsicher herzustellen

und wahrend der Ausflhrungszeit in ordnungsgemafiem
Zustand zu erhalten.

Die Leistung umfasst sdmtliche erforderlichen Erdarbeiten
zur Herstellung der Boschungsflachen einschlieRlich
Profilierung, Nacharbeiten sowie erforderlicher Anpassungen
an die ortlichen Gegebenheiten. Die Standsicherheit der
Baugrube ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen.
Laden, Transport und Zwischenlagerung des im Zuge der
Boschungsherstellung anfallenden Bodenmaterials sind
Bestandteil der Leistung. Uberschiissiges Material wird
gesondert vergutet.

Schutz angrenzender Bauteile, Verkehrsflachen, Leitungen
und technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil
der Leistung. Einschlief3lich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Unterhaltung der Bdschungsflachen
wahrend der Bauzeit sowie Rickbau der Béschung nach
Abschluss der Arbeiten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: AulRenbereich Kellerschachte
Abrechnungseinheit: m? Béschungsflache

75,000 M2 L

05.01.0120. Schutzmatte aus Noppenbahn liefern und einbauen EG,
Empfangsgebaude
Schutzmatte aus Noppenbahn liefern und einbauen
Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Schutzmatte aus
Noppenbahn bzw. gleichwertiger Schutz- und Dranmatte zum
dauerhaften Schutz der ausgefuhrten Sockelabdichtung gegen
mechanische Beschadigungen. Die Schutzmatte ist nach
Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten vollflachig vor der
Abdichtung anzuordnen und bis zur Oberkante des Geléndes
bzw. gemaR den Planvorgaben hochzufuhren.
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Der obere Abschluss ist nach dem Verfillen mit einer
geeigneten Abschlussleiste dauerhaft zu befestigen. Sadmtliche
hierfiir erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
Zuschnitte, Anpassungen und Anschlusse sind im Einheitspreis
enthalten.

Leistung umfasst alle Nebenleistungen wie Transport,
Arbeitsvorbereitung, Schutz angrenzender Bauteile, Einhaltung
der Arbeitsschutzvorschriften sowie betriebsfertige
Fertigstellung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? Schutzmatte

85,000 M2 .

05.01.0130. EG, Empfangsgebaude, Planum, Baugrube
Herstellen des Planums auf der ausgehobenen
Baugrubensohle, einschlieBlich Verdichten durch mechanische
Ruttelplatten oder Handverdichtung, Ebenheit und Tragfahigkeit
prifen, Schutz gegen Verschmutzung angrenzender Bauteile,
Bereitstellung aller Werkzeuge, Gerate und Arbeitskrafte.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? Planumsflache

166,000 M2

05.01.0140. EG, Empfangsgebaude, Baugrube verfiillen
Verfullen der Baugrube mit geeignetem, vom Auftragnehmer zu
lieferndem und einzubauendem Fillmaterial. Das Verfillen
erfolgt lagenweise in den erforderlichen Schichtstarken
einschliellich fachgerechter Verdichtung gemag den geltenden
technischen Regelwerken und den Anforderungen des
nachfolgenden Oberflachenaufbaus.
Lieferung, Laden, Transport, Einbau, Verteilen und Verdichten
des Fullmaterials sind Bestandteil der Leistung. Das
Fllimaterial muss fir den Einbau geeignet sein und den
Anforderungen der vorgesehenen Nutzung entsprechen.
Schutz angrenzender Bauteile, vorhandener Leitungen und
technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung. Einschlie3lich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, erforderlicher Verdichtungsarbeiten,
Reinigung der Arbeitsbereiche sowie ordnungsgemafer
Baustellenabwicklung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? geliefertes und verfiilites Bodenmaterial

100,000 M3 s

Summe 05.01. Erdarbeiten im AuBenraum, E... @
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05.02. Erdarbeiten im AuBenraum, Leitungen, Warmepumpe
05.02.0010. Sockelfundamente der Warmepumpe, Aushub,

maschinell und/oder Handaushub, bis 1,00m, Transport

Erdaushub zur Herstellung der Sockelfundamente fir die
Aufstellung einer Warmepumpe im Bereich des bestehenden
Mulltonnenstellplatzes ausfiihren. Oberboden und Boden
entsprechend den Vorgaben des Baugrundgutachtens l6sen,
aufnehmen und bis zu einer Tiefe von 1,00m unter
Gelandeoberkante ausheben. Erforderlichen Arbeitsraum
herstellen und die Baugrubensohle planumsgerecht ausbilden.
Aushubmaterial innerhalb der Baustelle zwischenlagern oder
entsprechend den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses
abfahren und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuflhren.
Erforderliche Handschachtungen im Bereich vorhandener
Leitungen sowie notwendige Sicherungsmaflnahmen und eine
gegebenenfalls erforderliche Wasserhaltung sind
einzukalkulieren. EinschlieRlich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Vermessung, Reinigung des
Arbeitsbereichs sowie Herstellung einer ordnungsgemalfien
Baugrube fir die nachfolgenden Fundamentarbeiten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Standort: Bereich des bestehenden Miilltonnenstellplatzes
Abrechnungseinheit: m?

5,000 M3 s

05.02.0020. Sockelfundamente der Warmepumpe, Planum,
Baugrube, einschl. Verdichten

Herstellen des Planums auf der ausgehobenen
Baugrubensohle, einschliellich Verdichten durch mechanische
Rattelplatten oder Handverdichtung, Ebenheit und Tragfahigkeit
prifen, Schutz gegen Verschmutzung angrenzender Bauteile,
Bereitstellung aller Werkzeuge, Gerate und Arbeitskrafte.

Gebaude: Empfangsgebaude
Standort: Bereich des bestehenden Miilltonnenstellplatzes
Abrechnungseinheit: m? Planumsflache

5,000 M2 L

05.02.0030. Sockelfundamente der Warmepumpe, Baugrube
verfiillen

Verfullen der Baugrube mit geeignetem, vom Auftragnehmer zu
lieferndem und einzubauendem Fillmaterial. Das Verfillen
erfolgt lagenweise in den erforderlichen Schichtstarken
einschliellich fachgerechter Verdichtung gemag den geltenden
technischen Regelwerken und den Anforderungen des
nachfolgenden Oberflachenaufbaus.

Lieferung, Laden, Transport, Einbau, Verteilen und Verdichten
des Fullmaterials sind Bestandteil der Leistung. Das
Fillmaterial muss flr den Einbau geeignet sein und den
Anforderungen der vorgesehenen Nutzung entsprechen.
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Schutz angrenzender Bauteile, vorhandener Leitungen und
technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung. Einschliel3lich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, erforderlicher Verdichtungsarbeiten,
Reinigung der Arbeitsbereiche sowie ordnungsgemaler
Baustellenabwicklung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Standort: Bereich des bestehenden Miilltonnenstellplatzes
Abrechnungseinheit: m? geliefertes und verfilltes Bodenmaterial

1,000 M3 s

05.02.0040. Leitungsgraben herstellen, EG, Empfangsgebaude,
Bereich Warmepumpe, Aushub, Handaushub, bis 1,00m,
Transport

Handaushub fiir die Herstellung eines Leitungsgrabens zur
Verlegung erdverlegter Warmepumpenleitungen bis zur
erforderlichen Tiefe gemafR Ausflihrungsplanung. Der Aushub
erfolgt in vorhandenen Bodenarten einschliellich Lésen,
Aufnehmen und seitlichem Lagern des Bodens innerhalb des
Arbeitsbereiches. Der Abtransport des Aushubmaterials erfolgt
zu den vom Auftragnehmer bereitgestellten Sammel- und
Ladeplatzen bzw. Containern. Schutz angrenzender Bauteile,
Leitungen, Fundamente, befestigter Flachen und technischer
Einrichtungen sowie die Absicherung der Verkehrswege und
Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind
Bestandteil der Leistung. Materialsortierung, Laden,
innerbetrieblicher Transport und Zwischenlagerung des
Aushubmaterials zum vom Auftragnehmer bereitgestellten
Container sind Bestandteil der Leistung. Erforderliche
Handschachtungen im Bereich vorhandener Ver- und
Entsorgungsleitungen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die Entsorgung und Dokumentation des Aushubmaterials
erfolgen Uber gesonderte Positionen nach den geltenden
Vorschriften. Hinweis Unterfangung: Vor Beginn der
Aushubarbeiten ist zu prifen, ob angrenzende Fundamente
oder tragende Bauteile durch die Aushubtiefe gefahrdet werden.

Gebaude: Empfangsgebaude

Bereich: AulRenbereich Warmepumpe
Leistung: Leitungsgraben flr erdverlegte
Warmepumpenleitungen

Abrechnungseinheit: m?® ausgehobener Boden

9,600 M3

05.02.0050. Leitungsgraben Sandbett herstellen, EG,
Empfangsgebaude, Bereich Warmepumpe,
Herstellen eines Sandbettes fur die Verlegung erdverlegter
Warmepumpenleitungen auf der vorbereiteten Grabensohle.
Lieferung, Einbau und profilgerechtes Abziehen des
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Bettungssandes in der erforderlichen Schichtdicke geman
Ausfuhrungsplanung. Das Sandbett ist ebenflachig und
leitungsverlegegerecht herzustellen. Laden, Transport innerhalb
der Baustelle sowie Einbau und Verteilen des Materials sind
Bestandteil der Leistung. Erforderliche Anpassungen an értliche
Gegebenheiten sowie die Berucksichtigung vorhandener
Leitungen und Einbauten sind einzukalkulieren. EinschlieRlich
aller Nebenleistungen, Arbeitsvorbereitung, Reinigung der
Arbeitsbereiche sowie Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
nach VOB/C.

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: Aulienbereich Warmepumpe
Abrechnungseinheit: m? hergestelltes Sandbett

9,600 M2 L

05.02.0060. Leitungsgraben, Warnband einbauen, EG,
Empfangsgebaude, Bereich Warmepumpe,
Warnband fiir erdverlegte Versorgungsleitungen liefern und ca.
30 cm Uber Leitungsoberkante einbauen.

14,000 M s

05.02.0070. Leitungsgraben verfiillen, EG, Empfangsgebaude,
Bereich Warmepumpe,

Verfiillen des Leitungsgrabens fiir erdverlegte
Warmepumpenleitungen mit geeignetem, vom Auftragnehmer
zu lieferndem und einzubauendem Fillmaterial. Das Verfillen
erfolgt lagenweise in den erforderlichen Schichtstarken
einschlieBlich fachgerechter Verdichtung gemaf den geltenden
technischen Regelwerken und den Anforderungen des
nachfolgenden Oberflachenaufbaus.

Lieferung, Laden, Transport, Einbau, Verteilen und Verdichten
des Fullmaterials sind Bestandteil der Leistung. Das
Fillmaterial muss fir den Einbau im Leitungsgraben geeignet
sein und den Anforderungen der vorgesehenen Nutzung
entsprechen.

Schutz angrenzender Bauteile, vorhandener Leitungen und
technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung. Einschlie3lich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, erforderlicher Verdichtungsarbeiten,
Reinigung der Arbeitsbereiche sowie ordnungsgemaler
Baustellenabwicklung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: AulRenbereich Warmepumpe
Abrechnungseinheit: m? geliefertes und verfilltes Bodenmaterial

9,600 M3
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05.02.0080. Betonpflastersteinen aufnehmen und wiederherstellen,
EG, Empfangsgebdude, Bereich Warmepumpe,
Vorhandene Pflasterflachen im Bereich des Leitungsgrabens fir
die Verlegung erdverlegter Warmepumpenleitungen
aufnehmen, seitlich lagern und nach Abschluss der
Tiefbauarbeiten wieder fachgerecht herstellen. Die Aufnahme
der Pflasterflachen erfolgt einschlief3lich vorhandener Bettungs-
und Fugenmaterialien, soweit fur die Ausfuhrung erforderlich.
Die ausgebauten Pflastersteine sind sortenrein aufzunehmen,
zu sichern und zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
zwischenzulagern. Nach Verfillung und Verdichtung des
Leitungsgrabens sind die Pflasterflachen einschlieRlich
erforderlicher Bettungs- und Fugenmaterialien héhen- und
fluchtgerecht wiederherzustellen.

Beschadigte oder fiir den Wiedereinbau ungeeignete
Pflastersteine sind auszusortieren. Laden, innerbetrieblicher
Transport, Zwischenlagerung, Wiedereinbau,
Anpassungsarbeiten an angrenzende Belage sowie die
Reinigung der wiederhergestellten Oberflache sind Bestandteil
der Leistung. Schutz angrenzender Bauteile, Verkehrsflachen
und technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: AulRenbereich Warmepumpe
Abrechnungseinheit: m? aufgenommene und wiederhergestellte

Pflasterflache
15,000 M2 s e
Summe 05.02. Erdarbeiten im AuBenraum, L... L
05.03. Erdarbeiten im AuBenraum, Erdgeschoss, Haupttreppe
05.03.0010. EG, Empfangsgebéaude, AuBenbereich, Haupttreppe,
Aushub,

maschinell und/oder Handaushub, bis 0,80m, Transport

Herstellen der Baugrube und Aushubarbeiten fur die
Neuerrichtung der Haupttreppe einschliellich der erforderlichen
Fundamentbereiche. Die Ausfiihrung erfolgt je nach drtlichen
Gegebenheiten maschinell und/oder im Handaushub.

Der Transport des Aushubmaterials erfolgt zu den vom
Auftragnehmer bereitgestellten Sammel- und Ladeplatzen /
Containern. Schutz angrenzender Bauteile, Absicherung der
Verkehrswege und Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
nach VOB/C sind Bestandteil der Leistung.

Leistungsumfang:
-Lésen und Ausheben des vorhandenen Bodens bis zur
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05.03.0020.

erforderlichen Tiefe gemaf Planung

-Herstellung der erforderlichen Aushubkorper fir Treppenlaufe,
Podeste, Fundamente und Anschlussbereiche

-Aufnahme und getrennte Lagerung wiederverwendbarer
Bodenmaterialien, soweit geeignet

-Zwischenlagerung des Aushubmaterials auf der Baustelle im
erforderlichen Umfang

-Verladen und Abtransport Uberschissiger bzw. nicht
wiederverwendbarer Bodenmassen

-Aufnahme und Transport sdmtlicher Uberschissigen
Aushubmaterialien zum von AN bereitgestellten Container.
-Profilgerechtes Herstellen der Planumsflachen als Grundlage
fur die nachfolgenden Fundament- und Bauarbeiten
-Freihalten und Sichern der Baugrube wahrend der
Ausfiuihrungsarbeiten

-Schutz angrenzender Bauteile, Wegeflachen, Leitungen und
Einrichtungen

Einschlie3lich aller erforderlichen Gerate, Maschinen,
Transporte, Zwischenlagerungen und Nebenleistungen.

Materialsortierung, Laden, Transport und Zwischenlagerung der
Rickbauprodukte zum vom Auftragnehmer bereitgestellten
Container sind Bestandteil der Leistung.

Hinweis Unterfangung: Vor Beginn der Aushubarbeiten ist zu
prufen, ob angrenzende Fundamente oder tragende Bauteile
durch die Aushubtiefe gefahrdet werden. Sofern erforderlich,
sind Unterfangungsmaflnahmen gemal statischen Vorgaben
durchzufiihren. Unterfangung, bei Erfordernis, in gesonderter
Position.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m® ausgehobener Boden

13,000 M3 L s

EG, Empfangsgebéude, Planum, Baugrube, Haupttreppe

Herstellen eines tragfahigen, profilgerechten und verdichteten
Erdplanums als Untergrund fur die nachfolgenden Griindungs-,
Fundament- und Treppenbauarbeiten der Haupttreppe
einschlielich Verdichten durch mechanische Ruttelplatten oder
Handverdichtung, Ebenheit und Tragfahigkeit prifen, Schutz
gegen Verschmutzung angrenzender Bauteile, Bereitstellung
aller Werkzeuge, Gerate und Arbeitskrafte.

Leistungsumfang:

-Feinplanie der Aushubsohle entsprechend den Planvorgaben
und Hoéhenkoten

-Lésen, Nachprofilieren und Ausgleichen von Unebenheiten im
Untergrund

-Herstellen eines gleichmagigen und tragfahigen Planums fir
Fundamente, Treppenlaufe, Podeste und Anschlussbereiche
-Verdichten des Untergrundes auf den geforderten
Verdichtungsgrad

-Nachverdichten von durch Aushub- oder Riickbauarbeiten
aufgelockerten Bereichen
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05.03.0030.

-Beseitigung lokaler Fehlstellen und Herstellung einer
einheitlichen Aufstandsflache

-Kontrolle der Planumshdhen und Planumsgefalle gemaf
Ausfuhrungsplanung

-Schutz und Erhalt des fertigen Planums bis zum Beginn der
nachfolgenden Bauarbeiten

Der erforderliche Verdichtungsgrad betragt:

DPr gréRRer oder gleich 98 % gemal ZTV E-StB.
Einschlieldlich aller erforderlichen Gerate, Maschinen,
Wasserzugabe, Verdichtungsgerate, Nebenleistungen sowie
aller zur fachgerechten Herstellung des Planums notwendigen
Arbeiten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? Planumsflache

16,000 M2 L

Frostschutzschicht fiir Haupttreppe
Liefern und Herstellen einer Frostschutzschicht als tragfahige
und frostsichere Griindung fiir die Fundamente, Podeste und
Treppenlaufe der neuen Haupttreppe.

Material:
- Mineralgemisch 0/45

Leistungsumfang:

- Liefern des Frostschutzmaterials

- Einbauen und profilgerechtes Verteilen gemaf Planung

- Herstellen der erforderlichen Héhen und Gefalle

- Lagenweises Verdichten mit geeigneten Geraten

- Ausgleichen von Unebenheiten und Feinprofilierung der
Oberflache

- Herstellung einer tragfahigen und frostsicheren Griindung fir
die nachfolgenden Beton- und Fundamentarbeiten

Schichtdicke:
- Mindestens 30 cm im verdichteten Zustand

Verdichtung:
- Gemal ZTV SoB-StB

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau,
Verdichtungsarbeiten, Maschinen- und Gerateeinsatz sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Frostschutzschicht.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

16,000 M2 L s
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05.03.0040.

05.03.0050.

Schottertragschicht fiir Haupttreppe

Liefern, Einbauen und Verdichten einer Schottertragschicht als
tragfahige Unterlage fir die Fundamente, Podeste und
Treppenlaufe der neuen Haupttreppe.

Material:
- Mineralgemisch 0/32

Leistungsumfang:

- Lieferung des Tragschichtmaterials zur Baustelle

- Einbau und profilgerechte Herstellung gemaf Planung

- Herstellen der erforderlichen Hohen, Gefalle und Anschlisse
- Lagenweises Verdichten mit geeigneten Verdichtungsgeraten
- Ausgleichen von Unebenheiten sowie Feinprofilierung der
Oberflache

- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und dauerhaft
belastbaren Aufstandsflache fur die nachfolgenden Beton- und
Fundamentarbeiten

- Kontrolle der Schichtdicke und Verdichtung

Schichtdicke:
- 20 cm im verdichteten Zustand

Verdichtung:
- DPr gréRer und gleich 100 %

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau,
Verdichtungsarbeiten, Maschinen- und Gerateeinsatz sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Schottertragschicht.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Schottertragschicht.

3,600 M3

EG, Empfangsgebaude, Baugrube verfiillen

Verflllen der Baugrube mit geeignetem, vom Auftragnehmer zu
lieferndem und einzubauendem Fillmaterial. Das Verfillen
erfolgt lagenweise in den erforderlichen Schichtstarken
einschlieBlich fachgerechter Verdichtung gemaf den geltenden
technischen Regelwerken und den Anforderungen des
nachfolgenden Oberflachenaufbaus.

Lieferung, Laden, Transport, Einbau, Verteilen und Verdichten
des Fullmaterials sind Bestandteil der Leistung. Das
Fllimaterial muss fir den Einbau geeignet sein und den
Anforderungen der vorgesehenen Nutzung entsprechen.
Schutz angrenzender Bauteile, vorhandener Leitungen und
technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung. Einschliellich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, erforderlicher Verdichtungsarbeiten,
Reinigung der Arbeitsbereiche sowie ordnungsgemafer
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05.04.

05.04.0010.

Baustellenabwicklung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? geliefertes und verfiilites Bodenmaterial

0,500 M3 s

Summe 05.03. Erdarbeiten im AuBenraum, E... @

Erdarbeiten im AuBenraum, Erdgeschoss, Nebentreppe
Ost

EG, Empfangsgebdude, AuBenbereich, Nebentreppe Ost,
Aushub, maschinell und/oder Handaushub, bis 0,80m,
Transport

Herstellen der Baugrube und Aushubarbeiten fur die
Neuerrichtung der Nebentreppen Ost einschlieBlich der
erforderlichen Fundamentbereiche. Die Ausfihrung erfolgt je
nach ortlichen Gegebenheiten maschinell und/oder im
Handaushub.

Der Abtransport des Aushubmaterials erfolgt zu den vom
Auftragnehmer bereitgestellten Sammel- und Ladeplatzen /
Containern. Schutz angrenzender Bauteile, Absicherung der
Verkehrswege und Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
nach VOB/C sind Bestandteil der Leistung.

Leistungsumfang:

-Lésen und Ausheben des vorhandenen Bodens bis zur
erforderlichen Tiefe gemaf Planung

-Herstellung der erforderlichen Aushubkérper fir Treppenlaufe,
Podeste, Fundamente und Anschlussbereiche

-Aufnahme und getrennte Lagerung wiederverwendbarer
Bodenmaterialien, soweit geeignet

-Zwischenlagerung des Aushubmaterials auf der Baustelle im
erforderlichen Umfang

-Verladen und Abtransport Uberschissiger bzw. nicht
wiederverwendbarer Bodenmassen

-Profilgerechtes Herstellen der Planumsflachen als Grundlage
fur die nachfolgenden Fundament- und Bauarbeiten
-Freihalten und Sichern der Baugrube wahrend der
Ausfiuihrungsarbeiten

-Schutz angrenzender Bauteile, Wegeflachen, Leitungen und
Einrichtungen

Einschlie3lich aller erforderlichen Gerate, Maschinen,
Transporte, Zwischenlagerungen, und Nebenleistungen.

Materialsortierung, Laden, Transport und Zwischenlagerung der
Rickbauprodukte zum vom Auftragnehmer bereitgestellten
Container sind Bestandteil der Leistung.

Hinweis Unterfangung: Vor Beginn der Aushubarbeiten ist zu
prufen, ob angrenzende Fundamente oder tragende Bauteile
durch die Aushubtiefe gefahrdet werden. Sofern erforderlich,
sind Unterfangungsmaflnahmen gemalf statischen Vorgaben
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05.04.0020.

05.04.0030.

durchzufiihren. Unterfangung, bei Erfordernis, in gesonderter
Position.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?® ausgehobener Boden

6,000 M3 L

EG, Empfangsgebdude, Planum, Baugrube, Nebentreppe
Ost

Herstellen eines tragfahigen, profilgerechten und verdichteten
Erdplanums als Untergrund fur die nachfolgenden Griindungs-,
Fundament- und Treppenbauarbeiten der Nebentreppen Ost,
einschlielich Verdichten durch mechanische Ruittelplatten oder
Handverdichtung, Ebenheit und Tragfahigkeit prifen, Schutz
gegen Verschmutzung angrenzender Bauteile, Bereitstellung
aller Werkzeuge, Gerate und Arbeitskrafte.

Leistungsumfang:

-Feinplanie der Aushubsohle entsprechend den Planvorgaben
und Hoéhenkoten

-Lésen, Nachprofilieren und Ausgleichen von Unebenheiten im
Untergrund

-Herstellen eines gleichmagigen und tragfahigen Planums fir
Fundamente, Treppenlaufe, Podeste und Anschlussbereiche
-Verdichten des Untergrundes auf den geforderten
Verdichtungsgrad

-Nachverdichten von durch Aushub- oder Ruckbauarbeiten
aufgelockerten Bereichen

-Beseitigung lokaler Fehlstellen und Herstellung einer
einheitlichen Aufstandsflache

-Kontrolle der Planumshéhen und Planumsgefalle gemaf
Ausfihrungsplanung

-Schutz und Erhalt des fertigen Planums bis zum Beginn der
nachfolgenden Bauarbeiten.

Der erforderliche Verdichtungsgrad betragt:

DPr gréRRer oder gleich 98 % gemal ZTV E-StB.
Einschlief3lich aller erforderlichen Gerate, Maschinen,
Wasserzugabe, Verdichtungsgerate, Nebenleistungen sowie
aller zur fachgerechten Herstellung des Planums notwendigen
Arbeiten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? Planumsflache

7,500 M2

Frostschutzschicht fiir Nebentreppe Ost
Liefern und Herstellen einer Frostschutzschicht als tragfahige
und frostsichere Griindung fiir die Fundamente, Podeste und
Treppenlaufe der neuen Nebentreppen Ost.

Material:
- Mineralgemisch 0/45
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05.04.0040.

Leistungsumfang:

- Liefern des Frostschutzmaterials

- Einbauen und profilgerechtes Verteilen gemaf Planung

- Herstellen der erforderlichen Héhen und Gefalle

- Lagenweises Verdichten mit geeigneten Geraten

- Ausgleichen von Unebenheiten und Feinprofilierung der
Oberflache

- Herstellung einer tragfahigen und frostsicheren Griindung fir
die nachfolgenden Beton- und Fundamentarbeiten

Schichtdicke:
- Mindestens 30 cm im verdichteten Zustand

Verdichtung:
- Gemal ZTV SoB-StB

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau,
Verdichtungsarbeiten, Maschinen- und Gerateeinsatz sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Frostschutzschicht.

7,500 M2

Schottertragschicht fiir Nebentreppe Ost

Liefern, Einbauen und Verdichten einer Schottertragschicht als
tragfahige Unterlage fir die Fundamente, Podeste und
Treppenlaufe der Nebentreppe Ost.

Material:
- Mineralgemisch 0/32

Leistungsumfang:

- Lieferung des Tragschichtmaterials zur Baustelle

- Einbau und profilgerechte Herstellung gemag Planung

- Herstellen der erforderlichen Héhen, Gefalle und Anschlisse
- Lagenweises Verdichten mit geeigneten Verdichtungsgeraten
- Ausgleichen von Unebenheiten sowie Feinprofilierung der
Oberflache

- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und dauerhaft
belastbaren Aufstandsflache fiir die nachfolgenden Beton- und
Fundamentarbeiten

- Kontrolle der Schichtdicke und Verdichtung

Schichtdicke:
- 20 cm im verdichteten Zustand

Verdichtung:
- DPr gréRer und gleich 100 %

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau,
Verdichtungsarbeiten, Maschinen- und Gerateeinsatz sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.
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Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Schottertragschicht.

1,500 M3

05.04.0050. EG, Empfangsgebaude, Baugrube verfiillen

Verflllen der Baugrube mit geeignetem, vom Auftragnehmer zu
lieferndem und einzubauendem Fullmaterial. Das Verfillen
erfolgt lagenweise in den erforderlichen Schichtstarken
einschliellich fachgerechter Verdichtung geman den geltenden
technischen Regelwerken und den Anforderungen des
nachfolgenden Oberflachenaufbaus.

Lieferung, Laden, Transport, Einbau, Verteilen und Verdichten
des Fullmaterials sind Bestandteil der Leistung. Das
Fllimaterial muss fir den Einbau geeignet sein und den
Anforderungen der vorgesehenen Nutzung entsprechen.
Schutz angrenzender Bauteile, vorhandener Leitungen und
technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung. Einschliellich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, erforderlicher Verdichtungsarbeiten,
Reinigung der Arbeitsbereiche sowie ordnungsgemafer
Baustellenabwicklung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? geliefertes und verfiilites Bodenmaterial

0,200 M3 s e

Summe 05.04. Erdarbeiten im AuBenraum, E... @
05.05. Erdarbeiten im AuBenraum, Erdgeschoss, Nebentreppe

Nord
05.05.0010. EG, Empfangsgebéaude, AuBenbereich, Nebentreppe

Nord,

Aushub, maschinell und/oder Handaushub, bis 0,80m,

Transport

Herstellen der Baugrube und Aushubarbeiten fur die
Neuerrichtung der Nebentreppe Nord einschliellich der
erforderlichen Fundamentbereiche. Die Ausfuhrung erfolgt je
nach ortlichen Gegebenheiten maschinell und/oder im
Handaushub.

Der Abtransport des Aushubmaterials erfolgt zu den vom
Auftragnehmer bereitgestellten Sammel- und Ladeplatzen /
Containern. Schutz angrenzender Bauteile, Absicherung der
Verkehrswege und Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
nach VOB/C sind Bestandteil der Leistung.

Leistungsumfang:
-Lésen und Ausheben des vorhandenen Bodens bis zur
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05.05.0020.

erforderlichen Tiefe gemaf Planung

-Herstellung der erforderlichen Aushubkorper fir Treppenlaufe,
Podeste, Fundamente und Anschlussbereiche

-Aufnahme und getrennte Lagerung wiederverwendbarer
Bodenmaterialien, soweit geeignet

-Zwischenlagerung des Aushubmaterials auf der Baustelle im
erforderlichen Umfang

-Verladen und Abtransport Uberschissiger bzw. nicht
wiederverwendbarer Bodenmassen

-Profilgerechtes Herstellen der Planumsflachen als Grundlage
fur die nachfolgenden Fundament- und Bauarbeiten
-Freihalten und Sichern der Baugrube wahrend der
Ausfiuihrungsarbeiten

-Schutz angrenzender Bauteile, Wegeflachen, Leitungen und
Einrichtungen

Einschlie3lich aller erforderlichen Gerate, Maschinen,
Transporte, Zwischenlagerungen und Nebenleistungen.

Materialsortierung, Laden, Transport und Zwischenlagerung der
Rickbauprodukte zum vom Auftragnehmer bereitgestellten
Container sind Bestandteil der Leistung.

Hinweis Unterfangung: Vor Beginn der Aushubarbeiten ist zu
prufen, ob angrenzende Fundamente oder tragende Bauteile
durch die Aushubtiefe gefahrdet werden. Sofern erforderlich,
sind Unterfangungsmafnahmen gemaf statischen Vorgaben
durchzufiihren. Unterfangung, bei Erfordernis, in gesonderter
Position.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m® ausgehobener Boden

2,000 M3 s

EG, Empfangsgebdude, Planum, Baugrube, Nebentreppe
Nord

Herstellen eines tragfahigen, profilgerechten und verdichteten
Erdplanums als Untergrund fur die nachfolgenden Griindungs-,
Fundament- und Treppenbauarbeiten der Nebentreppen Nord.
einschlie8lich Verdichten durch mechanische Riittelplatten oder
Handverdichtung, Ebenheit und Tragfahigkeit prifen, Schutz
gegen Verschmutzung angrenzender Bauteile, Bereitstellung
aller Werkzeuge, Gerate und Arbeitskrafte.

Leistungsumfang:

-Feinplanie der Aushubsohle entsprechend den Planvorgaben
und Hoéhenkoten

-Lésen, Nachprofilieren und Ausgleichen von Unebenheiten im
Untergrund

-Herstellen eines gleichmagigen und tragfahigen Planums fir
Fundamente, Treppenlaufe, Podeste und Anschlussbereiche
-Verdichten des Untergrundes auf den geforderten
Verdichtungsgrad

-Nachverdichten von durch Aushub- oder Rickbauarbeiten
aufgelockerten Bereichen

-Beseitigung lokaler Fehlstellen und Herstellung einer
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05.05.0030.

einheitlichen Aufstandsflache

-Kontrolle der Planumshéhen und Planumsgefalle gemaf
Ausfuhrungsplanung

-Schutz und Erhalt des fertigen Planums bis zum Beginn der
nachfolgenden Bauarbeiten

Der erforderliche Verdichtungsgrad betragt:

DPr gréRRer oder gleich 98 % gemal ZTV E-StB.
Einschlieldlich aller erforderlichen Gerate, Maschinen,
Wasserzugabe, Verdichtungsgerate, Nebenleistungen sowie
aller zur fachgerechten Herstellung des Planums notwendigen
Arbeiten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? Planumsflache

Frostschutzschicht fiir Nebentreppe Nord

Liefern und Herstellen einer Frostschutzschicht als tragfahige
und frostsichere Griindung fiir die Fundamente, Podeste und
Treppenlaufe der neuen Nebentreppen Nord.

Material:
- Mineralgemisch 0/45

Leistungsumfang:

- Liefern des Frostschutzmaterials

- Einbauen und profilgerechtes Verteilen gemaf Planung

- Herstellen der erforderlichen Héhen und Gefalle

- Lagenweises Verdichten mit geeigneten Geraten

- Ausgleichen von Unebenheiten und Feinprofilierung der
Oberflache

- Herstellung einer tragfahigen und frostsicheren Griindung fir
die nachfolgenden Beton- und Fundamentarbeiten

Schichtdicke:
- Mindestens 30 cm im verdichteten Zustand

Verdichtung:
- Gemal ZTV SoB-StB

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau,
Verdichtungsarbeiten, Maschinen- und Gerateeinsatz sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude

Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Frostschutzschicht.

2,500 M2
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05.05.0040.

05.05.0050.

Schottertragschicht fiir Nebentreppe Nord

Liefern, Einbauen und Verdichten einer Schottertragschicht als
tragfahige Unterlage fir die Fundamente, Podeste und
Treppenlaufe der neuen Nebentreppen Nord.

Material:
- Mineralgemisch 0/32

Leistungsumfang:

- Lieferung des Tragschichtmaterials zur Baustelle

- Einbau und profilgerechte Herstellung gemaf Planung

- Herstellen der erforderlichen Hohen, Gefalle und Anschlisse
- Lagenweises Verdichten mit geeigneten Verdichtungsgeraten
- Ausgleichen von Unebenheiten sowie Feinprofilierung der
Oberflache

- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und dauerhaft
belastbaren Aufstandsflache fur die nachfolgenden Beton- und
Fundamentarbeiten

- Kontrolle der Schichtdicke und Verdichtung

Schichtdicke:
- 20 cm im verdichteten Zustand

Verdichtung:
- DPr gréRer und gleich 100 %

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau,
Verdichtungsarbeiten, Maschinen- und Gerateeinsatz sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Schottertragschicht.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? fertig hergestellte und verdichtete
Schottertragschicht.

0,500 M3

EG, Empfangsgebaude, Baugrube verfiillen

Verflllen der Baugrube mit geeignetem, vom Auftragnehmer zu
lieferndem und einzubauendem Fillmaterial. Das Verfillen
erfolgt lagenweise in den erforderlichen Schichtstarken
einschlieBlich fachgerechter Verdichtung gemaf den geltenden
technischen Regelwerken und den Anforderungen des
nachfolgenden Oberflachenaufbaus.

Lieferung, Laden, Transport, Einbau, Verteilen und Verdichten
des Fullmaterials sind Bestandteil der Leistung. Das
Fllimaterial muss fir den Einbau geeignet sein und den
Anforderungen der vorgesehenen Nutzung entsprechen.
Schutz angrenzender Bauteile, vorhandener Leitungen und
technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung. Einschliellich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, erforderlicher Verdichtungsarbeiten,
Reinigung der Arbeitsbereiche sowie ordnungsgemafer
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Baustellenabwicklung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? geliefertes und verfiilites Bodenmaterial

0,200 M3 s ———
Summe 05.05. Erdarbeiten im AuBenraum, E... @
05.06. Erdarbeiten im Innenraum, Kellergeschoss
05.06.0010. KG, Empfangsgebaude, Innenbereich, Aushub,

Handaushub, bis 0,5m, Transport

Profilgerechter Aushub der Bodenflache im Kellergeschoss bis
zur erforderlichen Tiefe. Die Ausfihrung erfolgt je nach ortlichen
Gegebenheiten im Handaushub.

Der Abtransport des Aushubmaterials erfolgt zu den vom
Auftragnehmer bereitgestellten Sammel- und Ladeplatzen /
Containern. Schutz angrenzender Bauteile, Absicherung der
Verkehrswege und Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
nach VOB/C sind Bestandteil der Leistung.

Materialsortierung, Laden, Transport und Zwischenlagerung der
Rickbauprodukte zum vom Auftragnehmer bereitgestellten
Container sind Bestandteil der Leistung.

Die Entsorgung und Dokumentation des Abbruchmaterials
erfolgen Uber gesonderte Positionen nach den geltenden
Vorschriften.

Hinweis Unterfangung: Vor Beginn der Aushubarbeiten ist zu
prifen, ob angrenzende Fundamente oder tragende Bauteile
durch die Aushubtiefe gefahrdet werden. Sofern erforderlich,
sind Unterfangungsmaflnahmen gemaf statischen Vorgaben
durchzufiihren. Unterfangung, bei Erfordernis, in gesonderter
Position.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004

Abrechnungseinheit: m® ausgehobener Boden

12,000 M3 s

05.06.0020. KG, Empfangsgebaude, Planum, Baugrube
Herstellen des Planums auf der ausgehobenen
Baugrubensohle, einschliellich Verdichten durch mechanische
Ruttelplatten oder Handverdichtung, Ebenheit und Tragfahigkeit
prifen, Schutz gegen Verschmutzung angrenzender Bauteile,
Bereitstellung aller Werkzeuge, Gerate und Arbeitskrafte.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
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Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: m? Planumsflache

23,000 M2 s e

05.06.0030. KG, Empfangsgebaude, Baugrube verfiillen

Verfullen der Baugrube mit geeignetem, vom Auftragnehmer zu
lieferndem und einzubauendem Fillmaterial. Das Verfillen
erfolgt lagenweise in den erforderlichen Schichtstarken
einschlielllich fachgerechter Verdichtung geman den geltenden
technischen Regelwerken und den Anforderungen des
nachfolgenden Oberflachenaufbaus.

Lieferung, Laden, Transport, Einbau, Verteilen und Verdichten
des Fullmaterials sind Bestandteil der Leistung. Das
Fillmaterial muss flr den Einbau geeignet sein und den
Anforderungen der vorgesehenen Nutzung entsprechen.
Schutz angrenzender Bauteile, vorhandener Leitungen und
technischer Einrichtungen sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften nach VOB/C sind Bestandteil der
Leistung. Einschlie3lich aller Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, erforderlicher Verdichtungsarbeiten,
Reinigung der Arbeitsbereiche sowie ordnungsgemalier
Baustellenabwicklung.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfltgel

Abrechnungseinheit: m? geliefertes und verfilltes Bodenmaterial

0,500 M3 s ————
Summe 05.06. Erdarbeiten im Innenraum, K...
Summe 05. Erdarbeiten und Pflasterarbei... @ s
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06. Griindungsarbeiten Warmepumpe
06.01. Griindungsarbeiten, Warmepumpe
06.01.0010. EG, Kapillarbrechende Schicht, Kies, bis ca. 40cm

Herstellen einer kapillarbrechenden Schicht unterhalb der
Fundamente durch Lieferung, Einbau und lagenweise
Verdichtung von Kies aus natirlicher Gesteinskérnung.

Die Schicht dient der Unterbrechung des kapillaren
Wasseraufstiegs sowie der Herstellung eines tragfahigen und
drainfahigen Untergrundes fiir den nachfolgenden
Bodenaufbau. Das Material muss frei von bindigen und
organischen Bestandteilen sein und eine geeignete Kérnung zur
Sicherstellung der kapillarbrechenden Wirkung aufweisen (z. B.
Kies 16/32 oder vergleichbar).

Der Einbau des Grindungs- bzw. Frostschutzmaterials erfolgt
lagenweise in geeigneten Schichtdicken unter Bertcksichtigung
der ortlichen Gegebenheiten. Jede Lage ist fachgerecht mit
geeigneten Verdichtungsgeraten zu verdichten, sodass eine
gleichmaRige, tragfahige und ebene Aufstandsflache fir die
Betonfertigteilsockel hergestellt wird.

Einschlie3lich Herstellen des erforderlichen Planums, Ausgleich
von Unebenheiten im Untergrund, Einhaltung der vorgesehenen
mittleren Schichtdicke von ca. 40 cm sowie Anpassung an
angrenzende Bauteile und Einbauten. Der Transport des
Materials erfolgt Uber die vorhandenen Verkehrswege,
einschliellich Mehraufwand durch beengte Verhaltnisse und
Zugangssituationen im Bestand.

Nicht geeignetes Material ist auszusondern und in vom
Auftragnehmer bereitgestellte Container / Behalter zu laden;
Entsorgung und Dokumentation erfolgen Gber gesonderte
Positionen.

Einschliel3lich aller Nebenleistungen wie Arbeitsvorbereitung,
Baustellensicherung, Gerateeinsatz, Schutz angrenzender
Bauteile, Reinigung des Arbeitsbereichs sowie Dokumentation
nach Vorgaben des Auftraggebers/DB.

Gebaude: Empfangsgebaude
Standort: Bereich des bestehenden Miilltonnenstellplatzes
Abrechnungseinheit: m? kapillarbrechende Schicht

5,000 M2 L

06.01.0020. EG, Sauberkeitsschicht, Beton C12/15, 5-10cm
Einbau einer Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Fertigteilsockeln, einschl. Zuschlagstoff natirlicher
Gesteinskérnung, Glatten der Oberflache, Verdichten,
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Transport, Geratebereitstellung und betriebsfertige Leistung.

Betongite: C12/15

Dicke: 5-10 cm

Gebaude: Empfangsgebaude

Standort: Bereich des bestehenden Miilltonnenstellplatzes
Abrechnungseinheit: m® Beton nach Lieferschein

0,300 M3

06.01.0030. Fundamentstreifen, Fertigteilbeton, C25/30, 800mm, XC2
Lieferung und Montage von zwei unbewehrten Betonfertigteilen
als Fundamentsockel zur Aufstellung einer Aul3eneinheit einer
Luft-Wasser-Warmepumpe
Ausfiuhrung geman Statik und Herstellerangaben.

Ausfuhrung:

2 Stuck Betonfertigteilsockel, unbewehrt

Abmessungen je Fundament: ca. 1,30 x 0,30 x 0,80 m
(LxBxT)

Betonqualitat: C25/30, XC2

Aufstellung auf vorbereiteter und tragfahiger Griindungssohle
Ausrichten und héhengerechtes Versetzen der Fertigteile
Herstellung einer ebenen Aufstandsflache fir die Aufstellung
der Warmepumpe

Einschlie3lich Transport, Abladen, Versetzen und aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Ausfiihrung gemaR statischer Berechnung und
Montagevorgaben des Herstellers

Untergrund: waagrecht

Oberflache: waagrecht

Geb&aude: Empfangsgebaude

Standort: Bereich des bestehenden Miilltonnenstellplatzes
Abrechnungseinheit: Je Stiick

2,000 St s e
Summe 06.01. Griindungsarbeiten, Warmep... s
Summe 06. Griindungsarbeiten Warmepu... e
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07.

Griindungsarbeiten Erdgeschoss

Im Zuge der Umbau- und Modernisierungsmaflinahmen am
Bahnhofsgebaude werden die beste-henden
AuBentreppenanlagen vollstandig erneuert. Die Neuherstellung
orientiert sich grundsatz-lich am vorhandenen Bestand, erfolgt
jedoch unter Beriicksichtigung der aktuell glltigen techni-schen
Regelwerke, Anforderungen an die Barrierefreiheit sowie der
anerkannten Regeln der Technik.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erneuerung von
insgesamt drei AulRentreppenanlagen im Bereich des
Bahnhofsgebaudes.

Die Haupttreppenanlage besteht aus einer dreiseitig
begehbaren Treppe mit drei miteinander ver-bundenen
Treppenlaufen. Zusatzlich sind zwei weitere Treppenanlagen
Bestandteil der MaRnahme.

Die Treppenanlagen dienen als 6ffentlich zugangliche Haupt-
und Nebenzugange zum Bahnhofsge-baude und binden
unmittelbar an &ffentliche Gehweg- und Verkehrsflachen an.

Die vorhandenen Treppenanlagen einschliellich:

- Natursteinstufen und Podestbelagen

- Bettungs- und Tragschichten

- bestehender Stahlbetonkonstruktionen

- erforderlichen Unterbauten

- Gelandern und Handlaufen

sind vollstandig zurtickzubauen und fachgerecht zu entsorgen.

AnschlieBend sind die Treppenanlagen einschliellich
erforderlicher Griindungen, Unterbauten,
Stahlbetonkonstruktionen, Abdichtungen, Natursteinbelage,
taktiler Leitelemente, Handlaufe so-wie aller erforderlichen
Anschluss- und Nebenarbeiten vollstdndig neu herzustellen.
Die Gestaltung der neuen Treppenanlagen hat sich hinsichtlich
Geometrie, Materialitdt und Er-scheinungsbild weitgehend am
Bestand zu orientieren. Erforderliche Anpassungen zur
Einhaltung der geltenden Normen und technischen
Anforderungen sind zu berlcksichtigen.

Far die Treppenanlagen gilt:
- Steigung: ca. 16 cm

- Auftritt: ca. 31 cm

gemaf DIN 18065.

Samtliche Natursteinarbeiten sind mit frost-, tausalz- und
witterungsbestandigen Materialien aus-zufuhren. Oberflachen,
Farbigkeit, Struktur und Fugenausbildung sind innerhalb der
jeweiligen Treppenanlage einheitlich auszubilden und an den
Bestand anzupassen.

Die Abdichtung riickwartiger erdberthrter Wandflachen
aufderhalb der Treppenkonstruktionen ist nicht Bestanditeil
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dieser Ausschreibung.

Hinweis Taktiles Leitsystem

Blindenleitplatten, Aufmerksamkeitsfelder und Auffindestreifen
sind vor Ausfiihrungsbeginn als Muster zur Prifung und
Freigabe durch den Auftraggeber und die Bauiiberwachung
vorzulegen.

Die Ausfihrung hat gemaf DIN 32984 sowie den
Anforderungen der Deutschen Bahn an die barrie-refreie
Gestaltung von Verkehrsanlagen zu erfolgen. Material,
Farbgebung, Oberflachenstruktur und Kontrastwirkung sind vor
Ausfiihrung abzustimmen und freizugeben.

Die Ausfiihrung erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik sowie den glltigen Fassungen insbesondere
folgender Vorschriften:

Allgemein

- VOB Teil B

- VOB Teil C

- DIN 18299

- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

Erd- und Griindungsarbeiten
- DIN 18300 Erdarbeiten
-ZTV E-StB

- TL SoB-StB

- ZTV SoB-StB

Beton- und Stahlbetonarbeiten
- DIN EN 206

- DIN 1045

- DIN 18331 Betonarbeiten

- Eurocode 2

Natursteinarbeiten

- DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten
- DIN EN 1341

- DIN EN 1342

- DIN EN 1469

Barrierefreiheit
- DIN 18040-1
- DIN 32984

- DIN 32975

Verkehrsstationen / Bahnhofsanlagen
- EBO

- DB-Richtlinie 813

- DB-Richtlinie 815

Entwéasserung
- DIN EN 1433
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- DIN EN 12056
- DIN 1986-100

Vor Ausfuhrung samtlicher Arbeiten ist ein vollstdndiges
Aufmal durchzufihren.

Zu erfassen sind:

- Treppengeometrie

- Podeste

- Gelander

- TUranschlisse

- Gehweganschlisse

- Héhenlagen

- Entwésserungseinrichtungen

Die Vermessung ist Grundlage der Werkplanung.

Die neue Treppenanlage ist als dauerhaft frost- und
tausalzbestandige Konstruktion herzustellen.

Der Aufbau besteht aus:

- Bodenplanum

- Frostschutzschicht

- Schottertragschicht

- Stahlbetonfundamente

- Stahlbetontreppe

- Abdichtungs-/Drainsystem
- Drainmortel

- Granitbelagen

Material:
Granit, erster Qualitat.

Eigenschaften:

- frostbestandig

- tausalzbestandig

- abriebfest

- verwitterungsbestandig

Oberflache:
- geflammt

Rutschhemmung:
- mindestens R11
- bevorzugt R12
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07.01.

07.01.0010.

Alle Stufen und Podeste erhalten ein Gefalle von:
2%

zur Entwasserung.

Wasseransammlungen sind nicht zulassig.

Folgende MalRnahmen sind vorzusehen:

- Kontraststreifen

- Taktile Bodenindikatoren
- Taktile Leitstreifen

- Stolperfreie Ubergéange
- Barrierefreie Anschliisse

Im Zuge der Modernisierungsmalinahme am bestehenden
Bahnhofsgebaude sind im Innenbereich in Teilbereichen
Grundungsarbeiten vorgesehen.

Die Grundungsarbeiten betreffen insbesondere den Bereich
Lagerservice/Buro sowie den derzeitigen Leerstandsbereich im
Sudflugel, in dem im Rahmen der Malinahme ein neues Biro
hergestellt wird.

Im Bestand ist in den betreffenden Bereichen eine
Holzbalkendecke bzw. Holzbalkenkonstruktion mit Bezug zum
Erdreich vorhanden. Im Zuge der geplanten
Umbaumalinahmen sind die bestehenden Konstruktionen
hinsichtlich ihrer Eignung fir die geplante Nutzung und die
erforderlichen neuen Lasten zu berilicksichtigen. Die
erforderlichen Grindungsmafnahmen sind entsprechend den
statischen und konstruktiven Erfordernissen herzustellen.

Die Ausfuhrung umfasst samtliche hierfur erforderlichen Erd-,
Grundungs- und Nebenarbeiten einschlieRlich der
fachgerechten Herstellung der Anschlisse an die bestehende
Bausubstanz.

Griindungsarbeiten, EG, auBen, Haupttreppe

Sauberkeitsschicht, Beton C12/15, 5-10cm, Haupttreppe

Einbau einer Sauberkeitsschicht aus Beton, als ebene und
tragféhige Unterlage fur die nachfolgenden Fundament- und
Stahlbetonarbeitender Haupttreppe einschl. Zuschlagstoff
naturlicher Gesteinskérnung, Glatten der Oberflache,
Verdichten, Transport, Geratebereitstellung und betriebsfertige
Leistung.

Leistungsumfang:

- Vorbereiten der Einbauflache

- Liefern und Einbauen des Betons

- H6hen- und profilgerechtes Abziehen gemaf Planung
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07.01.0020.

- Herstellung einer ebenen und sauberen Arbeitsflache
- Schutz der Sauberkeitsschicht bis zur Weiterverarbeitung

Betongtite: C12/15
Dicke: 5 cm

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? Beton nach Lieferschein

16,000 M2 L

Treppenanlage, Beton, unbewehrt, gemaR Werkstatt- und
Montageplanung AN, Haupttreppe

Herstellung und Montage der Haupttreppe am Haupteingang
des Empfangsgebaudes gemaln der freigegebenen Werkstatt-
und Montageplanung des Auftragnehmers, einschlie3lich aller
konstruktiven Details, Podest, Stufen,sowie konformen
Treppenbelag- und Sicherheitsanforderungen fir 6ffentlich
zugangliche Bereiche.

Treppengeometrie:

- Auftritt 31 cm

- -Steigung 16 cm

- in Anlehnung an den Bestand

Beton:
- C30/37

Expositionsklassen:
- XC4
- XF4
- XD3

Leistungsumfang:

- Einmessen und Abstecken der Treppengeometrie

- Herstellen, Vorhalten und Entfernen der Schalung

- Liefern, Einbauen, Verdichten und Nachbehandeln des Betons
- Herstellung von Treppenlaufen, Podesten und Anschliissen
gemal Planung; Ausfuihrung der Treppe mit einem trittsicheren
und rutschsicheren Belag gemaf Anforderungen der ASR A1.5
/ ASR A2.3 fir Mitarbeiter- und Publikumszugange.

- Bertcksichtigung der Aufbauhéhen fur Abdichtung,
Drainmdrtel und Natursteinbelage

- Herstellung einer ebenen und tragfahigen Oberflache fur die
nachfolgenden Natursteinar-beiten

Einschliel3lich aller Schalungs-, Betonier-, Transport- und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m?® fertig hergestellte Treppenkonstruktion aus
unbewehrtem Beton.

8,000 M3
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07.01.0030.

07.02.

07.02.0010.

Oberflachenbearbeitung Beton fiir Haupttreppe

Bearbeitung der Betonoberflachen von Treppenlaufen,
Podesten und Anschlussbereichen zur Herstellung eines
verlegegerechten Untergrundes fir die nachfolgende
Natursteinverlegung.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Betonoberflachen

- Reprofilierung und Ausgleich von Unebenheiten und
Fehlstellen

- Ausbildung eines gleichmaRigen Gefalles

- Herstellung der erforderlichen Ebenheit und MaRhaltigkeit

- Nacharbeiten von Kanten, Anschliissen und Ubergangen zum
Bestand

- Herstellung einer tragfahigen und verlegegerechten
Oberflache fur Bettung und Natursteinbelage

Gefalle:
2%

Einschlielich aller Materialien, Gerate, Nebenleistungen und
erforderlichen Nacharbeiten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

16,000 M2 L

Summe 07.01. Grindungsarbeiten, EG, auBB... @ e
Griindungsarbeiten, EG, auBen, Nebentreppe Ost

Sauberkeitsschicht, Beton C12/15, 5-10cm, Nebentreppe
Ost

Einbau einer Sauberkeitsschicht aus Beton, als ebene und
tragféhige Unterlage fur die nachfolgenden Fundament- und
Stahlbetonarbeitender Haupttreppe und Nebentreppe Ost. ,
einschl. Zuschlagstoff naturlicher Gesteinskdérnung, Glatten der
Oberflache, Verdichten, Transport, Geratebereitstellung und
betriebsfertige Leistung.

Leistungsumfang:

- Vorbereiten der Einbauflache

- Liefern und Einbauen des Betons

- H6hen- und profilgerechtes Abziehen gemaf Planung

- Herstellung einer ebenen und sauberen Arbeitsflache fir
Bewehrungs- und Fundamentarbeiten

- Schutz der Sauberkeitsschicht bis zur Weiterverarbeitung

Betongite: C12/15

Dicke: 5 cm

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m*® Beton nach Lieferschein
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07.02.0020.

07.02.0030.

0,500 M3 s

Treppenanlage, Beton, unbewehrt, gemaR Werkstatt- und
Montageplanung AN, Nebentreppe Ost

Herstellung und Montage der Haupttreppe am Haupteingang
des Empfangsgebaudes gemal der freigegebenen Werkstatt-
und Montageplanung des Auftragnehmers, einschlie3lich aller
konstruktiven Details, Podest, Stufen,sowie konformen
Treppenbelag- und Sicherheitsanforderungen fir 6ffentlich
zugangliche Bereiche.

Treppengeometrie:

- Auftritt 31 cm

- -Steigung 16 cm

- in Anlehnung an den Bestand

Beton:
- C30/37

Expositionsklassen:
- XC4
- XF4
- XD3

Leistungsumfang:

- Einmessen und Abstecken der Treppengeometrie

- Herstellen, Vorhalten und Entfernen der Schalung

- Liefern, Einbauen, Verdichten und Nachbehandeln des Betons
- Herstellung von Treppenlaufen, Podesten und Anschliissen
gemal Planung; Ausfiihrung der Treppe mit einem ftrittsicheren
und rutschsicheren Belag gemal Anforderungen der ASR A1.5
/ ASR A2.3 fur Mitarbeiter- und Publikumszugéange.

- Berlcksichtigung der Aufbauhéhen fur Abdichtung,
Drainmdrtel und Natursteinbelage

- Herstellung einer ebenen und tragfahigen Oberflache fur die
nachfolgenden Natursteinar-beiten

Einschlieflich aller Schalungs-, Betonier-, Transport- und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m?® fertig hergestellte Treppenkonstruktion aus
unbewehrtem Beton.

5,000 M3

Oberflachenbearbeitung Beton fiir Nebentreppe Ost
Bearbeitung der Betonoberflachen von Treppenlaufen,
Podesten und Anschlussbereichen zur Herstellung eines
verlegegerechten Untergrundes fur die nachfolgende
Natursteinverlegung.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Betonoberflachen

- Reprofilierung und Ausgleich von Unebenheiten und
Fehlstellen
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- Ausbildung eines gleichmaRigen Gefalles

- Herstellung der erforderlichen Ebenheit und Maf3haltigkeit

- Nacharbeiten von Kanten, Anschliissen und Ubergangen zum
Bestand

- Herstellung einer tragfahigen und verlegegerechten
Oberflache fur Bettung und Natursteinbelage

Gefalle:
2%

Einschlielich aller Materialien, Gerate, Nebenleistungen und
erforderlichen Nacharbeiten.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

5,000 M2 s
Summe 07.02. Griindungsarbeiten, EG, auB... @ s
07.03. Griindungsarbeiten, EG - Bereich Lagerservice,
Erdgeschoss
07.03.0010. EG, Wandabdichtung, Bodenfeuchte, PMBC

Abdichtung der Wande lber Bodenflache hinaus, mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als (PMBC),
mind. 15cm hoch Uber FertigfuBboden, einschlie3lich
Eckausbildungen, Durchdringungen und Ubergange zur
Bodenabdichtung, zweilagig aufgetragen, Arbeitsvorbereitung,
Geratebereitstellung, Schutz angrenzender Bauteile und
betriebsfertige Leistung.

Wassereinwirkungsklasse: W1.1-E

Rissklasse Untergrund: R1-E (geringe Anforderung)
Raumnutzungsklasse: RN1-E

Trockenschichtdicke: mind. 3 mm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.027, EG.023

Abrechnungseinheit: m? abgedichtete Wandflache

5,000 M2 L

07.03.0020. EG, Glatten, Betonoberflache, Fliigelglatter

Glatten der frischen Betonoberflache mit Fllgelglatter,
einschlieBlich Nachbehandlung (Abdecken / feucht halten),
Kontrolle Ebenheit, Reinigung und betriebsfertige Leistung.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.027, EG.023
Abrechnungseinheit: m? geglattete Flache

55,000 M2 i e
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07.03.0030. EG, Bodenplatte, Ortbeton, bewehrt, C20/25, 120 mm,
XC2

Herstellen einer bewehrten Bodenplatte im Erdgeschoss des
Empfangsgebaudes, aus Ortbeton auf waagrecht vorbereitetem
Untergrund gemaf DIN 1045 und den Vorgaben der Statik. Die
Bodenplatte wird unter Beriicksichtigung der
Feuchtigkeitsbeanspruchung und der vorgesehenen Nutzlasten
eingebaut. Leistungen umfassen das Herstellen der Schalung
einschlie8lich eventueller Randstreifen, Arbeitsfugen und
Ubergénge zu Wandflachen. Die Schalung kann als verlorene
Schalung oder wiederverwendbare Bauform erfolgen,
entsprechend den o6rtlichen Gegebenheiten und baulichen
Anforderungen.

Hinweis: Die neuen Stahlbeton-Bodenplatten im EG (d. h. auf
Hohe Decke KG) mit 12 cm Starke werden raumweise
hergestellt. Sie haben statisch keine tragende Funktion und
liegen im nicht unterkellerten Bereich. Der alte Ful3bodenaufbau
wird entfernt, evtl. muss bis zur Sauberkeitsschicht mit Feinkies
aufgefillt werden. Die neue Bodenplatte lagert nur auf der
Aufflllung zwischen den bestehenden Fundamenten. Fur die
neue Bodenplatte gibt es keine neuen Fundamente.

Die Bewehrung wird gemaf gesonderter Position (nach Statik)
eingebracht, einschlieRlich aller Halterungen, Uberdeckungen
und Sicherung gegen Verrutschen. Die Ausfiihrung der
Bodenplatte erfolgt planumsgerecht und waagerecht, inklusive
Verdichten des Betons und Herstellung einer glatten, ebenen
Oberflache, um die nachfolgende Beschichtung und Nutzung zu
gewahrleisten.

Besondere Anforderungen wie Ubergang zu bestehenden
Bauteilen, Fugenausbildungen, Aussparungen,
SchallschutzmalRhahmen an Wandanschllssen sowie
SchutzmalRnahmen wahrend des Betonierens (Staubschutz,
Absturzsicherung, Absicherung des Arbeitsbereichs) sind
Bestandteil der Leistung.

Alle Nebenleistungen wie Baustelleneinrichtung, Bereitstellung
von Werkzeug, Transport innerhalb des Kellergeschosses,
Reinigung des Arbeitsbereichs und fotodokumentierte
Ausfiihrung nach Vorgaben des Auftraggebers/DB sind in der
Position enthalten.

Abrechnungseinheit: m? fertig eingebauter Bodenplatte, inkl.
Schalung, Verdichtung, Oberflachenbehandlung und samtlicher
Nebenleistungen.

Festigkeitsklasse: C20/25
Expositionsklasse: XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Zuschlagstoff: natlirliche Gesteinskdrnung
Plattendicke: bis 12 cm

Untergrund: waagrecht

Oberflache: waagrecht
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Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.027, EG.023
Abrechnungseinheit: m® Bodenplatte

7,000 M3 s

07.03.0040. EG, Bodenplatte, Betonstahlmatten, Q257A

Lieferung und fachgerechter Einbau von Betonstahimatten der
Giite B500A, einschlieRlich Zuschneiden, Einlegen, Uberlappen
und Fixieren gemaf den Vorgaben der Statik,

einschliellich Abstandhalter zur Einhaltung der erforderlichen
Betondeckung, fachgerechtem Positionieren der Matten in der
Bodenplatte, sowie Bertcksichtigung von Aussparungen,
Einbauteilen und Rohrdurchfiihrungen,

einschlielich Transport von Verschnitt und Restmaterial zum
vom Auftragnehmer bereitgestellten Container,

Betonstahl Matte BSt500A : 5,7 kg/m?
Abstandhalter obere Lage: 0,75 Stlick Abstand-
Halter Bocke mit H=7 cm und L=2,00 m

Ausfiuhrung unter Berlicksichtigung der einschlagigen Normen
DIN 1045-2, DIN 488, DIN EN 1992-1-1 sowie den Vorgaben
der Statik,

Abrechnung gemaf VOB/C nach gewichteten kg des verbauten
Stahls, einschliellich aller Nebenleistungen, Hilfsmittel und
Abstimmungen mit angrenzenden Gewerken.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.027, EG.023
Abrechnungseinheit: kg Bewehrungseisen

315,000 KG  cooooeeeeeeeceneeiens oo,

07.03.0050. EG, Perimeterdammung, Bodenplatte, XPS, 140mm

Perimeterddmmung aus extrudierten Polystyrolplatten, als
Warmedammung unter lastabtragender Bodenplatte aus
Stahlbeton, bauaufsichtlich zugelassen, einschlie3lich
Anpassung an Fundamente, Kantenverblendung, Lieferung,
Transport, Einbau und Nebenleistungen.

Dammstoff: XPS

Ausfiihrung Kante: umlaufender Stufenfalz

Anwendung: Wassereinwirkungsklasse: W1-E (Bodenfeuchte
und nichtdriickendes Wasser)

Druckbelastbarkeit: dx

Anwendungstyp: PB - KP

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: max. 0,035 (W/mK)
Nennwert Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/(mK)
Dammestoffdicke: 140 mm

Gebaude: Empfangsgebaude
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Geschoss: Erdgeschoss
Raum: EG.027, EG.023
Abrechnungseinheit: m? Dammung

55,000 M2 i

07.03.0060. EG, Bodenabdichtung, Bodenfeuchte, PMBC
Abdichtung der Bodenflache gegen Bodenfeuchte gemaf’ DIN
18533 mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung
(PMBC), zweilagig aufgetragen, inklusive Ecken,
Durchdringungen und Wandanschluss.

Wassereinwirkungsklasse: W1.1-E

Rissklasse Untergrund: R1-E (geringe Anforderung)
Raumnutzungsklasse: RN1-E

Untergrund: Beton

Trockenschichtdicke: mind. 3 mm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.027, EG.023
Abrechnungseinheit: m? abgedichtete Flache

55,000 M2 o

07.03.0070. EG, Sauberkeitsschicht, Beton C12/15, 5-10cm
Einbau einer Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Grindungsbauteilen und Bodenplatte, einschl. Zuschlagstoff
naturlicher Gesteinskérnung, Glatten der Oberflache,
Verdichten, Transport, Geratebereitstellung und betriebsfertige
Leistung.

Betongtite: C12/15
Dicke: 5-10 cm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.027, EG.023

Abrechnungseinheit: m® Beton nach Lieferschein

3,000 M3

07.03.0080. EG, Kapillarbrechende Schicht, Kies, bis ca. 50cm
Herstellen einer kapillarbrechenden Schicht unterhalb der
Bodenplatte durch Lieferung, Einbau und lagenweise
Verdichtung von Kies aus natirlicher Gesteinskdérnung.

Die Schicht dient der Unterbrechung des kapillaren
Wasseraufstiegs sowie der Herstellung eines tragfahigen und
drainfahigen Untergrundes fiir den nachfolgenden
Bodenaufbau. Das Material muss frei von bindigen und
organischen Bestandteilen sein und eine geeignete Kérnung zur
Sicherstellung der kapillarbrechenden Wirkung aufweisen (z. B.
Kies 16/32 oder vergleichbar).
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Der Einbau erfolgt lagenweise in geeigneten Schichtdicken
unter Bertcksichtigung der beengten Platzverhéltnisse im
Erdgeschoss sowie angrenzender Bauteile. Jede Lage ist
fachgerecht mit geeigneten Verdichtungsgeraten zu verdichten,
sodass eine gleichmaRige, tragfahige und ebene Oberflache
entsteht.

Einschliel3lich Herstellen des erforderlichen Planums, Ausgleich
von Unebenheiten im Untergrund, Einhaltung der vorgesehenen
mittleren Schichtdicke von ca. 50 cm sowie Anpassung an
angrenzende Bauteile und Einbauten. Der Transport des
Materials erfolgt tber die vorhandenen Verkehrswege,
einschliellich Mehraufwand durch beengte Verhaltnisse und
Zugangssituationen im Bestand.

Nicht geeignetes Material ist auszusondern und in vom
Auftragnehmer bereitgestellte Container / Behalter zu laden;
Entsorgung und Dokumentation erfolgen Uber gesonderte
Positionen.

Einschlieflich aller Nebenleistungen wie Arbeitsvorbereitung,
Baustellensicherung, Gerateeinsatz, Schutz angrenzender
Bauteile, Reinigung des Arbeitsbereichs sowie Dokumentation
nach Vorgaben des Auftraggebers/DB.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.027, EG.023

Abrechnungseinheit: m? kapillarbrechende Schicht

55,000 M2
Summe 07.03. Grindungsarbeiten, EG - Ber... @ s
07.04. Griindungsarbeiten, EG - Bereich Leerstand,
Erdgeschoss
07.04.0010. EG, Wandabdichtung, Bodenfeuchte, PMBC

Abdichtung der Wande lber Bodenflache hinaus, mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als (PMBC),
mind. 15cm hoch Uber Fertigfuboden, einschlie3lich
Eckausbildungen, Durchdringungen und Ubergénge zur
Bodenabdichtung, zweilagig aufgetragen, Arbeitsvorbereitung,
Geratebereitstellung, Schutz angrenzender Bauteile und
betriebsfertige Leistung.

Wassereinwirkungsklasse: W1.1-E

Rissklasse Untergrund: R1-E (geringe Anforderung)
Raumnutzungsklasse: RN1-E

Trockenschichtdicke: mind. 3 mm

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Erdgeschoss
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Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
Abrechnungseinheit: m? abgedichtete Wandflache

6,000 M2 L

07.04.0020. EG, Glatten, Betonoberflache, Fliigelglatter
Glatten der frischen Betonoberflache mit Fllgelglatter,
einschlieBlich Nachbehandlung (Abdecken / feucht halten),
Kontrolle Ebenheit, Reinigung und betriebsfertige Leistung.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
Abrechnungseinheit: m? geglattete Flache

85,000 M2 .

07.04.0030. EG, Bodenplatte, Ortbeton, bewehrt, C20/25, 120 mm,
XC2

Herstellen einer bewehrten Bodenplatte im Erdgeschoss des
Empfangsgebaudes, aus Ortbeton auf waagrecht vorbereitetem
Untergrund gemaf DIN 1045 und den Vorgaben der Statik. Die
Bodenplatte wird unter Bertcksichtigung der
Feuchtigkeitsbeanspruchung und der vorgesehenen Nutzlasten
eingebaut.

Leistungen umfassen das Herstellen der Schalung
einschliellich eventueller Randstreifen, Arbeitsfugen und
Ubergénge zu Wandflachen. Die Schalung kann als verlorene
Schalung oder wiederverwendbare Bauform erfolgen,
entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten und baulichen
Anforderungen.

Hinweis: Die neuen Stahlbeton-Bodenplatten im EG (d. h. auf
Hohe Decke KG) mit 12 cm Starke werden raumweise
hergestellt. Sie haben statisch keine tragende Funktion und
liegen im nicht unterkellerten Bereich. Der alte Fulibodenaufbau
wird entfernt, evtl. muss bis zur Sauberkeitsschicht mit Feinkies
aufgefillt werden. Die neue Bodenplatte lagert nur auf der
Auffullung zwischen den bestehenden Fundamenten. Fir die
neue Bodenplatte gibt es keine neuen Fundamente.

Das bestehende Fundament unter der Bestandstreppe (Achse
B-C) wird einfach ausgespart.

Die Bewehrung wird gemaf gesonderter Position (nach Statik)
eingebracht, einschlieRlich aller Halterungen, Uberdeckungen
und Sicherung gegen Verrutschen. Die Ausfiihrung der
Bodenplatte erfolgt planumsgerecht und waagerecht, inklusive
Verdichten des Betons und Herstellung einer glatten, ebenen
Oberflache, um die nachfolgende Beschichtung und Nutzung zu
gewahrleisten.

Besondere Anforderungen wie Ubergang zu bestehenden
Bauteilen, Fugenausbildungen, Aussparungen,
Schallschutzmalinahmen an Wandanschlissen sowie
Schutzmalnahmen wahrend des Betonierens (Staubschutz,
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Absturzsicherung, Absicherung des Arbeitsbereichs) sind
Bestandteil der Leistung.

Alle Nebenleistungen wie Baustelleneinrichtung, Bereitstellung
von Werkzeug, Transport innerhalb des Kellergeschosses,
Reinigung des Arbeitsbereichs und fotodokumentierte
Ausfuhrung nach Vorgaben des Auftraggebers/DB sind in der
Position enthalten.

Abrechnungseinheit: m? fertig eingebauter Bodenplatte, inkl.
Schalung, Verdichtung, Oberflachenbehandlung und samtlicher
Nebenleistungen.

Festigkeitsklasse: C20/25
Expositionsklasse: XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Zuschlagstoff: natlirliche Gesteinskdrnung
Plattendicke: bis 12 cm

Untergrund: waagrecht

Oberflache: waagrecht

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
Abrechnungseinheit: m? Bodenplatte

10,000 M3 s

07.04.0040. EG, Bodenplatte, Betonstahimatten, Q257A
Lieferung und fachgerechter Einbau von Betonstahimatten der
Glite B500A, einschlieBlich Zuschneiden, Einlegen, Uberlappen
und Fixieren gemaf den Vorgaben der Statik,
einschlieBlich Abstandhalter zur Einhaltung der erforderlichen
Betondeckung, fachgerechtem Positionieren der Matten in der
Bodenplatte, sowie Bertcksichtigung von Aussparungen,
Einbauteilen und Rohrdurchfiihrungen,
einschlieBlich Transport von Verschnitt und Restmaterial zum
vom Auftragnehmer bereitgestellten Container

Betonstahl Matte BSt500A : 5,7 kg/m?
Abstandhalter obere Lage: 0,75 Stlick Abstand-
Halter Bocke mit H=7 cm und L=2,00 m

Ausfuhrung unter Berucksichtigung der einschlagigen Normen
DIN 1045-2, DIN 488, DIN EN 1992-1-1 sowie den Vorgaben
der Statik,

Abrechnung gemafR VOB/C nach gewichteten kg des verbauten
Stahls, einschlieflich aller Nebenleistungen, Hilfsmittel und
Abstimmungen mit angrenzenden Gewerken.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
Abrechnungseinheit: kg Bewehrungseisen
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500,000 Kg e e
07.04.0050. EG, Perimeterdammung, Bodenplatte, XPS, 140mm

Perimeterddmmung aus extrudierten Polystyrolplatten, als
Warmedammung unter lastabtragender Bodenplatte aus
Stahlbeton, bauaufsichtlich zugelassen, einschlie3lich
Anpassung an Fundamente, Kantenverblendung, Lieferung,
Transport, Einbau und Nebenleistungen.

Dammstoff: XPS

Ausfiihrung Kante: umlaufender Stufenfalz

Anwendung: Wassereinwirkungsklasse: W1-E (Bodenfeuchte
und nichtdriickendes Wasser)

Druckbelastbarkeit: dx

Anwendungstyp: PB - KP

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: max. 0,035 (W/mK)
Nennwert Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/(mK)
Dammestoffdicke: 140 mm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
Abrechnungseinheit: m? Dammung

85,000 M2 L

07.04.0060. EG, Bodenabdichtung, Bodenfeuchte, PMBC

Abdichtung der Bodenflache gegen Bodenfeuchte gemaf’ DIN
18533 mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung
(PMBC), zweilagig aufgetragen, inklusive Ecken,
Durchdringungen und Wandanschluss.

Wassereinwirkungsklasse: W1.1-E

Rissklasse Untergrund: R1-E (geringe Anforderung)
Raumnutzungsklasse: RN1-E

Untergrund: Beton

Trockenschichtdicke: mind. 3 mm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
Abrechnungseinheit: m? abgedichtete Flache

85,000 M2 .

07.04.0070. EG, Sauberkeitsschicht, Beton C12/15, 5-10cm
Einbau einer Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Grindungsbauteilen und Bodenplatte, einschl. Zuschlagstoff
naturlicher Gesteinskérnung, Glatten der Oberflache,
Verdichten, Transport, Geratebereitstellung und betriebsfertige
Leistung.

Betongite: C12/15

Dicke: 5-10 cm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
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Abrechnungseinheit: m® Beton nach Lieferschein

8,500 M3

07.04.0080. EG, Kapillarbrechende Schicht, Kies, bis ca. 50cm
Herstellen einer kapillarbrechenden Schicht unterhalb der
Bodenplatte durch Lieferung, Einbau und lagenweise
Verdichtung von Kies aus natirlicher Gesteinskérnung.

Die Schicht dient der Unterbrechung des kapillaren
Wasseraufstiegs sowie der Herstellung eines tragfahigen und
drainfahigen Untergrundes fiir den nachfolgenden
Bodenaufbau. Das Material muss frei von bindigen und
organischen Bestandteilen sein und eine geeignete Kérnung zur
Sicherstellung der kapillarbrechenden Wirkung aufweisen (z. B.
Kies 16/32 oder vergleichbar).

Der Einbau erfolgt lagenweise in geeigneten Schichtdicken
unter Bertcksichtigung der beengten Platzverhéltnisse im
Erdgeschoss sowie angrenzender Bauteile. Jede Lage ist
fachgerecht mit geeigneten Verdichtungsgeraten zu verdichten,
sodass eine gleichmaRige, tragfahige und ebene Oberflache
entsteht.

Einschlie3lich Herstellen des erforderlichen Planums, Ausgleich
von Unebenheiten im Untergrund, Einhaltung der vorgesehenen
mittleren Schichtdicke von ca. 50 cm sowie Anpassung an
angrenzende Bauteile und Einbauten. Der Transport des
Materials erfolgt tber die vorhandenen Verkehrswege,
einschliellich Mehraufwand durch beengte Verhaltnisse und
Zugangssituationen im Bestand.

Nicht geeignetes Material ist auszusondern und in vom
Auftragnehmer bereitgestellte Container / Behalter zu laden;
Entsorgung und Dokumentation erfolgen Uber gesonderte
Positionen.

Einschlieflich aller Nebenleistungen wie Arbeitsvorbereitung,
Baustellensicherung, Gerateeinsatz, Schutz angrenzender
Bauteile, Reinigung des Arbeitsbereichs sowie Dokumentation
nach Vorgaben des Auftraggebers/DB.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Erdgeschoss

Raum: EG.040, EG.042, EG.041, EG.036, EG.037.1
Abrechnungseinheit: m? kapillarbrechende Schicht

85,000 M2 s e
Summe 07.04. Grindungsarbeiten, EG - Ber... @ s
Summe 07. Griindungsarbeiten Erdgesch...
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08. Griindungsarbeiten Kellergeschoss
08.01. Griindungsarbeiten, KG - Bereich Technik,

Kellergeschoss

08.01.0010. KG, Sauberkeitsschicht, Beton C12/15, 5-10cm

Einbau einer Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Grindungsbauteilen und Bodenplatte, einschl. Zuschlagstoff
naturlicher Gesteinskérnung, Glatten der Oberflache,
Verdichten, Transport, Geratebereitstellung und betriebsfertige
Leistung.

Betongtite: C12/15
Dicke: 5-10 cm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfliigel

Abrechnungseinheit: m® Beton nach Lieferschein

2,500 M3

08.01.0020. KG, Bodenabdichtung, Bodenfeuchte, PMBC

Abdichtung der Bodenflache gegen Bodenfeuchte gemaf’ DIN
18533 mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung
(PMBC), zweilagig aufgetragen, inklusive Ecken,
Durchdringungen und Wandanschluss.

Wassereinwirkungsklasse: W1.1-E

Rissklasse Untergrund: R1-E (geringe Anforderung)
Raumnutzungsklasse: RN1-E

Untergrund: Beton

Lage: Kellersohle

Trockenschichtdicke: mind. 3 mm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: m? abgedichtete Flache

23,000 M2 s e

08.01.0030. KG, Wandabdichtung, Bodenfeuchte, PMBC
Abdichtung der Kellerwande Uber Bodenflache hinaus, mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als (PMBC),
mind. 15cm hoch Uber Fertigfuboden, einschlie3lich
Eckausbildungen, Durchdringungen und Ubergange zur
Bodenabdichtung, zweilagig aufgetragen, Arbeitsvorbereitung,
Geratebereitstellung, Schutz angrenzender Bauteile und
betriebsfertige Leistung.

Wassereinwirkungsklasse: W1.1-E
Rissklasse Untergrund: R1-E (geringe Anforderung)
Raumnutzungsklasse: RN1-E

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 75 von 180



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011709198 ZKB Treuchtlingen
LV: 01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Trockenschichtdicke: mind. 3 mm

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfliigel

Abrechnungseinheit: m? abgedichtete Wandflache

3,000 M2

08.01.0040. KG, Perimeterddmmung, Bodenplatte, XPS, 140 mm
Perimeterddmmung aus extrudierten Polystyrolplatten, als
Warmedammung unter lastabtragender Bodenplatte aus
Stahlbeton, bauaufsichtlich zugelassen, einschlie3lich
Anpassung an Fundamente, Kantenverblendung, Lieferung,
Transport, Einbau und Nebenleistungen.

Dammstoff: XPS

Ausfiihrung Kante: umlaufender Stufenfalz

Anwendung: Wassereinwirkungsklasse: W1-E (Bodenfeuchte
und nichtdriickendes Wasser)

Druckbelastbarkeit: dx

Anwendungstyp: PB - KP

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: max. 0,035 (W/mK)
Nennwert Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/(mK)
Dammestoffdicke: 140 mm

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfltgel
Abrechnungseinheit: m? Dammung

23,000 M2 s e

08.01.0050. KG, Bodenplatte, Ortbeton, bewehrt, C20/25, 120 mm,
XC2

Herstellen einer bewehrten Bodenplatte im Kellergeschoss des
Empfangsgebaudes, aus Ortbeton auf waagrecht vorbereitetem
Untergrund gemaf DIN 1045 und den Vorgaben der Statik. Die
Bodenplatte wird unter Bertcksichtigung der
Feuchtigkeitsbeanspruchung und der vorgesehenen Nutzlasten
eingebaut.

Leistungen umfassen das Herstellen der Schalung
einschlielich eventueller Randstreifen, Arbeitsfugen und
Ubergénge zu Wandflachen. Die Schalung kann als verlorene
Schalung oder wiederverwendbare Bauform erfolgen,
entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten und baulichen
Anforderungen.

Die Bewehrung wird gemaf gesonderter Position (nach Statik)
eingebracht, einschlieRlich aller Halterungen, Uberdeckungen
und Sicherung gegen Verrutschen. Die Ausflhrung der
Bodenplatte erfolgt planumsgerecht und waagerecht, inklusive
Verdichten des Betons und Herstellung einer glatten, ebenen
Oberflache, um die nachfolgende Beschichtung und Nutzung zu
gewabhrleisten.
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Besondere Anforderungen wie Ubergang zu bestehenden
Bauteilen, Fugenausbildungen, Aussparungen,
SchallschutzmalRnhahmen an Wandanschllssen sowie
SchutzmalRnahmen wahrend des Betonierens (Staubschutz,
Absturzsicherung, Absicherung des Arbeitsbereichs) sind
Bestandteil der Leistung.

Alle Nebenleistungen wie Baustelleneinrichtung, Bereitstellung
von Werkzeug, Transport innerhalb des Kellergeschosses,
Reinigung des Arbeitsbereichs und fotodokumentierte
Ausfihrung nach Vorgaben des Auftraggebers/DB sind in der
Position enthalten.

Abrechnungseinheit: m? fertig eingebauter Bodenplatte, inkl.
Schalung, Verdichtung, Oberflachenbehandlung und samtlicher
Nebenleistungen.

Festigkeitsklasse: C20/25
Expositionsklasse: XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Zuschlagstoff: natlirliche Gesteinskdrnung
Plattendicke: bis 12 cm

Untergrund: waagrecht

Oberflache: waagrecht

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: m® Bodenplatte

3,000 M3

08.01.0060. KG, Bodenplatte, Betonstahlmatten, Q257A
Lieferung und fachgerechter Einbau von Betonstahimatten der
Giite B500A, einschlieRlich Zuschneiden, Einlegen, Uberlappen
und Fixieren gemaf den Vorgaben der Statik,
einschliellich Abstandhalter zur Einhaltung der erforderlichen
Betondeckung, fachgerechtem Positionieren der Matten in der
Bodenplatte, sowie Berlcksichtigung von Aussparungen,
Einbauteilen und Rohrdurchfiihrungen,
einschlieBlich Transport von Verschnitt und Restmaterial zum
vom Auftragnehmer bereitgestellten Container.

Betonstahl Matte BSt500A : 5,7 kg/m?
Abstandhalter obere Lage: 0,75 Stlick Abstand-
Halter Bocke mit H=7 cm und L=2,00 m

Ausfuhrung unter Berucksichtigung der einschlagigen Normen
DIN 1045-2, DIN 488, DIN EN 1992-1-1 sowie den Vorgaben
der Statik,

Abrechnung gemaf VOB/C nach gewichteten kg des verbauten
Stahls, einschlielich aller Nebenleistungen, Hilfsmittel und
Abstimmungen mit angrenzenden Gewerken.
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Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: kg Bewehrungseisen

150,000 KG  wovrrvereeeeeeeceien e

08.01.0070. KG, Glatten, Betonoberflache, Fliigelglatter
Glatten der frischen Betonoberflache mit Fllgelglatter,
einschlieBlich Nachbehandlung (Abdecken / feucht halten),
Kontrolle Ebenheit, Reinigung und betriebsfertige Leistung.

Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfltgel
Abrechnungseinheit: m? geglattete Flache

23,000 M2 i e

08.01.0080. KG, Empfangsgebaude, Unterfangung, Fundament,
Ortbeton, bewehrt, XC2

Bei Erfordernis, Unterfangung von bestehenden Fundamenten
und tragenden Bauteilen im Kellergeschoss aus Stahlbeton,
nach DIN 4123 abschnittsweise, inkl. Mehraufwand beim
Erdaushub durch das Anlegen von Stichgraben oder Schachten
(Menge ist beim Baugrubenaushub erfasst), einschl.
Arbeitsraumsicherung und Schalung, wahrend der
Aushubarbeiten fir die neue Bodenplatte, um die
Standsicherheit zu gewahrleisten. Die Arbeiten umfassen das
vorsichtige Freilegen der Fundamente, das Herstellen einer
notwendigen Schalung (z.B. verlorene Schalung oder
wiederverwendbare Schalung) einschlieBlich Randstreifen und
Aussparungen fir Installationen, sowie den Einbau von
Bewehrung nach statischen Vorgaben. Anschlielend erfolgt
das Einbringen von Ortbeton der Festigkeitsklasse C25/30,
verdichtet und planumsgerecht eingebracht, zur Stabilisierung
der bestehenden Fundamente. Hand-Transport der Baustoffe
erfolgt Uber die beengten Verkehrswege im Kellergeschoss,
einschliellich Absturz- und Staubschutz. Temporare
Abstiitzungen und Sicherungsmaflnahmen werden zur
Wahrung der Standsicherheit angrenzender Bauteile
umgesetzt. Die Arbeiten schlie3en alle notwendigen
Nebenleistungen, Arbeitsvorbereitung, Baustellensicherung,
Reinigung des Arbeitsbereichs, Dokumentation einschlief3lich
Fotodokumentation nach Vorgaben des Auftraggebers/DB ein.

Die Notwendigkeit der Unterfangung ergibt sich erst nach
Freilegung der bestehenden Fundamente im Zuge der
Aushubarbeiten bis Oberkante Fundament. Da die Hohenlage
und Griindungstiefe der Bestandsfundamente im Vorfeld nicht
eindeutig bekannt sind, erfolgt die Ausfiihrung nur auf
Anordnung des Auftraggebers bzw. nach Abstimmung mit der
Objektplanung und der Tragwerksplanung.

Gebaude: Empfangsgebaude
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Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004, Nordfliigel

Abrechnungseinheit: m® Unterfangungsbeton, inkl. Schalung,
Bewehrung, Verdichtung und Nebenleistungen

5,000 M3 s

08.01.0090. Einbau Kellerlichtschacht Betonfertigteil inkl. Lieferung,
Montage

Liefern und Herstellen eines Kellerlichtschachts aus Beton,
Metall oder vergleichbaren Bauteilen gemaf Planung und
Herstellerangaben. Ausfiihrung als einteiliges oder mehrteiliges
Schachtelement mit Abmessungen von ca. 1,80 m Breite und
2,15 m Tiefe, einschliellich Befestigungsmaterial, befahrbarer
Gitterrostabdeckung einschlielich tragfahiger
Rahmenkonstruktion, erforderlicher Ankerpunkte sowie aller
notwendigen Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an
bestehende Wand- und Bodenflachen. Die Ausfiihrung des
Gitterrostes ist entsprechend der vorgesehenen Nutzung und
Verkehrslast statisch nachzuweisen und geman
Herstellerangaben auszufiihren. Entwasserungsplanung gem.
TGA zu bericksichtigen.

Lichtschacht aus bewehrtem Beton, C35/45, Lichtschachtboden
mit Gefalle zum Lichtschachtablauf.

Kellerlichtschacht einschlieBlich befahrbarer
Gitterrostabdeckung, geeignet fur die vorgesehene Verkehrslast
(z. B. PKW-Befahrung), einschlie3lich statischem Nachweis
bzw. Herstellerbescheinigung.

Montage erfolgt warmebruckenfrei und gemaf den statischen
und bauphysikalischen Vorgaben des Auftraggebers.
Einschlie3lich Positionierung, Ausrichtung, Unterbaukontrolle,
Sicherung gegen Setzungen, fachgerechter Anschluss an
Keller-/Sockelddammung, Vorbereitung fiir spatere Einbauten
und Abdichtungen nach DIN 18533 sowie Schutz angrenzender
Bauteile wahrend der Montage.

Leistung umfasst sdmtliche Nebenleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Gerate- und Werkzeugvorhaltung,
Transport auf der Baustelle, Handarbeit im Bestand sowie
betriebsfertige Ubergabe und Dokumentation geman
Anforderungen eines 6ffentlichen Auftraggebers/DB.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfltgel
Abrechnungseinheit: St

1,000 St

08.01.0100. Einbau Lichtschachtablauf, KG - Bereich Neuherstellung
Kellerlichtschacht

Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Ablaufes fur
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Kellerlichtschachte gemaR Entwasserungsplanung und
Herstellerangaben. Ausfiuihrung als Lichtschachtablauf mit
Schmutzfangkorb, Laubfang bzw. Geruchverschluss soweit
erforderlich, einschlieBlich samtlicher Befestigungs- und
Anschlussbauteile. EinschlieBlich Anschluss an die Gebaude-
bzw. Grundstiicksentwasserung, erforderlicher Rohrleitungen
im Bereich des Lichtschachtes, Formstlcke, Dichtungen,
Kernbohrungen, Aussparungen sowie aller erforderlichen
Abdichtungsarbeiten an angrenzenden Bauteilen. Ausfiihrung
entsprechend den Anforderungen der Entwasserungsplanung
(TGA), den geltenden Normen und den Herstellerangaben.
Einbauhthe, Gefalleverhalinisse und Anschlusslage sind mit
den drtlichen Gegebenheiten und den
Lichtschachtabmessungen abzustimmen. Montage
einschlieBlich Positionierung, Ausrichtung, Befestigung,
Funktionsprifung, Reinigung sowie Schutz der eingebauten
Bauteile wahrend der Bauzeit. Leistung umfasst samtliche
Nebenleistungen, Arbeitsvorbereitung, Gerate- und
Werkzeugvorhaltung, Transport auf der Baustelle, erforderliche
Kleinmaterialien, Befestigungsmittel sowie die betriebsfertige
Ubergabe und Dokumentation.

Lichtschachtablauf Abmessung gem. Entwasserungsplanung
TGA, einschlieBlich Anschluss an die Entwasserungsanlage.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: St

1,000 St s

08.01.0110. Ausstiegsleiter fiir Kellerlichtschacht liefern und
montieren

Liefern und fachgerechte Montage einer Ausstiegsleiter im
Kellerlichtschacht gemaR Planung und Herstellerangaben.
Ausflihrung als korrosionsbesténdige Leiterkonstruktion aus
Edelstahl oder gleichwertigem Material, geeignet fur den
dauerhaften Einsatz im Aulienbereich.

Die Leiter ist entsprechend der vorhandenen Schachttiefe von
ca. 2,15 m auszufihren und einschlielich aller erforderlichen
Befestigungsmittel, Wandhalterungen, Anschluss- und
Sicherungselemente zu liefern und zu montieren.

Ausfuhrung geman den geltenden Sicherheitsanforderungen
sowie den statischen Vorgaben des Herstellers. Einschlief3lich
Ausrichtung, Befestigung am Schachtbauwerk, Anpassung an
die ortlichen Gegebenheiten, aller Nebenleistungen sowie
betriebsfertiger Ubergabe.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: St
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08.01.0120. Neue Betontreppe im Technikraum
Herstellen einer zweistufigen Betontreppe im Bereich des
Technikraums zur Uberwindung des neuen Héhenunterschieds
zwischen OKFF des Technikraums und dem erhdht liegenden
Taranschluss.

Ausfiihrung aus unbewehrtem Beton, einschliel3lich
erforderlicher Schalung, Herstellung der Stufen und aller
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Treppe besteht aus 2 Stufen mit einer Steigung von ca. 15
cm und einem Auftritt von ca. 30 cm. Die erste Stufe ist als 1,00
m tiefer Auftritt/Podest auszubilden.

Einschliel3lich erforderlicher Anschliisse an den bestehenden
Bodenaufbau, sauberer Ausbildung der Kanten und Oberflache
sowie samtlicher Schalungs-, Betonier- und Nebenarbeiten.

Ausfiuhrung geman Planung und den oértlichen Gegebenheiten.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfltgel
Abrechnungseinheit: St

1,000 St s e
Summe 08.01. Griindungsarbeiten, KG - Ber... @ s
Summe 08. Griindungsarbeiten Kellerges... i
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09.

Sockelsanierung

Gegenstand der Ausschreibung ist die Sanierung des
Sockelbereichs eines Bahnhofsgebaudes einschlielllich
Natursteinsanierung, Fugensanierung, Herstellung einer
nachtraglichen Horizontalsperre, Sockelabdichtung sowie der
erforderlichen Schutz- und Feuchteschutzmalinahmen.

Das Gebaude besteht aus einem Mischmauerwerk mit
sichtbaren Travertinsteinverkleidungen im Sockelbereich.

Die Sockelausbildung ist gebaudeseitig unterschiedlich:

- Ostseite (StralRenseite): sichtbarer Travertinsockel bis ca. 1,00
m Hoéhe

- Westseite (Bahnsteigseite): sichtbarer Sockelbereich ca. 10
bis 15 cm HOhe mit dartberliegender Putzfassade

- Nord- und Sldseite: abgeschragte Sockelflachen auch
sichtbare Travertinsteine

Ziel der MaRnahme ist:

- die dauerhafte Reduzierung aufsteigender Feuchtigkeit,

- die Herstellung einer funktionsfahigen Horizontalabdichtung,
- die Abdichtung feuchtebeanspruchter Sockelbereiche,

- die Instandsetzung geschadigter Travertinflichen und Fugen,
- die Reduzierung des Feuchte- und Salzeintrages,

- der langfristige Schutz des Mauerwerks.

Besonderes Ziel der MalRnahme ist der weitgehende Erhalt des
historischen Erscheinungsbildes der sichtbaren Travertinsockel.

Sichtbare Travertinoberflachen durfen nicht durch deckende
Putze, Beschichtungen oder Abdichtungen Uberarbeitet werden,
sofern dies nicht ausdrlcklich in den Leistungspositionen
vorgesehen ist.

Der Auftragnehmer hat samtliche Arbeiten unter
Berucksichtigung der besonderen Anforderungen des Bauens
im Bestand auszufiihren.

Vor Beginn der Arbeiten sind vorhandene Gegebenheiten
eigenverantwortlich zu Gberprfen.

MaRabweichungen, Besonderheiten des Mauerwerksaufbaus,
Hohlrdume, Inhomogenitaten sowie konstruktive
Besonderheiten sind der Baulberwachung unverzuglich
mitzuteilen.

Alle Arbeiten an Travertinflachen sind natursteinschonend
auszufihren.

Nicht zulassig sind insbesondere:
- Stemmarbeiten mit schweren Abbruchhammern
- Hochdruckreinigung
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- Sandstrahlen
- aggressive chemische Reinigungsverfahren
- salzmobilisierende Reinigungsverfahren

Beschadigungen der Natursteinoberflachen gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Vor Beginn der Ausfiihrung sind Musterflachen anzulegen und
durch die Bauuberwachung freigeben zu lassen.

Dies gilt insbesondere fir:
- Reinigungsverfahren

- Restauriermortel

- Natursteinerganzungen
- Fugenmortel

- Sockelputze

- Sockelanstriche

- Hydrophobierungen

Erst nach schriftlicher Freigabe durfen die Arbeiten fortgefihrt
werden.

Alle eingesetzten Materialien mussen:

- untereinander vertraglich sein,

- auf den vorhandenen Travertin abgestimmt sein,
- fur salzbelastetes Mauerwerk geeignet sein,

- feuchtevertraglich sein,

- diffusionsoffen sein,

den Anforderungen der jeweiligen Systemhersteller
entsprechen.

Materialkombinationen verschiedener Hersteller sind nur
zulassig, wenn deren Vertraglichkeit nachgewiesen wird.

Die Planung und Ausfiihrung der nachtraglichen
Horizontalsperre hat auf Grundlage der vorangehenden
Bauwerksdiagnostik zu erfolgen.

Bohrlochabstéande, Bohrlochtiefen, Injektionsverfahren und
Materialverbrauch sind objektspezifisch festzulegen.

Die Ausfiihrung darf erst nach Freigabe der Bauliberwachung
erfolgen.

Vorhandene Hohlrdume sind erforderlichenfalls vorzuverfillen.

Der Austausch geschadigter Travertinsteine erfolgt
ausschlieBlich nach Freilegung und Freigabe durch die
Baulberwachung.

Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die Zustimmung
des Tragwerksplaners einzuholen.
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Der Ausbau hat abschnittsweise im Pilgerschrittverfahren zu
erfolgen.

Die Standsicherheit des Mauerwerks ist jederzeit
sicherzustellen.

Der Auftragnehmer hat sdmtliche Arbeiten fortlaufend zu
dokumentieren.

Insbesondere sind zu dokumentieren:
- Schadenskartierung

- Untersuchungen

- Freigaben

- Musterflachen

- SteinersatzmalRnahmen
- Injektionsarbeiten

- Abdichtungsarbeiten

- Materialchargen

- Schichtdicken

- Fotodokumentation

Die vollstandige Dokumentation ist vor der Abnahme zu
Ubergeben.

Soweit in den Leistungspositionen nichts Abweichendes
beschrieben ist, gelten die zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
glltigen Fassungen der nachfolgenden Vorschriften.

DIN-Normen

- DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

- DIN 18363 Maler- und Beschichtungsarbeiten

- DIN 18336 Abdichtungsarbeiten

- DIN 18533 Abdichtung von erdberthrten Bauteilen

- DIN EN 998-1 Putzmortel

- DIN EN 998-2 Mauermértel

- DIN EN 1504 Produkte und Systeme fur die Instandsetzung
von Beton- und Mauerwerksbauteilen

WTA-Merkblatter

- WTA 4-5 Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik
- WTA 4-6 Nachtragliches Abdichten erdberuhrter Bauteile

- WTA 4-10 Injektionsverfahren gegen kapillaren
Feuchtetransport

- WTA 2-9 Sanierputzsysteme

- WTA-Merkblatter zur Naturstein- und Mauerwerkserhaltung in
aktueller Fassung

Deutsche Bahn
Sofern Arbeiten innerhalb von Bahnanlagen oder
bahnbetrieblich genutzten Bereichen durchgefiihrt werden,
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09.01.

gelten zuséatzlich:

- Richtlinien der DB InfraGO AG

- Vorgaben des Bahnhofsmanagements

- Vorgaben des Anlagenverantwortlichen

- Anforderungen des Arbeits-, Umwelt- und Brandschutzes der
Deutschen Bahn

Erforderliche Sperrpausen, Sicherungsmalnahmen und
Anmeldungen sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber und den
zustandigen Stellen abzustimmen.

Natursteinsanierung Travertin

Die nachfolgenden Leistungen betreffen die Sockelsanierung
der sichtbaren Travertinflachen an der Ostseite (StralRenseite)
sowie den anschlielRenden Sockelbereichen der Nord- und
Sldfassade ab Oberkante Gelande. Ziel der Malnahme ist die
nachhaltige Instandsetzung der Natursteinflachen unter
weitgehender Erhaltung der historischen Bausubstanz und des
charakteristischen Erscheinungsbildes des Bahnhofsgebaudes.
Die Sanierung umfasst die Untersuchung, Reinigung,
Instandsetzung und den erforderlichen Austausch geschadigter
Travertinsteine, die Sanierung der Fugen und Fugenflanken, die
Reduzierung von Salz- und Feuchtebelastungen, die
Herstellung einer nachtraglichen Horizontalsperre sowie den
Schutz der Natursteinoberflachen durch geeignete,
diffusionsoffene und natursteinvertragliche Malnahmen.
Samtliche Arbeiten sind materialschonend und unter
Berucksichtigung der besonderen Anforderungen an
historisches Natursteinmauerwerk auszufiihren. Sichtbare
Travertinoberflachen sind in ihrer Struktur, Farbigkeit und
Oberflachenwirkung zu erhalten. Beschichtungen oder
Abdichtungen, welche das Erscheinungsbild der
Natursteinflachen dauerhaft beeintrachtigen, sind nicht zulassig.

Neue Travertinsteine miissen hinsichtlich Gesteinsart, Farbe,
Struktur, Porigkeit,

Schichtung, Oberflachenbearbeitung, Werksteingeometrie und
Verwitterungsbild

dem Bestand entsprechen. Die Steine miissen frei von Rissen,
Ausbriichen und sonstigen Material-fehlern sein. Vor
Ausfuhrung ist der Baulberwachung ein Materialmuster zur
Freigabe vorzulegen. Erforderliche Sicherungs-, Abfang-,
Verankerungs- und Versetzarbeiten

sowie alle Nebenleistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Samtliche Natursteinarbeiten sind natursteinschonend und
entsprechend den anerkannten Re-geln der Technik
auszufuhren.

Die vorhandenen Travertinsteine weisen unterschiedliche
Formate und Einbindetiefen auf. Die tatsachlichen
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09.01.0010.

09.01.0020.

Steinabmessungen und Steintiefen sind erst nach Freilegung
und Ausbau feststellbar. Der Auftragnehmer hat die
erforderlichen Malle am Objekt aufzunehmen. Die Lieferung der
Aus-tauschsteine erfolgt entsprechend den jeweiligen
Bestandsabmessungen. Alle hierfir erforderli-chen Aufmalf}-,
Anpassungs-, Bearbeitungs-, Versetz- und Nebenleistungen
sind in die Einheitsprei-se einzukalkulieren.

Einbau von Travertinsteinen GroRe von 0-25 cm?, Tiefe
bis 30cm

Fachgerechter Einbau von Travertinsteinen im Sockelbereich
des Bahnhofgebaudes.

Leistungsumfang:

- Lieferung und Einbau neuer Travertinsteine in gleicher
Gesteinsart, Farbe, Struktur und Oberflachenbearbeitung wie
der Bestand.

- Herstellen der erforderlichen Lager- und Stof3fugen mit
natursteinvertraglichem Fugenmortel einschlielllich
vollstandiger Nachbearbeitung der Sichtflachen.

Besondere Anforderungen:

- Travertinsteine gleicher petrographischer Herkunft oder
gleichwertiger Naturstein.

Farbe, Porigkeit, Struktur, Oberflachenbearbeitung und
Schichtung an Bestand anpassen.

- Der Austausch erfolgt nur nach Freilegung sowie nach
Anzeige und Freigabe durch die Bauliberwachung.

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Bauliberwachung.

Tiefe: Bis 30cm
Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

7,000 St s

Einbau von Travertinsteinen, GroRe von 25-100 cm?,
Tiefe: Bis 30cm

Fachgerechter Einbau von Travertinsteinen im Sockelbereich
des Bahnhofgebaudes.

Leistungsumfang:
- Lieferung und Einbau neuer Travertinsteine in gleicher
Gesteinsart, Farbe, Struktur und Oberflachenbearbeitung wie
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09.01.0030.

der Bestand.

- Herstellen der erforderlichen Lager- und Stof3fugen mit
natursteinvertraglichem Fugenmortel einschlieRlich
vollstandiger Nachbearbeitung der Sichtflachen.

Besondere Anforderungen:

- Travertinsteine gleicher petrographischer Herkunft oder
gleichwertiger Naturstein.

Farbe, Porigkeit, Struktur, Oberflachenbearbeitung und
Schichtung an Bestand anpassen.

- Der Austausch erfolgt nur nach Freilegung sowie nach
Anzeige und Freigabe durch die Bauliberwachung.

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf’ aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Bauliberwachung.

Tiefe: Bis 30cm
Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

21,000 St s

Einbau von Travertinsteinen, GroRe von 100-400 cm?,
Tiefe: Bis 30cm

Fachgerechter Einbau von Travertinsteinen im Sockelbereich
des Bahnhofgebaudes.

Leistungsumfang:

- Lieferung und Einbau neuer Travertinsteine in gleicher
Gesteinsart, Farbe, Struktur und Oberflachenbearbeitung wie
der Bestand.

- Herstellen der erforderlichen Lager- und Stof3fugen mit
natursteinvertraglichem Fugenmortel einschlielllich
vollstandiger Nachbearbeitung der Sichtflachen.

Besondere Anforderungen:

- Travertinsteine gleicher petrographischer Herkunft oder
gleichwertiger Naturstein.

Farbe, Porigkeit, Struktur, Oberflachenbearbeitung und
Schichtung an Bestand anpassen.

- Der Austausch erfolgt nur nach Freilegung sowie nach
Anzeige und Freigabe durch die Baulberwachung.

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.
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09.01.0040.

09.01.0050.

Tiefe: Bis 30cm
Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

30,000 St L

Einbau von Travertinsteinen, GroRe von 400-1000 cm?,
Tiefe: Bis 30cm

Fachgerechter Einbau von Travertinsteinen im Sockelbereich
des Bahnhofgebaudes.

Leistungsumfang:

- Lieferung und Einbau neuer Travertinsteine in gleicher
Gesteinsart, Farbe, Struktur und Oberflachenbearbeitung wie
der Bestand.

- Herstellen der erforderlichen Lager- und StoRfugen mit
natursteinvertraglichem Fugenmortel einschlieRlich
vollstdndiger Nachbearbeitung der Sichtflachen.

Besondere Anforderungen:

- Travertinsteine gleicher petrographischer Herkunft oder
gleichwertiger Naturstein.

Farbe, Porigkeit, Struktur, Oberflachenbearbeitung und
Schichtung an Bestand anpassen.

- Der Austausch erfolgt nur nach Freilegung sowie nach
Anzeige und Freigabe durch die Bauliberwachung.

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemal’ aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Bauliberwachung.

Tiefe: Bis 30cm
Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

30,000 St s

Einbau von Travertinsteinen, GroRe von 1000-1500 cm?,
Tiefe: Bis 30cm

Fachgerechter Einbau von Travertinsteinen im Sockelbereich
des Bahnhofgebaudes.

Leistungsumfang:

- Lieferung und Einbau neuer Travertinsteine in gleicher
Gesteinsart, Farbe, Struktur und Oberflachenbearbeitung wie
der Bestand.

- Herstellen der erforderlichen Lager- und StoRfugen mit
natursteinvertraglichem Fugenmortel einschlieRlich
vollstandiger Nachbearbeitung der Sichtflachen.

Besondere Anforderungen:
- Travertinsteine gleicher petrographischer Herkunft oder
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09.01.0060.

09.01.0070.

gleichwertiger Naturstein.

Farbe, Porigkeit, Struktur, Oberflachenbearbeitung und
Schichtung an Bestand anpassen.

- Der Austausch erfolgt nur nach Freilegung sowie nach
Anzeige und Freigabe durch die Bauliberwachung.

- Bei statisch relevanten Bereichen ist zusatzlich die
Zustimmung des Tragwerksplaners erforderlich.

- Die Arbeiten sind abschnittsweise in Pilgerschrittverfahren
auszufiuihren, sodass die Standsicherheit des Mauerwerks
jederzeit gewahrleistet bleibt.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Bautberwachung.

Tiefe: Bis 30cm
Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

21,000 St s

Trockenreinigung der Travertinoberflachen

Schonende Trockenreinigung der Travertinoberflachen zur
Entfernung von Staub, Schmutzaufla-gen, Krusten und
biologischen Anhaftungen unter Erhalt der
Natursteinoberflache.

Leistungsumfang:

- Reinigung mittels Biirsten-, Mikrofeinstrahl- oder
Niederdruckwirbelstrahlverfahren.

- Reinigung von Steinoberflachen und Fugenbereichen.

- Schutz angrenzender Bauteile.

- Aufnahme und Transport des Reinigungsguts zum vom AN
bereitgestellten Container.

Anforderungen:

- Natursteinschonende Ausfiihrung ohne Schadigung der
Oberflache, Porenstruktur oder Patina.

- Reinigungsverfahren geman freigegebener Musterflache.
- Ausfiihrung in Abstimmung mit der Bautiberwachung.
Abrechnungseinheit: m? gereinigte Flache.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

82,000 M2 L

Risssanierung an Travertin-Natursteinen

Fachgerechte Sanierung vorhandener Risse in
Travertin-Natursteinen. Lose Bestandteile, Verschmutzungen
sowie nicht tragfahige Altverfiillungen schonend entfernen und
die Risse flir die Sanierung vorbereiten.

Risse entsprechend Breite, Tiefe und Schadensbild mit einem
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09.01.0080.

09.01.0090.

auf den vorhandenen Travertin abgestimmten, mineralischen,
diffusionsoffenen und witterungsbestandigen Fullmaterial
verfullen. Farbigkeit, Struktur und Oberflachenwirkung sind an
den Bestand anzupassen.

Erforderlichenfalls Stabilisierung gerissener oder gelockerter
Steinbereiche durch kraftschliissige Verklebung oder
Vernadelung mit geeigneten natursteinvertraglichen Systemen
nach Abstimmung mit der Baulberwachung.

Die Verfullung erfolgt je nach Rissausbildung durch Injektion
oder manuelle Einbringung in mehreren Arbeitsgangen.

Erforderliche Nachfillungen sind Bestandteil der Leistung.
Einschlie3lich Schutz angrenzender Bauteile, Reinigung der
Sichtflachen sowie aller Materialien und Nebenleistungen.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Bauliberwachung.

Zulage bei statisch relevanten Rissen: gesonderte Position

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m sanierte Risslange

10,000 M

Zulage Risssanierung an Travertin-Natursteinen, statisch
relevant

Position wie vor jedoch bei statisch relevanten Rissen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

10,000 M

Einbau Travertin-Sturz einschlieBlich Auflagersteine

Erneuerung eines gerissenen, statisch relevanten
Travertin-Sturzsteins einschlieRlich der Auflagersteine im Zuge
der Erweiterung einer bestehenden Kellerfensterdffnung zu
einer Turdffnung.

Leistungsumfang:

- Lieferung und Einbau eines neuen Travertin-Sturzsteins
einschlieBlich Auflagersteine.

- Verfugung und Anpassung an den Bestand.
-Herstellung des kraftschliissigen Anschlusses an das
bestehende Mauerwerk.

Anforderungen:

- Travertin hinsichtlich Farbe, Struktur, Porigkeit, Schichtung
und Oberflachenbearbeitung an den Bestand anpassen.

- Ausfuihrung unter Aufrechterhaltung der Standsicherheit.

- Einschlief3lich aller erforderlichen statischen Sicherungs- und
Abfangmalinahmen, Hilfskonstruktionen und Hebezeuge.
Ausfiihrung nach Freigabe durch Baulberwachung und
Tragwerksplaner.
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09.01.0100.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss:Untergeschoss, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: St. (Sturz mit Auflagersteinen).

1,000 St

Instandsetzung der Fugenflanken

Instandsetzung geschadigter Fugenflanken an Travertin- und
Natursteinflachen nach erfolgter Fugenausraumung.
Fehlstellen, Ausbriiche, offene Porenbereiche sowie durch
Verwitterung, Feuchte- oder Salzeinwirkung geschadigte
Steinrandzonen sind zur Herstellung dauerhaft tragfahiger
Fugenflanken mit geeignetem Restauriermértel zu erganzen.
Die Ausfiihrung erfolgt entsprechend der Schadenskartierung,
dem freigegebenen Werk- und Ausflihrungsplan sowie in
Abstimmung mit der Baulberwachung.

Leistungsumfang:

- Prifung und Vorbereitung der freigelegten Fugenflanken
- Konsolidierung und Egalisierung geschadigter
Steinrandbereiche

- Erganzung von Fehlstellen, Ausbrichen und
Substanzverlusten im Bereich der Fugenflanken

- SchlieRen kleiner Hohlraume und Auswitterungen

- Wiederherstellung der erforderlichen Fugengeometrie als
Untergrund fir die Neuverfugung

- Lieferung und Verarbeitung eines auf den Travertin
abgestimmten Restauriermdrtels

- Anpassung von Struktur, Porigkeit, Oberflachenbild und
Farbigkeit an den Bestand

- Nachbearbeitung der Ergadnzungen entsprechend dem
vorhandenen Natursteinbild

Anforderungen:

- Verwendung eines natursteinvertraglichen, diffusionsoffenen
Restauriermortels.

Restauriermortel ist hinsichtlich Festigkeit, Kapillaritat und
Verwitterungsverhalten auf den vorhandenen Travertin
abzustimmen.

- Die Ergdnzungen sind hohlraumfrei, rissfrei und dauerhaft mit
dem Bestandsstein zu verbinden.

- Vor Ausfiihrungsbeginn sind Musterflachen anzulegen und
durch die Bautberwachung freizugeben.

Einschlielich aller erforderlichen Materialien, Gerate,
Musterflachen, SchutzmaRnahmen und Nebenleistungen.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemal aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Bauliberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m
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09.01.0110.

09.01.0120.

20,000 m i e

Steinergdanzungen mit Restauriermértel, 0,01 bis 0,2 m?

Erganzen von Fehlstellen, Ausbriichen und Substanzverlusten
an Travertinsteinen mit natursteinvertraglichem
Restauriermortel.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Schadstellen.

- Liefern und Verarbeiten eines auf den Travertin abgestimmten
Restauriermortels.

- Ergénzen und Modellieren der Fehlstellen.

- Anpassung von Farbigkeit, Struktur und Oberflachenbild an
den Bestand.

Anforderungen:

- Diffusionsoffener, natursteinvertraglicher Restauriermértel.
- Fur feuchte- und salzbelastete Bereiche geeignet.

- Ausfihrung nach freigegebener Musterflache.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Baulberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? bearbeitete Flache.

20,000 M2 s

Steinergdanzungen mit Restauriermértel, 0,02 bis 0,3 m?

Erganzen von Fehlstellen, Ausbriichen und Substanzverlusten
an Travertinsteinen mit natursteinvertraglichem
Restauriermortel.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Schadstellen.

- Liefern und Verarbeiten eines auf den Travertin abgestimmten
Restauriermortels.

- Ergénzen und Modellieren der Fehlstellen.

- Anpassung von Farbigkeit, Struktur und Oberflachenbild an
den Bestand.

Anforderungen:

- Diffusionsoffener, natursteinvertraglicher Restauriermértel.
- Fur feuchte- und salzbelastete Bereiche geeignet.

- Ausfihrung nach freigegebener Musterflache.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? bearbeitete Flache.
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09.01.0130.

09.01.0140.

10,000 M2 s,

Kittungen und Schlammungen an Travertinflichen

Ausfuhren von Kittungen und Schldammungen zum Verschluss
von Poren, Ausbriichen, Risskanten, Schalenbildungen und
verwitterungsbedingten Oberflachenschaden an
Travertin-Natursteinflachen.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Schadstellen.

- Hinterflllen von Schuppen und Hohlstellen.

- Verschluss von Poren, Feinrissen und Ausbruchskanten.

- Aufbringen einer auf den Travertin abgestimmten Kitt- bzw.
Schldammmasse.

- Angleichung an Farbigkeit, Struktur und Oberflachenbild des
Bestands.

Anforderungen:

- Verwendung eines natursteinvertraglichen, diffusionsoffenen
und mineralischen Systems auf Kieselsolbasis oder
gleichwertig.

- Keine Verfarbungen oder Beeintrachtigung der
Natursteinoberflache.

- Ausflihrung nach freigegebener Musterflache und in
Abstimmung mit der Baulberwachung.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Bauliberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? bearbeitete Flache.

20,000 M2 s

Natursteinverfugung Travertin

Fachgerechte Neuverfugung der vorbereiteten und
instandgesetzten Fugen in den Travertinflachen mit einem
natursteinvertraglichen Fugenmortel. Die Verfugung dient der
Reduzierung des Feuchteeintrags, dem Schutz der
Natursteinkanten sowie der Wiederherstellung eines
einheitlichen und bestandsgerechten Fugenbildes.

Leistungsumfang:

- Vornassen und Vorbereitung der Fugenflanken

- Lieferung und Verarbeitung eines natursteinvertraglichen
Kalk-Trass-Fugenmortels

- Vollstandiges und hohlraumfreies Verfillen der Fugen

- Verdichten und Nacharbeiten des Fugenmortels

- Anpassung von Farbton, Kérnung und Oberflachenstruktur an
den Bestand

- Reinigung der Natursteinoberflachen und Entfernung von
Mortelriickstéanden

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 93 von 180



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011709198 ZKB Treuchtlingen
01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

09.01.0150.

- Schutz und Nachbehandlung der verfugten Flachen wahrend
der Erhartung

Materialanforderungen:

- Natursteinvertraglicher Kalk-Trass-Fugenmdrtel

- Diffusionsoffen und kapillaraktiv

- Salzbestandig

- Spannungsarm erhartend

- Auf die bauphysikalischen Eigenschaften des vorhandenen
Travertins abgestimmt

Ausflhrung:

- Fugenausbildung leicht zuriickliegend zur
Natursteinoberflache

- Geschlossenes und gleichmaRiges Fugenbild

- Anpassung an die Bestandsoptik hinsichtlich Profil, Farbigkeit
und Struktur

Ausfiihrung ohne Verschmierungen oder Mérteliiberstande auf
den Sichtflachen

Einschlie3lich aller Materialien, Nebenleistungen,
Musterflachen, SchutzmalRnahmen, Nachbehandlung und
Reinigung fur eine vollstandige und fachgerechte Ausfihrung.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

200,000 m s

Verfugung der Travertinflichen mit wasserabweisendem
Naturstein-Fugenmaortel

Liefern und Herstellen einer Verfugung der vorbereiteten
Travertinflachen mit einem wasserabweisenden,
diffusionsoffenen und natursteinvertraglichen Fugenmortel im
Sockelbereich.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Fugen.

- Liefern und Verarbeiten eines wasserabweisenden
Naturstein-Fugenmortels.

- Hohlraumfreies Verfillen der Fugen.

- Verdichten und Nachbearbeiten der Fugenoberflachen.

- Anpassung von Farbton, Struktur und Fugenausbildung an
den Bestand.

Ausflhrungsbereich:
- Mindestens 30 cm oberhalb Gelandeoberkante.
- Mindestens 30 cm unterhalb Gelandeoberkante.

Anforderungen:

- Kalk- bzw. Trasskalkgebundener Naturstein-Fugenmortel.
- Wasserabweisend und diffusionsoffen.

- Frost-, witterungs- und tausalzbestandig.

- Geeignet fur feuchte- und salzbelastete Sockelbereiche.
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09.01.0160.

09.02.

- Vertraglich mit Travertin, Restauriermorteln und
Hydrophobierungssystemen.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

200,000 m s e

Hydrophobierung der Travertinflichen (je nach
Untersuchung)

Liefern und Aufbringen einer farblosen Hydrophobierung auf die
instandgesetzten Travertinflaichen zur Reduzierung der
Wasseraufnahme und zum Schutz vor Schlagregen,
Spritzwasser sowie Feuchteeintrag.

Leistungsumfang:

- Prifen und Vorbereiten der Natursteinoberflachen.

- Reinigen der Flachen von Staub und losen Bestandteilen.

- Mehrmaliges Aufbringen eines silan-/siloxanbasierten
Hydrophobierungsmittels bis zur ausreichenden Sattigung des
Untergrundes.

- Schutz angrenzender Bauteile wahrend der Arbeiten.

Anforderungen:

- Farblos und nicht filmbildend.

Hohe Wasserdampfdiffusionsfahigkeit.

- Reduzierung der kapillaren Wasseraufnahme.

- Geeignet fur Travertin und andere kalkgebundene Natursteine.
- Keine wesentliche Veranderung von Farbton,
Oberflachenstruktur und Erscheinungsbild des Natursteins.

- Vertraglich mit Fugenmorteln, Restauriermdrteln und
vorhandener Bausubstanz.

Ausflhrungsbereich:
- Alle instandgesetzten und verfugten Travertinflachen im
Sockelbereich.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Bauliberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2,

82,000 M2 .

Summe 09.01. Natursteinsanierung Travertin s

Nachtragliche Horizontalsperre
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09.02.0010.

09.02.0020.

Herstellen der Bohrlochreihe

Herstellen einer Bohrlochreihe fiir die nachtragliche
Horizontalsperre im Sockelmauerwerk gemal WTA-Merkblatt
4-10 und den Vorgaben des vorgesehenen Injektionssystems.

Leistungsumfang:

- Einmessen und Anzeichnen der Bohrlochreihe.

- Herstellen der Bohrlécher in der festgelegten Sperrebene.

- Anpassen von Bohrlochdurchmesser, Bohrlochtiefe und
Bohrlochabstédnden an Wandaufbau und Injektionsverfahren.
- Vollstandiges Reinigen der Bohrlécher und Entfernen des
Bohrmehls.

- Schutz angrenzender Bauteile wahrend der Arbeiten.

Anforderungen:

- Lage der Sperrebene gemaf Untersuchungsbericht und
Sanierungskonzept.

- Bohrtiefe ca. 90-95 % der Wandstarke.

- Ausfuihrung entsprechend WTA-Merkblatt 4-10 und
Herstellervorgaben des Injektionssystems.

EinschlieBlich aller Gerate, Hilfsmittel, SchutzmalRnahmen und
Nebenleistungen.

Abrechnungseinheit: m Bohrlochreihe.

Bereich: Sockel- und Innenkellerwénde (im Ubergangsbereich
zwischen unterkellerten und nicht unterkellerten Gebaudeteilen)

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Bauliberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

80,000 m L

Vorverfiillung von Hohlrdumen

Vorverflllung von im Zuge der Voruntersuchungen
festgestellten Hohlrdumen, Kluften, Nestern und gréf3eren
Fugenhohlrdumen im Mauerwerksquerschnitt als vorbereitende
Maflnahme fur die nachtragliche Horizontalsperre.

Leistungsumfang:

- Liefern und Einbringen eines geeigneten mineralischen
Vorverflllmortels bzw. Injektionsmdrtels.

- Hohlraumfullung tber Bohrldcher bis zur weitgehenden
Schlielung der Hohlrdume.

- Kontrolle des Verflllgrades.

- Reinigung der Arbeitsbereiche.

Anforderungen:

- Material vertraglich mit Mischmauerwerk, Naturstein und
nachfolgendem Injektionsverfahren.

- Diffusionsoffen und salzbestandig.
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09.02.0030.

- Ausfiihrung gemaf Untersuchungsbericht, WTA-Merkblatt und
Herstellervorgaben.

Einschlie3lich aller Materialien, Geréate, Injektionsarbeiten und
Nebenleistungen.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Baulberwachung.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

16,000 M2 L

Nachtragliche Horizontalsperre mittels
Injektionsverfahren nach
WTA 4-10

Herstellung einer nachtraglichen Horizontalabdichtung gegen
kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in bestehendem Mauerwerk
mittels WTA-geeignetem und systemgepriftem
Injektionsverfahren. Das Verfahren muss fiir den jeweiligen
Durchfeuchtungsgrad sowie fiir Mischmauerwerk,
Natursteinmauerwerk und Ziegelmauerwerk geeignet sein und
Uber entsprechende Systemnachweise verfligen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Vorgaben der
WTA-Merkblatter, den Herstellerangaben des Injektionssystems
sowie den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Leistungsumfang:

- Lieferung aller erforderlichen Injektionsstoffe und
Systemkomponenten

- Einbringen des Injektionsmaterials Uber die vorbereitete
Bohrlochreihe mittels druckloser oder druckgestitzter Injektion
gemal Systemvorgabe

- Sicherstellung einer mdéglichst vollstdndigen Durchtrankung
bzw. Querschnittsabdichtung im Bereich der Sperrebene

- Anpassung der Injektionsmenge an Mauerwerksart,
Wanddicke, Hohlraumanteil und Durchfeuchtungsgrad

- Nachverfillung und Verschluss der Bohrldcher mit geeignetem
mineralischem Sperr- bzw. Saniermortel

- Reinigung der bearbeiteten Flachen

- Fortlaufende Dokumentation der Arbeiten einschlief3lich
Angaben zu Wandstéarken, Bohrlochlage, Injektionsmaterial,
Materialverbrauch und Ausfiihrungsbedingungen

Anforderungen:

- Geeignet fur Mischmauerwerk, Natursteinmauerwerk und
Ziegelmauerwerk

- Verwendung eines zugelassenen und nachweislich fiir
nachtragliche Horizontalsperren geeigneten Injektionssystems
gemafl WTA 4-10

- Ausflihrung durch fachkundiges Personal

Abstimmung und Freigabe durch die Bauiberwachung vor
Beginn der Arbeiten
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09.02.0040.

Ziel der MaRnahme:

Herstellung einer dauerhaft wirksamen Horizontalabdichtung
zur Unterbindung des kapillaren Feuchtetransports oberhalb der
Sperrebene und zur Reduzierung der aufsteigenden
Mauerwerksfeuchte.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen, Gerate,
Injektionspacker, Verpressarbeiten, Nachverfillungen,
Reinigungsarbeiten sowie der vollstdndigen Dokumentation.

Bereich: Sockel- und Innenkellerwande (im Ubergangsbereich
zwischen unterkellerten und nicht unterkellerten Gebaudeteilen)

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen gemaf aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der 6rtlichen Bauliberwachung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

80,000 m L

VerschlieBen der Bohrlocher

Fachgerechtes VerschlieRen der Bohrlocher nach Abschluss
der Injektionsarbeiten zur Herstellung einer nachtraglichen
Horizontalsperre.

Leistungsumfang:

- Entfernen der Injektionspacker.

- Reinigen der Bohrlécher und Entfernen loser Bestandteile.

- Hohlraumfreies VerschlieRen der Bohrlécher mit einem
mineralischen, schwindarmen Verschlussmortel.

- Oberflachenbiindige Nachbearbeitung und Anpassung an den
vorhandenen Untergrund.

- Reinigung der bearbeiteten Flachen.

Anforderungen:

- Mértel vertraglich mit vorhandenem Mischmauerwerk,
Travertin und nachfolgenden Abdichtungssystemen.

- Diffusionsoffen sowie fir feuchte- und salzbelastetes
Mauerwerk geeignet.

- Ausfihrung gemafl WTA-Merkblatt 4-10 und
Herstellervorgaben des Injektionssystems.

Einschlielich aller Materialien, Gerate, Nebenleistungen und
SchutzmalRnahmen.

Abgerechnet nach tatsachlichen Mengen geman aufgestellter
Schadenskartierung im Beisein der ortlichen Baulberwachung.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

16,000 M2 L

Summe 09.02. Nachtragliche Horizontalsperre s
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09.04. Abdichtungsarbeiten

Die nachfolgenden Leistungen umfassen die Herstellung einer
umlaufenden Sockelabdichtung am Bahnhofsgebaude
einschlieRlich der Anschlussbereiche hinter den neu
herzustellenden Haupt- und Nebentreppen auf der Ost- und
Nordseite. Die Ausfluhrung erfolgt auf Grundlage der vorher
hergestellten Horizontalsperre sowie der vorbereiteten und
tragfahigen Untergrinde gemaf DIN 18533 und den
einschlagigen WTA-Merkblattern.

Im Bereich der sichtbaren Travertinsockel ist die Abdichtung ab
Oberkante Gelande bis mindestens 5 cm oberhalb
Gelandeoberkante sowie je nach ortlicher Situation ca. 25 bis
50 cm unterhalb Gelandeoberkante auszufiihren. Die sichtbaren
Natursteinflachen sind dabei in ihrer Erscheinung moglichst zu
erhalten.

Auf der Bahnsteigseite ist die Sockelabdichtung mindestens 30
cm oberhalb Gelandeoberkante und mindestens 50 cm
unterhalb Gelandeoberkante auszuflihren, um den
Spritzwasser- und Feuchtigkeitsbereich dauerhaft abzudichten.

Im Bereich der ehemaligen Kellerfensteréffnungen ist die
Abdichtung bis mindestens 25 cm unterhalb der
Kellerfensterbriistungen bzw. der verschlossenen Offnungen
hochzufiihren und dauerhaft an die umgebenden
Abdichtungsebenen anzuschlielen.

Im Bereich der neu herzustellenden Treppenanlagen ist die
Abdichtung an den erdberiihrten Kellerwandflachen hinter den
Treppenlaufen und Podesten auszufiihren. Die Abdichtung ist
hierbei mindestens 30 cm Uber die seitlichen und rlickwartigen
Anschlussbereiche der Treppenkonstruktionen hinauszufiihren
und dauerhaft an die Ubrige Sockelabdichtung anzuschlief3en,
sodass eine geschlossene und durchgangige
Abdichtungsebene entsteht. Die Abdichtungsmalnahmen sind
so auszufuhren, dass eine durchgangige Abdichtungsebene
zwischen Horizontalsperre, Sockelabdich-tung und
Anschlussabdichtungen hergestellt wird. Sichtbare
Travertinflachen durfen durch die Ab-dichtungsarbeiten nicht
dauerhaft Giberdeckt oder in ihrem Erscheinungsbild
beeintrachtigt werden.

09.04.0010. Reinigung und Vorbereitung des Untergrundes

Vorbereitung der Mauerwerks-, Naturstein- und Putzflachen fir
die nachfolgende Sockelabdichtung.

Leistungsumfang:

- Reinigen der Untergriinde von Staub, Schmutz, Ausbliihungen
und losen Bestandteilen.

- Entfernen nicht tragfahiger Putz-, Mortel- und
Beschichtungsreste.
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09.04.0020.

09.04.0030.

- Entfernen haftungsmindernder Stoffe.

- Freilegen tragfahiger Untergriinde.

- Reinigen und Vorbereiten der Anschlussbereiche zu
Horizontalsperren, Natursteinflachen, Kellerfenstern und
angrenzenden Bauteilen.

- Vornassen des Untergrundes gemal Systemvorgaben.

Anforderungen:

- Untergrund tragfahig, fest, sauber und frei von
haftungsmindernden Stoffen.

- Ausfihrung gemaf DIN 18533, WTA-Merkblattern sowie den
Herstellervorgaben des Abdichtungssystems.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

32,000 M2 i e

Egalisierung und Fehlstellenverschluss

Herstellen eines ebenen, tragfahigen und fir die nachfolgende
Sockelabdichtung geeigneten Untergrundes durch Egalisieren
sowie SchlielRen von Fehlstellen.

Leistungsumfang:

- SchlieRen offener Fugen, Ausbriiche, Hohlstellen und
Vertiefungen.

- Ausgleichen von Unebenheiten und Versatzen.

- Herstellen einer gleichmafigen Oberflache zur Aufnahme der
Abdichtung.

Liefern und Verarbeiten eines mineralischen, feuchte- und
salzbestandigen Ausgleichs- bzw. Sperrmértels.

- Nachbearbeitung der Oberflache.

Anforderungen:

- Verwendung mineralischer und systemvertraglicher Mortel.

- Geeignet fir feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk.

- Vertraglich mit vorhandenem Mischmauerwerk, Travertin und
den nachfolgenden Abdichtungsstoffen.

- Ausfiihrung gemaf DIN 18533, WTA-Merkblattern und
Herstellervorgaben.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

32,000 M2

Mineralische Zwischenabdichtung (Vertikale Abdichtung)

Mineralische Zwischenabdichtung auf feuchtem Untergrund im
Sockelbereich herstellen.

Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer mineralischen, nicht
rissiberbrickenden Dichtungsschlamme als
Zwischenabdichtung auf vorbereitetem, tragfahigem und
mattfeuchtem mineralischem Untergrund im Sockelbereich.

Abdichtungsbereich:
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09.04.0040.

- 15 cm oberhalb der angrenzenden Gelandeoberkante (
Bahnsteigseite)
-- mindestens 30 cm unter Geldndeoberkante

Leistungsumfang:

- Schliel®en kleiner Fehlstellen, Poren und Lunkerstellen.

- Aufbringen der mineralischen Dichtungsschlamme als
Zwischenabdichtung ohne rissuberbrickende Wirkung.

- Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen
Mindestschichtdicke.

- Einschlie3lich sdmtlicher Nebenleistungen,
Materiallieferungen, Arbeitsmittel sowie aller erforderlichen
Arbeitsgange.

Ausfuhrung gemaf den einschlagigen WTA-Merkblattern, den
anerkannten Regeln der Technik sowie den Herstellervorgaben.

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: Stdseite, Nordseite, Mittelbau
Abrechnungseinheit: m

160,000 m L

Putzabdichtung im Sockelbereich nach WTA
(Bahnsteigseite)

Liefern und Herstellen einer mineralischen Putzabdichtung im
Sockelbereich als zusatzliche Abdichtungsebene im
Spritzwasserbereich auf vorbereiteten und tragfahigen
Untergrinden.

Leistungsumfang:

- Prifen und Vorbereiten des Untergrundes.

- Herstellen erforderlicher Haftbriicken.

- Aufbringen einer mineralischen Putzabdichtung geman
WTA-System.

- Ausbildung aller Anschliisse, Uberlappungen und Ubergénge.
- Einbindung in die vorhandene Sockelabdichtung.

Ausflhrungsbereich:
- mindestens 5 cm Uber Gelandeoberkante
- mindestens 30 cm unter Gelandeoberkante

Anforderungen:

- wasserundurchlassig

- diffusionsoffen

- frostbestandig

- vertraglich mit vorhandener Sockelabdichtung und
nachfolgendem Sockelputz

- Ausfihrung gemal WTA-Merkblattern und
Herstellervorschriften

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: Bahnsteigseite
Abrechnungseinheit: m?

10,000 M2 s,
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09.04.0050.

Flexible mineralische Dichtschlamme

Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer zweilagigen,
flexiblen mineralischen Dichtschlamme zur Abdichtung des
Sockelbereiches gegen Bodenfeuchte, Spritzwasser und
kapillar transportierte Feuchtigkeit. Die Ausfiihrung erfolgt auf
dem vorbereiteten mineralischen Untergrund geman DIN
18533, den Herstellerangaben des Abdichtungssystems sowie
den einschlagigen WTA-Merkblattern.

Leistungsumfang:

- Grundierung bzw. Vornassen des Untergrundes entsprechend
den Systemvorgaben

- Liefern und Aufbringen einer flexiblen, mineralischen
Dichtschlamme in mindestens zwei Arbeitsgangen

- Vollflachige und porenfreie Ausbildung der Abdichtung

- Fachgerechte Uberarbeitung von Ubergangen, Kanten,
Anschlissen und Durchdringungen

- Herstellung der Anschlisse an die nachtraglich hergestellte
Horizontalsperre

- Ausbildung einer durchgehenden Sockelabdichtung ohne
Fehlstellen und Unterbrechungen

- Schutz der Abdichtung bis zur vollstandigen Erhartung

Abdichtungsbereich:
- 15 cm oberhalb der angrenzenden Gelandeoberkante (
Bahnsteigseite)

Materialanforderungen:

- Wassereinwirkungsklasse gemaf DIN 18533: W4-E
Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel.

- Flexible mineralische Dichtschlamme

- Wasserdicht und rissuberbrickend

- Diffusionsoffen

- Frost- und witterungsbestandig

- Fir feuchte und salzbelastete Untergriinde geeignet

- Systemvertraglich mit vorhandener Horizontalsperre und
nachfolgenden Putzsystemen

Ausflhrung:

- Zweilagiger Auftrag gemalf Herstellerangaben

- Gesamttrockenschichtdicke mindestens 3 mm

- GleichmaRige Schichtdickenkontrolle iber die gesamte
Abdichtungsflache

- Ausbildung des Spritzwasserbereiches entsprechend DIN
18533

- Anschlisse und Ubergénge dauerhaft dicht ausfiihren

Besondere Anforderungen:

Die Abdichtung muss dauerhaft mit der Horizontalsperre
verbunden werden, um eine durchgangige Abdichtungsebene
herzustellen. Fehlstellen, Poren, Lunker oder Unterbrechungen
sind unzulassig. Die Einhaltung der geforderten
Trockenschichtdicke ist nachzuweisen.

Einschlie3lich aller Materialien, Grundierungen,
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09.04.0060.

09.04.0070.

Nebenleistungen, SchutzmalRnahmen, Schichtdickenkontrollen,
Arbeitsgerate und erforderlichen Anschlisse fir eine
vollstandige und funktionsfahige Abdichtung.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m? Abdichtungsflache.

10,000 M2 L

Wasserabweisender Sockelputz auf Sockelabdichtung
nach
WTA (Bahnsteigseite und Bereich Fallrohre)

Liefern und Herstellen eines wasserabweisenden und
diffusionsoffenen Sockelputzes auf zuvor hergestellter
Sockelabdichtung im Spritzwasserbereich.

Leistungsumfang:

- Prifen und Vorbereiten der Abdichtungsflache.

- Herstellen erforderlicher Haftbriicken.

Aufbringen eines wasserabweisenden Sockelputzes als ein-
oder mehrlagiges System.

- Oberflache fein verrieben und einheitlich strukturiert.

- Ausbildung aller Anschlisse und Abschlisse.

Ausfiuhrungsbereich:
- mindestens 30 cm Uber Gelandeoberkante
- mindestens 10 cm unter Gelandeoberkante

Anforderungen:

- WTA-konformes Sockelputzsystem

- wasserabweisend

- diffusionsoffen

- frost- und tausalzbestandig

- vertraglich mit der darunterliegenden Putzabdichtung und
Sockelabdichtung

- Farbton nach Vorgabe der Bautiberwachung
Einschlielich aller Nebenleistungen, Materialien und
Anschlisse.

Hinweis: Der Sockelputz darf erst nach ausreichender
Erhartung der Putzabdichtung und Sockelabdichtung
aufgebracht werden. Die Abdichtungsebene darf dabei nicht
beschadigt werden

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2,

10,000 M2 s,

Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchdringungen im
Sockelbereich

Fachgerechte Abdichtung von Rohr-, Kabel- und sonstigen
Durchdringungen innerhalb der So-ckelabdichtung.

Leistungsumfang:
- Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflachen.
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09.04.0080.

09.04.0090.

- Einbindung der Durchdringungen in das
Sockelabdichtungssystem.

- Ausbildung dauerhaft wasserdichter Anschliisse mit
systemzugehorigen Dichtstoffen, Dichtbdndern und Formteilen.
- Anschluss der Abdichtung an die Durchdringung entsprechend
den Herstellervorgaben.

- Hohlraumfreie und wasserundurchlassige Ausfiuhrung.

Anforderungen:

- Systemvertraglich mit der Sockelabdichtung.

- Geeignet fur Spritzwasser- und Feuchtebeanspruchung.
- Ausfiihrung gemaf DIN 18533, WTA-Merkblattern und
Herstellervorgaben.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St.

2,000 St

Anschlussabdichtung an Kellerfenster,
Liftungsoéffnungen und

Einbauteile

Herstellen der Anschlussabdichtung zwischen
Sockelabdichtung und angrenzenden Kellerfenstern,
Liftungséffnungen, Lichtschachten sowie sonstigen
Einbauteilen.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflachen.

- Herstellen einer durchgehenden und wasserdichten
Anarbeitung der Sockelabdichtung an angrenzende Bauteile.
- Ausbildung von Eck-, Leibungs- und Ubergangsbereichen.
- Einbau erforderlicher Dichtbander, Formteile und
Verstarkungseinlagen.

- Anschluss der Abdichtung mindestens 10 cm auf die
angrenzenden Bauteilflachen bzw. gemaR Systemzulassung.

Anforderungen:

- Dauerhaft wasserundurchlassige und rissfreie Ausfiihrung.
- Vertraglich mit dem verwendeten Abdichtungssystem.
--Ausfiihrung geman DIN 18533, WTA-Merkblattern und
Herstellervorgaben.

Abrechnungseinheit: Ifm Anschlusslange.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

3,000 m

Zulage fiir Anschliisse an abgeschragte Sockelflachen

der

Nord- und Sudseite

Zulage zur Sockelabdichtung fiir den erhéhten Aufwand bei der
Ausbildung von Abdichtungs-, Putz- und Anschlussarbeiten an
abgeschragten Sockelflachen der Nord- und Sudfassade.
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09.04.0100.

Leistungsumfang:

- Anpassen der Abdichtungsarbeiten an die vorhandene
Sockelgeometrie. 3 3

- Ausbildung der Anschlisse, Ubergange und Uberlappungen
an geneigten Sockelflachen.

- Zusétzliche Anpassungs- und Zuschnittarbeiten.

- Sicherstellen einer durchgehenden und funktionsféhigen
Abdichtungsebene.

- Fachgerechte Ausbildung der Anschliisse an angrenzende
Naturstein-, Putz- und Mauerwerksflachen.

Anforderungen:

- Abdichtung und Anschllisse sind hohlraumfrei und dauerhaft
dicht auszufihren.

- Die Schichtdicken des Abdichtungssystems sind auch im
Bereich der Schragflachen einzuhalten.

- Ausfihrung gemaf DIN 18533, WTA-Merkblattern und
Herstellervorgaben.

Einschlie3lich aller erforderlichen Materialien, Nebenleistungen,
Anpassungsarbeiten und Schutzmalnahmen.
Abrechnungseinheit: m? bearbeitete Schragflache.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

20,000 M2 s

Zulage fiir Eckausbildungen bei der Sockelabdichtung

Zulage zur Sockelabdichtung fiir den Mehraufwand bei der
Ausbildung von Innen- und Aufienecken im Sockelbereich.

Leistungsumfang:

- Fachgerechte Ausbildung von Innen- und Auflenecken.

- Einbau und Einarbeitung systemzugehoriger Dichtbander,
Formteile oder Verstarkungsein-lagen.

- Hohlraumfreie und wasserdichte Herstellung der Eckbereiche.
- Uberarbeitung der Eckanschliisse mit der vorgesehenen
Sockelabdichtung.

- Sicherstellung einer durchgangigen Abdichtungsebene im
Eckbereich.

Anforderungen:

- Ausfihrung gemaf DIN 18533, WTA-Merkblattern und
Herstellervorgaben.

- Verwendung systemzugehériger Abdichtungskomponenten.

- Dauerhaft wasserundurchlassige und rissfreie Ausbildung der
EckanschlUsse.

EinschlieBlich aller Materialien, Formteile, Dichtbander,
Nebenleistungen und SchutzmalRnahmen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St. Innen- bzw. Auflenecke.

10,000 St s
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09.04.0110.

Zulage fiir Anarbeitung der Sockelabdichtung an
Tiranschlisse
im Sockelbereich

Zulage zur Sockelabdichtung fiir den Mehraufwand bei der
fachgerechten Anarbeitung und dem Anschluss der
Sockelabdichtung an Turdffnungen, Tidrrahmen und
Tirschwellen im Sockelbereich.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflachen.

- Herstellen wasserdichter Anschlisse an Turrahmen, Zargen,
Schwellen und Leibungen.

- Einbau und Einarbeitung systemzugehoériger Dichtbander,
Formteile oder Verstarkungsein-lagen.

- Ausbildung der Anschlussbereiche an Ecken, Kanten und
Ubergéngen.

- Hohlraumfreie und dauerhaft dichte Einbindung in die
Sockelabdichtung.

Anforderungen:

- Ausfihrung gemaf DIN 18533, WTA-Merkblattern und
Herstellervorgaben des Abdich-tungssystems.

- Verwendung systemvertraglicher Abdichtungskomponenten.
- Dauerhaft wasserundurchlassige und rissfreie Ausfuhrung.

EinschlieBlich aller Materialien, Dichtbander, Formteile,
Nebenleistungen und SchutzmalRnahmen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St. Turanschluss.

6,000 St L

Summe 09.04. Abdichtungsarbeiten L

Summe 09. Sockelsanierung
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10.

10.01.

10.01.0010.

10.01.0020.

Abdichtungsarbeiten und Bettungen
Empfangsgebaude, Haupttreppe

Flachenabdichtung unter Natursteinbeldgen fiir
Haupttreppe

Liefern und Herstellen einer Verbundabdichtung auf den
Betonflachen von Treppenlaufen, Podesten, Treppenwangen
und Anschlussbereichen als Schutz gegen Feuchtigkeit, Frost-
und Tausalzbeanspruchung unter den Natursteinbelagen.
Untergrund: Betontreppenstufen und Treppenwange

Eigenschaften:

- risstuberbrickend

- frostbestandig

- tausalzbestandig

- Rissklasse R1-E

- Mindesttrockenschichtdicke 3,0 mm

- Zweilagiger Auftrag

- Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasserbereich)

Leistungsumfang:

- Untergrundvorbereitung und gegebenenfalls Grundierung

- Voliflachiges Aufbringen der Verbundabdichtung

- Ausbildung samtlicher Anschliisse, Kanten und Ubergange
- Dichte Anarbeitung an Entwasserungsrinnen und
angrenzende Bauteile

- Herstellung eines dauerhaft abdichtenden Untergrundes fur
die Natursteinverlegung

Einschlielich aller Materialien, Anschlussausbildungen,
Transport- und Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? fertig hergestellte Flachenabdichtung.

18,000 M2

Drainagemortelschicht fiir Haupttreppe

Liefern und Einbauen einer drainfahigen Drainmoértelschicht als
Bettung fiir die Natursteinblécken auf Treppenlaufen,und
Anschlussbereichen.

Die Drainagemortelschicht ist hdhen- und profilgerecht
herzustellen und dient der Lastabtragung sowie der Ableitung
von Sickerwasser unterhalb der Natursteinbelage

Leistungsumfang:

- Liefern des drainfahigen Einkornmortels

- H6hen- und profilgerechter Einbau

- Ausbildung der erforderlichen Gefalle

- Anpassung an Kanten, Anschlisse und Entwasserungsrinnen
- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und
wasserdurchlassigen Bettung fiir die Natursteinarbeiten
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10.01.0030.

10.01.0040.

G011709198 ZKB Treuchtlingen
01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und

Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR
Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Dicke:
-4-6 cm

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau sowie
samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? fertig hergestellte Drainméortelschicht.

10,000 M2 L

Bettung fiir Granitplatten auf Podesten, Haupttreppe

Liefern und Herstellen einer Bettung aus drainfahigem
Einkornmortel fur die Verlegung der Granitplatten auf den
Podesten der Haupttreppe.

Leistungsumfang:

- Liefern des Bettungsmaterials

- H6hen- und profilgerechter Einbau

- Herstellung der erforderlichen Gefalle und Anschlisse

- Anpassung an Einbauten, Rinnen und angrenzende Bauteile
- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und
wasserdurchlassigen Bettung fur die Natursteinverlegung

Dicke:
-4-6 cm

Einschlielich aller Materialien, Transport- und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

6,000 M2 L,

Wasserleitstreifen an den Treppenstufen, Haupttreppe

Liefern und Einbauen von Wasserleitstreifen an den seitlichen
Randern der Auf- und Stoftritte von Natursteintreppen zur
Vermeidung des seitlichen Wassertransportes und des
Wasseraustritts im Anschlussbereich von Treppenstufen und
Treppenwangen.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Klebeflachen.

- Liefern und Verkleben der Wasserleitstreifen mit
systemgeeignetem Spezial-Dichtstoff.

- Ausbildung der Anschlisse an Treppenstufen,
Treppenwangen und angrenzende Bauteile.

- Sicherstellen einer durchgangigen Wasserfuhrung auf der
Trittflache.

Anforderungen:

- Witterungs-, frost- und alterungsbestandige Ausfihrung.
- Dauerhafte Haftung auf Naturstein.

- Vertraglich mit Naturstein, Bettungsmortel und
Abdichtungssystem.
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

10.01.0050.

10.01.0060.

- Ausfiihrung gemaf Herstellervorgaben.
Einschliel3lich aller Befestigungs-, Klebe-, Anpassungs- und
Nebenleistungen.

Hinweis: Die Wasserleitstreifen dienen der gezielten Ableitung
von Niederschlagswasser uber die Treppenstufen und
verhindern das seitliche Austreten von Wasser in den
Anschlussbereichen zu Treppenwangen und Fassaden.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

4,000 m s

Stufendrainage mit Spezialvlies, Haupttreppe

Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Stufendrainage aus
Spezialvlies unter Natursteinstufen zur sicheren Ableitung von
Sicker- und Niederschlagswasser aus dem Treppenaufbau.

Leistungsumfang:

- Liefern und vollflachiges Verlegen der Stufendrainage auf dem
vorbereiteten Untergrund.

- Streifenweise senkrechte Fixierung mit systemgeeignetem
Spezial-Dichtstoff, ca. 10 Klebe-streifen je Ifd. m Stufenelement.
- Zuschneiden und Anpassen der Drainageelemente.

- Ausbilden der Drainageschicht im Stof3bereich zum
darunterliegenden Auftritt.

- Kiirzen der Drainageelemente im StoRbereich um 1,0 bis 1,5
cm zur Sicherstellung einer funktionsféahigen Entwasserung.

- Herstellen einer durchgangigen Drainageebene ohne
Wasserstau.

Anforderungen:

- Stoltritthdhe: ca. 14 cm.

- Verlegung gemal Herstellervorschriften.

-Dauerhaft verrottungsbestandig sowie frost- und
alterungsbestandig.

"- Vertraglich mit Naturstein, Bettungsmértel, Dichtstoffen und
Abdichtungssystemen.

Einschlielich aller Zuschnitt-, Anpassungs-, Befestigungs- und
Nebenleistungen.
Abrechnungseinheit: Ifm Stufenelemente

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

55,000 m L

Anschlussfugen, Haupttreppe

Herstellen von dauerelastischen Anschlussfugen zwischen
Natursteinbeldagen und angrenzenden Bauteilen zur Aufnahme
von Bewegungen und zum Schutz vor Feuchtigkeit.

Leistungsumfang:
- Reinigen und Vorbereiten der Fugen
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

10.02.

10.02.0010.

- Einbau von Hinterfiilimaterial, soweit erforderlich
- Herstellen der dauerelastischen Fugen

- Saubere und gleichmaRige Fugenausbildung

- Reinigung der angrenzenden Flachen

Bereiche:

- Gebaudesockel

- Treppenwangen

- Gelanderanschliisse
- TUranschlisse

Fugenmaterial fiir Naturstein geeignet, witterungs-, UV-, frost-
und tausalzbestandig.

Einschlie3lich aller Materialien, Dichtstoffe, Hilfsstoffe und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

3,000 M

Summe 10.01. Empfangsgebaude, Haupttre... s
Empfangsgebaude, Nebentreppe Ost

Flachenabdichtung unter
Natursteinbelagen,Nebentreppe Ost

Liefern und Herstellen einer Verbundabdichtung auf den
Betonflachen von Treppenlaufen, Podesten, Treppenwangen
und Anschlussbereichen als Schutz gegen Feuchtigkeit, Frost-
und Tausalzbeanspruchung unter den Natursteinbelagen.
Untergrund: Betontreppenstufen und Treppenwange

Eigenschaften:

- rissuberbrickend

- frostbestandig

- tausalzbestandig

- Rissklasse R1-E

- Mindesttrockenschichtdicke 3,0 mm

- Zweilagiger Auftrag

- Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasserbereich)

Leistungsumfang:

- Untergrundvorbereitung und gegebenenfalls Grundierung

- Voliflachiges Aufbringen der Verbundabdichtung

- Ausbildung samtlicher Anschliisse, Kanten und Ubergange
- Dichte Anarbeitung an Entwasserungsrinnen und
angrenzende Bauteile

- Herstellung eines dauerhaft abdichtenden Untergrundes fur
die Natursteinverlegung

Einschlielich aller Materialien, Anschlussausbildungen,
Transport- und Nebenleistungen.
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10.02.0020.

10.02.0030.

10.02.0040.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

6,000 M2 L

Bettung fiir Granitplatten auf Podesten, Nebentreppen
Ost

Liefern und Herstellen einer Bettung aus drainfahigem
Einkornmortel fur die Verlegung der Granitplatten auf den
Podesten der Nebentreppen Ost.

Leistungsumfang:

- Liefern des Bettungsmaterials

- H6hen- und profilgerechter Einbau

- Herstellung der erforderlichen Gefalle und Anschlisse

- Anpassung an Einbauten, Rinnen und angrenzende Bauteile
- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und
wasserdurchlassigen Bettung fur die Natursteinverlegung

Dicke:
-4-6 cm

Einschlielich aller Materialien, Transport- und
Nebenleistungen.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

5,000 M2 L

Klebemortel fiir Granitplatten liefern und verarbeiten,
Nebentreppe Ost

Lieferung und Aufbringen eines geeigneten
Naturstein-Klebemortels (zementgebunden, frostbestandig und
fur Granit geeignet), Untergrundvorbereitung, Grundierung
soweit erforderlich, vollflachiges Verkleben im
Butter-Floating-Verfahren, Ausrichten und Anklopfen der Platten
sowie Herstellen eines gleichmafligen Fugenbildes.

Einschliel3lich aller Nebenleistungen wie Zuschnitt,
Anpassungen, Verschnitt, Hohen- und Fluchtkontrolle sowie
Reinigung der verlegten Flachen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

5,000 M2 L

Anschlussfugen, Nebentreppen Ost

Herstellen von dauerelastischen Anschlussfugen zwischen
Natursteinbeldgen und angrenzenden Bauteilen zur Aufnahme
von Bewegungen und zum Schutz vor Feuchtigkeit.

Leistungsumfang:
- Reinigen und Vorbereiten der Fugen
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

10.03.

10.03.0010.

- Einbau von Hinterfiilimaterial, soweit erforderlich
- Herstellen der dauerelastischen Fugen

- Saubere und gleichmaRige Fugenausbildung

- Reinigung der angrenzenden Flachen

Bereiche:

- Gebaudesockel

- Treppenwangen

- Gelanderanschliisse
- TUranschlisse

Fugenmaterial fiir Naturstein geeignet, witterungs-, UV-, frost-
und tausalzbestandig.

Einschlie3lich aller Materialien, Dichtstoffe, Hilfsstoffe und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

2500 M

Summe 10.02. Empfangsgebadude, Nebentre... s
Empfangsgebdude, Nebentreppe Nord

Drainmortelschicht fiir Nebentreppe Nord

Liefern und Einbauen einer drainfahigen Drainmoértelschicht als
Bettung fiir die Natursteinbelage auf Treppenlaufen, Podesten
und Anschlussbereichen.

Die Drainmortelschicht ist hdhen- und profilgerecht herzustellen
und dient der Lastabtragung sowie der Ableitung von
Sickerwasser unterhalb der Natursteinbelage

Leistungsumfang:

- Liefern des drainfahigen Einkornmoértels

- H6hen- und profilgerechter Einbau

- Ausbildung der erforderlichen Gefalle

- Anpassung an Kanten, Anschlisse und Entwasserungsrinnen
- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und
wasserdurchlassigen Bettung fiir die Natursteinarbeiten

Dicke:
-4-6 cm

Einschliel3lich Materiallieferung, Transport, Einbau sowie
samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? fertig hergestellte Drainmortelschicht.

2,500 M2
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10.03.0020.

10.03.0030.

Bettung fiir Granitplatten auf Podesten

Liefern und Herstellen einer Bettung aus drainfahigem
Einkornmortel fur die Verlegung der Granitplatten auf den
Podesten der Haupttreppe sowie der Nebentreppen Ost und
Nord.

Leistungsumfang:

- Liefern des Bettungsmaterials

- H6hen- und profilgerechter Einbau

- Herstellung der erforderlichen Gefalle und Anschlisse

- Anpassung an Einbauten, Rinnen und angrenzende Bauteile
- Herstellung einer ebenen, tragfahigen und
wasserdurchlassigen Bettung fur die Natursteinverlegung

Dicke:
-4-6 cm

Einschlielich aller Materialien, Transport- und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? hergestellte Bettung

2,500 M2

Anschlussfugen - Nebentreppe Nord

Herstellen von dauerelastischen Anschlussfugen zwischen
Natursteinbeldagen und angrenzenden Bauteilen zur Aufnahme
von Bewegungen und zum Schutz vor Feuchtigkeit.

Leistungsumfang:

- Reinigen und Vorbereiten der Fugen

- Einbau von Hinterfiilimaterial, soweit erforderlich
- Herstellen der dauerelastischen Fugen

- Saubere und gleichmaRige Fugenausbildung

- Reinigung der angrenzenden Flachen

Bereiche:

- Gebaudesockel

- Treppenwangen

- Gelanderanschliisse
- TUranschlisse

Fugenmaterial fiir Naturstein geeignet, witterungs-, UV-, frost-
und tausalzbestandig.

Einschlielich aller Materialien, Dichtstoffe, Hilfsstoffe und
Nebenleistungen.
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Summe 10. Abdichtungsarbeiten und Bet... @
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1.

11.01.

11.01.0010.

Naturstein- und Bodenbelagsarbeiten
Empfangsgebaude, Haupttreppe

Granitblockstufen, Haupttreppe

Liefern und Verlegen von Granitblockstufen auf drainfahigem
Einkornmortel einschlielich aller Schneid-, Anpassungs-,
Versetz- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Granit, grau, mittelkdrnig, entsprechend dem Bestand
- Einheitliches Erscheinungsbild innerhalb einer Liefercharge
- Oberflache geflammt und gebiirstet

- Sichtkanten allseitig gefast, Fasenbreite 3-5 mm

- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

- Hohe Abriebfestigkeit

- Rutschhemmung mindestens R11

- Frei von Rissen, Ausbrichen, offenen Adern,
Schalenbildungen und sonstigen Materialfeh-lern

- Farbton Kontraststreifen: anthrazit

Die endgliltige Materialauswahl erfolgt nach Bemusterung und
Freigabe durch den Auftraggeber.

Verlegung:

- Verlegung auf drainfahigem Einkornmortel

- Bettungsdicke mindestens 40 mm, an Bestand und
Herstellerangaben angepasst

- Gefalle der Stufenoberflachen 2 %

- Steigungsverhaltnis ca. 160/310 mm

- Haftbriicke zwischen Untergrund und Einkornmoértel herstellen
- Rickseiten der Granitblockstufen vollflachig mit geeigneter
Haft- und Kontaktschicht ver-sehen

- Einbau auf vorhandener Stufendrainage

Leistungsumfang:

- Liefern und fachgerechtes Verlegen der Granitblockstufen
- Héhen-, flucht- und lotgerechtes Ausrichten gemaf Planung
- Herstellen gleichmaRiger Fugenbreiten und
Sichtkantenfluchten

- Passgenaues Zuschneiden und Anarbeiten an
Bestandsbauteile, Podeste, Sockelbereiche und
Anschlussflachen

- Berlicksichtigung von Bestandsversatzen einschlielllich
erforderlicher Anpassungsarbeiten

- Ausbildung von Anschluss-, Rand- und Bewegungsfugen
- Reinigung der Natursteinoberflachen nach Fertigstellung

Besondere Anforderungen:

- Einkornmértel entsprechend den Herstellervorgaben
aufbereiten und verarbeiten.

- Schichtdicken gemaf Herstellervorgaben einhalten; bei
Baustellenmischungen sind erfor-derliche Mehrdicken zur
Sicherstellung der Tragfahigkeit zu beriicksichtigen.

- Anschluss-, Rand- und Bewegungsfugen mit geeignetem
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11.01.0020.

Hinterflllmaterial freihalten bzw. ausbilden.

- Versatzfreie Ausbildung der Stufenanlage trotz geneigter
Stufenoberflachen.

- Blockstufen mit unterseitig angeordneten Schubnuten zur
Verbesserung des Verbundes mit dem Einkornmortel und zur
Verhinderung horizontaler Verschiebungen.

- Lager- und Stol3¢fugen mit frost- und tausalzbestandigem
Natursteinfugenmdortel ausfiuh-ren.

Technische Anforderungen:

- Anzahl der Steigungen: 5 Stlick

- Steigungsverhaltnis ca. 16 / 31 cm

- Stufenlangen der Steinblocke entsprechend Bestand, ca. 60
bis 140 cm

- Verlegung mit Lagerfugen, Breite 0,5 bis 1,0 cm

- Stolfugen, Breite ca. 0,5 cm

- Kontraststreifen an den Vorderkanten der Trittstufen

- Breite Kontraststreifen ca. 8 cm

- Héhe Kontraststreifen ca. 5 cm

- Vorderkante des Kontraststreifens leicht gefast

- Kontraststreifen farblich kontrastierend zum Stufenmaterial

gemalf’ den Anforderungen der Barrierefreiheit ausfiihren
Einschliel3lich aller Materialien, Verschnitte, Hebezeuge,
Transporte, Haftbriicken, Kontaktschich-ten, Fugenmaterialien
sowie samtlicher Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m verlegte Granitblockstufe.

45,000 M s e

Fugenfiillung Natursteinbelage, Haupttreppe
Herstellen der Fugenfillung fur Granitblockstufen, Tritt- und
Setzstufen sowie Podestbelage der Haupttreppe.

Leistungsumfang:

- Reinigen der Fugen

- Liefern und Einbringen des Fugenmaterials

- Vollstandiges und gleichmaRiges Verfillen der Fugen
- Herstellen eines einheitlichen Fugenbildes

- Reinigung der Natursteinoberflachen

Eigenschaften:

- frostbestandig

- tausalzbestandig

- fur Naturstein geeignet

Einschlie3lich aller Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m hergestellte Fuge.

55,000 m L

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 116 von 180



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011709198 ZKB Treuchtlingen
01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

11.01.0030.

11.01.0040.

Granitbelag Eingangspodest, 30mm, Haupttreppe

Liefern und Verlegen von Granitplatten auf den
Eingangspodesten der Haupttreppe einschlie3lich aller
Schneid-, Anpassungs- und Verlegearbeiten.

Eigenschaften:

- Granit, Farbe und Oberflache passend zu den
Granitblockstufen

- Oberflache geflammt

- Rutschhemmung R11

- frost- und tausalzbesténdig

Leistungsumfang:

- Lieferung und Verlegung der Granitplatten

- Herstellung gleichmaRiger Fugenbreiten und Fugenfluchten
- Héhen- und fluchtgerechter Anschluss an Treppen, Belage
und Bestandsbauteile

- Zuschneiden und Anarbeiten an Rinnen, Einbauten, Mauern
und Sockel

- Ausbildung des erforderlichen Oberflachengefalles

- Reinigung der Natursteinoberflachen nach Fertigstellung

Gefalle:

- Die Oberflache ist mit einem Gefalle von ca. 2 % von der
Fassade weg herzustellen. Dabei sind die vorhandenen
Bestandshdhen zu berticksichtigen und die Anschlisse
mdglichst hdhengleich an die angrenzenden Bestandsflachen
auszufihren.

Einschliel3lich aller Materialien, Verschnitte, Transporte und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je m? verlegter Granitbelag.

6,000 M2 L,

Sockelleiste aus Granit, Hohe 10-15 cm, Haupttreppe

Liefern und Versetzen einer Sockelleiste aus Naturwerkstein
(Granit) auf Travertinsockel bzw. Mischmauerwerk im
AuBenbereich einschliel3lich aller Anpassungs-, Zuschnitt-,
Verfugungs- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Granit, passend zu den Granitstufen

- Héhe ca. 10-15 cm

- Dicke ca. 3-5cm

- Oberflache entsprechend den Granitstufen, geflammt und
geblrstet

- Sichtkanten gefast, Fasenbreite ca. 3-5 mm

- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

Verlegung:
- Hohlraumfreies Versetzen mit natursteinvertraglichem
Versetzmortel.
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11.02.

11.02.0010.

- Verankerung bzw. zusatzliche Befestigung, soweit konstruktiv
erforderlich.

- Ausbildung der Lager-, Stof3- und Anschlussfugen mit
natursteinvertraglichem Fugenmor-tel.

- Anschluss an Travertinsockel, Granitstufen und angrenzende
Bauteile.

Leistungsumfang:

- Liefern und Versetzen der Granitsockelleisten.

- Zuschneiden und Anarbeiten an Treppenstufen,
Travertinsockel und Mauerwerksanschlis-se.

- Herstellen sauberer Innen- und Auf3enecken.

- Verfugen und Reinigen der Natursteinoberflachen.

- Fachgerechte Ausbildung aller Anschlisse und Abschlisse.

Anforderungen:

- Flucht- und lotgerechte Verlegung.

- Dauerhaft frost- und witterungsbestandige Ausfiihrung.
- Natursteinvertragliche Mértel und Fugenmaterialien
verwenden.

- Farbton, Oberflache und Bearbeitung innerhalb einer
Liefercharge einheitlich.

- oberseitig abgeschragt

Einschlielich aller Befestigungs-, Versetz-, Verfugungs-,
Anpassungs- und Nebenleistungen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

4,600 m s

Summe 11.01. Empfangsgebaude, Haupttre... @ s
Empfangsgebaude, Nebentreppe Ost

Granitbelag Eingangspodest, 30mm, Nebentreppen Ost

Liefern und Verlegen von Granitplatten auf den
Eingangspodesten der Nebentreppen Ost einschliellich aller
Schneid-, Anpassungs- und Verlegearbeiten.

Eigenschaften:

- Granit, Farbe und Oberflache passend zu den
Granitblockstufen

- Oberflache geflammt

- Rutschhemmung R11

- frost- und tausalzbesténdig

Leistungsumfang:

- Lieferung und Verlegung der Granitplatten

- Herstellung gleichmafiger Fugenbreiten und Fugenfluchten
- H6hen- und fluchtgerechter Anschluss an Treppen, Belage
und Bestandsbauteile
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11.02.0020.

- Zuschneiden und Anarbeiten an Rinnen, Einbauten, Mauern
und Sockel

- Ausbildung des erforderlichen Oberflachengefalles

- Reinigung der Natursteinoberflachen nach Fertigstellung

Gefalle:

- Die Oberflache ist mit einem Gefalle von ca. 2 % von der
Fassade weg herzustellen. Dabei sind die vorhandenen
Bestandshdhen zu berticksichtigen und die Anschlisse
mdglichst hdhengleich an die angrenzenden Bestandsflachen
auszufuhren.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2.

3,000 M2

Setzstufenbelag aus Granitplatten, Nebentreppe Ost

Liefern und Verkleben von Setzstufenplatten aus Granit auf
abgedichteter Stahlbetontreppe im Aulenbereich einschliellich
aller Vor-, Verfugungs- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Naturwerkstein Granit

- Farbe grau, mittelkdrnig, entsprechend dem Bestand

- Oberflache geflammt und gebiirstet

- Plattendicke 30 mm

- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

- Frei von Rissen, Ausbriichen und sonstigen Materialfehlern

Verlegung:

- Untergrund prifen, reinigen und vorbereiten.

- Vorhandene Abdichtung mit systemzugehdriger Haftbriicke
bzw. Kratzspachtelung Uberar-beiten.

- Rickseiten der Granitplatten vollflachig mit Kontaktschicht
versehen.

- Verklebung im Dinnbettverfahren mit flexiblem, frost- und
wasserbestandigem Natur-steinkleber der Klasse C2 S2.

- Hohlraumarme Verklebung.

- Verfugung mit frost- und tausalzbestandigem
Natursteinfugenmortel.

Leistungsumfang:

- Liefern und Verkleben der Granit-Setzstufenplatten.

- Zuschneiden und Anarbeiten an Treppenwangen, Podeste
und Anschlussbereiche.

- Herstellung gleichmafiger Fugenbreiten und
Sichtkantenfluchten.

- Ausbildung aller Anschluss- und Bewegungsfugen.

- Reinigung der Natursteinoberflachen nach Fertigstellung.

Technische Anforderungen:

- Setzstufenhdhe ca. 16 cm

- Plattendicke 31 mm

- Stufenlangen entsprechend Bestand, unterschiedliche Langen
und Formate

- Exaktes Aufmall am Bauwerk vor Fertigung
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11.02.0030.

- Fugenbreite ca. 5 mm

Besondere Anforderungen:

- Klebe-, Fugen- und Haftsysteme muissen mit der
Treppenabdichtung vertraglich sein.

- Hohllagen sind unzulassig.

- Oberflache, Farbe und Bearbeitung innerhalb einer
Treppenanlage einheitlich ausfiihren.

- Ausfihrung gemaf DIN 18332 und Herstellervorgaben.
EinschlieBlich aller Haftbriicken, Kontaktschlammen, Kleber,
Fugenmaterialien, Zuschnitte, Anpas-sungsarbeiten und
Nebenleistungen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2.

6,000 M2 L

Trittstufenbelag aus Granitplatten, Nebentreppe Ost

Liefern und Verkleben von Trittstufenplatten aus Granit auf
abgedichteter Stahlbetontreppe im Aulenbereich einschliellich
aller Vor-, Verfugungs-, Anpassungs- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Naturwerkstein Granit

- Farbe grau, mittelkdrnig, entsprechend dem Bestand

- Oberflache geflammt und gebiirstet

- Rutschhemmung mindestens R11

- Plattendicke 30 mm

- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

- Frei von Rissen, Ausbrichen und sonstigen Materialfehlern
- Sichtkante gefast, Fasenbreite 3-5 mm

Verlegung:

- Untergrund prifen, reinigen und vorbereiten.

- Vorhandene Abdichtung mit systemzugehdriger Haftbriicke
bzw. Kratzspachtelung Uberar-beiten.

- Rickseiten der Granitplatten vollflachig mit Kontaktschicht
versehen.

- Verklebung im Dinnbettverfahren mit flexiblem, frost- und
wasserbestandigem Natur-steinkleber der Klasse C2 S2.

- Hohlraumarme Verklebung.

- Verlegung mit 2 % Gefalle nach aufden.

- Verfugung mit frost- und tausalzbestandigem
Natursteinfugenmértel.

Leistungsumfang:

- Liefern und Verkleben der Granit-Trittstufenplatten.

- Zuschneiden und Anarbeiten an Treppenwangen,
Sockelbereiche und Anschlussflachen.

- Herstellung gleichmafiger Fugenbreiten und
Sichtkantenfluchten.

- Ausbildung aller Anschluss-, Rand- und Bewegungsfugen.
- Reinigung der Natursteinoberflachen nach Fertigstellung.

Technische Anforderungen:
- Trittbreite entsprechend Bestand
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11.02.0040.

- Plattendicke 30 mm

-Stufenlangen entsprechend Bestand, unterschiedliche Langen
und Formate

- Exaktes Aufmall am Bauwerk vor Fertigung

-Fugenbreite ca. 5 mm

-Gefalle der Trittflache 2 % nach auf3en

-Vorderkante mit Uberstand von ca. 20 mm gegeniber der
Setzstufe

-Seitliche Anschlisse an Treppenwangen und Sockelbereiche
entsprechend dem Bestand herstellen

-Kontraststreifen werden gesondert vergltet

Besondere Anforderungen:

- Klebe-, Fugen- und Haftsysteme muissen mit der
Treppenabdichtung vertraglich sein.

- Hohllagen sind unzulassig.

- Oberflache, Farbe und Bearbeitung innerhalb einer
Treppenanlage einheitlich ausfiihren.

- Ausfiihrung gemaf DIN 18332 und Herstellervorgaben.

Einschlielich aller Haftbriicken, Kontaktschlammen, Kleber,
Fugenmaterialien, Zuschnitte, Anpas-sungsarbeiten und
Nebenleistungen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2.

5,000 M2 L

Verkleidung der Treppenwangen mit Travertin,
Nebentreppe Ost

Liefern und Anbringen einer Travertinverkleidung auf
Treppenwangen aus Stahlbeton einschlieR-lich aller
Anpassungs-, Verfugungs- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Travertin passend zum vorhandenen Sockelmauerwerk

- Farbe, Struktur, Porigkeit und Oberflachenbearbeitung an den
Bestand angepasst

- Plattendicke ca. 30 mm

- Frost- und witterungsbestandig

Ausfuhrung:

- Verklebung auf vorbereitetem und abgedichtetem Untergrund
mit flexiblem Naturstein-kleber C2 S2.

- Ruckseitige Kontaktschicht auf den Travertinplatten.

- Hohlraumarme Verlegung.

- Verfugung mit natursteinvertraglichem Fugenmértel.

- Sichtkanten leicht gefast.

Einschlief3lich:

- Zuschneiden und Anarbeiten an Stufen, Podeste, Sockel und
Anschlussbereiche.

- Abdeckung samtlicher sichtbarer Beton- und Kleberflachen.

- Ausbildung aller Anschluss- und Bewegungsfugen.

- Reinigung der Natursteinoberflachen.

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 121 von 180



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011709198 ZKB Treuchtlingen
01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

11.02.0050.

11.02.0060.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2,

6,000 M2 L,

Fugenfiillung Natursteinbelage, Nebentreppe Ost

Herstellen der Fugenfillung fur Granitblockstufen, Tritt- und
Setzstufen sowie Podestbelage der Haupttreppe und
Nebentreppen.

Leistungsumfang:

- Reinigen der Fugen

- Liefern und Einbringen des Fugenmaterials

- Vollstandiges und gleichmaRiges Verfillen der Fugen
- Herstellen eines einheitlichen Fugenbildes

- Reinigung der Natursteinoberflachen

Eigenschaften:

- frostbestandig

- tausalzbestandig

- fir Naturstein geeignet

Einschliel3lich aller Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2,

10,000 M s

Granit-Sockelleiste an Treppenwangen und Wanden,.
Nebentreppe Ost

Liefern und Versetzen einer Sockelleiste aus Granit im
Anschlussbereich der Treppenwangen ein-schlielich aller
Anpassungs-, Verfugungs- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Granit, passend zu den Tritt- und Setzstufen

- Farbe und Oberflaichenbearbeitung entsprechend den
Granitbelagen

- Oberflache geflammt und gebirstet

- Sichtkanten gefast, Fasenbreite ca. 3-5 mm

- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

Ausfuhrung:

- Héhe entsprechend der Setzstufenhohe, ca. 16 cm

- Dicke ca. 30 mm

- Verklebung auf vorbereitetem Untergrund mit flexiblem
Natursteinkleber C2 S2

- Verfugung mit frost- und tausalzbestandigem
Natursteinfugenmortel

- Ausbildung aller Anschluss- und Bewegungsfugen
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11.02.0070.

11.03.

11.03.0010.

EinschlieB3lich:

- Zuschneiden und Anarbeiten an Treppenstufen, Podeste,
Travertinverkleidungen und an-grenzende Bauteile

- Herstellung sauberer Sichtkanten und Anschliisse

- Reinigung der Natursteinoberflachen

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m2,

3,000 M L,

Granit-Sockelleiste an Sockel,. Nebentreppe Ost
Liefern und Versetzen einer Sockelleiste aus Granit im
Anschlussbereich der Treppenwangen ein-schliellich aller
Anpassungs-, Verfugungs- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Granit, passend zu den Tritt- und Setzstufen

- Farbe und Oberflachenbearbeitung entsprechend den
Granitbelagen

- Oberflache geflammt und gebirstet

- Sichtkanten gefast, Fasenbreite ca. 3-5 mm

- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

Ausflhrung:

- Héhe entsprechend der Setzstufenhéhe, ca. 16 cm

- Dicke ca. 30 mm

- Verklebung auf vorbereitetem Untergrund mit flexiblem
Natursteinkleber C2 S2

- Verfugung mit frost- und tausalzbestandigem
Natursteinfugenmortel

- Ausbildung aller Anschluss- und Bewegungsfugen

Einschlief3lich:

- Zuschneiden und Anarbeiten an Treppenstufen, Podeste,
Travertinverkleidungen und an-grenzende Bauteile

- Herstellung sauberer Sichtkanten und Anschlisse

- Reinigung der Natursteinoberflachen

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m.

3,000 M

Summe 11.02. Empfangsgebaude, Nebentre... @ s
Empfangsgebdude, Nebentreppe Nord

Granitblockstufen, Nebentreppe Nord

Liefern und Verlegen von Granitblockstufen auf Drainmértel
einschliellich aller Schneid-, Anpassungs- und Verlegearbeiten.

Material:
Granit, erster Qualitat.
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11.03.0020.

Farbe: grau, mittelkornig, einheitliches Erscheinungsbild.
Oberflache: geflammt.

Kantenbearbeitung:

Sichtkanten gefast 5 x 5 mm.

Eigenschaften:

- frostbestandig

- tausalzbestandig

- abriebfest

- verwitterungsbestandig
- Rutschhemmung R11

Die endgliltige Materialauswahl erfolgt nach Bemusterung und
Freigabe durch den Auftraggeber.

Verlegung:
- auf Drainmortel
- Gefalle 2 %

Leistungsumfang:

- Liefern und fachgerechtes Verlegen der Granitblockstufen

- Exaktes Ausrichten der Stufen gemaf Planung und
Treppengeometrie

- Herstellung gleichmafiger Fugenbreiten sowie durchgehender
Fugen- und Sichtkantenfluchten

- Versatzfreie Ausbildung der Ubergénge zwischen den
einzelnen Blockstufen trotz geneigter Stufenoberflachen

- Passgenaues Zuschneiden und Anarbeiten an
Bestandsbauteile, Podeste und Anschlussbereiche

- Berucksichtigung von Bestandsversatzen, insbesondere im
Sockelbereich, einschliel3lich erforderlicher Anpassungs- und
Schneidarbeiten

- Héhen- und fluchtgerechter Anschluss an angrenzende
Belage und Bauteile

- Reinigung der Natursteinoberflachen nach Fertigstellung

Einschliel3lich aller Materialien, Verschnitte, Hebezeuge,
Transport- und Nebenleistungen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

7,500 M s e,

Fugenfiillung Natursteinbelage, Nebentreppe Nord

Herstellen der Fugenfillung fur Granitblockstufen, Tritt- und
Setzstufen sowie Podestbelage der Nebentreppen.

Leistungsumfang:

- Reinigen der Fugen

- Liefern und Einbringen des Fugenmaterials

- Vollstandiges und gleichmaRiges Verfillen der Fugen
- Herstellen eines einheitlichen Fugenbildes

- Reinigung der Natursteinoberflachen
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11.03.0030.

11.03.0040.

Eigenschaften:

- frostbestandig

- tausalzbestandig

- fir Naturstein geeignet

Einschliel3lich aller Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

1,000 m

Granitbelag Eingangspodest, 30mm, Nebentreppen Nord

Liefern und Verlegen von Granitplatten auf den
Eingangspodesten der Haupttreppe sowie der Nebentreppen
Ost und Nord einschlielich aller Schneid-, Anpassungs- und
Verlegearbeiten.

Eigenschaften:

- Granit, Farbe und Oberflache passend zu den
Granitblockstufen

- Oberflache geflammt

- Rutschhemmung R11

- frost- und tausalzbestandig

Leistungsumfang:

- Lieferung und Verlegung der Granitplatten

- Herstellung gleichmaRiger Fugenbreiten und Fugenfluchten
- Héhen- und fluchtgerechter Anschluss an Treppen, Belage
und Bestandsbauteile

- Zuschneiden und Anarbeiten an Rinnen, Einbauten, Mauern
und Sockel

- Ausbildung des erforderlichen Oberflachengefalles

- Reinigung der Natursteinoberflachen nach Fertigstellung

Gefalle:
-2%

Einschlie3lich aller Materialien, Verschnitte, Transporte und
Nebenleistungen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

1,500 M2

Granit-Sockelleiste an Sockel, Nebentreppe Nord
Liefern und Versetzen einer Sockelleiste aus Granit im
Anschlussbereich der Treppenwangen einschliellich aller
Anpassungs-, Verfugungs- und Anschlussarbeiten.

Material:

- Granit, passend zu den Tritt- und Setzstufen

- Farbe und Oberflachenbearbeitung entsprechend den
Granitbelagen

- Oberflache geflammt und gebiirstet
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11.04.

11.04.0010.

- Sichtkanten gefast, Fasenbreite ca. 3-5 mm
- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

Ausflhrung:

- Héhe entsprechend der Setzstufenhohe, ca. 16 cm

- Dicke ca. 30 mm

- Verklebung auf vorbereitetem Untergrund mit flexiblem
Natursteinkleber C2 S2

- Verfugung mit frost- und tausalzbestandigem
Natursteinfugenmortel

- Ausbildung aller Anschluss- und Bewegungsfugen

Einschlief3lich:

- Zuschneiden und Anarbeiten an Treppenstufen, Podeste,
Travertinverkleidungen und an-grenzende Bauteile

- Herstellung sauberer Sichtkanten und Anschliisse

- Reinigung der Natursteinoberflachen

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

1,000 m

Summe 11.03. Empfangsgebidude, Nebentre... s
Empfangsgebaude, Kellerraum

Industriebodenbeschichtung, einschlieBlich Hochzug an
den aufgehenden Bauteilen

Lieferung und Herstellung eines mehrschichtigen, fir den
Einsatz im gewerblich bzw. industriell genutzten Kellerbereich
geeigneten Beschichtungssystems auf Epoxidharz- oder
gleichwertiger Basis.

Beschichtung einschlief3lich vollstandigem Anschluss an
aufgehende Bauteile. Beschichtung im Randbereich umlaufend
an den Wanden ca. 10-15 cm hochfiihren und als
fachgerechten, dichten Wand-Boden-Anschluss ausbilden.

EinschlieRlich Ausbildung einer Hohlkehle im Ubergangsbereich
Boden/Wand, sofern flir das Beschichtungssystem erforderlich.

Oberflache rutschhemmend, mechanisch belastbar und fiir die
vorgesehene Nutzung geeignet.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Randanschlisse, Abklebungen, Grundierung, Zwischen- und
Deckbeschichtung sowie Herstellung eines fertigen,
gleichmaRigen Oberflachenbildes.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss, U1.004
Abrechnungseinheit: m? abgedichtete Wandflache

22,500 M2 i e

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 126 von 180



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011709198 ZKB Treuchtlingen
LV: 01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Summe 11.04. Empfangsgebaude, Kellerraum
11.05. Sockel
11.05.0010. Granit-Sockelleiste an Sockel

Liefern und fachgerecht herstellen einer umlaufenden
Granitleiste im Bereich des Fassadensockels, einschlief3lich
Zuschnitt, Anpassung und Ausbildung der erforderlichen Eck-
und Anschlussbereiche.

Ausfiihrung aus Granit, ca. 5 cm dick, Oberflache und Farbe
gemaf Bemusterung bzw. Bestand.

Die Granitleiste ist umlaufend entlang der Fassade auszufiihren
und im Bereich von Fenster-, Tir- und sonstigen Offnungen
entsprechend zu unterbrechen. Einschliel3lich erforderlicher
Untergrundvorbereitung, Befestigung bzw. Verklebung, Fugen
sowie samtlicher Nebenarbeiten.

Oberseite der Granitleiste mit Gefélle nach aufen, grob
abgeschragt zur kontrollierten Ableitung von Regenwasser.

Geb&aude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

160,000 m

Summe 11.05. Sockel

Summe 11. Naturstein- und Bodenbelags... @~ s
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12, Mauerwerkarbeiten
12.01. Empfangsgebaude, Kellergeschoss
12.01.0010. VerschlieBen einer bestehenden Fensteréffnung in einer

Mauerwerkswand, d bis 40cm, GroRe bis ca. 1,0m2, mit
Mauerwerk und Travertinbekleidung

Verschlieflen einer bestehenden Fensteroffnung in einer
Auflenwand durch Herstellen von Mauerwerk.

Ausfuhrung angepasst an die vorhandene Wandstarke und den
Mauerwerksverband.

Die SchlieBung erfolgt in Mischmauerwerk entsprechend dem
vorhandenen Wandaufbau. Sichtbare AuRenflachen sind mit
Travertinsteinen hinsichtlich Farbe, Struktur,
Oberflachenbearbeitung, Steinformat, Schichtenfolge und
Fugenausbildung an den Bestand anzupassen. Verfugung mit
natursteinvertraglichem Fugenmortel einschlielllich
vollstandiger Nachbearbeitung der Sichtflachen.

Steinmaterial entsprechend dem Bestand, inkl. fachgerechter
Vermortelung; einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Herstellung im Lauferverband mit Versatz.
Fugenglattstrich im Anschlussbereich.

Die vorhandene, schrag ausgebildete innere Fensterbank ist
beim VerschlieRen der Offnung zu berlicksichtigen. Die
vorhandene Neigung ist aufzunehmen und der innere
Anschluss entsprechend dem bestehenden Wand- und
Putzaufbau fachgerecht herzustellen.

Die auRenseitige Ansichtsfldche oberhalb des vorhandenen
Gelanders ist mit Travertinstein entsprechend dem Bestand
herzustellen. Farbe, Format, Oberflache, Fugenbild und
Ausfuhrung sind an den vorhandenen Bestand anzupassen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zuschnitt- und
Anpassarbeiten sowie fachgerechter Anschliisse an den
vorhandenen Travertin.

Material: Mauerwerk und Travertin

Starke insg.: ca. 39,5 cm

Breite: ca. 98cm

Hohe: ca. 76cm

Travertinstein Hohe: bis 40cm Uber Gelanderoberkante.
Inkl. Schutz- und Staubschutzmafinahmen

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: Siudfligel (StralRenseite)
Abrechnungseinheit: St

2,000 St L
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12.01.0020. VerschlieBen einer bestehenden Fensteréffnung im
Sockel, d bis 30cm, GroRe bis ca. 0,5m2, mit
Travertinbekleidung

Verschlielen einer bestehenden Fensterdffnung in einer
AuBenwand durch Herstellen von Travertinbekleidung
Ausfiihrung angepasst an die vorhandene Wandstarke und den
Mauerwerksverband.

Die SchlieBung erfolgt in Mischmauerwerk entsprechend dem
vorhandenen Wandaufbau. Sichtbare AuRRenflachen sind mit
Travertinsteinen hinsichtlich Farbe, Struktur,
Oberflachenbearbeitung, Steinformat, Schichtenfolge und
Fugenausbildung an den Bestand anzupassen. Verfugung mit
natursteinvertraglichem Fugenmortel einschlieRlich
vollstandiger Nachbearbeitung der Sichtflachen.

Steinmaterial entsprechend dem Bestand, inkl. fachgerechter
Vermdrtelung; einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Herstellung im Lauferverband mit Versatz.
Fugenglattstrich im Anschlussbereich.

Die auRenseitige Ansichtsfldche oberhalb des vorhandenen
Gelanders ist mit Travertinstein entsprechend dem Bestand
herzustellen. Farbe, Format, Oberflache, Fugenbild und
Ausfihrung sind an den vorhandenen Bestand anzupassen.
EinschlieBlich aller erforderlichen Zuschnitt- und
Anpassarbeiten sowie fachgerechter Anschliisse an den
vorhandenen Travertin.

Material: Travertin

Starke insg.: ca. 30 cm

Travertinstein Hohe: bis 40cm Uber Gelanderoberkante.
Inkl. Schutz- und Staubschutzmal3nahmen

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: Mittelbau (Strallenseite)
Abrechnungseinheit: St

3,000 St s

12.01.0030. VerschlieBen einer bestehenden Fensteroffnung in einer
Mauerwerkswand, d bis 48cm, GroRe bis ca. 1,0m2, mit
Mauerwerk und Granitleiste
Verschlielen einer bestehenden Fensterdffnung in einer
Aulenwand durch Herstellen von Mauerwerk und eine
Granitleiste in der Ansichtflache.

Ausfiihrung angepasst an die vorhandene Wandstarke und den
Mauerwerksverband.

Steinmaterial entsprechend dem Bestand, inkl. fachgerechter
Vermortelung; einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten
sowie der anschlieBenden fachgerechten Herstellung der
Fassadenoberflache und Malerarbeiten im Bereich der

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 129 von 180



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011709198 ZKB Treuchtlingen
LV: 01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

verschlossenen Offnungen, angepasst an den vorhandenen
Bestand.

Fugenglattstrich im Anschlussbereich.

Die vorhandene, schrag ausgebildete innere Fensterbank ist
beim Verschlielen der Offnung zu berlicksichtigen. Die
vorhandene Neigung ist aufzunehmen und der innere
Anschluss entsprechend dem bestehenden Wand- und
Putzaufbau fachgerecht herzustellen.

Die auRRenseitige Ansichtsfldche oberhalb des vorhandenen
Gelanders ist mit Granitleiste herzustellen. Farbe, Format,
Oberflache, Fugenbild und Ausfliihrung sind an den
vorhandenen Bestand anzupassen. Einschliellich aller
erforderlichen Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie
fachgerechter Anschliisse an den vorhandenen Travertin.

Material: Mauerwerk und Granit

Starke insg.: ca. 48cm

Breite: ca. 77cm

Hohe: ca. 77cm

Inkl. Schutz- und Staubschutzmal3nahmen

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: Sudfliigel (Bahnsteigseite)
Abrechnungseinheit: St

7,000 St s

12.01.0040. VerschlieBen einer bestehenden Fensteroffnung in einer
Mauerwerkswand, d bis 61cm, GroRe bis ca. 1,0m2, mit
Mauerwerk und Granitleiste
Verschlielen einer bestehenden Fensterdffnung in einer
Aulenwand durch Herstellen von Mauerwerk und eine
Granitleiste in der Ansichtflache.

Ausfiihrung angepasst an die vorhandene Wandstarke und den
Mauerwerksverband.

Steinmaterial entsprechend dem Bestand, inkl. fachgerechter
Vermortelung; einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten
sowie der anschlieBenden fachgerechten Herstellung der
Fassadenoberflache und Malerarbeiten im Bereich der
verschlossenen Offnungen, angepasst an den vorhandenen
Bestand.

Fugenglattstrich im Anschlussbereich.

Die vorhandene, schrag ausgebildete innere Fensterbank ist
beim VerschlieRen der Offnung zu berlicksichtigen. Die
vorhandene Neigung ist aufzunehmen und der innere
Anschluss entsprechend dem bestehenden Wand- und
Putzaufbau fachgerecht herzustellen.

Die auRenseitige Ansichtsflache oberhalb des vorhandenen
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Gelanders ist mit Granitleiste herzustellen. Farbe, Format,
Oberflache, Fugenbild und Ausfiihrung sind an den
vorhandenen Bestand anzupassen. Einschliellich aller
erforderlichen Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie
fachgerechter Anschlisse an den vorhandenen Travertin.

Material: Mauerwerk und Granit

Starke insg.: ca. 60,5cm

Laénge: ca. 98cm

Hohe: ca. 76cm

Sockel “Granit, Hohe: bis 15 cm Uber Gelanderoberkante.
Inkl. Schutz- und Staubschutzmal3nahmen

Gebaude: Empfangsgebaude
Bereich: Nordfligel(Bahnsteigseite)
Abrechnungseinheit: St

1,000 St

Summe 12.01. Empfangsgebiude, Kellerges... s

Summe 12. Mauerwerkarbeiten
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13. Stahlarbeiten
13.03. Empfangsgebaude, Kellergeschoss
13.03.0010. Stahltrager, HEB 100 feuerverzinkt, Kellergeschoss,

1,40m, liefern und einbauen

Stahltrager aus Walzstahlprofil HEB 100, feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461,im Bereich der neu herzustellenden
Mauerwerksoéffnung liefern und entsprechend statischen
Vorgaben fachgerecht einbauen.

Einschlielilich:

Zuschnitt und Bearbeitung der Stahlprofile,

Herstellen der erforderlichen Anschlisse und Auflager,
Befestigungsmittel (Schrauben, Laschen, Anker etc.),
Ausrichten und Montieren,erforderliche Montagehilfen und
Hebezeuge,

Unterfltterungen und Vergussarbeiten, soweit erforderlich.

Profil: HEB 100
Korrosivitatskategorie: C3
Anzahl: 3 Stuck

Lange je Stuck: 1,40 m
Gesamtlange: 4,20 m

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfltgel
Abrechnungseinheit: kg

86,000 Kg  wovorveereeeeeieee oo

13.03.0020. Stahlkonsolen, Z-Profile, feuerverzinkt, $S235, liefern und
montieren, Kellergeschoss, neuer Technikraum

Ertlchtigung korrosionsgeschadigter Auflagerbereiche
vorhandener Stahltrager einer historischen Verbunddecke durch
Lieferung und Montage statisch bemessener Stahlkonsolen in
Z-Form oder konstruktiv gleichwertiger Stahlbauteile gemaf
den vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten statischen
Unterlagen. Die Konsolen sind entsprechend den
Ausfiuihrungsunterlagen einzubauen und so auszubilden, dass
die Auflagerkrafte sicher in tragféahige Bereiche des
Bestandsbauwerks umgeleitet werden.

Die Leistung umfasst das ortliche Aufmal, das Herstellen von
Schlitzen im Mauerwerk in Abmessungen gemalf statischer
Planung, das Abschlagen und Entfernen des vorhandenen
Putzes im Bereich der Konsolen, das Freilegen der
Auflagerbereiche sowie die vollstdndige Vorbereitung der
vorhandenen Stahltrager im Bereich der neu herzustellenden
Konsolenauflager.

Vor Montage der Stahlkonsolen sind die vorhandenen
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Stahltrager im Bereich der Konsolen und Auflager durch
geeignete Strahlverfahren von Rost, Korrosionsprodukten,
Beschichtungsresten und sonstigen haftungsmindernden
Verunreinigungen zu reinigen. Die Oberflachenvorbereitung hat
mindestens bis zum Reinheitsgrad Sa 2% gemal DIN EN ISO
8501-1 zu erfolgen. Nicht tragfahige bzw. lose Bestandteile sind
vollstéandig zu entfernen. Die bearbeiteten Stahlflachen sind
anschlieflend entsprechend dem vorgesehenen
Korrosionsschutzsystem fachgerecht vorzubereiten und zu
beschichten.

Die Leistung umfasst weiterhin die Lieferung und Montage
samtlicher erforderlicher Stahlbau-, Verbindungs- und
Befestigungselemente einschliellich Konsolen,
Anschlussblechen, Versteifungen, Schrauben, Dibeln, Ankern
und Unterlegplatten sowie samtliche erforderlichen Schweif3-,
Schraub-, Anpassungs- und Montagearbeiten einschlieRlich
notwendiger Hilfskonstruktionen und temporarer
Sicherungsmafinahmen.

Die Stahlkonsole ist im Bereich des Auflagers kraftschlissig
und vollflachig auf dem vorbereiteten Mauerwerk zu
unterfuttern. Hierzu sind samtliche erforderlichen
Unterfutterungs- und Vergussarbeiten mit einem geeigneten,
schrumpffreien und fiir die statische Lastabtragung geeigneten
Unterfutterungs-/Vergussmortel auszufiihren. Hohlraume und
Unebenheiten zwischen Stahlkonsole und Mauerwerk sind
vollstédndig auszufillen. Die Unterfutterung ist so herzustellen,
dass eine vollflachige und dauerhafte Lastubertragung
zwischen Stahlkonsole und tragfahigem Mauerwerk
gewahrleistet ist.

Nach Montage und Ausrichtung der Stahlkonsole sind sdmtliche
verbleibenden Fugen und Spalten zwischen der Stahlkonsole
und dem vorhandenen Stahltrager, insbesondere im Bereich
der Auflager- und Anschlussflachen, fachgerecht zu schlief3en
und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit abzudichten. Die
Fugen sind vollstandig und dauerhaft mit einem fir Stahl
geeigneten, korrosionsbestandigen und mit dem vorgesehenen
Korrosionsschutzsystem vertraglichen Dichtstoff zu
verschlieen. Die Ausfihrung hat so zu erfolgen, dass
Feuchtigkeitseintritt und die Bildung von Feuchtigkeitsnestern
bzw. Spaltkorrosion zwischen Bestandsstahl und neu
eingebauter Stahlkonsole dauerhaft verhindert werden.

Eingeschlossen sind ferner das kraftschlissige Verfillen der
Wand- und Anschlussfugen im Bereich der hergestellten
Schlitze sowie das fachgerechte Schlielen samtlicher
verbleibender Fugen und Hohlrdume zwischen Stahlkonsole,
Mauerwerk und Bestandsstahl.

Alle neu eingebauten Stahlbauteile sind nach Abschluss
samtlicher Schweil3-, Bohr- und Bearbeitungsarbeiten
feuerzuverzinken. Die Feuerverzinkung ist gemaf DIN EN ISO
1461 auszuflhren. Zusatzlich sind die feuerverzinkten
Stahlbauteile mit einem fur verzinkte Oberflachen geeigneten
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Korrosionsschutz-Beschichtungssystem zu versehen. Die im
Zuge der Ausflhrung bearbeiteten Bestandsstahlflachen sind
nach entsprechender Oberflachenvorbereitung ebenfalls mit
einem geeigneten Korrosionsschutzsystem zu beschichten.

Die Ausfihrung der Stahlbauarbeiten hat gemafR DIN EN 1090,
den anerkannten Regeln der Technik sowie den freigegebenen
Ausfuhrungsunterlagen zu erfolgen. Werkstoff-, Schweil3- und
Korrosionsschutznachweise sind vorzulegen.
Korrosivitatskategorie C3 gemal DIN EN ISO 12944, geeignet
fur Innenbereiche mit maRiger Feuchtebelastung.

Die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung
einschliellich aller erforderlichen Detailzeichnungen ist
Bestandteil dieser Leistung. Die statische Bemessung, die
Festlegung der Befestigungsmittel sowie die priffahige Statik
werden bauseits zur Verfigung gestellt.

Ausfuhrung:

Stahlqualitat: S235

Stahlblechdicke: t = 20 mm

Z-Winkel bestehend aus:

oberer Flansch: 250 x 180 mm

Steg: 230 x 250 mm

unterer Flansch: 250 x 180 mm

Schweillndhte: a =5 mm

Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Befestigung:

Befestigung der Z-Winkel an vorhandenen Stahltragern
einschliellich erforderlicher Klebeanker (2 Stiick je Winkel),
Klebeanker mit Gewindestangen M12,

Verankerungslange | = 120 mm,

Bohrdurchmesser @ 13 mm,

einschliellich Bohren, Reinigen der Bohrlocher, Einbringen des
Injektionsmortels sowie Setzen und Ausrichten der
Gewindestangen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004, Nordfliigel
Abrechnungseinheit: St

11,000 St s e

Summe 13.03. Empfangsgebaude, Kellerges... s

Summe 13. Stahlarbeiten

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 134 von 180



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011709198 ZKB Treuchtlingen
01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

14.

14.01.

14.01.0010.

Putz-, Maler- und Lackierarbeiten
Empfangsgebdude, Kellergeschoss

Kellerwande, innen, WTA-Sanierputz, mit hoher
Salzbelastung, neuer Technikraum

Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Sanierputz nach
WTA-Richtlinien (Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung) auf innenliegenden
Kellerwanden des neuen Technikraums mit hoher
Salzbelastung. Die Arbeiten umfassen die vollstandige
Untergrundvorbereitung, Reinigung, Ansetzen von
Grundputzschichten, Auftrag des Sanierputzes in erforderlicher
Dicke, strukturierte Ausbildung der Oberflachen sowie
Nachbearbeitung flr eine gleichmaRige Ebenheit.
Berucksichtigung der diffusionsoffenen Eigenschaften,
kapillaraktiven Wasserableitung und Salzausgleichs gemaf
WTA-Merkblatt 2-9-04/D. Anschliisse an Decken, Fuf3boden
und angrenzende Bauteile fachgerecht ausfihren.
Einschlielich Arbeitsvorbereitung, Bereitstellung aller
Materialien, Gerate und Werkzeuge, Arbeitsschutzmalinahmen,
Schutz angrenzender Flachen, Reinigung und Ubergabe in
einem einbaufertigen Zustand.

Der Sanierputz wird nur bis zur Wandabdichtung bzw. bis zum
Bereich der Stahlkonsolen ausgefiihrt. Eine Uberarbeitung
dieser Bereiche mit Sanierputz ist nicht vorgesehen.

Technische Angaben:

-Untergrund: Mauerwerk, tragfahig, sauber, frei von losen
Schichten

-Putzart: WTA-Sanierputz flir hohe Salzbelastung
-Schichtdicke: gem. Herstellerangaben / WTA-Empfehlung
-Oberflachenqualitat: Q2 / gleichmafig strukturiert
-Feuchteschutz: kapillaraktiv, diffusionsoffen

Normen / Vorschriften:
WTA-Merkblatt 2-9-04/D, DIN 18550, DIN 18350, VOB/C,
einschlagige Herstellervorgaben

Abrechnung:

Je m? fertig aufgebrachter Sanierputz, inkl. Grundputz, Material,
Arbeitsvorbereitung, SchutzmalRnahmen, Reinigung und
Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004
Abrechnungseinheit: m2,

48,000 M2 s e
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14.01.0020.

14.01.0030.

Diffusionsoffener Anstrich auf Sanierputz, Innenwand,
neuer Technikraum

Liefern und Aufbringen eines diffusionsoffenen, mineralischen
bzw. silikatischen Anstrichsystems auf vorhandenen bzw. neu
hergestellten Sanierputz-WTA an Kellerwanden.

Der Anstrich ist auf das verwendete Sanierputzsystem
abzustimmen und muss dessen Austrocknungs- und
Diffusionseigenschaften gewahrleisten.

Technische Anforderungen:
-Wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke sd
kleiner/gleich 0,14m,
-Wasserdampfdiffusionsstromdichte V gréRer/gleich 150
g/(m*-d),

-diffusionsoffenes, mineralisches bzw. silikatisches
Anstrichsystem,

-geeignet fur Sanierputz-WTA und fur mineralische
Untergrinde,

-Untergrundvorbereitung einschlieRlich Entfernen loser
Bestandteile und Verschmutzungen sowie erforderlicher
Grundierung nach Herstellerangabe,

-zweifacher Anstrich einschlie3lich erforderlicher
Zwischenstandzeiten,

-Farbton nach Vorgabe der AG.

Ausfiihrung nach den anerkannten Regeln der Technik, den
Vorgaben des Herstellers sowie unter Beachtung des
WTA-Merkblatts 2-9 "Sanierputzsysteme”, DIN EN 998-1, DIN
18550 und DIN EN 13914-2.

Eine Abdichtungswirkung gegen drickende bzw. seitlich
eindringende Feuchtigkeit ist nicht Bestandteil dieser Position.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raume: U1.004
Abrechnungseinheit: m2,

48,000 M2 L e

Brandschutztechnische Ertiichtigung bestehender
Stahltrager mit Brandschutzputz

Bestehende Stahltrager durch Aufbringen einer mehrlagigen
Brandschutzputzbekleidung brandschutztechnisch ertiichtigen.

Untergrund fachgerecht vorbereiten und reinigen. Herstellung
eines geeigneten Putztragers einschlieRlich erforderlicher
Befestigungsmittel und fachgerechter Ausbildung an den
Stahlprofilen.

Aufbringen eines systemgerechten mineralischen
Brandschutzputzes in mehreren Lagen einschlief3lich
erforderlicher Haft- und Vorspritzlage.
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Ausflhrung in der fir die geforderte Feuerwiderstandsdauer
und den vorhandenen Profilfaktor (U/A-Wert) erforderlichen
Bekleidungsdicke gemaf glltigem bauaufsichtlichem Nachweis.

EinschlieBlich samtlicher erforderlicher Befestigungen,
Anschlisse, Ubergange, Eckausbildungen, Anpassungen an
angrenzende Bauteile sowie aller Nebenarbeiten.

Die Oberflache des Brandschutzputzes ist gleichmaRig und
fachgerecht herzustellen.

Feuerwiderstandsdauer: F90

Bekleidungsdicke gemaR brandschutztechnischem Nachweis.

Gebaude: Empfangsgebaude
Geschoss: Kellergeschoss
Raum: U1.004
Abrechnungseinheit: m

32,000 m

14.01.0040. Brandschutztechnische Ertiichtigung bestehender
Stahlkonsolen

Die neue Stahlkonsolen durch Aufbringen einer mehrlagigen
mineralischen Brandschutzputzbekleidung
brandschutztechnisch ertiichtigen.

Untergrund fachgerecht vorbereiten und reinigen. Herstellung
eines geeigneten Putztragers einschlieBlich erforderlicher
Befestigungsmittel und fachgerechter Anpassung an die
vorhandene Stahlkonstruktion.

Aufbringen der erforderlichen Haft- und Vorspritzlage sowie der
mineralischen Brandschutzputzbekleidung in der geman
Profilfaktor (U/A-Wert) und geforderter Feuerwiderstandsdauer
erforderlichen Bekleidungsdicke gemafl glltigem
bauaufsichtlichem Nachweis.

EinschlieBlich samtlicher Befestigungen, Anschlisse,
Ubergange, Eckausbildungen, Anpassungen an angrenzende
Bauteile sowie aller Nebenarbeiten.

Feuerwiderstandsdauer: F 90

Bekleidungsdicke gemaR brandschutztechnischem Nachweis.
Gebaude: Empfangsgebaude

Geschoss: Kellergeschoss

Raum: U1.004

Abrechnungseinheit: St

11,000 St e
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Summe 14.01. Empfangsgebiude, Kellerges... s

Summe 14. Putz-, Maler- und Lackierarbe... @
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15.

15.01.

15.01.0010.

15.01.0020.

Metallbauarbeiten
Empfangsgebaude, Haupttreppe

Edelstahlhandlauf mit taktiler Kennzeichnung,
Haupttreppe

Liefern und Montieren eines Edelstahlhandlaufes fur die
Haupttreppe einschliellich taktiler Hand-laufkennzeichnung in
Brailleschrift und erhabener Profilschrift.
Handlaufkennzeichnungen an Anfang und Ende jedes
Handlaufes gemaR DIN 32984

Material:

- Edelstahl V4A

- Oberflache geschliffen

- Handlaufdurchmesser 42,4 mm

Anforderungen

- Handlaufthéhe 85 cm Uber Stufenvorderkante

- durchgehend

- Uber Treppenanfang und Treppenende jeweils 30 cm
hinausgefuhrt

Ausfuhrung:

- Beidseitige Montage an den Treppenlaufen

- Handlaufenden gemafR DIN 18040 ausgebildet

- Integrierte taktile Handlaufkennzeichnung

- Dauerhaft vandalismus- und witterungsbesténdig

Leistungsumfang:

- Fertigung, Lieferung und Montage

- Handlaufhalter und Befestigungen aus Edelstahl

- Brailleschrift und Profilschrift

- Ausrichtung und Anpassung an die Treppengeometrie
Einschlie3lich sdmtlicher Nebenleistungen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

4,000 m s

Handlaufkennzeichnung in Blindenschrift an
Bestandshandlaufen, Haupttreppe

Liefern und Montieren taktiler Handlaufkennzeichnungen aus
Edelstahl mit Brailleschrift und erhabener Profilschrift an
vorhandenen Edelstahlhandlaufen. Handlaufkennzeichnungen
an Anfang und Ende jedes Handlaufes gemaf DIN 32984

Leistungsumfang:

- Aufmaf und Festlegung der Einbauorte

- Lieferung der Kennzeichnungen

- Beschriftung in Braille- und Profilschrift

- Dauerhafte Befestigung an den Bestandshandlaufen
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15.02.

15.02.0010.

15.03.

15.03.0010.

- Witterungs- und vandalismusbestandige Ausfiihrung
Einschliel3lich aller Befestigungsmittel und Nebenleistungen.

Einschliel3lich aller Befestigungsmittel und Nebenleistungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: St

4,000 St s

Summe 15.01. Empfangsgebaude, Haupttre... s
Empfangsgebaude, Nebentreppe Ost

Treppengelander aus Edelstahl, Nebentreppe Ost

Liefern und Montieren einer Gelanderanlage aus Edelstahl fir
die Nebentreppe Ost. Fillung gemaf Ausfiihrungsplanung

Material:
- Edelstahl V4A, Oberflache geschliffen
- Korrosionsbestandig fir den AuRenbereich

Ausflhrung:

- Gelanderhohe: 1,10 m

- Rundhandlauf @ 42,4 mm

- Pfosten aus Edelstahl

- Fillung geman Ausfihrungsplanung

- Befestigung auf bzw. seitlich an der Stahlbetontreppe

Leistungsumfang:

- Fertigung, Lieferung und Montage

- Befestigungsmittel aus Edelstahl

- H6hen- und fluchtgerechte Ausrichtung

- Ausbildung aller Endstlcke, Eck- und Anschlussbereiche
Einschliel3lich sdmtlicher Befestigungs- und Nebenleistungen.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m

5,000 m e,

Summe 15.02. Empfangsgebaude, Nebentre... @ et
AuBenbereich, Warmepumpe

Gittereinhausung fur Warmepumpe

Liefern und fachgerecht montieren einer ca. 1,40 m hohen und
ca. 8,00 m langen Gittereinhausung fir die im AuRenbereich
aufgestellte Warmepumpenanlage.

Ausfiuhrung aus verzinkten Stahl-Gittermatten einschlief3lich
erforderlicher Stahlpfosten, Rahmenkonstruktion,
Befestigungsmittel und Verankerungen.
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Einschliel3lich einer einfliigeligen, abschlieRbaren Gittertiir mit
erforderlichen Beschlagen und Verriegelung.

Die Einhausung ist standsicher auszuflhren und so
anzuordnen, dass die erforderlichen Luftzirkulations-, Schall-
und Wartungsabstande der Warmepumpenanlage eingehalten
werden.

Einschliel3lich sdmtlicher Befestigungen, Anschlisse und
Nebenarbeiten.

Abmessungen: ca. 1,40 m hoch, ca. 8,00 m lang.

Gebéaude: Empfangsgebaude
Abrechnungseinheit: m?

12,000 M2 s

Summe 15.03. AuBenbereich, Warmepumpe

Summe 15. Metallbauarbeiten
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16. Taktiles Leitsystem
16.01. Empfangsgebaude, Haupttreppe
16.01.0010. Bodenindikatoren Noppe 300/300 mm, Dicke 80 mm,

weil (als Aufmerksamkeitsfeld)

Taktile Bodenindikatoren aus Faser- oder Hochleistungsbeton
mit Anwenderfreigabe der DB InfraGO AG sind entsprechend
DIN EN 1338, DIN 32984, DIN 18318 sowie den
materialtechnischen Anforderungen der DB auszufihren.

Es sind Noppenplatten im Format 300 x 300 mm mit einer
Dicke von 80 mm und weil} durchgefarbter Vorsatzschicht
einzubauen.

Die Elemente sind frost- und tausalzbestandig, besitzen einen
Abriebwiderstand der Klasse 4, eine gesprenkelte, geschliffene
Oberflache sowie eine Rutschhemmung R11 und auf schiefer
Ebene R12-13. Die Vorsatzschicht betragt 8-10 mm, die
zulassige Fugenbreite liegt bei 5 mm £ 1 mm, wobei
Kantenpressung auszuschlie3en ist. Die Verlegung hat
niveaugleich bzw. talbiindig zur Basis der angrenzenden
Bodenelemente zu erfolgen.

Die Bettung besteht aus einem kornabgestuften
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen, mit einer verdichteten Dicke von 40 mm.
Die Ausfiihrung hat filterstabil zu erfolgen. Die Fugen sind nach
dem Setzen mit Quarzsand 0,1-0,3 mm einzuschlammen. Beim
Abrutteln gereinigter und trockener Flachen ist eine Filzmatte
unter der Ruttelplatte zu verwenden.

Die Lieferung und Verlegung umfasst Auffindestreifen,
Richtungsfelder, Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder und
Abschlussstreifen gemaf den genannten Richtlinien und unter
Berlcksichtigung der DB-Bahnhofskategorien 3-7. Das
Zuschneiden erfolgt fachgerecht in funktionsneutralen
Bereichen, sodass taktile Wirksamkeit und Normgeometrien
gewahrt bleiben. Die Ausfiihrung hat in Teilabschnitten und
gemalf den glltigen Zeichnungen zu erfolgen.

Vor Lieferung auf die Baustelle sind gliltige Nachweise
vorzulegen: Zertifikate zur Eigen- und Fremdiiberwachung nach
DIN EN 1338 und TL-Pflaster, Produktlieferschein sowie
Nachweise zur Filterstabilitat der verwendeten
Gesteinskornungen.

6,480 M2 L

16.01.0020. Leitstreifen Beton 300/300 mm, Dicke 80 mm, weil,
Rippenstruktur (als Leitstreifen)

Taktile Bodenindikatoren aus Faser- oder Hochleistungsbeton
mit Anwenderfreigabe der DB InfraGO AG sind entsprechend
DIN EN 1338, DIN 32984, DIN 18318 sowie den
materialtechnischen Anforderungen der DB auszufihren. Es
sind Rippenplatten im Format 300 x 300 mm mit einer Dicke
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16.01.0030.

von 80 mm und weil® durchgefarbter Vorsatzschicht
einzubauen. Die Elemente sind frost- und tausalzbestandig,
besitzen einen Abriebwiderstand der Klasse 4, eine geschliffene
Oberflache mit Rippenstruktur sowie eine geforderte
Rutschhemmung gemaR den einschldgigen Bestimmungen. Die
Vorsatzschicht betragt 8-10 mm. Die zuldssige Fugenbreite liegt
bei 5 mm + 1 mm, wobei Kantenpressung auszuschlieRen ist.
Die Verlegung hat niveaugleich bzw. talbliindig zur Basis der
angrenzenden Bodenelemente zu erfolgen.

Die Bettung besteht aus einem kornabgestuften
Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5 mm aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen mit einer verdichteten Dicke von 40 mm.
Die Herstellung hat filterstabil zu erfolgen. Fugen sind nach dem
Setzen mit feinkdrnigem Quarzsand 0,1-0,3 mm
einzuschldammen. Beim Abritteln gereinigter und trockener
Flachen ist eine Filzmatte unter der Riittelplatte zu verwenden.

Die Lieferung und Verlegung umfasst Leitstreifen sowie
sonstige lineare Fuhrungselemente gemaf den geltenden
Richtlinien und unter Berlcksichtigung der
DB-Bahnhofskategorien 3-7. Zuschneidarbeiten sind
ausschlieBlich in funktionsneutralen Bereichen auszufiihren,
sodass die taktile Wirksamkeit der Rippenprofile vollstandig
erhalten bleibt. Die Ausfiihrung erfolgt in Teilabschnitten und
gemalf den gultigen Planunterlagen und Zeichnungen

Vor Lieferung auf die Baustelle sind gliltige Nachweise
vorzulegen: Zertifikate zur Eigen- und Fremdiiberwachung nach
DIN EN 1338 und TL-Pflaster, der Produktlieferschein sowie
Nachweise zur Filterstabilitdt der eingesetzten
Gesteinskdrnungen.

0,500 M2 L

Kontraststreifen auf Granitstufen, Haupttreppe

Liefern und Herstellen von Kontraststreifen auf den
Granit-Trittstufen der Haupttreppe gemaf DIN 18040 und DIN
32984.

Ausflhrung:

- Kontraststreifen aus dauerhaftem, abriebfestem Material
- Farbton anthrazit bzw. kontrastierend zum Granit

- Héhenbiindiger Einbau in gefraste Aussparungen

- Frost-, tausalz- und witterungsbestandig

Abmessungen:
- Breite ca. 80 mm
- Anordnung an der Vorderkante der Trittstufe

Leistungsumfang:

- Frasen der Aussparungen

- Liefern und Einbauen der Kontraststreifen

- Anpassen an Stufenldngen und Fugenverlaufe
- Reinigung der bearbeiteten Flachen
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16.02.

16.02.0010.

16.03.

Anordnung:
- Erste und letzte Stufe jedes Treppenlaufes
- Bei Anforderung des AG auf samtlichen Stufen

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je laufender Meter (m) hergestellter
Kontraststreifen.

45,000 M s e

Summe 16.01. Empfangsgebaude, Haupttre... @ s
Empfangsgebaude, Nebentreppe Ost

Kontraststreifen, Nebentreppen Ost

Liefern und Herstellen von Kontraststreifen auf den
Natursteinstufen zur verbesserten visuellen Wahrnehmung der
Treppenan- und -austritte.

Die Kontraststreifen sind dauerhaft in die Granitstufen
einzufrasen und héhenbiindig einzubauen. Die Ausfiihrung
muss dauerhaft, abriebfest, frostsicher, tausalzbestandig und
fur den AuBenbereich geeignet sein. Die Kontrastwirkung muss
sich deutlich von der angrenzenden Granitoberflache abheben.

Leistungsumfang:

- Aufmald und Festlegung der Lage der Kontraststreifen

- Frésen der erforderlichen Aussparungen in den Granitstufen
- Liefern und Einbauen der Kontraststreifen

- Dauerhafte und héhenbindige Verankerung im Naturstein

- Exakte Ausrichtung entlang der Stufenvorderkanten

- Anpassung an Treppengeometrie, Fugenverlaufe und
Natursteinformate

- Reinigung der bearbeiteten Flachen

Anordnung:
- Erste Stufe jedes Treppenlaufes
- Letzte Stufe jedes Treppenlaufes

Einschlie3lich aller Fras-, Befestigungs-, Anpassungs- und
Nebenarbeiten sowie samtlicher Materialien.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je laufender Meter (m) hergestellter
Kontraststreifen.

7,000 M s

Summe 16.02. Empfangsgebaude, Nebentre... @ s

Empfangsgebaude, Nebentreppe Nord

Druckdatum: 01.10.2026 15:45:08 Seite: 144 von 180



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011709198 ZKB Treuchtlingen
01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppen- und
Sockelsanierungen, Kellerarbeit Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

16.03.0010.

16.04.

16.04.0010.

Kontraststreifen, Nebentreppen Nord

Liefern und Herstellen von Kontraststreifen auf den
Natursteinstufen zur verbesserten visuellen Wahrnehmung der
Treppenan- und -austritte.

Die Kontraststreifen sind dauerhaft in die Granitstufen
einzufrasen und héhenblndig einzubauen. Die Ausfiihrung
muss dauerhaft, abriebfest, frostsicher, tausalzbestandig und
fur den AuBenbereich geeignet sein. Die Kontrastwirkung muss
sich deutlich von der angrenzenden Granitoberflache abheben.

Leistungsumfang:

- Aufmal und Festlegung der Lage der Kontraststreifen

- Frasen der erforderlichen Aussparungen in den Granitstufen
- Liefern und Einbauen der Kontraststreifen

- Dauerhafte und héhenbiindige Verankerung im Naturstein

- Exakte Ausrichtung entlang der Stufenvorderkanten

- Anpassung an Treppengeometrie, Fugenverlaufe und
Natursteinformate

- Reinigung der bearbeiteten Flachen

Anordnung:
- Erste Stufe jedes Treppenlaufes
- Letzte Stufe jedes Treppenlaufes

Einschlie3lich aller Fras-, Befestigungs-, Anpassungs- und
Nebenarbeiten sowie samtlicher Materialien.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: je laufender Meter (m) hergestellter
Kontraststreifen.

4500 m

Summe 16.03. Empfangsgebiude, Nebentre... s
Empfangsgebaude, Bahnsteigseite

Bodenindikatoren Noppe 300/300 mm, Dicke 80 mm,
weiB (als Aufmerksamkeitsfeld)

Taktile Bodenindikatoren aus Faser- oder Hochleistungsbeton
mit Anwenderfreigabe der DB InfraGO AG sind entsprechend
DIN EN 1338, DIN 32984, DIN 18318 sowie den
materialtechnischen Anforderungen der DB auszufihren.

Es sind Noppenplatten im Format 300 x 300 mm mit einer
Dicke von 80 mm und weil durchgefarbter Vorsatzschicht
einzubauen.

Die Elemente sind frost- und tausalzbestandig, besitzen einen
Abriebwiderstand der Klasse 4, eine gesprenkelte, geschliffene
Oberflache sowie eine Rutschhemmung R11 und auf schiefer
Ebene R12-13. Die Vorsatzschicht betragt 8-10 mm, die
zulassige Fugenbreite liegt bei 5 mm + 1 mm, wobei
Kantenpressung auszuschlie3en ist. Die Verlegung hat
niveaugleich bzw. talbiindig zur Basis der angrenzenden
Bodenelemente zu erfolgen.
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Die Bettung besteht aus einem kornabgestuften
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen, mit einer verdichteten Dicke von 40 mm.
Die Ausfiihrung hat filterstabil zu erfolgen. Die Fugen sind nach
dem Setzen mit Quarzsand 0,1-0,3 mm einzuschlammen. Beim
Abritteln gereinigter und trockener Flachen ist eine Filzmatte
unter der Ruttelplatte zu verwenden.

Die Lieferung und Verlegung umfasst Auffindestreifen,
Richtungsfelder, Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder und
Abschlussstreifen gemaf den genannten Richtlinien und unter
Berlcksichtigung der DB-Bahnhofskategorien 3-7. Das
Zuschneiden erfolgt fachgerecht in funktionsneutralen
Bereichen, sodass taktile Wirksamkeit und Normgeometrien
gewahrt bleiben. Die Ausfiihrung hat in Teilabschnitten und
gemalf den glltigen Zeichnungen zu erfolgen.

Vor Lieferung auf die Baustelle sind gliltige Nachweise
vorzulegen: Zertifikate zur Eigen- und Fremdiiberwachung nach
DIN EN 1338 und TL-Pflaster, Produktlieferschein sowie
Nachweise zur Filterstabilitat der verwendeten
Gesteinskérnungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: m?

1,000 M2 L

16.04.0020. Leitstreifen Beton 300/300 mm, Dicke 80 mm, weil,
Rippenstruktur (als Leitstreifen)

Taktile Bodenindikatoren aus Faser- oder Hochleistungsbeton
mit Anwenderfreigabe der DB InfraGO AG sind entsprechend
DIN EN 1338, DIN 32984, DIN 18318 sowie den
materialtechnischen Anforderungen der DB auszufihren. Es
sind Rippenplatten im Format 300 x 300 mm mit einer Dicke
von 80 mm und weil® durchgefarbter Vorsatzschicht
einzubauen. Die Elemente sind frost- und tausalzbestandig,
besitzen einen Abriebwiderstand der Klasse 4, eine geschliffene
Oberflache mit Rippenstruktur sowie eine geforderte
Rutschhemmung gemal den einschlagigen Bestimmungen. Die
Vorsatzschicht betragt 8-10 mm. Die zulassige Fugenbreite liegt
bei 5 mm + 1 mm, wobei Kantenpressung auszuschlieRen ist.
Die Verlegung hat niveaugleich bzw. talbindig zur Basis der
angrenzenden Bodenelemente zu erfolgen.

Die Bettung besteht aus einem kornabgestuften
Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5 mm aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen mit einer verdichteten Dicke von 40 mm.
Die Herstellung hat filterstabil zu erfolgen. Fugen sind nach dem
Setzen mit feinkérnigem Quarzsand 0,1-0,3 mm
einzuschlammen. Beim Abrutteln gereinigter und trockener
Flachen ist eine Filzmatte unter der Rittelplatte zu verwenden.

Die Lieferung und Verlegung umfasst Leitstreifen sowie
sonstige lineare Flhrungselemente gemaR den geltenden
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Richtlinien und unter Berlcksichtigung der
DB-Bahnhofskategorien 3-7. Zuschneidarbeiten sind
ausschlieBlich in funktionsneutralen Bereichen auszuflihren,
sodass die taktile Wirksamkeit der Rippenprofile vollstandig
erhalten bleibt. Die Ausfuhrung erfolgt in Teilabschnitten und
gemal den gultigen Planunterlagen und Zeichnungen

Vor Lieferung auf die Baustelle sind glltige Nachweise
vorzulegen: Zertifikate zur Eigen- und Fremdiiberwachung nach
DIN EN 1338 und TL-Pflaster, der Produktlieferschein sowie
Nachweise zur Filterstabilitat der eingesetzten
Gesteinskérnungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: m?

1,000 M2 s e
Summe 16.04. Empfangsgebidude, Bahnstei... @ L
16.05. Empfangsgebaude, WC Gebaude
16.05.0010. Bodenindikatoren Noppe 300/300 mm, Dicke 80 mm,

weiB (als Aufmerksamkeitsfeld)

Taktile Bodenindikatoren aus Faser- oder Hochleistungsbeton
mit Anwenderfreigabe der DB InfraGO AG sind entsprechend
DIN EN 1338, DIN 32984, DIN 18318 sowie den
materialtechnischen Anforderungen der DB auszufihren.

Es sind Noppenplatten im Format 300 x 300 mm mit einer
Dicke von 80 mm und weil3 durchgefarbter Vorsatzschicht
einzubauen.

Die Elemente sind frost- und tausalzbestandig, besitzen einen
Abriebwiderstand der Klasse 4, eine gesprenkelte, geschliffene
Oberflache sowie eine Rutschhemmung R11 und auf schiefer
Ebene R12-13. Die Vorsatzschicht betragt 8-10 mm, die
zulassige Fugenbreite liegt bei 5 mm £ 1 mm, wobei
Kantenpressung auszuschlie3en ist. Die Verlegung hat
niveaugleich bzw. talbiindig zur Basis der angrenzenden
Bodenelemente zu erfolgen.

Die Bettung besteht aus einem kornabgestuften
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen, mit einer verdichteten Dicke von 40 mm.
Die Ausfiihrung hat filterstabil zu erfolgen. Die Fugen sind nach
dem Setzen mit Quarzsand 0,1-0,3 mm einzuschlammen. Beim
Abrutteln gereinigter und trockener Flachen ist eine Filzmatte
unter der Ruttelplatte zu verwenden.

Die Lieferung und Verlegung umfasst Auffindestreifen,
Richtungsfelder, Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder und
Abschlussstreifen gemaf den genannten Richtlinien und unter
Berucksichtigung der DB-Bahnhofskategorien 3-7. Das
Zuschneiden erfolgt fachgerecht in funktionsneutralen
Bereichen, sodass taktile Wirksamkeit und Normgeometrien
gewahrt bleiben. Die Ausflhrung hat in Teilabschnitten und
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gemal den gultigen Zeichnungen zu erfolgen.

Vor Lieferung auf die Baustelle sind glltige Nachweise
vorzulegen: Zertifikate zur Eigen- und Fremdiberwachung nach
DIN EN 1338 und TL-Pflaster, Produktlieferschein sowie
Nachweise zur Filterstabilitat der verwendeten
Gesteinskdrnungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: m?

0,500 M2 L

16.05.0020. Leitstreifen Beton 300/300 mm, Dicke 80 mm, weil,
Rippenstruktur (als Leitstreifen)

Taktile Bodenindikatoren aus Faser- oder Hochleistungsbeton
mit Anwenderfreigabe der DB InfraGO AG sind entsprechend
DIN EN 1338, DIN 32984, DIN 18318 sowie den
materialtechnischen Anforderungen der DB auszufiihren. Es
sind Rippenplatten im Format 300 x 300 mm mit einer Dicke
von 80 mm und weil3 durchgefarbter Vorsatzschicht
einzubauen. Die Elemente sind frost- und tausalzbestandig,
besitzen einen Abriebwiderstand der Klasse 4, eine geschliffene
Oberflache mit Rippenstruktur sowie eine geforderte
Rutschhemmung gemal den einschldgigen Bestimmungen. Die
Vorsatzschicht betragt 8-10 mm. Die zuldssige Fugenbreite liegt
bei 5 mm + 1 mm, wobei Kantenpressung auszuschliel3en ist.
Die Verlegung hat niveaugleich bzw. talbindig zur Basis der
angrenzenden Bodenelemente zu erfolgen.

Die Bettung besteht aus einem kornabgestuften
Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5 mm aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen mit einer verdichteten Dicke von 40 mm.
Die Herstellung hat filterstabil zu erfolgen. Fugen sind nach dem
Setzen mit feinkérnigem Quarzsand 0,1-0,3 mm
einzuschlammen. Beim Abrutteln gereinigter und trockener
Flachen ist eine Filzmatte unter der Riittelplatte zu verwenden.

Die Lieferung und Verlegung umfasst Leitstreifen sowie
sonstige lineare Fuhrungselemente gemaf den geltenden
Richtlinien und unter Berlcksichtigung der
DB-Bahnhofskategorien 3-7. Zuschneidarbeiten sind
ausschlieBlich in funktionsneutralen Bereichen auszuflihren,
sodass die taktile Wirksamkeit der Rippenprofile vollstandig
erhalten bleibt. Die Ausfiihrung erfolgt in Teilabschnitten und
gemalf den gultigen Planunterlagen und Zeichnungen

Vor Lieferung auf die Baustelle sind gliltige Nachweise
vorzulegen: Zertifikate zur Eigen- und Fremdiiberwachung nach
DIN EN 1338 und TL-Pflaster, der Produktlieferschein sowie
Nachweise zur Filterstabilitat der eingesetzten
Gesteinskdrnungen.

Gebaude: Empfangsgebaude
Abrechnung: m?
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Summe 16.05. Empfangsgebiaude, WC Geba... = s

Summe 16. Taktiles Leitsystem L
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17.

17.01.

17.01.0010.

17.01.0020.

Entsorgung von Bauabfallen
Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfillen

Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach §59 KrwWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) geman
Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fur die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfalle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fiir den AG.

1,000 psch

Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemafR der Anlage 8
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 erarbeiten,

regelmaBige Fortschreibung / Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Riickbau-

und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung

bei der Nachweisflihrung. gemag Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fir den Beginn von Aushub oder Riickbaumafinahmen mit
der Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch
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17.01.0030. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENTS_01030010

Die Nachweisfuhrung tber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht geféhrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeforderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen fir die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

17.01.0040. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fir nicht gefahrliche

Abfélle (ngA) teiinehmen, hat der AN ersatzweise flr
Beforderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genau Ablauf ist gemal Leitfaden eANV ngA DB Netz /
Anlage 12a zum Abfallprozess M.01.02.15.03
auszugestalten und mit dem Entsorgungskonzept des AN
detailliert zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

1,000 psch

17.01.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfiihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung

und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Ldsung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauuberwachung und Beférderer.

1,000 psch

Summe 17.01. Vorbereitung der Entsorgung... =

17.02. Beprobung und Deklarationsanalytik
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17.02.0010.

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind liber
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu
beproben und zu untersuchen. Die Ausfiihrung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung darf ausschlieflich
durch ein fir diese Tatigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025
akkreditiertes Labor erfolgen.

Die Probenahmen sind vom Auftragnehmer mindestens 5
Werktage vor Ausfiihrung bei der abfalltechnischen
Baulberwachung anzumelden.

Fir jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein umwelttechnischer
Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu erstellen:

- aussagefahiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei
Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen,

- Prifbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen
Analytik,

- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (Zuordnung der
Einzelwerte und der Gesamtprobe zu den malfigeblichen
Zuordnungswerten nach LAGA bzw. den landesrechtlich
vorgegebenen Grenzwerten),

- abfallrechtliche Einstufung geman AVV bzw. landesrechtlichen
Vorgaben.

Die Anzahl der erforderlichen Probenahmen und Analysen
richtet sich nach Umfang und Beschaffenheit der anfallenden
Materialien sowie den am Anfallort geltenden behérdlichen
Vorgaben.

Als Uiberschlagige Ermittlung gilt: je 500 m® Aushubmaterial ist
eine Deklarationsanalytik vorzusehen. Eine Deklarationsanalytik
umfasst 9 Laborproben aus jeweils 4 Einzelproben (max. 36
Einzelproben), von denen 2 Laborproben analysiert und die
Ubrigen als Riickstellproben aufbewahrt werden.

DA Boden Mindestunters.progr. gem. LAGA

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub Uber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben
zu analysieren, 7 LP sind Rickstellproben und werden i.d.R.
nicht analysiert.

Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;

Analytikumfang gemaf LAGA M20 (2004): Festoff- und
Eluatparameter Tabelle 11.1.2-1
(Mindesuntersuchungsprogramm).

Die abfallrechtliche Bewertung und Zuordnung erfolgt auf
Grundlage der Untersuchungsergebnisse gemaf den Vorgaben
des Eckpunktepapiers Bayern (EPP).
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1,000 St s e

17.02.0020. DA Boden vollst. Programm gem. LAGA
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub Uber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben
zu analysieren, 7 LP sind Rickstellproben und werden i.d.R.
nicht analysiert.
Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98; Analytikumfang
nach LAGA M20 (2004): Festoffparameter gemaR Tabelle
11.1.2-4; Eluatparameter gemaR Tabelle 11.1.2-5 zuzlglich MKW
und PAK15 .

Die abfallrechtliche Bewertung und Zuordnung erfolgt auf
Grundlage der Untersuchungsergebnisse gemaf den Vorgaben
des Eckpunktepapiers Bayern (EPP).

1,000 St e
Summe 17.02. Beprobung und Deklarations...
17.03. Bereitstellungsflachen
17.03.0010. Herstellung Bereitstellungsflachen

Beraumen der zukinftigen Bereitstellungsflachen von Bewuchs
und auflagernden Abfallen, einschlief3lich Sammeln, Verladen
und Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage.
Nachweisfuhrung gemaf dem vom Auftraggeber bestatigten
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers.

Soweit Bereitstellungsflachen auf nicht versiegelten Flachen
genutzt werden, ist der Oberboden abzuschieben und seitlich in
Mieten mit einer maximalen Hohe von 2,00 m aufzusetzen.

Bei einer Liegedauer der Mieten von mehr als 1 Monat ist eine
Ansaat mit geeigneten Mischsaaten (ohne Lolium perenne)
vorzunehmen.

Der technische Aufbau des Flachenuntergrundes sowie die
Haufwerkssicherung sind entsprechend den Anforderungen des
allgemeinen Boden- und Gewasserschutzes gemaf den
Vorbemerkungen herzustellen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen sowie sonstige Entwasserungseinrichtungen sind
zu sichern und wahrend der Bauzeit betriebsbereit zu halten.
Durch Anlage geeigneter Einrichtungen, wie z. B. Randgraben,
Ruckhaltebecken, Staustufen oder Steinpackungen, hat der
Auftragnehmer MaRnahmen zur Vermeidung von
Verunreinigungen, insbesondere von Vorflutern und
Strallengraben durch Sedimente, zu treffen.

1,000 psch .
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17.03.0020. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENT_03010021

Betreiben der Bereitstellungsflachen lber die gesamte Bauzeit
einschliellich separiertem Aufhalden der anfallenden
Materialien in Haufwerken, einschlieBlich aller hierfir
erforderlichen Nebenleistungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

» Sichern der Haufwerke,

» erforderliches Umsetzen der Haufwerke,

* Durchfiihrung notwendiger Reparatur- und
Sicherungsmaflinahmen,

+ Gestellung geeigneter Gerate einschliel3lich
Bedienpersonal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von Kontaminationen
ab LAGA Z1.2 oder héher sind gegen Niederschlagswasser
vollstandig mit einer mindestens 0,4 mm starken HDPE-Folie
abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer geringeren
Belastung, kann die Abdeckung nach Freigabe durch die
Bautberwachung entfallen.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken der Haufwerke auf
Anweisung der Bauuberwachung sowie die Entsorgung
unbrauchbarer oder gebrauchter Baufolien sind in die Leistung
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung und Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der Bereitstellungsflachen
instand zu halten und erforderlichenfalls zu reparieren.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Bereitstellungsflachen
zu beraumen und der urspringliche Flachenzustand
wiederherzustellen, einschliellich Andeckung des
abgeschobenen Oberbodens, soweit dieser zuvor abgetragen

wurde.
1,000 psch
Summe 17.03. Bereitstellungsflaichen
17.04. Entsorgung und Transport Bauabfille

Entsorgung und Transport von Bauabfallen

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages

beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemafien Umgang
und zur Entsorgung von Abfallen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gulltigen behdrdlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern.

Quertransporte sowie alle flir den Transport
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erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmalie.

Die Kosten fir die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der o. g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Entsorgung und Transport Boden

Der im Zuge der Baumallnahme anfallende Bodenaushub ist in
Bayern gemal der jeweils giiltigen Fassung des
Eckpunktepapiers (EPP) "Leitfaden zur Verflllung von Gruben,
Briichen und Tagebauen" (Bayerisches Staatsministerium fur
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) zu deklarieren.

Das Eckpunktepapier definiert Zuordnungswerte bis
einschlieBlich EPP Z 2.

Die abfallrechtliche Einstufung des Bodens erfolgt auf
Grundlage der durch den Auftragnehmer durchzuflihrenden
Deklarationsanalytik. Der Abruf der jeweiligen Entsorgungs- und
Transportpositionen (Z0,Z 1.1, Z 1.2, Z 2) erfolgt
ausschlieBlich entsprechend der analytisch ermittelten
Einstufung.

Sofern bei der Deklarationsanalytik Zuordnungswerte oberhalb
EPP Z 2 festgestellt werden, ist der Bodenaushub gemaf
Deponieverordnung (DepV) zu entsorgen. Die Einstufung erfolgt
in die Deponieklassen DK 0 bis DK Il1.

Die hierflir vorgesehenen Positionen werden nur bei
entsprechendem Untersuchungsergebnis abgerufen.

17.04.0010. Entsorgung Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010100
Entsorgung Boden EPP Z 1.1
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisflihrung sind einzuhalten, durchzufiihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemal der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

300,000t e
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17.04.0020. Transport Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010190
Transport Boden EPP Z 1.1
Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

300,000t e

17.04.0030. Entsorgung Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010110
Entsorgung Boden EPP Z 1.2
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisfuhrung sind einzuhalten, durchzuflihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemalf der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

50,000t

17.04.0040. Transport Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010200
Transport Boden EPP Z 1.2
Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

50,000t i

17.04.0050. Entsorgung Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010120

Entsorgung Boden EPP Z 2

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

5,000t

17.04.0060. Transport Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010210

Transport Boden EPP Z 2

Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.
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5,000t i
17.04.0070. Entsorgung Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010140

Entsorgung Boden DepV DK 0

AVV 17 05 04 nicht gefahrlicher Abfall

Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

5,000t e,

17.04.0080. Transport Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010230
Transport Boden DepV DK 0
Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Deponie.

5,000t

17.04.0090. Entsorgung Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010150
Entsorgung Boden DepV DK |
AVV 17 05 04 nicht gefahrlicher Abfall
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

5,000t

17.04.0100. Transport Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010240
Transport Boden DepV DK |
Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Deponie.

5,000t

Entsorgung und Transport Beton und Bauschutt

Der im Zuge der BaumalRnahme anfallende Betonbruch und
Bauschutt ist in Bayern gemaR der jeweils glltigen Fassung des
Eckpunktepapiers (EPP) "Leitfaden zur Verflllung von Gruben,
Briichen und Tagebauen" (Bayerisches Staatsministerium fir
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) zu deklarieren.

Das Eckpunktepapier definiert Zuordnungswerte bis
einschlieBlich EPP Z 2.

Die abfallrechtliche Einstufung von Betonbruch und Bauschutt
erfolgt auf Grundlage der durch den Auftragnehmer
durchzufuhrenden Deklarationsanalytik. Der Abruf der
Entsorgungs- und Transportpositionen Z0,Z1.1,Z21.2und Z 2
erfolgt ausschlie3lich entsprechend der analytisch ermittelten
Einstufung.
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Sofern bei der Deklarationsanalytik Zuordnungswerte oberhalb
EPP Z 2 festgestellt werden, ist der Betonbruch bzw. Bauschutt
gemal Deponieverordnung (DepV) zu entsorgen. In diesem
Fall erfolgt die Einstufung in die Deponieklassen DK 0 bis DK IlI
und der Abruf der hierflr vorgesehenen Positionen.

17.04.0110. Entsorgung Bauschutt EPP Z 0, MLV-ENB_01010310

Entsorgung Bauschutt EPP Z 0
Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisflihrung sind einzuhalten, durchzufiihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemal der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

10,000t

17.04.0120. Transport Bauschutt EPP Z 0, MLV-ENB_01010430

Transport Bauschutt EPP Z 0

Verladung und Beférderung von Bauschutt
(AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

10,000t

17.04.0130. Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010320

Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.1
Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisflihrung sind einzuhalten, durchzufiihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemal der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

5,000t

17.04.0140. Transport Bauschutt EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010440

Transport Bauschutt EPP Z 1.1
Verladung und Beférderung von Bauschutt
(AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsflache
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zur Verwertungsstelle.

5,000t

Entsorgung/Transport von Bau- und Abbruchabfallen

17.04.0150. Entsorgung von Bau- und Abbruchabféllen MLV-
ENB_01010501

Entsorgung Bau- und Abbruchabfalle,
(17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfélle), Abfall
verwiegen und ordnungsgemaf entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisfuhrung sind einzuhalten, durchzuflihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemalf der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

5,000t

17.04.0160. Transport von Bau- und Abbruchabféllen MLV-
ENB_01010502

Transport Bau- und Abbruchabfélle,
(17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfalle), Verladung und
Beférderung von der Baustelle zur Entsorgungsanlage.

5,000t

Entsorgung/Transport Ausbauasphalt, Bitumengemische
und teerhaltige Produkte

Ausbauasphalt und teerhaltiger Stralenaufbruch ist

gemal dem Abfall-Merkblatt Nr. 3.4/1 Umweltfachliche
Beurteilung der Lagerung, Aufbereitung und Verwertung

von bitumindsem Stralenaufbruch, Bayerisches Landesamt fur
Wasserwirtschaft, in der jeweils gultigen Fassung,

zu deklarieren und zu entsorgen.

17.04.0170. Entsorgung teerhaltige Produkte PAK >= 1.000 mg/kg,
MLV-ENB_01010620
Entsorgung teerhaltige Produkte PAK >= 1.000 mg/kg
(Hier AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte),
gefahrlicher Abfall, verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisflihrung sind einzuhalten, durchzufiihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
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gemal der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

0,200t

17.04.0180. Transport teerhaltiger Produkte PAK >= 1.000 mg/kg,
MLV-ENB_01010680
Transport teerhaltiger Produkte PAK >= 1.000 mg/kg
(AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte, die
gefahrliche Stoffe enthalten), gefahrlicher Abfall, Verladung und
Beférderung von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage.

0,200t

Entsorgung von Holz und Kunststoff

17.04.0190. Entsorgung von Kunststoff, MLV-ENB_01010690

Entsorgung von Kunststoff (AVV 17 02 03 Kunststoff aus
Abbruch), verwiegen und ordnungsgemaf entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisfuhrung sind einzuhalten, durchzuflihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemal der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

0,200t

17.04.0200. Transport von Kunststoff, MLV-ENB_01010700
Transport von Kunststoff (AVV 17 02 03 Kunststoff aus
Abbruch), Verladung und Beférderung von der
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage.

0,200t

17.04.0210. Entsorgung von Holz, MLV-ENB_01010710
Entsorgung von Holz (A IV nach AltholzV, 17 02 04* Glas,
Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind), gefahrlicher Abfall,
verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisflihrung sind einzuhalten, durchzufiihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemal der Mengennachweise.
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Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

3,000t

17.04.0220. Transport von Holz, MLV-ENB_01010720
Transport von Holz (A IV nach AltholzV, 17 02 04* Glas,
Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind), gefahrlicher Abfall,
Verladung und Beférderung von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage.

3,000t

17.04.0230. Entsorgung von kiinstlichen Mineralfasern, MLV-
ENB_01010750

Entsorgung von Mineralwolle (AVV 17 06 03* anderes
Dammmaterial, das aus gefahrlichen Stoffen besteht oder
solche Stoffe enthalt), gefahrlicher Abfall, verwiegen und
ordnungsgemalf entsorgen.

Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen inkl.
der Nachweisflihrung sind einzuhalten, durchzufiihren und in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt
gemal der Mengennachweise.

Abrechnung des Sortierschutts getrennt, nach Vorlage der
Wiegescheine bzw. Rechnungen.

0,200t

Bereitstellung zur Abholung durch AG

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages

beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemaflien Umgang
und zur Entsorgung von Abfallen und Wertstoffen sind
einzuhalten.

Quertransporte sowie alle fur den Transport

erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

17.04.0240. Metallschrott, MLV-ENB_01010880
Bereitstellen und Verladen von
Metallschrott und Ubergabe an der vereinbarten
Ubergabestelle.

Abtransport, verwiegen und ordnungsgemafle Entsorgung
erfolgt durch den AG.
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Alle in der Baubeschreibung beschriebenen Regelungen, siehe
Punkt. 0.2.15.7, sind einzuhalten, durchzufliihren und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Zur Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf
vorgesehene Material ist durch den AN auf den zugewiesenen
Bereitstellungsflachen bereitzustellen, von diesen Flachen
erfolgt die Ubernahme dieser Materialien durch einen vom AG
benannten Empfanger.

Vom AN ist der Verbleib aller Restbaustoffe in einer Tabelle
gesondert nach Bauabschnitten zu dokumentieren. Die
Aufwendungen hierfir sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

1,000t

17.04.0250. Transport von kiinstlichen Mineralfasern, MLV-
ENB_01010760

Transport von Mineralwolle (AVV 17 06 03* anderes
Dammmaterial, das aus gefahrlichen Stoffen besteht oder
solche Stoffe enthalt), gefahrlicher Abfall, Verladung und
Beférderung von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage.

0,200t s e
Summe 17.04. Entsorgung und Transport B... s
Summe 17. Entsorgung von Bauabfillen @ L
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Technische Bearbeitung

01.01. Technische Bearbeitung
Summe 01. Technische Bearbeitung =
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02. Baustelleneinrichtung

02.01. Baustelleneinrichtung
Summe 02. Baustelleneinrichtung s
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03. Baustelle freimachen und riickbauen
03.01. Freimachung
03.02. Elemente im Aussenbereich freirdumenund Ll
rickbauen
Summe 03. Baustelle freimachen und riic...
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04. Abbrucharbeiten

04.01. Treppenanlagen
04.02. Sockel
04.03. Keller

Summe 04. Abbrucharbeiten
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05. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten

05.01. Erdarbeiten im AuRenraum, Erdgeschoss

05.02. Erdarbeiten im Aullenraum, Leitungen,
Warmepumpe

05.03. Erdarbeiten im Aullenraum, Erdgeschoss,
Haupttreppe

05.04. Erdarbeiten im Aufdenraum, Erdgeschoss,
Nebentreppe Ost

05.05. Erdarbeiten im Aullenraum, Erdgeschoss,
Nebentreppe Nord

05.06. Erdarbeiten im Innenraum, Kellergeschoss
Summe 05. Erdarbeiten und Pflasterarbei... @~ s
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06. Griindungsarbeiten Warmepumpe

06.01. Grindungsarbeiten, Warmepumpe e
Summe 06. Griindungsarbeiten Warmepu... e
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07. Griindungsarbeiten Erdgeschoss
07.01. Grindungsarbeiten, EG, auRen, Haupttreppe
07.02. Grindungsarbeiten, EG, au3en, Nebentreppe Ost
07.03. Grindungsarbeiten, EG - Bereich Lagerservice,
Erdgeschoss
07.04. Grindungsarbeiten, EG - Bereich Leerstand,
Erdgeschoss
Summe 07. Griindungsarbeiten Erdgesch... e
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08. Griindungsarbeiten Kellergeschoss

08.01. Grindungsarbeiten, KG - Bereich Technik,

Kellergeschoss

Summe 08. Griindungsarbeiten Kellerges... i
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09. Sockelsanierung

09.01. Natursteinsanierung Travertn.

09.02. Nachtragliche Horizontalsperre

09.04. Abdichtungsarbeiten
Summe 09. Sockelsanierung
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10. Abdichtungsarbeiten und Bettungen

10.01. Empfangsgebaude, Haupttreppe

10.02. Empfangsgebaude, NebentreppeOSt

10.03. Empfangsgebaude, Nebentreppe Nord
Summe 10. Abdichtungsarbeiten und Bet... @
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1. Naturstein- und Bodenbelagsarbeiten

11.01. Empfangsgebaude, Haupttreppe

11.02. Empfangsgebaude, NebentreppeOSt

11.03. Empfangsgebaude, Nebentreppe Nord

11.04. Empfangsgebaude, Kellerraum

11.05. Sockel
Summe 11. Naturstein- und Bodenbelags... @ s
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12. Mauerwerkarbeiten

12.01. Empfangsgebaude, Kellergeschoss
Summe 12. Mauerwerkarbeiten
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13. Stahlarbeiten

13.03. Empfangsgebaude, Kellergeschoss
Summe 13. Stahlarbeiten
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14. Putz-, Maler- und Lackierarbeiten

14.01. Empfangsgebaude, Kellergeschoss
Summe 14. Putz-, Maler- und Lackierarbe... @
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15. Metallbauarbeiten

15.01. Empfangsgebaude, Haupttreppe
15.02. Empfangsgebaude, NebentreppeOSt
15.03. AuBenbereich, Warmepumpe

Summe 15. Metallbauarbeiten
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16. Taktiles Leitsystem

16.01. Empfangsgebaude, Haupttreppe

16.02. Empfangsgebaude, NebentreppeOSt

16.03. Empfangsgebaude, Nebentreppe Nord

16.04. Empfangsgebaude, Bahnsteigseite

16.05. Empfangsgebdude, WC Gebdude
Summe 16. Taktiles Leitsystem e
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17. Entsorgung von Bauabfallen

17.01. Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfallen

17.02. Beprobung und Deklarationsanalytk L

17.03. Bereitstellungsflachen

17.04. Entsorgung und Transport Bauabfale
Summe 17. Entsorgung von Bauabfillen @ L
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LV 01 (1)
01. Technische Bearbeitung
02. Baustelleneinrichtung
03. Baustelle freimachen und rickbauen
04. Abbrucharbeiten
05. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten
06. Grindungsarbeiten Warmepumpe
07. Grindungsarbeiten Erdgeschoss
08. Grindungsarbeiten Kellergeschoss
09. Sockelsanierung
10. Abdichtungsarbeiten und Bettungen
11. Naturstein- und Bodenbelagsarbeiten
12. Mauerwerkarbeiten
13. Stahlarbeiten
14. Putz-, Maler- und Lackierarbeiten
15. Metallbauarbeiten
16. Taktiles Leitsystem
17. Entsorgung von Bauabfalen

Summe LV 01 (1) Tiefbauarbeiten,Treppe... s

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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