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Maßnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG 
steht an dieser Unterlage das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. 

Jegliche Formen der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der  
DB AG. 
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1. Beschreibung der Überwachungsaufgaben der zu errichtenden Anlage(n) 
 

1.1 Kurzbeschreibung 

Gestellung Spezialfachkraft MSS (Mindestqualifikation: FaSt gem. DB-Ril. 826.2050) zur 
Überwachung der regelwerkskonformen Durchführung der Schienenbearbeitung beim 
Verfahren HSG (High-Speed-Grinding) gem. Ril. 824.4015A02 

1.2 Lage der Baumaßnahme 

bundesweit 

 

1.3 Vorhandene Anlagen 

entfällt 

1.3.1 Bahnkörper inkl. Tiefbau (TE usw.) 

 

1.3.2 Tunnel 

 

1.3.3 Bahnübergänge 

 

1.3.4 Ingenieurbauwerke inkl. Tiefbau 

 

1.3.5 Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen) 

 

1.3.6 Oberbau 

 

1.3.7 Hochbauten 

 

1.3.8 Personenverkehrsanlagen 

 

1.3.9 Straßen und Wege 

 

1.3.10 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik 
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1.3.11 Anlagen der Telekommunikation 

 

 

1.3.12 Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom 

 

 

1.3.13 Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom 

 

1.3.14 Maschinentechnische Anlagen 

 

 

1.3.15 Kabel und Leitungen Dritter 

 

1.3.16 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter 

 

1.3.17 Sonstige Anlagen 

 

1.4 Verkehrsverhältnisse 

 

Gleisgebunden: 

 

Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit 
öffentlicher Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches. 

1.5 Freizuhaltende Flächen 

entfällt 

1.6 Baugrundverhältnisse 

entfällt 

 

1.7 Hydrologie 

entfällt 
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1.8 Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise 

entfällt 

 

1.9 Besondere Vorgaben für die Entsorgung 

1.9.1 Abfall 

entfällt 

 

1.10 Wasser 

entfällt 

 

1.11 Schutzgebiete oder Schutzzeiten 

entfällt 

 

1.12 Lärmschutz 

entfällt 

 

1.13 Schutzmaßnahmen 

entfällt 

 

1.14 Hindernisse 

Es ist darauf zu achten, dass Schleifhindernisse nicht bearbeitet werden. 

Schleifhindernisse sind: 

- HOAs 

- Weichen 

- Bahnübergänge 

- Brücken mit offener Fahrbahn 

1.15 Kampfmittel 

entfällt 

 

1.16 Baustellenverordnung 

entfällt 
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1.17 Auflagen Dritter 

entfällt 

 

1.18 Vorarbeiten des AG 

entfällt 

 

 

1.19 Besondere Auflagen 

entfällt 

 

1.20 Arbeiten anderer Unternehmer 

Folgende Arbeiten erfolgen zeitgleich im Bereich der Baustelle (z. B. Schattenbaumaßnah-
men, Bauvorhaben anderer Auftraggeber): 

entfällt 

 

1.21 Bauablauf/Bauphasen 

1.21.1 Beschreibung Bauablauf und Bauzustände 

Der Auftragnehmer stellt für die bundesweiten HSG-Einsätze der DB InfraGO AG eine 
verfügbare Spezialfachkraft MSS (Mindestqualifikation FaSt / QüS gem. Ril 826.2050) bereit. 
Die Leistung umfasst die fachtechnische und eisenbahnbetriebliche Begleitung der HSG-
Schleiffahrten gem. Ril 824.4015A02, einschließlich der erforderlichen Abstimmungen, 
Überwachungs-, Prüf-, Dokumentations- und Rückmeldetätigkeiten, vor, während und nach 
der Einsatzschicht. 

Die Leistung wird kapazitätsbezogen je Los erbracht. Der Auftragnehmer schuldet die 
vereinbarte Verfügbarkeit der Spezialfachkraft MSS innerhalb der vereinbarten Vorlauf- und 
Reaktionsfristen. Die konkreten Einsatzorte und Einsatzzeiträume werden durch den 
Auftraggeber über die rollierende Einsatzliste festgelegt. Die Arbeiten finden überwiegend 
nachts statt, sowie an Sonn- und Feiertagen. 

 

1.21.2 Logistik (durch den AG zu verantworten) 

entfällt 

 

2 Angaben zur Bauüberwachung 

Ist in den Leistungsbeschreibungen bzw. in den Betren keine „dauerhafte“ Anwesenheit des 
Bauüberwachers gefordert, so ist durch den Unternehmer sicherzustellen, dass sich der 
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gemäß Einsatzplan benannte Bauüberwacher spätestens 60 min nach Anruf durch den 
Fdl/BBK/Notfallmanager auf der Baustelle einfindet. 

2.1 Grundleistungen vertragliche fachtechnische Bauüberwachung bei Verkehrsanlagen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit je Los, die in der 
Personaleinsatzliste benannte, Kapazität zur Begleitung der HSG-Einsätze bundesweit 
verfügbar zu halten. Kurzfristige Änderungen der Einsatzplanung sind möglich. Der 
Auftraggeber ist berechtigt, die konkrete Verwendung der Kapazität über eine rollierende 
Einsatzliste (Produktionsleitsystem) festzulegen und zu ändern, soweit dies aufgrund 
betrieblicher, technischer oder dispositiver Erfordernisse notwendig ist. Der Auftragnehmer 
hat die Einsatzfähigkeit innerhalb der vereinbarten Reaktionsfristen sicherzustellen. 

 

 
Koordination der ausführenden Unternehmen 

Im Rahmen der nach den (Bau-) Vertragsunterlagen vorgesehenen Mitwirkungsleistungen zur 
Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf die Ausführung 
der Leistungen an der Gesamtmaßnahme haben die beteiligten Unternehmer   aktiv 
mitzuwirken. Hierzu haben sich die Bau-Auftragnehmer mit der Bauüberwachung 
abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Maßnahmen die Leistungen anderer 
Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.  

Die Koordination der an der Ausführung beteiligten Unternehmer und die Ausübung aller im 
Zusammenhang stehenden Erklärungen und Anordnungen bleiben ausschließlich dem AG bzw. 
seinem benannten Vertreter vorbehalten. 

Ausführungsunterlagen 

Seitens des AG wird ein Austauschordner oder eine adäquate Unterlage, digital im Sharepoint, 
für den Auftragnehmer bereitgestellt. 

Der Austauschordner wird Bestandteil der Baustellendokumentation, diese ist durch den 
Auftragnehmer (gemäß Ablageordnung) weiterzuführen und nach Abschluss der 
Baumaßnahme dem AG zu übergeben. 

Verbindliche Steuerungsgrundlage für die Leistungserbringung bildet die rollierende 
Einsatzliste in Form des Produktionsleitsystems (PLS) im Sharepoint. Sie wird durch den 
Auftraggeber bereitgestellt. Der Auftragnehmer erhält Zugriff auf das PLS. Das PLS 
unterscheidet zwischen verbindlich beauftragten Einsätzen, geplanten Vorschau-Einsätzen 
und unverbindlichen Planungsinformationen. Änderungen der Einsatzliste sind zulässig, 
sofern die vertraglich vereinbarten Fristen und Zumutbarkeitsgrenzen eingehalten werden. 
Der Auftragnehmer bestätigt die Durchführbarkeit im PLS oder meldet entgegenstehende 
Gründe unverzüglich zurück. Im Zeitraum zwischen April und September findet ein größerer 
Wartungsintervall der Maschinen statt. Die Jahres-IH des HSG 983 findet im Zeitraum 
zwischen dem 19.04. und 25.06.2027 statt und die Jahres-IH des HSG 984 findet im 
Zeitraum zwischen dem 05.07. und 10.09.2027 statt. Der HSG 983 arbeitet das ganze Jahr im 
Dauereinsatz (jede Woche) außer im Wartungszeitraum. Der HSG 984 arbeitet im Turnus eine 
Woche Arbeit und eine Woche frei (außer im Wartungszeitraum).  
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Der Auftragnehmer prüft die Unterlage auf Vollständigkeit und fordert offensichtlich fehlende 
Unterlagen nach. 

 

Ergänzende Ausführungsbestimmungen 

entfällt 

2.2 Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsüberwachung 

entfällt 

 

Sicherung 

Benötigte Sicherungsmaßnahmen für die Tätigkeit der Bauüberwachung, wenn diese nicht 
unter Deckung der gemeinschaftlichen Sicherungsmaßnahme erfolgen, sind rechtzeitig bei der 
BzS zu beantragen. 

 

Sicherungsüberwachung 

entfällt 

 

Sicherungsaufsicht in besonderen Fällen 

entfällt 

 

Aufgaben mit Zusatzqualifikation Schaltantragsteller 

entfällt 

 

Mit Oberleitung überspannte Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen: 

Werden den Auftragnehmern Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen auf dem 
Gelände der DB AG zugewiesen, ist es möglich, dass diese mit Oberleitung (z. B. 
Quertragwerke) überspannt sind.  

Die Bau-AN haben durch Einweisungsposten sicherzustellen, dass bei An-/Abtransport von 
Materialien und Ladearbeiten die vorhandene Oberleitungsanlage nicht beschädigt wird. 

 

2.3 Bauaufsichtliche Leistungen nach VV BAU_VV BAU-STE des EBA 

Durchführen der Qualitätsüberwachung Schienenbearbeitung (QÜS) nach Ril 824.4001 
(Voraussetzung: Zusatzausbildung Qualitätsüberwachung Schienenbearbeitung / Fachkraft 
Schienentechnik). 
 

Ergänzende Ausführungsbestimmungen 

entfällt 
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2.4 Leistungen nach Baustellenverordnung (Ausführungsphase) 

entfällt 

 

2.5 Fachtechnische Bauvertragliche Bauüberwachung bei Gebäuden 

entfällt 

 

2.6 Fachtechnische Bauvertragliche Bauüberwachung bei der technischen Ausrüstung von 
Gebäuden 

entfällt 

 

2.7 Abfallmanagement 

entfällt 

 

2.7.1 Kontaminierte Bereiche 

entfällt 

 

2.7.2 Zu entsorgende Materialien 

entfällt 

 

Bereitstellung Absetzmulden durch AG: 

entfällt 

 

Übernahme der ausgebauten Oberbaumaterialien: 

2.7.3 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen 

entfällt 

 

Entsorgungskonzept AN 

entfällt 

2.7.4 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer  

entfällt 
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2.7.5 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen für Abfälle 

entfällt 

 

2.7.6 Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen 

entfällt 

 

2.7.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott 

entfällt 

 

2.8 Leistungen der Baubetriebsplanung und des technischen Anmelders 

Wahrnehmung der Verantwortung für die baubetrieblichen Belange gemäß Ril 406 für die 
Fachplanung „Betriebliche Bautechnologie“ entsprechend der Beauftragung (Leistungsinhalt 
und -zeitraum). 

 

2.9 Bauüberwachung Landschaftsbau 

entfällt 

 

2.10 Umweltfachliche Bauüberwachung 

entfällt 

 

2.11 Leistungen der Bauüberwachung in den Lph 3- 7 

entfällt 

 

2.12 Geotechnische Bauüberwachung / Kontrollprüfungen seitens des Auftraggebers 
     

entfällt 

 

2.13 Vermessungstechnische Leistungen der Bauüberwachung 

entfällt 

 

2.14 Dokumentation 

Die Bauüberwachung hat die Bauakte(n) zeitnah (maximal 1 Woche) nach vertraglicher 
Abnahme der Bauleistungen dem Auftraggeber in vereinbarter Form zu übergeben. 
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Weitere Unterlagen der durch die Bauüberwachung erstellten/zusammengestellten 
Projektdokumentation sind in zeitlicher und mengenmäßiger Abstimmung dem Auftraggeber 
zu übergeben. 

 


