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01. Interne Baulogistik

01.01. Interne Baulogistik

01.01.0010. Baustellenlogistik fiir Hauptarbeiten

Baustellenlogistik fiir Hauptarbeiten,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfiihrer
(Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane,
Baustellenlogistik gilt fir Bauabschnitt dieses Loses.

1,000 psch

01.01.0020. Baustellenlogistik fiir Stopfgang nach techn.
Notwendigkeit

Baustellenlogistik fir Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abflhren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Stoffen, zwischen Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle
und Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und
Verwendungsstelle einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fiir Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzplane,
Baustellenlogistik gilt fur Bauabschnitt dieses Loses.

1,000 psch

Summe 01.01. Interne Baulogistik s

Summe 01. Interne Baulogistik s

Druckdatum: 22.10.2026 12:22:51 Seite: 3 von 43



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100903 GE 6123 Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443 Waihrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
02. Absteckung und Abnahmemessung
02.01. Absteckung und Abnahmemessung
02.01.0010. Absteckung durchfiihren,

nach

Absteckung durchfiihren,

nach Ausflihrungsunterlagen des AG.

Durch den AN sind samtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfiihrung der BaumalRnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten

Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.

Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveranderte
Lage und Hohe zu Uberpriifen. Sie sind wahrend der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1.250,000 m s

*** Leitbeschreibung

02.01.0020. Geodiatische Abnahme Vermessung - Gleise
Geodéatische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchfuihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883.

1.130,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodiatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiro durchgefiihrt werden. Das
Vermessungsbuiro darf nicht die Bauabsteckung durchgefihrt
haben.

*** Leitbeschreibung
02.01.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter fir die e-Wert-Berechnung geman Ril 883.7400.

1,000 psch
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02.01.0040.

02.01.0050.

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittiung
und Aufnahmen in Engstellenverzeichnis.

*** Unterbeschreibung 02
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis
inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

Bestandsdokumentation Ivi- Plan (AVANI)

Veranderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausfiuhrung durch praqualifiziertes Ingenieurbiros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemaf Ril 883.7100.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung
Hauptpunkte kennzeichnen

Hauptpunkte kennzeichnen

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzten Buchstaben, ALU- Plattchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkirzung der Hauptpunkte,
Schrifthéhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fiir die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 02.01. Absteckung und Abnahmeme...

Summe 02. Absteckung und Abnahmeme... =
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03.

03.01.

03.01.0010.

03.01.0020.

Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache,
Vorarbeiten)

Zusammenhangsarbeiten

*** |eitbeschreibung
Einbaudokumentation gemaR § 22 und §25 EBV

Erstellen, Fiihren, AbschlieRen, Ubergeben einer
Einbaudokumentation geman §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemaR EBV Verwender

Der Auftragnehmer (AN) ist gemaf EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsatzlich eine
vollstéandige elektronische Einbaudokumentation fiir alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBYV zu erstellen, unabhangig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erlauterungen

Erlduterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBYV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** |eitbeschreibung
Birocontainer aufstellen raumen doppelwandig, isoliert
15-22,5m2

Birocontainer, aufstellen und rdumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundflache tber
15 bis 22,5 m2, 4 Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, einschl.
Beleuchtung, WLAN, 4 Computerarbeitsplatze.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
mobile Toilette aufstellen raumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und raumen.

*** Unterbeschreibung 02
Vorhaltedauer

Vorhaltedauer:
von Bauanfang bis 14 Tage nach Beendigung der
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03.01.0030.

03.01.0040.

03.01.0050.

Hauptbauleistungen

*** |eitbeschreibung

Birocontainer vorhalten doppelwandig, isoliert 15-
22,5m2

Bulrocontainer, vorhalten, zur Nutzung durch den AG,
beheizbar, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundflache tber 15
bis 22,5 m2, 4 Arbeitsplatze, Raum eingerichtet, einschl.
Beleuchtung, WLAN, 4 Computerarbeitsplatze.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Energiekosten und tagliche Reinigung
einschlieBlich Energiekosten und tagliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette vorhalten

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten.

*** |eitbeschreibung
Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, flr Stoffe Klasse 0
(BM-0/BG-0) (uneingeschrankter Einbau).

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, fur
Stoffe Klasse 0 (BM-0/BG-0) (uneingeschrankter Einbau).

*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097
Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fur Gleisjoche und Weichen, einrichten und
rdumen, in Bahnhofsbereichen.

1,000 St s
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03.01.0060.

03.01.0070.

03.01.0080.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** |eitbeschreibung
Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fiir Altschotter, Unterbauschichten und
Boden, einrichten und raumen, fir Stoffe Klasse 2
(BM-F2/BG-F2)

(eingeschrankter Einbau mit definierten technischen
Sicherungsmafnahmen).

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5
mm,

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02

Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, fir
Stoffe Klasse 2 (BM-F2/BG-F2) (eingeschrankter Einbau mit
definierten technischen Sicherungsmafnahmen).

*** Unterbeschreibung 03
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemaf Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, auszuleuchtende Lange
Uber den gesamten Umbaubereich, Betreiben Uber die gesamte
Bauzeit, und Umbaulange, die Energieversorgung im
larmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
ortliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN Ubernommen.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000

Béschungstreppe Holz Steigungen 40 St H17,5cm T 28
cm 1Podest L 100cm B bis 0,9m aufbauen abbauen

Bdschungstreppe aus Holz,

Steigungen '40' St,

Hohe Steigung '17,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '28' cm, mit einem Podest, Podestlange
100 cm, Nutzbreite bis 0,9 m, einschl. 2-seitigem Seitenschutz,
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mit Gelander- und Zwischenholm, aufbauen und abbauen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Bereich

Bereich:
EU Weg Beelitz-Lienewitz

03.01.0090. Bestandsanlagen sichern
Bestandsanlagen sichern
Samtliche Bestandsanlagen wie z.B. Kabelkanale,
Schéachte, Signale, Podeste, Bahnsteigkanten,
Fundamente, Schaltschrénke, sonstige
ausrustungstechnischen Anlagen etc. Sicherung wahrend
der gesamten Bauzeit.
Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fur alle
Leistungen dieses Loses.

1,000 psch .

03.01.0100. Beweissicherung

Beweissicherung.

Durchfiihrung der Beweissicherung flr das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Zustand der vorhandenen Anlagen durch

Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentimer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schaden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veranderung, einschlie3lich einer
Analyse der Schadensursache zu Ubergeben.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit fur die
Leistungen dieses Loses.

1,000 psch .

Abfallentsorgung

Die folgenden Positionen bzgl. Abfallverantwortlichen,
Entsorgungskonzept und Nachweisflihrung beziehen sich
anteilig auf das Los

03.01.0110. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach 59 KrWWG und mind. 1 Jahr
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Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur

Koordinierung des Abfallmanagement des AN vor Ort gemaf
Vorbemerkungen

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort geman
Vorbemerkungen

sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des
Abfallmanagement fir den AG.

1,000 psch

03.01.0120. Entsorgungskonzept AN-Bau gem. Baubeschreibung
Entsorgungskonzept ANBau gemal Baubeschreibung und PM
60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept AN-Bau
erarbeiten und sténdige Aktualisierung / Ergdnzung
gemalf Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung /

Mitwirkung bei der Erstellung der Nachweisunterlagen
fur gefahrliche und nicht gefahrlichen Abfalle gemaf
Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
spatestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestéatigung vorzulegen.

Das Vorliegen eines bestatigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung fur jegliche Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmafnahmen.

1,000 St s

03.01.0130. Elektronische Nachweisfiihrung
Die Nachweisflihrung Uber die Entsorgung gefahrlicher
Abfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen. Der ANBau
und die von ihm beauftragten Abfallbeférderer haben
aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der erforderlichen
Nachweisunterlagen fur die Vorab- und
Verbleibskontrolle im e ANV mitzuwirken. Dazu sind
folgende eANV-Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fur den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung und
die Zugange sind im Entsorgungskonzept des ANBau zu
dokumentieren.
- Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusiven eigenstandigen
Zugang als "Sonstiger Teilnehmer" oder
"Bevollmachtigter", kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS),
Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lésung
(Kosten 250 Euro pro Jahr), einschl.
Signaturarbeitsplatz
- Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur sowie eigene Signaturkarten zur
qualifizierten Signatur abfallrechter Dokumente durch
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Bauuberwachung und Beférderer
- Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

1,000 psch

03.01.0140. Die im Auftrag des AN téatigen Abfallbeforderer haben die
Transportdokumente zu signieren

Die im Auftrag des AN tatigen Abfallbeférderer haben
die Transportdokumente bei Abfalliibernahme auf der
Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Beforderer erst vor der Abfalllibergabe beim
Entsorger signieren, haben Abfallerzeuger und

Beforderer dartiber nach 19(2) NachwV vor Beginn der
Entsorgung eine entsprechende Vereinbarung lber die
verspatete Signatur abzuschlieRen. Der ANBau

verpflichtet sich mit nachfolgender Rahmenvereinbarung

PM 60-07a, dem AG ca. 14 Tage vor Beginn der Entsorgung
bzw. vor jedem Befoérdererwechsel die von den

Beférderern unterschriebene Vereinbarung PM 60-07b zur
Bestatigung vorzulegen vgl.:

PM 60-07a: Rahmenvereinbarung Abfallerzeuger -
Auftragnehmer (Bau) zum abweichenden Zeitpunkt der
Ubernahmebestatigung des Abfallbeférderers gem. 19
(2) NachwV)

PM 60-07b: Vereinbarung Abfallerzeuger -
Abfallbeférderer zum abweichenden Zeitpunkt der
Ubernahmebestatigung des Abfallbeférderers gem. 19
(2) NachwV).

[Unterlagen beim AG erhaltlich]

Zusatzlich hat der ANBau in diesem Fall die von ihm
beauftragten Beférderer zu veranlassen, die
erforderlichen Transportdokumente als Papierausdruck
zur Abfalliibernahme mit auf die Baustelle zu bringen,
darauf die Ubernahme zu quittieren und den Ausdruck der
Bauuberwachung zu Gbergeben. Der AG behalt sich im
Zusammenhang mit der verspateten Signatur ausdrucklich
die Bestéatigung der vorgesehenen Abfallbeférderer vor.

1,000 psch .
03.01.0150. Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle tiber nicht
gefahrliche
Abfille

Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle Gber
nicht gefahrliche Abfalle

Sofern vom AN beauftragte Beforderer und / oder
Entsorger

nicht an der elektronischen Verbleibskontrolle (eANV)
teilnehmen, hat der AN die entsorgten Abfallmengen auf
der Grundlage vorliegener Lieferscheine / Wiegenoten im
System elektronisch zu erfassen und die verwendeten
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Registrierbelege in der Rolle des Beférderers und /
oder Entsorgers fir diese stellvertretend qualifiziert

zu signieren.

1,000 psch
Summe 03.01. Zusammenhangsarbeiten 000
Summe 03. Zusammenhangsarbeiten (He...
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04. E/M Zusammenhangsarbeiten

04.01. Spannungsfreiheit

04.01.0010. Spannungsfreiheit priifen und Bahnerden

Spannungsfreiheit prifen und Bahnerden.

Prifen der Spannungsfreiheit

mittels bahnzugelassenem Spannungsprifer

und Bahnerden der Gber dem Baubereich sowie den
Logistikgleisen ausgeschalteten Oberleitung mittels
bahnzugelassener Erdungs- und Kurzschlief3vorrichtung)
gem. Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123".

Der Bahnerdungsberechtigte ist durch den AN zu stellen.

Pauschale gilt fir die gesamte Bauzeit flr die
Leistungen dieses Loses.

1,000 psch

Summe 04.01. Spannungsfreiheit

Summe 04. E/M Zusammenhangsarbeiten @
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05. Kampfmittelbegleitung
05.01. Kampfmittel
05.01.0010. Baubegleitende Fachaufsicht nach §20

Sprengstoffgesetz

Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20

Sprengstoffgesetz.

Wahrend des Ausbaus des Altschotters, Tiefbauarbeiten und
der Erkundungsarbeiten ist der Aushub dauernd zu

Uuberwachen.

40,000 h s e
Summe 05.01. Kampfmittel — —
Summe 05. Kampfmittelbegleitung s
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10. GE Gleis Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443
10.01. Transportleistungen

Abtransport

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

10.01.0010. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange Uber 2 bis 2,5 m.

1.869,000 St .

*** Unterbeschreibung 01

Transport ausgebaute Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100
km

Transport der ausgebautenSchwellen mit Fahrzeugen des AN
von der Ausbaustelle zum Aufarbeitungswerk des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.01.0020. Zulage Transport Betonschwellen iiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

1.869,000 St .

10.01.0030. Zulage Transport Betonschwellen iiber 200 km - 300 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

1.869,000 St . e

10.01.0040. Zulage Transport Betonschwellen iiber 300 km - 400 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 300 km - 400 km

1.869,000 St .

10.01.0050. Zulage Transport Betonschwellen iiber 400 km - 500 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

1.869,000 St . e
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10.01.0060. Zulage Transport Betonschwellen iiber 500 km - 600 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 500 km - 600 km

1.869,000 St . e

10.01.0070. Zulage Transport Betonschwellen iiber 600 km - 700 km

Zulage Transport Betonschwellen
Transportentfernung tber 600 km - 700 km

1.869,000 St .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
10.01.0080. Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Holz, aufgeplattet, transportieren, Schwellenlange
uber 2,5 bis 3 m.

17,000 St e

*** Unterbeschreibung 01

Transport ausgebaute Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100
km

Transport der ausgebautenSchwellen mit Fahrzeugen des AN
von der Ausbaustelle zum Aufarbeitungswerk des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.01.0090. Zulage Transport Holzschwellen tiber 100 km - 200 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 100 km - 200 km

17,000 St e

10.01.0100. Zulage Transport Holzschwellen Giber 200 km - 300 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 200 km - 300 km

17,000 St

10.01.0110. Zulage Transport Holzschwellen liber 300 km - 400 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung Gber 300 km - 400 km

17,000 St
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10.01.0120. Zulage Transport Holzschwellen liber 400 km - 500 km

Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 400 km - 500 km

17,000 St s e
10.01.0130. Zulage Transport Holzschwellen Giber 500 km - 600 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung tber 500 km - 600 km
17,000 St s e
10.01.0140. Zulage Transport Holzschwellen tiber 600 km - 700 km
Zulage Transport Holzschwellen
Transportentfernung Gber 600 km - 700 km
17,000 St s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
10.01.0150. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
3.956,000 t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport ausgebaute B. mit Fahrzeugen des AN bis 100
km

Transport der ausgebaute Bettung mit Fahrzeugen des AN von
der Ausbaustelle zum Entsorger des AG.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.01.0160. Zulage Bettungsstoff transp. iiber 100 km - 200 km

Zulage zu Bettungsriickstandetransport flir Transportentfernung
uber 100 km - 200 km.

3.956,000t s

10.01.0170. Zulage Bettungsstoff transp. liber 200 km - 300 km

Zulage zu Bettungsriickstéandetransport flr Transportentfernung
uber 200 km - 300 km.

3.956,000 t s e

Druckdatum: 22.10.2026 12:22:51 Seite: 17 von 43



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027

LV: 27-1-100903 GE 6123 Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

10.01.0180. Zulage Bettungsstoff transp. tiber 300 km - 400 km

Zulage zu Bettungsriickstéandetransport flr Transportentfernung
uber 300 km - 400 km.

3.956,000t s

10.01.0190. Zulage Bettungsstoff transp. iiber 400 km - 500 km

Zulage zu Bettungsriickstandetransport flir Transportentfernung
uber 400 km - 500 km.

3.956,000 t s e

10.01.0200. Zulage Bettungsstoff transp. liber 500 km - 600 km

Zulage zu Bettungsriickstéandetransport flr Transportentfernung
uber 500 km - 600 km.

3.956,000 t s e

10.01.0210. Zulage Bettungsstoff transp. iiber 600 km - 700 km

Zulage zu Bettungsriickstandetransport flir Transportentfernung
uber 600 km - 700 km.

3.956,000t s

*** Leitbeschreibung
10.01.0220. Erdabtrag transp.

Transport des ausgebauten Abtragsmaterials aus dem
Erdabtrag mit Fahrzeugen des AN von der Ausbaustelle zum
Entsorger des AG.

Transportentfernung bis 100 km.

259,000t

*** Unterbeschreibung 01
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.01.0230. Zulage Abtragsmaterial transp. > 100 bis 200 km

Zulage zu Abtragsmaterialtransport fir Transportentfernung >
100 bis 200 km.

259,000t s

10.01.0240. Zulage Abtragsmaterial transp. > 200 bis 300 km

Zulage zu Abtragsmaterialtransport fir Transportentfernung >
200 bis 300 km.

259,000t
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10.01.0250. Zulage Abtragsmaterial transp. > 300 bis 400 km

Zulage zu Abtragsmaterialtransport fir Transportentfernung >
300 bis 400 km.

259,000t s

10.01.0260. Zulage Abtragsmaterial transp. > 400 bis 500 km

Zulage zu Abtragsmaterialtransport fir Transportentfernung >
400 bis 500 km.

259,000t s

10.01.0270. Zulage Abtragsmaterial transp. > 500 bis 600 km

Zulage zu Abtragsmaterialtransport fir Transportentfernung >
500 bis 600 km.

259,000t s

10.01.0280. Zulage Abtragsmaterial transp. > 600 bis 700 km

Zulage zu Abtragsmaterialtransport fir Transportentfernung >
600 bis 700 km.

259,000t

Versorgung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097
10.01.0290. Schwelle Betonschwelle transp. L 2-2,5m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange uber 2 bis 2,5 m.

1.558,000 St i e

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.01.0300. Zulage Schwellen transp. >100 bis 200 km

Zulage zu Betonschwellentransport fiir Transportentfernung
>100 bis 200 km.

1.558,000 St i e
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10.01.0310. Zulage Schwellen transp. >200 bis 300 km

Zulage zu Betonschwellentransport fur Transportentfernung >
200 bis 300 km.

1.558,000 St . e

10.01.0320. Zulage Schwellen transp. >300 bis 400 km

Zulage zu Betonschwellentransport fiir Transportentfernung
>300 bis 400 km.

1.558,000 St .

10.01.0330. Zulage Schwellen transp. >400 bis 500 km

Zulage zu Betonschwellentransport fur Transportentfernung >
400 bis 500 km.

1.558,000 St .

10.01.0340. Zulage Schwellen transp. >500 bis 600 km

Zulage zu Betonschwellentransport fir Transportentfernung >
500 bis 600 km.

1.558,000 St i e

10.01.0350. Zulage Schwellen transp. >600 bis 700 km

Zulage zu Betonschwellentransport fur Transportentfernung >
600 bis 700 km.

1.558,000 St .

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
10.01.0360. Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, transportieren,
Schwellenlange uber 2,5 bis 3 m.

180,000 St s e

*** Unterbeschreibung 01
Transport einzub. Sw mit Fahrzeugen des AN bis 100 km

Transport der einzubauenden Schwellen mit Fahrzeugen des
AN vom Lieferwerk des AG zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen
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10.01.0370. Zulage Schwellen transp. >100 bis 200 km

Zulage zu Betonschwellentransport fir Transportentfernung
>100 bis 200 km.

180,000 St s

10.01.0380. Zulage Schwellen transp. >200 bis 300 km

Zulage zu Betonschwellentransport fir Transportentfernung >
200 bis 300 km.

180,000 St s e

10.01.0390. Zulage Schwellen transp. >300 bis 400 km

Zulage zu Betonschwellentransport fiir Transportentfernung
>300 bis 400 km.

180,000 St s e

10.01.0400. Zulage Schwellen transp. >400 bis 500 km

Zulage zu Betonschwellentransport fir Transportentfernung >
400 bis 500 km.

180,000 St s

10.01.0410. Zulage Schwellen transp. >500 bis 600 km

Zulage zu Betonschwellentransport fur Transportentfernung >
500 bis 600 km.

180,000 St s

10.01.0420. Zulage Schwellen transp. >600 bis 700 km

Zulage zu Betonschwellentransport fir Transportentfernung >
600 bis 700 km.

180,000 St s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097
10.01.0430. Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.
2170,000 t s e

*** Unterbeschreibung 01

Transport Grundschotter mit Fahrzeugen des AN bis 100
km

Transport der einzubauenden Bettung (Grundschotter) mit

Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur Einbaustelle.
Transportentfernung bis 100 km.
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*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.01.0440. Zulage Grundschotter transp. >100 bis 200 km

Zulage zu Grundschottertransport fir Transportentfernung >100
bis 200 km.

2170,000t

10.01.0450. Zulage Grundschotter transp. >200 bis 300 km

Zulage zu Grundschottertransport fur Transportentfernung >200
bis 300 km.

2170,000t s

10.01.0460. Zulage Grundschotter transp. >300 bis 400 km

Zulage zu Grundschottertransport fir Transportentfernung >300
bis 400 km.

2170,000t

10.01.0470. Zulage Grundschotter transp. >400 bis 500 km

Zulage zu Grundschottertransport fur Transportentfernung >400
bis 500 km.

2170,000t s

10.01.0480. Zulage Grundschotter transp. >500 bis 600 km

Zulage zu Grundschottertransport fur Transportentfernung >500
bis 600 km.

2170,000t

10.01.0490. Zulage Grundschotter transp. >600 bis 700 km

Zulage zu Grundschottertransport fir Transportentfernung >600
bis 700 km.

2170,000t s

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2020 097
10.01.0500. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.

1.482,000t

*** Unterbeschreibung 01

Transport Erganzungsschotter mit Fahrzeugen des AN
bis 100 km

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
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Einbaustelle, Ergdnzungsschotter.
Transportentfernung bis 100 km

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu berlcksichtigen

10.01.0510. Zulage Bettungsstoff transp. > 100 bis 200 km

Zulage zu Bettungsstofftransport fir Transportentfernung > 1
bis 200 km.

1.482,000 t

10.01.0520. Zulage Bettungsstoff transp. > 200 bis 300 km

00

Zulage zu Bettungsstofftransport flr Transportentfernung > 200

bis 300 km.
1.482,000 t

10.01.0530. Zulage Bettungsstoff transp. > 300 bis 400 km

Zulage zu Bettungsstofftransport flr Transportentfernung > 300

bis 400 km.

1.482,000 t

10.01.0540. Zulage Bettungsstoff transp. > 400 bis 500 km

Zulage zu Bettungsstofftransport fur Transportentfernung > 400

bis 500 km.
1.482,000 t

10.01.0550. Zulage Bettungsstoff transp. > 500 bis 600 km

Zulage zu Bettungsstofftransport flr Transportentfernung > 500

bis 600 km.

1.482,000 t

10.01.0560. Zulage Bettungsstoff transp. > 600 bis 700 km

Zulage zu Bettungsstofftransport flr Transportentfernung > 600

bis 700 km.
1.482,000 t

Summe 10.01. Transportleistungen
10.02. ZusammenhangsmaRnahmen

STLB-Bau: 10/2024 097
10.02.0010. Schiene abladen von Bahnwagen L 60-90m

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis

Druckdatum: 22.10.2026 12:22:51
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lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange uber 60 bis 90 m.

180,000 m s

STLB-Bau: 10/2024 097
10.02.0020. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange ber 60 bis
90 m, Uber 10 bis 50 m.

180,000 m L

STLB-Bau: 10/2025 097
10.02.0030. Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlange tber 90 bis 120 m.

2.112,000 m

STLB-Bau: 10/2025 097
10.02.0040. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenléange Uber 90 bis
120 m, Uber 10 bis 50 m.

2.112,000 m

*** |eitbeschreibung
10.02.0050. Randweg herstellen B 80cm T bis 10cm

Randweg profilgemaf herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtragtiefe bis 10 cm.

1.350,000 m s

*** Unterbeschreibung 01

einschlieBlich geeignetes Material (z.B.
Schmelzkammergranulate 0/8) liefern

einschliellich geeignetes, aufwuchshemmendes Material (z. B.
Schmelzkammergranulate 0/8) liefern

*** Unterbeschreibung 02
Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafl EBV Anlage 2
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*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Einbau Vliesstoff unter Randwegmaterial
Einschl. Einbau Vliesstof zwischen Rangierwegmaterial und

Schotter / Boden
Material liefert der AN.

STLB-Bau: 04/2022 002

10.02.0060. Boden Suchgraben I6sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m GU

Boden fiir Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern,
verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,

Mengenermittiung nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

20,000 M3 s e
Kabeltiefbauarbeiten
*** |eitbeschreibung
10.02.0070. Unterkreuzung von Gleisen mit Kabelschutzrohr PE-HD

DN 110

Unterkreuzung von Gleisen in Sperrpausen gemaly Angabe
des AG mit PE-HD Rohr DN 110, Kabelschutzrohr DIN 16874
in offener Bauweise herstellen, DN 110, Uberdeckung
Schwellenoberkante - Rohrscheitel tiber 1,50 bis 2,00 m,
Boden der Klasse 3 - 5 nach DIN 18300.
Grabenausbildung mit senkrechten

Grabenwanden, einschliellich Verbau nach statischen

und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN. Der
Oberbau und Ubrigen Bodenmassen sind getrennt
auszuheben und seitlich zu lagern. Einschl. Auflager

und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit mind.

20cm 'Uberschiittung der Rohre inkl. der hierfir
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller bendtigten
Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verflllung des Grabens. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgefuhrte Grabenlange.

6,000 M
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*** Unterbeschreibung 01
1 Querungen a 6m
1 Querungen & 6m

10.02.0080. Kabelschutzrohr flexibel

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, flexibel, Lange 1 m bis 10 m,
DN 110 liefern und einbauen, zum Anschluss der
Kabelquerungen an Kabeltrége und zum Anschluss der
Anlagen der Streckenausriistung, Uberdeckung Erdoberflache -
Rohrscheitel Gber 0,80 bis 1,50 m, einschlieRlich einsanden,
einschl. aller Erdarbeiten, einschliellich Verschweiltung
PE-Rohr der Querung mit Flexrohr, abgerechnet wird die
verlegte Lange des Rohrbiindels.

einschlieBlich Kernbohrung zum Anschluss felxibler
Kunststoffrohre DN 110 im Boden Betonkabelkanal und allen
Anpassungsarbeiten an den Kunststoffrohren.

4,000 m

10.02.0090. Kabelkleinschacht 35/35
Kabelkleinschacht 35/35 aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Beton C 35/45 nach EN
206-1, liefern und einbauen, Fugen mit Zementmortel
nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen lichte Lange
350 mm lichte Breite 350 mm lichte Tiefe variabel bis
900 mm Kabelkleinschacht 35/35 bestehend aus: - 1
Stlick Schachtkérper einteilig mit vier
Sollbruchstellen, h =900 mm mit Sickerloch - 1
Stiick Deckelrahmen, notwendige
Aussparungen herstellen, einschliel3lich aller
notwendigen Erdarbeiten, Griindung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 051

10.02.0100. Kabelkanal Beton Trog 2 aufliegende Deckel L 1m Gr.ll B
300/270mm H 155mm ausbauen lagern

Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz
an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden Deckeln mit Falz,
Baulange 1 m, mit Nuten flr Auflagerstricke, GréRe Il - lichte
Breite 300/270 mm, H6he 155 mm, ausbauen und
zwischenlagern, im Randweg.

50,000 m L
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10.02.0110.

10.02.0120.

*** Unterbeschreibung 01
ausgebauten KK entsorgen
ausgebauten KK entsorgen

*** Unterbeschreibung 02
einschl. mehrfach Auf- und Zudeckeln
einschl. Auf- und Zudeckeln vor/nach Arbeiten des AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 051

Kabelkanal Beton Trog 2 aufliegende Deckel L 1m Gr.I B
200/170mm H 155mm ausbauen lagern

Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz
an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden Deckeln mit Falz,
Baulédnge 1 m, mit Nuten fur Auflagerstricke, GroRe | - lichte
Breite 200/170 mm, H6he 155 mm, ausbauen und
zwischenlagern, im Randweg.

85,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
ausgebauten KK entsorgen
ausgebauten KK entsorgen

*** Unterbeschreibung 02
einschl. mehrfach Auf- und Zudeckeln
einschl. Auf- und Zudeckeln vor/nach Arbeiten des AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 051

Kabelkanal Beton Trog 2 innenliegende Deckel L 1m Gr.ll
B 240/230mm H 155mm begehbar 10kN liefern

Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz
an den Stirnseiten, mit 2 innenliegenden Deckeln mit Falz,
Baulange 1 m, GréRe Il - lichte Breite 240/230 mm, Héhe 155
mm, begehbar, punktférmige Belastbarkeit mind. 10 kN, einschl.
Lieferung, im Gleisbereich.

85,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
KK Gr. Il i.F. liefern und einbauen
KK Gr. Il i.F. liefern und einbauen
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*** Unterbeschreibung 02
einschl. mehrfach Auf- und Zudeckeln
einschl. Auf- und Zudeckeln vor/nach Arbeiten des AG

Entwasserungsarbeiten

*** |eitbeschreibung

10.02.0130. Graben reprofilieren 0,5 m3/m
Graben reprofilieren, Breite der Sohle tber 0,4 bis 0,5 m,
Grabentiefe Uber 0,4 bis 0,6 m, Aushubmenge einschl.
Raumgut im Mittel 0,2 m3/m, eine Bodengruppe, Abtrag laden
und abtransportieren.

180,000 M s e
*** Unterbeschreibung 01
einschl. Bewuchsbeseitung
einschl. Bewuchsbeseitung
10.02.0140. Schachtring DN 800 fiir Tiefenentwasserungsschacht

erganzen

Liefern und Einbauen eines Schachtringes aus Stahlbeton DN
800 zur Anpassung der Hohe eines vorhandenen
Tiefenentwasserungsschachtes. Die Leistung umfasst das
Freilegen des Schachtkopfes, die Reinigung der
Anschlussflachen, das Versetzen des Schachtringes
einschliellich aller erforderlichen Dichtungen, Mértel- und
Ausgleichsarbeiten, die Herstellung einer dauerhaft
standsicheren und wasserdichten Verbindung sowie die
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes im
Arbeitsbereich. Samtliche Nebenleistungen, Gerate, Hilfsstoffe
und Entsorgung anfallender Stoffe sind einzukalkulieren.

2,000 St L

Summe 10.02. ZusammenhangsmaBnahmen
10.03. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau

Ruckbauanteil Gleis

STLB-Bau: 04/2019 097
10.03.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St s
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*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2019 097
10.03.0020. Gleis aufnehmen

Gleis aufnehmen.

1.130,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Riickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
Rickbau des Gleises entsprechend Technologie des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Gleis in Einzelteile demontieren
Gleis in Einzelteile demontieren

*** Unterbeschreibung 03
Fahrbahn zum Verschrotten trennen

Fahrbahn zum Verschrotten trennen
auf 15 m - Langen
Fahrbahnteile versandfertig verladen.

*** Unterbeschreibung 04
einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlisselnummer "17 02 03
Kunststoff" fir nicht gefahrliche Bauabfalle

*** Unterbeschreibung 05
Riickbau vorh. Wanderschutz
Ruckbau vorh. Wanderschutz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097
10.03.0030. Schiene lI6sen aufnehmen
Schiene von den Schwellen I6sen und aufnehmen.

32,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Fahrbahn zum Verschrotten trennen

Fahrbahn zum Verschrotten trennen
auf 15 m - Langen
Fahrbahnteile versandfertig verladen
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*** Unterbeschreibung 02
Schienenerneuerung im Ubergang zu Gleisen / Weichen

Schienenerneuerung im Ubergang zu den anschlieRenden
Gleisen / Weichen.
Abgerechnet wird nach Schienenlange

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097
10.03.0040. Bettung aufn. laden B 4,8-5m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite Uber 4,8 bis 5 m, Dicke Gber 50 bis 55 cm.

1.130,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Ausgebaute Bettung

Ausgebaute Bettung verladen auf Bahnwagen des AN
Transport zum Entsorger wird gesondert vergutet

Neubauanteil Gleis

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 097

10.03.0050. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen und verdichten,
unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemaf
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke uber 25 bis 30 cm.

2170,000t

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte neuer Schwelle

STLB-Bau: 04/2025 097

10.03.0060. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen
aufsetzen mont. an Gleis anschlieRen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
seitlich gelagert, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen
seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und
kraftschlUssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden
und StoRllcken herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis
herstellen, Ubergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablangen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
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stellt der AN,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

1.130,000 m s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097
10.03.0070. Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, vor dem Einbau auf
Lange mechanisch trennen, Verlegelliicken herstellen,
Baustellenlaschen und voriibergehende Langsverbinder
einbauen und instand halten, abgerechnet wird nach
Schienenlénge.

32,000 m i e

*** Unterbeschreibung 01

Schienenerneuerung im Ubergang zu Gleisen / Weichen
bzw. im ESS der Weiche

Schienenerneuerung im Ubergang zu den anschlieRenden
Gleisen / Weichen bzw. im ESS der Weiche

*** Unterbeschreibung 02
Schienen abladen wird gesondert vergiitet
Schienen abladen wird gesondert vergiitet

*** Unterbeschreibung 03
Zwischenlagen erneuern; Material stellt AN-Bau
Zwischenlagen erneuern; Material stellt AN-Bau

10.03.0080. Regulierung der Schwellenabstande und Schwellenlage

Regulierung der Schwellenabstédnde und Schwellenlage in den
Anschlussbereichen der umzubauenden Weiche bzw. Gleise

1,000 psch .

Summe 10.03. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau s
10.04. Stopf-/ Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097
10.04.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

1.482,000t s
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*** Unterbeschreibung 01
in mehreren Arbeitsgangen

In Weiche/Kreuzung/Gleis in mehreren Arbeitsgangen
einbringen.

STLB-Bau: 04/2020 097

10.04.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Uberhéhung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fir jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemal} auf den Uberhdhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgangen des Gleises diirfen die Werte
gem. Ril 824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,

Einschottern des Gleises wird gesondert vergitet,

Spurweite 1435 mm (Normalspur).

1.130,000 m s

*kkkkkkkkkkkkkkkk

Frieeesse® Anschlussstopfung
Nachfolgende Positionen betreffen die notwendigen
Anschlussstopfungen in den anschlieRenden Gleisen und
Weichen (einschl. deren Ausbinder und Verbindungen).

Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens Uberprifen

und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und

defektes Kleineisen ersetzen. Bei der Kalkulation ist von 10 %
defekten Kleineisen auszugehen.

Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2019 097

10.04.0030. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte mit
Olkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fur die Gleisrichtung festlegen und Langshdéhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

15,000 M
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

10.04.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-
Richtmaschine
Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen,
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

15,000 M L

*** Unterbeschreibung 01

Kleineisen verspannen

Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens ist
zu prufen und bei Bedarf zu korrigieren.

Defektes Kleineisen ist zu ersetzen. Bei der Kalkulation ist von
10 % defektes Kleineisen auszugehen.

*** |eitbeschreibung

10.04.0050. Weichenrichtung Verschiebewerte
Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Langshoéhe, gegenseitige Hohenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Olkreide
anschreiben,
einschliellich Weichenendteil,
abgerechnet wird nach Stick Weiche.
EW 54-500-1:12 H

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
fur Anpassungsstopfung
fur Anpassungsstopfung Weichen 42W22 und 42W23

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.04.0060. Weiche stopfen richten angeschriebene Werte Stopf-
Richtmaschine

Weiche stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit
kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich
behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den
Hochpunkten, heben bis 4 cm, Richtungsfehler bis 2 cm im
gleichen Arbeitsgang beseitigen, - EW -54 -500-1:12 - H.

2,000 St L

Druckdatum: 22.10.2026 12:22:51 Seite: 33 von 43



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027

LV: 27-1-100903 GE 6123 Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01
Weichen Nr.
Weichn 42W22 und 42W23

Summe 10.04. Stopf-/ Richtarbeiten
10.05. SchweiBlarbeiten

STLB-Bau: 04/2019 097
10.05.0010. SchweiRwulst mechanisch abarbeiten
SchweilRwulst mechanisch abarbeiten.

2,000 St

STLB-Bau: 04/2019 097

10.05.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerite
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke fir
Langenanderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel wahrend des endgultigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlange, Bauleiter
Spannungsausgleich stellt AN.

2.334,000 M s e

STLB-Bau: 10/2025 097

10.05.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiBung SkV Schiene 54
Schiene 54

Aluminotherm-Verbindungsschweilung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender Stol3, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweillung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweillliicke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, SchweiRung und Schotterbett sdubern,
einschl. SchweilRzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

22,000 St s

STLB-Bau: 04/2022 097
10.05.0040. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe tber 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach
Gleislange.

1.146,000 m
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STLB-Bau: 04/2022 097
10.05.0050. IsolierstoRverbindung fertigen
Isolierstoverbindung fertigen, Bauart MT verstarkt.

3,000 St s

Summe 10.05. SchweiBarbeiten
10.06. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2020 097
10.06.0010. Bettungsstoff transp.

Bettungsstoff transportieren.

113,000t s

*** Unterbeschreibung 01

Transport Erganzungsschotter mit Fahrzeugen des AN
bis 100 km

Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle, Erganzungsschotter.
Transportentfernung bis 100 km

*** Unterbeschreibung 02
Zulagen sind kumulativ zu beriicksichtigen
Zulagen sind kumulativ zu bericksichtigen

10.06.0020. Zulage Bettungsstoff transp. > 100 bis 200 km

Zulage zu Bettungsstofftransport flr Transportentfernung > 100
bis 200 km.

113,000t s e

10.06.0030. Zulage Bettungsstoff transp. > 200 bis 300 km

Zulage zu Bettungsstofftransport fir Transportentfernung > 200
bis 300 km.

113,000t s

10.06.0040. Zulage Bettungsstoff transp. > 300 bis 400 km

Zulage zu Bettungsstofftransport flr Transportentfernung > 300
bis 400 km.

113,000t s e
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10.06.0050. Zulage Bettungsstoff transp. > 400 bis 500 km
Zulage zu Bettungsstofftransport flr Transportentfernung > 400
bis 500 km.
113,000 t s e

STLB-Bau: 04/2022 097
10.06.0060. Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

113,000t s e

STLB-Bau: 04/2022 097

10.06.0070. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und Langshohe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Olkreide anschreiben.

1.130,000 m s

STLB-Bau: 04/2022 097

10.06.0080. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemalie sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

1.130,000 M s e
Summe 10.06. Stopfgang nach techn. Notwe...
Summe 10. GE Gleis Abzw Lienewitz - Se... @ s
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01. Interne Baulogistik

01.01. Interne Baulogistk
Summe 01. Interne Baulogistik s
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02. Absteckung und Abnahmemessung

02.01. Absteckung und Abnahmemessung
Summe 02. Absteckung und Abnahmeme...
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03. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache,
Vorarbeiten)
03.01. Zusammenhangsarbeiten
Summe 03. Zusammenhangsarbeiten (He...
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04. E/M Zusammenhangsarbeiten

04.01. Spannungsfreiheit
Summe 04. E/M Zusammenhangsarbeiten @
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05. Kampfmittelbegleitung

05.01. Kampfmittel
Summe 05. Kampfmittelbegleitung = s
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Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100903 GE 6123 Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443 Waihrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
10. GE Gleis Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443
10.01. Transportleistungen
10.02. Zusammenhangsmafnahmen
10.03. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau
10.04. Stopf-/ Richtarbeiten
10.05. Schweil’arbeiten
10.06. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
Summe 10. GE Gleis Abzw Lienewitz - Se... @~ e
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027

LV: 27-1-100903 GE 6123 Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 27-1-100903

01. Interne Baulogistk

02. Absteckung und Abnahmemessung

03. Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Flache, L
Vorarbeiten)

04. E/M Zusammenhangsarbeiten

05. Kampfmittelbegleitung

10. GE Gleis Abzw Lienewitz - Seddin Gl 443 L
Summe LV 27-1-100903 GE 6123 Abzw Li... @ e

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L

Druckdatum: 22.10.2026 12:22:51 Seite: 43 von 43



