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LEISTUNGSVERZEICHNIS: ELEKTROTECHNIK

01. LV EEA W108 W109
01.01. Planung und Dokumentation
01.01.0010. Revisionsunterlagen

MLV-WHA_01010030

Die ortlichen Anlagen der EWHA sind in die Plane

mittels Brauneintragung in die Unterlagen aufzunehmen
und digital gemaf Baubeschreibung an den AG zu
Ubergeben.

Es muss der korrigierte Teil der Ausfihrungszeichnungen
so Uberarbeitet und neu angefertigt Gibergeben werden,
dass sie in allen Einzelheiten der tatsachlich
ausgefihrten Anlage entsprechen. Die Plane missen den
Stempel "Revisionsplan" enthalten. Es ist fur jeden in

der Revision erfassten Geschéftsbereich der DB AG ein
eigener Ordner zu erstellen. Termine sind dem Bauvertrag zu
entnehmen.

1,000 psch .

01.01.0020. Bestandsunterlagen (Revisionsunterlagen mit Barcode)
MLV-WHA_01010040

Die Bestandsplane sind auf Grundlage der
Revisionsunterlagen als Originale sowie auf digitalem
Datentrager nach Ril 809, 954 und 885 nach dem jeweils
glltigen DB Standard anzufertigen und termingerecht
nach aktuellen gultigen Regelwerk

Uber das PM an Iz-Plan an die in der Ril 885 benannte
Stelle zu Ubergeben. Die Plane missen den Stempel
"Bestandsplan" enthalten.

Es sind fir jeden in der Revision erfassten
Geschaftsbereich der DB AG separate Ordner,
Anzahl:'(>2<)' zu erstellen.

Termine sind dem Bauvertrag zu enthehmen.

1,000 psch .

01.01.0030. Pflege Technische Platze
MLV-WHA_01010050

Pflege der Technischen Platze der Anlage nach den
Richtlinien der DB AG und des Auftraggebers. Die erganzte
Weichenheizungsanlage '(>EWHA W6<)', und ist in einer
EXCEL-Datei nach Vorgabe der DB InfraGO AG (Richtlinie
"SAP R/3 Netz, Teil 3 - Grundlagen SAP R/3 InfraGO, Abschnitt
2: Anlagenerfassung, 2.5 Elektrische Energieanlagen”)
fortzuschreiben.

Nach Fertigstellung ist die EXCEL-Datei der DB InfraGO AG
zu Ubergeben. Hierzu ist ein entsprechendes
Ubergabeprotokoll anzufertigen und den
Revisionsunterlagen beizufligen.

Druckdatum: 20.10.2026 13:33:12 Seite: 3 von 15



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)

QSS-BAU-16-00... LV Elektrische Energieanlagen Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0040.

01.01.0050.

01.01.0060.

01.01.0070.

1,000 psch .

Anlagendokumentation gemaR RiL 954 fortschreiben
Fortschreiben der Dokumentationsunterlagen

gemal RiL 954.

Dazu zahlt:

- EG Konformitatserklarung (Normernkonformitat)

- Bedienungs- und Wartungsanweisung aller
Einbaukomponenten und Betriebsmittel

- Lageplan mit eingemessenem NS-Anschluss

- Ubersichtsplan NS-Anlage (Beistellung Werkszeichnung)
- Stromlaufplan (Beistellung Werkszeichnung)

- Klemmleistenplan (Beistellung Werkszeichnung)

- Schalt-, und Kabellageplan in digitalisierter Form

auf Datentrager im Format dwg. oder .dxf und in .pdf
sowie 3-fach in Papierform

- Ubersichtsplan NS-Anlage in laminierter Form

- Selektivitatnachweis

- Messtechnischer Nachweis der Wirksamkeit der
SchutzmalRnahme

- Messprotokolle und Priifnachweise gemal RiL 954

- Kabellageplane, Erdungsplane

1,000 psch .

Abnahme

MLV-WHA_01010020

Teilnahme an Abnahmen nach BAU-STE und VOB fiir die
gesamte Anlage, in Teilabschnitten bzw. -bereichen
einschliellich Vorlage aller zur Abnahme erforderlichen
Unterlagen sowie Erstellung bendtigter Antrége und
sonstiger Formalitaten / Nebenarbeiten. Beistellung von
Werkzeug und Messgeraten.

1,000 psch

Abstimmung mit am Bau beteiligte AN

Pflege Abstimmung mit am Bau beteiligten AN Bau beziiglich
Termine, Schnittstellen zu den Tiefbau, -Kabel-und
Elektroinstallationsarbeiten (Baugruben, Kabeltrassen,
Kabelschachte, Einbau der neuen Weichen, Sperrpausen)
abstimmen und koordinieren.

1,000 psch

Fuhren eines Bautagebuchs nach Ril

Flhren eines Bautagebuchs nach Ril 809 und Ubergabe an
AG

1,000 psch
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01.01.0080.

01.02.

01.02.0010.

CSM - Risikobewertung

Durchfuhrung einer vollstdndigen Risikobewertung nach dem
Common Safety Method (CSM) entsprechend der Verordnung
(EU) Nr. 402/2013 fir elektrische Energieanlagen der
Bahninfrastruktur.

Die Leistung umfasst insbesondere:

-Erfassung und Analyse der technischen Ausgangsdaten der
Anlage

-ldentifikation relevanter Gefahrdungen geman
CSM-Grundsétzen.

-Durchfuhrung einer strukturierten Risikoanalyse inkl.
Risikoidentifikation, Risikobewertung und Ableitung von
SicherheitsmafRnahmen.

-Erstellung des Nachweises der Einhaltung der akzeptablen
Sicherheitsniveaus (ALARP-Prinzip).

-Dokumentation der Ergebnisse in einem priffahigen
CSM-Risikobewertungsbericht.

-Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie Teilnahme an
erforderlichen Fachgesprachen.

-Bereitstellung aller Unterlagen in digitaler Form (PDF +
editierbare Formate).

Besondere Hinweise:

Die Leistung ist Grundlage fur Genehmigungs-, Pruf- und
Abnahmeprozesse im Rahmen von sicherheitsrelevanten
Anderungen an elektrischen Energieanlagen. Die Erstellung hat
durch qualifiziertes Fachpersonal mit nachweislicher Erfahrung
in CSM-Risikobewertungen zu erfolgen.

1,000 psch

Summe 01.01. Planung und Dokumentation @
Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten

Geréate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen, Durchflhrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und, soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird, betriebsfertig aufstellen,
einschlielich der dafiir notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubdiros,
Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dergl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschlieBlich Mieten, Pacht und dergl. sind nicht in
dieser Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Soweit nicht
fur bestimmte Bauleistungen das Einrichten der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergutung der Baustelleneinrichtung
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fur alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des LV.
Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im
Bereich der Einrichtungsflache wird nicht besonders
vergutet.

Die Baustelleneinrichtung ist mit dem Beauftragten der
Deutschen Bahn abzustimmen.

1,000 psch

01.02.0020. Baustelle rAumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung
der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgeman
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht
fur bestimmte Bauleistungen das Rdumen der Baustelle
als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die
Pauschale die Vergitung der Baustellenraumung fir alle
Bauleistungen samtlicher Abschnitte des LV.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vor- und unterhalten.

Baustelleneinrichtung aus Pos. 1.2.10 fir die Dauer
der Vertragszeit vor- und unterhalten.

1,000 psch
Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Niederspannungsanlage
01.03.0010. Anpassung Niederspannungsverteilung fir EWHA 16,7

Hz 462 V Innenraumverteilung
MLV-WHA_01060010

Erganzen der bestehenden
Innenraum-Niederspannungsverteilung EWHA (16,7 Hz
Anlagen) mit intelligenter Steuerung.

Es sind 4 freie Doppelabgange mit
Uberstromschutzeinrichtungen, RCDs und
leistungselektronischen Schaltgeraten wie folgt auszustatten.

Ausrustung pro Abgang:

-2 x Uberstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestiickt,
NHOO0 25A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit

Stromuberwachung der Aulenleiter. Ansteuerung des Abgangs
Uber leistunselektronisches Schaltgerat. Einbau von
Doppelklemmen 2 adrig, parallel. Fir max.10mm2 4 Abgange.

-2 x Uberstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestiickt,
NHO0O0 25A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit
Stromiberwachung der Aul3enleiter. Ansteuerung des Abgangs
Uber leistunselektronisches Schaltgerat. Einbau von
Doppelklemmen 2 adrig, parallel. Fir max.10mm2 4 Abgange.
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-2 x Uberstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestiickt,
NHO0O 10A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit

Stromiberwachung der Aul3enleiter. Ansteuerung des Abgangs
Uber leistunselektronisches Schaltgerat.

-2 x Uberstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestiickt,
NHO0O 10A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit

Stromuberwachung der Aulenleiter. Ansteuerung des Abgangs
Uber leistunselektronisches Schaltgerat. Einbau von
Doppelklemmen 2 adrig, parallel. Fir max. 10mm2 4 Abgénge.

Maximale Leistung pro Abgang 11,5 kW.

Uberstromschutzeinrichtungen, RCDs und
leistungselektronische Schaltgerate liefern, montieren und
betriebsfertig anschlielen.Einschlieflich fachgerechter
Verdrahtung, Beschriftung, Funktionsprifung sowie
Aktualisierung der Anlagendokumentation.

1,000 psch
Summe 01.03. Niederspannungsanlage @ e
01.04. AuBenanlage
01.04.0010. Weichenheizung EW 54-500 Ausfiihrung Elh 54.01.03 Bl 1

MLV-WHA_01070220

Lieferung und Montage einer kompletten
Weichenheizungseinrichtung fir Bauform: EW 54-500
gemal Elh 54.01.03 Bl 1 mit Backenschienen-,
Verschlussfachheizung bestehend aus:

2 Heizstabe 4,70 m (1500W) einschlief3lich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,

mit angegossenem Kabel '(>8m.<)' m,

2 Heizstabe 3,72 m (1200W) einschlieRlich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,

mit angegossenem Kabel '(>8m.<)' m,

4 Heizstabe 2,87 m (900W) einschlief3lich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,

mit angegossenem Kabel '(>8m.<)' m,

2 Verschlussfachheizungen (2x450W) (Tragerplatte inkl.
Verbindungslaschen und ggf. mit Aufstdnderung)
Heizstab gerade Ausfihrung Erdung mittels flexiblen
Cu-Erdungsseil 35 mm2 im nachsten Schwellenfach
einschliellich Anschluss Uber zusatzlicher
Anschlusskopfbefestigung) und Befestigungsmaterial
gemal den Elh-Regelzeichnungen

mit angegossenem Kabel '(>8m<)' m,

liefern und montieren. Die Heizstdbe missen

eine DB-Zulassung besitzen und sind gemaf den
Elh-Regelzeichnungen zu liefern und zu montieren.

2 Anschlusskasten mit schraublosen Klemmen (16,7-Hz-
bzw. 50-Hz-Ausfiihrung, gemaf Baubeschreibung) gemal den
Elh-Regelzeichnungen mit Erdfuf3, einschlieBlich aller
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Kabel-/Leitungsanschlisse (Heizstédbe und Zuleitungen) .
Zum Anschluss des 2. bis 4. Kabelanschlusskasten ist
ein Energiekabel NYY-0 2x6

mit einer Lange von ca 15m im Erdreich/ Schotter/ am
Schienenfull zwischen den Kabelverteilerkasten zu
liefern und zu verlegen. Zwischen den Anschlusskasten
und den Heizstédben an der Weiche sind die Kabel im
Schutzrohr zu verlegen. Schutzrohrtyp: Kunststoffrohr,
PEHD 25x2,3 (Wasserrohr) UV- und kaltebestandig zur
Aufnahme der Anschlussleitung in Teilldangen am
Schwellenkopf bzw. im Schotterbett verlegen und an der
Schwelle befestigen. Die Befestigung von Leitungen und
Schutzrohr an Betonschellen ist sinngemaf nach
Zeichnung Ebs 15.01.24 auszufuihren. Liefern und
betriebsfertig montieren.

1,000 St s

01.04.0020. Weichenheizung EW 60-500 Ausfiihrung Elh 60.01.03 Bl 1
MLV-WHA_01070340

Lieferung und Montage einer kompletten
Weichenheizungseinrichtung fir Bauform: EW 60-500 .
gemalf Elh 60.01.03 mit Backenschienen-,
Verschlussfachheizung bestehend aus:

6 Heizstabe 4,70 m (1500W) einschlieRlich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,

mit angegossenem Kabel '(8m.<)' m,

2 Verschlussfachheizungen (2x450W) (Tragerplatte

inkl. Verbindungslaschen und ggf. mit Aufstdnderung)
Heizstab gerade Ausfihrung Erdung mittels flexiblen
Cu-Erdungsseil 35 mm2 im nachsten Schwellenfach
einschliellich Anschluss Uber zusatzlicher
Anschlusskopfbefestigung) und Befestigungsmaterial

gemalf den Elh-Regelzeichnungen

mit angegossenem Kabel '(>8m<)' m,

liefern und montieren. Die Heizstabe missen eine
DB-Zulassung besitzen und sind gemaR den
Elh-Regelzeichnungen zu liefern und zu montieren.

2 Anschlusskasten mit schraublosen Klemmen (16,7-Hz-

bzw. 50-Hz-Ausfiihrung, gemafl Baubeschreibung) gemal den
Elh-Regelzeichnungen mit Erdful?, einschlieflich aller
Kabel-/Leitungsanschlisse (Heizstédbe und Zuleitungen) .
Zum Anschluss des 2. bis 4. Kabelanschlusskasten ist

ein Energiekabel NYY-0 2x6 mit einer Ldnge von ca 15m im
Erdreich/ Schotter/ am Schienenful® zwischen den
Kabelverteilerkasten zu liefern und zu verlegen. Zwischen den
Anschlusskasten und den Heizstaben an der Weiche sind die
Kabel im Schutzrohr zu verlegen. Schutzrohrtyp: Kunststoffrohr,
PEHD 25x2,3 (Wasserrohr) UV- und kaltebestandig zur
Aufnahme der Anschlussleitung in Teillangen am Schwellenkopf
bzw. im Schotterbet verlegen und an der Schwelle befestigen.
Die Befestigung von Leitungen und

Schutzrohr an Betonschellen ist sinngemaf nach

Zeichnung Ebs 15.01.24 auszufuihren. Liefern und
betriebsfertig montieren.
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1,000 St e
Summe 01.04. AuBenanlage
01.05. Kabel
01.05.0010. Erdkabel NYY-O 4 x 4 mm2 liefern, ggf. an AN iibergeben

MLV-WHA_01080010

Erdkabel NYY-O 4 x4 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel fir feste Verlegung in Teillangen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert Gbergeben

20,000 m s

01.05.0020. Erdkabel NYY-O 4 x 4 mm2 verlegen und kennzeichnen
MLV-WHA_01080020

Erdkabel NYY-O 4 x4 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel '(> im Kabeltrog verlegen / im Schutzrohr verlegen
/ im Kabelgraben verlegen <)' UV-stabilisierend, Beschriftung
im Prageverfahren nach Ril 954.0102.

20,000 m s e

01.05.0030. Erdkabel NYY-O 4 x 4 mm2 anschliefRen
MLV-WHA 01080030

Erdkabel NYY-O 4 x 4 mm2 abisolieren, einfiihren und
anschlieRen, einschlieBlich Lieferung aller
erforderlicher Kleinteile.

4,000 St s

01.05.0040. Erdkabel NYY-O 4 x 10 mm2 liefern, ggf. an AN
tibergeben
MLV-WHA_01080010

Erdkabel NYY-O 4 x 6 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel fir feste Verlegung in Teillangen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert Gbergeben.

420,000 m s

01.05.0050. Erdkabel NYY-O 4 x 10 mm2 verlegen und kennzeichnen
MLV-WHA_01080020

Erdkabel NYY-O 4 x 6 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel '(> im Kabeltrog verlegen / im Schutzrohr verlegen
/ im Kabelgraben verlegen <)' UV-stabilisierend, Beschriftung im
Prageverfahren nach Ril 954.0102.

420,000 m i

01.05.0060. Erdkabel NYY-O 4 x 10 mm2 anschlieen
MLV-WHA _01080030

Erdkabel NYY-O 4 x 6 mm2 abisolieren, einfihren und
anschlieRen, einschlieBlich Lieferung aller

Druckdatum: 20.10.2026 13:33:12 Seite: 9 von 15



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)

LV: QSS-BAU-16-00... LV Elektrische Energieanlagen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

erforderlicher Kleinteile.

8,000 St

01.05.0070. Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 liefern, ggf. an AN
tibergeben
MLV-WHA_01080010
Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel fir feste Verlegung in Teillangen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert Gbergeben.

265,000 m L

01.05.0080. Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 verlegen und kennzeichnen
MLV-WHA_01080020

Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel '(> im Kabeltrog verlegen / im Schutzrohr verlegen
/ im Kabelgraben verlegen <)' UV-stabilisierend, Beschriftung im
Prageverfahren nach Ril 954.0102.

265,000 m s e

01.05.0090. Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 anschlieBRen
MLV-WHA 01080030

Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 abisolieren, einfihren und
anschlieRen, einschlieBlich Lieferung aller
erforderlicher Kleinteile.

2,000 St s

01.05.0100. Schrumpfmuffe 16 bis 35 mm2
MLV-WHA 01080420

Verbindungsmuffe fur kunststoffisolierte Kabel

bis 1 kV, als Schrumpfmuffe mit Innen- und
AuBenschlauch, Pressverbinder, Quellwasserdicht,
Halogenfrei, fir Innen und AuRenanlagen/ Erdreich/
Wasser fur Kabel NYY J 4x50 mm2. Die
Vorbereitung des Kabels ist in den Einheitspreis
einzurechnen. Liefern und montieren.

1,000 St s

01.05.0110. Anschliisse sichern
MLV-WHA_01080450
Anschlisse sichern Abklemmen, Spannungsfreiheit
feststellen und Sichern und Kennzeichnen der Kabel in

Kabelverteilerkasten und den Weichenheizungsverteilern,
bis 4 x 50mm?2.

6,000 St

Summe 01.05. Kabel
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01.06.

01.06.0010.

01.07.

01.07.0010.

01.07.0020.

Fernsteuerung

Anpassung der Software

Anpassung der Software. Integration der Ansteuerung der
Beheizung der Weichen W108, W109 in die Steuereinheit der
EWHA W6. Integration in das Diagnosesystem DIANA.
Einbindung in Betriebliche und technische Stellen (DIANA),
anpassen, einrichten und in Betrieb nehmen. Samtliche
erforderlichen Hard- und Softwareanpassung sind in dem
Preis enthalten.

1,000 psch

Summe 01.06. Fernsteuerung

Messen, Priifen, Inbetriebnahme d. Nieder- u.
Mittelspannungsanlage

Parametrierung/Inbetriebnahme
MLV-WHA_01110020

Fortfihrung der Parametrierung/Inbetriebnahme einer
intelligenten Weichenheizungsverteilung bestehend aus:
- Parametrierung der Grundsoftware und Testlauf beim
Lieferer

- Parametrierung und Inbetriebnahme der einzelnen
Komponenten vor Ort

- Uberpriifung aller Klemmverbindungen der
Datenulbertragung u. Stromversorgung 24 V DC

- Vorfuhrung der Funktionsfahigkeit

- Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls

- komplette Parametrierung/Inbetriebnahme
einschliellich Anfahrkosten.

1,000 psch

Probebetrieb
MLV-WHA _ 01110030

Durchfuihrung des Probebetriebes mit Funktionskontrolle

- der fortgeflhrten Weichenheizungsverteilung und Peripherie,
- der fortgeflhrten Weichenheizungsanlage einschlief3lich
Schnittstellen,

- der fortgefiihrten Datenfernlbertragung unter Mitwirkung des
AG mit

Nachweis der ausgefiihrten Schalthandlungen und
Meldungen Uber ein Ereignisprotokoll,

- Probebetrieb fiir die Dauer von 2 h,

- Einweisung des Personals des AG wéahrend des
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Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)

QSS-BAU-16-00... LV Elektrische Energieanlagen Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.07.0030.

01.07.0040.

01.08.

01.08.0010.

01.09.

01.09.0010.

Probebetriebes.

1,000 psch .

Erstellung der Messprotokolle nach Ril 954
MLV-WHA_01110040

Erstellung der Messprotokolle nach Ril 954 fir die
Zuleitungen zu W108, W109 mit Durchflihrung aller
erforderlichen Messungen sowie die Erstellung der
erforderlichen Prifprotokolle.

1,000 psch
Fertigmeldung "AAN"
Fertigmeldung "AAN"
Erstellung einer Fertigmeldung
"AAN" und Ubergabe an
Netzbetreiber

1,000 psch
Summe 01.07. Messen, Priifen, Inbetriebnah...

Riickbau

Niederspannungskabel NYY-J 4 x 50 mm2

Niederspannungskabel NYY-J 4 x 50 mm2, verlegt in
Trégen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten,
im Gleisbereich zuriickbauen.

150,000 m

Summe 01.08. Rickbau
Hauptverteilung

Anpassung HV1 Express

Anpassen der bestehenden Hauptverteilung HV 1 Express,
Uberstromschutzeinrichtung

-Liefern und fachgerechtes Montieren einer 3-poligen
Uberstromschutzeinrichtung, Bemessungsstrom 40 A, komplett
bestuckt, inkl. aller bendtigter Montage- und Kleinmaterialien,
Auswahl entsprechend der vorhandenen techn. Anlage.
-Nachristung der erforderlichen Nebenleistungen wie z.B.
Anschluss-, Beschriftungs- und Priifleistungen.
-Funktionsprifung und Dokumentation gemaf geltenden
Vorschriften.
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Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)
LV: QSS-BAU-16-00... LV Elektrische Energieanlagen Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch .
Summe 01.09. Hauptverteiung
Summe 01. LVEEAWI08W109
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Zusammenstellung
Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)
LV: QSS-BAU-16-00... LV Elektrische Energieanlagen Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. LV EEA W108 W109
01.01. Planung und Dokumentaton
01.02. Baustelleneinrichtung
01.03. Niederspannungsanlage
01.04. AuBenanlage e
01.05. Kabel
01.06. Fernsteuerung
01.07. Messen, Prufen, Inbetriebnahme d. Nieder-u.
Mittelspannungsanlage
01.08. Rickbau
01.09. Hauptverteiung
Summe 01. LVEEAWI08WI109
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Zusammenstellung

Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)

LV: QSS-BAU-16-00... LV Elektrische Energieanlagen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV QSS-BAU-16-000000-EA

01. LV EEAW108W109
Summe LV QSS-BAU-16-000000-EA LV El... e

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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