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LEISTUNGSVERZEICHNIS: E L E K T R O T E C H N I K

01. LV EEA W108 W109

01.01. Planung und Dokumentation

01.01.0010. Revisionsunterlagen
MLV-WHA_01010030

1,000 psch ......................

Die örtlichen Anlagen der EWHA sind in die Pläne
mittels Brauneintragung in die Unterlagen aufzunehmen
und digital gemäß Baubeschreibung an den AG zu
übergeben.
Es muss der korrigierte Teil der Ausführungszeichnungen
so überarbeitet und neu angefertigt übergeben werden,
dass sie in allen Einzelheiten der tatsächlich
ausgeführten Anlage entsprechen. Die Pläne müssen den
Stempel "Revisionsplan" enthalten. Es ist für jeden in
der Revision erfassten Geschäftsbereich der DB AG ein
eigener Ordner zu erstellen. Termine sind dem Bauvertrag zu
entnehmen.

01.01.0020. Bestandsunterlagen (Revisionsunterlagen mit Barcode)
MLV-WHA_01010040

1,000 psch ......................

Die Bestandspläne sind auf Grundlage der
Revisionsunterlagen als Originale sowie auf digitalem
Datenträger nach Ril 809, 954 und 885 nach dem jeweils
gültigen DB Standard anzufertigen und termingerecht
nach aktuellen gültigen Regelwerk
über das PM an Iz-Plan an die in der Ril 885 benannte
Stelle zu übergeben. Die Pläne müssen den Stempel
"Bestandsplan" enthalten.
Es sind für jeden in der Revision erfassten
Geschäftsbereich der DB AG separate Ordner,
Anzahl:'(>2<)' zu erstellen.
Termine sind dem Bauvertrag zu entnehmen.

01.01.0030. Pflege Technische Plätze
MLV-WHA_01010050
Pflege der Technischen Plätze der Anlage nach den
Richtlinien der DB AG und des Auftraggebers. Die ergänzte
Weichenheizungsanlage '(>EWHA W6<)', und ist in einer
EXCEL-Datei nach Vorgabe der DB InfraGO AG (Richtlinie
"SAP R/3 Netz, Teil 3 - Grundlagen SAP R/3 InfraGO, Abschnitt
2: Anlagenerfassung, 2.5 Elektrische Energieanlagen")
fortzuschreiben.
Nach Fertigstellung ist die EXCEL-Datei der DB InfraGO AG
zu übergeben. Hierzu ist ein entsprechendes
Übergabeprotokoll anzufertigen und den
Revisionsunterlagen beizufügen.
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1,000 psch ......................

01.01.0040. Anlagendokumentation gemäß RiL 954 fortschreiben

1,000 psch ......................

Fortschreiben der Dokumentationsunterlagen
gemäß RiL 954.
Dazu zählt:

- EG Konformitätserklärung (Normernkonformität)
- Bedienungs- und Wartungsanweisung aller
Einbaukomponenten und Betriebsmittel
- Lageplan mit eingemessenem NS-Anschluss
- Übersichtsplan NS-Anlage (Beistellung Werkszeichnung)
- Stromlaufplan (Beistellung Werkszeichnung)

- Klemmleistenplan (Beistellung Werkszeichnung)
- Schalt-, und Kabellageplan in digitalisierter Form
auf Datenträger im Format dwg. oder .dxf und in .pdf
sowie 3-fach in Papierform
- Übersichtsplan NS-Anlage in laminierter Form
- Selektivitätnachweis
- Messtechnischer Nachweis der Wirksamkeit der
Schutzmaßnahme
- Messprotokolle und Prüfnachweise gemäß RiL 954
- Kabellagepläne, Erdungspläne

01.01.0050. Abnahme
MLV-WHA_01010020

1,000 psch ......................

Teilnahme an Abnahmen nach BAU-STE und VOB für die
gesamte Anlage, in Teilabschnitten bzw. -bereichen
einschließlich Vorlage aller zur Abnahme erforderlichen
Unterlagen sowie Erstellung benötigter Anträge und
sonstiger Formalitäten / Nebenarbeiten. Beistellung von
Werkzeug und Messgeräten.

01.01.0060. Abstimmung mit am Bau beteiligte AN

1,000 psch ......................

Pflege Abstimmung mit am Bau beteiligten AN Bau bezüglich
Termine, Schnittstellen zu den Tiefbau, -Kabel-und
Elektroinstallationsarbeiten (Baugruben, Kabeltrassen,
Kabelschächte, Einbau der neuen Weichen, Sperrpausen)
abstimmen und koordinieren.

01.01.0070. Führen eines Bautagebuchs nach Ril

1,000 psch ......................

Führen eines Bautagebuchs nach Ril 809 und Übergabe an
AG
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01.01.0080. CSM - Risikobewertung

1,000 psch ......................

Durchführung einer vollständigen Risikobewertung nach dem
Common Safety Method (CSM) entsprechend der Verordnung
(EU) Nr. 402/2013 für elektrische Energieanlagen der
Bahninfrastruktur.
Die Leistung umfasst insbesondere:

-Erfassung und Analyse der technischen Ausgangsdaten der
Anlage
-Identifikation relevanter Gefährdungen gemäß
CSM-Grundsätzen.
-Durchführung einer strukturierten Risikoanalyse inkl.
Risikoidentifikation, Risikobewertung und Ableitung von
Sicherheitsmaßnahmen.
-Erstellung des Nachweises der Einhaltung der akzeptablen
Sicherheitsniveaus (ALARP-Prinzip).
-Dokumentation der Ergebnisse in einem prüffähigen
CSM-Risikobewertungsbericht.
-Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie Teilnahme an
erforderlichen Fachgesprächen.
-Bereitstellung aller Unterlagen in digitaler Form (PDF +
editierbare Formate).

Besondere Hinweise:
Die Leistung ist Grundlage für Genehmigungs-, Prüf- und
Abnahmeprozesse im Rahmen von sicherheitsrelevanten
Änderungen an elektrischen Energieanlagen. Die Erstellung hat
durch qualifiziertes Fachpersonal mit nachweislicher Erfahrung
in CSM-Risikobewertungen zu erfolgen.

Summe 01.01. Planung und Dokumentation ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen, Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen,
einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschließlich Mieten, Pacht und dergl. sind nicht in
dieser Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Soweit nicht
für bestimmte Bauleistungen das Einrichten der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung
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1,000 psch ......................

für alle Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV.
Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im
Bereich der Einrichtungsfläche wird nicht besonders
vergütet.
Die Baustelleneinrichtung ist mit dem Beauftragten der
Deutschen Bahn abzustimmen.

01.02.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege
entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung
der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht
für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle
als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die
Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle
Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV.

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vor- und unterhalten.

1,000 psch ......................

Baustelleneinrichtung aus Pos. 1.2.10 für die Dauer
der Vertragszeit vor- und unterhalten.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Niederspannungsanlage

01.03.0010. Anpassung Niederspannungsverteilung für EWHA 16,7  
Hz 462 V Innenraumverteilung  
MLV-WHA_01060010
Ergänzen der bestehenden
Innenraum-Niederspannungsverteilung EWHA (16,7 Hz
Anlagen) mit intelligenter Steuerung.
Es sind 4 freie Doppelabgänge mit
Überstromschutzeinrichtungen, RCDs und
leistungselektronischen Schaltgeräten wie folgt auszustatten.

Ausrüstung pro Abgang:

-2 x Überstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestückt,
NH00 25A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit
Stromüberwachung der Außenleiter. Ansteuerung des Abgangs
über leistunselektronisches Schaltgerät. Einbau von
Doppelklemmen 2 adrig, parallel. Für max.10mm2 4 Abgänge.

-2 x Überstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestückt,
NH00 25A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit
Stromüberwachung der Außenleiter. Ansteuerung des Abgangs
über leistunselektronisches Schaltgerät. Einbau von
Doppelklemmen 2 adrig, parallel. Für max.10mm2 4 Abgänge.
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1,000 psch ......................

-2 x Überstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestückt,
NH00 10A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit
Stromüberwachung der Außenleiter. Ansteuerung des Abgangs
über leistunselektronisches Schaltgerät.

-2 x Überstromschutzeinrichtung,2-polig, komplett bestückt,
NH00 10A. 2 x RCD-Schalter 2-polig mit
Stromüberwachung der Außenleiter. Ansteuerung des Abgangs
über leistunselektronisches Schaltgerät. Einbau von
Doppelklemmen 2 adrig, parallel. Für max. 10mm2 4 Abgänge.

Maximale Leistung pro Abgang 11,5 kW.

Überstromschutzeinrichtungen, RCDs und
leistungselektronische Schaltgeräte liefern, montieren und
betriebsfertig anschließen.Einschließlich fachgerechter
Verdrahtung, Beschriftung, Funktionsprüfung sowie
Aktualisierung der Anlagendokumentation.

Summe 01.03. Niederspannungsanlage ......................

01.04. Außenanlage

01.04.0010. Weichenheizung EW 54-500 Ausführung Elh 54.01.03 Bl 1
MLV-WHA_01070220
Lieferung und Montage einer kompletten
Weichenheizungseinrichtung für Bauform: EW 54-500
gemäß Elh 54.01.03 Bl 1 mit Backenschienen-,
Verschlussfachheizung bestehend aus:
2 Heizstäbe 4,70 m (1500W) einschließlich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,
mit angegossenem Kabel '(>8m.<)' m,
2 Heizstäbe 3,72 m (1200W) einschließlich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,
mit angegossenem Kabel '(>8m.<)' m,
4 Heizstäbe 2,87 m (900W) einschließlich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,
mit angegossenem Kabel '(>8m.<)' m,
2 Verschlussfachheizungen (2x450W) (Trägerplatte inkl.
Verbindungslaschen und ggf. mit Aufständerung)
Heizstab gerade Ausführung Erdung mittels flexiblen
Cu-Erdungsseil 35 mm2 im nächsten Schwellenfach
einschließlich Anschluss über zusätzlicher
Anschlusskopfbefestigung) und Befestigungsmaterial
gemäß den EIh-Regelzeichnungen
mit angegossenem Kabel '(>8m<)' m,
liefern und montieren. Die Heizstäbe müssen
eine DB-Zulassung besitzen und sind gemäß den
EIh-Regelzeichnungen zu liefern und zu montieren.
2 Anschlusskästen mit schraublosen Klemmen (16,7-Hz-
bzw. 50-Hz-Ausführung, gemäß Baubeschreibung) gemäß den
EIh-Regelzeichnungen mit Erdfuß, einschließlich aller
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1,000 St ...................... ......................

Kabel-/Leitungsanschlüsse (Heizstäbe und Zuleitungen) .
Zum Anschluss des 2. bis 4. Kabelanschlusskasten ist
ein Energiekabel NYY-0 2x6
mit einer Länge von ca 15m im Erdreich/ Schotter/ am
Schienenfuß zwischen den Kabelverteilerkästen zu
liefern und zu verlegen. Zwischen den Anschlusskästen
und den Heizstäben an der Weiche sind die Kabel im
Schutzrohr zu verlegen. Schutzrohrtyp: Kunststoffrohr,
PEHD 25x2,3 (Wasserrohr) UV- und kältebeständig zur
Aufnahme der Anschlussleitung in Teillängen am
Schwellenkopf bzw. im Schotterbett verlegen und an der
Schwelle befestigen. Die Befestigung von Leitungen und
Schutzrohr an Betonschellen ist sinngemäß nach
Zeichnung Ebs 15.01.24 auszuführen. Liefern und
betriebsfertig montieren.

01.04.0020. Weichenheizung EW 60-500 Ausführung Elh 60.01.03 Bl 1
MLV-WHA_01070340
Lieferung und Montage einer kompletten
Weichenheizungseinrichtung für Bauform: EW 60-500 .
gemäß Elh 60.01.03 mit Backenschienen-,
Verschlussfachheizung bestehend aus:
6 Heizstäbe 4,70 m (1500W) einschließlich
Befestigungsmaterial + Anschlusskopfbefestigung,
mit angegossenem Kabel '(8m.<)' m,
2 Verschlussfachheizungen (2x450W) (Trägerplatte
inkl. Verbindungslaschen und ggf. mit Aufständerung)
Heizstab gerade Ausführung Erdung mittels flexiblen
Cu-Erdungsseil 35 mm2 im nächsten Schwellenfach
einschließlich Anschluss über zusätzlicher
Anschlusskopfbefestigung) und Befestigungsmaterial
gemäß den EIh-Regelzeichnungen
mit angegossenem Kabel '(>8m<)' m,
liefern und montieren. Die Heizstäbe müssen eine
DB-Zulassung besitzen und sind gemäß den
EIh-Regelzeichnungen zu liefern und zu montieren.
2 Anschlusskästen mit schraublosen Klemmen (16,7-Hz-
bzw. 50-Hz-Ausführung, gemäß Baubeschreibung) gemäß den
EIh-Regelzeichnungen mit Erdfuß, einschließlich aller
Kabel-/Leitungsanschlüsse (Heizstäbe und Zuleitungen) .
Zum Anschluss des 2. bis 4. Kabelanschlusskasten ist
ein Energiekabel NYY-0 2x6 mit einer Länge von ca 15m im
Erdreich/ Schotter/ am Schienenfuß zwischen den
Kabelverteilerkästen zu liefern und zu verlegen. Zwischen den
Anschlusskästen und den Heizstäben an der Weiche sind die
Kabel im Schutzrohr zu verlegen. Schutzrohrtyp: Kunststoffrohr,
PEHD 25x2,3 (Wasserrohr) UV- und kältebeständig zur
Aufnahme der Anschlussleitung in Teillängen am Schwellenkopf
bzw. im Schotterbet verlegen und an der Schwelle befestigen.
Die Befestigung von Leitungen und
Schutzrohr an Betonschellen ist sinngemäß nach
Zeichnung Ebs 15.01.24 auszuführen. Liefern und
betriebsfertig montieren.
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1,000 St ...................... ......................

Summe 01.04. Außenanlage ......................

01.05. Kabel

01.05.0010. Erdkabel NYY-O  4 x 4 mm2 liefern, ggf. an AN übergeben
MLV-WHA_01080010

20,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-O 4 x 4 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben

01.05.0020. Erdkabel NYY-O  4 x 4 mm2 verlegen und kennzeichnen
MLV-WHA_01080020

20,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-O 4 x 4 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel '(> im Kabeltrog verlegen / im Schutzrohr verlegen
/ im Kabelgraben verlegen <)' UV-stabilisierend, Beschriftung
im Prägeverfahren nach Ril 954.0102.

01.05.0030. Erdkabel NYY-O  4 x 4 mm2 anschließen
MLV-WHA_01080030

4,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-O 4 x 4 mm2 abisolieren, einführen und
anschließen, einschließlich Lieferung aller
erforderlicher Kleinteile.

01.05.0040. Erdkabel NYY-O  4 x 10 mm2 liefern, ggf. an AN  
übergeben
MLV-WHA_01080010

420,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-O 4 x 6 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben.

01.05.0050. Erdkabel NYY-O  4 x 10 mm2 verlegen und kennzeichnen
MLV-WHA_01080020

420,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-O 4 x 6 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel '(> im Kabeltrog verlegen / im Schutzrohr verlegen
/ im Kabelgraben verlegen <)' UV-stabilisierend, Beschriftung im
Prägeverfahren nach Ril 954.0102.

01.05.0060. Erdkabel NYY-O  4 x 10 mm2 anschließen
MLV-WHA_01080030
Erdkabel NYY-O 4 x 6 mm2 abisolieren, einführen und
anschließen, einschließlich Lieferung aller
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8,000 St ...................... ......................

erforderlicher Kleinteile.

01.05.0070. Erdkabel NYY-J  4 x 50 mm2 liefern, ggf. an AN  
übergeben
MLV-WHA_01080010

265,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern
ggf. dem AN Tiefbau quittiert übergeben.

01.05.0080. Erdkabel NYY-J  4 x 50  mm2 verlegen und kennzeichnen
MLV-WHA_01080020

265,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel '(> im Kabeltrog verlegen / im Schutzrohr verlegen
/ im Kabelgraben verlegen <)' UV-stabilisierend, Beschriftung im
Prägeverfahren nach Ril 954.0102.

01.05.0090. Erdkabel NYY-J  4 x 50 mm2 anschließen
MLV-WHA_01080030

2,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-J 4 x 50 mm2 abisolieren, einführen und
anschließen, einschließlich Lieferung aller
erforderlicher Kleinteile.

01.05.0100. Schrumpfmuffe 16 bis 35 mm2
MLV-WHA_01080420

1,000 St ...................... ......................

Verbindungsmuffe für kunststoffisolierte Kabel
bis 1 kV, als Schrumpfmuffe mit Innen- und
Außenschlauch, Pressverbinder, Quellwasserdicht,
Halogenfrei, für Innen und Außenanlagen/ Erdreich/
Wasser für Kabel NYY J 4x50 mm2. Die
Vorbereitung des Kabels ist in den Einheitspreis
einzurechnen. Liefern und montieren.

01.05.0110. Anschlüsse sichern
MLV-WHA_01080450

6,000 St ...................... ......................

Anschlüsse sichern Abklemmen, Spannungsfreiheit
feststellen und Sichern und Kennzeichnen der Kabel in
Kabelverteilerkästen und den Weichenheizungsverteilern,
bis 4 x 50mm2.

Summe 01.05. Kabel ......................
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01.06. Fernsteuerung

01.06.0010. Anpassung der Software

1,000 psch ......................

Anpassung der Software. Integration der Ansteuerung der
Beheizung der Weichen W108, W109 in die Steuereinheit der
EWHA W6. Integration in das Diagnosesystem DIANA.
Einbindung in Betriebliche und technische Stellen (DIANA),
anpassen, einrichten und in Betrieb nehmen. Sämtliche
erforderlichen Hard- und Softwareanpassung sind in dem
Preis enthalten.

Summe 01.06. Fernsteuerung ......................

01.07. Messen, Prüfen, Inbetriebnahme d. Nieder- u.  
Mittelspannungsanlage

01.07.0010. Parametrierung/Inbetriebnahme
MLV-WHA_01110020

1,000 psch ......................

Fortführung der Parametrierung/Inbetriebnahme einer
intelligenten Weichenheizungsverteilung bestehend aus:
- Parametrierung der Grundsoftware und Testlauf beim
Lieferer
- Parametrierung und Inbetriebnahme der einzelnen
Komponenten vor Ort
- Überprüfung aller Klemmverbindungen der
Datenübertragung u. Stromversorgung 24 V DC
- Vorführung der Funktionsfähigkeit
- Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls
- komplette Parametrierung/Inbetriebnahme
einschließlich Anfahrkosten.

01.07.0020. Probebetrieb
MLV-WHA_01110030
Durchführung des Probebetriebes mit Funktionskontrolle
- der fortgeführten Weichenheizungsverteilung und Peripherie,
- der fortgeführten Weichenheizungsanlage einschließlich
Schnittstellen,
- der fortgeführten Datenfernübertragung unter Mitwirkung des
AG mit
Nachweis der ausgeführten Schalthandlungen und
Meldungen über ein Ereignisprotokoll,
- Probebetrieb für die Dauer von 2 h,
- Einweisung des Personals des AG während des
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)
LV: QSS-BAU-16-00… LV Elektrische Energieanlagen Währung: EUR

1,000 psch ......................

Probebetriebes.

01.07.0030. Erstellung der Messprotokolle nach Ril 954
MLV-WHA_01110040

1,000 psch ......................

Erstellung der Messprotokolle nach Ril 954 für die
Zuleitungen zu W108, W109 mit Durchführung aller
erforderlichen Messungen sowie die Erstellung der
erforderlichen Prüfprotokolle.

01.07.0040. Fertigmeldung "AAN"

1,000 psch ......................

Fertigmeldung "AAN"

Erstellung einer Fertigmeldung
"AAN" und Übergabe an
Netzbetreiber

Summe 01.07. Messen, Prüfen, Inbetriebnah… ......................

01.08. Rückbau

01.08.0010. Niederspannungskabel NYY-J 4 x 50 mm2

150,000 m ...................... ......................

Niederspannungskabel NYY-J 4 x 50 mm2, verlegt in
Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten,
im Gleisbereich zurückbauen.

Summe 01.08. Rückbau ......................

01.09. Hauptverteilung

01.09.0010. Anpassung HV1 Express
Anpassen der bestehenden Hauptverteilung HV 1 Express,
Überstromschutzeinrichtung

-Liefern und fachgerechtes Montieren einer 3-poligen
Überstromschutzeinrichtung, Bemessungsstrom 40 A, komplett
bestückt, inkl. aller benötigter Montage- und Kleinmaterialien,
Auswahl entsprechend der vorhandenen techn. Anlage.
-Nachrüstung der erforderlichen Nebenleistungen wie z.B.
Anschluss-, Beschriftungs- und Prüfleistungen.
-Funktionsprüfung und Dokumentation gemäß geltenden
Vorschriften.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)
LV: QSS-BAU-16-00… LV Elektrische Energieanlagen Währung: EUR

1,000 psch ......................

Summe 01.09. Hauptverteilung ......................

Summe 01. LV EEA W108 W109 ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)
LV: QSS-BAU-16-00… LV Elektrische Energieanlagen Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. LV EEA W108 W109

01.01. Planung und Dokumentation ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Niederspannungsanlage ......................

01.04. Außenanlage ......................

01.05. Kabel ......................

01.06. Fernsteuerung ......................

01.07. Messen, Prüfen, Inbetriebnahme d. Nieder- u.  
Mittelspannungsanlage

......................

01.08. Rückbau ......................

01.09. Hauptverteilung ......................

Summe 01. LV EEA W108 W109 ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016268875 Erst. Weichenverbindung Feuerbach (QSS)
LV: QSS-BAU-16-00… LV Elektrische Energieanlagen Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV QSS-BAU-16-000000-EA

01. LV EEA W108 W109 ......................

Summe LV QSS-BAU-16-000000-EA LV El… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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