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Einflihrung

Einleitung und Hintergrund

Die ,Bike & Ride-Offensive“ der DB InfraGO AG unterstiitzt Kommunen im Kontext der Nationalen
Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums fiir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMUKN) beim Ausbau von Fahrradabstellanlagen an Bahnhofen.

In direkter Nahe zu Bahnhofen sollen an zahlreichen Standorten neue Abstellméglichkeiten fiir
Fahrrader entstehen. Ziel ist es, den Wechsel vom Auto zu ,Bike & Ride“ zu erleichtern, indem
Bahnhofe starker auf die Bediirfnisse von Radfahrenden ausgerichtet und ausreichend sichere
sowie gut strukturierte Stellplatze angeboten werden.

Um die Anlagen zlgig und effizient realisieren zu kénnen, ist eine weitgehende Standardisierung
sowohl der Prozesse als auch der Fahrradabstellanlagen vorgesehen. In diesem Zusammenhang
fihrt die DB InfraGO AG - als Serviceleistung fiir interessierte Kommunen - die vorliegende -EU-
weite Ausschreibung im offenen Verfahren zur Vergabe eines Rahmenvertrags durch.

Gegenstand des geplanten Rahmenvertrags ist die Herstellung, Lieferung und Vor-Ort-Montage
standardisierter Anlagentypen, d.h. Reihenbiigelanlagen (Hoch-Tief-Einsteller, ein- und
beidseitig) sowie Doppelstockparkeranlagen (Hoch-Tief-Einsteller, ein- und beidseitig).

Den Kommunen als zukinftigen Bestellern wird dadurch die Méglichkeit eroffnet, Leistungen zur
Lieferung und Montage standardisierter Fahrradabstellanlagen unmittelbar aus dem
Rahmenvertrag abzurufen. Ziel ist es, den Ausschreibungsaufwand sowie den Planungs- und
Montageaufwand auf kommunaler Ebene signifikant zu reduzieren und die Umsetzung der
MaRnahmen zu beschleunigen.

Bislang haben sich Kommunen bei rund 1.000 Bahnhéfen im Rahmen der ,Bike & Ride-Offensive®
registriert und ihr Interesse an der Schaffung zusatzlicher Fahrradabstellanlagen bekundet. An
tber 300 Bahnhéfen wurden die neuen Anlagen bereits errichtet.

Hinweis: Bereits Anfang 2025 wurde ein vierjahriger Rahmenvertrag liber die Lieferung und
Errichtung von Standard-FahrradsammelschlieRanlagen sowie Uberdachungen mit der Kienzler
Stadtmobiliar GmbH abgeschlossen. Die im Rahmen dieser Ausschreibung vorgesehenen
Fahrradabstellanlagen miissen mit den Systemen des genannten Lieferanten kompatibel sein.
Die entsprechenden Abmessungen sind in Anlage 4 des Anhangs zu diesem Lastenheft definiert.

Die Bike+Ride-Offensive ist ein umfassendes Unterstlitzungsangebot fir Kommunen. Die DB
InfraGO AG unterstiitzt in Form von Beratung, Flachensuche und -bereitstellung sowie
Ausschreibung von Rahmenvertragen fiir Fahrradabstellanlagen. Das BMUKN bietet Kommunen
eine finanzielle Férderung von Vorhaben der Bike+Ride-Offensive als eigenen Forderschwerpunkt
innerhalb der Kommunalrichtlinie, die Bestandteil der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) ist.
Die NKIl ist derzeit in ihrer Laufzeit bis Ende 2027 begrenzt, eine Verlangerung Gber 2027 hinaus
ist moglich, aber derzeit noch nicht beschlossen.

Technische  Informationen  sowie  Zeichnungen zu den  Standard-Anlagentypen
(FahrradsammelschlieBanlagen und Uberdachungen) finden Sie unter folgendem Link:
https://bikeandride.bahnhof.de/bikeandride/Die-5-Standardanlagen

Es wurden bereits eine Vielzahl von Bahnhofen mit neuen Fahrradabstellanlagen ausgestattet.
Die GroRe der Anlagen reichte dabei von Standorten mit lediglich 10 Fahrradabstellpldtzen bis hin
zu Standorten mit mehr als 500 Stellplitzen sowie mehreren Uberdachungen und
Sammelschliefanlagen. Die erforderliche Anzahl richtet sich stets nach den ortlichen
Gegebenheiten sowie dem jeweiligen Bedarf und variiert daher von Standort zu Standort.
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Auf Grundlage unserer Erfahrungen aus bereits realisierten Projekten mit unterschiedlichen
Rahmenbedingungen wurden je Standort durchschnittlich zwei bis drei Uberdachungen oder
SammelschlieRanlagen errichtet. Die Gesamtzahl der geschaffenen Fahrradstellpldtze lag dabei
haufig im Bereich von etwa 20 bis 70 Stellpldatzen je Standort. Uberwiegend kamen hierbei
Doppelstockparker zum Einsatz.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschlielilich der unverbindlichen Orientierung und beruhen
auf Erfahrungswerten aus bisher realisierten Projekten. Art, Umfang und Ausstattung kiinftiger
MaRnahmen sind standortabhangig und werden im Einzelfall unter Beriicksichtigung der
jeweiligen ortlichen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von den Kommunen
bzw. Stadten festgelegt. Abweichungen von den genannten Erfahrungswerten sind daher
ausdrucklich méglich.

Die Inanspruchnahme dieses Rahmenvertrags ist fiir die Stadte und Kommunen freiwillig. Eine
Verpflichtung zum Abruf der Leistungen besteht nicht. Den Stadten und Kommunen bleibt es
unbenommen, die entsprechenden Leistungen auch auferhalb dieses Rahmenvertrags zu
beschaffen.

Erlduterung der Anforderungen

Alle Anforderungen in diesem Dokument sind durch einen eindeutigen Anforderungsidentifikator
(z. B. [BAU-01-01, A] (DS und RB)) gekennzeichnet.

Die Abkiirzung ,DS* steht fiir Doppelstockparker, ,RB fiir Reihenbiigelanlagen.

Der Anforderungsidentifikator (Anforderungs-1D) setzt sich aus drei einleitenden Buchstaben zur
Kennzeichnung des Anforderungsbereichs (z. B. ,BAU“ fiir Bauleistung), einem fortlaufenden
Zahler fiir den Unterbereich (z. B. ,01%) sowie einem weiteren fortlaufenden Zahler fur die
Einzelanforderung (z. B. ,01%) zusammen.

Erganzend enthalt die Anforderungs-ID die Kennzeichnung ,A® fiir eine Muss-Anforderung (z. B.
[BAU-01-01, A]) oder ,B* fiir eine Soll-Anforderung (z. B. [BAU-01-17, B]). Muss-Anforderungen
sind zwingend zu erfiillen. Soll-Anforderungen sind ebenfalls verbindlich umzusetzen, soweit ihre
Erflllung vom Auftragnehmer im Angebot zugesagt wurde.

Die Anforderungs-1Ds werden in samtlichen mitgeltenden Vergabeunterlagen verwendet, um eine
eindeutige Zuordnung zu den in dieser Leistungsbeschreibung definierten Anforderungen
sicherzustellen. Die Erfiillung der Muss-Anforderungen (,A®) ist Voraussetzung fiir die vertrags-
und leistungskonforme Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen.

Auch samtliche Bedarfspositionen stellen Muss-Anforderungen ,,A“ dar und sind von allen Bietern
vollstandig anzubieten sowie zu bepreisen. Sie werden bei der Angebotswertung beriicksichtigt;
ein Abruf bzw. eine Beauftragung erfolgt jedoch ausschlieilich im Bedarfsfall durch die Besteller.
Fehlende Bedarfspositionen oder Preisangaben fiihren zum Ausschluss des Angebots.

Erlauterung der Rollen und Akteure:

= Auftraggeber (vertragsabwickelnde Stelle): DB InfraGO AG

= Auftraggeber (fiir den Einkauf zustandige Stelle): Deutsche Bahn AG, Beschaffung
= Besteller: Stadte und Kommunen als Abrufberechtigte des Rahmenvertrags

= Auftragnehmer: Lieferant bzw. Rahmenvertragspartner

* Nutzer: Radfahrende

Hinweis:

Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird in dieser Leistungsbeschreibung tiberwiegend die
grammatikalisch mannliche Sprachform verwendet. Samtliche Personenbezeichnungen sind im
Sinne der Gleichbehandlung geschlechtsneutral zu verstehen.
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Gegenstand der Ausschreibung - Anlagentypen

Im Rahmen dieser Ausschreibung sind folgende Anlagentypen vorgesehen:

1. Doppelstockparker mit Hoch-Tief-Einstellung (nachfolgend ,,DS“ genannt)
2. Reihenbiigelanlage mit Hoch-Tief-Einstellung (nachfolgend ,,RB“ genannt)

Abgrenzung des Leistungsgegenstands dieser Ausschreibung bzw. des Rahmenvertrages

Nicht Gegenstand dieser Ausschreibung sind die (brigen im Portfolio der Bike & Ride-
Anlagentypen enthaltenen Anlagen, insbesondere SammelschlieRanlagen, Uberdachungen
sowie vergleichbare Einrichtungen zur Uberdachung, Einziunung oder zuséitzlichen Sicherung
von Fahrradabstellplatzen. Fir die genannten Leistungen besteht bereits ein separater
Rahmenvertrag.

Abgrenzung der beiden Anlagentypen

Der wesentliche Unterschied zwischen den zwei hier ausgeschriebenen Anlagentypen ist
folgender:

1. Doppelstockparker mit Hoch-Tief-Einstellung (DS)

Bei Doppelstockparkern handelt es sich um Fahrradabstellsysteme mit zwei (bereinander
angeordneten Ebenen, die ein Abstellen von Fahrradern sowohl nebeneinander als auch
tbereinander ermoglichen. Im Vergleich zu Reihenbligelanlagen kann bei gleicher Grundflache
eine hohere Zahl an Fahrradstellplatzen realisiert werden.

Doppelstockparker stellen somit eine flacheneffiziente und kompakte Losung dar, insbesondere
fir Standorte mit begrenztem Platzangebot und gleichzeitig hoher Nachfrage, wie beispielsweise
an Bahnhofen.

Die Anlagen werden wahlweise in einseitiger oder zweiseitiger Ausfiihrung angeboten (siehe
beispielhafte Darstellungen/Prinzipskizzen).

Hinweis: Die konkrete Formgebung bzw. das Design der angebotenen Anlage kann von den
dargestellten Beispielabbildungen abweichen, sofern die funktionalen Anforderungen eingehalten
werden.

© DB InfraGo AG Bike+Ride-Offensive
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Leistungsumfang Doppelstockparker (gemaR VOB/A)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Doppelstockparker vollstandig, betriebsbereit und
funktionsfahig herzustellen. Dies umfasst samtliche hierfir erforderlichen Leistungen unter
Beachtung der Vorgaben der DIN 79008 fiir stationare Fahrradabstellanlagen.

Der Leistungsumfang beinhaltet insbesondere:

= die Herstellung der Anlagen,
» die Lieferung an den jeweiligen Einbauort,

» die fachgerechte Montage einschlieflich der standsicheren Befestigung im vorhandenen
Untergrund.

Der Auftragnehmer hat ferner eine Werkstatt- und Ausfiihrungsplanung zu erstellen und diese mit
dem Besteller rechtzeitig abzustimmen.

Nach Fertigstellung sind die Anlagen dem Besteller zur Abnahme gemalfd den Bestimmungen der
VOB zu libergeben. Im Rahmen der Abnahme hat der Auftragnehmer die Funktionsfahigkeit der
Anlagen nachzuweisen sowie den Besteller in die ordnungsgemale Nutzung und die
erforderlichen Instandhaltungsmalinahmen vor Ort einzuweisen.

2. Reihenbiigelanlage mit Hoch-Tief-Anordnung (RB)

Die Reihenbligelanlage dient dem geordneten Abstellen von Fahrradern in nebeneinander
angeordneten Stellplatzen mit wechselnder Hoch- und Tiefeinstellung. Durch diese Anordnung
wird eine platzsparende Nutzung der Stellfliche erméglicht. Die Fahrrader kdnnen standsicher
abgestellt sowie an den Biigeln diebstahlsicher angeschlossen werden. Die Anlage ist in zwei
Ausfuihrungsvarianten vorzusehen:

= einseitige Anordnung sowie
» beidseitige Anordnung (vgl. beispielhafte Darstellungen/Prinzipskizzen unten).

Die konkrete Formgebung bzw. das Design der angebotenen Anlage kann von den dargestellten
Beispielabbildungen abweichen, sofern die funktionalen Anforderungen eingehalten werden.

© DB InfraGo AG Bike+Ride-Offensive
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Leistungsumfang Reihenbiigelanlage (gemaR VOB/A)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Reihenbiigelanlage vollstandig, betriebsbereit und
funktionsfahig herzustellen. Dies umfasst samtliche hierfiir erforderlichen Leistungen unter
Beachtung der Vorgaben der DIN 79008 fiir stationare Fahrradabstellanlagen.

Der Leistungsumfang beinhaltet insbesondere:

= die Herstellung der Anlagen,
» die Lieferung an den jeweiligen Einbauort,

» die fachgerechte Montage einschlieflich der standsicheren Befestigung im vorhandenen
Untergrund.

Der Auftragnehmer hat ferner eine Werkstatt- und Ausfiihrungsplanung zu erstellen und diese mit
dem Besteller rechtzeitig abzustimmen.

Nach Fertigstellung sind die Anlagen dem Besteller zur Abnahme gemaf} den Bestimmungen der
VOB zu libergeben.

Im Rahmen der Abnahme hat der Auftragnehmer die Funktionsfahigkeit der Anlagen
nachzuweisen sowie den Besteller in die ordnungsgemafRe Nutzung und die erforderlichen
Instandhaltungsmalinahmen vor Ort einzuweisen.

Wichtiger Hinweis:

Es ist sicherzustellen, dass die Kommunen bzw. Stadte als Besteller die Reihenbiigelanlagen
sowie  Doppelstockparker  sowohl  vollstandig  einschlieRlich  aller  zugehdérigen
Konstruktionskomponenten als auch in Teilmengen beauftragen kénnen.

Dies gilt insbesondere fiir MaRnahmen, deren Umsetzung in mehreren Bauabschnitten erfolgt.
Die angebotenen Systeme sind daher so zu konzipieren, dass eine abschnittsweise Beauftragung,
Lieferung und Realisierung ohne funktionale, konstruktive oder gestalterische Einschrankungen
moglich ist.

Teilbeauftragungen sind insbesondere bei gréeren Vorhaben mit einer hohen Anzahl an
Stellplatzen (z. B. mehr als 100 Stellplatze sowie bei MalRnahmen mit mehreren raumlich
getrennten Standorten innerhalb eines Bahnhofsumfelds) vorzusehen, deren Umsetzung zeitlich
versetzt erfolgt. Eine flexible und bedarfsgerechte Realisierung in mehreren Bau- bzw.
Realisierungsabschnitten muss hierbei gewahrleistet sein.

Samtliche hierfiir erforderlichen technischen, konstruktiven, logistischen und organisatorischen
Voraussetzungen sind vom Auftragnehmer zu beriicksichtigen und in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Wichtige Vorgaben und Hinweise fiir den Auftragnehmer:

Arbeiten in der Ndhe bzw. im Bereich von Bahnanlagen

Die vorgesehenen Bauvorhaben befinden sich vielfach - jedoch nicht ausschlielRlich - in
unmittelbarer Nahe zu Bahn- und Gleisanlagen der DB AG beziehungsweise auf Grundstiicken
der DB AG.

Beim Einsatz von Hebezeugen (z. B. Kran, Mobilkran, Bagger) ist ein Uberschwenken in den
Gleisbereich sowie in den Einflussbereich von Oberleitungsanlagen - unabhangig davon, ob mit
oder ohne Last am Haken - grundsatzlich unzulassig. Es ist durch geeignete technische und
organisatorische Malinahmen sicherzustellen, dass der Eisenbahnbetrieb weder beeintrachtigt
noch gefahrdet wird.

Befinden sich die Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich von Oberleitungen (Arbeitsumfeld mit
einem Abstand von weniger als 10m zur Gleisachse), sind zusatzlich die Vorgaben des
»Merkblatts Oberleitungsanlagen® der DB Netz (vgl. Anlagen 5 und 6) verbindlich einzuhalten.
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Daruber hinaus sind samtliche einschlagigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen sowie
die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften fiir Arbeiten im Bereich von Bahnbetriebsanlagen zu
beachten (inshesondere die aktuellen DGUV-Vorschriften fiir Tatigkeiten im Gleisbereich).

Vor Beginn der Montage- und Bauarbeiten ist rechtzeitig Kontakt mit dem durch die DB AG
benannten Ansprechpartner des Bahnhofsmanagements, Fachdiensten sowie mit dem Besteller
aufzunehmen. Die vorgegebenen Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse sind einzuhalten.
Insbesondere sind die erforderlichen Einweisungen zu eisenbahnbetrieblichen Belangen sowie zu
ortlichen Gegebenheiten durchzufiihren.

Die erfolgte Einweisung von Fremdfirmen ist gemaf DB-Richtlinie RIL 132 nachzuweisen.

Nebenleistungen

Uber die Nebenleistungen gemdR VOB/C hinaus sind mit den Einheitspreisen insbesondere
folgende Leistungen abgegolten:

= Reinigung der Baustelle einschlieBlich der BaustraBen und Zufahrtswege,

= Befeuchten (Besprengen) von Wegen und Flachen im Baustellenbereich zur Vermeidung
von Staubentwicklung,

= Durchfiihrung von Winterdienstleistungen, insbesondere Schneeraumung und Streuen der
nichtoffentlichen Verkehrsflichen innerhalb der Baustelle sowie der nichtéffentlichen
Zufahrtswege ab Abzweig vom offentlichen Straliennetz, soweit dies erforderlich ist oder
durch den Besteller angeordnet wird; dies gilt auch wahrend etwaiger Stillstandszeiten,

= erforderlichenfalls Anpassung der Fahrradabstellanlage an die 6rtlichen Gegebenheiten
des Untergrunds, inshesondere bei einem Gefalle von bis zu 3 %,

= Abstimmung mit dem Besteller sowie Beratung hinsichtlich Planung und Durchfiihrung der
Bauleistung.

Genehmigungen/Behorden

Soweit zur Durchfilhrung der Leistungen (iber die den Vergabeunterlagen beigefiigten
Genehmigungen hinaus weitere behordliche Genehmigungen (z. B. durch Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehdrde oder sonstige zustdandige Stellen) erforderlich werden, sind diese
eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer einzuholen.

Samtliche hierfiir anfallenden Aufwendungen sind - mit Ausnahme der behérdlichen Gebiihren -
in die hierflir im Leistungsverzeichnis vorgesehene Pauschalposition fir Abstimmung und
Genehmigungseinholung einzurechnen. Die tatsachlich anfallenden behérdlichen Gebiihren sind
ohne Zuschlage und in nachgewiesener Hohe (z. B. durch Vorlage eines Gebiihrenbescheids)
gesondert in Rechnung zu stellen. Eine Beriicksichtigung dieser Kosten und Gebiihren in anderen
Positionen des Leistungsverzeichnisses (z.B. im Rahmen der Ausfiihrungsplanung) ist
unzulassig.

Baustelleneinrichtungsplan

Vor Beginn der Ausfiihrung hat der Auftragnehmer einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen
und mit dem Besteller abzustimmen. Die Prifung durch den Besteller erfolgt ausschlief3lich im
Hinblick auf dessen eigene Belange; sie entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung.

Die Verantwortung fiir die fachliche Richtigkeit, Vollstandigkeit sowie die Umsetzbarkeit der
Baustelleneinrichtung verbleibt uneingeschrankt beim Auftragnehmer.

Nach Fertigstellung der Leistungen ist die Baustelle durch den Auftragnehmer innerhalb von 8
Arbeitstagen vollstandig zu raumen.
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Bestandsplane

Nach Fertigstellung sind Bestandsplane von der errichteten Anlage zu erstellen und gemal3 der
Vorgabe des Bestellers vom Auftragnehmer vorzulegen.

Immissions- und Umweltschutz

Der Auftragnehmer hat zum Schutz vor Immissionen (insbesondere Larm, Staub u. A.) sdmtliche
erforderlichen Malinahmen gemal} den einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen zu treffen. Die
hierflir entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei Nichtbeachtung tragt
der Auftragnehmer samtliche hieraus resultierenden Folgekosten.

Vermessung

Der Auftragnehmer hat fir Vermessungsarbeiten ausschlielich qualifiziertes und nachweislich
erfahrenes Personal unter Leitung und Verantwortung eines Vermessungsingenieurs
einzusetzen. Bei begriindeten Beanstandungen ist der Besteller berechtigt, die Ablésung
ungeeignet erscheinender Vermessungskrafte zu verlangen.

Vermarkungspunkte an Bauteilen dirfen weder verandert, beschadigt noch tiberdeckt werden.
Sofern eine Entfernung im Zuge der Bauausfiihrung erforderlich wird, ist zuvor die Zustimmung
der bauiiberwachenden Stelle einzuholen.

Bauarbeiten und StraBenverkehr

Die Zu- und Abfahrten zur Baustelle sind mit den zustandigen Behorden sowie der ortlichen
Bauliberwachung abzustimmen. Die hierfiir entstehenden Kosten sind in die vorgesehenen
Pauschalpositionen einzurechnen; eine Verlagerung in andere Positionen ist unzulassig.

Die Aufrechterhaltung des offentlichen Verkehrs ist jederzeit sicherzustellen. Die
Verkehrssicherungspflicht im Baustellenbereich sowie in den angrenzenden o6ffentlichen
Verkehrsflachen obliegt dem Auftragnehmer. Er hat den Besteller von samtlichen daraus
resultierenden Schadensersatzanspriichen freizustellen.

Anordnungen der zustandigen Behdrden sowie des Bestellers zur Sicherung des offentlichen
Verkehrs sind unverziglich umzusetzen. Der Auftragnehmer hat geeignete Malinahmen zu
treffen, um Verschmutzungen von Verkehrsflaichen sowie Staubentwicklungen durch
Baufahrzeuge zu vermeiden.

Unvermeidbare Verschmutzungen offentlicher und nichtéffentlicher Verkehrsflichen sind
unverziiglich und fachgerecht zu beseitigen. Dies gilt insbesondere auch fur
Entwasserungseinrichtungen. Eine gesonderte Verglitung erfolgt hierfiir nicht.

Priifpflicht der Baufreiheit durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich (inshesondere Ausfiihrungs-,
Einrichtungs-, Transport- und Lagerflichen) fortlaufend mit einem Vorlauf von mindestens 10
Werktagen auf Baufreiheit, Befahrbarkeit und Versorgungssicherheit zu prifen und bei Bedarf
rechtzeitig geeignete Malinahmen zu deren Sicherstellung zu ergreifen.

Erkennbare Behinderungen, die auRerhalb des Einflussbereichs des Auftragnehmers liegen, sind
dem Besteller mindestens 10 Werktage vor der geplanten Inanspruchnahme des jeweiligen
Arbeitsbereichs anzuzeigen.
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Bauliche Anforderungen

Allgemeine Angaben

Doppelstockparker = Abkiirzung (DS)
Reihenbiigelanlage = Abkiirzung (RB)

[BAU-01-01, A] (DS und RB) Entwurf

Entwurf und Ausfihrung der jeweiligen Anlagentypen haben unter Beachtung der allgemein
anerkannten Regeln und Stand der Technik zu erfolgen.

[BAU-01-02, A] (DS und RB) Ausfiihrung gema DIN 79008

Die angebotenen Anlagentypen miissen den Anforderungen der DIN 79008 entsprechen und durch
eine akkreditierte Prifstelle zertifiziert sein. Die entsprechenden Priifbescheinigungen
einschliellich der Priifergebnisse sowie das giltige Zertifikat sind mit der Angebotsabgabe
vorzulegen.

[BAU-01-03, A] (DS und RB) Tragkonstruktion

Die Tragkonstruktion ist aus korrosionsbestandigem Stahl herzustellen. Samtliche Bauteile sind
gemal DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt auszufiihren. Metallteile miissen gegen atmospharische
Einflisse und kathodische Korrosion geschiitzt sein. Dieser Schutz muss mindestens der
Korrosionsbelastung C3 mittel (15 Jahre) gemaR DIN EN ISO 12944-2 oder DIN EN ISO 14713-1
entsprechen. Siehe Anforderung DIN 79008-1:2016-05 Absatz 6.1.4 Metalle.

[BAU-01-04, A] (DS und RB) Tragkonstruktion mit erhohtem Diebstahlschutz

Die Anlehnbiigel bzw. Konstruktionsteile zum AnschlieRen von Fahrradern sind aus ovalen,
rechteckigen oder runden Stahlprofilen herzustellen.

Bei Verwendung runder Stahlrohre sind konstruktive MaRnahmen vorzusehen, die einen
gleichwertig erhdhten Diebstahlschutz sicherstellen. Dies ist insbesondere moglich durch:

» zusatzlich eingeschweillten Flachstahl an geeigneter Stelle (z. B. im Bereich von Biegungen)
oder eingeschweillte Ringésen zum Anschlieen des Fahrrads, oder

* innenliegende, fest fixierte Stahlseile oder vergleichbare Verstarkungen, oder

» sonstige geeignete MalRnahmen, die ein Auftrennen der Rohre, insbesondere mittels
handelsiiblicher Rohrschneider, wirksam verhindern oder deutlich erschweren.

Erlauterung: Ziel ist es, das Auftrennen der Konstruktion und den Diebstahl angeschlossener
Fahrrader maligeblich zu erschweren. Zusatzlich sind alle kontaktrelevanten Bereiche (dort wo der
Rahmen des Fahrrads den Biigel beriihren kann) mit einem dauerhaften Oberflichenschutz (z. B.
Kratzschutz aus Kunststoff, Beschichtung oder Lackierung) zu versehen, um Beschadigungen an
abgestellten Fahrradern zu vermeiden.

[BAU-01-05, A] (DS) Standsicherheit | gepriifte Statik

Die Bemessung aller tragenden Konstruktionselemente hat gemaR den einschlagigen technischen
Normen sowie den statischen Erfordernissen zu erfolgen. Fiir den Anlagentyp Doppelstockparker
ist eine Typenstatik oder eine geprufte statische Berechnung vorzulegen.

[BAU-01-06, A] (RB) Standsicherheit / Statik

Die Bemessung samtlicher tragender Konstruktionselemente hat gemaR den einschlagigen
technischen Normen sowie den statischen Erfordernissen zu erfolgen. Der Nachweis der Erflllung
dieser Anforderungen ist entsprechend den Vorgaben der DIN 79008-1:2016-05 zu erbringen.
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[BAU-01-07, A] (DS und RB) Bauweise

Die Konstruktion der Anlage istin modularer Bauweise (Baukastensystem) auszufiihren. Grundlage
bildet ein im Raster angeordnetes Basismodul. Das Basismodul (kleinste eigenstandig nutzbare
Einheit) umfasst: - bei Reihenbligelanlagen mindestens 3 Stellplatze, - bei Doppelstockparkern
mindestens 6 Stellplatze.

[BAU-01-08, A] (DS und RB) Kombinierbarkeit und Erweiterbarkeit

Die Konstruktion besteht aus seriell gefertigten Bauteilen in einem definierten Rastermal3. Die
Fahrradabstellanlage ist vor Ort zu montieren und so auszubilden, dass sie in Langsrichtung durch
Erganzung weiterer Module flexibel und ohne konstruktive Anpassungen erweitert werden kann.

[BAU-01-09, A] (DS und RB) Errichtung auf befestigten Flachen

Die Anlagentypen sind fir die freie Aufstellung auf tragfdahigen, befestigten und ebenen
Untergriinden (z. B. Betonpflaster, Asphalt oder Betonplatten) geeignet. Die Verankerung erfolgt
an den vom Hersteller vorgesehenen Befestigungspunkten mittels geeigneter Schraub- und
Diibelsysteme. Die Konstruktion ist so auszulegen, dass die erforderliche Stand- und
Lagesicherheit ohne gesonderte Griindung oder Fundamentierung gewahrleistet ist. Eine Montage
muss ohne zusatzliche Erdarbeiten moglich sein. Hintergrund sind im Bahnhofsbereich regelmalig
vorhandene Kabel- und Leitungsanlagen im Untergrund, die durch Grindungs- oder
Fundamentierungsarbeiten nicht beeintrachtigt werden duirfen.

[BAU-01-10, A] (DS und RB) Errichtung auf Flichen mit Bodengefille <3 %

Eine freie Aufstellung an Standorten mit einem vorhandenen Bodengefdlle von < 3 % ist ohne
besondere konstruktive MalRnahmen maglich.

[BAU-01-11, A] (RB) Errichtung auf unbefestigten Flachen (Bedarfsposition)

Die Reihenbtigel sind fiir die freie Aufstellung auf tragfahigen, jedoch unbefestigten Untergriinden
geeignet (z. B. Kleinpflaster, Splitt, Schotter), da eine Verschraubung mit dem Untergrund nicht
moglich ist. Die Sicherung gegen Verschieben und Diebstahl erfolgt durch den Einsatz von
schweren Betonblocken bzw. Betonpollern. Samtliche hierfiir erforderlichen Bauteile,
Befestigungselemente, Materialien sowie Nebenleistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

[BAU-01-12, A] (DS und RB) Errichtung auf Flachen mit Bodengefille >3% (Bedarfsposition)

Eine freie Aufstellung an Standorten mit einer Bodenneigung von > 3 % ist durch entsprechende
Anpassungsmalnahmen grundsatzlich moglich. Der Niveauausgleich kann beispielsweise mittels
Unterfiitterungen, Pfostentragern oder vergleichbaren konstruktiven MalRnahmen erfolgen. Bei
Langsneigungen kdnnen die Stellplatze zudem stufenférmig angeordnet werden.

Samtliche hierfiir erforderlichen Bauteile, Befestigungsmittel, Materialien sowie alle notwendigen
Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

[BAU-01-13, A] (RB) Befestigung unterhalb des Bodenbelags im Erdreich (Bedarfsposition)

Die Bugel sind fur eine Verankerung unterhalb der Gelandeoberflache auszulegen. Die Befestigung
erfolgt im Erdreich unter dem spater herzustellenden Oberflachenbelag (z. B. Betonpflaster, Asphalt
oder vergleichbare Beldge). Hierzu sind die Biigel mit einer ausreichenden Einbindetiefe sowie
entsprechend verlangerten Schenkeln auszufiihren.

Eine Ausfuhrung ohne gesonderte Betonfundamente soll grundsatzlich moglich sein. Die
Standsicherheit ist durch die Einbindung in den Oberbau sowie den nachtraglich herzustellenden
Oberflachenbelag sicherzustellen. Samtliche hierfiir erforderlichen Bauteile,
Befestigungselemente, Materialien sowie Nebenleistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat die Eignung der gewahlten Ausfiihrung hinsichtlich Standsicherheit und
Dauerhaftigkeit sicherzustellen.
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[BAU-01-14, A] (DS und RB) Anordnung der Stellplitze / Radeinstellungen

Die Radeinstellungen sind alternierend in Hoch- und Tiefstellung anzuordnen, sodass
nebeneinander abgestellte Fahrrader héhenversetzt positioniert sind und sich die Lenker im
abgestellten Zustand nicht beriihren. Hierfiir ist eine Hohendifferenz der Standflachen der
Vorderrader von mindestens 200 mm einzuhalten.

[BAU-01-15, A] (DS und RB) Einstellwinkel bei Reihenaufstellung in 90°

Der Einstellwinkel der Radeinstellungen betrdgt standardmalflig 90° zur Tragkonstruktion (siehe
Darstellung).

[BAU-01-16, A] (RB und DS) Schragstellung der Stellplatze in 45° (Bedarfsposition)

Der Einstellwinkel der Radeinstellungen betragt ca. 45° zur Tragkonstruktion (siehe Darstellung).
Diese Ausfuihrungsvariante kann bei Bedarf durch den Besteller abgerufen werden.

A

[BAU-01-17, A] (DS und RB) Radeinfassungen gemaf} DIN 79008-1:2016-05
Das Radpositionierungselement muss Fahrrader mit einer gemessenen Reifenbreite von 23 mm
bis 55 mm aufnehmen kénnen und eine sichere Fiihrung sowie Positionierung des Vorderrads

gewabhrleisten. MaRgeblich sind die Anforderungen gemaf DIN 79008-1:2016-05, Abschnitt 6.7.1
LAllgemeines®.

[BAU-01-18, B] (DS und RB) Radeinfassungen fiir Reifenbreiten 2 60 mm und < 70 mm (Soll-
Kriterium)

Das Radpositionierungselement kann Fahrrader mit einer gemessenen Reifenbreite von
mindestens 60 mm, jedoch weniger als 70 mm aufnehmen und eine sichere Flhrung sowie
Positionierung des Vorderrads gewahrleisten.

Angebote werden im Rahmen der technischen Bewertung positiv beriicksichtigt, wenn die
Radeinfassung Fahrrader mit Reifenbreiten von mindestens 60 mm, jedoch weniger als 70 mm
aufnehmen kann. Siehe hierzu die Bewertungsmatrix.

[BAU-01-19, B] (DS und RB) Radeinfassungen fiir Reifenbreiten = 70 mm (Soll-Kriterium)

Das Radpositionierungselement kann Fahrrader mit einer gemessenen Reifenbreite von
mindestens 70 mm aufnehmen und eine sichere Fiihrung sowie Positionierung des Vorderrads
gewahrleisten. Damit wird die langfristige Nutzbarkeit der Anlage fiir zunehmend verbreitete
Fahrradtypen mit breiteren Reifen unterstiitzt. Angebote werden im Rahmen der technischen
Bewertung besonders positiv berlicksichtigt, wenn die Radeinfassung Fahrrader mit Reifenbreiten
von mindestens 70 mm aufnehmen kann. Siehe hierzu die Bewertungsmatrix.
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[BAU-01-20, A] (DS) Gesamttiefe der Doppelstockanlage

Die Doppelstockparker sind so auszulegen, dass eine Montage innerhalb standardisierter
FahrradsammelschlieRanlagen und Uberdachungen maéglich ist.

Die FahrradsammelschlieRanlagen Typ K27 der Firma Kienzler (siehe Anlage 6 Die Abmessungen
der SammelschlieBanlage und Uberdachung) verfiigt - mit Ausnahme der fundamentlosen
SammelschlieBanlagen - (ber eine lichte Tiefe ca. 2.300 mm inkl. Tirgriff auf der Innenseite (ca.
2.400 mm ohne den Tirgriff der Schiebetlir) sowie eine lichte H6he von ca. 2.800 mm. Die einseitig
beparkbare Doppelstockanlage ist entsprechend zu dimensionieren, sodass sie innerhalb dieser
Bauwerke montiert und ohne Einschrankungen betrieben werden kann. Die Stellpldatze missen
zudem fir Fahrrader mit einer Gesamtlange von bis zu 2.000 mm geeignet sein.

Hinweis: Aufgrund der geringeren Abmessungen fundamentloser Sammelschliel}anlagen kommen
bereits abgestimmte Doppelstockparker zum Einsatz. Die Lieferung und Montage erfolgen
gemeinsam mit der SammelschlieBanlage durch die Firma Kienzler iber den bestehenden
Rahmenvertrag.

[BAU-01-21, A] (DS und RB) Achsabstand der Stellplitze

Der Achsabstand der Stellplatze muss den Anforderungen der DIN 79008-1:2016-05, Abschnitt
6.7.1, entsprechen. Bei alternierender Hoch- und Tiefstellung der Vorderrader ist ein Regel-
Achsabstand von 500 mm einzuhalten. Zur Vermeidung von Lenkerkollisionen ist eine
Hohendifferenz der Standflichen der Vorderrader von mindestens 200 mm vorzusehen.
MalRgeblich ist das Rastermald zwischen den Mittelebenen benachbarter, parallel abgestellter
Fahrrader.

[BAU-01-22, A] (DS) Bedienung der oberen Radeinfahrschiene

Die Konstruktion der Doppelstockanlage ist so auszufiihren, dass ein kraftsparendes und
ergonomisches Aus- und Einfahren der oberen Radeinstellschienen bis in die Beladestellung
sowohl mit als auch ohne Fahrrad gewahrleistet ist. Die Radeinstellschienen sind so auszulegen,
dass das Anheben eines abgestellten Fahrrades gemald DIN 79008-2:2016-05, Abschnitt 4.3
(Priffahrrad B), ohne Einschrankungen moglich ist. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass sich die
ausgezogene Radeinstellschiene weder mit noch ohne Fahrrad selbststandig absenkt.

Die ausziehbaren Radeinstellschienen mussen in ihrer jeweiligen Endstellung sicher arretiert sein,
sodass ein unbeabsichtigtes Bewegen ausgeschlossen ist, auch bei aufgesetztem Fahrrad. Das
Fahrrad ist durch geeignete Bauteile des Fahrradparksystems so zu fiihren, dass ein seitliches
Verfehlen der vorgesehenen Parkposition ausgeschlossen wird.

Dartiber hinaus ist die obere Radeinstellschiene so zu gestalten, dass sich kein Regenwasser
sammeln kann, das beim Absenken der Schiene auf den Nutzer ablaufen oder abtropfen kénnte.

[BAU-01-23, A] (DS) Hebehilfe an der oberen Radeinfahrschiene

Gemal} den Anforderungen der DIN 79008, inshesondere Abschnitt 6.8 ,Leichtigkeit des Ein- und
Ausparkens®, ist die obere Radeinstellschiene mit einer kraftunterstiitzenden Vorrichtung
auszustatten. Hierflr sind geeignete Systeme, beispielsweise Feder- oder Gasdruckfedersysteme,
vorzusehen.

Die Eignung der eingesetzten Komponenten ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Hierzu
konnen beispielsweise eine EU-Konformitatserklarung sowie ein Nachweis der CE-Kennzeichnung
vorgelegt werden. Alternativ kann eine Herstellerdokumentation oder Betriebsanleitung als
Nachweis anerkannt werden, sofern hieraus die Eignung der kraftunterstiitzenden Vorrichtung fir
den vorgesehenen oder einen vergleichbaren Einsatzzweck eindeutig hervorgeht. Die Unterlagen
mussen inshesondere Angaben zu den technischen Eigenschaften, Einsatzgrenzen und
bestimmungsgemalen Verwendungsbhedingungen enthalten.

[BAU-01-24, A] (DS) Kopfschutz an der oberen Radeinfahrschiene

Die oberen Radeinfahrschienen sind im vorderen Bereich der Unterseite mit einer geeigneten
Kopfschutzverkleidung auszustatten. Diese muss so ausgefiihrt sein, dass Verletzungen der Nutzer
beim Rangieren oder Ein- und Ausparken von Fahrradern in den unteren Stellplatzen wirksam
vermieden werden.
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[BAU-01-25, A] (DS) Sichtbarkeit (Bedarfsposition)

Die oberen Radeinfahrschienen sind beidseitig dauerhaft zu kennzeichnen, sodass sie
insbesondere in ausgefahrener Stellung gut sichtbar sind. Die Kennzeichnung muss witterungs-,
UV- und alterungsbestandig ausgefiihrt werden und in einer gut erkennbaren Signalfarbe (z. B. Rot-
Weild oder Gelb-Schwarz) erfolgen. Die Markierungen sind mit reflektierenden Eigenschaften
auszustatten. Diese Leistung kann bei Bedarf durch den Besteller abgerufen werden.

[BAU-01-26, A] (DS und RB) Anhebeho6he des Fahrradvorderrades

Sofern zum Einparken ein Anheben des Fahrradvorderrades erforderlich ist, darf die Anhebehdhe
zwischen Gelandeoberkante/Boden und der abgesenkten Radeinfahrschiene maximal 420 mm
betragen. Die Anforderungen der DIN 79008-1:2016-05 sind hierbei einzuhalten. Das
Fahrradparksystem ist grundsatzlich so zu gestalten, dass fiir das Ein- und Ausparken kein
Anheben des gesamten Fahrrades erforderlich ist.

[BAU-01-27, A] (DS) Radriickrollsicherung

Die oberen Radeinfahrschienen sind mit einer wirksamen Radriickrollsicherung auszustatten.
Diese muss sicherstellen, dass das Fahrrad beim Absenken der oberen Ebene kontrolliert gefiihrt
wird und nicht unkontrolliert auf den Nutzer zurlickrollen kann. Eine Verletzungsgefahr durch
plotzliches Freisetzen oder Zuriickrollen des Fahrrads ist konstruktiv auszuschliel3en.

[BAU-01-28, A] (DS und RB) Anlehnbiigel

Jeder Stellplatz, einschliel3lich der oberen Ebene von Doppelstockanlagen, ist mit einer
Anlehnvorrichtung auszurlsten. Die Anlehnvorrichtung muss dauerhaft und manipulationssicher
mit der Tragkonstruktion verbunden sein. Zulassig sind geschweilte Verbindungen oder dauerhaft
gesicherte Verbindungen, z. B. Verschraubung in Kombination mit Vernietung. Ausschliel3liche
Schraubverbindungen sind nur zulassig, wenn diese durch geeignete MalRnahmen gegen
Demontage gesichert sind (z. B. Einweg-, Abreil3- oder Sicherheitsschrauben).

Die Anlehnbuigel sind so auszufiihren, dass Fahrradrahmen und mindestens ein Laufrad mit einem
handelsiiblichen Biigelschloss diebstahlsicher angeschlossen werden kénnen. Die Anforderungen
der DIN 79008-1:2016-05 sind einzuhalten. Hierbei ist ein Bligelschloss mit einer maximalen lichten
Breite von 110 mm und einer maximalen lichten Lange von 230 mm zugrunde zu legen. Die
Geometrie der AnschlieBpunkte muss das uneingeschrankte Anbringen eines Biligelschlosses
dieser Abmessungen ermoglichen. Erganzend gilt die Anforderung [BAU-01-04, A]
Tragkonstruktion mit erhohtem Diebstahlschutz.

Die Anlehnblgel sind so auszulegen, dass abgestellte Fahrrader auch bei erhéhten Windlasten
standsicher bleiben und ein Umkippen weitgehend verhindert wird.

Zur Vermeidung von Beschadigungen am Fahrradrahmen sind an den Kontakt- bzw.
Befestigungsbereichen dauerhafte Kratzschutzelemente aus Kunststoff vorzusehen. Diese miissen
robust, witterungsbestandig und fest mit der Konstruktion verbunden sein. Die Dauerhaftigkeit ist
fir eine Nutzungsdauer von mindestens sieben Jahren durch Referenzprojekte oder gleichwertige
Nachweise zu belegen. Eine Ablésung oder Funktionsbeeintrachtigung der Schutzelemente infolge
dauerhafter Bewitterung ist unzulassig.

[BAU-01-29, A] (DS) Handgriff an der oberen Radeinfahrschiene

Die Handgriffe der oberen Radeinfahrschienen sind rutschhemmend auszufiihren und mit einem
ergonomischen, haptisch angenehmen Kunststoffiberzug zu versehen. Zur besseren
Erkennbarkeit sind sie in einer kontrastreichen Signalfarbe, z. B. RAL 3020 (Verkehrsrot),
auszufiihren. Samtliche bewitterten, sicherheitsrelevanten Kunststoffbauteile, insbesondere
Griffiberziige, miissen den Anforderungen der DIN 79008-1:2016-05, Abschnitt 6.1.5 ,,Kunststoffe®,
entsprechen sowie dauerhaft UV- und witterungsbestandig ausgefiihrt sein.

Die Konstruktion des Handgriffs ist so auszulegen, dass bei samtlichen Bedienvorgangen der
oberen Radeinfahrschiene keine Quetsch-, Scher- oder Einklemmstellen fiir die Hande des Nutzers
entstehen. Insbesondere ist beim Absenken der oberen Radeinfahrschiene ein Kontakt der Hand
mit dem Hinterrad oder anderen beweglichen Bauteilen konstruktiv auszuschlie3en.
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[BAU-01-30, A] (DS und RB) Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus

Die Fahrradparkanlage ist hinsichtlich ihrer Widerstandsfahigkeit gegeniber statischen und
dynamischen Belastungen sowie gegen mutwillige Beschadigungen und manuelle
Diebstahlversuche besonders robust und langlebig auszulegen. Die Konstruktion muss insgesamt
eine  hohe Stabilitit aufweisen. Inshesondere  Anlehnbiigel, Befestigungslaschen,
Bodenverankerungen,  Verbindungsstellen der einzelnen Bauteile sowie  weitere
sicherheitsrelevante Bereiche der Konstruktion sind diebstahlhemmend (Schrauben z.B. durch
Schlagsterne, Abreischrauben gesichert) und méglichst Vandalismus-resistent auszufiihren. Die
Konstruktion ist so zu gestalten, dass eine Demontage oder Manipulation mit Werkzeugen
erschwert wird. Bauteile des Fahrradparksystems, die zum AnschlieRen eines Fahrrades mittels
Fahrradschloss vorgesehen sind, diirffen nach dem Anschlielen des Fahrrades nicht durch
Demontage vom Fahrrad oder dem Fahrradschloss getrennt werden kénnen.

Die Erfillung der Anforderungen an Diebstahlhemmung, Stabilitat und Vandalismusschutz kann
durch geeignete Referenzprojekte oder vergleichbare Nachweise belegt werden.

[BAU-01-31, A] (DS und RB) Pulverbeschichtung (Bedarfsposition)

Die feuerverzinkte Stahlkonstruktion ist zusatzlich mit einer Pulverbeschichtung zu versehen. Die
Beschichtung erfolgt in den Farbtonen RAL 7015 (Schiefergrau) oder DB 702 (Eisenglimmer)
beziehungsweise in einem gleichwertigen RAL-Farbton nach Vorgabe des Bestellers. Diese
Leistung kann bei Bedarf durch den Besteller abgerufen werden.

[BAU-01-32, A] (DS und RB) Erdung

Die Stahlkonstruktion ist mit einer geeigneten Anschlussmoglichkeit fir die Erdung, beispielsweise
in Form einer Erdungslasche, auszustatten. Die Anschlussstelle muss eine fachgerechte
Einbindung in das bauseitige Erdungssystem ermaoglichen.

[BAU-01-33, A] (DS und RB) Brandschutz

Es dirfen ausschlieRlich Materialien und Produkte eingesetzt werden, die fiir den vorgesehenen
Einsatz im offentlichen Raum, einschlieRlich geschlossener und teilgeschlossener Anlagen,
geeignet sind. Alle verwendeten Komponenten miissen die geltenden brandschutztechnischen
Anforderungen fiir den jeweiligen Einsatzzweck erfillen.

[BAU-01-34, A] (DS und RB) Montage vor Ort

Die Konstruktion ist so auszulegen, dass samtliche Verbindungen der Einzelteile und Bauelemente
am Einbauort ohne SchweiRarbeiten hergestellt werden koénnen. Die Montage vor Ort hat
ausschliel3lich mittels Steck-, Schraub- oder Nietverbindungen zu erfolgen.

[BAU-01-35, A] (DS und RB) Projekthezogene Hinweisschilder zum Férderprogramm

Liefern, Erstellen und fachgerechtes Anbringen bzw. durch Anschrauben der Beschilderung fiir die
jeweilige MaRRnahme (Schriftzug, Piktogramme und Bedienhinweise) an der Tragkonstruktion oder
an einer vom Besteller vorgegebenen Position. Die Ausfiihrung hat entsprechend den
Typenblattern und Forderhinweisen des Bundes zu erfolgen.

Die aktuelle Formatvorlage ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.klimaschutz.de/de/schilder
Ausfiihrung des Schildes:

= Format: DIN A4, Querformat

= Material: Aufkleber auf Edelstahlblech oder verzinktem Stahlblech

Vor der Produktion des Musterschildes ist dessen Inhalt mit der DB InfraGO AG abzustimmen. Das
Hinweisschild ist ohne projektspezifische Angaben (z. B. Bahnhofs- oder Ortsname) auszufiihren
und fiir alle Standorte in identischer Ausfiihrung bereitzustellen.

[BAU-01-36, A] (DS) Tragfihigkeit der oberen Schiene
Die oberen Einfahrschienen missen die Anforderungen der DIN 79008-2:2016-05 erfillen.
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Die Nutzung samtlicher oberer Stellplatze muss fiir E-Bikes mit einem Fahrradgesamtgewicht von
(28 £ 1,4) kg uneingeschrankt moglich sein. Dieser Lastansatz ist bei der statischen Bemessung
und dem Tragfahigkeitsnachweis zu beriicksichtigen.

[BAU-01-37, A] (DS) Leichtigkeit des Ein- und Ausparkens

Die Anforderungen gemal} DIN 79008-1:2016-05, Abschnitt 6.8 ,Leichtigkeit des Ein- und
Ausparkens®, sind einzuhalten.

Es ist sicherzustellen, dass alle beweglichen Bauteile (iber die vorgesehene technische
Nutzungsdauer von mindestens 7 Jahren dauerhaft leichtgangig und gebrauchstauglich bleiben.
Die oberen Einfahrschienen miissen wahrend der gesamten Nutzungsdauer ohne besonderen
Kraftaufwand bedienbar sein.

Der Nachweis der dauerhaften Leichtgangigkeit und Gebrauchstauglichkeit kann beispielsweise
durch geeignete Referenzprojekte, Priifberichte, Langzeiterfahrungen vergleichbarer Produkte
oder andere geeignete Nachweise erbracht werden.

Samtliche beweglichen Bauteile, insbesondere Rollen, Kugellager und Gasdruckfedern, sind
konstruktiv so auszufiihren, dass sie dauerhaft gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und
sonstigen betriebsbedingten Umwelteinfliissen geschiitzt sind. Der Schutz ist liber die gesamte
technische Nutzungsdauer aufrechtzuerhalten.
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Angaben zur Ausfiihrung

Tragende Konstruktionsbauteile

[BAU-02-01, A] (DS und RB) Vorgaben fiir die Ausfiihrung von Stahltragwerken

Die Planung, Bemessung, Konstruktion, Herstellung, Korrosionsschutz, Dauerhaftigkeit und
Montage aller tragenden Stahlbauteile haben gemaR den zum Zeitpunkt der Ausfiihrung giiltigen
gesetzlichen Vorgaben, technischen Regelwerken und einschlagigen Normen zu erfolgen.

Die Herstellung und Ausfiihrung der tragenden Stahlkonstruktionen hat mindestens gemalf}
Ausfiihrungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090 zu erfolgen. Der entsprechende Nachweis ist auf
Verlangen des Bestellers vorzulegen.

Fir die tragenden Stahlbauteile ist Profilstahl der Giite S235JR zu verwenden. Samtliche
Stahlbauteile sind zum dauerhaften Korrosionsschutz feuerverzinkt auszufiihren. Die
Feuerverzinkung hat gemalR den einschlagigen Normen und Regelwerken fiir den vorgesehenen
Einsatzbereich zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der geforderten Ausfiihrungsklasse sowie die Eignung der
verwendeten Werkstoffe auf Verlangen des Bestellers durch geeignete Nachweise zu belegen.

Die Anforderung stellt einen wesentlichen Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit dar und
gewahrleistet ein einheitliches Qualitats- und Sicherheitsniveau wahrend der gesamten
Vertragslaufzeit.

Instandhaltung

[BAU-02-02, A] (DS und RB) Instandhaltung

Die Anlagen sind so zu konstruieren und auszufiihren, dass der Wartungsaufwand auf ein Minimum
reduziert wird und ein weitestgehend wartungsfreier Betrieb gewahrleistet ist.

Die Demontage sowie der Austausch einzelner verschlissener, beschadigter oder durch
Vandalismus beeintrachtigter Bauteile miissen moglich sein, ohne die Funktion oder Sicherheit der
Gesamtanlage zu beeintrachtigen.

Es ist sicherzustellen, dass Bauteile des Fahrradparksystems, die bestimmungsgemall zur
Sicherung von Fahrradern mittels Fahrradschloss dienen, auch im demontierten Zustand nicht vom
gesicherten Fahrrad oder vom angelegten Fahrradschloss getrennt werden koénnen. Die
Demontage solcher Bauteile darf weder das einfache Losen noch die Umgehung der
Fahrradsicherung ermdglichen.

[BAU-02-03, A] (DS und RB) Reinigung
Die Produkte sind so auszufiihren, dass sie gegeniiber den im offentlichen Raum {blichen

wasserloslichen und wasserunldslichen Verschmutzungen sowie den hierfir eingesetzten
Reinigungsmitteln bestandig sind.

Die verwendeten Materialien, Oberflachen und Beschichtungen miissen insbesondere gegeniiber
handelsiiblichen Allzweckreinigern mit einem pH-Wert von bis zu 10 dauerhaft bestandig sein. Die
Reinigung darf weder die Funktionstiichtigkeit noch die Optik oder den Korrosionsschutz der Anlage
beeintrachtigen.

Reinigungs- und Pflegeanleitungen sind dem Besteller unaufgefordert spatestens mit der Abnahme
in deutscher Sprache zu lGbergeben.

[BAU-02-04, A] (DS und RB) Einzelteileverfiigbarkeit

Fur die angebotenen Fahrradabstellanlagen ist die Verfligbarkeit von Einzel- und Ersatzteilen fir
einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Lieferung sicherzustellen. Beschadigte oder
verschlissene Komponenten missen einzeln austauschbar sein, ohne dass die gesamte Anlage
ersetzt werden muss.
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Allgemeine Angaben zur Befestigung der Bauteile

[BAU-02-05, A] (DS und RB) Aligemeine Anforderungen an Verbindungen und Befestigungen

Die gesamte Konstruktion ist als Schraub- undfoder Schweilkonstruktion auszufiihren.
Schweilarbeiten auf der Baustelle sind nicht zuldssig. Samtliche SchweiRarbeiten sind
ausschlieflich werkseitig auszufiihren. Beim Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe ist durch
geeignete konstruktive MaRnahmen sicherzustellen, dass keine nachteiligen
Materialveranderungen oder Kontaktkorrosion auftreten. Hierzu sind erforderlichenfalls geeignete
elektrisch isolierende bzw. neutrale Trennschichten vorzusehen.

Die Verankerung samtlicher Bauteile und Konstruktionselemente an den tragenden Bauteilen hat
entsprechend den Herstellervorgaben sowie unter Einhaltung der geltenden technischen
Regelwerke, Sicherheitshestimmungen und Zulassungen zu erfolgen.

Verbindungen zwischen Metallen oder Legierungen mit unterschiedlichen elektrochemischen
Potenzialen sind dauerhaft korrosionsgeschiitzt auszufihren. An Kontaktstellen sind
erforderlichenfalls geeignete MaRnahmen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion vorzusehen.

Bauteile, die im Rahmen von Wartungs-, Instandsetzungs- oder Austauschmaflinahmen demontiert
werden miissen, sind so zu befestigen, dass eine zerstérungsfreie Demontage auch nach
langjahrigem Betrieb gewahrleistet ist.

Werkseitig erforderliche Schweil8arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik durch
qualifizierte SchweilRfachkrafte auszufuihren. Der Auftragnehmer hat die erforderliche Zertifizierung
nach DIN EN 1090 nachzuweisen.

Sofern Schraubverbindungen im AulRenbereich nicht verdeckt, angeordnet werden kénnen, sind
diese mit manipulationshemmenden Verbindungselementen auszufiihren. Eine Demontage mit
handelsiiblichen oder standardisierten Werkzeugen darf nicht moéglich sein. Torx-Schrauben mit
oder ohne Innenstift sind ausdriicklich ausgeschlossen. Dies gilt nicht fiir Verbindungen, die fur
Wartungs- oder Instandhaltungszwecke regelmallig zuganglich sein mussen.

Statische Anforderungen

[BAU-02-06, A] (DS und RB) Statische Anforderungen

Fir die angebotene Konstruktion sind samtliche erforderlichen statischen Nachweise zur
Tragfahigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Stabilitat und Standsicherheit gemafd den zum Zeitpunkt der
Ausfiihrung glltigen Normen, Richtlinien und technischen Regelwerken zu erbringen.

Alle statischen Nachweise sind dem Auftraggeber DB InfraGO AG und Besteller auf Verlangen
vorzulegen.

[BAU-02-07, A] (DS und RB) Festigkeit, Stand und Lagesicherheit

Siehe hier die Anforderungen aus der DIN 79008-1:2016-05 Absatz 6.4 Festigkeit des
Fahrradparksystems und 6.5 Stand- und Lagesicherheit der abgestellten Fahrrader.
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Planungsleistungen des Auftragnehmers

[BAU-02-08, A] (DS und RB) Erstellung und Lieferung der Planungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat eine vollstandige Dokumentation der angebotenen Anlage zu erstellen und
dem Auftraggeber DB InfraGO AG und Besteller (Stadt/Kommune) zur Verfliigung zu stellen.

Hierzu ist eine Baubeschreibung mit detaillierter Darstellung des vorgesehenen Anlagentyps
vorzulegen. In der Baubeschreibung sind insbesondere die Bauart, die konstruktive Ausfiihrung
sowie samtliche zum Einsatz kommenden Materialien, Werkstoffe, Oberflachen und Komponenten
zu beschreiben und aufzulisten.

Weiterhin sind samtliche fir die Ausfihrung erforderlichen Ausfiihrungs-, Detail- und
Werkstattzeichnungen einschliel3lich aller erforderlichen Bauwerksplane zu erstellen und
bereitzustellen. Die Unterlagen miissen alle fir die Herstellung, Lieferung und Montage
notwendigen Angaben enthalten.

Der Auftragnehmer hat die geprifte Typenstatik einschlielSlich der zugehdérigen statischen
Nachweise vorzulegen. Sofern bestimmte Anwendungsfille, Einbausituationen oder
Bauwerksanschliisse nicht durch die Typenstatik abgedeckt werden, sind hierfiir zusatzliche
objektspezifische statische Berechnungen zu erstellen und nachzuweisen.

Firr jeden angebotenen Anlagentyp sind dem Besteller sowie dem Auftraggeber DB InfraGO AG
Zeichnungsunterlagen mindestens in Form von Grundrissen, Ansichten und erforderlichen
Schnitten im Dateiformat DWG und/oder DXF (AutoCAD-kompatibel) zur Verfligung zu stellen.

Samtliche Planungs- und Nachweisunterlagen sind in deutscher Sprache sowie in digitaler Form
zu liefern. Die Ubergabe der vollstandigen Unterlagen hat rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung zu
erfolgen.

Liefer- und Bauzeiten

[BAU-02-09, A] (DS und RB) Liefer- und Bauzeiten

Der Auftragnehmer hat spatestens zwei Monate nach Eingang der Bestellung mit den
Montagearbeiten vor Ort zu beginnen, sofern der Besteller keinen spateren Montagetermin vorgibt
oder die ortlichen Rahmenbedingungen einen spateren Ausfiihrungsbeginn erfordern.

Der Aufbau und die vollstandige Montage des bestellten Anlagentyps sind innerhalb von fiinf
Arbeitstagen nach dem vereinbarten Montagebeginn abzuschliefen. Davon ausgenommen sind
Verzégerungen, die vom Besteller zu vertreten sind oder durch nicht vorhersehbare Umstande
aullerhalb des Einflussbereichs des Auftragnehmers verursacht werden.

Abweichende Ausfiihrungs- und Montagetermine konnen einvernehmlich zwischen Besteller und
Auftragnehmer vereinbart werden.

Der Auftragnehmer hat den geplanten Liefer- und Montagetermin rechtzeitig mit dem Besteller
abzustimmen und die fur eine termingerechte Ausfiihrung erforderlichen Personal-, Gerate- und
Materialkapazitaten sicherzustellen.
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Umweltbedingungen

[BAU-02-10, A] (DS) Umweltbedingungen

Durch die konstruktive Ausfiihrung sowie die Auswahl geeigneter Werkstoffe und Oberflachen ist
sicherzustellen, dass samtliche Ausstattungselemente unter den im AuRRenbereich zu erwartenden
Umwelt- und Witterungseinfliissen dauerhaft funktionsfahig bleiben.

Die Anlage ist so auszulegen, dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen und niedrigen
Umgebungstemperaturen, Frost, Niederschlag sowie wiederkehrenden Frost-Tau-Wechseln die
volle Funktionsfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit gewadhrleistet bleibt. Eine vorzeitige
Beeintrachtigung der Funktion, ein erhdhter Verschleid oder materialbedingte Schaden diirfen
innerhalb einer technischen Nutzungsdauer von 7 Jahren nicht auftreten.

Dies gilt insbesondere fir bewegliche und funktionsrelevante Bauteile, wie beispielsweise:
= Rollen und Rolllager,
=  Kugellager,
= Gasdruckfedern,
= Anlehnbugel,
» Haltegriffe,
= Fihrungs- und Gleitelemente.

Die Einhaltung dieser Anforderungen ist durch geeignete Nachweise, beispielsweise
Produktdatenblatter, Prifberichte, Referenzprojekte oder Langzeiterfahrungen vergleichbarer
Produkte, zu belegen.

Witterungsbedingte Warmeausdehnungen und temperaturbedingte Verformungen der
verwendeten Bauteile und Werkstoffe sind konstruktiv zu berticksichtigen. Hierdurch dirfen weder
Schaden an der Anlage noch Beeintrachtigungen der Funktion, Gebrauchstauglichkeit oder
Standsicherheit entstehen.

Anforderungen an den Auftragnehmer

[BAU-02-11, A] (DS und RB) Projektmanagement

Der Auftraggeber und Besteller erwarten ein professionelles Projektmanagement. Hierunter wird
die Gesamtheit aller Fiihrungs-, Steuerungs-, Organisations- und Koordinationsaufgaben
verstanden, die fir eine ordnungsgemadlRe, termingerechte und qualitatsgerechte Abwicklung der
Leistungen erforderlich sind. Hierzu gehéren insbesondere die Koordination der beteiligten
Gewerke, die Termin- und Ressourcenplanung, die Abstimmung mit dem Besteller sowie die
Sicherstellung eines reibungslosen Projektablaufs.

[BAU-02-12, A] (DS und RB) Vorgaben an den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer bzw. der mit der Herstellung beauftragte Betrieb muss fiir die Herstellung
tragender Stahlbauteile in der Ausfiihrungsklasse EXC 2 gemaR DIN EN 1090 zertifiziert sein.

Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist entsprechend den Anforderungen der DIN EN
1090-1 oder eines gleichwertigen Regelwerkes durchzufiihren und nachzuweisen.

Der Auftragnehmer muss, uber die fiir die Ausfiihrung der vorgesehenen SchweiRarbeiten
erforderlichen Qualifikationen und Eignungsnachweise verfiigen. Die SchweilRarbeiten sind von
qualifiziertem Fachpersonal entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Ausfiihrungsklasse
auszufiihren.

Die Einhaltung der vorgenannten Anforderungen ist durch giiltige Zertifikate, Bescheinigungen und
Eignungsnachweise zu belegen.
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Die Nachweise sind dem Auftraggeber und Besteller vorzulegen.

Werden Herstellung und Montage durch unterschiedliche Unternehmen ausgefiihrt, so hat jedes
Unternehmen die fiir seinen Leistungsumfang erforderlichen Zertifizierungen und Qualifikationen
nachzuweisen. Die Verantwortung fiir die Einhaltung der normativen Anforderungen verbleibt beim
Auftragnehmer.

[BAU-02-13, A] (DS und RB) Eskalationsprozess

Der Auftragnehmer soll zur Lésung von Problemen konkrete Ansprechpartner (samtliche
Kontaktdaten) benennen und es soll ein klarer Problemlésungs- und Eskalationsprozess vereinbart
und dokumentiert werden. Behinderungen im Realisierungsprozess sollen damit moglichst
ausgeschlossen werden.

[BAU-02-14, A] (DS und RB) Ressourcenbezogene Schulung

Der Auftragnehmer soll fiir Betrieb, Administration und Sicherheit nur ausreichend qualifiziertes
Personal einsetzen. Dieses ist regelmaldig durch Schulungen auf den aktuellen Stand der
eingesetzten Technik und Methoden weiter zu qualifizieren. Der Auftragnehmer soll diese auf
Verlangen gegeniiber dem Auftraggeber und Besteller nachweisen.

[BAU-02-15, A] (DS und RB) Qualifikation der Mitarbeiter des Auftragnehmers

Alle Mitarbeiter des Auftragnehmers, welche mit dem Auftraggeber sowie Besteller kommunizieren,
mussen Deutsch sprechen oder mindestens tber das Sprachvermégen C1 in deutscher Sprache -
gemald dem gemeinsamen europdischen Referenzrahmen fiir Sprachen (GER) - verfiigen.

[BAU-02-16, A] (DS und RB) Erreichbarkeiten Ansprechpartner

Die Ansprechpartner des Auftragnehmers miissen auf eingehende Anfragen, Stérungsmeldungen
oder sonstige Mitteilungen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Meldung reagieren und
dem Melder eine Riickmeldung geben. Dabei gelten die (iblichen Geschaftszeiten.

Abnahme der Bauleistungen

Fiir die Abnahme der Bauleistungen gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen
Regelungen der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB/B) in der jeweils
vertraglich vereinbarten Fassung.

Die Abnahme erfolgt nach vollstandiger und vertragsgemafer Erbringung der Leistungen sowie
nach Beseitigung wesentlicher Mangel. Im Ubrigen gelten die im Lieferrahmenvertrag festgelegten
Bestimmungen zur Abnahme, Mangelfeststellung und Mangelbeseitigung. Bei Widerspriichen
zwischen den Ausschreibungsunterlagen und dem Lieferrahmenvertrag gehen die Regelungen des
Lieferrahmenvertrages vor.
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