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01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

Die Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung
und Planung" genannten Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen
notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu übernehmen
und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

01.01.0010. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,
'(>3<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>2<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0020. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,
'(>3<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>2<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0030. Ausführungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030
Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,
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1,000 psch ......................

'(>4<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>4<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

01.01.0040. Ausführungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

1,000 psch ......................

Ausführungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt.
Unterlagen 1* digital,
'(>4<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>4<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0050. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(>DHDN/DHHN12 / DB_REF2003 / DB_REF2016<)'.

01.01.0060. Technische Bearbeitung Rückbau MLV-ALI_01010060
Alle notwendigen Ausführungspläne, Werkpläne,
Abbruchanweisungen und zugehörigen statischen
Berechnungen sowie sonstige Unterlagen für den Rückbau
'(>des vorhandenenen Bauwerks / der vorhandenen baulichen
Anlagen<)' einschließlich der notwendigen
Positionspläne prüffähig aufstellen.
'(>Demontage- /Abbruchprojekt und zugehörige statische
Berechnungen unter Beachtung der abschnittsweisen
Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehres. Die Standsicherheit
der in Betrieb befindlichen Bauwerke muss erhalten bleiben.<)'
Unterlagen 1* digital,
'(>3<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>2<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B) gemäß
ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.
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1,000 psch ......................

01.01.0070. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

Das Gleismesskonzept für die Vorarbeiten
(Rammarbeiten) und

nach der TSP bei Nutzungsaufnahme der EÜ (nach
Ril 883.8100) ist zu erarbeiten

und durchzuführen.
Die Kosten sind in den Positionen des

Messprogrammes einzurechnen.

01.01.0080. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080

1,000 psch ......................

Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische
Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Länge von
'zweigleisig, 200 m'm.
Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und
vom AG bestätigen zu lassen. Übergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital,
'(>2<)'* in
Papierform spätestens
'(>2<)'* Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

01.01.0090. Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV
-ALI_01010090

1,000 psch ......................

Durchführung sämtlicher während der Bauausführung für
die Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaß-Arbeiten gemäß
Messprogramm.

01.01.0100. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.
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01.01.0110. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 psch ......................

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

01.01.0120. Beweissicherung MLV-ALI_01010120

1,000 psch ......................

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.01.0130. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-  
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130
Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation über den
Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flächen, als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe, - sowie nach Beräumung der
Baustelle und aller genutzten Flächen. Die
Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach
Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils
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1,000 psch ......................

'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0140. Schwingungsmessung beim Einsatz von  
Hochfrquenzrüttlern MLV-ALI
01010200

4,000 St ...................... ......................

Durchführung von Schwingungsmessungen während der
Einbringung eines Gründungspfahls. Ort des Pfahls und
Lage der Schwingungssensoren nach Angabe des AG. Es
ist jeweils eine Messung im Abstand von 10m, 20m, 30m,
40m, und 50m vom Emissionsort durchzuführen.
Messeinrichtung, z.B. Vibrations-Monitoring-System,
mit Aufzeichnung der Frequenzen und zugehörigen
Schwingungsgeschwindigkeiten in x-, y- und z-Richtung.
Auswertung auf PC mit zugehöriger Auswertungssoftware
auf Basis der DIN 4150 (T. 1 u. 3) Abgerechnet wird je
Emissionsort (Gründungsstandort). Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

Erstellung DÄ- Belege
Technische Bearbeitung und Erstellung der
Datenänderungsbelege für die Bauwerke dieses Loses.
Die erforderlichen Vorlagedateien ( Format Excel) werden
Durch den AG zur Verfügung gestellt.

Im Bauwerksbuch ist das Inspektionskonzept für das Bauwerk
mit darzustellen.

01.01.0150. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

1,000 St ...................... ......................

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,
'6 Wochen' vor Inbetriebnahme im Entwurf und
'(>2 Wochen<)' vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8 004 der Deutschen Bahn AG. Angaben für
die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw.
EN ISO 216 und Ril 886.0102.
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01.01.0160. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230

1,000 psch ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = Ivmg-Plan), Dokumentation aller
Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige,
Signale, Brücken usw.) in AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zuständigen Fachbereich Datenmanagement
I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.
A. Ausgangsdaten für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO
GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level
B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0170. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:
'100'. Ausführung 1*
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1,000 psch ......................

digital auf CD / DVD und
'(>1<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

01.01.0180. Webcam für Langzeitdokumentation MLV-ALI_01010260

1,000 St ...................... ......................

Webcam für Langzeitdokumentation der Baustelle und
digitales Archivieren. Webcam in Absprache mit dem
AG auf Baustelle liefern, aufstellen, installieren,
unterhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder
rückbauen. Setup, Inbetriebnahme und
Wartung der Webcam einschl. der dazu benötigten
Technik über die gesamte Dauer der Baustelle. Nach
Installation der Kamera ist ein Live-Link einzurichten
und dem AG zugänglich zu machen.
Mehrmaliges
'(>bis zu 2 x<)' Umsetzen der Webcam je
nach Baustellenfortschritt ist in den Einheitspreis
einzurechnen. Webcam einschl. Befestigung und je nach
Aufstellungsort einschl. Mast inkl. Gründung.
Aufstellhöhe der Kamera: ca. 10 m über SO.
Aufstellort: Baustelleneinrichtungsfläche und DB-Flächen,
nach vorheriger Abstimmung mit dem AG.
Sichtbereiche:
'(>gemäß Baubeschreibung<)'
Zusatzbeleuchtung:
'(>entfällt<)'
Auflösung mind. 2048 x 1536 Pixel,
Webcam robust und wetterfest von - 30° bis + 60°C.
Speicherung der Bilder via LAN/ Internet auf FTP-
Server. Bildrate = 10 Bilder je Stunde
(nur während Baustellentätigkeit).
Server ist vom AN bereitzustellen und dem AG ist der
Zugriff zu gewährleisten. Datenanbindung nach Wahl des AN.
Bilder zu Dokumentationszwecken speichern.
Dokumentation des Baufortschrittes in Form von
Übersichtsbildern. Bildmaterial darf nicht an Dritte
weitergegeben werden. Am Ende der Maßnahme Übergabe der
Daten als Film und Einzelbilddokumentation auf geeignetem
Datenträger an den AG.

Verfahren zur Sicherstellung der Interoperabilität und Sicherheit
von Schienenfahrzeugen und Infrastrukturkomponenten in der
EU gem. Richtlinie (EU) 2016/797.
Nachweis der TSI-Konformität (PRM 2023/ INF 2015)
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01.01.0190. Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270

1,000 psch ......................

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemäß
EisenbahnInbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV,
Anlage 6 (zu § 18 Absatz 1 und § 21) unabhängig von der
Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

01.01.0200. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände
MLV-ALI_01010280

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für die
Bauzustände im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)' in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
*.pdf<)'.

01.01.0210. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand  
MLV-ALI_01010290

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für den
Endzustand im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
*.pdf<)'.

01.01.0220. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden,
Naturschutzbehörden, Wasserbehörden)

01.01.0230. Elektronischer Planprüflauf MLV-ALI_01010310
Einreichung und Abwicklung des elektronischen
Planprüflaufs im
'DMS DOXiS und Papierformat'.
Die Entwürfe der Ausführungsunterlagen sind der Baufolge
entsprechend dem AG, neben der schriftlichen
Abstimmung, elektronisch im PDF- und DWG-Format über
das Dokumenten-Management-System
'DMS DOXiS' des AG einzureichen. Der AN nimmt am
elektronischen Planprüflauf im
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1,000 psch ......................

Dokumentenmanagementsystem teil. Leistungsumfang ist
zudem die Beantragung, Einrichtung, Nutzung und
Beendigung von ITK-Anwendungen bei der DB AG. Hierzu
ist vom AN über DB Systel GmbH ein IT-Fernzugang für
das Dokumentenmanagementsystem (Vollzugriff über
winCube) zu beantragen, durch den Kosten in Höhe von
EUR
'(>971,61<)' pro Jahr zzgl. Mehrwertsteuer
anfallen.

Der Gesamtablauf für die Bestandsplanrückführung für AN und
AG beträgt 180 Tage ab Inbetriebnahme. Dem AN stehen
hierfür maximal 90 Tage zur Verfügung.

01.01.0240. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

1,000 psch ......................

Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit)
erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf
Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste
'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in
den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für
neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern bzw.
durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten inkl.
Streckendaten und Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an
den AG übergeben.
Lieferung von
'(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle
durch den AG.
Lieferung von
'(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in
Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit
Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten
Bestandspläne.
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01.01.0250. Freistellungsbescheinigungen

1,000 psch ......................

Freistellungsbescheinigungen für die vom AN benutzten
Flächen vom Eigentümer einholen un dem AG übergeben.
Der Grundstückseiegentümer bestätigt, dass er nach Abschluss
der Bauarbeiten und dem Wiedeherrichten der genutzten
Flächen keine Forderungen an den AG hat.

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

01.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
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1,000 psch ......................

Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0050. Baustellenschild MLV-ALI_01020050

2,000 St ...................... ......................

Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
säubern. Bauschild einschließlich Erdarbeiten,
Gründung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers . Größe: B: 2,50 x H:
'(>2,80<)'m. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn,
Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

Druckdatum: 20.10.2026 15:36:06 Seite: 13 von 118



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

01.02.0060. Baustellenschild rückbauen MLV-ALI_01020060

2,000 St ...................... ......................

Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Gründungen
rückbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend
des ursprünglichen Zustandes herrichten.

01.02.0070. Container für Baubüro des AG MLV-ALI_01020070

1,000 St ...................... ......................

Container für Baubüro des AG aufstellen, nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 1 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 2 Arbeitsplätze,
jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon,
Aktenbock, Schreibtischlampe und Papierkorb
ausstatten, einschl. verschließbarer Akten- und
Kleiderschränke. 1 A3 "all-in-one"
(Drucker/Fax/Scanner/Kopierer) mit Einzug,
Farbdrucker, Telefon und DSL-Anschluss, Kühlschrank.
70 v. H. des Preises werden nach Übernahme des Büros
durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung
vergütet. Stellplätze für 2 Pkw herrichten Vorhalten
und Betreiben der Baubüros wird gesondert vergütet.

01.02.0080. Container unterhalten MLV-ALI_01020080

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene(n) Container für Baubüro AG mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
'(>1<)' mal wöchentlich
reinigen.

01.02.0090. Container für Besprechungsraum des AG MLV-
ALI_01020110
Doppel-Container für Besprechungsraum des AG
aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum für
10 Personen Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m
Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stühlen und
Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach
Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen, nach
Abschluss der Baumaßnahme wieder beseitigen. 70 v.H.
des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den
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1,000 psch ......................

AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergütet.

01.02.0100. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Besprechungs- Container mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
'(>1<)' mal wöchentlich
reinigen.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG
über die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

01.02.0110. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130

200,000 m ...................... ......................

Bauzaun
'mobil' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'entlang Hafenstraße zur Fußgängerabsicherung und entlang
der Anschlussbahngleise im Baufeldbereich'
'(>2<)' Tore mit lichter
Breite:
'3,50'm auf
'(>befestigtem und / oder unbefestigtem<)' Untergrund.
Zaunoberkante über Boden
'(>über 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0120. Bauzaun rückbauen MLV-ALI_01020140

200,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

01.02.0130. Stammschutz für Bäume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser
'(>über 0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthöhe
'(>2,00 m<)'.
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10,000 m2 ...................... ......................

01.02.0140. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei für
Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.

01.02.0150. Gleisüberfahrt für Baugeräte MLV-ALI_01020210

2,000 St ...................... ......................

Gleis-Überfahrten für Baugeräte ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Überfahrt
nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende Kettengeräte den Schienenkopf nicht
beschädigen können und Zugfahrten möglich sind. Die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

01.02.0160. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein Trennvlies
GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige Schichtabgrenzung
zum verbleibenden Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustands.

Reptilienschutz

01.02.0170. Böschungsfläche mähen

10.000,000 m2 ...................... ......................

Böschungsfläche und unmittelbar angrenzenden Flächen nach
Angabe der ökologischen Bauüberwachung mähen.
Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Verwertung nachweisen.
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01.02.0180. Böschungsfläche Folie entfernen

720,000 m2 ...................... ......................

Böschungsfläche Folieentfernen.

01.02.0190. Amphibien-/Reptilienschutzzaun herstellen und  
vorhalten

390,000 m ...................... ......................

Amphibien-/Reptilienschutzzaun, temporär, Oberkante
abgewinkelt als Überkletterschutz, Ausstiegshilfen aus dem
Baufeld … alle 10,00 m in Form von Kokosbändern herstellen,
während der Bauzeit vor- und unterhalten. Schutzzaun,
freitragend bestehend aus: Plane, '50 cm' über
GOK, UV-stabil, bewitterungsstabil, reißfest inkl.
Haltepfosten und seitlicher Abspannung mit dichtem
Abschluss zum Gelände. Regelmäßige Kontrolle und
Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet. Der Zaun ist beidseitig
regelmäßig auszumähen.

01.02.0200. Amphibien-/Reptilienschutzzaun rückbauen MLV-
ALI_01020190

390,000 m ...................... ......................

vorbeschriebenen Amphibien-/Reptilienschutzaun nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung

01.03.0010. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

5,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(>0,10 bis 0,30 m<)'. Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0020. Bäume fällen MLV-ALI_01030010
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(> 0,30 bis 0,50 m<)'. Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
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1,000 St ...................... ......................

Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0030. Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden MLV-
ALI_01030020

5,000 St ...................... ......................

Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im
Regelfall 0,25 m über GOK. Durchmesser über
'(>0,3 bis 0,5 m<)'. Wurzellöcher mit geeignetem Boden
verfüllen.
Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0040. Wurzelstöcke >50cm D roden, zur weiteren Verwendung  
lagern
MLV-ALI_01030030

1,000 St ...................... ......................

Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im
Regelfall 0,25 m über GOK. Durchmesser über
'(>0,5 bis 0,7 m<)'. Wurzellöcher mit geeignetem Boden
verfüllen. Boden liefern. Wurzelstock im Ganzen
aufnehmen, auf Zwischenlager transportieren und zur
weiteren Verwendung lagern.

01.03.0050. Baugelände abräumen MLV-ALI_01030040

13.000,000 m2 ...................... ......................

Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.

01.03.0060. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,
'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
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20,000 m3 ...................... ......................

sind in den Einheitspreis einzurechnen.

01.03.0070. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

5,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m
'(>bis 1,75m<)',
'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

01.03.0080. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

100,000 m ...................... ......................

Kabel sichern Vorhandene
'(>Kabel einschl. vorh. Schächte<)' sichern. Lage:
'(>Böschungsfuß / im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

01.03.0090. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

100,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:
'(>im Baubereich<)' Sicherung
nach Wahl des AN.

01.03.0100. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090
Kabel / Kabelbündel bauzeitlich umlegen, sichern und
zurückverlegen. Kabel / Kabelbündel bestehend aus bis
zu
'(>5<)' Kabeln,
'(>im Trog verlegt<)', freilegen, für die Dauer der Bauzeit
umlegen und sichern. Die notwendigen Arbeiten für das
Freilegen und wieder Verfüllen bzw. das Öffnen und wieder
Verschließen der Kabeltröge sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet. Sicherung nach Wahl des AN gegen
Beschädigung aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
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100,000 m ...................... ......................

geordnet entsorgen. Das Zurückverlegen in
ursprüngliche Lage mit den hierfür notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Öffnen und Schließen
der Kabeltröge entsprechend dem ursprünglichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Bei Bündeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Länge des Bündels, nicht nach einzelnen
Kabel-Längen.

01.03.0110. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090

40,000 m ...................... ......................

Kabel / Kabelbündel bauzeitlich umlegen, sichern und
zurückverlegen. Kabel / Kabelbündel bestehend aus bis
zu
'(>5<)' Kabeln,
'(>erdverlegt<)', freilegen, für die Dauer der Bauzeit umlegen
und sichern. Die notwendigen Arbeiten für das Freilegen und
wieder Verfüllen bzw. das Öffnen und wieder Verschließen der
Kabeltröge sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet. Sicherung nach Wahl des AN gegen Beschädigung
aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen. Das Zurückverlegen in
ursprüngliche Lage mit den hierfür notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Öffnen und Schließen
der Kabeltröge entsprechend dem ursprünglichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Bei Bündeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Länge des Bündels, nicht nach einzelnen
Kabel-Längen.

01.03.0120. Rückbau Kabelkanäle
MLV-MBR_01050030

60,000 m ...................... ......................

Rückbau der Kabelkanäle
Kabelkanäle aus
'(>unbewehrtem<) ' Beton.
Ausführung
'(>lärmarm<)',
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.

Rückbauort: 'Hinterfüllbereich und Streckenanschluss'

'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und lagern.
Rückbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren
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01.03.0130. Rückbau Kabelkanäle

80,000 m ...................... ......................

Rückbau der Kunststoffkabelkanäle.
Ausführung
'(>lärmarm<) ',
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.

Rückbauort: 'Hinterfüllbereich und Streckenanschluss'

'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und lagern.
Rückbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren

01.03.0140. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

01.03.0150. Grundstücksgrenzen sichern

1,000 psch ......................

Grundstücksgrenzen sichern, Grundstücksgrenzen zu Dritten
optisch mit farbigen Holzpflöcken (sichtbare Höhe ca. 0,5 m) in
einem Abstand von max. 20 m bzw. an Eckpunkten
kennzeichnen.
Die Kennzeichnungen sind während der gesamten Bauzeit zu
erhalten und ggf. zu erneuern. Im Rahmen der
Baustellenräumung sind diese Markierungen wieder zu
entfernen.

01.03.0160. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-
ALI_01030120

1,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Fundamente aus
'unbewehrtem Beton' bis zu Einzelgrößen von
'1,0 m3' komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

01.03.0170. Bestehende Betonfüße v Signalstandorten abbrechen  
MLV-ALI_01030160

3,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Signalstandorte / sonstige
Streckeneinrichtungen als Betonfüße
'große' Bauform aus Betonfertigteilen in
Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfür notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.
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01.03.0180. Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger  
Einrichtungsstandorte
abbrechen MLV-ALI_01030170

2,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Einfassungsrahmen von Standorten sonstiger
Streckeneinrichtungen als Betonfertigteile mit einer
Dicke von
'(>i. M. 10-20cm, Verstärkungen an den Ecken vorhanden<)' in
Einzelmengen abbrechen, incl.
der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Angleichung
der Böschung mit
'vorhandemfrostsicherem und gut verdichtbarem' Material,
eingebautes Material verdichten. Abbruchgut ggfs
zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

Rückbau Straßenbeleuchtung

01.03.0190. Leuchte abbauen
Ansatzl.steh.Mast*Hoehe 5 - 8 m
Material abladen

1,000 St ...................... ......................

Leuchte einschl. Zubehoer nach Angabe des AG abbauen.
Abbau der Steigleitung wird gesondert berechnet.
Ansatzleuchte am stehenden Mast.
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Material zum Lagerplatz des AG foerdern und abladen.

01.03.0200. Mast abbauen
Al.M., bis 1,25 m*Aus Stahl
Hoehe 5 - 8 m*Mast einbetoniert
Seitlich lagern*Mat. AN verdcht.

1,000 St ...................... ......................

Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-
fundamentes wird gesondert berechnet.
Auslegermast, Auslegerlaenge bis 1,25 m,
aus Stahl,
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Mast einbetoniert.
Mast zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Mate-
rial des AN verfuellen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

01.03.0210. Steigleitung abbauen
Abbau steh. Mast*Hoehe max. 8 m
Material abladen
Steigleitung einschl. Zubehoer abbauen.
Abbau aus stehendem Mast.
Arbeitshoehe max. 8 m.
Material zum Lagerplatz des AG foerdern und abladen.
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10,000 m ...................... ......................

01.03.0220. Kabel aufnehmen und umverlegen

45,000 m ...................... ......................

Kabel aufnehmen und umverlegen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Behinderungen beim Freilegen durch vorhandene Kabel
und Kabelschutzrohre werden nicht gesondert vergütet.
Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp Straßenbeleuchtungskabel
Kabel abgedeckt liegend.

01.03.0230. Graben für Leitungen herst.

90,000 m ...................... ......................

Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m.
Breite der Grabensohle über 0,50 bis 0,70 m.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Haufwerken
zwischenlagern.

01.03.0240. Bauzeitliche Wegebeleuchtung herstellen.

1,000 St ...................... ......................

Bauzeitliche Wegebeleuchtung herstellen.
Ansatzleuchte, aus Kunststoff
Lichtpunkthoehe bis 5 m.
Betriebsfertig aufbauen und nach Abschluss der Bauarbeiten
zurückbauen. Der elektrische Anschluss erfolgt an des
ÖB-Netz.
Die Anschlussleistungen sind in den EP einzuberechnen.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung

Die Zufahrt für das Wohngrundstück in der Hafenstraße muss
über die Bauzeit gewährleistet sein.
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01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

01.04.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

1,000 psch ......................

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

01.04.0030. Reifenwaschanlage einrichten u räumen MLV-
ALI_01040070

1,000 St ...................... ......................

Reifenwaschanlage nach Wahl des AN anfahren,
betriebsbereit aufstellen, nach Beendigung des
Einsatzes rückbauen und abtransportieren. Strom- und
Wasserzuführung nach Wahl des AN herstellen und wieder
beseitigen inkl. der hierfür ggf. erforderlichen
Anträge und Gebühren.

01.04.0040. Reifenwaschanlage vorhalten MLV-ALI_01040080
Vorbeschriebene Reifenwaschanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Die Abrechnung erfolgt
nach Monaten pro Anlage. Außer den vollen Monaten
werden Teilzeiten nach Tagen zu 1 /30 des
Einheitspreises ermittelt.
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3,000 Mt ...................... ......................

01.04.0050. Reifenwaschanlage betreiben MLV-ALI_01040090

30,000 d ...................... ......................

Vorbeschriebene Reifenwaschanlage betreiben inkl.
aller entstehenden Betriebskosten sowie den
Aufwendungen für alle Fahrzeuge des AN, die die
Reifenwaschanlage durchfahren. Die Beilieferung und
der Verbrauch an Flockungsmittel sowie Strom- und
Wasserverbrauch sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Der ausgeworfene Schlamm ist nach
Wahl des AN seitlich zu sammeln, mindestens
arbeitstäglich aufzunehmen und auf Zwischenlager in
gesonderten Haufwerken zu lagern.

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau

01.05.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und  
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

360,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages:
'(>über 0,10 bis 0,50 m<)'. Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

01.05.0020. Oberbodenlager ansäen Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

400,000 m2 ...................... ......................

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und
ansäen. Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat
unzureichend begrünter Flächen wiederholen.
Ortsübliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.
'(>50 v.H. einjährige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weißklee (Trifolium
repens)<)'.
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01.05.0030. Oberbodenlager mähen MLV-ALI_01050007

400,000 m2 ...................... ......................

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flächen nach Angabe des AG mähen. Mähgut
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden während der
Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mähen.

01.05.0040. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

1.200,000 m2 ...................... ......................

Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flächen,
'(>Böschungen und Grünflächen<)'.
Dicke der Andeckung
'(>0-30 cm /wie zuvor abgetragen<)'.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.

01.05.0050. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

10,000 m2 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgemäß andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flächen,
'(>Böschungen und Grünflächen<)'. Dicke der Andeckung
'(>10-30 cm<)'.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.

01.05.0060. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

1.200,000 m2 ...................... ......................

Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort:
'(>Bahndammböschung und Grünflächen<)',
Landschaftsrasen,
'Mager- und Sandrasen - Regiosaatgut, Ursprungsgebiet 9
Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland (PR6)
Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der Flächen 1:1 - 1,5'.

01.05.0070. Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren  
Naturprodukten für
Böschungsflächen MLV-ALI_01050065
Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren
Naturprodukten für Böschungsflächen bis zum Aufgehen
einer schützenden Begrünung herstellen. Überlappung
der Bahnen min. 20 cm, Befestigung mit 4 Erdnägeln/m²,
im Bereich der Überlappung mit min. 1 Erdnagel/m.
Erdnägel aus Holz. Verlegen in Falllinie der Böschung.
Einbau auf Oberbodenauftrag, Mit Samen in der
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1.200,000 m2 ...................... ......................

Begrünungsmatte, Samenmischung wird gesondert
vergütet, Böschungsneigung nach Ausführungsunterlagen
des AN.

Bereich ehemalige Bahnsteige Worms Brücke

01.05.0080. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

210,000 m2 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgemäß andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flächen,
'(>Böschungen und Grünflächen<)'. Dicke der Andeckung
'(>10-30 cm<)'.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.

01.05.0090. Vegetationsfläche vorbereiten
Grünland*gesch.Pflanzdecke
kreuzweise fräsen*Tiefe 10 cm

710,000 m2 ...................... ......................

Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.
Fläche = Grünland.
Fläche mit geschlossener Pflanzendecke.
Boden kreuzweise fräsen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.

01.05.0100. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

710,000 m2 ...................... ......................

Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort:
'(>Bahndammböschung und Grünflächen<)',
Landschaftsrasen,
'Mager- und Sandrasen - Regiosaatgut, Ursprungsgebiet 9
Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland (PR6),
Saatgutmenge 15 g/m2'.

Summe 01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras… ......................
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02. Massivbrücke Ingenieurbau

02.01. Rückbau / Abbruch

02.01.0010. Abdichtungen und Beschichtungen entfernen
MLV-MBR_01050010

25,000 t ...................... ......................

anhaftende Abdichtungen bzw. Dickbeschichtungen
lösen und in gesonderten Abfallbehältern des AN verladen.
'(>gefährliche Abfälle nach Landesrecht einschließlich der
hierfür erforderlichen
Schutzeinrichtungen<).'
Bauteile: '(>Unterbauten, Gewölbe, Überbauten<) '
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
'Beengte Verhältnisse.'
Entsorgung und Abtransport von der Baustelle werden
gesondert vergütet.

02.01.0020. Holz und Kunststoffe entfernen
MLV-MBR_01050020

2,000 t ...................... ......................

Am Bauwerk befindliche Holzbauteile, Kunststoffelemente
rückbauen, sortieren und in Containern des AN verladen.
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
'Beengte Verhältnisse.'
Entsorgung/Verwertung und Abtransport von der Baustelle
werden gesondert vergütet.

Die konstruktiven Stahlteile sollten dierekt nach dem Ausbau
zum Entsorger transportiert werden. Die erforderliche
Infrastruktur soll beim Entsorger genutzt werden und ist
entsprechend nachzuweisen.
Eine Transportstrecke bis 50 km ist einzurechnen.

02.01.0030. Brückengeländer rückbauen
MLV-MBR_01050040

32,000 m ...................... ......................

Vorhandene Geländer des Bauwerkes zurückbauen.
Geländer aus Stahl.
'(>sind gefährliche Abfälle nach Landesrecht<).
Rückbauort: (>auf vorhandenem Bauwerk<)'
Das rückgebaute Material verbleibt im Besitz des AG.
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) '
Stahlkonstruktion in Einzelteile
max. '(>3 m <)'
zerlegen, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren und zwischenlagern.
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02.01.0040. Aushub Stahltragwerk

1,000 psch ......................

Aushub des bestehenden Stahltragwerkes einschließlich Lager,
Übergangskonstruktionen, Gehwegkonstruktionen und
Abdeckungen. Gestellung des notwendigen Hebezeuges.
Beilieferung aller notwendigen Ausrüstungsteile und Führungen.
Erforderliche meßtechnische Begleitung durchführen.
Stahlkonstruktion auf Transportmittel nach Wahl des AN
verladen und unmittelbar nach Aushub zum Entsorger abfahren
und dort abladen. Transport wird gesondert vergütet.
Altbeschichtungenn entfernen und entsorgen wird gesondert
vergütet. Beschichtungen enthalten gesundheitsgefährdende
Stoffe und sind gefährliche Abfälle nach Landesrecht.
Zwei Überbauten, Gesamtgewicht ca. 55 t
Länge: 16 m, Breite ca. 4,5 m, Höhe ca. 4,5 m.
Das rückgebaute Material verbleibt im Besitz des AG.
Ermittlung der Tonnage anhand Wiegescheinen.

02.01.0050. Untersuchung des Überbaus auf bleihaltige Anstriche

1,000 psch ......................

Untersuchung des Überbaus auf Farbanstriche mit
Bleimennige.

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
vorgesehenem Abbruchmaterial im Bereich von Trennschnitten
aus bleihaltigen Anstrichen, gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein für diese Tätigkeiten
nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut,
mit Akkreditierung durch eine zugelassene
Akkreditierungsstelle.
Protokoll 2-fach liefern.

02.01.0060. Untersuchung des Überbaus auf asbesthaltige Anstriche
Untersuchung des Überbaus auf Farbanstriche mit
Asbest.

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
vorgesehenem Abbruchmaterial im Bereich von Trennschnitten
aus bleihaltigen Anstrichen gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein für diese Tätigkeiten
nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut,
mit Akkreditierung durch eine zugelassene
Akkreditierungsstelle.
Protokoll 2-fach liefern.
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1,000 psch ......................

02.01.0070. Schwarz-Weiß-Anlage
MLV-MBR_01050100

1,000 St ...................... ......................

Gestellung einer Schwarz-Weiß-Anlage
einschl. Aufbau, Vorhaltung während der
Bauzeit und Abbau.

02.01.0080. Geräte für Arbeiten mit bleihaltigen und asbesthaltigen  
Anstrichen

1,000 psch ......................

Geräte für das Zerlegen des Überbaus mit
bleihaltigen Anstrichen bzw. asbesthaltigen Anstrichen
und deren Beseitigung,
einschl. Vorhalten.

02.01.0090. Spezialsauger

1,000 St ...................... ......................

Spezialsauger für das Aufnehmen von kontaminierten
Rückbaustoffen beim Zerlegen des Überbaus mit
bleihaltigen Anstrichen bzw. asbesthaltigen Anstrichen,
einschl. Vorhaltung.

02.01.0100. Filter für Spezialsauger
MLV-MBR_01050130

1,000 psch ......................

Filter zum Filterwechsel des Spezialsaugers

02.01.0110. Sicht- und Staubschutz
MLV-MBR_01050140

50,000 m2 ...................... ......................

Sicht- und Staubschutz aus Vlies einschl.
Tragkonstruktion aufbauen und wieder
beseitigen, einschl. Vorhalten.

02.01.0120. Persönliche Schutzausrüstung bei Arbeiten mit  
kontaminierten Anstrichen

1,000 psch ......................

Persönliche Schutzausrüstung für das Personal
(Anzüge) entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften
für das Zerlegen des Überbaus mit bleihaltigen
Anstrichen bzw. asbesthaltigen Anstrichen und
deren Beseitigung.
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02.01.0130. Entfernen kontaminierter Stoffe und Trennschnitte

1,000 psch ......................

Entfernen von asbesthaltigen und bleihaltigen Anstrichen
Vornässen und Entfernen der Anstriche mittels
Satiniermaschine mit Absaugtechnik (Auffangen in
Schurre) und Nachschleifen mittels
Lamellenflächenschleifgerätes
und thermisches Schneiden des Überbaus unter
Zwangsbelüftung des Brenners (Kompressoren mit
Filtern und dazugehöriger Schweißkapuze).

02.01.0140. Farbanstrich auf Stahlkonstruktion entfernen

1,000 psch ......................

Farbanstrich auf Stahlkonstruktion entfernen
Bauteil = Überbau und Geländer.
Verfahren = nach Wahl des AN.
Arbeiten im Werk durchführen. Altbeschichtung und eventuell
anfallendes Strahlgut in dichte Transportbehälter verpacken und
dem AG zur Beprobung anzeigen.
Abfall entsorgen und Transport wird gesondert vergütet.

02.01.0150. Abstimmungen mit der Berufsgenossenschaft
MLV-MBR_01050170

1,000 psch ......................

Abstimmungen mit der Berufsgenossenschaft Bau und
dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
und technische Sicherheit führen,
einschließlich sämtlicher Gebühren.

02.01.0160. Abbruch Widerlager und Flügel
MLV-MBR_01050220

1.500,000 m3 ...................... ......................

Abbruch der Widerlager, Flügel
'(>inkl. gemauerte Fundamente<)' in Abschnitten
Abbruch aus
'(>Mauerwerk<)'
Festigkeit:
'10 MN/m²'
Ausführung '(>lärmarm<),'
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
'(> beengte Verhältnisse<).'

Bauteil:'(>Widerlager und Flügel einschl. Fundamente<)'

'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren
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02.01.0170. Geländer rückbauen   
MLV-KTB_01050020

50,000 m ...................... ......................

Vorhandene Geländer sowie
'>Fundamentierung aus unbewehrtem Beton<' im Bereich der
Kabeltiefbauarbeiten zurückbauen. Geländer aus Stahl.
'>Beschichtungen sind gefährliche Abfälle nach Landesrecht<'.
Rückbauort:
'>Hinterfüllbereich undStreckenanschluss<',
'>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<'
Stahlkonstruktion in Einzelteile max.
'> 3 m <' zerlegen, laden, zur Bereitstellungsfläche
transportieren, abladen und zwischenlagern.

02.01.0180. Rückbau Masterdung
MLV-OLA_20011501

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Masterdung

02.01.0190. Rückbau Stahlmaste Flachmast
MLV-OLA_20012601

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Stahlmaste Flachmast

02.01.0200. Rammpfahl / Rohr abbrennen
MLV-OLA_20013501

2,000 St ...................... ......................

Rammpfahl / Rohr abbrennen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK)

02.01.0210. Rückbau EL-Signal
MLV-OLA_20011901

2,000 St ...................... ......................

Rückbau EL-Signal einschl. Betonpfahl oder Rohr

02.01.0220. Abbruch Fundamente   
MLV-KTB_01050030

50,000 m3 ...................... ......................

Abbruch von Fundamenten in Abschnitten, Abbruch aus
'(>bewehrtem / unbewehrtem<) 'Beton Festigkeitsklasse:
'(>C30/37<) ' Ausführung '(>erschütterungsarm, lärmarm<),
' Rückbauverfahren nach Wahl des AN. '(>Rückbau unter
beengten Verhältnissen<). ' '(>Arbeiten in Abschnitten
gemäß Bautechnologie AN<) ' Material lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
Abdichtung ist zu separieren. "
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02.01.0230. Abbruch Bauteil   
MLV-KTB_01050040

5,000 m3 ...................... ......................

Bauteil
'Kabelverteilerschrank' aus
'Kunststoff'
'>incl. Fundamenten<' abbrechen Abbruch aus
'bewehrtem Beton'
Festigkeitsklasse:
'C30/37' Ausführung
'>erschütterungsarm, lärmarm<'
, Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
'>Rückbau unter beengten Verhältnissen<'.
'>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<' Material
lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
Abdichtung ist zu separieren. "

02.01.0240. Abbruch Kabelschacht  
MLV-KTB_01050050

5,000 m3 ...................... ......................

Abbruch von Kabelschächten in Abschnitten, Abbruch aus
bewehrtem Beton Festigkeitsklasse:
C 35/45 Ausführung
'>erschütterungsarm, lärmarm<' ,
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
'>Rückbau unter beengten Verhältnissen<''.
'>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<' ,
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
Abdichtung ist zu separieren.

02.01.0250. Rückbau Kabelschutzrohre  
MLV-KTB_01050060
Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus
'Kunststoff'', mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN
'>110<'', rückbauen,
Ausbautiefe
'0,80 bis 1,50' m,
einschließlich Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN
Homogenbereich
'Auffüllung' nach DIN 18300 gemäß geotechnischem Bericht
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Verfüllung
sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlräume. Material: Sand bzw. Kiessand
Material liefern, in Lagen < = 30 cm profilgerecht
einbauen.
Rückzubauendes Material lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
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50,000 m ...................... ......................

und in Haufwerk lagern Abbruch erfolgt selektiv,
Trassenwarnband und Dichtungen sind zu separieren.

Rückbau am ehem. Haltepunkt Worms Brücke

02.01.0260. Mauerwerk abbrechen
... Freitext ...*Kunststein
Entsorgung ges.

20,000 m3 ...................... ......................

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil Wartehaus
Mauerwerk aus Kunststein.
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut zur
Bereitstellungsfläche transportieren, abladen und
zwischenlagern.

02.01.0270. Beton abbrechen
Fundament*Unbewehrter Beton
C12/15 bis C20/25*... Freitext ...

20,000 m3 ...................... ......................

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruchgut zur Bereitstellungsfläche transportieren, abladen
und zwischenlagern.

02.01.0280. Bitumenschindeldeckung abbrechen

50,000 m2 ...................... ......................

Abbruch der Bitumenschindel-Dachdeckung, Abbruch
Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, Dachneigung über 35 bis 40 Grad,
Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,11 kN/m2,
Arbeitshöhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, zur Bereitstellungsfläche
transportieren, abladen und zwischenlagern.
Abfall ist nicht gefährlich.

02.01.0290. Dachschalung Holz/Holzwerkstoff abbrechen
Abbruch der Dachschalung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
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50,000 m2 ...................... ......................

Abbruchdicke 3 cm, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe
bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, zur Bereitstellungsfläche
transportieren, abladen und zwischenlagern.
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I.

02.01.0300. Leuchte abbauen
Ansatzl.steh.Mast*Hoehe 5 - 8 m

20,000 St ...................... ......................

Leuchte einschl. Zubehoer nach Angabe des AG abbauen.
Abbau der Steigleitung wird gesondert berechnet.
Ansatzleuchte am stehenden Mast.
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Material zur Bereitstellungsfläche transportieren, abladen und
zwischenlagern.

02.01.0310. Mast abbauen
Hoehe 5 - 8 m*Mast einbetoniert

20,000 St ...................... ......................

Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-
fundamentes wird gesondert berechnet.
Auslegermast, Auslegerlaenge bis 1,25 m, aus Stahl,
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Mast einbetoniert.
Mast zur Bereitstellungsfläche transportieren, abladen und
zwischenlagern..
Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Mate-
rial des AN verfuellen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

02.01.0320. Steigleitung abbauen

160,000 m ...................... ......................

Steigleitung einschl. Zubehoer abbauen.
Abbau aus stehendem Mast.
Arbeitshoehe max. 8 m.
Material zur Bereitstellungsfläche transportieren, abladen und
zwischenlagern.

02.01.0330. Schaukasten zurückbauen

1,000 St ...................... ......................

Schaukasten einschl. Zubehoer abbauen.
Konstruktion in Einzelteile zerlegen,
zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren und zwischenlagern.
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02.01.0340. Zaun aufnehmen; Jägerzaun

100,000 m ...................... ......................

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun Jägerzaun
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten in Boden.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material aus Baubereich.
Material zur Bereitstellungsfläche transportieren, abladen und
zwischenlagern.

02.01.0350. Asphaltbefestigung aufnehmen
Geh- und Radwege

15,000 m3 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Geh- und Radwege.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren und zwischenlagern

Summe 02.01. Rückbau / Abbruch ......................

02.02. Erdarbeiten und Hinterfüllungen

Bodenlager sind während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.

02.02.0010. Baugrubenaushub Herstelllage
MLV-MBR_01060070

2.000,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube
'(>Herstelllage des Bauwerks, Verschubbahn <)' lösen,
ausheben, laden, transportieren und in Haufwerken
zwischenlagern.
'(>Homogenbereich A<)'
'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5...<) '
Aushubtiefe '(>bis 4,0 m unter Geländeoberkante<)'
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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02.02.0020. Baugrubenaushub Endlage
MLV-MBR_01060100

4.500,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube
'(>Endlage des Bauwerks und Verschubbahn<)' lösen,
ausheben, laden, transportieren und in Haufwerken
zwischenlagern.
'(>Homogenbereich A<)'
'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5...<) '
Aushubtiefe '(>ca. 4,0 m unter Geländeoberkante und
Dammabtrag<)'
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.02.0030. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

20,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushub-Positionen für die Ausführung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Kabel und Leitungen<) '.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.02.0040. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Herstelllage
MLV-MBR-01060130

650,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube
'(>Herstelllage Bauwerk, Verschubbahn / für alle
auszuführenden Leistungen<) '
Aushub unter Gründungssohle profilgerecht lösen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich "Bodenschicht"<)'
'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5...<) '
Aushubtiefe '(>ca. 4,0 m unter Geländeoberkante<) '
'(>Tragfähiges frostunempfindliches Material<) ' als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.02.0050. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Endlage
MLV-MBR-01060140
Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube
'(>Endlage Bauwerk, Verschubbahn / für alle auszuführenden
Leistungen<) '
Aushub unter Gründungssohle profilgerecht lösen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich "Bodenschicht"<) '
'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5...<) '
Aushubtiefe '(>ca. 4,0 m unter Geländeoberkante<) '
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700,000 m3 ...................... ......................

'(>Tragfähiges frostunempfindliches Material<) ' als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.02.0060. Herstellen der Gründungssohle
MLV-MBR_01060150

800,000 m2 ...................... ......................

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
(innerhalb 4,00 m) und einem
Verdichtungsgrad '(>DPR > = 95%<) '

Arbeitsort: '(>Gründungssohle Bauwerk<) '

Nachweis über die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.

02.02.0070. Magerbeton als Füllbeton
MLV-MBR_01060160

20,000 m3 ...................... ......................

Unbewehrten Beton herstellen.
Beton als Füllbeton bzw. als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C8/10, Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.

02.02.0080. Bauwerkshinterfüllung
MLV-MBR_01060180

4.500,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Bauwerkshinterfüllung gem. Ril
836.4106A01,'(>Bild 2<)' mit vom AN gelieferten Erdstoff.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196
Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem
AG vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.02.0090. Baugrubenverfüllung mit zwischengelagertem  
Bodenaushub
MLV-MBR_01060200
Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
zwischengelagertem Bodenaushub.
Boden laden und von Lagerfläche zur Einbaustelle
transportieren und abladen.
Verfüllen der Baugruben im Bereich '(>Bauwerk / für alle
auszuführenden Leistungen<)',
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2.000,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Böschungen sowie Verfüllen sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlräume.
Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfüllung.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U>=6) nach
DIN 18196
Erdstoff in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.02.0100. Abtreppung herstellen

350,000 m ...................... ......................

Abtreppung, mind. 0,60 m hoch, in geneigter Grundfläche
für Anschüttung nach Ausführungsunterlage herstellen, Sohle
der Abtreppung verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Boden bzw. Fels in Auftragsbereichen
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach
geotechnischem Bericht.
Die Abrechnung erfolgt nach Längenmetern in der Böschung.

02.02.0110. angeordneter Plattendruckversuch
MLV-MBR_01060250

10,000 St ...................... ......................

Tragfähigkeitsprüfung mit
'(>statischem <)'
Plattendruckversuch als zusätzlich vom AG angeordnete
Prüfung über die einzurechnende Eigenüberwachung hinaus.
Ausführung eines
'(>statischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134,
Plattendurchmesser 0,30 m <)' inkl. Vorbereitung des
verdichteten Planums und Gestellung des Gegengewichts
sowie Auswertung vor Ort.

02.02.0120. angeordneter Plattendruckversuch
MLV-MBR_01060250

10,000 St ...................... ......................

Tragfähigkeitsprüfung mit
'(>dynamischem<) '
Plattendruckversuch als zusätzlich vom AG angeordnete
Prüfung über die einzurechnende Eigenüberwachung hinaus.
Ausführung eines
'(>dynamischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134,
Plattendurchmesser 0,30 m<) ' inkl. Vorbereitung des
verdichteten Planums und Gestellung des Gegengewichts
sowie Auswertung vor Ort.
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Summe 02.02. Erdarbeiten und Hinterfüllun… ......................

02.03. Verbauten und Behelfe

02.03.0010. Geräteeinsatz für Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010

1,000 psch ......................

Sämtliche zur Ausführung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Geräte für alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und
Bautechnologie des AN.
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

02.03.0020. Gleis-Überfahrten für Verbaugeräte
MLV-MBR_01070030

1,000 psch ......................

Gleis-Überfahrten für Verbauarbeiten ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Inkl. Übernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und Entfernung von der Baustelle.
Überfahrt nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende Kettengeräte den Schienenkopf nicht
beschädigen können und Zugfahrten möglich sind.
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört zum
Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtfläche abgerechnet.
Dies ist die Länge in der Achse des Verbaues, horizontal,
multipliziert mit der Höhe zwischen Baugrubensohle und der
vorgeschriebenen Oberkante des Verbaues,
andernfalls bis 0,10 m über Geländeoberfläche.
Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Prüfung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusätzlich für Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

02.03.0030. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau für Baugruben
'(>Vorfertigungsbaugrube<)' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
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600,000 m2 ...................... ......................

Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>4,0 bis 7,0<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsplanung und Wahl des AN.

02.03.0040. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040

450,000 m2 ...................... ......................

Verbau für Baugruben
'(>in Endlage<)' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>4,0 bis 6,2<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen
und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsplanung und Wahl des AN.

02.03.0050. Zulage für verbleibenden Verbau
MLV-MBR_01070090

75,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden
'(>1,70<) 'm unter SO sowie
Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten
Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Sofern beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind
diese auszubauen und von der Baustelle entfernen.

02.03.0060. Zulage für Ausbau Verbau beengt

90,000 m2 ...................... ......................

Zulage zum Ausbau von Verbau unter beengten Verhältnissen.
Verbau unter dem veschobenen Bauwerk.

02.03.0070. Zulage für kreuzende Leitungen
MLV-MBR_01070100
Zulage für kreuzende Leitungen
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1,000 St ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für
Aussparungen / Durchdringungen im Verbau
durch kreuzende Ver- und Entsorgungsleitungen.
Abrechnung je Aussparung bis zu einer
Größe von '(>0,50<) 'm2.

02.03.0080. Zulage für kreuzende Kabel
MLV-MBR_01070110

1,000 St ...................... ......................

Zulage für kreuzende Kabel
Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für
Aussparungen / Durchdringungen im Verbau durch
kreuzende Kabel.
Abrechnung je Aussparung bis zu einer Größe von
'(>0,25<) 'm2,
Bündel aus mehreren Kabeln werden als ein Stück
abgerechnet.

02.03.0090. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120

1,000 psch ......................

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.
Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten
und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung für gesamten Verbau.

02.03.0100. Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke
MLV-MBR_01070220

1,000 St ...................... ......................

Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur
Aufnahme von
'Kabeln / Speiseleitung'
über die Baugrube mit einer Länge von
'100'm,
'nicht begehbar'
während der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen
und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung
'(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbrücke rückverlegen.<) '

02.03.0110. Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke
MLV-MBR_01070220
Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen
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1,000 St ...................... ......................

und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur
Aufnahme von
'Lichtwellenleiterkabel'
über die Baugrube mit einer Länge von
'60'm,
'nicht begehbar'
während der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen
und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung
'(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbrücke rückverlegen.<) '

02.03.0120. Fundamente für Verschubbahn
MLV-MBR_01070240

1,000 psch ......................

Stahlbeton-Fundamente herstellen, für die Herstellung und den
Verschub des Bauteils vorhalten und nach Abschluss der
Arbeiten von der Baustelle entfernen.
'(>ca. 0,30 m<) ' Tragschicht aus frostsicherem Material.
Bewehrter Beton inkl. Schalung nach Unterlagen des AN
gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen in
Abstimmung mit der durch ihn eingesetzten Technologie
herstellen.
Bewehrung ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Ausführung in Ortbeton oder als Fertigteil.
Der Rückbau außerhalb sowie der Verbleib in Endlage ist
einzurechnen.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten für Erstellung und Rückbau

02.03.0130. Verschubeinrichtung beistellen, aufbauen und ausbauen.
MLV-MBR_01070250

1,000 psch ......................

Verschubeinrichtung und Verschubbahn nach statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
beistellen, aufbauen, vorhalten und ausbauen einschließlich
Verschubwiderlager.
Die Verschubeinrichtung beinhaltet insbesondere alle
erforderlichen Pressen, kraftgesteuerten Verschublager, alle
Festhaltungen, Aussteifungen und Führungen sowie sämtliche
Bauteile, die sowohl für den Verschub als auch für das vertikale
Absenken des Bauteils erforderlich sind.

Bauteil: '(>Rahmen<)'
Verschubgewicht: '(>ca. 2500 t<)'
Verschubweg: '(>ca. 20,00 m<) '
'in Spundwandbaugrube'

02.03.0140. Zulage Verschubeinrichtung umsetzen
MLV-MBR_01070260
Zulage zu vorbeschriebener Verschubeinrichtung für Umsetzen,
gegebenenfalls mehrfach, innerhalb des Baubereichs und aller
notwendigen Nebenleistungen, Zwischenlagerungen und
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1,000 psch ......................

Transporte

02.03.0150. Verschub '(>Rahmen <)'
MLV-MBR_01070270

1,000 psch ......................

Verschub der Bauteile und absenken in Endlage inkl. aller
hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie
messtechnischer Begleitung.

Bauteil: 'Rahmen'
Verschubgewicht: 'ca. 2500 t'
Verschubweg: 'ca. 20,00 m'
'in Spundwandbaugrube'

Fließbeton C25/30 mit Quellzusatz

02.03.0160. Unterpressen Rahmen
MLV-MBR_01070280

1,000 psch ......................

Unterpressen der eingeschobenen Rahmenteile in der
Endlage.

Bauteil:'(>Rahmenteile f. Eisenbahnüberführung<) '

Beton mit Quellmittelzusatz zur Sicherstellung einer
flächenhaften Lagerung des Bauwerks einbauen.
Leistung inkl. Schalung beim Verpressen und Herstellen
der Verpressöffnungen.

02.03.0170. Schal-, Traggerüst Bauwerk
MLV-MBR_01070290

1,000 psch ......................

Schal-, Traggerüst nach Wahl des AN für Bauwerk nach
statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
unterhalten und beseitigen.

Bauwerk 'Bauwerk,Rahmen einschließlich Kappe'.

Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung.
'Öffnungen für kreuzende Verkehrswege
freihalten.'

02.03.0180. Arbeitsgerüste Brücke
MLV-MBR_01070300
Arbeitsgerüste, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, ggf. mehrfach
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1,000 psch ......................

umsetzen, vorhalten und unterhalten sowie beseitigen.
Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung

Einsatzort 'Brücke, alle Bauteile'.

Tragsystem nach Wahl und eingesetzter Bautechnologie
des AN.
'Öffnungen für kreuzende Verkehrswege freihalten.'

02.03.0190. Einhausung zum Schutz von Fuß- und Radwegen
MLV-MBR_01070350

1,000 psch ......................

Schutzeinhausung von Fuß- und Radwegen nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen inkl.
Trag- und Unterkonstruktion sowie Aussteifungen herstellen,
vor- und unterhalten und räumen.
Die Schutzeinhausung ist nach Wahl des AN als
Witterungs- und Sicht-/ Staubschutz inkl. Überdachung als
geradlinige und übersichtliche Konstruktion
'(>mit Beleuchtungseinrichtungen<)' bis 1,25 m
über OK Gehweg geschlossen,
ab 1,25 m Höhe lichtdurchlässig, jedoch stoßfest mit einer
lichten
Weite von '(>1,50 m<) ' inkl. rutschfester,
selbstentwässernder Verkehrsfläche herzustellen.
'(>Ausführung in Teillängen.<) '

02.03.0200. OLA-Mast sichern
MLV-MBR_01070360

2,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Oberleitungsmast im Bereich der Baustelle
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Wahl des AN sichern. Sicherungen erstellen, vorhalten,
unterhalten, rückbauen und von der Baustelle entfernen.

Summe 02.03. Verbauten und Behelfe ......................

02.04. Rahmen

Sichtflächengestaltung

Rahmenwände / Flügelwände
Brettschalung, gehobelt, senkrechter Verlauf

Rahmendecke
Brettschalung, gehobelt, waagrechter Verlauf, längs

Erdberührte Flächen
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Systemschalung

02.04.0010. Ortbeton Sauberkeitsschicht
MLV-MBR_01120010

160,000 m2 ...................... ......................

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton,
Normalbeton '(>C 12/15, X0<) ',
Dicke '(>0,10 m<) ', Oberfläche eben abziehen.

02.04.0020. Ortbeton Fundament Widerlager und Flügel

175,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Fundament für Widerlager und Flügel als Stahlbeton,
'Normalbeton C 30/37, XC4, XD1, XF2, WA'
DIN EN 206,

Bauteil: Fundamente für Widerlager und Flügel

einschließlich Schalung: glatte Schalung nach Wahl des AN.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden. Einschließlich Herstellen von Aussparungen,
Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.04.0030. Rahmenwände aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120040

160,000 m3 ...................... ......................

Rahmenwände, aufgehende Rahmenkonstruktion aus
Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37, XC4, XD1, XF2, WA<)' DIN EN 206
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: 'Rahmenwände'

einschließlich Schalung
'Sichtflächenschalung Brettschalung, erdseitig glatte Schalung
nach Wahl des AN'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.04.0040. Flügel aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120050
aufgehende Bauteile, Flügel aus Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37, XC4, XD1, XF2, WA<)' DIN EN 206,
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
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230,000 m3 ...................... ......................

'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: '(>Flügel, Schrägflügel und Stummelflügel<) '

einschließlich Schalung
'Sichtflächenschalung Brettschalung, erdseitig glatte Schalung
nach Wahl des AN'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.04.0050. Rahmendecke aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120060

170,000 m3 ...................... ......................

Rahmendecke aus Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 30/37, XC4, XD1, XF2, WA<)' DIN EN 206,
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem. Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: '(>Rahmendecke für Rahmen einschließlich
Gehwegauskragung<)'

einschließlich Schalung
'Sichtflächenschalung Brettschalung'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.04.0060. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01120070

140,000 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Längen.

Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion

Summe 02.04. Rahmen ......................

02.05. Einbauteile und Ausstattung

Abdichtungsarbeiten

02.05.0010. Vertikale Fläche für Abdichtung vorbereiten
MLV-MBR_01130020
Fläche für Abdichtung vorbereiten.
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400,000 m2 ...................... ......................

Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil: 'Widerlagewände, Rahmenwände, Flügelwände'

Flächenvorbereitung gem. Ril 804.6101 Abs. 3(2).
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

02.05.0020. Vertikalen Voranstrich herstellen
MLV-MBR_01130040

400,000 m2 ...................... ......................

Voranstrich für erdberührte Flächen nach Ril 804.6101
herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil: 'Widerlagewände, Rahmenwände, Flügelwände'

Aufstrichmittel Bitumenlösung oder -emulsion,
Mindestmenge 200g/m2, auf vorbereitetem Beton,
im Streichverfahren aufbringen.

02.05.0030. Vertikalen Deckaufstrich herstellen
MLV-MBR_01130060

400,000 m2 ...................... ......................

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)
Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
aus zweikomponentigen Massen für erd- bzw.
wasserberührte Flächen herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil: 'Widerlagewände, Rahmenwände, Flügelwände'

Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen.
Trockenschichtdicke min. 3 mm nach Ril 804.6101.

02.05.0040. Horizontale Abdichtung der Überbauten
MLV-MBR_01130070
Abdichtung nach Ril 804.6101, Abs. 4 herstellen:
Flächen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen
der Voranstriche.
Schutzbeton wird gesondert vergütet.

Bauteil: 'Überbauten, Rahmendecken'

Das Anschließen an Konstruktionen sowie an
Durchdringungskörper (Entwässerungseinrichtungen, Anker
und dgl.) ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
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200,000 m2 ...................... ......................

02.05.0050. Schutzbeton
MLV-MBR_01130090

150,000 m2 ...................... ......................

Beton C 25/30 für Schutzschichten nach Ril 804.6101
einschließlich erforderlicher Schalung und Bewehrung
einbauen.

Einbauort: '(>Rahmendecke<)'

Dicke '(>0,05 m<) '
Bewehrung mind. aus Betonstahlmatte N141.
Fugen im Übergangsbereich
'(>Randkappe / Fahrbahn
und Übergangskonstruktion/Fahrbahn<)' herstellen.

02.05.0060. Oberflächen reinigen für Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130100

300,000 m2 ...................... ......................

Reinigung der Oberflächen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelrückstände, Verschmutzungen und Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.

Bauteile: '(>vertikale Sichtflächen Rahmen und Kappenteile<)'

02.05.0070. Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130110

300,000 m2 ...................... ......................

Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflächen.
Materialien gemäß Verzeichnis der geprüften
Anti-Graffiti-Systeme,
System '(>nach Wahl des AN<) '.
Untergrund: Sichtbetonfläche
'(>Bretterstruktur / glatte Schalung<)'

Bauteile: '(>vertikale Sichtflächen Rahmen und Kappenteile<)'

Ausstattungsbauteile

02.05.0080. Jahreszahl
MLV-MBR_01130120

1,000 St ...................... ......................

Jahreszahl gemäß RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift gemäß DIN 1451 - A 175.
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02.05.0090. Messbolzen
MLV-MBR_01130130

8,000 St ...................... ......................

Messbolzen in Bauwerk.

Einbauort: '(>Rahmenwand und Kappe<)'.

Material: '(>Stahl, feuerverzinkt<) '.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm,
Schaftlänge über 80 bis 120 mm.
Bolzen horizontal in Aussparung mit
Epoxidharz-Kleber einsetzen.
Einschließlich Herstellen der Aussparung.

02.05.0100. Rohrpfosten aufstellen

2,000 St ...................... ......................

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
haft verteilen.

02.05.0110. Warnzeichen - "Betreten verboten" - im  
Eisenbahnbetrieb anbringen

2,000 St ...................... ......................

Warnzeichen - "Betreten verboten" - im Eisenbahnbetrieb
liefern und anbringen.
Schild = Ronde, Durchmesser42 cm, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Randkappen und Kabelkanäle

02.05.0120. Bewehrten Beton für Randkappen M-RKP 1602
MLV-MBR_01130160
Bewehrten Beton für Randkappen
Festigkeitsklasse '(>C 30/37, XC4, XD1, XF2, WA<) ',
in Anlehnung an Ril 804.9030,
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70,000 m3 ...................... ......................

Bauart mit versenktem Kabeltrog, gemäß M-RKP 1602.
einschließlich Schalung und diese vorhalten und beseitigen.
Sichtflächen: Sichtbetonklasse SB 2,
glatte Flächenschalung ohne Struktur.
Oberfläche mit Besenstrich
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Einbauort: 'Randkappen auf (> Rahmen und Flügeln<)'

02.05.0130. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01130170

10,000 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B nach DIN 488,
alle Durchmesser, alle Längen,

Bauteil: Randkappen

02.05.0140. Kabeltrogdeckel für Randkappen M-RKP 1602
MLV-MBR_01130180

80,000 m ...................... ......................

Deckel für versenkten Kabeltrog.
Betondeckel mit Falz, Baulänge 0,50 m,
Deckelbreite passend zur Position "Bewehrter
Beton für Randkappen M-RKP 1602"
inkl. Teerstricken auf Kabeltrog der
Randkappe verlegen.
Belastbarkeit der Deckel 10 kN.
Trenn- und Anpassungsarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Randkappen.

02.05.0150. Einbauteil Entwässerungsrohre Schotterwand
MLV-MBR_01130190

20,000 St ...................... ......................

Entwässerungsrohr aus Kunststoffrohren Rohrleitung
'(>PE-HD nach DIN 19537-3 <)' Durchmesser DN 80
zur Entwässerung der Randkappe.
gem. Richtzeichnung '(>M-RKP 1602<)'.
Einzellänge ca. 0,35 m, im Abstand von max. 5,00 m
Einbaulage: geneigt in Schalung der Schotterwand
lage- und höhengerecht einbauen.

Einbauort: Schotterwand der Randkappen

02.05.0160. Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen
MLV-MBR_01130210
Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen
auf Brücke an Betonkabelkanal erdverlegt (Strecke).
Absenk-, Zwischen- und Anhebeteil, nach M-KAB 10 und 20.
Breite passend für die anschließenden Kabeltröge
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4,000 St ...................... ......................

einschließlich Unterbeton '(>C12/15<) '.
Absenkbausatz einschließlich Deckel, Teerstricke und
Abrutschsicherung der Deckel.

02.05.0170. Anschlussbewehrung Übergang Kragarmende
MLV-MBR_01130220

16,000 St ...................... ......................

Anschlussbewehrung nach M-KAB 10 und 20 am Übergang
Randkappe - Erdkörper mit Anschlusseisen zum Unterbeton
des Absenkbausatzes.
Anschlusseisen in Betonbauteilen entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen einbauen.
Durchmesser Steckeisen: 16 mm, Stahlsorte B500B
Einzellänge des Steckeisens: 0,50 m
Abschlussbewehrung horizontal verlegt. Überstand 0,25 m
Sämtliche Erschwernisse und Nebenarbeiten für den
Einbau der Anschlussbewehrung (z.B. Bohrungen, Schalung für
den Unterbeton, usw.)
sind in den EP dieser Position einzukalkulieren.
Abrechnung je Absenkbausatz.

Einbauort: '(>Bauwerksende am Anschluss Unterbeton des
Absenkbausatzes<) '.

Erdung

02.05.0180. Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130230
Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,

Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen.
Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
zum Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.

Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt '(>2, 3 5 oder 6<)',
Material 'CuStAl-Kabel' mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23. Der Anschluss an
die Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen
Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG, Kabel erdverlegt (<30
cm)
in flexiblem Kunsttoff-Leerrohr '(>DN 50<)',
Leerrohr nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.
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1,000 psch ......................

Leerrohr und notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen von
Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

02.05.0190. Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010102

2,000 St ...................... ......................

Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

02.05.0200. Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010101

2,000 St ...................... ......................

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

Geländer

02.05.0210. Füllstabgeländer auf Bauwerk
MLV-MBR_01130250
Geschweißtes Füllstabgeländer auf neu errichtetem Bauwerk
Höhe des Geländers: '(>1000 mm<)'.
Material: Stahl '(>S235 JR<) '
Ausbildung mit Handlauf, Füllstäben, Holm, '>(Fußleiste (Höhe
100 mm)<)' und Erdungsverbindung,
nach RZ A-GEL '(>1 / 2 und 7 / 8<) ',
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern nach
RZ A-GEL 14 bzw. 15, inkl. Hutmuttern, Erdungsanschlüssen
und -verbindern, Unterfütterung mit schwindarmem Mörtel.
Dehnungsfugen nach A-GEL '(>9 / 10 und 13<)'.
Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2
Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blätter 91, 87
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung wv AY auf Zn, Sollschichtdicke 80 µm,
1 Deckbeschichtung PUR, Sollschichtdicke 80 µm,
Spritzen im Werk.
Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702<) '.
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80,000 m ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

Fugen

02.05.0220. Abdichtungsabschluss Bauwerksende
MLV-MBR_01130290

21,200 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss gemäß Ril 804.6101, Bild 13
und Ril 804.9030 aus Winkelprofil, Verankerungsteilen,
Abschlussblech, Elastomerschürze
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen,
einschl. aller Formstücke, Winkel, Halterungen, Füllungen,
bituminöser Verguss etc.
Winkel und T-Verbindungen werden aus werksgefertigten
Formstücken hergestellt.
Verbindungsmittel werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Abdichtungsabschluss an Bauwerksenden

02.05.0230. Abdichtungsabschluss unter Randkappen
MLV-MBR_01130340

80,000 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss zur Verwahrung der
Überbauabdichtung unter den Randkappen
mit Elastomerfugenband K 40 herstellen,
gemäß Ril 804.6101 Abs. 6(8) Bild 10.
Einschließlich der Anschlüsse an die Übergangskonstruktionen.

Einbauort: Bauwerksränder unter den Randkappen

02.05.0240. Fugeneinlage für Raumfugen Randkappen
MLV-MBR_01130350

10,000 m2 ...................... ......................

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3), 20 mm dick.

Fuge: Raumfugen in Randkappen.

02.05.0250. Fugenabschlussband in Randkappen
MLV-MBR_01130360
Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541
oder Elastomerfugenbändern nach DIN 7865,
Fugenband für den Einbau in Beton,
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10,000 m ...................... ......................

Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,
Fugenbreite 20 mm, Fugenbandhöhe 70 mm, 2 Sperranker.
Farbe grau, Fugenbänder werkseitig gefertigt
einschließlich aller Formstücke, Winkel, Halterungen
luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.

Einbauort: Raumfugen in Randkappen

02.05.0260. Fuge verfüllen Randkappe/Schutzbeton
MLV-MBR_01130370

80,000 m ...................... ......................

Fugen mit Fugenvergussmasse verfüllen.
Wandungen mit geeignetem Voranstrich versehen
Material: Elastomer-Bitumenvergussmasse, Art A,
nach TLbit Fug 82.
Fugenwandungen: Beton.
Fugenbreite über 20 bis 40 mm.
Fülltiefe: 50 mm.

Fuge: zwischen Randkappen und Schutzbeton

Einbauteile

02.05.0270. Einbauteil Leerrohre Flügelwände
MLV-MBR_01130440

2,000 St ...................... ......................

Leerrohre aus Kunststoff PE-HD bzw. PP
zur Durchführung der Entwässerungsleitung.
Durchmesser Leerrohr: DN '100'
Lage gemäß Ausführungszeichnung,
Einzellänge: 'ca. (>1,10 m<)'
Einbaulage: '(>waagerecht bis schwach geneigt in Schalung<) '
lage- und höhengerecht einbauen.

Einbauort: '(>Flügelwände<) '

02.05.0280. Lieferung, Mastanker für FP-Verank. Stahlprofilmast

2,000 St ...................... ......................

Mastanker für Festpunktverankerung
Stahlprofilmast liefern
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02.05.0290. Leistung, Mastanker für FP-Verank. Stahlprofilmast

2,000 St ...................... ......................

Mastanker für Festpunktverankerung
Stahlprofilmast montieren

WEITERE AUSSTATTUNG

02.05.0300. Stufe für Böschungstr. herstellen
Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm
Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.
Fugenmörtel

38,000 St ...................... ......................

Stufe für Böschungstreppe nach Ausführungsplanung auf
mind. 10 cm dickem, konstruktivbewehrtem Unterbeton C12/15,
Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich ggf. notwendiger Sporne
zur Gleitsicherung und der erforderlichen Erdarbeiten
herstellen.
Stufenbreite 80 cm.
Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.
Blockstufe aus Betonfertigteil, Druckfestigkeitsklasse
C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als
Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.
Überschüssiges Aushubmaterial
'innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.'.

02.05.0310. Stahlgeländer Böschungs-/Rettungstreppe
MLV-MBR_01130470
Geschweißtes Stahlgeländer
'(>neben<)'
Böschungs-/Rettungstreppe herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Material: Stahl

Höhe des Geländers 1000 mm über Treppe / Podest.
Ausbildung als Rohrgeländer mit einem Zwischenholm nach
RZ Gel 7,
Dehnungsfugen nach Erfordernissen.
Alle erforderlichen Eckverbindungen sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blätter 91, 87
Oberflächenvorbereitung Be,
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15,000 m ...................... ......................

Metallüberzug durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung wv AY auf Zn, Sollschichtdicke 80 µm,
1 Deckbeschichtung PUR, Sollschichtdicke 80 µm,
Spritzen im Werk.
Farbton der Deckbeschichtung
'(>grau, DB 702<) '.

inkl. Fundamenten
'(>40/40/60 cm<) '
mind. der
Betongüte '(> C25/30 XF2<) '
und der dazugehörigen Erdarbeiten sowie Verankerung.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.'

02.05.0320. Böschungsbefestigung herstellen
Böschung 1:1,5*Betonpfl. 8 cm
Planum herstellen*Beton C 12/15
Fertigzementm.

18,000 m2 ...................... ......................

Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus
Beton, Dicke mind. 10 cm.
Ausführung auf Böschung mit Neigung 1:1,5 einschlie-
ßlich Podesten und Bermen.
Pflasterstein aus Beton, Dicke 8 cm.
Planum herstellen.
Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

02.05.0330. Betonfertigteile einbauen
Winkelstützwand

11,000 St ...................... ......................

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend Ausführungsplanung
liefern und einbauen.
Bauteil = Winkelstützwand.
Fertigteile aus Stahlbeton.
Winkelstützwandelemente 40x100x60 auf mind. 10 cm dickem,
konstruktivbewehrtem Unterbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse
F1 einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.

02.05.0340. Betonfertigteile einbauen
L-Steine
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend Ausführungsplanung
liefern und einbauen.
Bauteil = L-Stein.
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31,000 St ...................... ......................

Fertigteile aus Stahlbeton.
L-Steine 40x40x40 auf mind. 10 cm dickem,
konstruktivbewehrtem Unterbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse
F1 einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln

02.05.0350. Stufe für Rettungstreppe herstellen

38,000 St ...................... ......................

Stufe für Rettungsstreppe nach Ausführungsplanung auf
mind. 10 cm dickem, konstruktivbewehrtem Unterbeton C12/15,
Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich ggf. notwendiger Sporne
zur Gleitsicherung und der erforderlichen Erdarbeiten
herstellen.
Breite zwischen den Geländern 160 cm.
Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.
Blockstufe aus Betonfertigteil, Druckfestigkeitsklasse
C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als
Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.
Überschüssiges Aushubmaterial
'innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.'.

02.05.0360. Podest herstellen

3,000 m2 ...................... ......................

Podest in Böschungstreppe eben herstellen auf Bettung aus
Beton, Dicke mind. 10 cm. Ausführung auf Böschung.
Pflasterstein aus Beton, Dicke 8 cm.
Planum herstellen.
Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

02.05.0370. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*Flächen ü. 2-10m2
St.100/200/100*Fase 2/2
SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*Läuferverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
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5,000 m2 ...................... ......................

In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Format für Rastermaß = 100/200/100 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Läuferverband verlegen.

02.05.0380. Pflastersteine zuarbeiten
aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

2,000 m ...................... ......................

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

02.05.0390. Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

6,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

02.05.0400. Frostschutzschicht herstellen
Gehu.Radw. o.F.*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
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2,000 m3 ...................... ......................

Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Einbaudicke 28 cm
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

02.05.0410. Stahlgeländer Rettungstreppe

30,000 m ...................... ......................

Geschweißtes Stahlgeländer
'beidseitig neben' Rettungstreppe herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Material: Stahl

Höhe des Geländers 1000 mm über Treppe / Podest.
Ausbildung als Füllstabgeländer,
Dehnungsfugen nach Erfordernissen.
Alle erforderlichen Eckverbindungen sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blätter 91, 87
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallüberzug durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung wv AY auf Zn, Sollschichtdicke 80 µm,
1 Deckbeschichtung PUR, Sollschichtdicke 80 µm,
Spritzen im Werk.
Farbton der Deckbeschichtung
'(>grau, DB 702<) '.

inkl. Fundamenten
'(>40/40/60 cm<) '
mind. der
Betongüte '(> C25/30 XF2<) '
und der dazugehörigen Erdarbeiten sowie Verankerung.
Überschüssiges Aushubmaterial
'innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.'

Summe 02.05. Einbauteile und Ausstattung ......................

02.06. Entwässerungsanlagen

02.06.0010. Grundrohr aus teilporösem Beton
MLV-MBR_01150010
Grundrohr aus teilporösem Beton mit Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.
Rohr außen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 100. Rohr mit Gefälle verlegen.
Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel '(>0,30<)'m hoch.
Betonsockel wird nicht gesondert vergütet.
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17,000 m ...................... ......................

Einbauort: '(>Rahmenwände<)'

02.06.0020. Sickerwände
MLV-MBR_01150020

68,000 m2 ...................... ......................

Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
gemäß Güterichtlinie für Dränsteine aus haufwerksporigem
Beton für Widerlager,
aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt
gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche,
das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort: '(>Rahmenwände<)'

02.06.0030. Entwässerungsleitung

30,000 m ...................... ......................

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
Rohrleitung 'DN 100, min. SN 8 ' ,
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,
einschließlich aller benötigten Formstücke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
'mind. (>20 cm<) ' Überschüttung der Rohre
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller benötigten Materialien sowie Anschluss an die Abläufe
herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>im Bereich der Baustelle einplanieren<)'.

02.06.0040. Rohranschluss herstellen (Zul.)

2,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Widerlager / Flügelwand anschließen,
Anschluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke.
Rohrleitung DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Anschluss mit Gelenkstück.

02.06.0050. Betonausmündung mit Schutzgitter
Betonausmündung/Froschklappe BFK mit schwenkbarem
Schutzgitter aus Stahl feuerverzinkt
und einbetonierter PVC-Verbindungmuffe für KG-Rohr DN 100
liefern und im Auslaufbereich mit
Betonauflager einbauen.
Einschließlich Lieferung und Einbau der dazu passenden
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2,000 St ...................... ......................

Betoneinfassung.

02.06.0060. Versickerungsmulde
MLV-MBR-01150070

2,000 St ...................... ......................

Mulde profilgerecht ausheben. Bodenaushub
tiefsten Stelle bis '(>1,00<) ' m unter Geländeoberkante
Homogenbereich '(>A<) '
Speichervolumen der Mulde (V): ca. '(>2,00<) ' m3.
Sand, Körnung 0/2, im Muldenbereich andecken,
Andeckung: 20cm.
Oberboden im Muldenbereich profilgerecht
Andeckung: '(>10<) ' cm..
Ansaat von 30g Rasensamen/qm, andecken und glatt walzen.

Aushubmaterial laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und zwischenlagern.
Entsorgung und Abtransport von der Baustelle
werden gesondert vergütet.

Summe 02.06. Entwässerungsanlagen ......................

02.07. Oberbau

Rückbau vorhandener Oberbau

02.07.0010. Trennschnitte mechanisch
MLV-MBR_01160020

8,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, alle Formen, mechanisch.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Trennschnitte am
Beginn und Ende des Baubereichs.

02.07.0020. Schiene zurückbauen   
MLV-KTB_01160040

320,000 m ...................... ......................

Vorhandene Schiene aufnehmen, zum Lagerplatz des AN
transportieren und
'> zerlegen und sortieren, Schienen zum Verschrotten trennen,
ggf. notwendige zusätzliche Brennschnitte sind einzurechnen. /
zum Wiedereinbau
zwischenlagern<' , Hebegerät und Transportmittel
stellt der AN.

02.07.0030. Holzschwellen   
MLV-KTB_01160050
Holzschwellen
'>KS 54<' einschließlich Kleineisen

Druckdatum: 20.10.2026 15:36:06 Seite: 62 von 118



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

54,000 St ...................... ......................

und Zwischenlagen aufnehmen, transportieren zum
Zwischenlagerplatz des AN und lagern. Hebegerät und
Transportmittel stellt der AN. Entsorgung erfolgt über
den AG. "

02.07.0040. Betonschwellen   
MLV-KTB_01160060

346,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton,
'>B70 - W-60/54<'
einschließlich Kleineisen und Zwischenlagen aufnehmen,
transportieren zum Zwischenlagerplatz des AN und
lagern. Hebegerät und Transportmittel stellt der AN.
Entsorgung erfolgt über den AG.

02.07.0050. Bettung aufnehmen
MLV-MBR_01160040

120,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper bei ausgebautem Gleis
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN
transportieren und zur Beprobung zwischenlagern,
Bearbeitungsbreite '(>4,40 - 4,60<) 'm,
vorhandene
Dicke 'über (>0,45 bis 0,60<) 'm.

Gleisvorbau

02.07.0060. Unterbau vorbereiten
MLV-MBR_01160090

120,000 m ...................... ......................

Unterbau für '(>Planumsverbesserung / Schottereinbau<) '
vorbereiten, bei ausgebautem Gleis,
Gesamtabgrabungstiefe 'über (>0,30 bis 0,45<) 'm,
Ausbaubreite '(>5,50 bis 6,00<) 'm.
Unterbauschichten ausbauen, auf Fahrzeuge des AN verladen,
zum Zwischenlager transportieren und lagern,
Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 '(>20<) 'N/mm2.

02.07.0070. Planumsschutzschicht
MLV-MBR_01160100
Planumsschutzschicht PSS
'(>KG 1, abdichtend / KG 2, durchlässig<) '
gemäß DBS 918 062 bei ausgebautem Gleis profilgerecht
einbauen, ebnen und verdichten.
Einbaubreite 'über (>5,00 bis 5,50<)'m,
Schichtdicke '(>0,30<) 'm,
EV2 'mind. (>50<)'MN/m2,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung,
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120,000 m ...................... ......................

+/- 1,0 cm für die Querneigung.

02.07.0080. Grundschotter
MLV-MBR_01160110

160,000 m ...................... ......................

Bettung
'(>liefern / ab ZL laden und transportieren<)',
aus Fahrzeugen des AN entladen,
als Verlegeplanum einbauen und verdichten.
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen.
Einbaubreite 'über (>3,00 bis 4,00<)'m,
Schichtdicke '(>über 0,20 bis 0,25<) 'm,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung,
+/- 2,0 cm für die Querneigung.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061
entsprechen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

02.07.0090. Schwellen
MLV-MBR_01160120

400,000 St ...................... ......................

Schwellen aus Beton, aufgeplattet inkl. Kleineisen
'(>liefern / ab ZL laden und transportieren<)',
von Fahrzeugen des AN entladen,
ablegen und ausrichten.
Schwelle aus Beton,
'(>B70 - W-60/54<) '

02.07.0100. gelagerte Schienen einbauen
MLV-MBR_01160130

320,000 m ...................... ......................

Gelagerte Schienen auf Fahrzeuge des AN aufnehmen,
zum Einbauort transportieren, verziehen,
auf Betonschwellen aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen,
Schienen mit vom AN zu liefernden Laschen verbinden und
Stoßlücken herstellen.
Schienenform '(> 54E4 <),'
Schienenlänge 'bis (>25,00 m<)',
Hebezeug stellt der AN.
(>Gelagerte Kleineisenteile aufnehmen, fördern und einbauen,
beschädigte oder abhanden gekommene Teile sind zu
ersetzen. / Kleineisenteile liefern und einbauen.<)

02.07.0110. Schienen schweißen
MLV-MBR_01160150
Aluminotherm-Verbindungsschweißung
mit kurzer Vorwärmung (SkV) herstellen,
Schweißzusatzstoffe liefern.
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8,000 St ...................... ......................

Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen
im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie
verspannen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißung und Schotterbett säubern.
Schienenform '(> 54E4 <),',
alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten,
Schweißaufsicht stellt der AN.
Die Ultraschallprüfung der AT-Schweißungen erfolgt
turnusgemäß durch die Schienenprüfzüge der DB Netz AG.

Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Schweißungen am
Beginn und Ende des Baubereichs.

02.07.0120. Spannungsausgleich
MLV-MBR_01160160

320,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme,
Schienenbefestigung lösen, Schiene anheben,
mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit
Schienenrüttler in Schwingung versetzen,
Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
verspannen und Lage der Zwischenlage berichtigen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
Fachaufsicht stellt der AN

02.07.0130. Zulage Spannungsausgleich bis 5 K
MLV-MBR_01160170

320,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 5 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

02.07.0140. Zulage Spannungsausgleich bis 10 K
MLV-MBR_01160180

320,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 10 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

02.07.0150. Zulage Spannungsausgleich bis 15 K
MLV-MBR_01160190

320,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 15 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.
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02.07.0160. Zulage Spannungsausgleich bis 20 K
MLV-MBR_01160200

320,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 20 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

02.07.0170. Zulage Spannungsausgleich bis 25 K
MLV-MBR_01160210

320,000 m ...................... ......................

Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 25 K unter Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

02.07.0180. Verfüllschotter
MLV-MBR_01160230

150,000 t ...................... ......................

Schotter '(>liefern<)' und als Verfüllschotter in mehreren
Arbeitsgängen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061 entsprechen.

02.07.0190. Stopf- und Richtarbeiten
MLV-MBR_01160240

1,000 psch ......................

Neues Gleis inkl. Übergangsbereich in das Bestandsgleis
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine
inkl. der hierfür notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.
Verdichtgang mit 2 Eingriffen,
max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang
im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf. einschließlich
Herstellung der Überhöhung.
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang einschließlich
Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,
max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
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02.07.0200. Belastungsstopfgang
MLV-MBR_01160250

1,000 psch ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten nach Umbauende.
Belastungsstopfgang mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfür erforderlichen
Vermessungsleistungen und Schotterlieferungen.
Stopfgang nach Umbauende inkl. der hierfür seperat
erforderlichen Zu- und Abführung der Maschinen und des
Personals, sonst wie unter Stopf- und Richtarbeiten
beschrieben.

02.07.0210. Randweg
MLV-MBR_01160260

120,000 m ...................... ......................

'Rand- u. Rettungsweg profilgemäß herstellen. Wegbreite 80
cm, Abdeckung mit Liefermaterial entsprechend Ril 836
Aufbaustärke '(>im Mittel 10 cm<)' im verdichteten Zustand inkl.
aller hierfür ggf. erforderlichen Erdarbeiten.
Höhenversetze und Unebenheiten sind unzulässig.
Ggf. erforderliche Anrampungen sind mit max. 6 % Längsgefälle
auszuführen und am Bestand bzw. Bauwerk anzugleichen.

Summe 02.07. Oberbau ......................

Summe 02. Massivbrücke Ingenieurbau ......................
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03. Oberleitungsanlagen

03.01. Maste

Rückbau Bestandsoberleitungsmast als Kranleistung für den
AN OLA im Zuge des Aushubes der Überbauten.
Die Oberleitungsmaste auf dem Bauwerk können vor dem
Verschub montiert werden.
Die Mastlieferung erfolgt über den AN OLA.
Mastgewicht ca. 600 kg.

03.01.0010. Rückbau Stahlmaste Winkelmast
MLV-OLA_20012501

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Stahlmaste Winkelmast

03.01.0020. Leistung, Winkelmast, Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120301

2,000 St ...................... ......................

Winkelmast, Länge bis 8,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

Summe 03.01. Maste ......................

Summe 03. Oberleitungsanlagen ......................
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04. Kabeltiefbau

04.01. Bauteile Kabeltiefbau

04.01.0010. Kabelkanal Gr. II i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,  
Bild 1
MLV-KTB_01200220

130,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr.
II i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

04.01.0020. Gehrungsschnitte am Trog   
MLV-KTB_01201060

20,000 St ...................... ......................

Gehrungsschnitte am Kabeltrog aus Betonfertigteilen
als Trog mit aufliegenden Deckeln, Größe
'II i.F.' herstellen, Abgerechnet wird je
Umlenkung. "

04.01.0030. Kabeltröge mehrfach auf- und zudeckeln   
MLV-KTB_01210080

130,000 m ...................... ......................

Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
möglichst wechselseitig links und rechts von der
Trasse abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers. "

Summe 04.01. Bauteile Kabeltiefbau ......................

Summe 04. Kabeltiefbau ......................
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05. Straßenbauarbeiten

05.01. Rückbau

05.01.0010. Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*Dicke ü. 18-24 cm
Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...

90,000 m3 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

05.01.0020. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 18-24 cm

20,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

05.01.0030. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflaster säubern

220,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

05.01.0040. Natursteinpflasterdecke aufnehmen
Kantenl. ü.6-12cm*Granit
ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung
... Freitext ...
Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
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50,000 m2 ...................... ......................

Steine sind auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

05.01.0050. Bordstein aufnehmen.
Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.
alles Verw. AN

40,000 m ...................... ......................

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

05.01.0060. Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm
alles Verw. AN

140,000 m ...................... ......................

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

05.01.0070. Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.
ü. 8-10 cm dick*Breite bis 20 cm
Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20
Verwertung AN

140,000 m ...................... ......................

Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergütet.
Pflasterstein über 8 bis 10 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

05.01.0080. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
DoB*... Freitext ...
Geh- und Radwege*... Freitext ...
Abrechng. Abtrag
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne
Bindemittel.
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30,000 m3 ...................... ......................

Dicke 20 cm
Fläche = Geh- und Radwege.
Baustoffgemisch Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

05.01.0090. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS*... Freitext ...
Geh- und Radwege*... Freitext ...
Abrechng. Abtrag

70,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Dicke 20 cm
Fläche = Geh- und Radwege.
Baustoffgemisch Mineralgemisch
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

05.01.0100. Straßenablauf ausbauen
Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
StrA in bef. Fl.*Aufs.s.+lagern
Ausbau verwerten

2,000 St ...................... ......................

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

05.01.0110. Entwässerungsrohrleitung abbrechen
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID 150
Rohr aus Kunststoff.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Ausbaustoffe sind auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
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5,000 m ...................... ......................

weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Rückbau Straßenbeleuchtung

05.01.0120. Leuchte abbauen
Ansatzl.steh.Mast*Hoehe 5 - 8 m
Material abladen

2,000 St ...................... ......................

Leuchte einschl. Zubehoer nach Angabe des AG abbauen.
Abbau der Steigleitung wird gesondert berechnet.
Ansatzleuchte am stehenden Mast.
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Material zum Lagerplatz des AG foerdern und abladen.

05.01.0130. Mast abbauen
Al.M., bis 1,25 m*Aus Stahl
Hoehe 5 - 8 m*Mast einbetoniert
Seitlich lagern*Mat. AN verdcht.

2,000 St ...................... ......................

Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-
fundamentes wird gesondert berechnet.
Auslegermast, Auslegerlaenge bis 1,25 m,
aus Stahl,
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Mast einbetoniert.
Mast zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Mate-
rial des AN verfuellen und verdichten. Oberen Bereich
entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

05.01.0140. Steigleitung abbauen
Abbau steh. Mast*Hoehe max. 8 m
Material abladen

10,000 m ...................... ......................

Steigleitung einschl. Zubehoer abbauen.
Abbau aus stehendem Mast.
Arbeitshoehe max. 8 m.
Material zum Lagerplatz des AG foerdern und abladen.

05.01.0150. Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2*... Freitext ...
Fundament entf.*neben d. Fahrbahn
... Freitext ...

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Schilder zum Wiedereinbau zwischenlagern.
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Summe 05.01. Rückbau ......................

05.02. Straßen- und Wegebau

05.02.0010. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

390,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen nach Ausführungsunterlagen.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

05.02.0020. Frostschutzschicht herstellen
Gehu.Radw. o.F.*0/32

140,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen, kein Einsatz von
wassergefährdenden Stoffen. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 28 cm
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

05.02.0030. Frostschutzschicht herstellen
Bk100 bis Bk1,0*0/45

250,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen kein Einsatz von
wassergefährdenden Stoffen.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 42 cm
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

05.02.0040. Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordsteine liefern als Zubusematerial.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
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140,000 m ...................... ......................

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

05.02.0050. Rinne aus Betonformsteinen herst.
Rinnenpl. 30/14*Fundamentbeton
Fuge Typ B

140,000 m ...................... ......................

Rinne aus Betonformsteinen herstellen.
Formstein = Rinnenplatte, Breite = 30 cm, Dicke = 14 cm.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

05.02.0060. Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 8x25 cm*Fuge Typ B
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

100,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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05.02.0070. Bordstein trennen

10,000 St ...................... ......................

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein quer und auf Gehrung trennen.

05.02.0080. Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.
Rad- und Gehwege*Pflaster gelagert
St.100/200/80*SZ18/LA20
Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4
Ellenbogenverband

220,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

05.02.0090. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80
F.2/2 ang. Abst u*SZ18/LA20
Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4
Ellenbogenverband

130,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Fase max. 2/2 mm, mit angeformten Abstandhilfen an den
Seitenflächen sowie profilierter Unterseite.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.
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05.02.0100. Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst.
Streifen, Zwickel*St.50/50/50
Granit*SZ22/LA25*Bett. 0/4 GU, B
Fuge 0/4

2,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen aus Naturstein
herstellen.
In Streifen, Zwickeln und anderen Kleinflächen.
Format für Rastermaß = 50/50/50 mm.
Pflasterstein aus Granit.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

05.02.0110. Fläche aus Rasensteinen herstellen

50,000 m2 ...................... ......................

Fläche aus Rasensteinen einschl. Verfüllung herstellen.
Unterlage standfest verdichten. Erdarbeiten werden ge-
sondert vergütet.
Befestigung aus Rasengittersteinen.
Ausführung auf horizontalen bis schwach geneigten
Flächen.
Rasenstein aus Beton, Dicke 8 cm.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Gemisch aus grober Lieferkörnung 2/8, Kategorie C 90/3
und Oberboden zu gleichen Anteilen liefern und Rasen-
steine damit verfüllen. Einbau bis 2 cm unter OK-
Rasenstein. Fläche mit 15 g/m2 Rasensaatgut einsäen.
Einsaat mit RSM 7.1.1.

05.02.0120. Straßenablauf einbauen mit Erdarb.
Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11
Aufl-Ring 10b*Aufl. C 8/10,10cm
Tiefe bis 1,25 m*eing. verd. Bod.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub
seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüs-
sigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
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4,000 St ...................... ......................

05.02.0130. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage

4,000 St ...................... ......................

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Dämpfende Einlage. Muldenform.
Verzinkter Eimer, Form B 1.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

05.02.0140. Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...*PE-HD-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m
Ringst. SN 16

100,000 m ...................... ......................

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 150
Rohr aus PE-HD.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

05.02.0150. Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr

10,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.

05.02.0160. Formstück einbauen (Zul.)

2,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
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05.02.0170. Formstück einbauen (Zul.)

2,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück Übergang Stzg.- Kunststoff
Rohr aus Kunststoff.

05.02.0180. Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm
Bitumen 70/100*Kalksteinfüller
... Freitext ...

500,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau mit Fertiger

05.02.0190. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm
Bitumen 50/70*Kalk.füller CC 70
... Freitext ...

500,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Einbau mit Fertiger

05.02.0200. Bitumenhalt. Zwischenschicht herst.
Menge 2,5 kg/m2

500,000 m2 ...................... ......................

Bitumenhaltige Zwischenschicht herstellen. Polymermodi-
fiziertes Bitumen 40/100-65 A maschinell mit Rampen-
spritzgerät aufbringen und mit vorbituminierter grober
Gesteinskörnung 8/11, Kategorie C 100/0, abstreuen.
Nicht gebundene und gelöste Gesteinskörnung nach Wahl
des AN verwerten.
Bindemittelmenge = 2,5 kg/m2.
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05.02.0210. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3*Gestein wie Decke
Menge 1 kg/m2*maschinell

500,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

05.02.0220. Naht in Asphaltschicht herst.
Naht ADS*Längs-/Quernaht
PmB heiß*Dicke ü.2,5-4,5cm

160,000 m ...................... ......................

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Längs- und Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

05.02.0230. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Längs-/Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2

160,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

05.02.0240. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Hydranten+Schieb

15,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.
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05.02.0250. Verkehrsfläche kehren
Oberflächenbeh.*VSM durchführen

500,000 m2 ...................... ......................

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Ober-
flächenbehandlung.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Summe 05.02. Straßen- und Wegebau ......................

05.03. Straßenausstattung

05.03.0010. Auslegermast d.AG f.Beleucht.aufst.

1,000 St ...................... ......................

Auslegermast fuer Beleuchtung aufstellen.
Anfallende Erdarbeiten ausfuehren. Umgebende
Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand herstellen.
Ueberschuessiger Aushub wird im Baufeld eingeebnet.
Auslegermast in einem Stueck,
aus Stahl, verzinkt, einschließlich Leuchte,
Ausladung ueber 0,75 bis 1,25 m.
Mast mit Bodenstueck,
Gesamtlaenge ueber 7 bis 10 m.
Mast lagert auf Baustelle.

05.03.0020. Leitung fuer Beleuchtung verlegen
Leitung*In Mast verlegen
Hoehe max. 8 m

20,000 m ...................... ......................

Leitung fuer Beleuchtung zwischen Kabeluebergang bzw.
Mastaustritt und Leuchte verlegen und betriebsbereit
anschliessen. Rohre und Kanaele fuer Industrieverkabe-
lung sowie Befestigungsmaterial werden nicht gesondert
berechnet.
Leitung als Steigleitung in Mast verlegen.
Arbeitshoehe max. 8 m.

05.03.0030. Rohrpfosten aufstellen
Länge>2500-3000mm*R.St. 60,3/2,0 mm
mit Erdanker*Boden Unterl. AG
Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert
Preisänd. Pfosten
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 2500 mm bis 3000 mm.
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3,000 St ...................... ......................

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
haft verteilen.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

05.03.0040. Verkehrssch. anbr.

1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild bzw. Wegweiser zwischengelagert auf Baustelle
anbringen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Schild = flache Ausführung.
Befestigung an Beleuchtungsmast
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
Verkehrsschild mit Befestigungsteile lagert innerhalb
der Baustelle. Verkehrsschild säubern.

05.03.0050. Verkehrsschild anbringen

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild nach Anordnung der Verkehrsbehörde
anbringen.
Schild Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

05.03.0060. Markierungsfläche reinigen
... Freitext ...

15,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung nach Wahl des AN
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05.03.0070. Längsmarkierung Typ I herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*mind. P 4
a.Asphaltdecksch.

70,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Verkehrsklasse mindestens P 4.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

05.03.0080. Quermarkierung Typ I herstellen
Haltlinie*mit Vormarkierung
mind. P 4*a.Asphaltdecksch.

10,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Verkehrsklasse mindestens P 4.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

05.03.0090. Längsmarkierung Typ I herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe
Dicke 5mm/3mmtief*P 7
grobstr. Decke

70,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Markierung einlegen, Schichtdicke = 5 mm, Decke 3 mm
tief ausfräsen, Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.03.0100. Quermarkierung Typ I herstellen
Haltlinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*Dicke 5mm/3mmtief
grobstr. Decke
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10,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Markierung einlegen, Schichtdicke = 5 mm, Decke 3 mm
tief ausfräsen, Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Summe 05.03. Straßenausstattung ......................

Summe 05. Straßenbauarbeiten ......................
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06. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen
Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang und zur
Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gültigen behördlichen Genehmigungen
und Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen mit
dem Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von
Entsorgungsnachweisen vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern.
Quertransporte sowie alle für den Transport erforderlichen
Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der Lieferscheine/
Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder – nach Vereinbarung
mit dem AG – die Aufmaße.

Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und die
Erstellung der o.g. Unterlagen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

06.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle

06.01.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:
- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung
- Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle gemäß
LAGA PN98
und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

Druckdatum: 20.10.2026 15:36:06 Seite: 85 von 118



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

1,000 psch ......................

Summe 06.01. Abfallverantwortlicher der Ba… ......................

06.02. Entsorgungskonzept AN

06.02.0010. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010

1,000 psch ......................

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 „Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung /
Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Rückbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den
Beginn von Aushub- oder Rückbaumaßnahmen mit der
Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

Summe 06.02. Entsorgungskonzept AN ......................

06.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

06.03.0010. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

06.03.0020. Zulage Erstellung elektronischer  
Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011

1,000 psch ......................

Zulage für das Erstellen der elektronischen Akten und der
Entsorgungsnachweise (EN/VN) im eANV-System ZEDAL für
alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfälle durch den
Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie möglich
vorauszufüllen und durch die Aktenfreigabe (inklus.
Besitzübergang) dem AG in ZEDAL elektronisch vorzulegen.
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06.03.0030. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

1,000 psch ......................

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemäß Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

06.03.0040. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030

1,000 psch ......................

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

06.03.0050. Erstellung_Einbaudokumentation_gemäß_EBV, MLV-
ENT_01030041
Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV

Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im
Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine vollständige
elektronische Einbaudokumentation für alle von ihm in
technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu
erstellen, unabhängig davon, ob die MEB von ihm geliefert oder
vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Freigabe des AG zum MEB-Einbau legt der AG eine
elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte dem AN frei.
Der AN erstellt in der vom AG angelegten und frei gegebenen
elektronischen Akte eigenständig das elektronische Deckblatt
bzw. die elektronische Voranzeige im ZEDAL. Im

Druckdatum: 20.10.2026 15:36:06 Seite: 87 von 118



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

1,000 psch ......................

Dokumentenkopf ist das Kürzel der als Bauherr bzw. AG
fungierenden DB-Organisation sowie die Bezeichnung des
Bauvorhabens einzutragen. Aus dem Deckblatt / Voranzeige
erstellt der AN ein Lieferscheinmuster, aus dem er die benötigte
Anzahl an Lieferscheinen generiert, diese Abfolge ist zwingend.

Für jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle Lieferscheine eines
unter gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind
über die o.g. Erstellung dabei einem elektronischen Deckblatt
oder einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des
MEB, der technischen Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes oder
der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes ist ein
neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.

In folgenden Fällen ist durch den AN anstelle des Deckblatts
eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemäß Anlage 8
EBV im System ZEDAL zu erstellen:
1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind.
BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder
aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils höherer
Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der
Zone III oder höherer Zonen eingebaut werden oder
2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der
Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten
Einbaumenge ≥ 250 m³ eingebaut werden. In diesen Fällen hat
der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn mittels der
Übermittlung der elektronischen Voranzeige als Mail/pdf-Export
aus dem ZEDAL bei der zuständigen Bodenschutzbehörde
elektronisch anzuzeigen, und spätestens 2 Wochen nach
Einbauende die Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf
gleichem Wege zu übermitteln.

Der AN erstellt anschließend aus den Deckblättern die jew.
Muster-Lieferscheine, generiert daraus die benötigten
Lieferscheine und vervollständigt und signiert diese
elektronisch. Bei Notwendigkeit einer Voranzeige ist der Ablauf
identisch, zusätzlich ist nach Abschluss der Baumaßnahme
eine elektronische Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollständige Dokumentation
dem von AG benannten Anlagenverantwortlichen zu
übergeben.

Summe 06.03. Elektronische Nachweisführu… ......................

Summe 06. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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07. Beprobung und Deklarationsanalytik

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu
beproben und zu untersuchen. Ausführung von Probenahme,
Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese
Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
Die Probenahmen sind vom AN 5 Werktage vor Ausführung bei
der abfalltechnischen Bauüberwachung anzumelden.

Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu
erstellen:
- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei
Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen
- Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen
Analytik
- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung
jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der
Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw.
landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);
- abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur
Deklaration von
'4000' m³ Aushubmaterial (2 Analysen je 500 m³) gemäß der
am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben.

Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m³; 1
Deklarationsanalytik (DA) je 500 m³ umfasst 9 Laborproben
insgesamt, jede Laborproben besteht aus je 4 Einzelproben,
d.h. es sind max. 36 Einzelproben je 500 m³ zu nehmen. Von
den 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysierende, die
übrigen 7 Laborproben werden nicht analysiert und als
Rückstellproben aufbewahrt.

Für Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie
(Ril. 880.4010) zu beachten. Untersuchungsumfang und
Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen.

07.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub

07.01.0010. DA_Boden_EBV_Anl1Tab3_MLV_ENT_02010070
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben
zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben und werden i.d.R.
nicht analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;
Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 3
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Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

07.01.0020. DA_Boden_EBV_Anl1Tab4_sonstMw_MLV_ENT_0201007
2

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub und
sonstigen mineralischen Abfällen über Haufwerke mit einer
Kubatur von 500 m³. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN
98. Je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen - insgesamt max. 36 EP je Haufwerk.
Von 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP
sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht analysiert.
Analytikumfang: Sonstige Materialwerte Anlage 1 Tab. 4 EBV
ohne Herbizide und AMPA.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

07.01.0030. DA_Boden_EBV_Anl1Tab4_Herbzd_MLV_ENT_02010074

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub und
sonstigen mineralischen Abfällen über Haufwerke mit einer
Kubatur von 500 m³. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN
98. Je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen - insgesamt max. 36 EP je Haufwerk.
Von 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP
sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht analysiert.
Analytikumfang: Herbizide und AMPA gemäß Anlage 1 Tab. 4
EBV.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

Summe 07.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bo… ......................

07.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter

07.02.0010. DA_Altschotter_HW_MLV-ENT_02020021
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter aus
Haufwerken mit einer Kubatur von 500 m³ entsprechend der
aktuellen Fassung der Altschotterrichtlinie Ril 880.4010.

Altschotter aus Gleisbereichen und Weichenbereichen ist
getrennt aufzuhalden, jedes HW ist separat zu beproben. Die
Beprobung erfolgt in Anlehnung an DIN 19698-1 bzw. DIN
19698-2.

Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
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dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

07.02.0020. DA_Altschotter_insitu_MLV_ENT_02020022

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter im Gleis
(in Situ) mit i.d.R. 6 Schürfungen je 1000 m Gleislänge einschl.
Umsetzung zwischen den Entnahmepunkten gemäß aktueller
Altschotterrichtlinie Ril 880.4010 und in Anlehnung an DIN
19698-6.
Untersuchung d. Gesamtfraktion 0-63 mm (vollständige
Bettungserneuerung vorgesehen).
Entnahme von 2 Laborproben KG 0-63 mm.

Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht /
abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.

Summe 07.02. Beprobung/Dekl.analytik - Alt… ......................

07.03. Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,
Bauschutt

07.03.0010. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton(-bruch),
Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Rückstellproben.

Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV,
zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4
EBV: As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.

Summe 07.03. Beprobung/Dekl.analytik - Be… ......................

07.04. Beprobung/Dekl.analytik -
Asphalt/Straßenaufbruch
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07.04.0010. Asphalt, Straßenaufbruch, MLV-ENT_02040010

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und
Straßenaufbruch mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk
sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu
erstellen (max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben
zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben.
Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben und
RuVA-StB 01-2005.

Summe 07.04. Beprobung/Dekl.analytik - As… ......................

Summe 07. Beprobung und Deklarations… ......................
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08. Bereitstellungsflächen

08.01. Bereitstellungsflächen

08.01.0010. Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010012

2.100,000 m2 ...................... ......................

Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von Bewuchs
und auflagernden Abfällen Inklusive Sammeln, Verladen und
Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisführung gemäß vom AG bestätigten
Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m Höhe.
Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei Liegedauer
> 1 Monat.

Technischer Aufbau des Flächenuntergrundes und
Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des
allgemeinen Boden- und Gewässerschutzes gemäß
Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben,
Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der AN
Maßnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern und
Straßengräben durch Sedimente zu treffen.

08.01.0020. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-
ENT_03010021
Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden
bis max. '(>xx<)' m³ je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflächen instand zu halten und
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2.100,000 m2 ...................... ......................

erforderlichenfalls zu reparieren.

Beräumung der Bereitstellungsflächen und
Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

Summe 08.01. Bereitstellungsflächen ......................

Summe 08. Bereitstellungsflächen ......................
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09. Entsorgung Straßenaufbruch

09.01. Entsorgung Asphalt

09.01.0010. Entsorgung_Ausbauasphalt

220,000 t ...................... ......................

Entsorgung Ausbauasphalt,
Ausbauasphalt, AVV 170302
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

09.01.0020. Transport_nicht_gefährlicher_Straßenaufbruch, MLV-
ENT_05.01.0050

220,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichen Straßenaufbruch,
AVV 170302, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Summe 09.01. Entsorgung Asphalt ......................

Summe 09. Entsorgung Straßenaufbruch ......................
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10. Entsorgung von sonstigen Bauabfällen

10.01. Entsorgung und Transport von Holzschwellen (AVV 17  
02 04*)

10.01.0010. Entsorgung_Holzschwellen, MLV-ENT_06010010

6,000 t ...................... ......................

Entsorgung von Holzschwellen, teerölimprägniert, gefährlicher
Abfall - AVV 17 02 04*, Altholz Kategorie A IV, laden zum
Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

10.01.0020. Transport_Holzschwellen, MLV-ENT_06010020

6,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Holzschwellen gefährlicher Abfall -
AVV 17 02 04*, Altholz Kategorie A IV, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 10.01. Entsorgung und Transport vo… ......................

10.02. Entsorgung und Transport von Altholz (AVV 17 02 04*)

10.02.0010. Entsorgung_Altholz_A, MLV-ENT_06020010

5,000 t ...................... ......................

Entsorgung Altholz Kategorie A IV, AVV 17 02 04*, inklusive
Verwiegung.

10.02.0020. Transport_Altholz_A, MLV-ENT_06020020

5,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Altholz, gefährlicher Abfall, AVV 17 02
04*, Altholz Kategorie A IV, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 10.02. Entsorgung und Transport vo… ......................

10.03. Entsorgung Rückschnitt- und Rodungsabfälle sowie  
Unrat

10.03.0010. Entsorgung_Wurzeln, MLV-ENT_06030010

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk, AVV 20
02 01 biologisch abbaubare Abfälle, inklusive Verwiegung.

Druckdatum: 20.10.2026 15:36:06 Seite: 96 von 118



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

10.03.0020. Transport_Wurzeln, MLV-ENT_06030020

10,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Wurzeln, Baumstümpfen und
Astwerk, AVV 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Die aufgeführten Mengen beziehen sich auf die Abfälle, die
beim Abräumen des Baugeländes "Allgemeine Leistungen
Infrastruktur" aufgeführt - anfallen können.

10.03.0030. Entsorgung_Unrat, MLV-ENT_06030030

2,000 t ...................... ......................

Entsorgung von Unrat/ wildem Müll, AVV 20 03 01 gemischte
Siedlungsabfälle, inklusive Verwiegung.

10.03.0040. Transport_Unrat, MLV-ENT_06030040

2,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Unrat/ wildem Müll, AVV 20 03 01
gemischte Siedlungsabfälle, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 10.03. Entsorgung Rückschnitt- und … ......................

10.04. Entsorgung Abdichtungsmaterial

10.04.0010. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_nicht_gefährlich, MLV
-ENT_06040010

20,000 t ...................... ......................

Entsorgung Abdichtungsmaterial, gering verunreinigt, PAK <
1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, AVV 17 03
02 Bitumengemische, inklusive Verwiegung.

10.04.0020. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENT_06040020

5,000 t ...................... ......................

Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig, PAK ≥ 1.000
mg/kg, AVV 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
gefährlicher Abfall, inklus. Verwiegung.

10.04.0030. Transport_Abdichtungsmaterial_nicht_gefährlich, MLV-
ENT_06040030
Laden und Transport Abdichtungsmaterial, nicht gefährlich,
AVV 17 03 02, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
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20,000 t ...................... ......................

Abfälle.

10.04.0040. Transport_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENT_06040040

5,000 t ...................... ......................

Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefährlich, AVV 170301*, gefährlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 10.04. Entsorgung Abdichtungsmat… ......................

10.05. Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen

10.05.0010. Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-
ENT_06050010

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe, AVV 17 06 05*,
gefährlicher Abfall, inklusive Verwiegung.

10.05.0020. Transport von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-
ENT_06050020

10,000 t ...................... ......................

Laden und Transport asbesthaltiger Baustoffe, AVV 17 06 05*,
gefährlicher Abfall,
Verladung und Beförderung von asbesthaltigen Baustoffen von
der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage,
inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 10.05. Entsorgung von asbesthaltig… ......................

Summe 10. Entsorgung von sonstigen B… ......................
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11. Entsorgung und Transport von Bauabfällen (Grundlage  
der LV- Struktur: ErsatzbaustoffVO)

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen
Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang und zur
Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten. Vom AN sind die
jeweils gültigen behördlichen Genehmigungen und
Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen mit dem
Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von
Entsorgungsnachweisen vorzulegen.
Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. Quertransporte sowie
alle für Laden und Transport erforderlichen Aufwendungen sind
in den Einheitspreis einzurechnen. Abrechnungsgrundlage der
Entsorgungs- und Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/ Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder – nach
Vereinbarung mit dem AG – die Aufmaße.
Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und die
Erstellung der o.g. Unterlagen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

11.01. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV  
170504 / 170503*)

Schotter

11.01.0010. Entsorgung Gleisschotter DK 0

360,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter Deponieklasse 0 DepV, AVV
'170508', inklusive Verwiegung.

Der in nachfolgenden 3 Positionen aufgeführte Bauschutt kann
neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV
folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthält max. die Materialwerte
BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei
der abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu
berücksichtigen.

11.01.0020. Entsorgung_Gleisschotter_GS-1, MLV-ENT_04040002
Entsorgung Gleisschotter GS-1 gemäß Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F1 gemäß Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.
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10,000 t ...................... ......................

11.01.0030. Entsorgung_Gleisschotter_GS-2, MLV-ENT_04040003

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter GS-2 gemäß Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F2 gemäß Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.

11.01.0040. Entsorgung_Gleisschotter_GS-3, MLV-ENT_04040004

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter GS-3 Egemäß Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F3 gemäß Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.

11.01.0050. Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-
ENT_04040080

390,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Gleisschotter, AVV 170508, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Boden

11.01.0060. Entsorgung Boden_DKII, MLV-ENT_07010110

11.000,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse II DepV, AVV
'17 05 03* nicht gefährlicher Boden', mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

11.01.0070. Entsorgung Boden_DKIII, MLV-ENT_07010120

200,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse III DepV, AVV
'17 05 04 gefährlicher Boden', mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.

11.01.0080. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENT_07010030

200,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV inklusive
Klammerwerte für TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05 04, mineral.
Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive Verwiegung.
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11.01.0090. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

200,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

11.01.0100. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

200,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

11.01.0110. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070

200,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

11.01.0120. Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130

11.000,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Bodenmaterial,
von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

11.01.0130. Transport_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010140

1.000,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von gefährlichem Bodenmaterial, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 11.01. Entsorgung und Transport vo… ......................

11.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch

11.02.0010. Entsorgung_Beton_DKII, MLV-ENT_07020060

150,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse II DepV, AVV
'(>170101 nicht gefährlicher Beton<)', inklusive Verwiegung.

Der in nachfolgenden 3 Positionen aufgeführte Bauschutt kann
neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV
folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
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gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthält max. die Materialwerte
BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei
der abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu
berücksichtigen.

11.02.0020. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

11.02.0030. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

11.02.0040. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

10,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

11.02.0050. Transport_nicht gefährlicher Beton, MLV-ENT_07020080

180,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Beton/ Betonbruch,
AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Summe 11.02. Entsorgung und Transport vo… ......................

11.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt

Mauerwerksabbruch Naturstein entsorgen

11.03.0010. Entsorgung_Bauschutt_DKII, MLV-ENT_0703060

3.200,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse II DepV,
'(>170101 nicht gefährlicher Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.
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Der in nachfolgenden 3 Positionen aufgeführte Bauschutt kann
neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV
folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthält max. die Materialwerte
BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei
der abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu
berücksichtigen.

11.03.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

100,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

11.03.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

100,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

11.03.0040. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

100,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

11.03.0050. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt

3.500,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Beton/ Betonbruch,
AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Mauerwerksabbruch Ziegelmauerwerk entsorgen

11.03.0060. Entsorgung_Bauschutt_DKII, MLV-ENT_0703060

34,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse II DepV,
'(>170101 nicht gefährlicher Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.
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Der in nachfolgenden 3 Positionen aufgeführte Bauschutt kann
neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV
folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
• Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß
Anlage 1 Tab. 3 EBV und
• Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole
gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV

Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal
die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für
Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthält max. die Materialwerte
BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei
der abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu
berücksichtigen.

11.03.0070. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

2,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

11.03.0080. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

2,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

11.03.0090. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

2,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

11.03.0100. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt

40,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem Beton/ Betonbruch,
AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Summe 11.03. Entsorgung und Transport vo… ......................

Summe 11. Entsorgung und Transport vo… ......................
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12. Hilfsleistungen zum Abtransport

12.01. Abtransport Schrott und Containerstellung

12.01.0010. Metallschrott, MLV-ENB_01010880

65,000 t ...................... ......................

Bereitstellen und Verladen von
Metallschrott und Übergabe an der vereinbarten
Übergabestelle.

12.01.0020. Transport Stahlbauteile

55,000 t ...................... ......................

Transport von Stahlbauteilen von der Anfallstelle zur
Übergabestelle, inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.
Es ist eine Transportentfernung von 180 km einzurechnen.

12.01.0030. Transport Metallschrott

10,000 t ...................... ......................

Transport von Metallschrott von der Anfallstelle zur
Übergabestelle, inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

12.01.0040. Containerr / Absetzmulden bereitstellen

1,000 psch ......................

Container / Absetzmulden bereitstellen nach Baufortschritt für
die dierekte Beladung der zu entsorgenden Materialien.

12.01.0050. Containerr / Absetzmulden abschließbar bereitstellen

1,000 psch ......................

Container / Absetzmulden 7 m³ abschließbar bereitstellen nach
Baufortschritt für die dierekte Beladung der zu entsorgenden
Materialien.

Summe 12.01. Abtransport Schrott und Con… ......................

Summe 12. Hilfsleistungen zum Abtransp… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Massivbrücke Ingenieurbau

02.01. Rückbau / Abbruch ......................

02.02. Erdarbeiten und Hinterfüllungen ......................

02.03. Verbauten und Behelfe ......................

02.04. Rahmen ......................

02.05. Einbauteile und Ausstattung ......................

02.06. Entwässerungsanlagen ......................

02.07. Oberbau ......................

Summe 02. Massivbrücke Ingenieurbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Oberleitungsanlagen

03.01. Maste ......................

Summe 03. Oberleitungsanlagen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Kabeltiefbau

04.01. Bauteile Kabeltiefbau ......................

Summe 04. Kabeltiefbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Straßenbauarbeiten

05.01. Rückbau ......................

05.02. Straßen- und Wegebau ......................

05.03. Straßenausstattung ......................

Summe 05. Straßenbauarbeiten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

06.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle ......................

06.02. Entsorgungskonzept AN ......................

06.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

......................

Summe 06. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Beprobung und Deklarationsanalytik

07.01. Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub ......................

07.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter ......................

07.03. Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,
Bauschutt

......................

07.04. Beprobung/Dekl.analytik -
Asphalt/Straßenaufbruch

......................

Summe 07. Beprobung und Deklarations… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

08. Bereitstellungsflächen

08.01. Bereitstellungsflächen ......................

Summe 08. Bereitstellungsflächen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

09. Entsorgung Straßenaufbruch

09.01. Entsorgung Asphalt ......................

Summe 09. Entsorgung Straßenaufbruch ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Entsorgung von sonstigen Bauabfällen

10.01. Entsorgung und Transport von Holzschwellen (AVV  
17 02 04*)

......................

10.02. Entsorgung und Transport von Altholz (AVV 17 02  
04*)

......................

10.03. Entsorgung Rückschnitt- und Rodungsabfälle sowie  
Unrat

......................

10.04. Entsorgung Abdichtungsmaterial ......................

10.05. Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen ......................

Summe 10. Entsorgung von sonstigen B… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. Entsorgung und Transport von Bauabfällen (Grundlage  
der LV- Struktur: ErsatzbaustoffVO)

11.01. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen  
(AVV 170504 / 170503*)

......................

11.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch ......................

11.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt ......................

Summe 11. Entsorgung und Transport vo… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

12. Hilfsleistungen zum Abtransport

12.01. Abtransport Schrott und Containerstellung ......................

Summe 12. Hilfsleistungen zum Abtransp… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016264755 ERN EÜ Hafenstraße Str 3570 km 2,170
LV: 2 Erneuerung EÜ Hafenstraße in Worms Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 2

01. Allgemeine Leistungen Infrastruktur ......................

02. Massivbrücke Ingenieurbau ......................

03. Oberleitungsanlagen ......................

04. Kabeltiefbau ......................

05. Straßenbauarbeiten ......................

06. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

......................

07. Beprobung und Deklarationsanalytik ......................

08. Bereitstellungsflächen ......................

09. Entsorgung Straßenaufbruch ......................

10. Entsorgung von sonstigen Bauabfällen ......................

11. Entsorgung und Transport von Bauabfällen  
(Grundlage der LV- Struktur: ErsatzbaustoffVO)

......................

12. Hilfsleistungen zum Abtransport ......................

Summe LV 2 Erneuerung EÜ Hafenstraß… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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