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Bauabschnitt 12:
Gleis Abzweig Lindau Aeschach - Lindau Insel
km 151,4+87 - km 151,9+82
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Bauabschnitt 13:
Gleis Lindau Insel - Abzweig Lindau-Aeschach
km 152,1+91,85 - km 151,5+82

Bauabschnitt 12/2:
km 151,6+20 - km 151,9+82

Bauabschnitt 12/1:
km 151,4+87 - km 151,6+20
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km 151,6+20 - km 151,5+82
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3 Stück B70 2.4

Hinweis zum Planinhalt:
Bedingt der laufenden Ausbauarbeiten bzw. Elektrifizierung der Strecke 5362 sind in
diesem Bereich die bereits erfolgten Einbauten wie Oberleitungsmaste, neue Kabelkanäle,
Kabelquerungen, Schallschutzwände usw. in den Lageplänen der Bauleistungen Strecke
5362 (23 Knoten Lindau) und den IVL-Lageplänen bisher nur teilweise oder überhaupt
nicht eingetragen.

Einbauhindernisse wie Oberleitungsmaste, Beleuchtungsmaste, Signale, Kabelschächte,
Kabelkanäle, Einfassungen, Fundamente, Entwässerungsanlagen, Leitungen jeglicher Art
usw. sind vom AN vor Ort zu erkunden.

Die Darstellung der Einbauhindernisse im Lageplan erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Anschluss an Anlage 3.3.3.18

Legende:
konv:     konventionell
GE: Gleiserneuerung
vBe: vollständige Bettungserneuerung
PSS: Planungsschutzschicht
FLV: Fließbandverfahren
RQ: Regelquerschnitt, Bereich
Se2: Schienenerneuerung im Bestand

Planung Oberbau
Bestand
Bestand Entwässerung / TE

Fläche (Nutzung gemäß Vorgaben in der
Baubeschreibung)

Bestand Kabelkanal
Bestand Schallschutzwand
Neuplanung Kabelkanal durch Dritte voraussichtlich
bis Ende Mai 2023, wäre dann Bestand

Die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung
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Ursprung

DB Netz AG
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Geprüft:

Fachplanung Oberbau (I.NP-S-M-L)

gez.

gepr.
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NameDatum

geprüft

Projekt:
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für die Deutsche Bahn:

Änderungen bzw. Ergänzungen Tag Name genehmigt

Fachplanung Oberbau (I.NP-S-M-L)

OBERMEYER
Infrastruktur Tel. 0721/9802-0

Zur Gießerei 18
76227 Karlsruhe

Anlage 3.3.3.19

25223

09/23 AUT

09/23 AHE

09/23 MCK

Lageplan Bauleistungen
Strecke 5362

km 151,4+08 - km 152,2+69

1:1000

1 Ausführungsplanung, Stand 14.02.2023 02/23 AUT

2 Verlängerung BA 12/2 und BA 13/2 09/23 AUT

23_Knoten Lindau
Oberbauprogramm 2023

Ausführungsplanung

Oberbauform alt

Oberbauform neu

Umbauverfahren Gleis

Bettungsarbeiten

Einbau PSS

Regequerschnitte

Umbauverfahren Gleis

Oberbauform neu

Oberbauform alt

Bettungsarbeiten

Einbau PSS

Regelquerschnitte

Änderungen und Ergänzungen 09/23:
- Verlängerung Umbauabschnitt BA 12/2 bis km 152,1+91,85 incl. BÜ Lotzbeckweg
- Verlängerung Umbauabschnitt BA 13/2 bis km 151,9+82,00 incl. BÜ Lotzbeckweg
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