Projekt: G.016267039; PFA:

MalRnahmenblatt

Artenschutzrechtliche Vermeidung / Minderung / Schutz (VA), MaBnahmennummer: 001_VA
Bezeichnung der MaRnahme: Bauzeitenregelung
GesamtgrofRe der MaBnahme in gm: O

Temporare MalRnahme: ja
Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaRnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.:
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 1 Monat/e vor Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der MalZnahme

Zielarten: Brutvogel, xx

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Bauzeitenregelung

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Im gesamten Bauabschnitt sind das Roden, Fallen und Abschneiden von Hecken und Baumen
in der Zeit vom 1. Mérz bis 30. September gemaf § 39 BNatSchG zum Schutz von hecken- und baumbriutenden Vogelarten
verboten. Deshalb ist nur auRerhalb der Vegetations- und Brutzeit von 01. Oktober bis 28/29. Februar eines Jahres oder in
Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehdrde eine Rodung, Fallung und ein Abschneiden von Gehdlzen zuléssig.
Kdnnen Rodungen von Gehdlzen aus schwerwiegenden Griinden nicht in den oben fiir die Vogel geltenden Zeitraumen
durchgefuihrt werden, miissen die Gehdlze unmittelbar vor Beginn der Arbeiten durch qualifizierte Fachgutachter auf ein
aktuelles Brutvorkommen hin tberprift werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche Mal3gabe fur Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang IlI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme

Beeintréachtigung von Lebensraumen von

B2 Vogeln

D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 001_VA, 005_VA

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlagen Nr.:
Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.10.2026

Kontroll-Nr.: 02.10.2026T09:07:27+02:00 #306620 Druckdatum: 02.10.2026 09:07 Seite: 1/1



Projekt: G.016267039; PFA:

MalRnahmenblatt

Artenschutzrechtliche Vermeidung / Minderung / Schutz (VA), MaBnahmennummer: 002_VA
Bezeichnung der MaRnahme: Fledermausfreundliche Baustellenbeleuchtung
GesamtgrofRe der MaBnahme in gm: O

Temporare MalRnahme: ja
Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaRnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.:
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der MalZnahme

Zielarten: Fledermause, xx

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Fledermausfreundliche Baustellenbeleuchtung

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Das Untersuchungsgebiet eignet sich als Jagdhabitat fir Fledermause. Dartber hinaus ist
davon auszugehen, dass sich im nahen Umfeld der Vorhaben Quartiere unterschiedlicher Arten befinden. Lichtempfindliche
Arten (z.B. Myotis- und Plecotus-Arten) werden durch mdgliche nachtliche Bauarbeiten beeintrachtigt. Kénnen wahrend der
Aktivitatsphase der Flederméause zwischen Mitte Marz und Mitte Oktober Nachtarbeiten nicht unterlassen werden, sind
folgende Punkte unbedingt zu beachten (UNEP/EUROBATS 2019) :

. Leuchten mit begrenztem Abstrahlwinkel und keinesfalls kugelige Leuchten sind einzusetzen. Bei Anstrahlung von
Objekten werden Leuchten sachgerecht am Objekt installieren.

. Abdichtung der Leuchten gegen das Eindringen von Insekten und Spinnen.

. Anteil an kurzwelligem Licht soll méglichst gering sein. Je geringer der Blau- und Ultraviolett-Anteil am Spektrum der
Lampe, desto kleiner sind im Allgemeinen die negativen Auswirkungen auf die Organismen (hier ist auf die Arbeitssicherheit zu
achten, unterschiedliche Arbeiten benétigen unterschiedliche LUX Einheiten).

Der Fokus der MaRnahmen liegt bei Punkt eins. Dieser verhindert das unnétige Ausleuchten des Umfeldes.
Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche MalRgabe fur Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang IlI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Berlicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme

Beeintréachtigungen von Lebensrdumen

B1 "
von Fledermausen

D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 002_VA, 005_VA
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Projekt: G.016267039; PFA:

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1: Unterlagen Nr.:
Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.10.2026

Kontroll-Nr.: 02.10.2026T09:07:27+02:00 #306622 Druckdatum: 02.10.2026 09:07 Seite: 2/ 2



Projekt: G.016267039; PFA:

MalRnahmenblatt

Artenschutzrechtliche Vermeidung / Minderung / Schutz (VA), MaBnahmennummer: 003_VA
Bezeichnung der MaRnahme: Offnung Kabelschéchte
GesamtgrofRe der MaBnahme in gm: O

Temporare MalRnahme: ja
Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaRnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.:
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der MalZnahme

Zielarten: Reptilien, xx
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Offnung Kabelschachte

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Zum Schutz von Reptilien sind mdgliche von der Baumafinahme betroffene Kabelschachte
zwei Wochen vor Baubeginn zu 6ffnen und offen zu halten. Ist dies aus Grinden der Sicherheit nicht méglich, sind die
Kabelschachte vor den BaumaRnahmen maoglichst friihzeitig zu 6ffnen, so dass vorhandene Tiere noch selbststandig
abwandern kdnnen. Da Zauneidechsen nicht klettern kénnen ist mindestens alle 20 m eine Matte (z.B. Kunststoffteppiche) als
Ausstiegshilfe in die Kabelkanéle einzulegen und gegen Verwehung etc. zu befestigen. Unmittelbar vor umzusetzenden
MafRnahmen sind die Schéchte durch qualifiziertes Personal zu Uberprifen und ggf. noch vorhandene Tiere zu bergen und in
das nachstgelegene aufgewertete Habitat umzusetzen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche Mal3gabe fur Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang IlI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme

Beeintrachtigung von Lebensraumen von D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 003_VA, 004_VA,

B3 Reptilien 005_VA

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3: Unterlagen Nr.:
Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.10.2026

Kontroll-Nr.: 02.10.2026T09:07:27+02:00 #306621 Druckdatum: 02.10.2026 09:07 Seite: 1/1



Projekt: G.016267039; PFA:

MalRnahmenblatt

Artenschutzrechtliche Vermeidung / Minderung / Schutz (VA), MaBnahmennummer: 004_VA
Bezeichnung der MaBnahme: Vergramung und Reptilienschutzzaun
GesamtgrofRe der MaBnahme in gm: O

Temporare MalRnahme: ja
Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaRnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.:
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der MalZnahme

Zielarten: Reptilien, xx

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Reptilienschutzzaun und Vergramung

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Durch die Umsetzung der Baumafnahmen wird temporar Reptilienlebensraum auf der im
Randbereich des DL beansprucht. Um Individuenverluste zu vermeiden sind Vergramungsmafnahmen umzusetzen.
VergramungsmaRnahmen und eine Kontrolle durch die UBU sind nétig, um das Tétungs- und Stérungsverbot (8§44 Abs. 1
BNatschG) zu vermeiden.

Das Ziel dieser MaRnahme ist es, den Lebensraum unattraktiv zu gestalten, ohne die Tiere zu verletzen oder zu téten. Bei der
Vergramung sollte nach dem folgenden Schema vorgegangen werden:

. Entfernung von Gehdlzen (falls notwendig) und Versteckplatzen im Winter. Winterquartiere durfen dabei nicht
beeintrachtigt werden, d.h. kein Befahren mit schwerem Gerat zur Entfernung der Gehdlze, kein Eingriff ins Wurzelwerk;
Beseitigung von Versteckplatzen mit der Hand.

. Einmaliges Méhen des Bereichs mit einem Balkenmaher (Schnitthéhe ca. 7 cm) oder Heckenscheren und Abraumen des
Mé&hguts; mind. 10 Tage vor Beginn der Baumafnahme. Weitere M&ahdurchgange noch Notwendigkeit und in Absprache mit
der UBU

. Entfernen von Wurzelstdcken falls notig ab Anfang April, wenn die Tiere ihre Winterquartiere verlassen und agil sind.

. Aufstellen Reptilienschutzzaun

. Vor Beginn der geplanten Baumaf3nahme ist der vergramte Bereich durch die umweltfachliche Bautiberwachung auf
mdglicherweise verbliebene Individuen an mindestens einem Termin zu kontrollieren. Vorgefundene Tiere sind aus dem
Gefahrenbereich zu verbringen.

Nach der ersten Vergramung wird abhéngig von Standort und BaumafRnahme ein Reptilienschutzzaun um die Eingriffsbereiche
gestellt. Dieser sichert den Eingriffsbereich vor einem erneuten Einwandern der Zauneidechsen. Der Zaun (glatte Folie, kein
Polyestergewebe, 50 - 60 cm hoch) ist dabei von der Seite, von der das Einwandern verhindert werden soll, umzuschlagen und
mit Sand/Erdreich niedrig abzudecken. Von der Eingriffsseite her sollen die Zaune lbersteigbar sein, damit Zauneidechsen die
Eingriffsflache verlassen kdnnen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang I1I-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche MalRgabe fur Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang IlI-18): nicht erforderlich
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Projekt: G.016267039; PFA:

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRRnahme unter Beruicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr. Beschreibung Naturraum

Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

Beeintréchtigung von Lebensraumen von

i~ D64 Donau-lller-Lech-Platten
Reptilien

B3

vermeidet/vermindert

003_VA, 004_VA,
005_VA

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3: Unterlagen Nr.:
Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.10.2026

Kontroll-Nr.: 02.10.2026T09:07:27+02:00 #306625 Druckdatum: 02.10.2026 09:07

Seite: 2/ 2




Projekt: G.016267039; PFA:

MalRnahmenblatt

Artenschutzrechtliche Vermeidung / Minderung / Schutz (VA), MaBnahmennummer: 005_VA
Bezeichnung der MaRnahme: Umweltfachliche Bauliberwachung
GesamtgrofRe der MaBnahme in gm: O

Temporare MalRnahme: ja
Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaRnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.:
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der MalZnahme

Zielarten: Reptilien, Brutvdgel, Flederméuse

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Bauliberwachung

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Wahrend der gesamten Zeit der Baudurchfiihrung sowie bei Durchfiihrung von
ArtenschutzmalRnahmen ist eine umweltfachliche Bautiberwachung bereitzustellen. Diese muss die erforderlichen
Fachkenntnisse, insbesondere im Bereich des Artenschutzes, aufweisen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche Mal3gabe fur Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang IlI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

. . i. Verbindung m.
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
B1 Beelntrachtlg__ungen von Lebensraumen D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 002_VA, 005_VA
von Flederméausen - -
B2 \B;gg:}:achtlgung von Lebensraumen von D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 001_VA, 005_VA
B3 BGEIhFraChtlguﬂg von Lebensrdumen von D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 003_VA, 004_VA,
Reptilien 005_VA
Bo4 Beelntrachpgung durch bauzeitliche D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 005_VA, 006_V,
Bodenverdichtung 007_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1: Unterlagen Nr.: /Bo4: Unterlagen Nr.: /B3: Unterlagen Nr.: /B2:
Unterlagen Nr.:
Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.10.2026

Kontroll-Nr.: 02.10.2026T09:07:27+02:00 #306626 Druckdatum: 02.10.2026 09:07 Seite: 1/1



Projekt: G.016267039; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung / Minderung / Schutz (V), MaBnahmennummer: 006_V
Bezeichnung der MalRnahme: Ansaat Boschung
GesamtgrofRe der MaBnahme in gm: O

Temporéare MalRhahme: nein
Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaRnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.:
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 1 Woche/n nach Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der MalZnahme

Zielbiotop: Ruderalbereich, xx
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Ansaat
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 35.60

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Durch die Baumaflinahme werden Béschungsbereiche temporar beansprucht. Nach Abschluss
der sind BodenlockerungsmafRnahmen auf den bauzeitlich verdichteten Flachen vorzunehmen. Nach dem Auftrag von
Oberboden wird mit autochthonem Saatgut von charakteristischen trockenheitsvertraglichen, niederwiichsigen Arten
(Magerrasen, Herkunftsgebiet 17) eingesat.

Bei Bedarf sind Pflanzen im Frihjahr zurtickzuschneiden oder sich stéarker ausbreitende Pflanzen jaten. Es durfen keine
Dunger und Pestizide verwenden werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang 111-18): 1 Jahr/e und 1 Tag/e
Unterhaltung: Nach einer erfolgreichen Entwicklung des Ruderalstandorts ist 1-2 Mal im Jahr abschnittsweise eine Mahd
durchzufiihren. Gehdlze sind auf diesen Bereichen (von Oktober bis Marz) zu entfernen. Bei Bedarf kann alle 5-15 Jahre
abschnittsweise neu angesat werden mit vorherigem Abtrag der obersten paar Zentimeter. Invasive Neophyten sind zu
entfernen.

Fachliche MalRgabe fur Unterhaltungszeitraum nach 8§ 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I1I-18): dauerhaft

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: 5 Jahr/e

MaRRnahme unter Beruicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

. . i. Verbindung m.
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
Bo4 Beelntréchpgung durch bauzeitliche D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 005_VA, 006_V,
Bodenverdichtung 007_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): Bo4: Unterlagen Nr.:
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Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.10.2026
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Projekt: G.016267039; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung / Minderung / Schutz (V), MaBnahmennummer: 007_V
Bezeichnung der MaRnahme: Bodenschutz, Bodenlockerung
GesamtgrofRe der MaBnahme in gm: O

Temporare MalRnahme: ja
Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaRnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.:
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der MalZnahme

Zielbiotop: Fettwiese, Ruderalbereich, xx
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Bodenschutz, Bodenlockerung
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 33.41, 35.60

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Durch den Eingriff kommt es teilweise zu einem Oberbodenabtrag und der Flachen und
Befahrung. Zur Sicherung des Oberbodens (Abtrag, Lagerung, Wiederandeckung) ist die Einhaltung der einschlagigen
Vorschriften und Regelwerke bei der Durchfiihrung der Erdarbeiten erforderlich. Dies regeln insbesondere die Vorschriften der
DIN 18300, der DIN 18915 sowie DIN 18920. Die Ausbauarbeiten der BE-Flachen miissen nach Abschluss der Arbeiten
zurlickgebaut werden und die Flachen sind wieder in ihren urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abféllen sind einzuhalten (Technische Regeln
der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, LAGA, 1994). Eine fachgerechte Entsorgung ggf. anfallenden, uiberwachungsbeddrftigen
Materials ist durchzufuhren. Dieses gilt insbesondere fur anfallenden Bodenaushub, Schotter und Holzschwellen. Der Boden ist
nach Abschluss der Arbeiten aufzulockern.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang 111-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Mal3gabe fur Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang I1I-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Berilicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

] . i. Verbindung m.
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
Bo4 Beelntr'achpgung durch bauzeitliche D64 Donau-lller-Lech-Platten vermeidet/vermindert 005_VA, 006_V,
Bodenverdichtung 007_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): Bo4: Unterlagen Nr.:
Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.10.2026
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