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Verzeichnis der Abkürzungen

AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
AU Ausführungsunterlagen
DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
EBA Eisenbahn - Bundesamt
Ebs Elektrotechnik, Bau und Ausrüstung

von Strecken, Streckenausrüstung
Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

Ebsü Übersichtsplan mit Schaltanweisung
EP Entwurfsplanung
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im

Bauwesen (Standard zum
Datenaustausch von Dateien für
Anfragen und Abrechnungen)

GP Genehmigungsplanung
iTWO Projektmanagementsoftware
OLA Oberleitungsanlagen
OLSP Oberleitungsspannungsprüfeinrichtung
OZ Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis
Ril Richtlinie der DB AG
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MLV-OLA Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erläuterungen zum MLV-OLA

0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

Die Erläuterungen und das MLV-OLA gelten für das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage für alle
Anfragen. Jegliche Änderungen dürfen nur durch die
zuständige Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgeführt werden.

Änderungen oder Ergänzungen der Standardtexte sowie
Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulässig
und damit ungültig. Für alle anderen Leistungen, welche
nicht im Muster-LV vorgesehen sind, sind diese
Leistungen unter dem Kapitel 21 (Besondere
Leistungspositionen) aufzuführen.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen für den Neu- und
Umbau sind gemäß Ril 997.0120Z02 OLA zu erstellen.

1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Plänen sind die Planzeichen gemäß Ril 886
in den Schriftfeldern zu verwenden.

1.2 Ausführungsunterlagen (AU)

Mindestanforderungen für Grundlagen zur Erstellung der
Ausführungsunterlagen, siehe Vormerkungen der
Position 01.01.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

1.3 Begehung

Zum Baubeginn organisiert der AG die Planungsbegehung.
Der AN fertigt die Niederschrift über die örtliche
Begehung an. Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach
Begehung zu übergeben und durch diesen zu bestätigen.
In der Niederschrift festgelegte Änderungen der
Begehungsunterlagen sind bei der Erstellung der AU
zu berücksichtigen.
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1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.4.1 Ausführungsunterlagen AU
abweichend zur BVB §16.2

* AU (Unterlagen z. Prüfung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschließlich
Planverzeichnis

* Übergabe geprüfter Ausführungsunterlagen (4-fach)

1.4.2 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit durch den Bauüberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage überführt
werden.

Nicht mit der Örtlichkeit übereinstimmende Bestände im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage müssen
übereinstimmend mit dem Bestand an IZ-Plan
zurückgeführt werden.

2. Leistungsinhalte Ausführung

2.1 Leistungspositionen:

In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:
* alle für die Erbringung der Leistung notwendigen

Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und
Az-Führer

* eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche während der Bauvorbereitung und
der Baudurchführung des AN

In den Leistungspositionen nicht enthaltene
Aufwendungen:
* Kosten und Gebühren für Planprüfungen des AG und

EBA
* Kosten und Gebühren für Abnahmen des AG und EBA
* Kosten für BIT-Test
* Kosten für die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:
* Lieferung aller für die Erbringung der Leistungen

notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
Ebs zu den Standardpositionen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
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Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden können, sind
unter der OZ 21 einzufügen.

2.3 Änderungen des Leistungsumfanges
ergänzend zur BVB Anlage 2.1 zum Bauvertrag

Die Ausführung der Leistungen wird durch die
Bauüberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmaßen bestätigt. Ein
Anspruch auf Vergütung lässt sich aus der Bestätigung
nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der Höhe
nach erfolgt durch die dafür zuständigen Stellen des AG
im Benehmen mit dem AN.

Bei Übergabe der AU zur Planprüfung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen für
Mengenänderungen bzw. zusätzlichen Leistungen und eine
Gegenüberstellung der Änderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begründungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufügen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es möglich,
die Mengenänderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.
Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags
kann mit der Ausführung begonnen werden.

Der grundsätzliche Anspruch auf Vergütung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus den AU, welche in der Liste
nicht aufgeführt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf können Änderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.

2.4 Angaben zu den Bodenverhältnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG. In der
Leistungsbeschreibung müssen Angaben zum Baugrund
enthalten sein. Die Bodenbeprobung und Entsorgung
kontaminierter Böden ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

Für die Auftragserfüllung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfügung:

* aktuelle Bestandsunterlagen
* Feststellung der Kampfmittelfreiheit /

Kampfmittelsondierung

2.6 Aufmaßerstellung

Durch das MLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen abweichend
zur Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen § 16.1.6
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Abrechnung Aufmaß.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage MLV-OLA und
folgender Nachweise:

* zur ersten Abrechnung übergibt der AN einmalig
einen Oberleitungslageplan und Mast- und
Fundamenttafel (für alle folgenden Abrechnungen
ebenfalls zu verwenden)

* Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer

* Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Gründung von Stufen- und
Blockfundamente gemäß Vordruck 997.0130V01/V02 zum
Bautagebuch

01. Planungsleistungen

Vorbemerkungen:
Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemäß Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu übergeben.

01.01. Ausführungsunterlagen

Es ist nur eine Möglichkeit für die Erstellung der AU
auszuwählen
Folgende Unterlagen sind Grundlage für die AU und
durch den AG beizustellen:
* vektorisierte, bauphasenbezogene EP geprüft und

freigegeben einschl. beantragter/erteilter UIG
* vektorisierte IVL-Pläne
* Bestandspläne der Oberleitungsanlage/OSE aus

IZ-Plan mit Änderungsstamm gesperrt
sowie aktuelle Ebsü

* vektorisierte bautechnische QP mit allen Einbauten
in SOLL-/IST-Gleislage von geplanten
Maststandorten EP

* vektorisierte Bestandspläne/Entwurfspläne geprüft
und freigegeben projektbezogen tangierender
Fremdgewerke

* VZG Umbaubereich SOLL/IST
* vektorisierte Trassierung Soll/Ist-Zustand
* Schienenteilungspläne und Angabe Gleisfreimelde-

technik
* Gleisvermarkungspläne
* LINA-Listen
* Baugrundgutachen inkl. Gründungsempfehlung

01.01.0100. Erstellen der AU in vollständig vektorisierter Form
(DGN/DWG). Grundlage vektorisierte Entwurfs- und
Bestandspläne
MLV-OLA_01010100
Erstellen der Ausführungsunterlagen in vektorisierter
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1,000 psch ......................

Form (DGN/DWG).
Grundlage: Die Entwurfsplanung und der umgebende
Bestand werden für die betroffenen Planbereiche
vollständig vektorisiert gemäß
Schnittstellenbeschreibung Elektrotechnik Teilbereich
Oberleitungsanlagen kostenfrei übergeben.

01.01.0400. Baugrunderkundung
MLV-OLA_01010400

13,000 St ...................... ......................

Baugrunderkundung
künzeln oder bohren oder schachten

Summe 01.01. Ausführungsunterlagen ......................

01.02. Revisionsplanung

01.02.0100. Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge)
MLV-OLA_01020100

1,000 psch ......................

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage für die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergütet.
Grundlage: Die freigegebene Ausführungsunterlage ist
handschriftlich um die Veränderungen während des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

01.02.0200. Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter
Anlagen (Baubereich)
MLV-OLA_01020200

1,000 psch ......................

Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung für den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereiche
(von km xxx bis km xxx und Gleisnummer)

01.02.0500. Pflege der technischen Plätze der veränderten  
Anlagenteile für
SAP R3 PRINZIP
MLV-OLA_01020500

1,000 psch ......................

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Plätze für die veränderten Anlagenteile im Format Excel
übergeben. In diesem sind alle Felder zu pflegen, die
in den OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind.
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01.02.0700. Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
MLV-OLA_01020700

1,000 psch ......................

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemäß Ril 997.0120 und örtlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung

Summe 01.02. Revisionsplanung ......................

01.03. Ebsü-Pläne und -Planänderungen

Vorbemerkungen:
Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsätzlich
dem AG

01.03.0200. Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung
MLV-OLA_01030200

3,000 St ...................... ......................

Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung
Übergabe der Handskizze durch den AN an die
Projektleitung
der DB zur weiteren Bearbeitung

01.03.0300. Kopieren der Ebsü-Pläne
MLV-OLA_01030300

12,000 St ...................... ......................

Kopieren der Ebsü-Pläne

Summe 01.03. Ebsü-Pläne und -Planänderu… ......................

01.04. Schlussvermessung

Vorbemerkungen:
Grundlagen sind die übergebenen vermessungstechnischen
Bestandsunterlagen (Vermessungsdaten und
CAD-Vectordaten...)

01.04.0101. Leistung, Messbolzen
MLV-OLA_01040101

13,000 St ...................... ......................

Anbringen von Messbolzen ohne Vermessungsleistungen
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01.04.0102. Lieferung, Messbolzen
MLV-OLA_01040102

13,000 St ...................... ......................

Lieferung von Messbolzen

01.04.0200. Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte
MLV-OLA_01040200

13,000 St ...................... ......................

Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte und
Übergabe der Koordinaten in DB REF NETZ

Summe 01.04. Schlussvermessung ......................

Summe 01. Planungsleistungen ......................
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02. Gründungen und Maste

Vorbemerkungen:
Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den
Streckenquerschnitten der DBAG (Regelprofil).
Erdaushub, Boden anfüllen und verdichten
(Regelprofil/Geländeprofil beachten) sowie Erstellen
von Rammprotokollen ist Sache AN und ist den
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Statisch nachzuweisender Verbau, ggf. notwendige
Verschwenkung von Kettenwerk oder Bahnenergieleitung
und die Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG.
Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag
in der Zeit von 07-20 Uhr.
Zuschläge (Mehrpreis) außerhalb der o.g. Zeiten sind
durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu vergüten.

02.01. Nebenarbeiten

02.01.0100. Leistung, Vorschachten
MLV-OLA_02010100

20,000 St ...................... ......................

Vorschachten (Handschachtung) am Maststandort, zur
Ortung von im Baubereich vorhandenen Kabeln und
Leitungen, Tiefe bis 1,25 m unter EOK.
Bei Kreuzschachtungen sind 2 Vorschachtungen
abzurechnen.

02.01.0200. Leistung, Aushub verbringen
MLV-OLA_02010200

65,000 m3 ...................... ......................

Leistung, Überschüssigen Erdaushub zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflächen durch den AN zur Beprobung
verbringen, ohne sichern und abdecken

02.01.0400. Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen mit Gleis
MLV-OLA_02010400

13,000 St ...................... ......................

Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen bei
vorhandenem Bestandsgleis mit Messrad, Bandmaß o.ä.

Summe 02.01. Nebenarbeiten ......................

02.02. Ortbetonfundamente
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02.02.0201. Leistung, Blockfundament Winkelmast
bis 4,5 m³
MLV-OLA_02020201

1,000 St ...................... ......................

Blockfundament für Winkelmast nach Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis 4,5 m³

02.02.0202. Lieferung, Blockfundament Winkelmast
bis 4,5 m³
MLV-OLA_02020202

1,000 St ...................... ......................

Blockfundament für Winkelmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis 4,5 m³

02.02.0901. Leistung, Mehrmenge Beton Ortbetonfundamente
MLV-OLA_02020901

1,000 m3 ...................... ......................

Montage Mehrmenge Beton für größere Ortbetonfundamente.
Zuschlag zu OZ 02.02.0100 bis 02.02.0800
für das Herstellen von größeren Ortbetonfundamenten.
Zur Abrechnung kommt die tatsächlich eingebaute
Mehrmenge gemäß Fundamentaufmaß (Anlage zum
Bautagebuch)

02.02.0902. Lieferung, Mehrmenge Beton Ortbetonfundamente
MLV-OLA_02020902

1,000 m3 ...................... ......................

Lieferung Mehrmenge Beton für größere
Ortbetonfundamente.
Zuschlag zu OZ 02.02.0100bis 02.02.0800 für Lieferung
von Betonmehrmengen bei Ortbetonfundamenten.
Zur Abrechnung kommt die tatsächlich eingebaute
Mehrmenge gemäß Fundamentaufmaß (Anlage zum
Bautagebuch)

Summe 02.02. Ortbetonfundamente ......................

02.08. Bohrrohrgründung für Aufsetzmaste

Vorbemerkungen:
Sind in der Ausschreibung keine Angaben zum Baugrund
enthalten, dann ist die Basis der Kalkulation die
Auswahl der Längen der Bohrrohre nach Ebs für normal
tragfähigen Boden mit einem z-Maß von max. 1,00 m
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Vorbemerkungen:
Bohrrohre ausfahren und einbringen
(Pfahlkopf herstellen mit Bewehrung und
Ankerbolzen gemäß Regelzeichnung)

02.08.0201. Leistung, Bohrrohrgründung für Winkelmast
Rohr bis 5 m
MLV-OLA_02080201

6,000 St ...................... ......................

Bohrrohr Länge bis 5 m einbringen
Rohr mit Erdreich verfüllen
Pfahlkopf für Winkelmast herstellen
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

02.08.0202. Lieferung, Bohrrohrgründung für Winkelmast
Rohr bis 5 m
MLV-OLA_02080202

6,000 St ...................... ......................

Bohrrohr Länge bis 5 m inkl. 2 Torsionsknaggen
Pfahlkopf für Winkelmast
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern

02.08.0301. Leistung, Bohrrohrgründung für Stahlprofilmast
Rohr bis 3 m
MLV-OLA_02080301

6,000 St ...................... ......................

Bohrrohr Länge bis 3 m einbringen
Rohr mit Erdreich verfüllen
Pfahlkopf für Stahlprofilmast herstellen
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

02.08.0302. Lieferung, Bohrrohrgründung für Stahlprofilmast
Rohr bis 3 m
MLV-OLA_02080302

6,000 St ...................... ......................

Bohrrohr Länge bis 3 m inkl. 2 Torsionsknaggen
Pfahlkopf für Stahlprofilmast
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung)
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern
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02.08.0701. Leistung, Mehrlänge Bohrrohr
MLV-OLA_02080701

12,000 m ...................... ......................

Zuschlag Pos 02.08.0101, 02.08.0201,
02.08.0301, 02.08.0401, 02.08.0501 und 02.08.0601
für das Einbringen von längeren Bohrrohren

02.08.0702. Lieferung, Mehrlänge Bohrrohr
MLV-OLA_02080702

12,000 m ...................... ......................

Zuschlag Pos 02.08.0102, 02.08.0202,
02.08.0302, 02.08.0402, 02.08.0502 und 02.08.0602
für das Liefern von längeren Bohrrohren

02.08.0901. Leistung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Winkelmast
MLV-OLA_02080901

2,000 m ...................... ......................

Mehrpreis zu Pos 02.08.0201 (Pfahlkopf für Winkelmast).
Montage von zusätzlicher Bewehrung und Beton für
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

02.08.0902. Lieferung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Winkelmast
MLV-OLA_02080902

2,000 m ...................... ......................

Mehrpreis zu Pos 02.08.0202 (Pfahlkopf für Winkelmast).
Lieferung von zusätzlicher Bewehrung und Beton für
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

02.08.1001. Leistung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Stahlprofilmast
MLV-OLA_02081001

1,800 m ...................... ......................

Mehrpreis zu Pos 02.08.0301 (Pfahlkopf für
Stahlprofilmast)
für die Montage von zusätzlicher Bewehrung und Beton
für Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

02.08.1002. Lieferung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf
Stahlprofilmast
MLV-OLA_02081002
Mehrpreis zu Pos 02.08.0302 (Pfahlkopf für
Stahlprofilmast).
Lieferung von zusätzlicher Bewehrung und Beton für
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1,800 m ...................... ......................

Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten

02.08.1402. Lieferung, Bohrkrone
MLV-OLA_02081402

12,000 St ...................... ......................

Bohrkrone liefern

Summe 02.08. Bohrrohrgründung für Aufset… ......................

02.12. Maste

02.12.0101. Leistung, Flachmast, Länge bis 7,5 m
MLV-OLA_02120101

5,000 St ...................... ......................

Flachmast, Länge bis 7,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

02.12.0102. Lieferung, Flachmast, Länge bis 7,5 m
MLV-OLA_02120102

5,000 St ...................... ......................

Flachmast, Länge bis 7,5 liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild

02.12.0201. Leistung, Flachmast - Mehrlänge über 7,5 m
MLV-OLA_02120201

5,000 m ...................... ......................

Flachmast, Mehrlänge über 7,5 montieren

02.12.0202. Lieferung, Flachmast - Mehrlänge über 7,5 m
MLV-OLA_02120202

5,000 m ...................... ......................

Flachmast, Mehrlänge über 7,5 m liefern

02.12.0301. Leistung, Winkelmast, Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120301

7,000 St ...................... ......................

Winkelmast, Länge bis 8,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes
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02.12.0302. Lieferung, Winkelmast, Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120302

7,000 St ...................... ......................

Winkelmast, Länge bis 8,5 m liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild

02.12.0401. Leistung, Winkelmast - Mehrlänge über 8,5 m
MLV-OLA_02120401

28,000 m ...................... ......................

Winkelmast, Mehrlänge über 8,5 montieren

02.12.0402. Lieferung, Winkelmast - Mehrlänge über 8,5 m
MLV-OLA_02120402

28,000 m ...................... ......................

Winkelmast, Mehrlänge über 8,5 liefern

02.12.0501. Leistung, Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120501

6,000 St ...................... ......................

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m stellen,
ausrichten, unterstopfen, Beschichten der Ankerbolzen
und der Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

02.12.0502. Lieferung, Aufsetz-Stahlprofilmast Länge bis 8,5 m
MLV-OLA_02120502

6,000 St ...................... ......................

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m liefern,
einschl.
Unterstopfung, Beschichtung und Mastnummernschild

02.12.0701. Leistung, Stahlprofilmast Mehrlänge über 8,5 m
MLV-OLA_02120701

6,000 m ...................... ......................

Aufsetz- oder Einsetz-Stahlprofilmast, Mehrlänge über
8,5 m montieren

02.12.0702. Lieferung, Stahlprofilmast Mehrlänge über 8,5 m
MLV-OLA_02120702

6,000 m ...................... ......................

Aufsetz- oder Einsetz-Stahlprofilmast, Mehrlänge über
8,5 m liefern

Summe 02.12. Maste ......................
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Summe 02. Gründungen und Maste ......................
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03. Ausleger

Vorbemerkungen:
Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen,
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren,
Montage am Mast / Bauwerk

03.01. Einzelausleger

03.01.0101. Leistung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010101

2,000 St ...................... ......................

Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren

03.01.0102. Lieferung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010102

2,000 St ...................... ......................

Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern

03.01.0201. Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010201

5,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren

03.01.0202. Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010202

5,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern

03.01.0301. Leistung, am Stahlprofilmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010301

4,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, 1 Rohrschwenkausleger
montieren

03.01.0302. Lieferung, am Stahlprofilmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010302

4,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, 1 Rohrschwenkausleger
liefern

03.01.0501. Leistung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010501
Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger montieren
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3,000 St ...................... ......................

03.01.0502. Lieferung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010502

3,000 St ...................... ......................

Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger liefern

Summe 03.01. Einzelausleger ......................

03.02. Doppelausleger

03.02.0101. Leistung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020101

1,000 St ...................... ......................

Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
montieren

03.02.0102. Lieferung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020102

1,000 St ...................... ......................

Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern

03.02.0201. Leistung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020201

1,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
montieren

03.02.0202. Lieferung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020202

1,000 St ...................... ......................

Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern

03.02.0301. Leistung, am Stahlprofilmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020301

3,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
montieren
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03.02.0302. Lieferung, am Stahlprofilmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020302

3,000 St ...................... ......................

Stahlprofilmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
liefern

03.02.0501. Leistung, an Hängesäule 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020501

3,000 St ...................... ......................

Hängesäule, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt
montieren

03.02.0502. Lieferung, an Hängesäule 2 Rohrschwenkausleger je
Stützpunkt
MLV-OLA_03020502

3,000 St ...................... ......................

Hängesäule, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern

Summe 03.02. Doppelausleger ......................

03.04. Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger)

03.04.0101. Leistung, Bahnsteigausleger am Flachmast
MLV-OLA_03040101

1,000 St ...................... ......................

Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
montieren

03.04.0102. Lieferung, Bahnsteigausleger am Flachmast
MLV-OLA_03040102

1,000 St ...................... ......................

Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
liefern

03.04.0301. Leistung, Bahnsteigausleger am Stahlprofilmast
MLV-OLA_03040301

2,000 St ...................... ......................

Einzelausleger am Stahlprofilmast,
1 Rohrschwenkausleger
montieren
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03.04.0302. Lieferung, Bahnsteigausleger am Stahlprofilmast
MLV-OLA_03040302

2,000 St ...................... ......................

Einzelausleger am Stahlprofilmast,
1 Rohrschwenkausleger
liefern

Summe 03.04. Geerdete Ausleger (Bahnstei… ......................

03.05. Bogenabzug

03.05.0101. Leistung, Bogenabzug für ein Kettenwerk
MLV-OLA_03050101

2,000 St ...................... ......................

Bogenabzug für ein Kettenwerk,
Montage der Befestigungsteile, Bogenabzug einschl.
Isolatoren montieren am Mast / Bauwerk für ein
Kettenwerk

03.05.0102. Lieferung, Bogenabzug für ein Kettenwerk
MLV-OLA_03050102

2,000 St ...................... ......................

Bogenabzug für ein Kettenwerk,
Befestigungsteile, Bogenabzug einschl. Isolatoren
liefern

Summe 03.05. Bogenabzug ......................

03.06. Vogelabwehr

03.06.0201. Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs  
19.01.28
MLV-OLA_03060201

28,000 St ...................... ......................

Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stück pro Isolator

03.06.0202. Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs  
19.01.28
MLV-OLA_03060202

28,000 St ...................... ......................

Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs
19.01.28
1 Stück pro Isolator
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03.06.0301. Leistung, Vogelschutz für Schaltertraverse montieren
MLV-OLA_03060301

5,000 St ...................... ......................

Leistung Vogelschutz für Schaltertraverse montieren
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse

03.06.0302. Lieferung, Vogelschutz für Schaltertraverse
MLV-OLA_03060302

5,000 St ...................... ......................

Lieferung Vogelschutz für Schaltertraverse
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse

Summe 03.06. Vogelabwehr ......................

Summe 03. Ausleger ......................
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04. Mehrgleisausleger/Joche

04.01. Mehrgleisausleger am Winkel- und
Stahlprofilmasten

04.01.0101. Leistung, Mehrgleisausleger komplett Länge bis 8,0 m
MLV-OLA_04010101

2,000 St ...................... ......................

Montage Mehrgleisausleger komplett, Länge bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0102. Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Länge bis 8,0 m
MLV-OLA_04010102

2,000 St ...................... ......................

Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Länge bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0201. Leistung, Mehrgleisausleger komplett Länge über 8,0 m
MLV-OLA_04010201

3,000 St ...................... ......................

Montage Mehrgleisausleger komplett, Länge über 8,0 m
bis 12,50 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0202. Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Länge über 8,0 m
MLV-OLA_04010202

3,000 St ...................... ......................

Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Länge über 8,0 m
bis 12,50 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne
Hängesäule

04.01.0301. Leistung, Hängesäule
MLV-OLA_04010301

5,000 St ...................... ......................

Montage komplett, Montage Hängesäule einschl.
Befestigungsteile und Aufhängung

04.01.0302. Lieferung, Hängesäule
MLV-OLA_04010302

5,000 St ...................... ......................

Lieferung komplett, Hängesäule einschl.
Befestigungsteile und Aufhängung
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04.01.0401. Leistung, zusätzliche Verankerung mit Seil
MLV-OLA_04010401

3,000 St ...................... ......................

Montage komplett, zusätzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhängung

04.01.0402. Lieferung, zusätzliche Verankerung mit Seil
MLV-OLA_04010402

3,000 St ...................... ......................

Lieferung komplett, zusätzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhängung

Summe 04.01. Mehrgleisausleger am Winkel… ......................

Summe 04. Mehrgleisausleger/Joche ......................
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05. Kettenwerksabspannungen

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage aller Anbauteile, Radspanner,
Gewichtssatz und Gewichtsführung für Fahrdraht und
Tragseil komplett,
ohne Isolatoren, Regelausführung Betongewicht

05.01. beweglich / beweglich - nebeneinander

05.01.0101. Leistung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am  
Winkelmast
MLV-OLA_05010101

1,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Winkelmast montieren

05.01.0102. Lieferung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am  
Winkelmast
MLV-OLA_05010102

1,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Winkelmast liefern

05.01.0201. Leistung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am  
Stahlprofilmast
MLV-OLA_05010201

3,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Stahlprofilmast
montieren

05.01.0202. Lieferung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am  
Stahlprofilmast
MLV-OLA_05010202

3,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Stahlprofilmast
liefern

Summe 05.01. beweglich / beweglich - nebe… ......................

05.03. fest / fest
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05.03.0101. Leistung, KW-Abspann. f/f am Winkelmast
MLV-OLA_05030101

1,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung fest/fest am Winkelmast
montieren

05.03.0102. Lieferung, KW-Abspann. f/f am Winkelmast
MLV-OLA_05030102

1,000 St ...................... ......................

Kettenwerksabspannung fest/fest am Winkelmast liefern

Summe 05.03. fest / fest ......................

05.05. Schutzkorb für Gewichtseinsatz

05.05.0101. Leistung, Schutzkorb für Gewichtssatz am Winkelmast
MLV-OLA_05050101

1,000 St ...................... ......................

Schutzkorb für Gewichtssatz am Winkelmast montieren,
Montage einschl. aller Befestigungsteile

05.05.0102. Lieferung, Schutzkorb für Gewichtssatz am Winkelmast
MLV-OLA_05050102

1,000 St ...................... ......................

Schutzkorb für Gewichtssatz am Winkelmast einschl.
aller Befestigungsteile liefern

Summe 05.05. Schutzkorb für Gewichtseins… ......................

Summe 05. Kettenwerksabspannungen ......................
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08. Längskettenwerk

08.01. Längskettenwerk betriebsfertig verlegen

Vorbemerkungen:
Tragseil und Fahrdraht ziehen, Y-Beiseile und Hänger
einbauen, einschl. zwischenzeitliche Bindedrahthänger
und regulieren.
Ohne Isolatoren und Stromverbinder, ausschl.
Regulierung der Kettenwerksabsenkung

08.01.0101. Leistung, Längskettenwerk Re 100 betriebsfertig  
verlegen
MLV-OLA_08010101

257,000 m ...................... ......................

Längskettenwerk Bauart Re 100
betriebsfertig verlegen und regulieren

08.01.0102. Lieferung, Re 100 betriebsfertig verlegen
MLV-OLA_08010102

257,000 m ...................... ......................

Längskettenwerk Bauart Re 100
liefern

Summe 08.01. Längskettenwerk betriebsfert… ......................

08.02. Kettenwerksabsenkung

08.02.0101. Leistung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung regulieren
MLV-OLA_08020101

1.100,000 m ...................... ......................

Zuschlag für Kettenwerksabsenkung,
Regulieren des Längskettenwerkes einschl. Zubehör und
Einbau von isoliertem Tragseil

08.02.0102. Lieferung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08020102

1.100,000 m ...................... ......................

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör,
Hänger und isoliertes Tragseil liefern

Summe 08.02. Kettenwerksabsenkung ......................

08.03. Längskettenwerk regulieren
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Vorbemerkungen:
Anpassen der Seiten- und Höhenlage am Ausleger +/- 5cm
ohne Austausch von anderen Teilen, außer
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

08.03.0101. Leistung, Re 100 regulieren
MLV-OLA_08030101

1.500,000 m ...................... ......................

Re 100, Montage
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

08.03.0102. Lieferung, Re 100 regulieren
MLV-OLA_08030102

1.500,000 m ...................... ......................

Re 100, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

Summe 08.03. Längskettenwerk regulieren ......................

08.05. Fahrdrahttausch

08.05.0101. Leistung, Fahrdrahttausch
MLV-OLA_08050101

370,000 m ...................... ......................

Fahrdrahttausch ohne Hänger u. Y-Beiseile

08.05.0102. Lieferung, für Fahrdrahttausch
MLV-OLA_08050102

370,000 m ...................... ......................

Lieferung, Fahrdraht

Summe 08.05. Fahrdrahttausch ......................

08.06. Hängertausch

08.06.0101. Leistung, Hängertausch
MLV-OLA_08060101

80,000 St ...................... ......................

Hängertausch, stromfeste Hänger komplett einschl.
Hängerklemmen
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08.06.0102. Lieferung, für Hängertausch
MLV-OLA_08060102

80,000 St ...................... ......................

Stromfeste Hänger komplett einschl. Hängerklemmen
liefern

Summe 08.06. Hängertausch ......................

08.08. Elektrischer Verbinder

08.08.0101. Leistung, elektrischer Verbinder
MLV-OLA_08080101

12,000 St ...................... ......................

Montage elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken

08.08.0102. Lieferung, elektrischer Verbinder
MLV-OLA_08080102

12,000 St ...................... ......................

Lieferung elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken

Summe 08.08. Elektrischer Verbinder ......................

08.09. Laschenkappen Isolator

08.09.0201. Leistung, Montage eines Isolators
mit einer Einbaulänge von 840 mm
MLV-OLA_08090201

6,000 St ...................... ......................

Montage eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten
und an Abfangungen

08.09.0202. Lieferung, für Montage eines Isolators
mit einer Einbaulänge von 840 mm
MLV-OLA_08090202

6,000 St ...................... ......................

Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten
und an Abfangungen

Summe 08.09. Laschenkappen Isolator ......................

08.10. Streckentrenner
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08.10.0101. Leistung, Streckentrenner inkl. angrenzendes  
Kettenwerk
MLV-OLA_08100101

4,000 St ...................... ......................

Einbau Streckentrenner komplett, einschl. des
Isolators im Tragseil und angrenzendes Kettenwerk bis
nächsten Stützpunkt betriebsfertig regulieren

08.10.0102. Lieferung, Streckentrenner
MLV-OLA_08100102

4,000 St ...................... ......................

Streckentrenner komplett, einschl. des Isolators
im Tragseil und Hänger komplett liefern

08.10.0201. Leistung, Streckentrenner nach Umbaumaßnahme
MLV-OLA_08100201

3,000 St ...................... ......................

Streckentrenner nach Umbaumaßnahme ohne angrenzendes
Kettenwerk betriebsfertig regulieren

08.10.0301. Leistung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100301

8,000 St ...................... ......................

Leistung; Ausgleichsverbinder

08.10.0302. Lieferung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100302

8,000 St ...................... ......................

Lieferung; Ausgleichsverbinder

Summe 08.10. Streckentrenner ......................

08.11. Umbau Längskettenwerk

08.11.0101. Leistung, Längskettenwerk einmalig umbauen
MLV-OLA_08110101

630,000 m ...................... ......................

Längskettenwerk einmalig umbauen und
regulieren,
Kettenwerk an den Stützpunkten ausklemmen,
auf neue Stützpunkte übernehmen bzw. Stützpunkte
anpassen, Regulierung, Hängermontage einschl.
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthänger
ohne Y-Seiltausch
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08.11.0102. Lieferung, Hänger für Endzustand
MLV-OLA_08110102

630,000 m ...................... ......................

Lieferung, Hänger für Endzustand

08.11.0301. Leistung, Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08110301

630,000 m ...................... ......................

Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung, Regulieren
des Längskettenwerks einschl. Zubehör und Einbau von
isoliertem Tragseil

08.11.0302. Lieferung, Zuschlag für Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08110302

630,000 m ...................... ......................

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör,
Hänger und isoliertes Tragseil liefern

Summe 08.11. Umbau Längskettenwerk ......................

08.12. Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken

08.12.0101. Leistung, Kreuzungsstab
MLV-OLA_08120101

2,000 St ...................... ......................

Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen

08.12.0102. Lieferung, Kreuzungsstab
MLV-OLA_08120102

2,000 St ...................... ......................

Lieferung, Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen

Summe 08.12. Kreuzungsstab in kreuzende… ......................

Summe 08. Längskettenwerk ......................
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10. Erdung

Vorbemerkungen:
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanälen.
Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.
Die maximale Länge bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellänge (nicht MVK-Maß)

10.01. Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

10.01.0101. Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010101

17,000 St ...................... ......................

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

10.01.0102. Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der  
Schiene
MLV-OLA_10010102

17,000 St ...................... ......................

Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

10.01.0201. Leistung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
MLV-OLA_10010201

10,000 m ...................... ......................

Montage Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m
(Kabellänge)

10.01.0202. Lieferung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro  
m
MLV-OLA_10010202

10,000 m ...................... ......................

Lieferung Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro
m (Kabellänge)

10.01.0301. Leistung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010301
Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
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6,000 St ...................... ......................

Befestigungen

10.01.0302. Lieferung, Schienenverbinder
MLV-OLA_10010302

6,000 St ...................... ......................

Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

10.01.0401. Leistung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010401

8,000 St ...................... ......................

Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl.
aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen

10.01.0402. Lieferung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010402

8,000 St ...................... ......................

Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

10.01.0901. Leistung, Erdung im Bahnsteigbereich an Gleis bzw.  
Sammelerde
MLV-OLA_10010901

2,000 St ...................... ......................

Montage Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig an Gleis bzw. Sammelerde anschließen

10.01.0902. Lieferung, Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m in  
vorhandenem Rohr
MLV-OLA_10010902

2,000 St ...................... ......................

Lieferung Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m
in vorhandenem Rohr, Kabel einziehen und
betriebsfertig anschließen

Summe 10.01. Erdung betriebsfertig, einsch… ......................

Summe 10. Erdung ......................
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11. Schalter

11.01. Masttrennschalter

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Masttrennschalter, einschl. aller
Traversen,
Befestigungsteile und Isolatorstützen mit Isolatoren
und elektrischen Verbindern ohne Anschluss ans
Kettenwerk, ohne Schalterantrieb und Gestänge

11.01.0101. Leistung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_11010101

1,000 St ...................... ......................

Montage Masttrennschalter auf Flachmast

11.01.0102. Lieferung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_11010102

1,000 St ...................... ......................

Lieferung Masttrennschalter Flachmast

11.01.0201. Leistung, Masttrennschalter Winkelmast
MLV-OLA_11010201

4,000 St ...................... ......................

Montage Masttrennschalter auf Winkelmast

11.01.0202. Lieferung, Masttrennschalter Winkelmast
MLV-OLA_11010202

4,000 St ...................... ......................

Lieferung Masttrennschalter Winkelmast

Summe 11.01. Masttrennschalter ......................

11.02. Schalterantrieb komplett

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Antrieb und
Gestänge bzw. Druck-Zugkabel,
inkl. Befestigungsteile

11.02.0101. Leistung, Fernantrieb für Mastschalter
MLV-OLA_11020101
Montage Fernantrieb für Mastschalter komplett mit
Schaltergestänge und allen Befestigungsteilen einschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren
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3,000 St ...................... ......................

11.02.0102. Lieferung, Fernantrieb für Mastschalter
MLV-OLA_11020102

3,000 St ...................... ......................

Lieferung Fernantrieb für Mastschalter komplett mit
Schaltergestänge und allen Befestigungsteilen einschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren

11.02.0201. Leistung, Handantrieb für Mastschalter
MLV-OLA_11020201

2,000 St ...................... ......................

Montage Handantrieb für Mastschalter komplett mit
Schaltergestänge und allen Befestigungsteilen

11.02.0202. Lieferung, Handantrieb für Mastschalter
MLV-OLA_11020202

2,000 St ...................... ......................

Lieferung Handantrieb für Mastschalter komplett mit
Schaltergestänge und allen Befestigungsteilen

Summe 11.02. Schalterantrieb komplett ......................

11.03. Anschluss Schalter ans Kettenwerk

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Anschluss Schalter und
Schalterquerleitungen ans Kettenwerk, einschl. aller
Traversen, Befestigungsteile und Isolatorstützen mit
Isolatoren und elektrischen Verbindern
Die Verbindungen von Schalter auf Kettenwerk und
Schalterquerleitung auf Kettenwerk sind einzeln zu
erfassen

11.03.0101. Leistung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030101

11,000 St ...................... ......................

Montage Schalterleitung ans Kettenwerk betriebsfertig
anschließen

11.03.0102. Lieferung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030102

11,000 St ...................... ......................

Lieferung Anschluss Schalter ans Kettenwerk
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11.03.0501. Leistung, Schalterleitung über MGA ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030501

2,000 St ...................... ......................

Montage, pro Schalterleitung über MGA ans Kettenwerk,
einschl. Isolatoren, Klemmen, Traverse und
erforderliche Mehrlängen

11.03.0502. Lieferung, Schalterleitung über MGA ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030502

2,000 St ...................... ......................

Lieferung pro Schalterleitung über MGA ans Kettenwerk,
einschl. Isolatoren, Klemmen, Traverse und
erforderliche Mehrlängen

Summe 11.03. Anschluss Schalter ans Kette… ......................

Summe 11. Schalter ......................
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14. Kabel

14.02. Steuerkabel

Vorbemerkungen:
Regelfall ist die parallele Verlegung der Kabel.
Davon abweichende Ausführungen sind in der
Leistungsbeschreibung festzulegen

14.02.0310. Leistung, Kabelprüfung durchführen
MLV-OLA_14020310

2,000 St ...................... ......................

Kabelprüfung nach DIN / VDE durchführen,
Messprotokolle

14.02.0401. Leistung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog
verlegen
MLV-OLA_14020401

430,000 m ...................... ......................

Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen,
einschl. Kabelkennzeichnungsbänder,
ohne Auf- u. Zudeckeln Kabeltrog,
ohne Erd- und Trogverlegearbeiten

14.02.0402. Lieferung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog
MLV-OLA_14020402

430,000 m ...................... ......................

Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbänder

Summe 14.02. Steuerkabel ......................

14.03. Herstellen Kabelwege

Vorbemerkungen:
Herstellen der Kabelwege außerhalb des Gewerkes
koordinierter Kabeltrassen- und Tiefbau

14.03.0401. Leistung, Übergang Kabeltrog zum Schalterantrieb
MLV-OLA_14030401

9,000 m ...................... ......................

Leistung, Übergang Kabeltrog zum Schalterantrieb
mittels Schutzrohr
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14.03.0402. Lieferung, Schutzrohr
MLV-OLA_14030402

9,000 m ...................... ......................

Lieferung, Schutzrohr

14.03.0501. Leistung, Kabeltrog auf- und zudeckeln
MLV-OLA_14030501

430,000 m ...................... ......................

Kabeltrog auf- und zudeckeln
Kabeltrog Größe I / II

Summe 14.03. Herstellen Kabelwege ......................

Summe 14. Kabel ......................
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15. Ortssteuereinrichtung (OSE)

15.01. Ortssteuereinrichtung (OSE)

15.01.0101. Leistung, Anschluss eines Steuerkabels der  
Außenanlage
MLV-OLA_15010101

4,000 St ...................... ......................

Anschluss eines Steuerkabels der Außenanlage an
vorhandene HX1 - Klemmleiste oder
Schalterfernantrieb einschl.
Kabel- und Adernkennzeichnung

15.01.0102. Lieferung, Anschluss eines Steuerkabels der  
Außenanlage
MLV-OLA_15010102

4,000 St ...................... ......................

Material für Anschluss eines Steuerkabels der
Außenanlage an vorhandene HX1 - Klemmleiste oder
Schalterfernantrieb einschl. Kabel- und
Adernkennzeichnung liefern

15.01.0201. Leistung, Zusatzgehäuse, nur für Nachrüstung
MLV-OLA_15010201

1,000 St ...................... ......................

Zusatzgehäuse am vorhandenen elektr.
Schalterfernantrieb,
einschl. Kabelendverschluss, Rohr und
Kennzeichnungsschild montieren nur für Nachrüstung

15.01.0202. Lieferung, Zusatzgehäuse, nur für Nachrüstung
MLV-OLA_15010202

1,000 St ...................... ......................

Zusatzgehäuse am vorhandenen elektr.
Schalterfernantrieb,
einschl. Kabelendverschluss, Rohr und
Kennzeichnungsschild liefern
nur für Nachrüstung

Summe 15.01. Ortssteuereinrichtung (OSE) ......................

Summe 15. Ortssteuereinrichtung (OSE) ......................
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17. Kilometer- und Hektometerzeichen

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen
einschl. Befestigungsteile nach Maßgabe der Richtlinie
800.0104

17.01. Kilometer- und Hektometerzeichen

17.01.0301. Leistung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
doppelseitig am Oberleitungsmast
MLV-OLA_17010301

3,000 St ...................... ......................

Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, doppelseitig
am Oberleitungsmast

17.01.0302. Lieferung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
doppelseitig am Oberleitungsmast
MLV-OLA_17010302

3,000 St ...................... ......................

Lieferung Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
doppelseitig am Oberleitungsmast

17.01.0601. Leistung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer)
MLV-OLA_17010601

18,000 St ...................... ......................

Montage von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der
Korrektur des genauen Standorts

17.01.0602. Lieferung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer)
MLV-OLA_17010602

18,000 St ...................... ......................

Lieferung von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der
Korrektur des genauen Standorts

Summe 17.01. Kilometer- und Hektometerze… ......................

Summe 17. Kilometer- und Hektometerze… ......................
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18. Provisorien

Vorbemerkungen:

18.01. bauzeitliche Zwischenzustände

18.01.2301. Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren
(Aufbau und Rückbau)
MLV-OLA_18012301

9,000 St ...................... ......................

Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren
(Aufbau und Rückbau)

18.01.2302. Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich
MLV-OLA_18012302

9,000 St ...................... ......................

Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich

18.01.2701. Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und  
freisetzen
MLV-OLA_1801270

4,000 St ...................... ......................

Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und
freisetzen
Radspanner am Mast für Baufeldfreimachungen
festsetzen und freisetzen.

Summe 18.01. bauzeitliche Zwischenzustände ......................

Summe 18. Provisorien ......................
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19. Sonstige Leistungen

19.02. Sonstige

19.02.0601. Schaltantragsteller für eigene Leistungen
MLV-OLA_19020601

1,000 psch ......................

Schaltantragsteller für eigene Leistungen

19.02.0701. Zuarbeit Sige-Koordinator
MLV-OLA_19020701

1,000 psch ......................

Zuarbeit für den Sige-Koordinator

19.02.0801. Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit  
für die BLS
(Betriebszentrale Sicherheit)
MLV-OLA_19020801

3,000 St ...................... ......................

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit
für die BLS (Betriebszentrale Sicherheit)

19.02.0901. Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.
MLV-OLA_19020901

8,000 h ...................... ......................

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen

19.02.1001. Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.
MLV-OLA_19021001

1,000 d ...................... ......................

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen bei notwendiger gesonderter
An- und Abreise, Tagessatz enthält alle notwendigen
Aufwendungen

Summe 19.02. Sonstige ......................

19.03. Abnahme/Kontrolle

19.03.0101. Teilnahme an der Abnahme Begehung
MLV-OLA_19030101
Teilnahme an der Abnahme Begehung.
Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden
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3,000 St ...................... ......................

19.03.0201. Teilnahme an der Abnahme Befahrung
MLV-OLA_19030201

3,000 St ...................... ......................

Teilnahme an der Abnahme Befahrung.
Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert
vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden.

19.03.0301. IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
MLV-OLA_19030301

21,000 St ...................... ......................

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Höhen-
und Seitenlage
am Stützpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stützpunkt

19.03.0401. IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer
MLV-OLA_19030401

1.857,000 m ...................... ......................

IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer der Höhen- und
Seitenlage sowie Erstellung eines Aufnahmemessstreifens

19.03.0501. An- und Abtransport des Fahrzeuges mit  
Messstromabnehmer
MLV-OLA_19030501

1,000 St ...................... ......................

An- und Abtransport des Fahrzeuges mit
Messstromabnehmer

19.03.0601. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
MLV-OLA_19030601

200,000 m ...................... ......................

Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung mit Einsatz von Großgeräten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

Summe 19.03. Abnahme/Kontrolle ......................

Summe 19. Sonstige Leistungen ......................
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20. Rückbau

Vorbemerkungen:
Rückbau entsprechend der nachstehenden
Standardpositionen
einschl. aller Befestigungsteile, Träger, Traversen,
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen Sammelübergabestelle(n)
(Festlegung durch AN)

20.01. Rückbau

20.01.0201. Rückbau Streckentrenner
MLV-OLA_20010201

3,000 St ...................... ......................

Streckentrenner ausbauen, Kettenwerk stoßen,
regulieren

20.01.0202. Lieferung, Kettenwerksstoß bei Trennerausbau
MLV-OLA_20010202

3,000 St ...................... ......................

Stoßklemmen für Seile oder Drähte bei Ausbau
Streckentrenner liefern

20.01.0301. Rückbau Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_20010301

18,000 St ...................... ......................

Rückbau Rohrschwenkausleger

20.01.0401. Rückbau Mehrgleisausleger
MLV-OLA_20010401

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Mehrgleisausleger einschl. der Hängesäulen

20.01.0501. Rückbau Hängesäule am Mehrgleisausleger
MLV-OLA_20010501

2,000 St ...................... ......................

Hängesäule am Mehrgleisausleger, Rückbau von einzelnen
Hängesäulen

20.01.0901. Rückbau Abfangung beweglich/beweglich
MLV-OLA_20010901

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Abfangung beweglich/beweglich komplett
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20.01.1201. Rückbau Schalter/Gestänge/Antrieb
MLV-OLA_20011201

4,000 St ...................... ......................

Rückbau Schalter/Gestänge/Antrieb

20.01.1202. Rückbau Schalterleitung
MLV-OLA_20011202

9,000 St ...................... ......................

Rückbau Schalterleitung

20.01.1501. Rückbau Masterdung
MLV-OLA_20011501

12,000 St ...................... ......................

Rückbau Masterdung

20.01.1601. Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder
MLV-OLA_20011601

8,000 St ...................... ......................

Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder

20.01.2101. Rückbau Mittelspannungskabel
MLV-OLA_20012101

40,000 m ...................... ......................

Rückbau Mittelspannungskabel (PE-Kabel) einschl.
Kabelaufführung

20.01.2201. Rückbau Steuerkabel
MLV-OLA_20012201

330,000 m ...................... ......................

Rückbau Steuerkabel einschl. Kabelaufführung

20.01.2501. Rückbau Stahlmaste Winkelmast
MLV-OLA_20012501

2,000 St ...................... ......................

Rückbau Stahlmaste Winkelmast

20.01.2601. Rückbau Stahlmaste Flachmast
MLV-OLA_20012601

5,000 St ...................... ......................

Rückbau Stahlmaste Flachmast
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20.01.2801. Rückbau Stahlprofilmaste Tragmast
MLV-OLA_20012801

4,000 St ...................... ......................

Rückbau Stahlprofilmaste Tragmast

20.01.3201. Abbrennen von Ankerbolzen
MLV-OLA_20013201

52,000 St ...................... ......................

Abbrennen von Ankerbolzen

20.01.3301. Mastfundamente, unbewehrten Beton abbrechen
MLV-OLA_20013301

20,000 m3 ...................... ......................

unbewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK) einschl. verfüllen
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen)

20.01.3601. Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen
MLV-OLA_20013601

3,000 St ...................... ......................

Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
ein- oder doppelseitig

20.01.3801. Rückbau elektrischer Verbinder
MLV-OLA_20013801

2,000 St ...................... ......................

Rückbau elektrischer Verbinder

Summe 20.01. Rückbau ......................

Summe 20. Rückbau ......................
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21. Besondere Leistungspositionen

Vorbemerkungen:
Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

21.01. Besondere Leistungspositionen

21.01.0100. Begehung der Maststandorte

1,000 psch ......................

Begehung der Strecke mit Festlegung der endgültigen
Maststandorten unter Beteiligung der anderen
Fachbereiche

21.01.0101. Leistung, An- und Abreise von bis zu 3 Arbeitskräften für
Abnahme-Begehung

3,000 St ...................... ......................

Leistung, einmalige An- und Abreise von bis zu 3
Arbeitskräften für Abnahme-Begehung Position
19.3.101

21.01.0102. Leistung, An- und Abreise von bis zu 3 Arbeitskräften für
Abnahme-Befahrung

3,000 St ...................... ......................

Leistung, einmalige An- und Abreise von bis zu 3
Arbeitskräften für Abnahme-Befahrung Position
19.3.201

21.01.0103. Leistung, An- und Abreise von notwendigem Fahrzeug  
für Abnahme-Befahrung

3,000 St ...................... ......................

Leistung, einmalige An- und Abreise von notwendigem
Fahrzeug für Abnahme-Befahrung Position 19.3.201

21.01.0250. Statischer Nachweis Doppelausleger bei Radius = 700 m

8,000 St ...................... ......................

Statischer Nachweis inkl. Dokumentation von
Doppelausleger/hochgezogenem Ausleger nach
Ebs 30.ff bei einem Radius = 700 m

21.01.0300. Bautagebuch / Bautagesberichte

1,000 psch ......................

Der AN erstellt die Bautagesberichte
(gemäß Ril 997.0103) für seine Leistungen
und stellt diese der Bauüberwachung
zur Anerkennung zur Verfügung.
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21.01.0600. Profil-/Lichtraummessung

1,000 psch ......................

Photogrammetrische Profil- und Lichtraumerfassung
(ProM / PELiM / LiMez), Dokumentation in der
Lichtraumdatenbank

21.01.0800. Planlaufmanagement EPLASS

1,000 psch ......................

Planlaufmanagement EPLASS
Nutzung des internetbasierten elektronischen
Planlaufmanagementsystems (PLMS) EPLASS des AG
durch den AN. Die Planprüfung erfolgt in EPLASS.
Einzurechnen sind:
- Installationspauschalen je Benutzer-ID
- Installation, Schulungen, Beratung, Handling
- Übergabe Planunterlagen digital und in Teilen in
Papierform
Lizensen werden vom AG gestellt.
Planpakete werden vom AN vor Einstellung im PLMS
mit dem AG (PLM) abgestimmt.

21.01.1000. Beweissicherung (mehrmalig).
Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des  
gesamten durch di
e
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller  
Bauwerke sowie
Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten  
sowie Übergängen
zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und  
Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als  
Beweissicherungsverfahren.
Beweissicherung (mehrmalig).
Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des
gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten
Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten,
der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie
Übergängen zu öffentlichen und angrenzenden
Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren.
Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes
Büro -erstmalig vor Beginn der Bauausführung
unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach
Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung
ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um die
Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Gründungsarbeiten
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1,000 psch ......................

(Suchschachtungen) und nach Beendigung der
Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils 3-fach in
Papierform und 1-fach digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Fotos im Format JPG
(Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216

21.01.1200. Fertigstellungsanzeige vorbereiten

1,000 psch ......................

Nach Inbetriebnahme der Anlage ist der Vordruck
Fertigstellungsanzeige vorzubereiten (nur ausfüllen)
und an die Projektleitung zu übergeben

21.01.1300. Datenbestands- und Änderungsbeleg

1,000 psch ......................

Datenbestands- und Änderungsbeleg gemäß den
Vorgaben des AG erstellen

21.01.1400. Zuarbeit EG-Prüfverfahren

1,000 psch ......................

Leistung, ,Zuarbeit EG-Prüfverfahren
in Abstimmung mit AG, inkl. aller dafür
notwendigen Materialien und Personal

Summe 21.01. Besondere Leistungsposition… ......................

21.02. Gründungen und Maste

21.02.1901. Leistung und Lieferung, bauprovisorisches  
Schwerlastfundament

5,000 St ...................... ......................

Leistung und Lieferung, bauprovisorisches
Schwerlastfundament aus Beton, ähnlich St1 nach Ebs
03.02.03, für bauprovisorische Behelfsmaste (hier:
Flachmaste); Fundament ist vorgefertigt an die
Baustelle zu liefern; inkl. notwendige Erdarbeiten zum
Aufstellen der Fundamente; Rückbau und Herrichten des
Ausgangszustandes nach Rückbau der Behelfsmaste, inkl.
statischem Nachweis

Summe 21.02. Gründungen und Maste ......................

21.04. Erdung
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21.04.0201. Zu Pos. 10.01.901: Leistung, Schutzrohr für  
Masterdungsleistung unter
Bahnsteig im Erdreich verlegen, einschließlich Tiefbau  
und aller dafür
nötigen Aufwände

10,000 m ...................... ......................

Zu Pos. 10.01.901: Leistung, Schutzrohr für
Masterdungsleistung unter Bahnsteig im
Erdreich verlegen, einschließlich Tiefbau
und aller dafür nötigen Aufwände

21.04.0202. Zu Pos. 10.01.901: Lieferung, Schutzrohr für  
Masterdungsleistung unter
Bahnsteig liefern, einschließlich aller dafür nötigen  
Materialien

10,000 m ...................... ......................

Zu Pos. 10.01.901: Lieferung, Schutzrohr für
Masterdungsleistung unter Bahnsteig liefern,
einschließlich aller dafür nötigen Materialien

Summe 21.04. Erdung ......................

21.07. Sonstige Leistungen

21.07.0701. Leistung bauzeitliches El6 Signalschild

5,000 St ...................... ......................

Einbau eines bauzeitlichen El6 Signales nach gemäß
Ril 301-1001 am Ende des angrenzenden
elektrischen Betriebsbereiches

21.07.0702. Lieferung bauzeitliches El6 Signalschild

5,000 St ...................... ......................

Lieferung und Vorhaltung eines bauzeitlichen
El6 Signales nach Ril 301-1001.

21.07.1701. Lieferung und Leistung Dieselaggregat für NEA

1,000 St ...................... ......................

Lieferung, Vorhalten und Anschluss eines
Dieselaggregats als Ersatz für eine NEA
aus der OL nach Bauablauf

21.07.1702. Lieferung und Leistung Dieselaggregat für NEA  
Verlängerung
Verlängerung Lieferung, Vorhalten und Anschluss
eines Dieselaggregats als Ersatz für eine NEA
aus der OL pro Tag
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1,000 d ...................... ......................

Summe 21.07. Sonstige Leistungen ......................

21.13. Besondere Leistungspositionen

21.13.0101. Anbringen von Kennzeichnungsplatten

13,000 St ...................... ......................

Anbringen von gelben Kennzeichnungsplatten aus
Aluminium mit der Aufschrift "Mess-Punkt".
Durchmesser 50 mm. Ohne Vermessungsleistungen
gemäß RiL 883.3000.
Im Zusammenhang mit Position 1.04.0101

21.13.0102. Lieferung von Kennzeichnungsplatten

13,000 St ...................... ......................

Lieferung von gelben Kennzeichnungsplatten aus
Aluminium mit der Aufschrift "Mess-Punkt".
Durchmesser 50 mm.
Im Zusammenhang mit Position 01.04.0102

Summe 21.13. Besondere Leistungsposition… ......................

21.14. Besondere Leistungspositionen

21.14.0100. Leistung, Kabelendverschlussträger

1,000 St ...................... ......................

Leistung, Kabelendverschlussträger montieren
elektrische Verbindung zwischen
Whz-Schalter und Kabelendverschluss
herstellen, Schirmerdung anschließen,
inkl. aller dafür notwendigen Werkzeugen,
Material, Maschinen und Personal

21.14.0200. Lieferung, Kabelendverschlussträger

1,000 St ...................... ......................

Lieferung, Kabelendverschlussträger,
elektrische Verbindung zwischen
Whz-Schalter und Kabelendverschluss

21.14.0300. Leistung, Aufnahme von Stützpunkthöhen

6,000 St ...................... ......................

Leistung, Aufnahme von Stützpunkthöhen
am Übergang des Kettenwerks zur DDS
der AVG-Halle.
Inkl. aller dafür notwendigen Werkzeugen,
Material, Maschinen und Personal
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21.14.0400. Leistung, Austausch Beschilderung OSE-Anlage

1,000 psch ......................

Leistung, Austausch Beschilderung Fernwirkantrieb
und an den zugehörigen Klemmleisten der
OSE-Anlage
Inkl. aller dafür notwendigen Werkzeugen,
Material, Maschinen und Personal

21.14.0401. Lieferung, Austausch Beschilderung OSE-Anlage

1,000 psch ......................

Lieferung, Austausch Beschilderung Fernwirkantrieb
und an den zugehörigen Klemmleisten der
OSE-Anlage.
Inkl. aller dafür notwendigen Aufwände und Material

21.14.0500. Leistung, Betonabbruch verbringen

20,000 m3 ...................... ......................

Leistung, Betonabbruch zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflächen durch den AN zur Beprobung
verbringen, ohne sichern und abdecken

21.14.0600. Leistung, Prüfung Planungsreferenzen

1,000 psch ......................

Leistung, Abgleich der georeferenzierten
Planungen korrespondierender Gewerke
mit der OLA bzgl. einheitlichem
Koordinatensystem inkl. aller
dafür notwendigen Aufwände

21.14.0700. Beprobung und Analytik der Anstriche
von Oberleitungsmasten

7,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik der Anstriche von
Oberleitungsmasten,
in Bezug auf Schwermetalle, Asbest,
PAK, PCB, MKW
und den vom Entsorger geforderten Stoffen,
getrennte Beprobung von Mast und Mastfuß.

21.14.0710. Entsorgung von belasteten Oberleitungsmasten
Entsorgung der Oberleitungsmasten entsprechend
Beprobung und Analytik in Abstimmung mit
dem Entsorger, fachgerechte Bereitstellung
(schneiden der Maste in 5m-Stücke)
und Einhaltung der geforderten Maßnahmen
beim Rückbau der Masten etc.,
inklusive Verwiegung.
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5,000 t ...................... ......................

21.14.0720. Transport von belasteten Oberleitungsmasten

5,000 t ...................... ......................

Verladung und Beförderung von belasteten
Oberleitungsmasten von der Anfallstelle /
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage,
inkl. fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 21.14. Besondere Leistungsposition… ......................

Summe 21. Besondere Leistungsposition… ......................
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22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkei
ten

22.01. Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:
Enthalten sind die Aufwendungen für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Großgeräte gemäß dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Räumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.

22.01.0100. Einrichten und Vorhalten
MLV-OLA_22010100

1,000 psch ......................

Einmaliges Einrichten und Vorhalten

22.01.0200. Räumen
MLV-OLA_22010200

1,000 psch ......................

Einmaliges Räumen

22.01.0300. Vorhalten je Verlängerungsmonat
MLV-OLA_22010300

1,000 Mt ...................... ......................

Vorhalten je Verlängerungsmonat

22.01.0400. Abstimmung und Einholung von behördlichen  
Genehmigungen
MLV-OLA_22010400

1,000 psch ......................

Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen
für Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

22.01.0500. Weitere für die Durchführung erforderliche  
Genehmigungen
MLV-OLA_22010500

1,000 psch ......................

Weitere für die Durchführung der Arbeiten erforderliche
behördliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehörden usw...)

Summe 22.01. Baustelleneinrichtung ......................
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Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgle… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Planungsleistungen

01.01. Ausführungsunterlagen ......................

01.02. Revisionsplanung ......................

01.03. Ebsü-Pläne und -Planänderungen ......................

01.04. Schlussvermessung ......................

Summe 01. Planungsleistungen ......................

Druckdatum: 29.10.2026 14:39:11 Seite: 57 von 73



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Gründungen und Maste

02.01. Nebenarbeiten ......................

02.02. Ortbetonfundamente ......................

02.08. Bohrrohrgründung für Aufsetzmaste ......................

02.12. Maste ......................

Summe 02. Gründungen und Maste ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Ausleger

03.01. Einzelausleger ......................

03.02. Doppelausleger ......................

03.04. Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger) ......................

03.05. Bogenabzug ......................

03.06. Vogelabwehr ......................

Summe 03. Ausleger ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Mehrgleisausleger/Joche

04.01. Mehrgleisausleger am Winkel- und
Stahlprofilmasten

......................

Summe 04. Mehrgleisausleger/Joche ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Kettenwerksabspannungen

05.01. beweglich / beweglich - nebeneinander ......................

05.03. fest / fest ......................

05.05. Schutzkorb für Gewichtseinsatz ......................

Summe 05. Kettenwerksabspannungen ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

08. Längskettenwerk

08.01. Längskettenwerk betriebsfertig verlegen ......................

08.02. Kettenwerksabsenkung ......................

08.03. Längskettenwerk regulieren ......................

08.05. Fahrdrahttausch ......................

08.06. Hängertausch ......................

08.08. Elektrischer Verbinder ......................

08.09. Laschenkappen Isolator ......................

08.10. Streckentrenner ......................

08.11. Umbau Längskettenwerk ......................

08.12. Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken ......................

Summe 08. Längskettenwerk ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Erdung

10.01. Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten

......................

Summe 10. Erdung ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. Schalter

11.01. Masttrennschalter ......................

11.02. Schalterantrieb komplett ......................

11.03. Anschluss Schalter ans Kettenwerk ......................

Summe 11. Schalter ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

14. Kabel

14.02. Steuerkabel ......................

14.03. Herstellen Kabelwege ......................

Summe 14. Kabel ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

15. Ortssteuereinrichtung (OSE)

15.01. Ortssteuereinrichtung (OSE) ......................

Summe 15. Ortssteuereinrichtung (OSE) ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

17. Kilometer- und Hektometerzeichen

17.01. Kilometer- und Hektometerzeichen ......................

Summe 17. Kilometer- und Hektometerze… ......................

Druckdatum: 29.10.2026 14:39:11 Seite: 67 von 73



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. Provisorien

18.01. bauzeitliche Zwischenzustände ......................

Summe 18. Provisorien ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

19. Sonstige Leistungen

19.02. Sonstige ......................

19.03. Abnahme/Kontrolle ......................

Summe 19. Sonstige Leistungen ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

20. Rückbau

20.01. Rückbau ......................

Summe 20. Rückbau ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

21. Besondere Leistungspositionen

21.01. Besondere Leistungspositionen ......................

21.02. Gründungen und Maste ......................

21.04. Erdung ......................

21.07. Sonstige Leistungen ......................

21.13. Besondere Leistungspositionen ......................

21.14. Besondere Leistungspositionen ......................

Summe 21. Besondere Leistungsposition… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkei
ten

22.01. Baustelleneinrichtung ......................

Summe 22. Baustelleneinrichtung/Aufgle… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV_OLA-V08-20… FDS Weichenverbindung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV LV_OLA-V08-2024_FDS

01. Planungsleistungen ......................

02. Gründungen und Maste ......................

03. Ausleger ......................

04. Mehrgleisausleger/Joche ......................

05. Kettenwerksabspannungen ......................

08. Längskettenwerk ......................

10. Erdung ......................

11. Schalter ......................

14. Kabel ......................

15. Ortssteuereinrichtung (OSE) ......................

17. Kilometer- und Hektometerzeichen ......................

18. Provisorien ......................

19. Sonstige Leistungen ......................

20. Rückbau ......................

21. Besondere Leistungspositionen ......................

22. Baustelleneinrichtung/Aufgleismöglichkei
ten

......................

Summe LV LV_OLA-V08-2024_FDS FDS … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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