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01. Gleisfeldbeleuchtung

01.01. Planung und Dokumentation

01.01.0010. Ausführungsplanung

1,000 psch ......................

Erstellung einer genehmigungsfähigen Ausführungsplanung
nach den aktuellen Vorgaben der DB AG für die Anlagen
der Elektrotechnik, gemäß gültiger BAU-STE
inklusive aller notwendigen Nachweise und
Berechnungen. Grundlage der
Erstellung sind die bei der Ausschreibung beigelegten
Pläne der Entwurfsplanung
Die AP ist dem AG 5-fach in Papier und 1-fach in
digitaler Form auf einer CD-Rom zu übergeben.
Und zusätzlich 5-fach nach erfolgter Freigabe als
gleichgestellte Exemplare und 1-fach in digitaler Form
auf einer CD-Rom.
Die Erstellung des "Gesamterdungsplan" unter
Berücksichtigung aller Anlagen ist Bestandteil der AP.
Die Erstellung von Antragsunterlagen für den
Energiebezug bei den Energieversorgern gehört zum
Leistungsumfang der AP.

01.01.0020. Aufnahme der Anlagen

1,000 psch ......................

Vor der Erstellung der AP ist eine örtliche Aufnahme mi
t
dem ALV durchzuführen und zu dokumentieren.

01.01.0030. Anlagendokumentation erstellen und liefern
Erstellen und Lieferung der vollständigen
Dokumentationsunterlagen gemäß Ril 954.
Dazu zählt:
- TSK-Nachweis der Schaltanlagen
- EG Konformitätserklärung (Normenkonformität)
- Vereinbarung Anwender û Hersteller
- Bedienungs- und Wartungsanweisung aller
Einbaukomponenten und Betriebsmittel
- Lageplan mit eingemessenem NS-Anschluss
- Kabellageplan eingemessen
- Übersichtsplan NS-Anlage (Beistellung Werkzeichnung)
- Stromlaufplan (Beistellung Werkzeichnung)
- Klemmleistenplan (Beistellung Werkzeichnung)
- Stückliste
- Schalt-, Kabellage- und Grundrisspläne in
digigtalisierter Form auf Datenträger im Format
- *.dwg oder *.dxf und in *.pdf sowie 3-fach in
Papierform
- Schaltbild der Niederspannungsanlage ausgehängt in
laminierter Form
- Selektivitätsnachweis
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1,000 psch ......................

- Messtechnischer Nachweis der Wirksamkeit der
Schutzmaßnahme inkl.
- nachgeordneter NS-Anlagen
Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der
letztgültigen Ausführungsplanung und der ausgeführten
Leistung eine technische Bestandsdokumentation
anzufertigen.
Die Planunterlagen/Unterlagen in Papierform sind in
3-facher Ausfertigung als Kopie gefaltet und 1-fach al
s
digitale CD-Rom ohne Aufforderung 14 Tage vor der
Abnahme an den AG zu übergeben. Die Eintragung auf dem
Ordnerrücken muß mit denen des Deckblattes für den
Ordner bzw. mit der des Trennblattes für das
Hauptregister übereinstimmen.
Für technische Handbücher/Dokumentationen sind Ordner
mit passenden Einsteckfenstern zu verwenden. Die
Dokumentation muss folgenden allgemeinen Festlegungen
entsprechen:
- Alle Originale von Protokollen, Messungen,
Werksabnahmen etc. sind der Hauptausfertigung der
technischen Dokumentation beizufügen.
- Die Planunterlagen sind normgerecht zu erstellen.
- Das größte zulässige Planformat ist DIN A 0. Die
Firmenplanunterlagen sind als aktuelle, letztgültige
Übersichts- und Grundrisszeichnungen im jeweiligen
Maßstab beizulegen.
- Die Schnitt- und Detailzeichnungen sind als
aktuelle, letztgültige Planunterlagen im jeweiligen
Maßstab beizulegen. Beim Zeichnungsschriftfeld des AGs
ist dessen Anweisung anzuwenden.
- Geänderte Zeichnungen erhalten einen Index und die
Änderung ist in der Zeichnung kenntlich zu machen. Die
Zeichnungen müssen maßstäblich sein und die
Anlagen/Bauteile müssen zum Baukörper und den
Komponenten anderer Gewerke exakt vermaßt sein.
- Die Beschriftung erfolgt in deutscher Sprache. Es
sind normgerechte Symbole zu verwenden, sie enthalten
Anlagen- und Bauteilbenennungen, Hersteller und Typ,
Leistung und Größe, Dimension und Abmessung sowie
Angaben über Montageöffnungen.
- Ersatzteillisten, aus denen die Bestelldaten und
Bezugsquellen der eingebauten Betriebsmittel zu
entnehmen sind, sind zu liefern.
- Aufnahme der Betriebsmittel in Liste/Datei für IPS

01.01.0040. Anlagenerfassung ¿Technische Plätze¿

1,000 psch ......................

Anlagenerfassung ¿Technische Plätze¿ auf
Vordrucken des AG (Datenbestands- und
Änderungsbeleg, Stammdaten,
Zählererfassung, Allgemein-Verteilung) durchführen
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01.01.0050. Bestandsunterlagen (Revisionsunterlagen mit Barcode)

1,000 psch ......................

Die Bestandspläne sind auf Grundlage der
Revisionsunterlagen als Originale sowie auf digitalem
Datenträger nach Ril 809, 954 und 885 nach dem jeweils
gültigen DB Standard anzufertigen und termingerecht
nach TM 01-09 vom 30.06.2009, über das PM an Iz-Plan
an die in der Ril 885 benannte Stelle zu übergeben.
Die Pläne müssen den Stempel "Bestandsplan" enthalten.
Es sind für jeden in der Revision erfassten
Geschäftsbereich der DB AG separate Ordner, Anzahl: xx
zu erstellen. Termine zur Übergabe der Unterlagen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen.

Summe 01.01. Planung und Dokumentation ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustelleneinrichtung

1,000 psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsgerechten Durchführung dieser

Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen, und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen, Lagercontainer oder dergleichen, soweit
erforderlich, antransportieren,
aufbauen und errichten.

01.02.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Räumen der Baustelle und Wiederherstellen der Fläche in
den Urzustand.

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der anlagen und
Einrichtung, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
,
die für die Baustelle notwendig sind und nicht mit
Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet werden
.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte
Gesamtbauzeit und die ausführung der auzsgeschriebenen
Leistungen, Abrechnungen der Pauschale erfolgt anteili
g
gemäß Baufortschritt
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Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.04. niedrige Gleisgassenbeleuchtung

01.04.0010. Maste für niedrige Gleisgassenbeleuchtung liefern

9,000 St ...................... ......................

Eingrabmaste, 4m LpH für niedrige
Gleisgassenbeleuchtung, Mast RRO 200x100 mit Ausleger
U160 gemäß Zeichnung 1EII 10.08.01 liefern

01.04.0020. Maste für niedrige Gleisgassenbeleuchtung einbauen

9,000 St ...................... ......................

Eingrabmast einbauen, Grube bis 1,50 m ausheben, Mast
heieinstellen, entsprechende Leerrohre DN 50 für
Erdungen und Einführungen für die Zuleitung verlegen,
Grube verfüllen, Ausleger auf dem Mast montieren incl.
evtl. Verbau und der dazugehörigen Kleinteile

einbauen

01.04.0030. Leuchten liefern

18,000 St ...................... ......................

LED Mastleuchte für niedrige Gleisgassenbeleuchtung
gemäß der Leuchtenauswahlliste Fahrwege liefern und
einbauen.

Listenblatt

Nr:................................

Firma:

01.04.0040. Leuchten einbauen

18,000 St ...................... ......................

LED Leuchten in den dafür vorgesehen Ausleger einbauen
und an den
Kabelübergangskasten/Konstantspannungstreiber bzw.
Konverter anschließen
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01.04.0050. Kabelübergangskasten liefern

9,000 St ...................... ......................

Kabelübergangskasten mit ÜSS, z. B.Typ Langmatz EK 480
ÜSS IP 54 oder gleichwertig liefern

Firmaà...........................................

Typ................................................

01.04.0060. Kabelübergangskasten einbauen

9,000 St ...................... ......................

Kabelübergangskasten in den Mast der niedrigen
Gleisgassenbeleuchtung inkl. der dazugehörigen
Kleinteile

einbauen und anschließen.

01.04.0070. Konstantspannungstreiber/Konverter liefern

18,000 St ...................... ......................

Konstantspannungstreiber/Konverter für die LED Leuchten
liefern

01.04.0080. Konstantspannungstreiber/Konverter einbauen

18,000 St ...................... ......................

Konstantspannungstreiber/Konverter in den Mast der
niedrigen Gleisgassenbeleuchtung incl. der
dazugehörigen Kleinteile

einbauen und anschließen

01.04.0090. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
leitungen bis 1,25m

12,000 m ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
von Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und
seitlich lagern. Boden wieder verfüllen in Lagen von
0,30 m und verdichten. Aushubtiefe bis 1,25 m . Die
vorschriften der entsorgungsunternehmen sind zu
beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreisen
einzurechnen.
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Summe 01.04. niedrige Gleisgassenbeleuch… ......................

01.05. Gleisfeldbeleuchtung

01.05.0010. Rückbau Kabelübergangskästen

5,000 St ...................... ......................

Rückbau von vorhandenen Kabelübergangskästen. Hierzu
gehört das Abklemmen der Zuleitungen und der
Lampenleitung und das entfernen des
Kabelübergangskasten inkl. Entsorgung

01.05.0020. LED Mastaufsatzleuchten liefern

5,000 St ...................... ......................

LED Einzelleuchte

Gleisfeldleuchte als LED Mastaufsatzleucht,
Technische Ausführung gemäß den Richtlinien der DB AG,
zugelassen für den gleisnahen Bereich,
Einzelleuchte komplett, typspezifisch bestehend aus:

1 Stück
Einzelleuchtenkopf, für Mastaufsatzmontage, Mastzopf 7
6
mm, entsprechend Listenblattnummer 1K1 der
Leuchtenauswahllisteder DB InfraGO AG Fahrweg, Gemäß
Leuchtenauswahlliste Fahrweg

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 66

angebotenes Fabrikat:
......................................................
.

Typ:
..............................................
Listenblattnummer:....................................
.................
Herstellernummer:.....................................
................
incl. systemgebundenes Zubehör liefern
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01.05.0030. LED Mastaufsatzleuchten montieren

5,000 St ...................... ......................

LED als Einzelleuchte als Aufsatzleuchten auf einem
Flachgittermast mit einer Lph vbis 14m montieren, Kabe
l
bis zu Kabelübergangskasten in Schutzrohr, incl. alle
r
dazugehörigen systembedingten Materialien verlegen

01.05.0040. Kabelübergangskasten liefern

5,000 St ...................... ......................

Kabelübergangskasten mit ÜSS, z. B.Typ Langmatz EK 480
ÜSS IP 54 oder gleichwertig liefern

Firmaà...........................................

Typ................................................

01.05.0050. Kabelübergangskasten einbauen

5,000 St ...................... ......................

Kabelübergangskasten an den bestehenden Mast der
Gleisfeldbeleuchtung inkl. der dazugehörigen
Kleinteile (Leerohr, Schellen etc.)

einbauen und anschließen.

01.05.0060. Kabelübergangskasten anschließen

5,000 St ...................... ......................

Kabelübergangskasten anschließen,

Zuleitungskabeln zum
Kabelübergangskasten in Schutzrohr verlegen, Kabel der
Leuchte anschließen incl. aller systembedingtes Zubehör

Summe 01.05. Gleisfeldbeleuchtung ......................

01.06. Kabel
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01.06.0010. Erdkabel NYY-0  4 x35 mm² als Zuleitung zum Bü liefern

260,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4x35mm² mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern

01.06.0020. Erdkabel NYY-0  4 x 35 mm² als Zuleitung zum Bü  
verlegen und kennzeich

260,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 35 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel in Teillängen durch Einziehen in
vorhandene Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte und
teilweise im Erdreich verlegen. Kennzeichnen mit
Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach
Ril 954.0102

01.06.0030. bestehende Zuleitung zu Bü abklemmen

2,000 St ...................... ......................

bestehende Zuleitung am Bü und in der Verteilung abklem

01.06.0040. Erdkabel NYY-0 2 x 35 mm²  anschließen

2,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 35 mm² in den Bü und Verteilung
einführen und wieder anschließen incl. aller
dazugehörigen Kleinteile

01.06.0050. Erdkabel NYY-0  4 x 16  mm² als Zuleitung zum LP 20,  
liefern

350,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 16 mm² mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern

01.06.0060. Erdkabel NYY-0  4 x 16 mm² als Zuleitung zum LP 20  
verlegen und
kennzeichnen

350,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 16 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel in Teillängen durch Einziehen in
vorhandene Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte und
teilweise im Erdreich verlegen. Kennzeichnen mit
Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach
Ril 954.0102
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01.06.0070. bestehende Zuleitung zu LP 20 abklemmen

2,000 St ...................... ......................

bestehende Zuleitung am LP 20 und in der Verteilung
abklemmen

01.06.0080. Erdkabel NYY-0 4 x 16  mm²  anschließen

2,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 16 mm² in den Lp 20 und Verteilung
einführen und wieder anschließen incl. aller
dazugehörigen Kleinteile

01.06.0090. Erdkabel NYY-0  4 x 2,5  mm² als Zuleitung zur nGgB,  
liefern

415,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 2,5 mm² mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel für feste Verlegung in Teillängen liefern

01.06.0100. Erdkabel NYY-0  4 x 2,5 mm² als Zuleitung zur nGgB  
verlegen und
kennzeichnen

415,000 m ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4x2,5 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Energiekabel in Teillängen durch Einziehen in
vorhandene Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte und
teilweise im Erdreich verlegen. Kennzeichnen mit
Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach
Ril 954.0102

01.06.0110. Erdkabel NYY-0 4 x 2,5  mm²  anschließen

18,000 St ...................... ......................

Erdkabel NYY-0 4 x 2,5 mm² in die Verteilung einführen
und an Kabelübergangskästen der nGgB anschließen incl.
aller dazugehörigen Kleinteile

Summe 01.06. Kabel ......................

01.07. Erdung

01.07.0010. Erdkabel (N)A(St)YY-0 1x110 mm² liefern,

180,000 m ...................... ......................

Erdkabel (N)A(St)YY-0 1x110 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Erdungsleiter für feste Verlegung in Teillängen liefern

Druckdatum: 29.10.2026 14:41:23 Seite: 11 von 17



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV Beleucht Gleisfeldbeleuchtung Freudenstadt Währung: EUR

01.07.0020. Erdkabel (N)A(St)YY-0 1x110 mm² verlegen und  
kennzeichnen

180,000 m ...................... ......................

Erdkabel (N)A(St)YY-0 1x110 mm² 1 kV nach VDE 0276 als
Erdungskabel in Teillängen durch Einziehen in
vorhandene Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte und
teilweise im Erdreich verlegen. Kennzeichnen mit
Kabelbezeichnungsschlaufen, kältebeständig,
UV-stabilisierend, Beschriftung im Prägeverfahren nach
Ril 954.0102

01.07.0030. Erdkabel (N)A(St)YY-0 1x110 mm² anschließen

15,000 St ...................... ......................

Erdkabel (N)A(St)YY-0 1x110 mm² als Erdungsleitung an
die Eingrabmaste sowie an den Erdungsanschluss am Gleis
anschließen, einschließlich Lieferung aller
erforderlicher Kleinteile

01.07.0090. Schienenanschluss herstellen

14,000 St ...................... ......................

Erdungsanschluss am Gleis (nicht isolierte Schiene)
mittels bahnzugelassenem Anschlussverfahren für
Erdkabel (N)A(St)YY-O 1x110, liefern
(incl. systemgebundenen Zubehör), herstellen

Summe 01.07. Erdung ......................

01.08. Rückbau

01.08.0010. Rückbau Beleuchtungsmaste mit asbesthaltigem  
Anstrich, Lph bis 14 m ho

5,000 St ...................... ......................

Rückbau Beleuchtungsmaste mit asbesthaltigem Anstrich,
Lph bis 14 m hoch:

Für den Rückbau der Maste sind
diese vorab mit entsprechender Abdeckfolie zu versehen
um Farbabplatzungen beim Rückbau zu vermeiden.
Entfernen des Betonkragens (970x500x400 mm). Oberseite
des Betonkragen könnte mit asbesthaltiger Farbe
beschichtet sein. Ausgraben der Maste, Leuchten
abbauen. Rückgebaute Maste/rückgebauter Betonkragen
sind zu einer separaten Arbeitsfläche zu
transportieren. Die Lager- und Arbeitsfläche für die
Zerkleinerung der Maste ist mit Folie auszulegen.
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01.08.0020. Zerkleinern der Beleuchtungsmaste mit asbesthaltigem  
Anstrich

5,000 St ...................... ......................

Die auf der separaten Arbeitsfläche gelagerten
Beleuchtungsmaste und evt. belastete Betonkragen sind
in verpackungsfähige Teilstücke für BIG Bags zu
zerschneiden bzw. zu zerkleinern. Im Bereich der
Trennstellen ist der Anstrich gemäß B-T Verfahren zu
entfernen.

01.08.0030. Entsorgen der Beleuchtungsmaste mit asbesthaltigem  
Anstrich

5,000 St ...................... ......................

Die zerkleinerten Beleuchtungsmaste/Betonkragen sind
nach Vorgaben des Entsorgers zu verpacken.Eine
Mitwirkung beim eANV ist erforderlich. Entsorgungunter
AVV 17 06 05* , inkl. Laden und Befördern zur
Entsorgungsstelle, incl. aller Gebühren für die
Entsorgung

01.08.0040. Rückbau von Leuchten

5,000 St ...................... ......................

Rückbau 5 Leuchten der Gleisfeldbeleuchtung auf 14m
hohen Beleuchtungsmaste und gegen Nachweis Entsorgen.

01.08.0050. Rückbau Niederspannungskabel bis 45 mm  
Durchmesser

610,000 m ...................... ......................

Niederspannungskabel bis 45 mm Durchmesser, verlegt in
Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im Gleis-
/Bahnsteigbereich zurückbauen

Summe 01.08. Rückbau ......................

01.09. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisung

01.09.0010. Inbetriebnahme, Messung MLV-BEL_06020010
Komplette Inbetriebnahme der aller Anlagen,
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und Messprotokolle
sowie der Protokolle über die Lichtwertmessungen.

Einstellung
der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat alle
Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind,

liefern und befestigen aller
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV Beleucht Gleisfeldbeleuchtung Freudenstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Funktions-, Bezeichnungs- und Hinweisschilder in
Deutsch und entsprechend SI-System.

Hinweis:

Zwischeninbetriebnahmen, die
sich auf Grund des Baufortschrittes ergeben sind
ebenfalls mit dem Einheitspreis abgegolten.

01.09.0020. Einweisungen, Schulungen

1,000 psch ......................

Im Rahmen der Einweisung und Schulung sind folgende
Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zuständige Personal mus
s
in die Lage versetzt weren, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu können.

Die hierfür erforderlichen Einweisungen und
Schulungen sind vom jeweiligen Systemlieferanten oder
AG durchzuführen.

Die Schulungstermine sind an Werktagen
(Montag-Freiteag) während der normalen Tagesschicht
durchzuführen.

Ein Schulungstag darf nicht mehr
als 8 Arbeitsstunden umfassen, wobei ausreichende
Pausenzeiten vorzusehen sind.

Die Schulungskurse
sind mindestens 10 Arbeitstage vor dem Beginn
anzukündigen und mit dem Bauherrn abzustimmen.

Über die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen, da
spätestens bei der Abnahmeprüfung vorzulegen ist

01.09.0030. Abnahme
Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber,
Bauübergabe.

Bei der Abnahmeprüfung hat der
Auftragnehmer den Nachweis für die vertragsgerchte
Erfüllung seiner Lieferungen und Leistungen zu
erbringen. Für die Abnahmeprüfung ist durch den
Auftragnehmer das erforderliche Fach- und Hilfspersonal
mit den notwendigen Geräten, Mess- und Prüfgeraten,
Werkzeugen und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV Beleucht Gleisfeldbeleuchtung Freudenstadt Währung: EUR

1,000 psch ......................

Eine Abnahmeprüfung ist Vorraussetzung für die
Abnahme und besteht aus:

Vollständigkeitsprüfung

-Die Prüfprotokolle der einzelnen
Prüfläufe, die die den Dokumentationsunterlagen
beizufügen sind, bilden eine wesentliche Voraussetzung
für eine Systemabnahme.

- Erstprüfung der Anlage
einschließlich Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
beinhaltet die Besichtigung und Erproben, sowie das
Durchführen der erforderlichen Messungen. Prüfnachweis
durch Erstellung DB AG Vordrucke gemäß
Ril 954.0102V01 bis V03 sowie der Übergaben der
erforderlichen Unterlagen an den AG.

01.09.0040. Probebetrieb

1,000 psch ......................

Durchführen des Probebetriebes mit der
Funktionskontrolle der NSHV und Peripherie der
Beleuchtungsanlage

Summe 01.09. Abnahme, Inbetriebnahme un… ......................

Summe 01. Gleisfeldbeleuchtung ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV Beleucht Gleisfeldbeleuchtung Freudenstadt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Gleisfeldbeleuchtung

01.01. Planung und Dokumentation ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.04. niedrige Gleisgassenbeleuchtung ......................

01.05. Gleisfeldbeleuchtung ......................

01.06. Kabel ......................

01.07. Erdung ......................

01.08. Rückbau ......................

01.09. Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisung ......................

Summe 01. Gleisfeldbeleuchtung ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G016267553 4880 NBAU WE 22+ 23 Bf Freudenstadt
LV: LV Beleucht Gleisfeldbeleuchtung Freudenstadt Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV LV Beleucht

01. Gleisfeldbeleuchtung ......................

Summe LV LV Beleucht Gleisfeldbeleuch… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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