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01. Allgemeines BE, AP

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

01.01.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

1,000 psch ......................

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
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01.01.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.01.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.01.0050. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:'(>gesamter Baubereich<) '.
Beleuchtung blendfrei für Zugverkehr. Signalfarben
dürfen nicht verwendet werden.

01.01.0060. Verkehrssicherung / Beschilderung  der Baustelle, BE-
Flächen
Einrichtungsgegenstände für die Verkehrssicherung und
-regelung nach StVO aufstellen, vorhalten, betreiben
und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.
Verkehrssicherung/Beschilderung für Zuwegungen zur
Baustelle, zu den Baustelleneinrichtungsflächen und
Baustraßen. Einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder.
Regelschilder nach StVO stellt der AN bei. Für die
Baustelle eigens angefertigten Umleitungs- und
Verkehrsschilder werden nicht gesondert vergütet und
verbleiben im Eigentum des AN. Reflektierende Schilder
aus Metall.
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1,000 psch ......................

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG
über die einzurechnende Sicherungspflicht des AN
hinaus.

01.01.0070. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m

40,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,' unter Geländeoberkante '. Die
Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

01.01.0080. Baugelände abräumen MLV-ALI_01030040

1.800,000 m2 ...................... ......................

Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung ......................

01.02. Technische Bearbeitung

01.02.0010. Baustelleneinrichtungsplan erstellen

1,000 psch ......................

Baustelleneinrichtungsplan erstellen und
fortschreiben, gem. Vorbemerkungen zum LV.

01.02.0020. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig).
Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des
gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten
Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten, der
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1,000 psch ......................

Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen
zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und
Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim
AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines
AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten.
Unterlagen sind jeweils'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach
digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.02.0030. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-  
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130

1,000 psch ......................

Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV).

Lieferung einer Dokumentation über den
Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flächen, als Beweissicherungsverfahren.
Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe,
- sowie nach Beräumung der Baustelle und aller
genutzten Flächen.
Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach
Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.02.0040. Bauzeitenplan erstellen

1,000 psch ......................

Bauzeitenplan erstellen, und fortschreiben
gem. Vorbemerkungen zum LV.
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01.02.0050. Bauablaufpläne erstellen und fortschreiben

1,000 psch ......................

Bauablaufpläne erstellen und monatlich fortschreiben
Die Pauschale wird nur einmal vergütet und gilt für
alle Maßnahmen diesen Leistungsverzeichnisses

01.02.0060. Begehung Baustellenbereich durchführen

1,000 psch ......................

Begehung Baustellenbereich durchführen

01.02.0070. Zuarbeit zur Betra Erstellung

1,000 psch ......................

Zuarbeit zur Betra Erstellung gemäß Vorbemerkungen zum
LV ausarbeiten und während der Ausführung des
Bauvorhabens an sich ändernde Bedingungen anpassen. Die
Zuarbeit gilt für alle Leistungen dieses LVs

01.02.0080. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

Summe 01.02. Technische Bearbeitung ......................

01.03. LBP-Maßnahmen

01.03.0010. Baufeld nach Bedarf anfeuchten

1.000,000 m2 ...................... ......................

Baufeld nach Bedarf anfeuchten zur Staubvermeidung.
Anwendung in mehreren Teilflächen Häufigkeit und Dauer
in Abstimmung mit der BÜZ/AG Wasser stellt der AN bei.
Eingestaubte Gehölzstände sind abzuspritzen.
Die Befeuchtung wird nur einmal vergütet. Abgerechnet
werden die m2 Baufläche
einschl. Bodenmieten mit Planen abdecken

01.03.0020. Stammschutz für Bäume MLV-ALI_01020150

10,000 m2 ...................... ......................

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen,
Material bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser
'(>über 0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthöhe
'(>2,00 m<)'.
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Summe 01.03. LBP-Maßnahmen ......................

Summe 01. Allgemeines BE, AP ......................
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02. Transporte und Entsorgung

02.01. Entsorgung Allgemeines

02.01.0010. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010

1,000 psch ......................

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 „Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung /
Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Rückbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den
Beginn von Aushub- oder Rückbaumaßnahmen mit der
Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

02.01.0020. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:
- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung
- Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle gemäß
LAGA PN98
und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
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02.01.0030. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

02.01.0040. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

1,000 psch ......................

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemäß Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

02.01.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030

1,000 psch ......................

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

02.01.0060. Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENTS_03010010
Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von
Bewuchs und auflagernden Abfällen Inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisführung gemäß vom AG
bestätigten Entsorgungskonzept AN.
Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m
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1,000 psch ......................

Höhe.
Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer größer 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flächenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewässerschutzes gemäß Vorbemerkungen.
Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.
Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben,
Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Maßnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern
und Straßengräben durch Sedimente zu treffen.

02.01.0070. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-
ENTS_03010020

1,000 psch ......................

Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis
bis maximal'500 'm3
je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.
Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.
Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflächen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.
Beräumung der Bereitstellungsflächen und
Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

Summe 02.01. Entsorgung Allgemeines ......................

02.02. Beprobung/Dekl.analytik

02.02.0010. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV_02030012
Beprobung und Analytik zur Deklaration von
Beton(-bruch), Bauschutt und sonstigem
RC-Ausgangsmaterial über Haufwerke mit einer Kubatur
von 500 m³, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben
aus je 4 Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je
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1,000 St ...................... ......................

Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rückstellproben.

Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2
EBV, zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1
Tab. 3 + 4 EBV: Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb,
Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.

02.02.0020. DA_Boden_EBV_Anl1Tab3_MLV-ENTS_02010070

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht
analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;
Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

02.02.0030. DA Boden TOC Konzentrationen, MLV-ENTS_02010050

1,000 St ...................... ......................

Ergänzende Analytik zur Bewertung der
TOC-Konzentration über AT4, GB21 und Brennwert (H0)
gemäß DepV, Anhang 3, Kap. 4, bei Überschreitung
des Z2-Wertes nach LAGA (2004).

Summe 02.02. Beprobung/Dekl.analytik ......................

02.03. Entsorgung und Transport von  Bauschutt

02.03.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

20,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

02.03.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

5,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.
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02.03.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

5,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

02.03.0040. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt

30,000 t ...................... ......................

Transport_nicht gefährlicher Bauschutt
Laden und Transport von nicht gefährlichem Bauschutt,
AVV 17 01 07, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 02.03. Entsorgung und Transport vo… ......................

02.04. Entsorgung und Transport Asphalt

02.04.0010. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK > 10 mg/kg_und_BaP ≤  
25 mg/kg, MLV-ENT_05010020

5,000 t ...................... ......................

Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und 25 mg/kg
Ausbauasphalt, AVV 170302
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

02.04.0020. Transport_nicht_gefährlicher_Straßenaufbruch, MLV-
ENT_05.01.0050

25,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichen Straßenaufbruch,
AVV 170302, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

Summe 02.04. Entsorgung und Transport A… ......................

02.05. Entsorgung und Transport Sonstiges

02.05.0010. Kunststoff GfK entsorgen(170203)

1,000 t ...................... ......................

Kunststoff GfK (AVV-Nr. 170203) laden zum Abtransport,
verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen. Transporte
innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Alle in
den Vorbemerkungen beschriebenen Regelungen zur
ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen sind
einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch
Übernahmeschein und Wiegenote.
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02.05.0020. Abtransport Kunststoff GfK

1,000 t ...................... ......................

Abtransport von Kunststoff GfK (AVV -Nr.: 170203) von der
Baustelle, bzw.vom Baustellenlagerplatz des AN zum
Aufarbeiter/Entsorger. mit Fahrzeugen des AN.

Summe 02.05. Entsorgung und Transport S… ......................

02.06. Entsorgung und Transport von  Boden

02.06.0010. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENTS_07010030

100,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV
inklusive Klammerwerte für TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05
04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

02.06.0020. Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENTS_07010040

40,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F0* Anlage 1 Tab 3+4 EBV,
AVV 17 05 04, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

02.06.0030. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENTS_07010050

40,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3+4 EBV,
AVV 17 05 04, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

02.06.0040. Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-
ENTS_07010130

180,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

Summe 02.06. Entsorgung und Transport vo… ......................

Summe 02. Transporte und Entsorgung ......................
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03. Staßenbau

03.01. Straßenbau

Straßenbau für Straßenerweiterung und für die Herstellung der
Querungen

03.01.0010. Planum herstellen MLV-ERD_01070030

270,000 m2 ...................... ......................

Herstellen und Verdichten des Planums mit vorgegebener
Querneigung und einer Ebenheit von
'(>2cm / 3 cm<)' und
einem Verformungsmodul
'(>EV2/EVD<)'
'(>=45 MN/m2<)' nach Zeichnung.
Toleranz der Sollhöhe:
'(>10 mm<)'.
Arbeitsort:
'(>Bereich Straßenverbreiterung <)'.
Die Verdichtung ist in der Eigenüberwachung
nachzuweisen. Dabei ist gemäß "Prüfkatalog für
Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen" des AG
vorzugehen.

STLB-Bau: 10/2025 080
03.01.0020. FSS Fahrbahn 0/45 D 30cm

270,000 m2 ...................... ......................

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen, aus
Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, Körnung 0/45,
Schichtdicke 30 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10
hoch minus 5 m/s, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '..FSS Herstellen Material liefert AN..'

STLB-Bau: 10/2025 080
03.01.0030. STS Fahrbahn 0/32 D 25cm

270,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht, in Fahrbahnen, aus Baustoffgemisch für
Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'STS herstellen. Material liefert AN..'

STLB-Bau: 10/2025 080
03.01.0040. TS Asphalt Fahrbahn AC32TS Bindem. 50/70 D 10cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T S, rezyklierte Gesteinskörnung
(RC-Baustoff) TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 10 cm,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Nivellement, Ausführung
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270,000 m2 ...................... ......................

gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Asphalttragschicht herstellen
Material liefert AN.'

STLB-Bau: 10/2025 080
03.01.0050. Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC8DS D 4cm Bindem.  

50/70

270,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk3,2, Mischgutart AC 8 D S,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN
EN 12591, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Asphaltdeckschicht .herstellen
Material liefert AN.'

03.01.0060. Bankett herstellen

150,000 m2 ...................... ......................

Bankett mit Neigung entsprechend Straßenanschluss
herstellen. Mit ca. 3cm Höhenversatz zur Straße herstellen,
Mutterbodenandeckung und Rasenansaat.

03.01.0070. Fuge nach ZTV-FugStB 01 herstellen

300,000 m ...................... ......................

Fuge nach ZTV-FugStB 01 herstellen. Anschluss an Borde,
bestehende Decken, Entwässerungseinrichtungen, etc.
Verwendung von Fugenverguss bzw. Fugenprofilen.

03.01.0080. Asphalt trennen   
MLV-KTB_01180150

300,000 m ...................... ......................

Asphaltoberbau geradlinig trennen in Einzelflächen
längs und quer zur Fahrbahnachse, durch Schneiden
senkrecht, Trenntiefe über
'>12 cm bis 18<' cm.

03.01.0090. Rückbau Befestigung mit Asphaltdecke

30,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Einschließlich
Unterbau und Herstellung Oberfläche, Inkl. Abtransport,
Verwertung bzw. Entsorgung auf Nachweis
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03.01.0100. Boden lösen lagern einbauen MLV-ERD_01070020

100,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung von Einschnitten. Boden / Fels
nach Zeichnung lösen, laden, transportieren, in allen
Auftragsprofilen einbauen und verdichten. Das Herstellen des
Planums wird gesondert vergütet.
Homogenbereich
'nicht bekannt Baugrundgutachten wird erst erstell' gemäß
geotechnischem Bericht.
Aushubtiefe
'(>ca. 1,0 m<)' bis
'(>2,0 m<)' unter Geländeoberkante.
Verdichtungsgrad
'(>DPr ≥95%, ≥97%, ≥100%<)'.
Böschungsflächen sind abzuziehen. Die Abrechnung erfolgt
nach Abtragsprofilen. Die Verdichtung ist in der
Eigenüberwachung nachzuweisen. Dabei ist gemäß
"Prüfkatalog für Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen"
des AG vorzugehen.

03.01.0110. Boden lösen lagern

100,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub
für Herstellung von Einschnitten. Boden/ Fels
profilgerecht nach Zeichnung lösen, laden,
'(>Boden ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung durch den AN abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.<) '
Homogenbereich '(>Oberboden (obere Boden Bodenschicht
Homogenbereich nicht bekannt Baugrundgutachten ist derzeit
in Erstellung<) '
gemäß geotechnischem Bericht nach Anlage 3.5.
Aushubtiefe '(>ca. <0,2 m unter Geländeoberkante<).'
Böschungsflächen sind abzuziehen.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

Summe 03.01. Straßenbau ......................

03.02. Kabeltiefbau

03.02.0010. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr   
MLV-KTB_01200080
Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht)
'> und Profildichtring (wasserdicht) <' , DIN 16961, DIN EN
61386-24
Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind.
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10,000 m ...................... ......................

'> 20cm<' Überschüttung der
Rohre.
Darüber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
1,50 m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohres.

03.02.0020. Unterkreuzung von Straßen, DN 110  PE-HD

15,000 m ...................... ......................

Unterkreuzung von Straßen mit Kabelschutzrohr aus PE-HD
hart DIN 8061, Maße DIN 8062, mit einseitig
angeformter Steckmuffe und Dichtring in offener
Bauweise herstellen, DN 110, Tiefe bis 1,50 m unter OK
Straße, Abmessungen nach DIN 4124,
Homogenbereich'
' nicht bekannt Baugrundgutachten wird derzeit erstellt' nach
DIN 18300 gemäß geotechnischem Bericht. Grabenausbildung
mit senkrechten
Grabenwänden, einschließlich Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN. Der
Straßenaufbau und übrigen Bodenmassen sind getrennt
auszuheben und seitlich zu lagern. Einschl. Auflager
und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit mind.
'> 20cm<' Überschüttung der Rohre inkl. der hierfür
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller benötigten
Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verfüllung des Grabens. Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgeführte Grabenlänge.

Summe 03.02. Kabeltiefbau ......................

Summe 03. Staßenbau ......................
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01. Allgemeines BE, AP

01.01. Baustelleneinrichtung ......................

01.02. Technische Bearbeitung ......................

01.03. LBP-Maßnahmen ......................

Summe 01. Allgemeines BE, AP ......................
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02. Transporte und Entsorgung

02.01. Entsorgung Allgemeines ......................

02.02. Beprobung/Dekl.analytik ......................

02.03. Entsorgung und Transport von  Bauschutt ......................

02.04. Entsorgung und Transport Asphalt ......................

02.05. Entsorgung und Transport Sonstiges ......................

02.06. Entsorgung und Transport von  Boden ......................

Summe 02. Transporte und Entsorgung ......................
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03. Staßenbau

03.01. Straßenbau ......................

03.02. Kabeltiefbau ......................

Summe 03. Staßenbau ......................
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LV 02

01. Allgemeines BE, AP ......................

02. Transporte und Entsorgung ......................

03. Staßenbau ......................

Summe LV 02 LV Verkehrsanlagen ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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