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01. Allgemeines BE, AP

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Zu- und Abflihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchfiihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschlieBl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfuhrer
sowie Telekommunikationsmaoglichkeiten fur alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlie3lich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch .

01.01.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemaflen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubltiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiuihren. Flachen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fuir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch
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01.01.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

01.01.0040. Baustelle raumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustellenrdumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

01.01.0050. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fir die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfiir notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:'(>gesamter Baubereich<) .
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben
dirfen nicht verwendet werden.

1,000 psch .

01.01.0060. Verkehrssicherung / Beschilderung der Baustelle, BE-
Flachen
Einrichtungsgegensténde fur die Verkehrssicherung und
-regelung nach StVO aufstellen, vorhalten, betreiben
und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.
Verkehrssicherung/Beschilderung fir Zuwegungen zur
Baustelle, zu den Baustelleneinrichtungsflachen und
Baustralen. Einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder.
Regelschilder nach StVO stellt der AN bei. Fir die
Baustelle eigens angefertigten Umleitungs- und
Verkehrsschilder werden nicht gesondert vergttet und
verbleiben im Eigentum des AN. Reflektierende Schilder
aus Metall.
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1,000 psch .

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN

hinaus.

01.01.0070. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,' unter Gelandeoberkante '. Die
Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalRnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

40,000 M3 s e

01.01.0080. Baugeldnde abraumen MLV-ALI_01030040
Baugelande abraumen Vorhandene Wurzeln und Baumstiimpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstiimpfen. Astwerk bereits
gefallter Bdume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat abrdumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergutet.

1.800,000 M2 s e
Summe 01.01. Baustelleneinrichtung s
01.02. Technische Bearbeitung
01.02.0010. Baustelleneinrichtungsplan erstellen

Baustelleneinrichtungsplan erstellen und
fortschreiben, gem. Vorbemerkungen zum LV.

1,000 psch

01.02.0020. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig).
Lieferung einer Dokumentation Uber den Zustand des
gesamten durch die Baumalnahme beeinflussten
Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten, der
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Bahnanlagen, StralRen, Wege, Zufahrten sowie Ubergéngen
zu o6ffentlichen und angrenzenden Straf3enrdumen und
Gelandeflachen, Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt

als Plan, Bild und Text. Ausflihrung der Arbeiten durch

ein zertifiziertes Biro - erstmalig vor Beginn der
Bauausfiihrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen

Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim
AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines
AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermdglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und

nach Beendigung der Bauarbeiten.

Unterlagen sind jeweils'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach
digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,

Fotos im Format JPG (Bildgrée mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

01.02.0030. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130

Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV).

Lieferung einer Dokumentation Uber den

Zustand des gesamten durch die Baumalinahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flachen, als Beweissicherungsverfahren.
Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausfihrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Bliro

- erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe,

- sowie nach Berdumung der Baustelle und aller
genutzten Flachen.

Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um

die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermoglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach

Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
01.02.0040. Bauzeitenplan erstellen
Bauzeitenplan erstellen, und fortschreiben
gem. Vorbemerkungen zum LV.
1,000 psch
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01.02.0050. Bauablaufplane erstellen und fortschreiben

Bauablaufplane erstellen und monatlich fortschreiben
Die Pauschale wird nur einmal vergutet und gilt fur
alle MaBRnahmen diesen Leistungsverzeichnisses

1,000 psch .

01.02.0060. Begehung Baustellenbereich durchfiihren
Begehung Baustellenbereich durchfiihren

1,000 psch .

01.02.0070. Zuarbeit zur Betra Erstellung
Zuarbeit zur Betra Erstellung gemafR Vorbemerkungen zum
LV ausarbeiten und wahrend der Ausfiihrung des
Bauvorhabens an sich andernde Bedingungen anpassen. Die
Zuarbeit gilt fir alle Leistungen dieses LVs

1,000 psch

01.02.0080. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070
RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern

1,000 psch .
Summe 01.02. Technische Bearbeitung =
01.03. LBP-MaRnahmen
01.03.0010. Baufeld nach Bedarf anfeuchten

Baufeld nach Bedarf anfeuchten zur Staubvermeidung.
Anwendung in mehreren Teilflachen Haufigkeit und Dauer
in Abstimmung mit der BUZ/AG Wasser stellt der AN bei.
Eingestaubte Gehdlzstande sind abzuspritzen.

Die Befeuchtung wird nur einmal verguitet. Abgerechnet
werden die m2 Bauflache

einschl. Bodenmieten mit Planen abdecken

1.000,000 M2 s

01.03.0020. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen,
Material bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser
'(>Uber 0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthéhe

'(>2,00 m<)".

10,000 M2 s
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Summe 01.03. LBP-MaBRnahmen = e

Summe 01. Allgemeines BE,LAP
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02.

02.01.

02.01.0010.

02.01.0020.

Transporte und Entsorgung
Entsorgung Allgemeines

Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemaR der Anlage 8 ,Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmafige Fortschreibung /
Erganzung gemaf Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Ruckbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisfiihrung gemaf Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir den
Beginn von Aushub- oder Rickbaumallnahmen mit der
Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

1,000 psch

Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:

- Abfallbeauftragter nach § 59 KrwWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung

- Sachkundenachweis fir Probenahme fester Abfalle gemaf
LAGA PN98

und folgenden Aufgaben:

- Ansprechpartner fur den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO

- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Baubeschreibung

- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN

- Koordinierung von Aushub, Riickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfallen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschliel3lich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

1,000 psch .
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02.01.0030. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENT_01030010
Die Nachweisfuhrung tber die Entsorgung aller gefahrlichen
und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben grundsatzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen fir die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

02.01.0040. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fur nicht gefahrliche
Abfalle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beférderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemal Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

1,000 psch .

02.01.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfiihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fur den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Ldsung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauuberwachung und Beférderer.

1,000 psch

02.01.0060. Herstellung Bereitstellungsflaichen, MLV-ENTS_03010010
Beraumen der zukinftigen Bereitstellungsflachen von
Bewuchs und auflagernden Abfallen Inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisfihrung gemal vom AG
bestatigten Entsorgungskonzept AN.
Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m
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Hohe.

Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer grofier 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flachenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewasserschutzes gemal Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgraben,
Ruckhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Mallinahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern
und Straflengraben durch Sedimente zu treffen.

1,000 psch

02.01.0070. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENTS_03010020

Betreiben der Bereitstellungsflachen tber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis

bis maximal'500 'm3

je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,

Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Berdumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspriinglichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch
Summe 02.01. Entsorgung Allgemeines s
02.02. Beprobung/Dekl.analytik
02.02.0010. DA_Betonbruch_Bauschutt_ EBV_MLV_02030012

Beprobung und Analytik zur Deklaration von
Beton(-bruch), Bauschutt und sonstigem
RC-Ausgangsmaterial Uber Haufwerke mit einer Kubatur
von 500 m?3, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben
aus je 4 Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je
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Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rickstellproben.

Analytikumfang gemaf Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2
EBV, zusatzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1
Tab. 3+ 4 EBV: Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb,
Phenole.

Alle Eluatwerte sind im Schuttelversuch geman DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoffverhaltnis 2:1 zu ermitteln.

1,000 St

02.02.0020. DA_Boden_EBV_AnI1Tab3_MLV-ENTS_02010070
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
Uber Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rulckstellproben und werden i.d.R. nicht
analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;
Analytikumfang gemaf Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schuttelversuch gemaR DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

1,000 St

02.02.0030. DA Boden TOC Konzentrationen, MLV-ENTS_02010050
Erganzende Analytik zur Bewertung der
TOC-Konzentration Uber AT4, GB21 und Brennwert (HO)
gemaR DepV, Anhang 3, Kap. 4, bei Uberschreitung
des Z2-Wertes nach LAGA (2004).

1,000 St s e
Summe 02.02. Beprobung/Dekl.analytik s
02.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
02.03.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o0.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

20,000t s

02.03.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

5,000t
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02.03.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

5,000t

02.03.0040. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt
Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt
Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bauschutt,
AVV 17 01 07, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfélle.

30,000t s e
Summe 02.03. Entsorgung und Transport vo...
02.04. Entsorgung und Transport Asphalt
02.04.0010. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK > 10 mg/kg_und_BaP <

25 mg/kg, MLV-ENT_05010020

Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und 25 mg/kg
Ausbauasphalt, AVV 170302
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

5,000t

02.04.0020. Transport_nicht_gefahrlicher_StraBenaufbruch, MLV-
ENT_05.01.0050
Laden und Transport von nicht gefahrlichen StralRenaufbruch,
AVV 170302, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der

Abfalle.
25,000t s e
Summe 02.04. Entsorgung und Transport A... e
02.05. Entsorgung und Transport Sonstiges
02.05.0010. Kunststoff GfK entsorgen(170203)

Kunststoff GFK (AVV-Nr. 170203) laden zum Abtransport,
verwiegen und ordnungsgemaR entsorgen. Transporte
innerhalb der Baustelle werden nicht gesondert vergtet. Alle in
den Vorbemerkungen beschriebenen Regelungen zur
ordnungsgemafen Behandlung / Entsorgung von Abféllen sind
einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch
Ubernahmeschein und Wiegenote.

1,000t
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02.05.0020. Abtransport Kunststoff GfK

Abtransport von Kunststoff GfK (AVV -Nr.: 170203) von der
Baustelle, bzw.vom Baustellenlagerplatz des AN zum
Aufarbeiter/Entsorger. mit Fahrzeugen des AN.

1,000t
Summe 02.05. Entsorgung und Transport S...
02.06. Entsorgung und Transport von Boden
02.06.0010. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENTS_07010030

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV
inklusive Klammerwerte fir TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05
04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

100,000t s

02.06.0020. Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENTS_07010040

Entsorgung Bodenmaterial BM-FO* Anlage 1 Tab 3+4 EBV,
AVV 17 05 04, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

40,000t s

02.06.0030. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENTS_07010050

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3+4 EBV,
AVV 17 05 04, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

40,000t

02.06.0040. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-
ENTS_07010130
Laden und Transport von nicht gefahrlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

180,000t s e
Summe 02.06. Entsorgung und Transport vo...
Summe 02. Transporte und Entsorgung e
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03. Staenbau

03.01. StrafRenbau

Strallenbau flr Stralenerweiterung und fir die Herstellung der
Querungen

03.01.0010. Planum herstellen MLV-ERD_01070030
Herstellen und Verdichten des Planums mit vorgegebener
Querneigung und einer Ebenheit von
'(>2cm / 3 cm<)' und
einem Verformungsmodul
'(>EV2/EVD<)'
'(>=45 MN/m2<)' nach Zeichnung.
Toleranz der Sollhéhe:
'(>10 mm<)'.
Arbeitsort:
'(>Bereich StralRenverbreiterung <)'.
Die Verdichtung ist in der Eigeniberwachung
nachzuweisen. Dabei ist gemaR "Prifkatalog fur
EigenUberwachungs- und Kontrollprifungen" des AG
vorzugehen.

270,000 M2 s

STLB-Bau: 10/2025 080

03.01.0020. FSS Fahrbahn 0/45 D 30cm
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen, aus
Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 30 cm, wasserdurchlassig, kf grofier gleich 5 x 10
hoch minus 5 m/s, Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '..FSS Herstellen Material liefert AN..'

270,000 M2 s

STLB-Bau: 10/2025 080

03.01.0030. STS Fahrbahn 0/32 D 25cm
Schottertragschicht, in Fahrbahnen, aus Baustoffgemisch fir
Schottertragschicht, natlrliche Gesteinskdrnung TL Gestein,
Koérnung 0/32, Schichtdicke 25 cm, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'STS herstellen. Material liefert AN..'

270,000 M2 s

STLB-Bau: 10/2025 080

03.01.0040. TS Asphalt Fahrbahn AC32TS Bindem. 50/70 D 10cm
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T S, rezyklierte Gesteinskérnung
(RC-Baustoff) TL Gestein, Bindemittel Strallenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 10 cm,
Einbaudicke gemaR TPD-StB durch Nivellement, Ausfiihrung
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gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Asphalttragschicht herstellen
Material liefert AN.'

270,000 m2 s

STLB-Bau: 10/2025 080
03.01.0050. Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC8DS D 4cm Bindem.
50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk3,2, Mischgutart AC8 D S,
natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel StraRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN
EN 12591, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Asphaltdeckschicht .herstellen
Material liefert AN.'

270,000 M2 s

03.01.0060. Bankett herstellen

Bankett mit Neigung entsprechend Stralenanschluss
herstellen. Mit ca. 3cm Hoéhenversatz zur Strale herstellen,
Mutterbodenandeckung und Rasenansaat.

150,000 M2 s

03.01.0070. Fuge nach ZTV-FugStB 01 herstellen

Fuge nach ZTV-FugStB 01 herstellen. Anschluss an Borde,
bestehende Decken, Entwasserungseinrichtungen, etc.
Verwendung von Fugenverguss bzw. Fugenprofilen.

300,000 M e

03.01.0080. Asphalt trennen
MLV-KTB_01180150
Asphaltoberbau geradlinig trennen in Einzelflachen
langs und quer zur Fahrbahnachse, durch Schneiden
senkrecht, Trenntiefe Gber
'>12 cm bis 18<' cm.

300,000 m

03.01.0090. Riickbau Befestigung mit Asphaltdecke

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Einschliellich
Unterbau und Herstellung Oberflache, Inkl. Abtransport,
Verwertung bzw. Entsorgung auf Nachweis

30,000 M2 L
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03.01.0100. Boden l6sen lagern einbauen MLV-ERD_01070020
Bodenaushub fiir Herstellung von Einschnitten. Boden / Fels
nach Zeichnung l6sen, laden, transportieren, in allen
Auftragsprofilen einbauen und verdichten. Das Herstellen des
Planums wird gesondert vergutet.

Homogenbereich

'nicht bekannt Baugrundgutachten wird erst erstell' geman
geotechnischem Bericht.

Aushubtiefe

'(>ca. 1,0 m<)' bis

'(>2,0 m<)" unter Gelandeoberkante.

Verdichtungsgrad

'(>DPr 295%, 297%, 2100%<)'".

Bdschungsflachen sind abzuziehen. Die Abrechnung erfolgt
nach Abtragsprofilen. Die Verdichtung ist in der
Eigenlberwachung nachzuweisen. Dabei ist geman
"Prifkatalog fur Eigentiberwachungs- und Kontrollprifungen”
des AG vorzugehen.

100,000 M3 s

03.01.0110. Boden I6sen lagern
Bodenaushub
fur Herstellung von Einschnitten. Boden/ Fels
profilgerecht nach Zeichnung I6sen, laden,
'(>Boden ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung durch den AN abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.<) '
Homogenbereich '(>Oberboden (obere Boden Bodenschicht
Homogenbereich nicht bekannt Baugrundgutachten ist derzeit
in Erstellung<) '
gemalf geotechnischem Bericht nach Anlage 3.5.
Aushubtiefe '(>ca. <0,2 m unter Gelandeoberkante<).'
Bdschungsflachen sind abzuziehen.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

100,000 M3 s e
Summe 03.01. StraBenbau e
03.02. Kabeltiefbau
03.02.0010. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr

MLV-KTB_01200080

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht)

"> und Profildichtring (wasserdicht) <', DIN 16961, DIN EN
61386-24

Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind.
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"> 20cm<"' Uberschiittung der

Rohre.

Daruber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Lieferung aller bendtigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Stralen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel tiber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

10,000 M s

03.02.0020. Unterkreuzung von StraBen, DN 110 PE-HD
Unterkreuzung von Straf3en mit Kabelschutzrohr aus PE-HD
hart DIN 8061, Malle DIN 8062, mit einseitig
angeformter Steckmuffe und Dichtring in offener
Bauweise herstellen, DN 110, Tiefe bis 1,50 m unter OK
Stralle, Abmessungen nach DIN 4124,

Homogenbereich'

' nicht bekannt Baugrundgutachten wird derzeit erstellt’ nach
DIN 18300 gemalR geotechnischem Bericht. Grabenausbildung
mit senkrechten

Grabenwanden, einschlief3lich Verbau nach statischen

und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN. Der
Straflenaufbau und Ubrigen Bodenmassen sind getrennt
auszuheben und seitlich zu lagern. Einschl. Auflager

und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit mind.

'> 20cm<' Uberschiittung der Rohre inkl. der hierfiir
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller benétigten
Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verfiillung des Grabens. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgefiihrte Grabenlange.

15,000 M

Summe 03.02. Kabeltiefbau = —

Summe 03. StaBenbau e
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01. Allgemeines BE, AP

01.01. Baustelleneinrichtung

01.02. Technische Bearbeitung

01.03. LBP-Malpahmen
Summe 01. Alilgemeines BE, AP
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02. Transporte und Entsorgung
02.01. Entsorgung Allgemeines
02.02. Beprobung/Dekl.analytk
02.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
02.04. Entsorgung und Transport Asppalt
02.05. Entsorgung und Transport Sonstiges
02.06. Entsorgung und Transport von Boden
Summe 02. Transporte und Entsorgung e
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03. StaBenbau

03.01. Strakenbau

03.02. Kabeltiefopau
Summe 03. StaRenbau
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LV 02

01. Allgemeines BE,LAP

02. Transporte und Entsorgung

03. StaBenbau
Summe LV 02 LV Verkehrsanlagen L

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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