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Hinweis Vor-Ort-Begehung

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des
Angebotes vor Ort die Zufahrt zum Standort anzusehen.
Die Entscheidung über den Transportweg (Straße,
Schiene) und spezielle Anforderungen (Kran) sind auf
Basis einer separaten Transportplanung zu treffen.
Dabei sind ggf. zusätzliche Kostenpositionen z. B. für
Straßenschwerlast zu beachten.

Hinweis AW Baulärm

Bei der Durchführung der erforderlichen Bauarbeiten ist
insbesondere die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW
Baulärm)  zu beachten.

Hinweis vorhandene Leitungen

Die im Baubereich befindlichen Kabel und Leitungen
dürfen, soweit die festgestellten Planunterlagen eine
Veränderung nicht ausdrücklich zulassen, ohne vorherige
Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungsträger nicht
verändert oder überbaut werden. Die Lage- und
Bestandspläne der Medienträger sowie deren Merkblätter
sind in der Ausführungsplanung und der Baudurchführung
zu beachten.

Hinweis Abstimmungen

Abstimmungen mit AG und Firmen, die ebenfalls
Bauarbeiten auf der Baustelle durchführen, über den
jeweils aktuellen Bauablauf, Teilnahme an Abstimmungen
zum Bau- und Betriebsablauf und Koordinierung mit
Gesamtprojektleitung zum Baufortschritt sind in die Preise
einzurechnen.

Hinweis Prüfung Maße

Alle Maße sind am Bau vorher zu prüfen.
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Hinweis Mengenermittlung

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der
Leistungen erfolgt nach Aufmaß.

Hinweis SiGE-Koordinator

Der AN hat dem SiGe-Koordinator vor Aufnahme
seiner Arbeiten die unternehmensbezogene
Gefährdungsbeurteilung gemäß DGUV Vorschrift 1
vorzulegen.
Ebenfalls vorzulegen sind die Nachweise zur
Unterweisung der Beschäftigten gemäß
DGUV Vorschrift 1.

Der SiGe-Koordinator kontrolliert stichprobenartig
die Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) sowie der
staatlichen und berufsgenossenschaftlichen
Arbeitsschutzvorschriften und schreitet in Abstimmung
mit der Baustellenleitung des AG bei erkennbaren
Gefahrenzuständen ein. Die Auftragnehmer sind zur
unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. Der
SiGe- Koordinator führt über seine Aktivitäten
Protokoll und erstattet der Bauleitung des AG sowie
dem Bauherrn gegenüber Bericht.

Die Tätigkeiten des SiGe-Ko befreien den AN nicht
von ihren Abstimmungspflichten mit anderen Unternehmen
hinsichtlich § 8 Arbeitsschutzgesetz und DGUV 
Vorschrift 1. Die Verantwortlichkeiten der 
Auftragnehmer für die Erfüllung ihrer 
Arbeitsschutzpflichten gegenüber ihren Beschäftigten 
bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass er
den SiGe-Plan und die Baustellenordnung unterschreibt
und an den Auftraggeber übergibt.

Das eingesetzte Personal der AN muss für die
ihm übertragenen Arbeiten geeignet sein. Personen, die
gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn bzw. der
Bauleitung nicht folgen, sind abzuberufen und zu
ersetzen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der
deutschen Sprache nicht mächtig sind, so muss ständig
eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete
Person als Ansprechpartner vor Ort sein.

Hinweis Gewährleistung Termine
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Der AN hat zur Gewährleistung der Termine
ausreichend Geräte und Arbeitskräfte vorzuhalten.
Vierzehn Tage nach Beauftragung ist dem AG ein
detaillierter Bauablaufplan vorzulegen. Die Übergabe
erfolgt in Papierform 3-fach und digital als *.pdf.
Teil des Bauablaufplanes sind die einzelnen Vorgänge
samt Vorgangsdauer, benötigter Geräte / Materialien und
Personaleinsatz etc. Der Bauablaufplan ist über die
Bauzeit zu pflegen und täglich zu aktualisieren.

Hinweis Detaillierung LV

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben
über Bauart, Baustoff, Bauteil und Abmessungen gelten
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen
und behördlichen Vorschriften als beschrieben.

Abkürzungen für Abrechnungseinheiten:

h = Stunde
d = Tag (24 Stunden)
Wo = Woche (Siebentagewoche)
m = Meter
m2 = Quadratmeter
m3 = Kubikmeter
psch = pauschal
St = Stück
kg = Kilogramm
t = Tonne

Die Leistung wird förmlich abgenommen. Der AN beantragt
die Abnahme.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung und Montage
der dazugehörenden Stoffe und Bauteile inkl.
Kleinteile und Hilfsstoffe einschl. Abladen und Lagern
auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes vorgeschrieben ist. Beigestellte
Materialien sind im Baufeld zu transportieren. Die
entstehenden Kosten sind in die jeweilige Position
mit einzurechnen.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet
profilgerecht, dass bei den Erdarbeiten folgende
Abweichung vom Sollmaß zugelassen ist: +/- 2 cm.

Stoffe und Bauteile für sämtliche Teilleistungen
(Positionen) des Leistungsverzeichnisses müssen
ungebraucht sein, wenn in den Einzelpositionen nicht
anders ausgewiesen. Für die Güte der Stoffe und
Bauteile gelten die betreffenden DIN-Normen. Vor
Baubeginn muss der AN von den entsprechenden
Versorgungsträgern neueste Planunterlagen anfordern und
die Leitungsführung besonders beachten.
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Sämtliche elektrischen Geräte sowie Baufahrzeuge,
welche zur Erbringung der Bauleistungen einschließlich
für die Tiefbauleistungen verwendet werden, müssen den
aktuell anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Hinweis Komponentenstandards

Beigefügte Komponentenstandards sind zu berücksichtigen. 
Es sind nur Komponenten anzubieten, die den Vorgaben der
Komponentenstandards entsprechen.
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01. Dienstleistungen

01.01. Maßnahmen der Baustellenverordnung

01.01.0002.

Ergänzen und Fortschreiben des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan). Dem AN wird ein 
für die Errichtung von Trafostationen vorbereiteter 
SiGe-Plan übergeben. Dieser Plan ist an Hand des 
aktuellen Bauablaufplanes zu überarbeiten. Die 
notwendigen Einrichtungen und Maßnahmen zur Erfüllung 
der Arbeitsschutzbestimmungen sind, wenn notwendig, 
zeitlich und in ihrer Ausführung zu ergänzen.

SiGe-Plan

1,000 St ............ ............ EUR

01.01.0003.

Stellen eines geeigneten Koordinators im Sinne der 
Baustellenverordnung und Wahrnehmung der Festlegungen 
der Baustellenverordnung. Die Eignung als 
Baustellenkoordinator ist nachzuweisen. Ein 
Baustellenordner mit Richtlinien, 
Unfallverhütungsvorschriften, Nachweisen über 
Belehrungen usw. ist zu führen.

SiGe-Koordination

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 01.01. ............ EUR

01.02. Prüfleistungen

01.02.0002.  

Vor der Inbetriebnahme ist die Photovoltaikanlage gemäß
DIN EN 62446 (VDE 0126-23) und DIN EN 61829
(VDE 0126-24) sicherheits- und leistungstechnisch mit
einem geeigneten Messgerät zu prüfen.

Die Prüfung umfasst mindestens die Durchgängigkeits-
prüfung der Schutz und Potentialausgleichsleiter 
zwischen PV-Generator und Haupterdungsklemme, Messung 
Leerlauf- spannung und Kurzschlussstrom im PV-Strang, 

Nachweis der Schutzmaßnahmen PV-Anlage
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Messung Isolationswiderstand zwischen den aktiven DC-
Leitern (+ / -) des PV-Generators und Erde sowie 
Messung der Strom-Spannungs-Kennlinie am Einsatzort.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und dem Anlagen-
Betreiber zu übergeben. 

1,000 psch ............ ............ EUR

01.02.0003.

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der 
letztgültigen Ausführungsplanung und der ausgeführten 
Leistung die technische Bestandsdokumentation 
vollumfänglich anzupassen. Erstellung der
Revisionsunterlagen mit revidierten Planunterlagen, die
Übereinstimmung mit der Ausführung ist mit Unterschrift
vom AN auf der jeweiligen Planunterlage bestätigt. 
Revision Übersichts-, Kabellage-, Stromlauf-, 
Verdrahtungs- und Klemmleistenpläne, Schaltungsbücher 
aller Schaltanlagen und Nebenkomponenten nach DIN EN 
IEC 81346-1 und DIN EN 61355, Anordnungsplan, 
vermaßt, mit Prüfberichten, Prüfungsnachweisen, Mess-
und Prüfprotokolle der Inbetriebnahme, 
Errichterbescheinigung, Bauartnachweise der 
Schaltanlagen, EG-Konformitätserklärung, Bedienungs-, 
Inspektions- und Wartungsanweisungen aller Komponenten 
und Betriebsmittel. Die Planunterlagen/Unterlagen in 
Absprache mit dem Projektleiter (Pläne mit CAD-
Programmen erstellt editierbar, sonst in Office-
Formaten und in PDF-Format konvertiert) ohne 
Aufforderung 3 Monate vor der Abnahme an den AG zu 
übergeben. Für technische Handbücher/Dokumentationen 
sind Ordner mit passenden Einsteckfenstern zu 
verwenden. Die technische Dokumentation ist vom 
Auftragnehmer projektbezogen und unverwechselbar zu 
kennzeichnen. Außerdem sind die Bestandsunterlagen mit 
folgendem Stempelaufdruck zu versehen und zu 
unterschreiben:

"Die technische Dokumentation stimmt 
mit dem Vertrag und der Ausführung auf der Baustelle 
überein.

Datum:....................................
Unterschrift:............................."

Anlagendokumentation erstellen, liefern und anpassen

1,000 psch ............ ............ EUR

01.02.0004.  

Durchführen der vollständigen Erstprüfung nach DIN VDE 
0100-600 inkl. Erstellen und Übergabe von 
Messprotokollen und eines Prüfberichts nach Vorgabe des
AG (Vordrucke aus Ril 954.0102).

Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600
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1,000 psch ............ ............ EUR

01.02.0005.

Ausführung einer Erdungsmessung der kompletten
Erdungsanlage inkl. Erstellung und Übergabe der
Messprotokolle für DB Energie GmbH.
Die Erdungsimpedanz der Erdungsanlage soll 2 Ohm
nicht übersteigen. Falls erforderlich sind weitere 
Erder zu setzen und es ist eine weitere Erdungsmessung
durchzuführen.

Erdungsmessung durchführen

1,000 psch ............ ............ EUR

01.02.0006.

Nachweis der Spezifikationen 1000 MHz Cat-7 LAN-Kabel
entsprechend den definierten Vorgaben aller
übertragungskritischer Parameter. Nachweisführung durch
Protokoll.

Protokoll zur Erfüllung Cat-7 Spezifikationen

1,000 psch ............ ............ EUR

Summe 01.02. ............ EUR

01.03. Dokumentation und Beweissicherung

01.03.0002.  

Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des 
gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten 
Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten, 
Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu 
öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und 
Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als 
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt 
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch 
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der 
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie 
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen.
Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um die Teilnahme eines AG- Vertreters zu ermöglichen. 
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der 
Gründungsarbeiten (Suchschachtungen) und nach 
Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind 1-fach 
digital zu liefern. 

Beweissicherung vor Baubeginn
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1,000 St ............ ............ EUR

01.03.0003.

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf, 
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von 
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später 
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera 
herstellen und dem AG übergeben.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den
Angaben Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben der 
dargestellten Aufnahmen. 

Fotodokumentation liefern

1,000 St ............ ............ EUR

01.03.0004.

Kennzeichnung aller vorhandenen Betriebsmittel und 
Türen gemäß der Technischen Mitteilung EEA 2012-01
(BEILEGEN) der DB Energie GmbH, Anpassung der
Zielbezeichnungen in den nachgeordneten Bestands-
anlagen, Kennzeichnung erstellen, liefern und 
anbringen, komplett inkl. allem Material.

Kennzeichnung aller Betriebsmittel

1,000 psch ............ ............ EUR

01.03.0005.

Abstimmung und Einholung der erforderlichen 
Genehmigungen, Erlaubniss, Bewilligungen, Zustimmungen 
und Schachtscheine bei der DB AG und von Dritten bei 
den jeweiligen zuständigen Behörden, Versorgungsträgern
und internen DB Gesellschaften, die zur pflichtgemäßen 
Vertragserfüllung notwendig sind, insbesondere:

- evlt. Genehmigung für die Nutzung von Gehwegen,
Straßen, nichtöffentlichen Wegen für die Sondernutzung
sowie, wenn kurzzeitige voll- oder halbseitige 
Sperrungen dieser notwendig werden (verkehrsrechtliche 
Anordnung einholen); Verkehrssicherungsmaßnahmen sind 
diesbezüglich eingeschlossen

- evlt. Genehmigungen für die Dimensionierung, 
Errichtung und Betrieb der Bereitstellungsflächen ggf. 
erforderliche Gebühren sind Bestandteil dieser 
Leistungsposition 

Aufwand für Gebühren und Zustimmungen

1,000 St ............ ............ EUR
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Summe 01.03. ............ EUR

Summe 01. ............ EUR
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02. Baunebenleistungen

02.01. Baustelleinrichtung

Hinweis

Vorbemerkung zur Baustelleneinrichtung:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die 
Einrichtung der Baustelle unter Berücksichtigung des 
parallel weiterlaufenden Betriebs. Zur 
Aufrechterhaltung des Betriebs sind die Behinderungen 
und Einschränkungen sowie der Platzbedarf zu 
minimieren. Der AN hat sich mit den anderen am Bau 
beteiligten AN behinderungsfrei abzustimmen.

02.01.0002.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen 
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht 
gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen 
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die 
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
Unterkünfte, sanitäre Einrichtungen, Werkstätten, 
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, 
antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, 
Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
Montage- / Demontageflächen, sonstige 
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen. Oberbodenarbeiten einschließlich Beseitigung 
von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit 
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die
vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen 
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein 
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG 
abzustimmen. 

Baustelle einrichten

1,000 kWp ............ ............ EUR

02.01.0003.  

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und 

Baustelleneinrichtung vorhalten
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Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und 
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht 
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen 
bzw. liefern, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die 
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die 
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung 
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt. 

1,000 d ............ ............ EUR

02.01.0004.

Absicherung der Baustelle, einschl. 
Baustelleneinrichtung, Absperrung als Schutz vor 
unbefugtem Betreten, liefern, aufstellen, unterhalten 
und abbauen.

Absicherung der Baustelle

1,000 d ............ ............ EUR

02.01.0005.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend 
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß 
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht 
für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle 
als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die 
Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle 
Bauleistungen dieser Ausschreibung.

Baustelle beräumen

1,000 kWp ............ ............ EUR

Summe 02.01. ............ EUR

02.02. Flächenfreimachung

02.02.0002.  

Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,

Baugelände abräumen
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Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.

1,000 m2 ............ ............ EUR

02.02.0003.

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, (>Homogenbereich 
"Bodenschicht" gemäß beiliegendem 
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der 
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet 
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche 
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m

1,000 m3 ............ ............ EUR

02.02.0004.

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m (>Homogenbereich 
"Bodenschicht" gemäß beiliegendem 
Baugrundgutachten<). Die Vorschriften der 
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet 
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung) 
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche 
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen über 1,25m

1,000 m3 ............ ............ EUR

02.02.0005.

Kabel sichern Vorhandene Kabel einschl. vorh. Schächte 
sichern. Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach
Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, Bündel
aus mehreren Kabeln werden zusammengefasst und wie ein 
einzelnes Kabel abgerechnet.

Kabel sichern

1,000 m ............ ............ EUR

02.02.0006.  

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Sicherung nach Wahl des AN.

Schutz bestehender Kabeltrassen
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OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 m ............ ............ EUR

02.02.0007.

Kabel / Kabelbündel bauzeitlich umlegen, sichern und
zurückverlegen. Kabel / Kabelbündel freilegen,
für die Dauer der Bauzeit umlegen und sichern. Die 
notwendigen Arbeiten für das Freilegen und wieder 
Verfüllen bzw. das Öffnen und wieder Verschließen der 
Kabeltröge sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet. Sicherung nach Wahl des AN gegen Beschädigung
aus dem Baubetrieb einbauen, bauzeitlich in standhalten
sowie ausbauen und geordnet entsorgen. Das 
Zurückverlegen in ursprüngliche Lage mit den hierfür 
notwendigen Nebenleistungen wie Erdarbeiten, 
Belieferung von Kabelsand und Trassenwarnband bzw.
Öffnen und Schließen der Kabeltröge entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand ist einzurechnen und wird nicht 
gesondert vergütet. Bei Bündeln aus mehreren Kabeln 
erfolgt die Abrechnung nach Länge des Bündels, nicht 
nach einzelnen Kabel-Längen.

Kabel bauzeitlich umlegen

1,000 m ............ ............ EUR

02.02.0008.

Rückbau vorhandener Kabelkanäle. Rückbauverfahren nach
Wahl des AN.

Rückbau Kabelkanäle

1,000 m ............ ............ EUR

Summe 02.02. ............ EUR

02.03. Verkehrssicherung

02.03.0002.  

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken .
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne ( Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs- Besprechungen und Verkehrsschau vor

Verkehrsrechtliche Anordnungen
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OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch ............ ............ EUR

02.03.0003.

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen .
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet .

Verkehrsführung, - sicherung, - umleitung

1,000 psch ............ ............ EUR

02.03.0004.

Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

Verkehrsflächen reinigen

1,000 psch ............ ............ EUR

Summe 02.03. ............ EUR

Summe 02. ............ EUR

Seite 17



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

03. Photovoltaik

03.01. PV-Komponenten

03.01.0002.

Photovoltaik-Glas/Glas-Modul gemäß
Komponentenstandard liefern und montieren.

Inkl. Lieferung, Montage und Anschluss gemäß 
Herstellerangaben, sowie sämtlichen  notwendigen 
Arbeiten und Zubehör.

Modultyp und Hersteller:

________________________________________________

Modulleistung:

________________________________________________

Modulgröße:

________________________________________________

Glas-Glas Modul liefern und installieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0003.  

Photovoltaik-Glas/Glas-Modul gemäß
Komponentenstandard mit Antireflexionsschicht liefern und montieren.

Inkl. Lieferung, Montage und Anschluss gemäß 
Herstellerangaben, sowie sämtlichen  notwendigen 
Arbeiten und Zubehör.

Modultyp und Hersteller:

________________________________________________

Modulleistung:

________________________________________________

Modulgröße:

________________________________________________

Glas-Glas Modul mit Antireflexionsschicht liefern und installieren

Seite 18



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0004.

Photovoltaik-Glas/Folie-Modul gemäß
Komponentenstandard liefern und montieren.

Inkl. Lieferung, Montage und Anschluss gemäß 
Herstellerangaben, sowie sämtlichen  notwendigen 
Arbeiten und Zubehör.

Modultyp und Hersteller:

________________________________________________

Modulleistung:

________________________________________________

Modulgröße:

________________________________________________

Glas-Folien Modul liefern und installieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0005.  

Photovoltaik-Glas/Glas-Modulüber 2m² gemäß
Komponentenstandard liefern und montieren.

Inkl. Lieferung, Montage und Anschluss gemäß 
Herstellerangaben, sowie sämtlichen  notwendigen 
Arbeiten und Zubehör.

Modultyp und Hersteller:

________________________________________________

Modulleistung:

________________________________________________

Modulgröße:

________________________________________________

Modul über 2m²  liefern und installieren
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OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0006.

PV-Leistungsoptimierer gemäß Komponentenstandard
und des gewählten Modultyps und der Zellenanzahl
liefern und installieren.

Kabellose Kommunikationsfähigkeit mit den gewählten PV-
Wechselrichtern über Mobilfunk, Modulation 
digitaler Signale auf Trägerfrequenz o. ä.
Inkl. Befestigung uns sonstiger Nebenleistungen.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Leistungsoptimierer liefern und installieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0007.

Lieferung und Montage der Modulklemmen gemäß 
Herstellerangabe des PV-Moduls. Es 
sind Klemmen aus korrosionsbeständigem Material zu 
verwenden. Die vom Klemmenhersteller empfohlene 
Anzugsmoment sind zu berücksichtigen.

Modulklemmen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0008.

Bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsklemme
zur durchdringungsfreien Montage von Solarsystemen 
auf vorhandene Dachdeckung, liefern und montieren.
Anordnung und Anzahl nach statischer Berechnung 
und Herstellervorschrift.

Die bauaufsichtliche Zulassung der Befestigungsklemmen
ist bei Angebotsabgabe vorzulegen.

Gewähltes Fabrikat

________________________________________________

Klemmen PV-Laminat liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0009.  Solarwechselrichter 3 kW liefern und montieren

Seite 20



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
3 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0010.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
5 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 5 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0011.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
10 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 10 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0012.  Solarwechselrichter 15 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard
15 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0013.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
20 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 20 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0014.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
25 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 25 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0015.  Solarwechselrichter 30 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
30 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0016.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
35 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 35 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0017.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
40 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 40 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0018.  Solarwechselrichter 45 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
45 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0019.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
50 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 50 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0020.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
55 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 55 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0021.  Solarwechselrichter 60 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
60 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0022.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
65 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 65 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0023.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
70 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 70 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0024.  Solarwechselrichter 75 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
75 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0025.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
80 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 80 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0026.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
85 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 85 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0027.  Solarwechselrichter 90 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
90 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0028.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
95 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 95 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0029.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
100 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 100 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0030.  Solarwechselrichter 110 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
110 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0031.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
125 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 125 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0032.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
150 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 150 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0033.  Solarwechselrichter 175 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
175 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0034.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
200 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 200 kW liefern und montieren
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0035.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
225 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 225 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0036.  Solarwechselrichter 250 kW liefern und montieren
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Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
250 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0037.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
300 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Solarwechselrichter 300 kW liefern und montieren

Seite 39



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0038.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
500 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Solarwechselrichter 500 kW liefern und montieren

12,000 St ............ ............ EUR

03.01.0039. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag

Solarwechselrichter Größe auf Anfrage liefern und montieren
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Projekt:

LV:

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
Größe auf Anfrage liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ nur Einh.-Preis 

03.01.0040.

Kabel für Photovoltaikanlagen nach nach Komponentenstandard
Typ Solarflex-X H1Z272-K 1x4 mm² liefern, konfektionieren
verlegen und anschließen.

Die Leitungen müssen möglichst UV- und 
witterungsgeschützt verlegt werden inkl. benötigte 
Steckertyp MC4 sowie allen sonstigen benötigten 
Materialien und Nebenleistungen.

Inkl. fachgerechter Befestigung der Kabel an den 
Stehfalzblechen.

Solarkabel vom Typ SOLARFLEX--X H1Z272-K 1x4 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

03.01.0041.  

Kabel für Photovoltaikanlagen nach nach Komponentenstandard

Solarkabel vom Typ SOLARFLEX--X H1Z272-K 1x6 mm² liefern, verlegen und anschließen
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Projekt:

LV:

Typ Solarflex-X H1Z272-K 1x6 mm² liefern, konfektionieren
verlegen und anschließen.

Die Leitungen müssen möglichst UV- und 
witterungsgeschützt verlegt werden inkl. benötigte 
Steckertyp MC4 sowie allen sonstigen benötigten 
Materialien und Nebenleistungen.

Inkl. fachgerechter Befestigung der Kabel an den 
Stehfalzblechen.

1,000 m ............ ............ EUR

03.01.0042.

Kabel für Photovoltaikanlagen nach nach Komponentenstandard
Typ Solarflex-X H1Z272-K 1x8 mm² liefern, konfektionieren
verlegen und anschließen.

Die Leitungen müssen möglichst UV- und 
witterungsgeschützt verlegt werden inkl. benötigte 
Steckertyp MC4 sowie allen sonstigen benötigten 
Materialien und Nebenleistungen.

Inkl. fachgerechter Befestigung der Kabel an den 
Stehfalzblechen.

Solarkabel vom Typ SOLARFLEX--X H1Z272-K 1x8 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

03.01.0043.

Kabel für Photovoltaikanlagen nach nach Komponentenstandard
Typ Solarflex-X H1Z272-K 1x10 mm² liefern, konfektionieren
verlegen und anschließen.

Die Leitungen müssen möglichst UV- und 
witterungsgeschützt verlegt werden inkl. benötigte 
Steckertyp MC4 sowie allen sonstigen benötigten 
Materialien und Nebenleistungen.

Inkl. fachgerechter Befestigung der Kabel an den 
Stehfalzblechen.

Solarkabel vom Typ SOLARFLEX--X H1Z272-K 1x10 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

03.01.0044.  

Ethernetkabel Cat.7 S/FTP 4x2 AWG23 1000 MHz Duplex gemäß
Komponentenstandard liefern, verlegen und anschließen.

Installationskabel für anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen,

Ethernetkabel Cat.7 S/FTP 4x2 AWG23 1000 MHz Duplex liefern, verlegen und anschließen
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Ausführung in Cat 7, PiMF, Isolation Foam-Skin
Polyethylen für Erdverlegung, doppelt geschirmt
(Paarabschirmung Aluminiumbeschichtete Verbundfolie/
Gesamtabschirmung Cu-Geflecht verzinnt) liefern
und zwischen Wechselrichter und Datenlogger verlegen
und beidseitig anschließen inkl. Lieferung
und Montage der Kabelschuhe/ Kabelendverschlüsse/
RJ45-Modularstecker.

1,000 m ............ ............ EUR

03.01.0045.

Datenkabel liefern und zwischen
Einstrahlungssensor und Datenlogger verlegen und
beidseitig anschließen.

Datenkabel liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

03.01.0046.

Lieferung und Montage einer
omnidirektionalen Funkantenne
inkl. Stecker und Befestigungsmaterial.
Material UV beständiger Kunststoff. Frequenzbereich
nach Vorgaben Betreiber.

Funkantenne liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0047.

Antennenkabel liefern und zwischen
Vivavis-Box und Antenne sowie Datenlogger und Antenne verlegen.

Antennenkabel koaxial liefern und verlegen

1,000 m ............ ............ EUR

03.01.0048.  

Datenlogger gemäß Komponentenstandard
inkl. Netzteil liefern, montieren
und betriebsbereit in der Steuerbox einbauen.
Der Datenlogger muss mit dem eingesetzten
Vivavis-Steuerteil, Monitoringsystem sowie den
Wechselrichtern kompatibel sein.
Anbindung an den Zähler, an den Wechselrichter
und an die Fernwirktechnik über geeignete
Schnittstellen (z.B. RS485/RS422) herstellen.
Integration in die Fernwirktechnik sicherstellen.
Geforderte Kommunikationsprotokolle: Modbus TCP

Inkl. vollständiger Montage, inkl. Parametrierung in
Abstimmung mit dem Netzbetreiber
gem. DIN VDE 4105/4110, Inbetriebnahme,

Datenlogger liefern und montieren
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Projekt:

LV:

Funktionsprüfung und Dokumentation

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0049.

EZA-Regler gemäß Komponentenstandard inkl. Netzteil liefern, montieren
und betriebsbereit einbauen.

Geforderte Kommunikationsprotokolle: Modbus TCP

Inkl. vollständiger Montage, Parametrierung, Inbetriebnahme,
Funktionsprüfung und Dokumentation

EZA-Regler liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0050.

Lieferung und Montage Einstrahlungssensor gemäß
Koponentenstandard zur Messung der
eingestrahlten Energie.

Montage des Einstrahlungssensor am Modulrahmen.
Monokristalliner Si-Sensor mit klimabeständigem Aufbau
auf Z-förmigem Aluprofil.

Inkl. vollständiger Montage, Parametrierung, Inbetriebnahme,
Funktionsprüfung und Dokumentation

Einstrahlungssensor liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0051.  

Lieferung und Montage Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz: Typ 1/ Typ 2 gemäß 
Komponentenstandard.

Systemspannung: bis 1500 V DC (Umax)

Strom je String: 40 A (Imax)

Überspannungsschutzgerät: Typ1 / Typ2

Schutzpegel Up: <= 3,5 kV

Gesamtableitstoßstrom Itotal (8/20) µs: 40 kA

Gesamtableitstoßstrom Itotal (10/350) µs: 5 kA

Leitungsquerschnitt String-Eingang: 2,5 mm² - 6 mm²

Leitungsquerschnitt Ausgang: 2,5 mm² - 10 mm²

Leitungsquerschnitt Erdung: 16 mm² (2x)

Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz liefern und montieren
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LV:

Dichtbereich Erdung: 6 mm - 12 mm (2x)

Material Gehäuse: Polycarbonat

Material Deckel/Tür: Polycarbonat (transparent)

Schutzart: IP65

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 °C - 55 °C

Einsatzort: Freiluftaufstellung, keine direkte Sonneneinstrahlung

Normen/Bestimmungen: EN 61439-2

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl der Eingänge:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0052.  

Lieferung und Montage Generatoranschlusskasten DC Combiner Box
gemäß Komponentenstandard mit:
MPP-Spannung Un: max. 1500 V DC;
Strom pro String Imax: max. 25 A; 
Anzahl der Eingänge (Strings): 16;
Anzahl unterstützter MPP-Tracker: 1;
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 1;
Anzahl der Ausgänge (MPP-Tracker) 1;
Anzahl der Ausgänge (± pro MPP-Tracker) 1;
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm²;
Überspannungsschutz: EN Type: T2;
DC-Lasttrennschalter Bemessungsbetriebsstrom: 400 A;
Leitungsquerschnitt (DC Ausgang): max. 300 mm²; 
Schutzpegel Up: <= 5 kV;

Anschlussdaten Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter:
Schutzart: IP65
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C bis 40 °C
Einsatzort: Freiluftaufstellung, überdachter Bereich, keine direkte Sonneneinstrahlung
Normen/Bestimmungen: EN 61439-2

Typ und Hersteller:

Generatoranschlusskasten DC Combiner Box, 1 MPPT, 16 Strings, 1500 V DC, mit DC-
Lasttrennschalter und Überspannungsschutz Typ 2 liefern und montieren

Seite 45



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:
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________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0053.

Lieferung und Montage Generatoranschlusskasten DC Combiner Box
gemäß Komponentenstandard mit:
MPP-Spannung Un: max. 1500 V DC;
Strom pro String Imax: max. 25 A; 
Anzahl der Eingänge (Strings): 20;
Anzahl unterstützter MPP-Tracker: 1;
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 1;
Anzahl der Ausgänge (MPP-Tracker) 1;
Anzahl der Ausgänge (± pro MPP-Tracker) 1;
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm²;
Überspannungsschutz: EN Type: T2;
DC-Lasttrennschalter Bemessungsbetriebsstrom: 400 A;
Leitungsquerschnitt (DC Ausgang): max. 300 mm²; 
Schutzpegel Up: <= 5 kV;

Anschlussdaten Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter:
Schutzart: IP65
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C bis 40 °C
Einsatzort: Freiluftaufstellung, überdachter Bereich, keine direkte Sonneneinstrahlung
Normen/Bestimmungen: EN 61439-2

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Generatoranschlusskasten DC Combiner Box, 1 MPPT, 20 Strings, 1500 V DC, mit DC-
Lasttrennschalter und Überspannungsschutz Typ 2 liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0054.  

Lieferung und Montage Generatoranschlusskasten DC Combiner Box
gemäß Komponentenstandard mit:
MPP-Spannung Un: max. 1500 V DC;
Strom pro String Imax: max. 25 A; 
Anzahl der Eingänge (Strings): 24;
Anzahl unterstützter MPP-Tracker: 1;
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 1;
Anzahl der Ausgänge (MPP-Tracker) 1;
Anzahl der Ausgänge (± pro MPP-Tracker) 1;
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm²;
Überspannungsschutz: EN Type: T2;

Generatoranschlusskasten DC Combiner Box, 1 MPPT, 24 Strings, 1500 V DC, mit DC-
Lasttrennschalter und Überspannungsschutz Typ 2 liefern und montieren
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DC-Lasttrennschalter Bemessungsbetriebsstrom: 400 A;
Leitungsquerschnitt (DC Ausgang): max. 300 mm²; 
Schutzpegel Up: <= 5 kV;
Anschlussdaten Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter:
Schutzart: IP65
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C bis 40 °C
Einsatzort: Freiluftaufstellung, überdachter Bereich, keine direkte Sonneneinstrahlung
Normen/Bestimmungen: EN 61439-2

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0055.

Wetterschutzdach zum Schutz des Generatoranschlusskastens (GAK) vor
Umwelteinflüssen bei Montage im Außenbereich, aus Edelstahl,
mit rückseitigem M8-Erdungsbolzen, inkl. Befestigungsmaterial für GAK
und Erdungsleitung, geeignet für GAK liefern und montieren. 

Material: Edelstahl V2A

Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 °C bis. 55 °C

Wetterschutzdach für GAK liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0056.  

Lieferung und Montage Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige
isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage,
mit Fernmeldekontakt, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.

IEC-Prüfklasse: PV I / II

EN Type: T1/T2

Stromversorgungssystem IEC: DC

Schutzpfade: (L+)-(L-), (L+)-PE, (L-) - PE

Anschlusskonfiguration: Y-Konfiguration

Höchste Dauerspannung UCPV: 1500 V DC

Leerlaufspannung UOCSTC: <= 1250 V DC

Kurzschlussfestigkeit ISCPV: 2000 A

Blitzstrom- / Überspannungsableiterkombination für 2-polige isolierte und geerdete DC-Systeme 1000 
V DC

Seite 47



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Nennlaststrom IL: 50 A

Nennableitstoßstrom I max. (8/20) µs: 20 kA

Gesamtableitstoßstrom I total (8/20) µs: 40 kA

Gesamtableitstoßstrom I total (10/350) µs: 12,5 kA

Schutzpegel Up: <= 4,5 kV

Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldekontakt

Bauform: Tragschienenmodul

Teilungseinheit: 4 TE

Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C bis 80 °C

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.01.0057.  

Lieferung und Montage Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige
isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage,
mit Fernmeldekontakt, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.

IEC-Prüfklasse: PV I / II

EN Type: T1/T2

Stromversorgungssystem IEC: DC

Schutzpfade: (L+)-(L-), (L+)-PE, (L-) - PE

Anschlusskonfiguration: Y-Konfiguration

Höchste Dauerspannung UCPV: 1500 V DC

Leerlaufspannung UOCSTC: <= 1250 V DC

Kurzschlussfestigkeit ISCPV: 2000 A

Nennlaststrom IL: 50 A

Nennableitstoßstrom I max. (8/20) µs: 20 kA

Gesamtableitstoßstrom I total (8/20) µs: 40 kA

Blitzstrom- / Überspannungsableiterkombination für 2-polige isolierte und geerdete DC-Systeme 1500 
V DC
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Gesamtableitstoßstrom I total (10/350) µs: 12,5 kA

Schutzpegel Up: <= 4,5 kV

Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldekontakt

Bauform: Tragschienenmodul

Teilungseinheit: 4 TE

Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C bis 80 °C

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 03.01. ............ EUR

03.02. Bauleistung

03.02.0002.

Lieferung und Montage eines Schutzdaches 
für die Aufstellung der Wechselrichter im Freien.

Material Edelstahl, pulverbeschichtet.
Geeignet für die ungeschützte Installation im Freien,
nach DIN VDE 0100-737, UV-beständig.

Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen
(direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne
Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar,
Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m,
entsprechend den Anforderungen IP 64.

Inkl. Befestigungskeilen und Dichtung
sowie Befestigung an der Blechfassade.

Schutzdach für Wechselrichter liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.02.0003.  

Motagegestell für GAK auf Dach liefern und montieren

Motagegestell für GAK liefern und montieren
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1,000 St ............ ............ EUR

03.02.0004.

Schienensystem als Unterkonstruktion der PV- Module
Material Aluminium EN AW-6063 liefern und montieren.
Inklusive aller Nebenleistungen.

Aufständerung: Südausrichtung 10°
Das Schienensystem ist durch Ballastierung mittels
Gehwegplatten zu fixieren. Ballastierung gemäß
statischem Bericht des Herstellers.

Für den Schutz der Dachhaut ist das Schienensystem
unter jeder Modulklemme auf flexiblen
Schieneneinfassungen zu lagern. Auflage der Schienen
auf Schutzmatten aus EPDM.

Anzahl und Gewicht der Ballastierung werden laut UK-
Hersteller Angaben bestellt.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Montageunterkonstruktion Südausrichtung 10° mit Ballastierung liefern und montieren

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0005.

Schienensystem als Unterkonstruktion der PV- Module
Material Aluminium EN AW-6063 liefern und montieren.
Inklusive aller Nebenleistungen.

Aufständerung: Südausrichtung 15°
Das Schienensystem ist durch Ballastierung mittels
Gehwegplatten zu fixieren. Ballastierung gemäß
statischem Bericht des Herstellers.

Für den Schutz der Dachhaut ist das Schienensystem
unter jeder Modulklemme auf flexiblen
Schieneneinfassungen zu lagern. Auflage der Schienen
auf Schutzmatten aus EPDM.

Anzahl und Gewicht der Ballastierung werden laut UK-
Hersteller Angaben bestellt.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Montageunterkonstruktion Südausrichtung 15° mit Ballastierung liefern und montieren

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0006.  Montageunterkonstruktion Ost-West-Ausrichtung 10° mit Ballastierung liefern und montieren
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Schienensystem als Unterkonstruktion der PV- Module
Material Aluminium EN AW-6063 liefern und montieren.
Inklusive aller Nebenleistungen.

Aufständerung: Ost-West-Ausrichtung 10°
Das Schienensystem ist durch Ballastierung mittels
Gehwegplatten zu fixieren. Ballastierung gemäß
statischem Bericht des Herstellers.

Für den Schutz der Dachhaut ist das Schienensystem
unter jeder Modulklemme auf flexiblen
Schieneneinfassungen zu lagern. Auflage der Schienen
auf Schutzmatten aus EPDM.

Anzahl und Gewicht der Ballastierung werden laut UK-
Hersteller Angaben bestellt.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0007.

Schienensystem als Unterkonstruktion der PV- Module
Material Aluminium EN AW-6063 liefern und montieren.
Inklusive aller Nebenleistungen.

Aufständerung: Ost-West-Ausrichtung 15°
Das Schienensystem ist durch Ballastierung mittels
Gehwegplatten zu fixieren. Ballastierung gemäß
statischem Bericht des Herstellers.

Für den Schutz der Dachhaut ist das Schienensystem
unter jeder Modulklemme auf flexiblen
Schieneneinfassungen zu lagern. Auflage der Schienen
auf Schutzmatten aus EPDM.

Anzahl und Gewicht der Ballastierung werden laut UK-
Hersteller Angaben bestellt.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Montageunterkonstruktion Ost-West-Ausrichtung 15° mit Ballastierung liefern und montieren

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0008.  

Kreuzverbundmontagesystem als Unterkonstruktion der
PV- Module Material Aluminium EN AW-6063 liefern und
montieren. Inkl. Befestigung auf den Systemträgern mit

Lieferung und Montage Kreuzverbundmontagesystem
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Bohrschrauben aus Edelstahl A2 inkl. Dichtscheibe 
E16/Sicken der Trapezbleche. Zusätzlich aller 
Nebenleistungen.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 m2 ............ ............ EUR

03.02.0009.

Schienensystem für die dachparallele Montage von
PV-Modulen auf Sandwichdächern. Sogkräfte nur in die 
Pfetten, Druckkräfte nur bis zur zugelassenen 
Belastungsgrenze. Schienen auf kurzen Sockeln, Sockel 
befestigt mit langen Bohrschrauben plus 
Dünnblechschrauben. Für Standorte mit erhöhte 
Schneelast geeignet. Nur Sandwichelemente mit der 
Eigenschaft betretbar nach EN 14509. Für 
Sandwichpaneele mit 60  162 mm Gesamtdicke; Oberschale 
Stahl min. 0,4 mm; Pfetten Stahl 1,5  12 mm sowie Holz;
Pfettenabstand über 3 m je nach Windlast, Schneelast 
und Dachaufbau

Typ und Hersteller:

________________________________________________

System für Sandwichelemente mit Verankerung in Dachunterkonstruktion

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0010.  

Lieferung und Montage der Modulhalterungen zur
Direktmontage der PV-Module auf
den Stahltrapezbleche über Kalotten und Solarklemmen
mit Kabelführungssystem und
bauaufsichtlicher Zulassung.

Montage von Kalotten auf den Hochsicken der
Trapezbleche und Befestigung mit der Kalotten
mit vier Bohrschrauben am Steg. Anschließend
Montage von Auflagescheiben mittels Gewindestangen auf
den Kalotten. Nach Auflage der Solarmodulen
auf die Auflagescheiben, Befestigung der Module mit
Modulklemmen und Muttern (Anzugskraft 11-13 Nm). Bei
Montage am Rand sind Kontermuttern unter die
Modulklemmen zu setzen.

Spezifikationen:
 ·Blechformteil der Kalotten aus Aluminiumlegierung
EN AW-5754 H22 nach DIN EN 485-2:2007-07
·Blindnietmutter aus nichtrostendem Stahl

Befestigungssystem für Trapezbleche mit Kalotten 
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·Kontaktkorrosion sind zu vermeiden
·Brandschutz: mindestens normalentflammbar
(Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1)
Bohrschrauben aus nichtrostendem Stahl mit 
Gewindedurchmesser von mind. 4,8 mm und einem 
Dichtscheibendurchmesser von mind. 14 mm 
·Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche 
einzubringen, um eine einwandfreie tragende und 
regensichere Befestigung sicherzustellen Verbindung
·zwischen Blindnietmuttern und Schrauben ist mit
einer Mindesteinschraubtiefe von 9 mm auszuführen

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.02.0011.

Lieferung und Montage eines PV-Montagesystems
zur Installation der PV-Module auf dem Trapezblechdach.

System mit bauaufsichtlicher Zulassung bestehend aus:
- Halteelement 
- Montageschiene
- Bohrschrauben oder Fließbohrschrauben

Das Befestigungssystem ist aus einer oberseitigen, die 
Photovoltaik-Module tragenden Montageschiene aus Aluminium zu bilden, die 
mittels eines Halteelementes aus Kunststoff mit bestimmten allgemein 
bauaufsichtlich zugelassenen oder europäisch technisch bewerteten Bohrschrauben bzw. 
Fließbohrschrauben auf den Obergurten der unterseitigen Trapezprofiltafel zu befestigen ist. 
Zwischen Schraubenkopf und Halter sowie Halterunterseite und Trapezprofiltafel sind 
Dichtungen vorzusehen.

Montageschiene aus der Aluminiumlegierung EN AW-6063 T66 gemäß
DIN EN 755-2:2016-10. Für die Maßtoleranzen gilt DIN EN 755-9:2016-10.

Das Halteelement muss mindestens die nach Anforderungen an 
normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1:1998-05) 
erfüllen.

PV-Montagesystem für Trapezblech-Dacheindeckung

1,000 psch 7.500,00 7.500,00 EUR

03.02.0012.  

Montagesystem bestehend aus:
- Grundplatten aus Hart-Polyethylen zur Aufnahme des 
Substrats,
- zwei auf den Grundplatten verankerten Grundrahmen aus
Aluminium, 
- pro Grundrahmen zwei Montageschienen aus Aluminium,

Befestigungssystem für Gründach Südausrichtung 10 °
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- sowie Windverbände gemäß statische Berechnung

Aufständerung: Südausrichtung 10°

Grundplatte aus Hart-Polyethylen:
mit Wasserspeicher- und Verfüllmulden sowie 
unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem, geprüft nach 
DIN EN ISO 12958, inkl. integrierten Konter- und 
Aussteifungsprofilen aus Aluminium und statisch 
geprüfter Befestigungsmöglichkeit für Grundrahmen, 
liefern und nach Herstellervorschrift auf Schutzmatte 
oder durchgehender Dränageschicht verlegen.

Grundrahmen:
Statisch geprüfter und bauaufsichtlich freigegebener 
Rahmenträger aus Aluminium zur Aufnahme einer 
Photovoltaik-/Solar-Anlage liefern und auf der 
Grundplatte verschrauben. Länge ca. 950 mm, Höhe ca. 
350 bzw. 610 mm, Neigung 10°, vorgelocht für die 
Befestigung der Montageschienen. Einschließlich aller 
benötigten Verbindungsmittel zur Befestigung auf der 
Grundplatte.

Einschließlich aller Verbindungsmittel für die 
Herstellung der Schraubenverbindung zwischen den zwei 
Grundrahmen pro Grundplatte.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0013.  

Montagesystem bestehend aus:
- Grundplatten aus Hart-Polyethylen zur Aufnahme des 
Substrats,
- zwei auf den Grundplatten verankerten Grundrahmen aus
Aluminium, 
- pro Grundrahmen zwei Montageschienen aus Aluminium,
- sowie Windverbände gemäß statische Berechnung

Aufständerung: Ost-West-Ausrichtung 10°

Grundplatte aus Hart-Polyethylen:
mit Wasserspeicher- und Verfüllmulden sowie 
unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem, geprüft nach 
DIN EN ISO 12958, inkl. integrierten Konter- und 
Aussteifungsprofilen aus Aluminium und statisch 
geprüfter Befestigungsmöglichkeit für Grundrahmen, 
liefern und nach Herstellervorschrift auf Schutzmatte 
oder durchgehender Dränageschicht verlegen.

Grundrahmen:

Befestigungssystem für Gründach Ost-West-Ausrichtung 10 °
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Statisch geprüfter und bauaufsichtlich freigegebener 
Rahmenträger aus Aluminium zur Aufnahme einer 
Photovoltaik-/Solar-Anlage liefern und auf der 
Grundplatte verschrauben. Länge ca. 950 mm, Höhe ca. 
350 bzw. 610 mm, Neigung 10°, vorgelocht für die 
Befestigung der Montageschienen. Einschließlich aller 
benötigten Verbindungsmittel zur Befestigung auf der 
Grundplatte.

Einschließlich aller Verbindungsmittel für die 
Herstellung der Schraubenverbindung zwischen den zwei 
Grundrahmen pro Grundplatte.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0014.  

Montagesystem bestehend aus:
- Grundplatten aus Hart-Polyethylen zur Aufnahme des 
Substrats,
- zwei auf den Grundplatten verankerten Grundrahmen aus
Aluminium, 
- pro Grundrahmen zwei Montageschienen aus Aluminium,
- sowie Windverbände gemäß statische Berechnung

Aufständerung: Ost-West-Ausrichtung 15°

Grundplatte aus Hart-Polyethylen:
mit Wasserspeicher- und Verfüllmulden sowie 
unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem, geprüft nach 
DIN EN ISO 12958, inkl. integrierten Konter- und 
Aussteifungsprofilen aus Aluminium und statisch 
geprüfter Befestigungsmöglichkeit für Grundrahmen, 
liefern und nach Herstellervorschrift auf Schutzmatte 
oder durchgehender Dränageschicht verlegen.

Grundrahmen:
Statisch geprüfter und bauaufsichtlich freigegebener 
Rahmenträger aus Aluminium zur Aufnahme einer 
Photovoltaik-/Solar-Anlage liefern und auf der 
Grundplatte verschrauben. Länge ca. 950 mm, Höhe ca. 
350 bzw. 610 mm, Neigung 10°, vorgelocht für die 
Befestigung der Montageschienen. Einschließlich aller 
benötigten Verbindungsmittel zur Befestigung auf der 
Grundplatte.

Einschließlich aller Verbindungsmittel für die 
Herstellung der Schraubenverbindung zwischen den zwei 
Grundrahmen pro Grundplatte.

Typ und Hersteller:

Befestigungssystem für Gründach Ost-West-Ausrichtung 15 °
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________________________________________________

1,000 m² ............ ............ EUR

03.02.0015.

Lieferung und Montage eines PV-Shelters
für die Aufstellung der Wechselrichter auf dem Dach
oder neben dem Gebäude im Freien.
Getestet gemäß DIN EN 1990:2019, DIN EN
1991-1-4:2011 und ISO 2768.

Bestehend aus Aluminium, Verbindungselemente aus
Edelstahl A2.
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung oder
Pulverbeschichtung.
Ballastierung mittels Gehwegplatten (Format 500,0 mm x
500,00 mm oder 400,0 mm x 400,0 mm oder 300,0 mm x 300,0 mm).
Auflage der Konstruktion
auf Schutzmatten aus EPDM.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Maße:

________________________________________________

Gewicht ohne Ballastierung:

________________________________________________

PV-Shelter für Wechselrichter liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.02.0016.  

Lieferung und Montage der Kabelrinne 50 x 35 mm zur
Verlegung Kabel auf dem Dach.

Rationelle gelochte Kabelrinne zur horizontalen
Verlegung von Kabeln und Leitungen.
Gemäß DIN EN 61537. Einsetzbar im Außenbereich.
Schraubverbindung.
Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und
Zubehörmontage.
Lochung im Rinnenboden für Mittenabhängung mit
Gewindestangen.
Inkl. Deckel.

Werkstoff: Stahl

Kabelrinne 50 x 35 mm liefern und montieren
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Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461
Länge: 3000
Breite: 50
Höhe: 35
Blechstärke: 0,75

Typ und Hersteller:

________________________________________________

5,000 m ............ ............ EUR

03.02.0017.

Lieferung und Montage der Kabelrinne 200 x 60 mm zur
Verlegung Kabel auf dem Dach.

Rationelle gelochte Kabelrinne zur horizontalen
Verlegung von Kabeln und Leitungen.
Gemäß DIN EN 61537. Einsetzbar im Außenbereich.
Schraubverbindung.
Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und
Zubehörmontage.
Lochung im Rinnenboden für Mittenabhängung mit
Gewindestangen.
Inkl. Deckel.

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461
Länge: 3000
Breite: 200 mm
Höhe: 60
Blechstärke: 0,75

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Kabelrinne 200 x 60 mm liefern und montieren

35,000 m ............ ............ EUR

03.02.0018.  

Lieferung und Montage der Kabelrinne 300 x 60 mm zur
Verlegung Kabel auf dem Dach.

Rationelle gelochte Kabelrinne zur horizontalen
Verlegung von Kabeln und Leitungen.
Gemäß DIN EN 61537. Einsetzbar im Außenbereich.
Schraubverbindung.
Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und
Zubehörmontage.
Lochung im Rinnenboden für Mittenabhängung mit
Gewindestangen.
Inkl. Deckel.

Kabelrinne 300 x 60 mm liefern und montieren
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Werkstoff: Stahl
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461
Länge: 3000
Breite: 300 mm
Höhe: 60
Blechstärke: 0,75

Typ und Hersteller:

________________________________________________

35,000 m ............ ............ EUR

03.02.0019.

Lieferung und Montage der Kabelrinne 500 x 110 mm zur
Verlegung Kabel auf dem Dach.

Rationelle gelochte Kabelrinne zur horizontalen
Verlegung von Kabeln und Leitungen.
Gemäß DIN EN 61537. Einsetzbar im Außenbereich.
Schraubverbindung.
Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und
Zubehörmontage.
Lochung im Rinnenboden für Mittenabhängung mit
Gewindestangen.
Inkl. Deckel.

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461
Länge: 3000
Breite: 500 mm
Höhe: 110
Blechstärke: 0,75

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Kabelrinne 500 x 60 mm liefern und montieren

35,000 m ............ ............ EUR

03.02.0020.

Zulage zur Montage der Kabelrinne auf Flachdach mit Schutzmatten aus EPDM

Zulage zu Kabelrinnen, Montage auf Flachdach

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0021.  

Zulage zur Montage der Kabelrinne auf Gründach

Zulage zu Kabelrinnen, Montage auf Gründach

1,000 m ............ ............ EUR
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03.02.0022.

Zulage zur Montage der Kabelrinne auf Trapezblech/ Sandwichelemente

Zulage zu Kabelrinnen, Montage auf Trapezblech/ Sandwichelemente

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0023.

Zulage zur Montage der Kabelrinne an Fassaden, wie bspw.
Trapezblech, Stahlbeton, Sandwichelemente

Zulage zu Kabelrinnen, Montage an Fassaden

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0024.

Herstellung der Kabelführungssystem an der vorhandenen
Fassade mit Kabelschutzrohr DN 50 aus PE-HD DIN 16874
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
Rohre wasserdicht, Rohre liefern und verlegen,
Anzahl der Rohre: jeweils 1x DN 50 (Wandstärke 10 mm),

Kabelführungssystem im Schutzrohr DN 50 herstellen

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0025.

Herstellung der Kabelführungssystem an der vorhandenen
Fassade mit Kabelschutzrohr DN 110 aus PE-HD DIN 16874
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
Rohre wasserdicht, Rohre liefern und verlegen,
Anzahl der Rohre: jeweils 1x DN 110 (Wandstärke 10 mm),

Kabelführungssystem im Schutzrohr DN 110 herstellen

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0026.

Herstellung der Kabelführungssystem an der vorhandenen
Fassade mit Kabelschutzrohr DN 160 aus PE-HD DIN 16874
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
Rohre wasserdicht, Rohre liefern und verlegen,
Anzahl der Rohre: jeweils 1x DN 160 (Wandstärke 10 mm),

Kabelführungssystem im Schutzrohr DN 160 herstellen

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0027.  

Herstellung der Kabelführungssystem an der vorhandenen

Kabelführungssystem im Schutzrohr DN 200 herstellen
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Fassade mit Kabelschutzrohr DN 200 aus PE-HD DIN 16874
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
Rohre wasserdicht, Rohre liefern und verlegen,
Anzahl der Rohre: jeweils 1x DN 200 (Wandstärke 10 mm),

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0028.

Zulage zur Montage der Kabelschutzrohre auf Flachdach mit Schutzmatten aus EPDM

Zulage zu Schutzrohr, Montage auf Flachdach

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0029.

Zulage zur Montage der Kabelschutzrohre der Kabelrinne auf Gründach

Zulage zu Schutzrohr, Montage auf Gründach

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0030.

Zulage zur Montage der Kabelschutzrohre auf Trapezblech/ Sandwichelemente

Zulage zu Kabelschutzrohr, Montage auf Trapezblech/ Sandwichelemente

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0031.

Zulage zur Montage der Kabelschutzrohre an Fassaden, wie bspw.
Trapezblech, Stahlbeton, Sandwichelemente

Zulage zu Kabelschutzrohr, Montage an Fassaden

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0032.  

Lieferung und Montage Brandschutzkanal
zur Überführung der DC-Kabel über die Brandwände.

Brandschutzkanal I90
Brandschutzkanal aus Metall mit intumeszierender
Innenbeschichtung zur brandsicheren Verlegung
von Kabeln und Leitungen in Flucht- und Rettungswegen.
Geprüft und zugelassen als Installationskanal I90 gemäß
DIN 4102-11. Direkte Montage auf dem Dach mit 
Betonsockelstein, Potentialausgleich über Rastklammern.
Innenliegender Verbinder mit zusätzlicher Abdichtung 
von innen nach außen. Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 
1.4301 Oberfläche: feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 
1.4301 Anzahl der beflammbaren Seiten: 3.

Brandschutzkanal liefern und montieren
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1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0033.

Zulage zur Montage des Brandschutzkanals auf Flachdach mit Schutzmatten aus EPDM

Zulage zu Brandschutzkanal, Montage auf Flachdach

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0034.

Zulage zur Montage des Brandschutzkanals auf Gründach

Zulage zu Brandschutzkanal, Montage auf Gründach

1,000 m ............ ............ EUR

03.02.0035.

Zulage zur Montage des Brandschutzkanals auf Trapezblech/ Sandwichelemente

Zulage zu Brandschutzkanal, Montage auf Trapezblech/ Sandwichelemente

1,000 m ............ ............ EUR

Summe 03.02. 7.500,00 EUR

03.03. Feuerwehrschalter

03.03.0002.

Einrichtung zur Ansteuerung von einer oder mehreren
Schalteinheiten für PV-Strings. Die Abschaltung erfolgt über einen
integrierten roten Drehhebel, verriegel- und absperrbar,
oder einen extern angeschlossenen potentialfreien Schalt-
kontakt, oder eine Auslösung über Unterspannung. Der
Systemstatus wird über eine Statusanzeige signalisiert.
Zusätzlich verfügt die Einrichtung über eine Auswertung und
Statusanzeige eines extern angeschlossenen Überspannungs-
schutz mit Fernmeldekontakt oder einer Serienschaltung
mehrerer solcher Bausteine. Die Einrichtung verfügt weiter über
einen potentialfreien Ausgang, über welchen ein externes
System den Systemstatus abfragen kann. Gehäuse zur Wand-
montage im witterungsgeschütztem und verschattetem Außen-
bereich. Umgebungstemperatur im Betrieb von -10 bis 45°C.

Inkl. Lieferung und Montage der Steuerbox an einer Wand im
Innenbereich im Wechselrichterraum.

Generator-Freischaltung (FWS-Steuerbox) mit Auswertung ÜSS liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR
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03.03.0003.  

Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von
vierzehn Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei
Kaskadierung ist pro Box eine Steuereinheit erforderlich. 

Maximale Stringspannung: 1.500 V DC,
Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über Steuerleitung.

Stringanschlüsse:
EVO2 (Ein- und Ausgang)

Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat

Schutzart:
IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten
Außenbereich

Schlagfestigkeit: IK08 

Anzahl Ein- und Ausgänge: mind. 14

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Generator-Freischaltung (Schalteinheit) liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.03.0004.  

Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von
vierzehn Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei
Kaskadierung ist pro Box eine Steuereinheit erforderlich. 

Maximale Stringspannung: 1.500 V DC,
Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über Steuerleitung.

Stringanschlüsse:
EVO2 (Ein- und Ausgang)

Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat

Generator-Freischaltung (Schalteinheit) mit mind. 10 Ein- und Ausgängen liefern und montieren
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Schutzart:
IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten
Außenbereich

Schlagfestigkeit: IK08 

Anzahl Ein- und Ausgänge: mind. 10

Typ und Hersteller:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

03.03.0005.

Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von
vierzehn Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei
Kaskadierung ist pro Box eine Steuereinheit erforderlich. 

Maximale Stringspannung: 1.500 V DC,
Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über Steuerleitung.

Stringanschlüsse:
EVO2 (Ein- und Ausgang)

Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat

Schutzart:
IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten
Außenbereich

Schlagfestigkeit: IK08 

Anzahl Ein- und Ausgänge: mind. 14

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Generator-Freischaltung (Schalteinheit) mind. 14 Ein- und Ausgängen  liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR
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03.03.0006.  

Ferngesteuerte Schalteinheit zur Abschaltung von
vierzehn Strängen (Strings) einer Photovoltaikanlage
gemäß DIN EN 60947-3:2020.
Geeignet für den Einsatz in Großanlagen. Bei
Kaskadierung ist pro Box eine Steuereinheit erforderlich. 

Maximale Stringspannung: 1.500 V DC,
Isc bis 20 A pro String
Schaltung erfolgt ferngesteuert über Steuerleitung.

Stringanschlüsse:
EVO2 (Ein- und Ausgang)

Gehäuse:
Material: UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat

Schutzart:
IP66/67, geeignet für die Montage im witterungsgeschützten
Außenbereich

Schlagfestigkeit: IK08 

Anzahl Ein- und Ausgänge: mind. 20

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Generator-Freischaltung (Schalteinheit) mind. 20 Ein- und Ausgängen  liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

03.03.0007.

Steuereinheit zur Integration in Schalteinheiten. 
Dient zur netzseitigen Ansteuerung und Abschaltung
über Steuerleitung oder potentialfreien Kontakt.
Anschluss an 230 V AC.  
Bereits ab Werk eingebaut und vollständig verdrahtet
Keine separate Verdrahtung durch den Installateur erforderlich.
Geeignet für die Montage im Innenraum.
Ermöglicht die zentrale Fernsteuerung
über externe Signalgeber oder Automatisierungseinheiten.

Baugruppe Steuereinheit zur Integration in Schalteinheit

1,000 St ............ ............ EUR

03.03.0008.  Überspannungsschutz Typ 1+2 Kombiableiter mit Fernmeldekontakt, inkl. Gehäuseanpassung
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PV-Überspannungsschutz Typ 1+2 zur Integration
in eine Abschaltvorrichtung für PV-Strings. Vorkonfektioniert,
ab Werk vollständig verdrahtet und einsatzbereit
Technische Merkmale:

Normen: 
IEC 61643-31:2018,
EN 50539-11:2013+A1:2014
CE-konform

Maximale Betriebsspannung: 1.500 V DC
Nominaler Ableitstrom In (8/20 µs): 20 kA
Impuls-Ableitstrom Iimp (10/350 µs): 6,25 kA
Gesamtableitstrom (10/350 µs): 12,5 kA
Gesamtableitstrom (8/20 µs): 40 kA
Maximaler Ableitstrom Imax: 40 kA
Reaktionszeit tA: < 25 ns
Ableitpfade: DC+ -> PE, DC- -> PE, DC+ -> DC-
Statusanzeige: LED-Indikatoren grün / rot
Fernmeldekontakt für Fernauswertung
Anschluss PE: bauseits
Geeignet zur zuverlässigen Ableitung von Überspannungen
im DC-Bereich von PV-Großanlagen.
Integration erfolgt direkt in der PV-Schalteinheit.

1,000 St ............ ............ EUR

03.03.0009.

Manueller Brandmelder zur manuellen Alarmierung hinter
Glasscheibe, mechanisch verriegelnd mit Rückstellung über
Hebel. Rotes Kunststoffgehäuse (RAL 3000), 
LED-Zustandsanzeige,

Betriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP52
Zugelassen nach EN 54.11 (Typ G), zertifiziert durch VdS.

Geeignet für Wandmontage in Innenbereichen.
Montage im Raum R.043 Windfang des Gebäudes.

inkl. Lieferung und Montage 

Not-Aus Schalter, Aufputz, hinter Glas liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 03.03. ............ EUR
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Summe 03. 7.500,00 EUR
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04. Planungsleistungen

04.01. Werk-/ Ausführungsplanung

04.01.0002.

Werkplanung nach Vorgaben des Anlagenbetreibers,
einschließlich aller dazu erforderlichen Unterlagen erstellen.
Übergabe in digitaler Form entsprechend den 
Terminen im Bauvertrag an eine durch den AG bestimmte
Person zur Freigabe, inkl. 
Abstimmung und Einarbeitung eventueller Prüfanmerkungen
und dadurch notwendiger zusätzlicher Revisionen der Unterlagen.

Die Unterlagen müssen mindestens folgende 
Pläne und Nachweise enthalten: 
- Qualitätsprüfbericht
- Erläuterungsbericht 
- Lagepläne
- bautechnische Detailpläne 
- Anlagen-/ Energieversorgungsschema
- Strangpläne
- Kabelliste
- Erdungs- und Blitzschutzpläne
- Kommunikationsschema
- PV-Simulation
- Nachweis Netzberechnung inkl. Kabel- und Sicherungsdimensionierung (DC und AC-seitig)
- Alle notwendigen statischen Nachweise.

Inkl. Erbringung der Leistung inkl. aller Nebenleistungen wie
statische Gutachten, Prüfgebühren usw.

Werkplanung für PV-Anlage erstellen

1,000 St ............ ............ EUR

04.01.0003.  

Ausführungsplanung ELT für die Baumaßnahme ist 10
Wochen nach Auftragserteilung zu erstellen und in
Abstimmung mit dem Projektleiter (Anzahl/Format)
zu liefern, einschließlich aller dazu erforderlichen
Unterlagen,
mit Planverzeichnis, Erläuterungsbericht, MS- und NS-
Übersichtsplan, Erdungsplan innen und außen,
Einrichtungsplan bemaßt, Stromlaufplan Steuerung und
Meldung, Nachweis der Kurzschlussfestigkeit der
Gesamtanlage an den verschiedenen Fehlerstellen jeweils
thermisch und dynamisch mit jeweiliger
Gegenüberstellung der Netzdaten mit Anlagendaten,
rechnerischer Nachweis der Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen durch Abschaltung an der im Netz
ungünstigsten Stelle inkl. der nachgeordneten NS-
Anlagen, Selektivitätsnachweis graphisch von HH-
Sicherung bis NH-Sicherung Abgang in NS-Verteilung,

Ausführungsplanung (ELT) erstellen und liefern
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Abstimmung mit dem Auftraggeber / Betreiber.

Die erforderlichen Zwischenzustände und Maßnahmen zur
Betriebsführung und Kundenversorgung sind darzustellen.
Erstellung eines detaillierten Bauablaufplanes.

.

1,000 St ............ ............ EUR

04.01.0004.

Ausführungsplanung (Bau) erstellen und in 3 Exemplaren
in Papierform sowie 1 x digital entsprechend den
Terminen im Bauvertrag an einen durch den AG bestimmten
BVB nach VV Bau zur Freigabe übergeben, inkl.
Abstimmung und Einarbeitung eventueller Prüfanmerkungen
und dadurch notwendiger zusätzlicher Exemplare in
Papierform. Die Unterlagen müssen mindestens folgende
Pläne und Nachweise enthalten:
- Erläuterungsbericht
- Lagepläne
- Detailpläne
- Alle notwendigen statischen Nachweise.

Erbringung der Leistung inkl. aller Nebenleistungen wie
statische Gutachten, notwendige Vermessung usw.

Ausführungsplanung (Bau) erstellen und liefern

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 04.01. ............ EUR

04.02. Weitere Planungsleistungen

04.02.0002.  

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der 
letztgültigen Planung und der ausgeführten Leistung die
technische Bestandsdokumentation vollumfänglich 
anzupassen. Erstellung der Revisionsunterlagen mit 
revidierten Planunterlagen, die Übereinstimmung mit der
Ausführung ist mit Unterschrift vom AN auf der 
jeweiligen Planunterlage bestätigt. Revision 
Übersichts-, Kabellage-, Stromlauf-, Verdrahtungs- und 
Klemmleistenpläne, Schaltungsbücher aller Schaltanlagen
und Nebenkomponenten nach DIN EN 61346, DIN EN 61355 
und DIN 40719, Anordnungsplan, vermaßt, mit 
Prüfberichten, Prüfungsnachweisen, Mess- und 
Prüfprotokolle der Inbetriebnahme, 

Anlagendokumentation erstellen, liefern und anpassen
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Errichterbescheinigung, Bauartnachweise der 
Schaltanlagen, EG-Konformitätserklärung, Bedienungs-, 
Inspektions- und Wartungsanweisungen aller Komponenten 
und Betriebsmittel. Die Planunterlagen/Unterlagen in 
Papierform sind in 3-facher Ausfertigung als Kopie 
gefaltet und 1-fach als digitale CD-ROM (Pläne mit CAD-
Programmen erstellt editierbar, sonst in Office-
Formaten und in PDF-Format konvertiert) ohne 
Aufforderung 3 Monate vor der Abnahme an den AG zu 
übergeben. Für technische Handbücher/Dokumentationen 
sind Ordner mit passenden Einsteckfenstern zu 
verwenden. Die technische Dokumentation ist vom 
Auftragnehmer projektbezogen und unverwechselbar zu 
kennzeichnen. Außerdem sind die Bestandsunterlagen mit 
folgendem Stempelaufdruck zu versehen und zu 
unterschreiben:

"Die technische Dokumentation stimmt mit dem Vertrag 
und der Ausführung auf der Baustelle überein. 
Datum:.................................... 
Unterschrift:............................."

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 04.02. ............ EUR

04.03. BIM-Methode

(Hinweis)

Für die Anwendung der BIM-Methodik kommt einen 
gemeinsame Datenumgebung in Form einer Common 
Data Environment (CDE) zum Einsatz. Bei der DB 
Energie GmbH verwenden wir aktuelle die Forma Cloud 
(ehemals Autodesk Former Cloud AFC) als CDE.

Die nachfolgenden BIM-Anwendungsfälle sind 
entsprechend den Vorgaben aus dem AIA (Auftraggeber-
Informationsanforderung) und den Steckbriefen der 
jeweiligen BIM-Anwendungsfälle zu erstellen.

04.03.0002.  

Der Auftragnehmer erstellt den projektspezifischen 
BIM-Abwicklungsplan (BAP) auf Grundlage von AIA, 
Modellierungsrichtlinien, BIM-Vorgaben (LoG, LoI, LoIN) 

BIM-Abwicklungsplan (BAP)
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und den vereinbarten BIM-Anwendungsfällen.
Der BAP dient als verbindliche Grundlage für die 
modell- und dokumentenbasierte Projektabwicklung 
nach der BIM-Methodik. Der BAP beschreibt die 
organisatorische, technische und fachliche Umsetzung 
der BIM-Leistungen im Projekt.

Leistungsumfang: 
Festlegung der Umsetzung der BIM-Ziele und  
BIM-Anwendungsfälle, Rollen, Verantwortlichkeiten, 
Schnittstellen, Modellstruktur, Fach- und Gesamt-
modelle, Datenübergaben, Freigabeprozesse sowie 
Prüf- und Qualitätssicherungsprozesse. Der BAP 
regelt außerdem die modell- und dokumentenbasierte 
Zusammenarbeit, Kommunikation, Aufgabenverfolgung 
und Dokumentation im Projekt.
Der BAP beschreibt die Anforderungen an Erstellung, 
Anpassung, Fortschreibung, Revision und Integration 
der Bauwerksdatenmodelle sowie die Grundsätze zur 
Koordination der Fachmodelle und des Gesamtmodells.
Weiterhin sind Verfahren zur Modellkoordination, 
Kollisions- und Informationsprüfung, Qualitäts-
sicherung, Datenbereitstellung, Abstimmung mit 
Projektbeteiligten sowie zur fristgerechten Übergabe 
der vereinbarten Lieferobjekte festzulegen.

Lieferobjekte: 
Prüffähiger BIM-Abwicklungsplan einschließlich 
erforderlicher Anlagen, insbesondere Rollen- und 
Verantwortlichkeitsmatrix, Modellstruktur, 
Fachmodellübersicht, Datenübergabe- und 
Freigabeprozess sowie Prüf- und Qualitätssicherungs-
konzept.

Mitwirkungspflichten:
Der Auftraggeber stellt die erforderlichen 
Projektvorgaben, Vorlagen, Grundlagen und Zugänge 
rechtzeitig bereit. Der Auftragnehmer stimmt den BAP 
mit dem Auftraggeber und den relevanten 
Projektbeteiligten ab und arbeitet Prüfanmerkungen ein.
Ein entsprechender Muster-BAP ist der Ausschreibung 
beigefügt.

1,000 psch ............ ............ EUR

04.03.0003.  

Der Auftragnehmer erbringt die BIM-Planung im 
Projekt. Sämtliche Planungsleistungen sind nach der 
BIM-Methodik modell- und dokumentenbasiert 
durchzuführen und über die vom Auftraggeber 
bereitgestellte Common Data Enviroment (CDE) 
abzuwickeln. Die Projektabwicklung hat 
nachvollziehbar, transparent und prüffähig zu 
erfolgen.

BIM-Planung
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Leistungsumfang: 
Erstellung, Anpassung, Fortschreibung und 
Revision der im Rahmen der Planung erforderlichen 
Bauwerksdatenmodelle und Fachmodelle gemäß 
den projektspezifischen BIM-Vorgaben. Dazu 
gehören die Auftraggeber-Informationsanforderungen 
(AIA), die Anforderungen an den LoG von Bauteilen 
sowie die BIM-Vorgaben Merkmale für Bauteile (LoI) 
und das LoIN Level of Information Need.
Die durch den Auftragnehmer zu erstellenden 
Planungen, einschließlich Detailplanungen und 
sonstiger planungsrelevanter Inhalte, sind als 
Fachmodelle aufzubauen und in das Gesamtmodell 
zu integrieren.
Die Leistung umfasst weiterhin die Berücksichtigung 
der vereinbarten Informations- und 
Modellanforderungen, die fachmodellbezogene 
Koordination, Kollisions- und Informationsprüfung, 
Qualitätssicherung sowie die Dokumentation der 
Prüfergebnisse. Festgestellte Konflikte, Mängel oder 
offene Punkte sind nachvollziehbar zu dokumentieren, 
zu bearbeiten und zur Abstimmung bereitzustellen.
Hierbei sind die projektspezifischen Vorgaben zur 
Qualitätssicherung, insbesondere vorgesehene 
Prüfberichtsvorlagen, zu verwenden.
Der Auftragnehmer beteiligt sich an digitalen, 
modellbasierten Planungsbesprechungen und stellt 
die hierfür erforderlichen Fach- und 
Koordinationsmodelle rechtzeitig bereit. Die vom 
Auftraggeber festgelegten Aufgaben, Prüf- und 
Freigabeprozesse sind fristgerecht zu bearbeiten. 
Sämtliche vereinbarten Fachmodelle und 
modellbasierten Lieferobjekte sind termingerecht 
zur Prüfung bzw. Freigabe bereitzustellen.

Lieferobjekte: 
Fachmodelle, fortgeschriebene 
Bauwerksdatenmodelle, modellbasierte 
Planungsunterlagen, Prüf- und Qualitätssicherungs-
nachweise, Konflikt- und Aufgabenlisten sowie 
Nachweise zur termingerechten Datenbereitstellung 
und Freigabe.

Mitwirkungspflichten: 
Der Auftraggeber stellt die erforderlichen 
BIM-Vorgaben, Zugänge, Grundlagen, Vorlagen, 
Freigabeprozesse und projektspezifischen 
Anforderungen rechtzeitig bereit. Der Auftragnehmer 
stimmt seine BIM-Planungsleistungen mit dem 
Auftraggeber und den relevanten Projektbeteiligten ab.

1,000 psch ............ ............ EUR

04.03.0004.  

Der Auftragnehmer erbringt die BIM-Realisierung im 
Projekt. Sämtliche Leistungen der Baurealisierung sind 
nach der BIM-Methodik modell- und dokumentenbasiert 

BIM-Realisierung

Seite 71



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

durchzuführen und über die vom Auftraggeber 
bereitgestellte Common Data Environment (CDE) 
abzuwickeln. Die Projektabwicklung hat nachvollziehbar, 
transparent und prüffähig zu erfolgen.

Leistungsumfang: 
Erstellung, Anpassung, Fortschreibung und Revision der 
im Rahmen der Realisierung erforderlichen 
Bauwerksdatenmodelle und Fachmodelle gemäß den 
projektspezifischen BIM-Vorgaben. Dazu gehören die 
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA), die 
Anforderungen an den LoG von Bauteilen sowie die 
BIM-Vorgaben Merkmale für Bauteile (LoI) und das LoIN 
Level of Information Need. 
Die im Rahmen der Ausführungsplanung übergebenen 
oder durch den Auftragnehmer zu erstellenden Modelle 
sind fortzuführen, an den Realisierungsstand 
anzupassen und in das Gesamtmodell zu integrieren.
Die Leistung umfasst die Berücksichtigung der 
vereinbarten Informations- und Modellanforderungen, 
die Koordination, Kollisions- und Informationsprüfung 
der Fachmodelle sowie des Gesamtmodells, die 
Qualitätssicherung und die Dokumentation der 
Prüfergebnisse. Festgestellte Konflikte, Mängel oder 
offene Punkte sind nachvollziehbar zu dokumentieren, 
zu bearbeiten und zur Abstimmung bereitzustellen. 
Hierbei sind die projektspezifischen Vorgaben zur 
Qualitätssicherung, insbesondere vorgesehene 
Prüfberichtsvorlagen, zu verwenden.
Für modellbasierte Aufmaße, Abrechnung und 
Baufortschrittsdokumentation stimmt sich der 
Auftragnehmer mit der Bauüberwachung über die CDE ab. 
Die hierfür erforderlichen Modellstände, Nachweise und 
Dokumentationen sind termingerecht bereitzustellen und 
nachvollziehbar zu führen.
Der Auftragnehmer beteiligt sich an digitalen, 
modellbasierten Baubesprechungen und stellt die hierfür 
erforderlichen Fach-, Koordinations- und Gesamtmodelle 
rechtzeitig bereit. Die vom Auftraggeber festgelegten 
Aufgaben, Prüf- und Freigabeprozesse sind fristgerecht 
zu bearbeiten. Sämtliche vereinbarten Fachmodelle, 
Gesamtmodelle und modellbasierten Lieferobjekte sind 
termingerecht zur Prüfung bzw. Freigabe bereitzustellen.

Lieferobjekte: 
Fortgeschriebene Fachmodelle und Bauwerksdatenmodelle, 
aktualisiertes Gesamtmodell, modellbasierte Realisierungs-
und Nachweisdokumentation, Prüf- und Qualitätssicherungs-
nachweise, Konflikt-, Mängel- und Aufgabenlisten, 
Nachweise zu modellbasierten Aufmaßen und Abrechnung 
sowie Nachweise zur termingerechten Datenbereitstellung 
und Freigabe.

Mitwirkungspflichten: 
Der Auftraggeber stellt die erforderlichen BIM-Vorgaben, 
Zugänge, Grundlagen, Vorlagen, Freigabeprozesse und 
projektspezifischen Anforderungen rechtzeitig bereit. Der 
Auftragnehmer stimmt seine BIM-Realisierungsleistungen 
mit dem Auftraggeber, der Bauüberwachung und den 
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relevanten Projektbeteiligten ab.

1,000 psch ............ ............ EUR

04.03.0005.

Der Auftragnehmer erbringt die BIM-Gesamt-
koordination. Die Leistung umfasst die übergeordnete 
Koordination der BIM-Koordinatoren, Fachplaner und 
Modellautoren sowie die Zusammenführung, Prüfung 
und Qualitätssicherung der Fach- und Teilmodelle in 
einem BIM-Gesamt- bzw. Koordinationsmodell auf 
Grundlage von AIA, BAP, Modellierungsrichtlinien, 
BIM-Vorgaben (LoG, LoI, LoIN) und den vereinbarten 
BIM-Anwendungsfällen.

Leistungsumfang: 
Koordination der BIM-Koordinatoren, Erstellung 
bzw. Fortschreibung des BAP, Abstimmung der 
Modellstruktur, Einholen und Zusammenführen der 
Fach- und Teilmodelle, Erstellung des BIM-Gesamt-
bzw. Koordinationsmodells, Durchführung von 
Kollisions-, Semantik-, Plausibilitäts- und 
Strukturprüfungen sowie Prüfung der Einhaltung von 
AIA, BAP, Modellierungsrichtlinien, 
Namenskonventionen, Merkmalsanforderungen und 
Austauschformaten.

Weiterhin umfasst die Leistung die Dokumentation 
und Nachverfolgung von Konflikten, Prüfberichten 
und Aufgabenlisten, die Organisation und 
Nachbereitung modellgestützter Planungs- und 
Baubesprechungen, die Nutzung der CDE sowie die 
termingerechte Datenübergabe gemäß 
Data-Drop-Vorgaben.

Lieferobjekte: 
BAP bzw. fortgeschriebene BAP-Versionen, 
BIM-Gesamt- bzw. Koordinationsmodell, Prüf- und 
Koordinationsberichte, Kollisions- und Aufgabenlisten, 
Besprechungsprotokolle sowie Nachweise zur 
Datenübergabe und Qualitätssicherung.

Mitwirkungspflichten: 
Der Auftraggeber stellt AIA, BIM-Vorgaben, 
CDE-Zugänge und Planungsgrundlagen rechtzeitig 
bereit. Die Fach- bzw. BIM-Koordinatoren liefern ihre 
Fachmodelle termingerecht, bearbeiten zugewiesene 
Konflikte und sichern die Qualität ihrer Fachmodelle 
vor Übergabe an die BIM-Gesamtkoordination.

BIM-Gesamtkoordination

1,000 psch ............ ............ EUR

04.03.0006.  

Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage 

Awf 0200: Bestandsmodellierung

Seite 73



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

vorhandener Bestandspläne, Punktwolken und 
weiterer projektrelevanter Eingangsdaten ein 
maßstabsgerechtes BIM-Bestandsmodell. Hierfür sind 
alle relevanten Bestandsdaten zu identifizieren, 
aufzubereiten, zusammenzuführen und modellbasiert 
bereitzustellen.

Leistungsumfang: 
Sichtung und Prüfung der Eingangsdaten, Ermittlung 
zusätzlicher Datenbedarfe, Integration von 
Bestandsplänen, Vermessungs-, Punktwolken-, GIS-, 
Kataster-, Leitungs- und Drittdaten sowie Überführung 
der digital verarbeitbaren Daten in ein einheitliches 
geodätisches Bezugssystem.
Die relevanten Bestandsinformationen sind in 
geeignete Fachmodelle Bestand zu überführen, bei 
Bedarf idealisiert zu modellieren und zu einem 
Koordinationsmodell Bestand zusammenzuführen. 
Verknüpfungen zu zugehörigen Eingangsdaten und 
Dokumentationen sind nach projektspezifischen 
Vorgaben herzustellen.
Vor Übergabe ist das Bestandsmodell hinsichtlich 
Vollständigkeit, Plausibilität, Modellstruktur, 
Datenqualität und Konformität qualitätszusichern und 
prüffähig zu dokumentieren.

Lieferobjekte: 
Qualitätsgeprüfte Fachmodelle Bestand, 
Koordinationsmodell Bestand, verknüpfte 
Dokumentationen, aufbereitete Eingangsdaten, Prüf-
und Qualitätsnachweise sowie Bestandsmodelle in 
den vereinbarten Formaten.

Mitwirkungspflichten: Der Auftraggeber stellt 
vorhandene Bestandsunterlagen, Punktwolken, 
Vermessungs-, GIS-, Kataster-, Leitungs- und 
sonstige Eingangsdaten sowie Vorgaben zu Inhalt, 
Struktur, Modellgrenzen, Genauigkeit, Datenformaten 
und Übergabeprozessen bereit.

Die Bestandsmodellierung ist gemäß den Auftraggeber-
Informationsanforderungen (AIA) sowie dem 
Steckbrief „BIM-Anwendungsfall 0200 -
Bestandsmodellierung“ durchzuführen und hinsichtlich 
Datenformaten, Übergabeformalitäten und 
Übergabezeitpunkten prüffähig an den Auftraggeber 
bzw. das BIM-Management zu übergeben.

1,000 psch ............ ............ EUR

04.03.0007.  

Der Auftragnehmer übernimmt, erstellt, prüft und 
schreibt die für das Projekt erforderlichen Bauwerks-
datenmodelle je Fachmodell fort. Übergebene Modelle 
sind bei Abweichungen von den vereinbarten 
Informationsanforderungen anzupassen und auf 
Grundlage der Planung sowie des Bau-Ist-Zustands 

Awf 0300: Bauwerksdatenmodell
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zu vervollständigen.

Leistungsumfang: 
Erstellung und Fortschreibung geometrischer 
Modellobjekte einschließlich semantischer Merkmale 
gemäß den Anforderungen aus den Auftraggeber-
Informationsanforderungen (AIA), die Anforderungen 
an den LoG von Bauteilen sowie die BIM-Vorgaben 
Merkmale für Bauteile (LoI) mit dem LoIN Level of 
Information Need 
Die Fachmodelle sind je Disziplin aufzubauen, in 
einem Koordinationsmodell zusammenzuführen, zu 
koordinieren, zu prüfen und als qualitätsgesichertes 
Gesamtmodell bereitzustellen.
Die Modellierung hat unter Berücksichtigung der 
projektspezifischen Modellierungsrichtlinien, 
Modellstrukturen, Modellgrenzen, Lage- und 
Höhensysteme, Schnittstellen und Austauschformate 
zu erfolgen. Erforderliche Anpassungen, Konflikte und 
Prüfergebnisse sind nachvollziehbar zu dokumentieren.
Vor Übergabe sind die Fach-, Koordinations- und 
Gesamtmodelle hinsichtlich Vollständigkeit, Geometrie, 
Semantik, Verknüpfungen, Modellstruktur und 
Konformität mit den projektspezifischen Vorgaben 
qualitätszusichern und prüffähig zu dokumentieren.

Lieferobjekte: 
Fachmodelle je Disziplin, Koordinationsmodell, 
qualitätsgeprüftes Gesamtmodell, Modell- und 
Qualitätsprüfberichte, Konflikt- und Aufgabenlisten 
sowie Bauwerksdatenmodelle in den vereinbarten 
nativen und/oder offenen Austauschformaten.

Mitwirkungspflichten: 
Der Auftraggeber stellt AIA, BAP, Modellierungs-
richtlinien, Modelllieferliste, vorhandene Bestands-
und Planungsmodelle sowie Vorgaben zu Inhalt, 
Struktur, Datenformaten und Übergabeprozessen 
rechtzeitig bereit.

Das Bauwerksdatenmodell ist gemäß den Auftraggeber-
Informationsanforderungen (AIA) sowie dem 
Steckbrief „BIM-Anwendungsfall 0300 -
Bauwerksdatenmodell“ durchzuführen und hinsichtlich 
Datenformaten, Übergabeformalitäten und 
Übergabezeitpunkten prüffähig an den Auftraggeber 
bzw. das BIM-Management zu übergeben.

1,000 psch ............ ............ EUR

04.03.0008.  

Die vom Auftragnehmer erstellten Fachmodelle sind in 
festgelegten Intervallen in einem Koordinationsmodell 
zusammenzuführen. An Hand der Koordinationsmodelle 
erfolgen visuelle und automatisierte Kollisions- und 
Informationsprüfungen. 

Awf 0600: Modellkoordination
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Projekt:

LV:

Die Einhaltung der projektspezifischen Anforderungen 
sowie der Qualitätsstandards sind sicherzustellen.
Die durch den Auftragnehmer durchgeführte 
Modellprüfung ist in einem Protokoll zu dokumentieren und 
gemeinsam mit dem Koordinationsmodell zu übergeben. 
Dabei sind die Vorgaben der Qualitätssicherung 
insbesondere das Dokument "Vorlage QM-Prüfbericht" zu 
nutzen. 

Konflikte und Kollisionen, die im Rahmen der Prüfungen 
festgestellt werden, sind in den einzelnen Fachmodellen 
zu beheben. Die Koordination der Konflikt- und 
Kollisionslösungen ist Bestandteil der Modellkoordination. 
Wesentliche Aufgaben die sich aus der Koordination 
ergeben sind über das Aufgaben-Management zu 
dokumentieren.
Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Gewerken 
erfolgt modellgestützt über die CDE, um eine reibungslose 
und transparente Kommunikation sicherzustellen.

Die Modellkoordination ist gemäß den Auftraggeber-
Informationsanforderungen (AIA) sowie dem Steckbrief 
„BIM-Anwendungsfall 0600 - Modellkoordination“ 
durchzuführen und hinsichtlich Datenformaten, 
Übergabeformalitäten und Übergabezeitpunkten 
prüffähig an den Auftraggeber bzw. das 
BIM-Management zu übergeben.

1,000 psch ............ ............ EUR

04.03.0009.  

Der Auftragnehmer leitet aus qualitätsgesicherten 
Bauwerksdaten- bzw. Koordinationsmodellen prüffähige 
2D-Planunterlagen ab. Die Pläne sind modellkonsistent 
zu erstellen, bei Bedarf zeichnerisch zu ergänzen und 
gemäß den projektspezifischen Richtlinien, Maßstäben, 
Darstellungen und Planinhalten aufzubereiten.

Leistungsumfang: 
Identifikation und Zusammenführung der erforderlichen 
Modelle, Ableitung von Grundrissen, Schnitten, 
Ansichten, Perspektiven und Details, Aufbereitung des 
Planlayouts, Ergänzung fehlender Informationen, 
Bemaßungen, Beschriftungen und Detailelemente sowie 
Qualitätssicherung der Planunterlagen.

Die 2D Planableitung aus Bauwerksdatenmodell ist gemäß 
den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) 
sowie dem Steckbrief „BIM-Anwendungsfall 0700 -
2D Planableitung aus Bauwerksdatenmodell“ durchzuführen 
und hinsichtlich Datenformaten, Übergabeformalitäten 
und Übergabezeitpunkten prüffähig an den 
Auftraggeber bzw. das BIM-Management zu übergeben.

Awf 0700: 2D Planableitung aus Bauwerksdatenmodell

1,000 psch ............ ............ EUR
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Projekt:

LV:

04.03.0010.

Der Auftragnehmer erstellt die digitale 
Anlagendokumentation durch vollständige und 
strukturierte Ablage aller geforderten Dokumente und 
Daten aus Planung, Ausführung, Abnahme und 
Inbetriebnahme sowie der für Betrieb, Wartung und 
Instandhaltung erforderlichen Informationen in der 
vereinbarten CDE.

Leistungsumfang: 
Der Auftragnehmer stellt alle geforderten Unterlagen 
gemäß AIA, HdF-Checkliste, SMS-VA 05 und 
projektspezifischen Vorgaben bereit, legt diese in der 
vorgegebenen Ablagestruktur ab, versieht jedes 
Dokument bzw. jede Datei mit den erforderlichen 
Match-Keys und ermöglicht damit die spätere 
Verknüpfung mit den Modellobjekten des 
As-Built-Modells.
Die bereitgestellten Daten und Dokumente sind 
vollständig, aktuell, fachlich konsistent, eindeutig 
zugeordnet und in den vereinbarten Datenformaten, 
Übergabeformalitäten und Übergabezeitpunkten an 
den Auftraggeber bzw. das BIM-Management zu 
übergeben.

Mitwirkungspflichten: 
Der Auftraggeber stellt AIA, Ablagestruktur, 
HdF-Checkliste, SMS-VA-05-Anforderungen, 
Mapping-Vorgaben, Match-Key-Systematik, 
CDE-Zugänge, Datenformate, Prüfprozesse und 
Übergabezeitpunkte rechtzeitig bereit.

Die Digitale Anlagendokumentation ist gemäß den 
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) sowie 
dem Steckbrief „BIM-Anwendungsfall 1900 - Digitale 
Anlagendokumentation“ durchzuführen und hinsichtlich 
Datenformaten, Übergabeformalitäten und 
Übergabezeitpunkten prüffähig an den Auftraggeber 
bzw. das BIM-Management zu übergeben.

Awf 1900: Digitale Anlagendokumentation

1,000 psch ............ ............ EUR

Summe 04.03. ............ EUR
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Projekt:

LV:

Summe 04. ............ EUR
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Projekt:

LV:

05. Speicher

05.01. DC-Speichersysteme

05.01.0002.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
3 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Hybrid-Solarwechselrichter 3 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0003.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
5 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Hybrid-Solarwechselrichter 5 kW liefern und montieren
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Projekt:

LV:

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0004.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
10 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Hybrid-Solarwechselrichter 10 kW liefern und montieren
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Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0005.

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard
15 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Hybrid-Solarwechselrichter 15 kW liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0006.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
20 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Hybrid-Solarwechselrichter 20 kW liefern und montieren
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Projekt:

LV:

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0007.  

Dreiphasiger Solarwechselrichter gemäß Komponentenstandard 
25 kW liefern und montieren

Inkl. Lieferung und Montage sowie 
sämtlichen notwendigen Arbeiten und Zubehör.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Anzahl MPP-Tracker:

________________________________________________

Anzahl Strings je MPP-Tracker:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Hybrid-Solarwechselrichter 25 kW liefern und montieren

Seite 82



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0008.

Lieferung und Installation eines DC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 5 kWh.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 5 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig
Erweiterbarkeit durch zusätzliche Batteriemodule.

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage DC-Speicher 5 kWh

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0009.  

Lieferung und Installation eines DC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 10 kWh.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 10 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C

Lieferung und Montage DC-Speicher 10 kWh
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Projekt:

LV:

Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig
Erweiterbarkeit durch zusätzliche Batteriemodule.

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0010.  

Lieferung und Installation eines DC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 15 kWh.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 15 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig
Erweiterbarkeit durch zusätzliche Batteriemodule.

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage DC-Speicher 15 kWh
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Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0011.

Lieferung und Installation eines DC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig
Erweiterbarkeit durch zusätzliche Batteriemodule.

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage DC-Speicher 20 kWh

1,000 St ............ ............ EUR

05.01.0012.  

Lieferung und Installation eines DC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 25 kWh.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 25 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig
Erweiterbarkeit durch zusätzliche Batteriemodule.

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem

Lieferung und Montage DC-Speicher 20 kWh
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(BMS) und Batterieladesystem.

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 05.01. ............ EUR

05.02. AC-Speichersysteme

Indoorspeicher

05.02.0002.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 0,25
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Projekt:

LV:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0003.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 0,5
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Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0004.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 0,75
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Projekt:

LV:

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0005.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 1
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Projekt:

LV:

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0006.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 0,25
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Projekt:

LV:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0007.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 0,5
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Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0008.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 0,75
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Projekt:

LV:

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0009.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig
Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 1
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0010.

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 0,25

1,000 St ............ ............ EUR

Seite 94



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

05.02.0011.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 0,5

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0012.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0013.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0014.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0015.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0016.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0017.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0018.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 150 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0019.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0020.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0021.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0022.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0023.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0024.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0025.

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 150 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 1

1,000 St ............ ............ EUR
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

05.02.0026.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 0,25

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0027.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 0,5
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Projekt:

LV:

Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0028.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0029.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0030.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0031.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0032.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0033.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 1
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0034.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0035.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0036.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0037.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0038.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0039.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0040.

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 0,75

1,000 St ............ ............ EUR
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

05.02.0041.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 1

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0042.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 0,25
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0043.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0044.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0045.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
Betriebstemperaturbereich mindestens -10 °C bis +45 °C
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

Outdoorspeicher

05.02.0046.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0047.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0048.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0049.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 20 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 20 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte TemperaturüberwachungKommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Lieferung und Montage AC-Speicher 20 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0050.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0051.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0052.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0053.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 50 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 50 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig
Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 50 kWh, C-Wert 1
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0054.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0055.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0056.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0057.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 75 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 75 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 75 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0058.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 0,25
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0059.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte TemperaturüberwachungKommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0060.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0061.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 100 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 100 kWh, C-Wert 1
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0062.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 150 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0063.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,5
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0064.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0065.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0066.

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,25

1,000 St ............ ............ EUR
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

05.02.0067.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,5

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0068.  Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 0,75
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 100 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0069.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten

Lieferung und Montage AC-Speicher 150 kWh, C-Wert 1
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 150 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 150 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0070.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 0,25
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0071.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0072.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0073.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 200 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 200 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)

Lieferung und Montage AC-Speicher 200 kWh, C-Wert 1
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0074.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 0,25
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0075.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0076.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0077.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 250 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 250 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem

Lieferung und Montage AC-Speicher 250 kWh, C-Wert 1
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0078.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 0,25
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0079.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0080.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0081.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 300 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 300 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 300 kWh, C-Wert 1
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0082.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 0,25
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0083.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0084.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte TemperaturüberwachungKommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0085.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 400 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 400 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 400 kWh, C-Wert 1

Seite 165



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0086.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,25.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte TemperaturüberwachungKommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 0,25
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0087.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,5.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 0,5
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0088.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 0,75.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 0,75
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MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

05.02.0089.  

Lieferung und Installation eines AC-gekoppelten
Batteriespeichersystems mit einer nutzbaren Speicherkapazität
von mindestens 500 kWh, inkl. Wechselrichter.
C-Wert: 1.

Mindestanforderungen:

Nutzkapazität: 500 kWh ± 10 %
Lithium-Ionen-Technologie (bevorzugt LiFePO4)
Nennspannung gemäß Herstellerkonzept
Schutzart mindestens IP55
UV- und korrosionsbeständiges Gehäuse
Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +50 °C
Integrierte Temperaturüberwachung
Kommunikation über Modbus, CAN oder gleichwertig

Einschließlich integriertem, intelligentem Batteriemanagementsystem
(BMS) und Batterieladesystem.

Batterie:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

Wechselrichter:
Typ und Hersteller:

________________________________________________

Gewicht:

Lieferung und Montage AC-Speicher 500 kWh, C-Wert 1
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Projekt:

LV:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 05.02. ............ EUR

05.03. Energiemanagementsystem

05.03.0002.

tba

tba

0,000 ............ ............ EUR

Summe 05.03. ............ EUR

Summe 05. ............ EUR
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LV:

06. 50-Hz-Energieversorgung

06.01. NS-Kabel

06.01.0002.

NS-Kabel zum Potentialausgleich nach DIN VDE 0276 Teil
603 vom Typ NYY-J 1x16 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 1x16 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0003.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 1x50 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 1x50 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0004.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 1x95 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.
.

NS-Kabel NYY-J 1x95 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0005.  

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x120 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 1x120 mm² liefern, verlegen und anschließen
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1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0006.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 1x185 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 1x185 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0007.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 1x240 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 1x240 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0008.

NS-Kabel zum Potentialausgleich nach DIN VDE 0276 Teil
603 vom Typ NYY-J 3x2,5 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 3x2,5 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0009.  

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x4 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 3x4 mm² liefern, verlegen und anschließen

Seite 172



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0010.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x50 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 4x50 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0011.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x95 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.
.

NS-Kabel NYY-J 4x95 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0012.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x120 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 4x120 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0013.

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x185 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 4x185 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR
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Projekt:
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06.01.0014.  

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 vom
Typ NYY-J 4x240 mm² liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

NS-Kabel NYY-J 4x240 mm² liefern, verlegen und anschließen

1,000 m ............ ............ EUR

06.01.0015. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag

Energieversorgungkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 Typ auf 
Anfrage liefern, verlegen und anschließen.
Inkl. Lieferung und Montage der Kabelschuhe/
Kabelendverschlüsse.

inkl. Kleinmaterialien sowie allen
sonstigen Nebenleistungen.

Kabeltyp:

_________________________________________________

NS-Kabel auf Anfrage liefern, verlegen und anschleißen

1,000 m ............ nur Einh.-Preis 

06.01.0016.

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 1x16 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 1x16 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0017.

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 1x50 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 1x50 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR
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06.01.0018.  

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 3x2,5 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 3x2,5 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0019.

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 3x4 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 3x4 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0020.

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 1x16 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 4x50 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0021.

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 4x95 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 4x95 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0022.  

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 4x120 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 4x120 mm² liefern und montieren
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1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0023.

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 4x185 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 4x185 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0024.

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:
NYY-J 4x240 mm² 

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe NYY-J 4x240 mm² liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.01.0025. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Für Kabeltyp:

________________________________________________

inkl. Zubehör sowie allen sonstigen Nebenleistungen.

NS-Verbindungsmuffe auf Anfrage liefern und montieren

1,000 St ............ nur Einh.-Preis 

Summe 06.01. ............ EUR

06.02. Verteiler

06.02.0002.  

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 30 kW
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LV:

nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 30 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0003.  

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 50 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 50 kW
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Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0004.

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 135 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 135 kW

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0005.  

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 200 kW
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pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 200 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0006.  

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 270 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 270 kW
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________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0007.

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 350 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 350 kW

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0008.  

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 500 kW
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rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 500 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0009.  

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 800 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 800 kW
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Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0010.

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage
nach Komponentenstandards zur Aufputz-,
Unterputz- oder teilversenkter Montage liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 1000 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

PV-Verteiler Wandaufbauschrank Innenraummontage bis 1000 kW

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0011.  

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 30 kW

Seite 182



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 30 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0012.  

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 50 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 50 kW
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1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0013.

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 135 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 135 kW

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0014.  

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 200 kW
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installierter Wechselrichterleistung von bis zu 200 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0015.

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 270 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 270 kW

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0016.  PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 350 kW
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Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 350 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0017.  

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 500 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 500 kW
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Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0018.

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 800 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 800 kW

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0019.  

Außenverteilerschrank für die Außenmontage
nach Komponentenstandards liefern und montieren. Zum Aufbau
einer Niederspannungsverteilung. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem
1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus
Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,

PV-Verteiler Außenverteilerschrank bis 1000 kW
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rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche
Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise
rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad
Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit
Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar.
Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Ausstattung gemäß NS-Übersichtsplan. Für PV-Anlagen mit 
installierter Wechselrichterleistung von bis zu 1000 kW.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Gewicht:

________________________________________________

Größe:

________________________________________________

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0020.

Fernwirktechnik/ Steuerbox nach Komponentenstandard
mit Installationskleinverteiler geeignet für Innenräume
und geschützte Installation im Freien liefern und montieren.

Steuerbox bestehend aus:
- Steuerteil (Vivavis CU32C) - Montage (Beistellung DB Energie GmbH)
- Modem (Vivavis CM22A) - Montage (Beistellung DB Energie GmbH)
- Netzteil (230 VAC zu 24 VDC) mit B6 Automat
- Doppel-Schutzkontaktsteckdose mit RCBO B16, 0,03 A
- 2x D01 Sicherungen
- Überspannungsschutz Typ 2+3

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

Steuerbox im Netzgebiet der DB Energie liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

06.02.0021. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag

Fernwirktechnik/ Steuerbox nach Komponentenstandard
mit Installationskleinverteiler geeignet für Innenräume
und geschützte Installation im Freien liefern und montieren.

Steuerbox außerhalb Netzgebiet der DB Energie liefern und montieren
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Steuerbox bestehend aus Komponenten gemäß Vorgabe
Netzbetreiber.

Angebotenes Fabrikat:

___________________________________________________

1,000 St ............ nur Einh.-Preis 

Summe 06.02. ............ EUR

Summe 06. ............ EUR

Seite 189



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

07. Bauleistungen für Primärenergieversorgung

07.01. Hochbau

07.01.0002.

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche,
Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 2,5
bis 5 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, 
Arbeitshöhe bis 2 m, nicht wiederverwendbare Stoffe 
sind zu sammeln, auf Flächen des AN zu transportieren 
und bis zur weiteren Verwertung zwischenzulagern. 
Einführungsbausatz mit wasserdichter Abdichtung Kabel-
schutzrohre, einschließlich Abdeckung 
der Kabelgestelle und Verteilungen. 

Kernbohrung bis DN 150 mm

0,000 St ............ ............ EUR

07.01.0003.

Wanddurchbruch in Mauerwerk, Dicke bis 36 cm, 
herstellen für Kabeldurchführungssystem/Verschlussplatte,
nicht wiederverwendbare Stoffe sind zu 
sammeln, auf Flächen des AN zu transportieren und bis 
zur weiteren Verwertung zwischenzulagern. 

Wanddurchbruch Mauerwerk herstellen

0,000 St ............ ............ EUR

07.01.0004.

Deckendurchbruch in Stahlbeton, Dicke über 15 bis 20
cm, bohren, für Kabelschutzrohr DN 160, nicht
wiederverwendbare Stoffe sind zu sammeln, auf Flächen
des AN zu transportieren und bis zur weiteren
Verwertung zwischenzulagern. 

Deckendurchbruch Beton/ Stahlbeton herstellen

0,000 St ............ ............ EUR

07.01.0005.  

Herstellen und Liefern von Kabel- u. Rohrschottungen
in Massivwand/ Stahlbetonwand/Stahlbetondecke/ 
Trockenbauwand der Feuerwiderstandsklasse EI 90
nach DIN EN 13501 (ehemals S90/ R90 nach DIN 4102) mit
weichem und flexiblen Schaumstoffformteilen sowie 
Füllmassen, Brandschutzfunktion durch Intumeszens,
inkl. Verfüllen der Zwickel und Zwischenräume, aller
Nebenarbeiten und Hilfskonstruktionen einseitige 
Kennzeichnung mittels Kennzeichnungsschild mit Angabe 

Brandschottung für Kabel- u. Schutzrohre herstellen
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einbauende Firma, Hersteller, Produkt, 
Brandschutzleistung und Datum. Abmessung der Schottung 
bis 1,00 m² Wand- bzw.  Deckendicke:bis zu 50 cm.

1,000 St ............ ............ EUR

07.01.0006.

Vorhandene Kabelbrandschutzdurchführung durch 
Massivwand/ Stahlbetonwand/Stahlbetondecke/ 
Trockenbauwand öffnen, nach Kabelnachbelegung 
Brandschottung mit intumeszierender Brandschutzmasse 
als permanente Brandabschottung für Einzelkabel oder 
Kabelbündel herstellen. Liefern und montieren inkl. 
aller Zusammenhangsarbeiten. Wand- bzw. Deckendicke: 
bis 50 cm.

bestehende Kabelbrandschutzdurchführung in Gebäuden nachbelegen

1,000 St ............ ............ EUR

07.01.0007.

Abdichten von Kabeleinführungen, mit zugelassenen
Dichtungssätzen, Luft- und Wasserdicht, dicht
gegen nichtdrückendes Wasser DIN 18195,
einschl. Dichtungsmasse und aller Nebenarbeiten.

Kabeleinführungen abdichten

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 07.01. ............ EUR

07.02. Tiefbau

Vorbemerkung Homogenbereiche

Für die Einteilung von Boden und Fels in 
Homogenbereiche (HoB) gelten die Regelungen 
entsprechend der DVGW GW Information Nr. 20 Abschnitt 
4, Anhang A und B in Verbindung mit der DIN 18300. 
Leistungspositionen mit Erdarbeiten beinhalten 
Leistungen bis HoB 6. Darüber hinausgehende Leistungen 
sind als Zuschlagspositionen dargestellt. 

Kabeltrassen
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07.02.0002.

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PVC hart DIN 8061/
DIN 8062 und DIN 16873, mit einseitig angeformter
Steckmuffe und Dichtring, DN 160 liefern und 
verlegen, bis zu 4 Rohre nebeneinander  und 2 Systemen
übereinander, einschl. Abstandhalter alle 1,50 m,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.  

Lieferung aller benötigten Materialien, 
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, 
neben Gleisen, Überdeckung Erdoberfläche/ 
Straßenoberkante - Rohrscheitel über 1,00 bis 
1,50 m herstellen. Abgerechnet wird die verlegte 
Länge des Rohrbündels. 

Einschließlich Anschluss der Kabelschutzrohre an die 
Kabelschächte.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Kabelschutzrohrtrasse PVC herstellen

1,000 m ............ ............ EUR

07.02.0003.  

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874,
mit einseitig angeformter
Steckmuffe und Dichtring, DN 160 liefern und 
verlegen, bis zu 4 Rohre nebeneinander  und 2 Systemen
übereinander, einschl. Abstandhalter alle 1,50 m,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.  

Kabelschutzrohrtrasse PE-HD herstellen
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Lieferung aller benötigten Materialien, 
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, 
neben Gleisen, Überdeckung Erdoberfläche/ 
Straßenoberkante - Rohrscheitel über 1,00 bis 
1,50 m herstellen. Abgerechnet wird die verlegte 
Länge des Rohrbündels. 

Einschließlich Anschluss der Kabelschutzrohre an die 
Kabelschächte.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 m ............ ............ EUR

07.02.0004.  

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus Polypropylen, in
 Anlehnung an DIN 16878 mit einseitig angeformter
Steckmuffe und Dichtring, DN 160 liefern und 
verlegen, bis zu 4 Rohre nebeneinander  und 2 Systemen
übereinander, einschl. Abstandhalter alle 1,50 m,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.  

Lieferung aller benötigten Materialien, 
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, 
neben Gleisen, Überdeckung Erdoberfläche/ 
Straßenoberkante - Rohrscheitel über 1,00 bis 
1,50 m herstellen. Abgerechnet wird die verlegte 
Länge des Rohrbündels. 

Einschließlich Anschluss der Kabelschutzrohre an die 
Kabelschächte.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.

Kabelschutzrohrtrasse PP herstellen
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der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 m ............ ............ EUR

07.02.0005.

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig angeformter
Steckmuffe und Dichtring, DN 160 liefern und 
verlegen, bis zu 4 Rohre nebeneinander  und 2 Systemen
übereinander, einschl. Abstandhalter alle 1,50 m,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.  

Lieferung aller benötigten Materialien, 
Abmessungen nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, 
neben Gleisen, Überdeckung Erdoberfläche/ 
Straßenoberkante - Rohrscheitel über 1,00 bis 
1,50 m herstellen. Abgerechnet wird die verlegte 
Länge des Rohrbündels. 

Einschließlich Anschluss der Kabelschutzrohre an die 
Kabelschächte.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Kabelschutzrohrtrasse flexibles Rohr herstellen

1,000 m ............ ............ EUR

07.02.0006.  Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben
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Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

0,000 m3 ............ ............ EUR

PV-Anlage

07.02.0007.

Erdaushub für Eingrabsockel des PV-Anlagenschranks.

Aushubtiefe ca. 0,8 m, Abmessungen nach DIN 4124.
Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Graben wieder verfüllen und verdichten.

Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m³ abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4142 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Einschließlich Aufbruch des Straßenbelages, und
Wiederherstellung
des Straßenbelages, gemäß des
Bestands, nach Fertigstellung der Maßnahme, inkl.
Anschlussarbeiten an den Bestand.

Eingrabsockel für PV-Verteiler

1,000 St ............ ............ EUR

Kabelkanal / Kabeltrog

Kabelkanal / Kabeltrog

07.02.0008.  

Kabelkanal Gr. I i.F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA- Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, 

Kabelkanal Gr. I i.F. liefern und einbauen
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lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 100 mm
lichte Höhe 160 mm

Kabelkanal Gr. I i.F. bestehend aus: 
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-
/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm 
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN 
Belastung Baulänge 500 mm 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 m ............ ............ EUR

07.02.0009.  

Kabelkanal Gr. II i.F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1 ,
Ausführung gemäß BZA - Zeichnung S 4201.05.2 und S 
4201.06.2 liefern und einbauen, 
lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm
lichte Höhe 155 mm

Kabelkanal Gr. II i.F. bestehend aus: 
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe 
-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN

Kabelkanal Gr. II i.F. liefern und einbauen
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4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0010.

Kabelkanal Gr. III i.F. mit innenliegenden Deckeln
aus Betonfertigteilen , Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA - Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, 
lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm
lichte Höhe 260 mm

Kabelkanal Gr. III i.F. bestehend aus: 
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe 

-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück /m Deckel , bemessen und geprüft für 10 kN 
Belastung Baulänge 500 mm

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 

und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken 
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der 
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Kabelkanal Gr. III i.F. liefern und einbauen

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0011.  

Kabelkanal Gr. IIIa i.F. mit innenliegenden Deckeln
aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung vglb. BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen,
lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 355 mm
lichte Höhe 155 mm 

Kabelkanal Gr. IIIa i. F. bestehend aus:
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger 

Kabelkanal Gr. IIIa i.F. liefern und einbauen
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Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN 
Belastung Baulänge 500 mm 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

0,000 m ............ ............ EUR

Katalognummer:  

07.02.0012.  

Kabelkanal Gr. IV i.F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen,
lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 540 mm
lichte Höhe 160 mm

Kabelkanal Gr. IV i.F. bestehend aus: 
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger 
Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN 
Belastung Baulänge 500 mm

Einbau in Rand-, Zwischen-
und Rangierwegen mit Schutzschicht und einer
speziellen Dränage nach Ril 836.4101, Bild 2.

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen

Kabelkanal Gr. IV i.F. liefern und einbauen
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nach Wahl des AN.

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0013.

Kabelkanal aus Betonfertigteilen als
Trog Baulänge 1,00 m, mit 2 innenliegenden Deckeln 
Baulänge je 0,50 m, im Gleisbereich öffnen und 
Deckel seitlich lagern. Kabelkanal reinigen. 
Für das Reinigen der Kanäle sind die vorhandenen 
Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich 
abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die 
Bestandskabel auf Anweisung der Bauüberwachung wieder 
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht mehr
verwendbare Trogdeckel sind auf Flächen des AN zu 
transportieren, abzulegen und bis zur weiteren 
Entsorgung zwischenzulagern. Nach dem Einlegen der 
Kabel wieder schließen. 

Kabelkanal i.F. öffnen, reinigen, schließen

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0014.

Ausschnitte in die Seitenwände vorhandener
Betonkabelkanäle mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
für Kabelausführungen herstellen. Öffnungen in
verschiedenen Größen; im Gleisbereich Einschließlich
Ausschnittüberbrückung zur sicheren Auflage des
Deckels.

Ausschnitte in Betonkabelkanäle

0,000 St ............ ............ EUR

07.02.0015.

Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
möglichst wechselseitig links und rechts von der
Trasse abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.

Kabeltröge mehrfach auf- und zudeckeln

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0016.

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

0,000 m3 ............ ............ EUR
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Kunststoffkabelkanal

07.02.0017.

Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal Größe 1 
(100 mm x 150 mm) mit Deckel, Aufnahmevorrichtung für 
Kanal, ggf. mit Richtungswechsel und Absenkungen,
Übergänge in andere Führungssysteme, 
mindestens 1,50 m langen feuerverzinkten 
Stahl- oder GFK- Stützen (rammen und/ oder bohren und/ 
oder einmörteln), alle 6 m, in einem durchgängigen 
Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung, einschl. dem 
Anpassen der Kanalprofile bei z. B. Richtungswechsel 
liefern und montieren. Das Kanalsystem muss 
entsprechend dem Lastenheft Version 0 2.07-1 vom 
1.8.2002 freigegeben sein. Die Einspanntiefe der 
Stahlstützen richtet sich nach den statischen 
Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten. Der Kanal
ist flucht- und höhengleich für eine maximale 
Baufeldlänge von jeweils 6,00 m zu verlegen. Nach dem 
Verlegen der Kabel sind die Deckel in Abstimmung mit 
dem AG zu montieren und zu verriegeln einschließlich 
aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten. 

Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal Größe 1 liefern und einbauen

1,000 m ............ ............ EUR

07.02.0018.

Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal Größe 2 
(250 mm x 150 mm) mit Deckel, Aufnahmevorrichtung 
für Kanal, ggf. mit Richtungswechsel und Absenkungen, 
Übergänge in andere Führungssysteme, mindestens 
1,50 m langen feuerverzinkten Stahl-  der GFK- Stützen 
(rammen und/ oder bohren und/ oder einmörteln), alle 6 
m, in einem durchgängigen Homogenbereich entsprechend 
Vorbemerkung, einschl. dem Anpassen
der Kanalprofile bei z. B. Richtungswechsel liefern
und montieren. Das Kanalsystem muss entsprechend dem
Lastenheft Version 0 2.07-1 vom 1.8.2002 freigegeben
sein. Die Einspanntiefe der Stahlstützen richtet sich
nach den statischen Erfordernissen 
und örtlichen Gegebenheiten. Der Kanal ist flucht- und 
höhengleich für eine maximale Baufeldlänge von jeweils 
6,00 m zu verlegen. Nach dem Verlegen der Kabel sind 
die Deckel in Abstimmung mit dem AG zu montieren und zu
verriegeln einschließlich aller erforderlichen Hilfs-
und Nebenarbeiten. 

Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal Größe 2 liefern und einbauen

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0019.  Zulage zu Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal für Befestigung an Brückengeländer

Seite 200



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Zulage zur Pos. Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal
für Befestigung an Brückengeländer.
Der Kabelkanal darf nicht auf dem letzten Ständer
endet, sondern muss über den letzten Ständer
hinausragen. Das frei überkragende Ende Maß darf nicht
mehr als 1000 mm betragen. Am frei überstehenden Ende
Einbau Dehnungs-Übergang (Kupplungs-Stück). An der
anderen Seite der Brücke Anbau des
Dehnungs-Überganges. An jedem Geländerpfosten einen
Halter, Pfostenabstand max. 1500 mm, einschl.
Dehnungsübergang mit Dehnungsfuge von 15 mm+/-2 mm, An
Kanal-Verbindungs-Stellen (nur bei Längen >6m) ist die
Stoßfuge auf 0 mm zu setzen. Einschl. Befestigung des
Kabelkanals auf den Brückenhaltern mit den zugehörigen
Schrauben, einschließlich aller Anpassungs- und
Zusammenhangsarbeiten. Zusätzlich zur freigegebenen
Deckelbefestigung muss der Deckel mit nichtrostenden
Elementen am Kanal befestigt werden (z. B. Scharnier-
oder Drahtseilkonstruktionen). 

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0020.

Zulage zur Pos. Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal
für Befestigung an Brückengeländer
für feuerverzinkte Halterungen. Feuerverzinkte
Halterungen zur Befestigung von GFK-Kabelkanal an
Brückengeländer (Außenseite) liefern und einbauen. Die
Konstruktion ist entsprechend der vorhandenen
Örtlichkeiten herzustellen. 

Zulage zu Aufgeständerter Kunststoffkabelkanal für Befestigung an Brückengeländer

0,000 St ............ ............ EUR

07.02.0021.

Kunststoffkabelkanal erdverlegt, Größe 1, mit
aufklappbarem und verriegelbarem Deckel, Freigabe DB
InfraGO AG Einbau unmittelbar neben oder zwischen
Eisenbahngleisen. Kunststoffkabelkanal mit Deckel
flucht- und höhengleich verlegen und ggf. mittels
Erdnägeln im Erdreich verankern, einschließlich aller
Umfahrungen und Richtungsänderungen. Innenmaße Kanal
mindestens: Breite 100 mm, Höhe 150 mm
Kanal-/Deckellänge: L = 1000 mm, Einbau in
wasserdurchlässigem KG 2-Material nach Ril 836.
Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. 

Kunststoffkabelkanal erdverlegt, Größe 1,  liefern und verlegen

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0022.  Kunststoffkabelkanal erdverlegt, Größe 2, liefern und verlegen
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Kunststoffkabelkanal erdverlegt, Größe 2, mit
aufklappbarem und verriegelbarem Deckel, Freigabe DB
InfraGO AG Einbau unmittelbar neben oder zwischen
Eisenbahngleisen. Kunststoffkabelkanal mit Deckel
flucht- und höhengleich verlegen und ggf. mittels
Erdnägeln im Erdreich verankern, einschließlich aller
Umfahrungen und Richtungsänderungen. Innenmaße Kanal
mindestens: Breite 250 mm, Höhe 150 mm
Kanal-/Deckellänge: L = 1000 mm, Einbau in
wasserdurchlässigem KG 2-Material nach Ril 836.
Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0023.

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

0,000 m3 ............ ............ EUR

Kabelschutzrohre / -sicherung

07.02.0024.

Provisorische Kabelverlegung in PE-HD Rohrhalbschalen
mit Rastersystem PE-HD Halbschale Rastersystem 110 mm
x 5,0 mm, ID = 100 mm, Länge = 3,00 m liefern und
verlegen, einschl. unterhalten. Einen durchgehenden
Rohrstrang erhält man durch Versetzen der oberen
Halbschale ohne Verwendung von Muffen. 2 Rohre
nebeneinander und 2 Rohre übereinander verlegen und
alle 2 m beidseitig mit Stahlnägeln fixieren, von
Stahlnagel zu Stahlnagel diagonal mit Drahtverspannung
sichern. Einschließlich späterem vollständigem Rückbau
und Übernahme des gesamten Materials in das Eigentum
des AN. 

Provisorische Kabelverlegung in PE-HD Rohrhalbschalen liefern und verlegen

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0025.  

Provisorische Kabelverlegung in PVC-U Rohrhalbschalen
mit Rastersystem PVC-U Halbschale Rastersystem 110 mm
x 3,2 mm, ID = 110 mm, Länge = 3,00 m liefern und

Provisorische Kabelverlegung in PVC-U Rohrhalbschalen  liefern und verlegen
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verlegen, einschl. unterhalten. Einen durchgehenden
Rohrstrang erhält man durch Versetzen der oberen
Halbschale ohne Verwendung von Muffen. 2 Rohre
nebeneinander und 2 Rohre übereinander verlegen und
alle 2 m beidseitig mit Stahlnägeln fixieren, von
Stahlnagel zu Stahlnagel diagonal mit Drahtverspannung
sichern. Einschließlich späterem vollständigem Rückbau
und Übernahme des gesamten Materials in das Eigentum
des AN.

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0026.

Provisorische Kabelverlegung in PP Halbschalenrohr 110
mm x 6,0 mm, ID = 98 mm, inklusive angeformter Muffe
und 3 Verschlussklemmen, Länge = 1000 mm liefern und
verlegen. Max. Abwinklung 10° pro Meter in jede
Richtung, 2 Rohre nebeneinander und 2 Rohre
übereinander verlegen und alle 2 m beidseitig mit
Stahlnägeln fixieren, von Stahlnagel zu Stahlnagel
diagonal mit Drahtverspannung sichern. Einschließlich
späterem vollständigem Rückbau und Übernahme des
gesamten Materials in das Eigentum des AN. 

Provisorische Kabelverlegung in PP Halbschalenrohr liefern und verlegen

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0027.

Provisorische Kabelverlegung in PE-HD
Reparaturhalbschalenbogen einseitig geteilt, inklusive
Verschlussbolzen/flexibel bis 90° biegbar 110 mm x 5,0
mm (Spitzende 100 mm) liefern und verlegen,
einschließlich späterem vollständigem Rückbau und
Übernahme des gesamten Materials in das Eigentum des
AN. 

Provisorische Kabelverlegung in PE-HD Reparaturhalbschalenbogen liefern und verlegen

0,000 m ............ ............ EUR

Katalognummer: DB Netz/20/01.20.1370. 

07.02.0028.

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

0,000 m3 ............ ............ EUR

Kabelschächte

Der Planung, Konstruktion, Bemessung und
Güteüberwachung liegt das vom Eisenbahn-Bundesamt
Zentrale Büro München Referat 21, GA 2151
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herausgegebene Merkblatt für die bautechnischen
Grundlagen zur Bemessung und Ausführung von
Kabelaufbauschächten aus
Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen in der
Fassung Juli 2006 zugrunde.

Kabelaufbauschächte dürfen nur dann in Anlagen der DB
AG eingebaut werden,
wenn eine geprüfte Einbauanweisung mit Typenblatt
vorliegt und beim Einbau der Elemente beachtet wird.
Folgende Schachtgrößen sind typzugelassen:
Schachtgröße II :   Größe im Grundriss 65x 65 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße III :  Größe im Grundriss 117x 65 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IV (IVa) :  Größe im Grundriss 90 x 80 cm
i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IV (Sondermaß) :  Größe im Grundriss 100 x
80 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße V :   Größe im Grundriss 145x 80 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße VII : Größe im Grundriss 145x 120 cm i.L.;
Wanddicke d=10cm
Schachtgröße IX :  Größe im Grundriss 200x 150 cm i.L.;
Wanddicke d=15cm
Schachtgröße X :   Größe im Grundriss 250x 200 cm i.L.;
Wanddicke d=15cm
Zu diesen Schächten gehören Schachtabdeckungen,
Deckenplatten, Rahmenteile und Bodenplatten.

07.02.0029.  

Kabelaufbauschacht Gr. III aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/2 nach 
Ril 804, EBA-Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen, 

lichte Länge 1170 mm,
lichte Breite 650 mm
lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. III bestehend aus: 
- 1 Stück Bodenelement mit Sickerloch 
- 1 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, 
h = 400 mm 
- 1 Stück Zwischenrahmen, h = 400 mm 
- 1 Stück Deckelrahmen D

Kabelaufbauschacht Größe III liefern und einbauen
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- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
ink. notwendige Aussparungen 
herstellen,

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0030.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. III für
Zwischenrahmen, h = 200 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 200 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

Katalognummer:  

07.02.0031.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. III für
Zwischenrahmen, h = 400 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 400 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0032.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. III für
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0033.  

Kabelaufbauschacht Gr. IV ( Sondermaß) aus 
Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN EN 1991-2. 
Bemessung für SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung 

Kabelaufbauschacht Größe IV liefern und einbauen
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oder DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit 
Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Länge 900 mm,
lichte Breite 800 mm,
lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. IV ( Sondermaß) bestehend aus:
- 1 Stück  Bodenelement mit Sickerloch 
- 1 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, 
h = 400 mm 
- 1 Stück Zwischenrahmen, h = 400 mm ( für 
Höhenausgleich) 
- 1 Stück Deckelrahmen D
- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
 inkl. notwendige Aussparungen 
herstellen. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0034.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe IV (IVa)
für Zwischenrahmen, h = 200 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 200 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0035.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe IV (IVa)
für Zwischenrahmen, h = 400 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 400 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0036.  Zwischenrahmen, h = 600 mm liefern und einbauen
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Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe IV (IVa)
für Zwischenrahmen, h = 600 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0037.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe IV (IVa)
für Steigeisen nach DIN 1212 E.

Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0038.

Kabelaufbauschacht Gr. IV ( Sondermaß) aus 
Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN EN 1991-2. 
Bemessung für SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung 
oder DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit 
Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Länge 1000 mm,
lichte Breite 800 mm,
lichte Tiefe 1080 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. IV ( Sondermaß) bestehend aus:
- 1 Stück  Bodenelement mit Sickerloch 
- 1 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, 
h = 400 mm 
- 1 Stück Zwischenrahmen, h = 400 mm ( für 
Höhenausgleich) 
- 1 Stück Deckelrahmen D
- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
 inkl. notwendige Aussparungen 
herstellen. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Kabelaufbauschacht Größe IVa liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR
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07.02.0039.  

Zulage zu Position Kabelschacht IV (Sondermaß) für
Zwischenrahmen, h = 200 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

Zwischenrahmen, h = 200 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0040.

Zulage zu Position Kabelschacht IV (Sondermaß) für
Zwischenrahmen, h = 400 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

Zwischenrahmen, h = 400 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0041.

Zulage zu Position Kabelschacht IV (Sondermaß) für
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212. "

Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0042.  

Kabelaufbauschacht Gr. V aus Stahlbetonfertigteilen, 
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/ 2 nach 
Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB - Freigabe liefern 
und einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, 
Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Länge ca. 1450 mm, 
lichte Breite ca. 800 mm,
lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. V bestehend aus: 
- 1 Stück Bodenplatte mit Sickerloch 
- 2 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, 
h = 400 mm 
- 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 
- 1 Stück Deckelrahmen D
- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
 inkl. notwendige Aussparungen 
herstellen. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Kabelaufbauschacht Größe V liefern und einbauen

Seite 208



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0043.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe V für
Zwischenrahmen, h = 200 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. 

Zwischenrahmen, h = 200 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0044.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe V für
Zwischenrahmen, h = 400 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 400 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0045.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe V für
Zwischenrahmen, h = 600 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 600 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0046.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe V für
Steigeisen nach DIN 1212 E.

Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0047.  

Kabelaufbauschacht Gr. V (Sondermaß) aus 
Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN EN 1991-2. 
Bemessung für SW/2 nach Ril 804, EBA-Typzulassung oder 
DB-Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit 
Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen.

Kabelaufbauschacht Größe Va liefern und einbauen
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lichte Länge 1400 mm,
lichte Breite 800 mm, 
lichte Tiefe 1080 mm. 

Kabelaufbauschacht Gr. Va bestehend aus: 
- 1 Stück Bodenelement mit Sickerloch 
- 1 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, 
h = 400 mm 
- 1 Stück Zwischenrahmen, h = 400 mm 
- 1 Stück Deckelrahmen D
- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
 inkl. notwendige Aussparungen 
herstellen. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0048.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe Va
(Sondermaß) für Zwischenrahmen, h = 200 mm (für
Höhenausgleich), einschließlich aller notwendigen
Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 200 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

Katalognummer:  

07.02.0049.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe Va
(Sondermaß) für Zwischenrahmen, h = 400 mm (für
Höhenausgleich), einschließlich aller notwendigen
Erdarbeiten. 

Zwischenrahmen, h = 400 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0050.  Steigeisen liefern und montieren
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Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe Va
(Sondermaß) für Steigeisen mit Befestigungsmaterial
nach DIN 1212.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0051.

Kabelaufbauschacht Gr. VII aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/ 2 nach 
Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB-Freigabe liefern 
und einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Länge 1450 mm,
lichte Breite 1200 mm, 
lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. VII bestehend aus: 
- 1 Stück Bodenplatte mit Sickerloch 
- 2 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, 
h = 400 mm 
- 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm 
- 1 Stück Deckelrahmen D
- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
 inkl. notwendige Aussparungen 
herstellen. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Kabelaufbauschacht Größe VII liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0052.  

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
Zwischenrahmen, h = 200 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 200 mm liefern und einbauen
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1,000 St ............ ............ EUR

Katalognummer:  

07.02.0053.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
Zwischenrahmen, h = 400 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 400 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0054.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
Zwischenrahmen, h = 800 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 800 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0055.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0056.  

Kabelaufbauschacht Gr. IX aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/2 nach 
Ril 804, EBA-Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Länge 2000 mm, 
lichte Breite 1500 mm, 
lichte Tiefe 900 mm. 

Kabelaufbauschacht Gr. IX bestehend aus: 
- 1 Stück Bodenelement mit Sickerloch 
- 2 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen,h
= 450 mm 
- 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm 
- 1 Stück Deckelrahmen D
- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
 inkl. notwendige Aussparungen 
herstellen. 
. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken

Kabelaufbauschacht Größe IX liefern und einbauen
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bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0057.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX für
Zwischenrahmen, h = 225 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 225 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0058.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX für
Zwischenrahmen, h = 450 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 450 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0059.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX für
Zwischenrahmen, h = 800 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 800 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0060.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gr. IX für
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0061.  

Kabelaufbauschacht Gr. X aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/ 2 nach 

Kabelaufbauschacht Größe X liefern und einbauen
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Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB-Freigabe liefern 
und einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
Abschn. 5.3.8 herstellen, 

lichte Länge 2500 mm, 
lichte Breite 2000 mm, 
lichte Tiefe 900 mm. 

Kabelaufbauschacht Gr. X bestehend aus: 
- 1 Stück Bodenplatte mit Sickerloch 
- 2 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, 
h = 450 mm 
- 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm 
- 1 Stück Deckelrahmen D
- 2 Stück Deckel Klasse D mit Lüftung
 inkl. notwendige Aussparungen 
herstellen. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0062.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe X für
Zwischenrahmen, h = 225 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 225 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0063.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe X für
Zwischenrahmen, h = 450 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Zwischenrahmen, h = 450 mm liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0064.  Zwischenrahmen, h = 700 mm liefern und einbauen
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Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe X für
Zwischenrahmen, h = 700 mm (für Höhenausgleich),
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0065.

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe X für
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

Steigeisen liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0066.

Kabelhalterung zur fachgerechten Verlegung der Kabel
liefern und einbauen, Abgerechnet wird die fachgerecht
erforderliche Stückzahl.

Kabelhalterungen für Kabelaufbauschacht liefern und einbauen

0,000 St ............ ............ EUR

07.02.0067.

Versenkbare Einstiegshilfe mit Hülse 
zur Wandmontage für Kabelaufbauschacht 
Gr. (> XXX <) gemäß DIN EN 14396 liefern 
und herstellen. Auszugshöhe mindestens 
1 m über Oberkante Auftritt
Material (> Stahl / Edelstahl <) 
Führungshülse (> 50 / 50 <) mm.

Einstiegshilfe für Kabelschacht liefern und montieren

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0068.

Zulage zu Kabelaufbauschacht für 
Kabeleinführungselement aus Stahlbeton liefern und einbauen.

Einführungselemente liefern und einbauen

1,000 St ............ ............ EUR

07.02.0069.

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.

Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln

0,000 St ............ ............ EUR
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07.02.0070.  

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

0,000 m3 ............ ............ EUR

Kabelgraben

07.02.0071.

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, einem 
durchgängigen Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.  
Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m herstellen

1,000 m3 ............ ............ EUR

07.02.0072.  

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe über 1,25 m, 
Abmessungen nach DIN 4124,  einem 
durchgängigen Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung,

Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 30cm
Überschüttung der Rohre, Trassenwarnband über
Schutzschicht.  
Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 

Kabelgraben Tiefe über 1,25 m herstellen
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und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

1,000 m3 ............ ............ EUR

07.02.0073.

Zulage für alle Aushubpositionen Kabelgraben für die
Ausführung in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung
mit dem AG.

Zulage Handaushub

1,000 m3 ............ ............ EUR

07.02.0074.

Herstellen der Kabelgrabenverfüllung mit vom AN
gelieferten Erdstoff. Material: nichtbindiger,
verdichtungsfähiger Boden. wasserdurchlässiges
Material, z.B. GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196.
Boden liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98%
verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung
ist dem AG vorzulegen. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen. Überschüssiges Material ist auf
Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. 

Kabelgrabenverfüllung mit gelieferten Erdstoff liefern und einbauen

1,000 m3 ............ ............ EUR

07.02.0075.  

Unterkreuzung von Straßen mit Kabelschutzrohr aus PVC
hart DIN 8061, Maße DIN 8062, mit einseitig
angeformter Steckmuffe und Dichtring in offener
Bauweise herstellen, 4 Rohre DN 160., 
einschl. Abstandhalter alle 1,50 m, Tiefe bis 1,50 m 
unter OK Straße, Abmessungen nach DIN 4124, in einem 
durchgängigen Homogenbereich entsprechend Vorbemerkung,
Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwänden, 
einschließlich Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Der Straßenaufbau 
und übrigen Bodenmassen sind getrennt auszuheben 

Unterkreuzung von Straßen
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und seitlich zu lagern.

 Einschl. Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. 15 cm Auflagerzone und 
30cm Überschüttung der  Rohre, Trassenwarnband 
über Schutzschicht. inkl. der Lieferung aller 
benötigten Materialien. 

Inkl. Boden lösen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen 
und verdichten. Überschüssiges Material ist auf Flächen
des AN zu transportieren, zur Beprobung in Haufwerken
bis 500 m3 abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw.
der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Wenn Aushubmaterial nicht zur Verfüllung geeignet,
dann Lieferung von verdichtungsfähigem Material,
einschl. aller Transportleistungen sowie Be- und
Entladungen.

Einschließlich Regelverbau oder Abböschung nach DIN
4124 und statischen und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN.

Abgerechnet wird die ausgeführte Grabenlänge.

0,000 m ............ ............ EUR

07.02.0076.

Nach Herstellung der Kabelgräben ist der vorhandene
Straßenbelag gemäß Aufbau Bestand wiederherzustellen.

Zulage für Wiederherstellung von Straßenbelägen

1,000 m3 ............ ............ EUR

07.02.0077.

Zuschlag für alle Profilgräben, Montage-, Baufundamente
und Stationsgruben für Lösen bei HOB 7 nach DVGW GW Nr.
20 (nur nach Abstimmung mit dem AG)

Zuschlag HoB7, Profilgräben, Gruben

0,000 m3 ............ ............ EUR

Summe 07.02. ............ EUR

Seite 218



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Summe 07. ............ EUR

Seite 219



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

08. Rückbau und Entsorgung

08.01. Baunebenleistungen

Hinweis

Vorbemerkung zur Baustelleneinrichtung:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die 
Einrichtung der Baustelle unter Berücksichtigung des 
parallel weiterlaufenden Betriebs. Zur 
Aufrechterhaltung des Betriebs sind die Behinderungen 
und Einschränkungen sowie der Platzbedarf zu 
minimieren. Der AN hat sich mit den anderen am Bau 
beteiligten AN behinderungsfrei abzustimmen.

08.01.0002.

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach §59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahmefester Abfälle
gemäß LAGA PN98
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements für den AG.

Abfallbeauftragter

1,000 psch ............ ............ EUR

08.01.0003.  

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum

Entsorgungskonzept AN
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Abfallprozess M.01.02.15.03 erarbeiten,
regelmäßige Fortschreibung / Ergänzung gemäß
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbauund 
Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung bei 
der Nachweisführung. gemäß Vorbemerkungen. Der Entwurf 
des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach 
Zuschlagserteilung, die erste Vollversion mindestens 6 
Wochen vor dem technischen Baubeginn beim AG zur 
Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG 
bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für 
den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit der 
Entstehung von Abfall. Die vom AG freigegebene Version 
ist sowohl digital als auch in Papierform (zweifach) 
vorzulegen.

1,000 psch ............ ............ EUR

08.01.0004.

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller
gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

Elektronische Nachweisführung

1,000 psch ............ ............ EUR

08.01.0005.

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.
Der genau Ablauf ist gemäß Leitfaden eANV ngA DB
Netz / Anlage 12a zum Abfallprozess M.01.02.15.03
auszugestalten und mit dem Entsorgungskonzept des AN
detailliert zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

Ersatzweise Signatur von Registerbelegen

1,000 psch ............ ............ EUR

08.01.0006.  

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl.

Technische Ausstattung
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DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

1,000 psch ............ ............ EUR

08.01.0007.  

Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV
Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er 
im Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen 
gem. Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine 
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle
von ihm in technische Bauwerke eingebauten MEB im 
System ZEDAL zu erstellen, unabhängig davon, ob die MEB
von ihm geliefert oder vom AG beigestellt wurden.
Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Zustimmung des AG zum MEB-Einbau legt der AG 
eine elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte 
dem AN frei. Der AN erstellt in der vom AG angelegten 
und frei gegebenen elektronischen Akte eigenständig das
elektronische Deckblatt bzw. die elektronische 
Voranzeige im ZEDAL. Im Dokumentenkopf ist das Kürzel 
der als Bauherr bzw. AG fungierenden DB-Organisation 
sowie die Bezeichnung des Bauvorhabens einzutragen. Aus
dem Deckblatt / Voranzeige erstellt der AN ein 
Lieferscheinmuster, aus dem er die benötigte Anzahl an 
Lieferscheinen generiert. Für jeden per LKW 
angelieferten MEB ist dabei ein elektronischer 
Lieferschein zu erstellen, alle Lieferscheine eines 
unter gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind
über die o.g. Erstellung dabei einem elektronischen 
Deckblatt oder einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem 
Wechsel des MEB, der technischen Bauweise, der 
Beschaffenheit der Grundwasserdeckschicht, des 
Grundwasserflurabstandes oder der Kategorie des 
wasserrechtlichen Schutzgebietes ist ein neues 
Deckblatt (bzw. Voranzeige siehe nachfolgenden Text) zu
erstellen. In folgenden Fällen ist durch den AN 
anstelle des Deckblatts eine elektronische Vor- und 
Abschlussanzeige gemäß Anlage 8 EBV im System ZEDAL zu 
erstellen: 1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, 
Baggergut mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter 
mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 
oder jeweils höherer Materialklassen in Wasser- oder 
Heilquellenschutzgebiete der Zone II oder höherer Zonen
eingebaut werden oder 2. Es soll Bodenmaterial, 
Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 
oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge = 250 m³ 
eingebaut werden. In diesen Fällen hat der AN den 
Einbau 4 Wochen vor Beginn mittels der Übermittlung der

Erstellung Einbaudokumentation gemäß EBV
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elektronischen Voranzeige als Mail/pdf-Export aus dem 
ZEDAL bei der zuständigen Bodenschutzbehörde 
elektronisch anzuzeigen, und spätestens 2 Wochen nach 
Einbauende die Abschlussanzeige nebst aller 
Lieferscheine auf gleichem Wege zu übermitteln. Der AN 
erstellt anschließend aus den Deckblättern die jew. 
Muster-Lieferscheine, generiert daraus die benötigten 
Lieferscheine, vervollständigt diese und signiert sie 
elektronisch. Bei Notwendigkeit einer Voranzeige ist 
der Ablauf identisch, zusätzlich ist nach Abschluss der
Baumaßnahme eine elektronische Abschlussanzeige zu 
erstellen. Nach Abschluss des Einbaus ist die 
vollständige Dokumentation dem von AG benannten 
Anlagenverantwortlichen zu übergeben.

1,000 psch ............ ............ EUR

Summe 08.01. ............ EUR

08.02. Rückbau

08.02.0002.

Verkehrsflächenbefestigung aufbrechen und
aufnehmen, Dicke der Befestigung über 15 bis 20 cm.
Gesamtaufbruch bis 20 cm.
Befestigung: Betonbefestigung

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Abbruch,
das Zerkleinern, (mehrmaliges) Laden, das
Sortieren, das Entmischen, die erforderlichen
Zwischentransporte und die Ablagerung.
Die Verwertung und Entsorgung werden über die
Leistungspositionen im Abschnitt XXXX vergütet.

Flächenbefestigung, Beton zurückbauen

0,000 m2 ............ ............ EUR

08.02.0003.  

Verkehrsflächenbefestigung aus Asphalt aufbrechen und
aufnehmen, Dicke der Befestigung über 10 bis 15 cm.
Gesamtaufbruch bis 20 cm.
Befestigung: Asphalt einschl. Einfasssteine,
Fläche = Asphaltbefestigung der Zufahrt zur Station
Trennkante zum Bestand geradlinig, mit glatter
Schnittkante schneiden.

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Abbruch,

Flächenbefestigung, Asphalt zurückbauen
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das Zerkleinern, (mehrmaliges) Laden, das
Sortieren, das Entmischen, die erforderlichen
Zwischentransporte und die Ablagerung.
Die Verwertung und Entsorgung werden über die
Leistungspositionen im Abschnitt XXXX vergütet.

0,000 m2 ............ ............ EUR

08.02.0004.

Verkehrsflächenbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der Befestigung über 10 bis 15 cm.
Gesamtaufbruch bis 20 cm.
Befestigung: Betonpflasterbefestigung einschl.
Einfasssteine und Bettung.

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Abbruch,
das Zerkleinern, (mehrmaliges) Laden, das
Sortieren, das Entmischen, die erforderlichen
Zwischentransporte und die Ablagerung.
Die Verwertung und Entsorgung werden über die
Leistungspositionen im Abschnitt XXXX vergütet.

Flächenbefestigung, Pflaster zurückbauen

0,000 m2 ............ ............ EUR

08.02.0005.

Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Beton, ca. 10/25 bis 15x30 cm,
als Tief- oder Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 15-20 cm dick, und Rückenstütze
abbrechen.

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Abbruch,
das Zerkleinern, (mehrmaliges) Laden, das
Sortieren, das Entmischen, die erforderlichen
Zwischentransporte und die Ablagerung.
Die Verwertung und Entsorgung werden über die
Leistungspositionen im Abschnitt XXXX vergütet.

Bordsteine aufnehmen

0,000 m ............ ............ EUR

08.02.0006.  

Der Zaun ist abzubrechen einschließlich aller Pfosten,
Fundamente, sonstigen Gründungskörper, Streckschichten,
Unterwühlschutz, Tore und dergleichen.

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Abbruch,
das Zerkleinern, (mehrmaliges) Laden, das
Sortieren, das Entmischen, die erforderlichen
Zwischentransporte und Zwischenlagerungen.
Die Verwertung und Entsorgung der einzelnen
Fraktionen werden über die Leistungspositionen

Zaunrückbau
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im Abschnitt XXXX vergütet.

0,000 m ............ ............ EUR

08.02.0007.

Beton abbrechen, zerkleinern, abtransportieren
Bauteil: Schächte, Kabelkanäle, Zaunpfosten usw.

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Abbruch,
das Zerkleinern, (mehrmaliges) Laden, das
Sortieren, das Entmischen, die erforderlichen
Zwischentransporte und die Ablagerung.
Die Verwertung und Entsorgung werden über die
Leistungspositionen im Abschnitt XXXX  vergütet.

Rückbau sonstiger Beton-Kleinteile

0,000 m3 ............ ............ EUR

Summe 08.02. ............ EUR

08.03. Analytik

08.03.0002.

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen
nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung durchführen
Vorsorgewerte (Tab. 4.1 und 4.2) der BBodSchV zzgl.
MKW, BTEX und EOX.
In Anlehnung an die BBodSchV sollten vor Beginn und
nach Abschluss der Arbeiten je 1.000 m2 10 Einzelproben
(EP) entnommen werden, die zu einer Misch- bzw.
 Laborproben zusammengefasst werden.

Schadstoffuntersuchung der Bereitstellungsflächen vor Nutzung

1,000 St ............ ............ EUR

08.03.0003.  

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen
nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung durchführen
Vorsorgewerte (Tab. 4.1 und 4.2) der BBodSchV zzgl.
MKW, BTEX und EOX.
In Anlehnung an die BBodSchV sollten vor Beginn und
nach Abschluss der Arbeiten je 1.000 m2 10 Einzelproben
(EP) entnommen werden, die zu einer Misch- bzw.
 Laborproben zusammengefasst werden.

Schadstoffuntersuchung der Bereitstellungsflächen nach Nutzung
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1,000 St ............ ............ EUR

08.03.0004.

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration
von Aushubmaterial (1 Analyse je 500m³) gemäß der am 
Anfallort geltenden rechtlichen Vorschriften und 
behördlichen Vorgaben, durchführen. Mit 
Probenentnahmeprotokoll, Analyse und gutachterlichem 
Bericht/abfallrechtlicher Einstufung. Die 
Ersatzbaustoffverordnung sowie die ggf. erteilten 
Vorgaben des Entsorgers sind zu beachten. Material > 
BM-F2/BG-F2 oder BM-F3/BG-F3 ist nach Deponieverordnung
zu analysieren und einzustufen Einstufung des Materials
auf Grundlage der ermittelten Analysewerte in die 
Materialwerte nach Ersatzbaustoffverordnung. 
Untersuchung und Bewertung durch ein für diese 
Tätigkeiten zugelassenes akkreditiertes Institut 
Deklarationsanalyse als Grundlage der weiteren 
Behandlung des Aushubmateriales. Die Dauer der 
Deklarationsanalytik ist im Bauablauf zu 
berücksichtigen.
(Überschlagsrechnung: notwendige Anzahl
Analysen = Gesamtabfallmenge / 500m³) 1 DA umfasst 1
Analyse mit 2 Mischproben und 36 Einzelproben.

Notwendige Analytik und Beprobungen des Aushubmaterials

1,000 St ............ ............ EUR

08.03.0005.

Chemische Analyse von Abbruchmaterial auf
nicht durch die EBV - Tabellen abgedeckte
Zusatzparameter gemäß
Deponieverordnung vom 16.07.2009
Untersuchung im Hinblick auf die fachgerechte
Entsorgung der abzubrechenden und zu entsorgenden
Bauabfälle.

Einzukalkulieren ist die Probenentnahme vor Ort.
Zeitpunkt vor Abbruch bzw. nach Abstimmung mit dem AG
(BÜB).

Chem. Analyse Zusatzparameter des Aushubmaterials

1,000 St ............ ............ EUR

08.03.0006.  

Analytische Untersuchung von Haufwerksproben
gemäß der am Anfallort geltenden rechtlichen
Vorschriften und behördlichen Vorgaben, durchführen.
Mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht/abfallrechtlicher Einstufung
des Materials.

Probe des Abbruchsmaterials analysieren, Deklaration

Seite 226



OZ

RV LV Vorentwurf Juli 26

MusterLV

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:

LV:

Die EBV sowie die ggf. erteilten
Vorgaben des Entsorgers sind zu beachten.
Einstufung des Materials auf Grundlage der
ermittelten Analysewerte in die Einbauklassen
nach EBV.
Untersuchung und Bewertung durch ein für diese
Tätigkeiten nach DIN EN ISO/IEC 17025
zugelassenes akkreditiertes Institut
Deklarationsanalyse als Grundlage der weiteren
Behandlung des Abbruchmateriales.
Die Dauer der Deklarationsanalytik ist im Bauablauf
zu berücksichtigen.

1,000 St ............ ............ EUR

08.03.0007.

Chemische Analyse von Abbruchmaterial auf
nicht durch die EBV - Tabellen abgedeckte
Zusatzparameter gemäß
Deponieverordnung vom 16.07.2009
Untersuchung im Hinblick auf die fachgerechte
Entsorgung der abzubrechenden und zu entsorgenden
Bauabfälle.

Einzukalkulieren ist die Probenentnahme vor Ort.
Zeitpunkt vor Abbruch bzw. nach Abstimmung mit dem AG
(BÜB).

Chem. Analyse Zusatzparameter des Abbruchsmaterials

1,000 St ............ ............ EUR

Summe 08.03. ............ EUR

08.04. Entsorgung

08.04.0002.

Vermarktungsfähige Stoffe, nicht aufarbeitungsfähiger
Stahlschrott sowie nicht zur Wiederverwendung
aufgenommene Reststoffe bleiben Eigentum der DB AG und
werden durch die DB AG verwertet.
Die o. g. Stoffe sind getrennt für eine
fachgerechte Entsorgung auf dem vereinbarten
Zwischenlager für die Abholung/ Übernahme durch die DB
AG bereitzustellen. Der MS-Transformator verbleibt bis
zur Abholung im Gebäude.

Bereitstellung zur Entsorgung (mit PL abstimmen)

1,000 t ............ ............ EUR
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08.04.0003.  

Bereitstellungsflächen/Haufwerke für Abbruchmaterial
anlegen, sichern, vorhalten und beräumen.
Bei Haufwerk für Material größer und gleich BM-F2/ BG-
F2 nach EBV, HD PE-Folie zur Untergrundabdichtung:
Dicke mind. 0,4 mm liefern, 0,5 m überlappend,
verlegen, bei Verschleiß erneuern und nach Abschluss
der Maßnahme beräumen und entsorgen.
HD PE-Folie zur Abdeckung:
Dicke mind. 0,4 mm, 0,5 m überlappend verlegen,
während der Nutzungszeit unterhalten, bei Verschleiß
erneuern sowie nach Abschluss der Maßnahme
beräumen und entsorgen. Die Abdeckung ist gegen
Verwehung zu sichern.
Der Flächen- und Unterhaltungsbedarf ist durch den AN
in eigener Verantwortung zu ermitteln.
Haufwerke zur Nachbeprobung im Baufeld anlegen
 (max. 500 m3/Haufwerk).

Haufwerke anlegen und vorhalten

1,000 St ............ ............ EUR

08.04.0004.

Aushub von der Bereitstellungsfläche des AN
verwerten/entsorgen,
Aushub von der Bereitstellungsfläche des AN
nach Beprobung und Deklaration separiert laden,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen/verwerten.
Kalkulationsansatz ist Materialklasse BM-0/BG-0
(ehemals LAGA Z0).

Aushub verwerten/entsorgen Bereitstellungsfläche

1,000 m3 ............ ............ EUR

08.04.0005.

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse 0*
verwerten
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-0*/BG-0*
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

Zulage bei Aushub BM-F0*/BG-F0*

1,000 m3 ............ ............ EUR

08.04.0006.  Zulage bel. Aushub BM-F1/BG-F1
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Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F1
verwerten.
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-F1/BG-F1
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

1,000 m3 ............ ............ EUR

08.04.0007.

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F2
verwerten
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-F2/BG-F2
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

Zulage bel. Aushub BM-F2/BG-F2

1,000 m3 ............ ............ EUR

08.04.0008.

Bodenaushub nach Ersatzbaustoffverordnung
Bodenmaterial oder Baggergut der Klasse F3
verwerten
Verwertung von belasteten Boden,
Belastung der Bodenanalyse gemäß BM-F3/BG-F3
Es sind alle zusätzlichen Kosten für die separierte
Gewinnung, zusätzliche Aufwendungen für die Lagerung,
das Laden, den Transport, die zusätzlichen Kosten für
die Verwertung des Materials und die Nachweisführung
gegenüber unbelastetem BM-0/BG-0-Material einzurechnen.

Zulage bel. Aushub BM-F3/BG-F3

1,000 m3 ............ ............ EUR

08.04.0009.  

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Beton, z. Aufbereitung
Abfallschlüsselnummer 17 01 01
gemischte oder getrennte Fraktionen aus Abbruch von
Gebäuden und Fundamenten wie Beton, Mauerwerk,
Diese Position beinhaltet alle Kosten für die

Bauschutt entsorgen AVV 17 01 01
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Entsorgung des Materials,
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Verwertung/Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für den Verbleib sowie alle
 Nebenkosten.

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0010.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Ziegel
Abfallschlüsselnummer 17 01 02
Diese Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials,
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Verwertung/Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für den Verbleib sowie alle
 Nebenkosten

Ziegel entsorgen AVV 17 01 02

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0011.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Gemische aus oder getrennte Fraktionen
von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die
gefährliche Stoffe enthalten.
Abfallschlüsselnummer 17 01 06*
Diese Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials,
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Verwertung/Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für den Verbleib sowie alle
 Nebenkosten.

Bauschutt entsorgen AVV 17 01 06*

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0012.  

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
Abfallschlüsselnummer 17 01 07
gemischte oder getrennte Fraktionen aus Abbruch von
Gebäuden und Fundamenten wie Beton, Mauerwerk, Fliesen
und verschiedene Materialien, die keine gefährlichen
Stoffe enthalten.
Diese Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials,

Bauschutt entsorgen AVV 17 01 07
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Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Verwertung/Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für den Verbleib sowie alle
 Nebenkosten.

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0013.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Altholz entsorgen.
Kategorie II-III Abfallschlüsselnummer 17 02 01
Diese Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials,
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Verwertung/Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für den Verbleib sowie alle
 Nebenkosten.

Altholz entsorgen AVV 17 02 01

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0014.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Glas
Abfallschlüsselnummer 17 02 02
Diese Position beinhaltet die Kosten für die
Entsorgung des Materials
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und
die Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

Glas entsorgen AVV 17 02 02

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0015.  

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Kunststoffe
wie Bodenbelag etc.
Abfallschlüsselnummer 17 02 03
Diese Position beinhaltet die Kosten für die
Entsorgung des Materials
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und
die Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

Kunststoffe entsorgen AVV 17 02 03
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1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0016.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: kohlenteerhaltige Bitumengemische.
Abfallschlüsselnummer 17 03 01*
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

kohlenteerhaltige Bitumengemische entsorgen AVV 17 03 01*

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0017.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Glas, Kunststoff und Holz, 
die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind.
Kategorie IV Abfallschlüsselnummer 17 02 04*
Diese Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials,
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Verwertung/Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für den Verbleib sowie alle
 Nebenkosten

Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind entsorgen AVV 17 02 04*

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0018.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen.
Abfallschlüsselnummer 17 03 02
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials.
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

Bitumengemische entsorgen AVV 17 03 02

1,000 t ............ ............ EUR
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08.04.0019.  

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Kohlenteer und teerhaltige Produkte
z.B. Teerhaltige Dachpappen.
Abfallschlüsselnummer 17 03 03*
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

Kohlenteer und teerhaltige Produkte entsorgen AVV 17 03 03*

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0020.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: gemischte Metalle.
Abfallschlüsselnummer 17 04 07
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials
 Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
 Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

Metalle gemischt entsorgen AVV 17 04 07

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0021.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 04 10 fallen. Abfallschlüsselnummer 17 04 11
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

Kabel entsorgen AVV 17 04 11

1,000 m ............ ............ EUR

08.04.0022.  

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: Metallabfälle, die durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind, entsorgen.

Metallabfälle gefährlich entsorgen AVV 17 04 09*
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Abfallschlüsselnummer 17 04 09*
Die Position beinhaltet alle Kosten für die Entsorgung
des Materials Einzurechnen sind das Laden von der
Lager-/ Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

1,000 t ............ ............ EUR

08.04.0023.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: asbesthaltige Baustoffe entsorgen.
Asbestzementplatten und dergleichen
Abfallschlüsselnummer 17 06 05* / 17 06 01*
Aufnahme des asbesthaltigen Materials durch
eine sachkundige Firma im Rahmen einer
Asbestmaterialienentkernung (Sanierung), die vor dem
kpl. Abriss auszuführen ist. (Beachtung TRGS 519)
Durch die sachkundige Firma ist für alle asbesthaltigen
Materialien ein Entsorgungsnachweis vorzulegen.
Grundlage sind die Kontaminationsuntersuchung und
Deklarationsanlysen des AN.
Diese Position beinhaltet die fachgerechte Demontage,
erforderliche Sicherheitsmaßnahmen, den Transport und
die Entsorgung einschließlich Kipp- und Wiegegebühren,
Nachweisführung für die Entsorgung und den Verbleib,
 einschließlich aller Nebenkosten.

Asbest entsorgen AVV 17 06 05* / 17 06 01*

1,000 m3 ............ ............ EUR

08.04.0024.

Abbruchmaterial/Bauschutt verwerten
Abbruchmaterial: sonstige Bauabfälle
Dichtungsmaterial, Bodenbeläge usw.
Abfallschlüsselnummer 17 09 04
Die Position beinhaltet alle Kosten für die
Entsorgung des Materials.
Einzurechnen sind das Laden von der Lager-/
Bereitstellungsfläche, der Transport und die
Entsorgung, einschließlich technischer
Sicherheitsmaßnahmen, Wiege- und Kippgebühren,
Nachweisformulare für die Entsorgung und den Verbleib
 sowie alle Nebenkosten.

Bauabfälle entsorgen AVV 17 09 04

1,000 m3 ............ ............ EUR
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Summe 08.04. ............ EUR

Summe 08. ............ EUR
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Summenblatt

01. Dienstleistungen ............ EUR

01.01. Maßnahmen der Baustellenverordnung ............ EUR

01.02. Prüfleistungen ............ EUR

01.03. Dokumentation und Beweissicherung ............ EUR

02. Baunebenleistungen ............ EUR

02.01. Baustelleinrichtung ............ EUR

02.02. Flächenfreimachung ............ EUR

02.03. Verkehrssicherung ............ EUR

03. Photovoltaik 7.500,00 EUR

03.01. PV-Komponenten ............ EUR

03.02. Bauleistung 7.500,00 EUR

03.03. Feuerwehrschalter ............ EUR

04. Planungsleistungen ............ EUR

04.01. Werk-/ Ausführungsplanung ............ EUR

04.02. Weitere Planungsleistungen ............ EUR

04.03. BIM-Methode ............ EUR

05. Speicher ............ EUR

05.01. DC-Speichersysteme ............ EUR

05.02. AC-Speichersysteme ............ EUR

05.03. Energiemanagementsystem ............ EUR

06. 50-Hz-Energieversorgung ............ EUR

06.01. NS-Kabel ............ EUR

06.02. Verteiler ............ EUR

07. Bauleistungen für Primärenergieversorgung ............ EUR

07.01. Hochbau ............ EUR

07.02. Tiefbau ............ EUR

08. Rückbau und Entsorgung ............ EUR

08.01. Baunebenleistungen ............ EUR

08.02. Rückbau ............ EUR

08.03. Analytik ............ EUR

08.04. Entsorgung ............ EUR
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Summenblatt

Summe aller Positionen:

Umsatzsteuer:

Gesamtsumme:

7.500,00 EUR

(............ %) ............ EUR

7.500,00 EUR
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