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01. Allgemeine Leistungen

01.01. Interne Baustellenlogistik

01.01.0010. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

Summe 01.01. Interne Baustellenlogistik ......................

01.02. Absteckung und Abnahmemessung

01.02.0010. Absteckung durchführen,
nach

350,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
01.02.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.
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324,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt
haben.

*** Leitbeschreibung
01.02.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

1,000 psch ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Unterbeschreibung 02
inkl. Eintragung in Lichtraumengstellenverzeichnis
inkl. Eintragung in Lichtraumengstellenverzeichnis

01.02.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI
Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

*** Leitbeschreibung
01.02.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

1,000 psch ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter
Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen
an Haken- oder Schwellenschraube.
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*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 01.02. Absteckung und Abnahmeme… ......................

01.03. Zusammenhangsarbeiten

*** Leitbeschreibung
01.03.0010. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV

1,000 psch ......................

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

*** Unterbeschreibung 01
Auftragnehmer ist gemäß EBV Verwender
Der Auftragnehmer (AN) ist gemäß EBV Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (mEB), die er im Auftrag des
Auftragsgebers (AG) in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher grundsätzlich eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle von
ihm in technische Bauwerke des AG eingebauten mEB im
System ZEDAL-EBV zu erstellen, unabhängig davon, ob die
mEB von ihm geliefert oder vom AG beigestellt werden.

*** Unterbeschreibung 02
Erläuterungen
Erläuterungen zur Einbaudokumentation im System
ZEDAL-EBV sind den technischen Vorbemerkungen, Punkt
0.2.15.2.10.4 zur Ausschreibung zu entnehmen.

*** Leitbeschreibung
01.03.0020. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 psch ......................

Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Klasse 0
(BM-0/BG-0) (uneingeschränkter Einbau).

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsplatz vorhalten
Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für
Stoffe Klasse 0 (BM-0/BG-0) (uneingeschränkter Einbau).
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*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
01.03.0030. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 psch ......................

Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und
Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Klasse 2
(BM-F2/BG-F2) (eingeschränkter Einbau mit definierten
technischen Sicherungsmaßnahmen).

*** Unterbeschreibung 01
Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5  
mm,
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02
Bereitstellungsplatz vorhalten
Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für
Stoffe Klasse 2 (BM-F2/BG-F2) (eingeschränkter Einbau mit
definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).

*** Unterbeschreibung 03
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
01.03.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 psch ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und
räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

01.03.0050. Beweissicherung
Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten. Zustand
der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und Fotos
aufnehmen. Dokumentation dem Eigentümer der Bahnstrecke
(DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die Unterlage ist
dem AG eine Woche vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung
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1,000 psch ......................

(Original) vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach Feststellung
der Veränderung, einschließlich einer Analyse der
Schadensursache zu übergeben.

Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit.

*** Leitbeschreibung
01.03.0060. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert  

15-22,5m2

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundfläche über
15 bis 22,5 m2, 4 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, einschl.
Beleuchtung, WLAN, 4 Computerarbeitsplätze.

*** Unterbeschreibung 01
mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 02
Vorhaltedauer
Vorhaltedauer:
von Bauanfang bis 14 Tage nach Beendigung der
Hauptbauleistungen

*** Leitbeschreibung
01.03.0070. Bürocontainer vorhalten doppelwandig, isoliert 15-

22,5m2

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, vorhalten, zur Nutzung durch den AG,
beheizbar, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundfläche über 15
bis 22,5 m2, 4 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, einschl.
Beleuchtung, WLAN, 4 Computerarbeitsplätze.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung
einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette vorhalten
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
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Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten.

01.03.0080. Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Bestandsanlagen sichern
Sämtliche Bestandsanlagen wie z.B. Kabelkanäle,
Schächte, Signale, Podeste, Bahnsteigkanten,
Fundamente, Schaltschränke, Wasserkran, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc. Sicherung während
der gesamten Bauzeit.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle
Leistungen dieses Loses.

Abfallentsorgung
Die folgenden Positionen bzgl. Abfallverantwortlichen,
Entsorgungskonzept und Nachweisführung beziehen sich
anteilig auf das Los

01.03.0090. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  
Baustelle

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach 59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur

Koordinierung des Abfallmanagement des AN vor Ort gemäß
Vorbemerkungen
Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß
Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des
Abfallmanagement für den AG.

01.03.0100. Entsorgungskonzept AN-Bau gem. Baubeschreibung

1,000 St ...................... ......................

Entsorgungskonzept ANBau gemäß Baubeschreibung und PM
60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept AN-Bau
erarbeiten und ständige Aktualisierung / Ergänzung
gemäß Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Erstellung der Nachweisunterlagen
für gefährliche und nicht gefährlichen Abfälle gemäß
Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestätigung vorzulegen.
Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmaßnahmen.
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01.03.0110. Elektronische Nachweisführung

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher
Abfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen. Der ANBau
und die von ihm beauftragten Abfallbeförderer haben
aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der erfoderlichen
Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im e ANV mitzuwirken. Dazu sind
folgende eANV-Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und
die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des ANBau zu
dokumentieren.
- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusiven eigenständigen
Zugang als "Sonstiger Teilnehmer" oder
"Bevollmächtigter", kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Länder (ZKS),
Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung
(Kosten 250 Euro pro Jahr), einschl.
Signaturarbeitsplatz
- Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur sowie eigene Signaturkarten zur
qualifizierten Signatur abfallrechter Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer
- Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

01.03.0120. Die im Auftrag des AN tätigen Abfallbeförderer haben die
Transportdokumente zu signieren
Die im Auftrag des AN tätigen Abfallbeförderer haben
die Transportdokumente bei Abfallübernahme auf der
Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Beförderer erst vor der Abfallübergabe beim
Entsorger signieren, haben Abfallerzeuger und
Beförderer darüber nach 19(2) NachwV vor Beginn der
Entsorgung eine entsprechende Vereinbarung über die
verspätete Signatur abzuschließen. Der ANBau
verpflichtet sich mit nachfolgender Rahmenvereinbarung
PM 60-07a, dem AG ca. 14 Tage vor Beginn der Entsorgung
bzw. vor jedem Befördererwechsel die von den
Beförderern unterschriebene Vereinbarung PM 60-07b zur
Bestätigung vorzulegen vgl.:

PM 60-07a: Rahmenvereinbarung Abfallerzeuger -
Auftragnehmer (Bau) zum abweichenden Zeitpunkt der
Übernahmebestätigung des Abfallbeförderers gem. 19
(2) NachwV)
PM 60-07b: Vereinbarung Abfallerzeuger -
Abfallbeförderer zum abweichenden Zeitpunkt der
Übernahmebestätigung des Abfallbeförderers gem. 19
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1,000 psch ......................

(2) NachwV).

[Unterlagen beim AG erhältlich]

Zusätzlich hat der ANBau in diesem Fall die von ihm
beauftragten Beförderer zu veranlassen, die
erforderlichen Transportdokumente als Papierausdruck
zur Abfallübernahme mit auf die Baustelle zu bringen,
darauf die Übernahme zu quittieren und den Ausdruck der
Bauüberwachung zu übergeben. Der AG behält sich im
Zusammenhang mit der verspäteten Signatur ausdrücklich
die Bestätigung der vorgesehenen Abfallbeförderer vor.

01.03.0130. Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle über nicht  
gefährliche
Abfälle

1,000 psch ......................

Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle über
nicht gefährliche Abfälle

Sofern vom AN beauftragte Beförderer und / oder
Entsorger
nicht an der elektronischen Verbleibskontrolle (eANV)
teilnehmen, hat der AN die entsorgten Abfallmengen auf
der Grundlage vorliegener Lieferscheine / Wiegenoten im
System elektronisch zu erfassen und die verwendeten
Registrierbelege in der Rolle des Beförderers und /
oder Entsorgersfür diese stellvertretend qualifiziert
zu signieren.

Summe 01.03. Zusammenhangsarbeiten ......................

01.04. E/M-Zusammenhangsarbeiten

01.04.0010. Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden

1,000 psch ......................

Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden.
Prüfen der Spannungsfreiheit
mittels bahnzugelassenem Spannungsprüfer
und Bahnerden der über dem Baubereich sowie den
Logistikgleisen ausgeschaltenen Oberleitung mittels
bahnzugelassener Erdungs- und Kurzschließvorrichtung)
gem. Arbeitsschutz-Management-Handbuch 13200, Modul
132.0123".
Der Bahnerdungsberechtigte ist durch den AN zu stellen.

Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für die
Leistungen dieses Loses.

Summe 01.04. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................
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01.05. Kampfmittel

01.05.0010. Anzeigen der Arbeiten und Information notwendiger  
Dritter

1,000 psch ......................

Umfasst die fristgerechte Anzeige der geplanten
Leistungen bei allen zuständigen Behörden, Stellen und
sonstigen betroffenen Dritten sowie die lückenlose
Information des Auftraggebers (AG).

Formelle Anzeige der Arbeiten
bei den zuständigen Kampfmittelbehörden (z. B. KMBD),
Ordnungsämtern und ggf. betroffenen Leitungsträgern.

Schriftliche Benachrichtigung aller für
die Durchführung notwendiger Dritter (z. B. angrenzende
Bauherren, Bahnbetreiber oder
Versorgungsunternehmen) über Art, Umfang und
Zeitraum der Maßnahme.

Die Anzeige bei den Dritten hat zwingend
spätestens 14 Tage vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen.

Nachrichtliche Übergabe aller
Anzeigeunterlagen, Bestätigungen und
Korrespondenzbelege an den Auftraggeber.

01.05.0020. Nachweis der behördlichen KMR-Beauftragung (MBD  
MV)

Die Leistung umfasst:
• Die Erstellung einer prüffähigen, kurzen
Baubeschreibung (inkl. Lageplan) für den MBD MV auf
Basis der Ausführungsplanung.

• Die Zusammenstellung der Angebotsunterlagen der
vorgesehenen Kampfmittelräumfirma.

• Die formelle Antragstellung per E-Mail beim MBD MV
unmittelbar nach Auftragserteilung.
(gefahrenerkundung@lpbk-mv.de)

• Das proaktive Nachverfolgen des Vorgangs bei der
Behörde bis zur Erteilung der offiziellen Beauftragung.

Als Nachweis für die Erbringung dieser Leistung ist dem
Auftraggeber (DB InfraGO AG) die schriftliche
Bestätigung/Beauftragung des MBD MV für die
KMR-Fachfirma vorzulegen.
Besondere Vergütungsregelung: Diese Position wird
pauschal vergütet. Die Abrechnung und Auszahlung
erfolgt erst nach vollständiger Vorlage des behördlichen
Nachweises beim Auftraggeber. Der Nachweis hat
zwingend bis spätestens 6 Wochen vor Baubeginn
vorzuliegen.
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1,000 psch ......................

01.05.0030. Punktuelle Kampfmittelräumung - Bergetrupp mit  
Bagger, Tagessatz bis 8 Stunden

1,000 psch ......................

Vollflächig, punktuell bodeneingreifenden
Kampfmittelräumung bis in eine Tiefe von 2,5 m u. GOK
gemäß den Anforderungen der Leistungsbeschreibung,
einschließlich Abstecken und Markierung von Anomalien,
durch einen Bergetrupp.

Anfertigung aller Dokumentationen für die
Nachweisführung und spätere Abschlussdokumentation,
der wöchentlichen Sachstandsmeldungen und der
laufenden Freigabeerklärungen auf der Räumstelle.

Der Trupp besteht aus einem Befähigungsscheininhaber
gem. § 20 SprengG, der auch als Verantwortliche Person
und Räumstellenleiter fungiert. Hinzu kommen ein
Räumarbeiter und ein Bagger einschließlich Geräteführer.

Arbeitszeiten bis einschließlich 8 Stunden.

Summe 01.05. Kampfmittel ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen ......................
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02. Gleis 81 inkl. Rückbau/Lückenschluss Weiche 99 und 98  
inkl. GEA

02.01. Zusammenhangsmaßnahmen

STLB-Bau: 10/2024 097
02.01.0010. Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m

480,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlänge über 90 bis 120 m.

STLB-Bau: 10/2024 097
02.01.0020. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

480,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 90 bis
120 m, über 10 bis 50 m.

STLB-Bau: 10/2024 097
02.01.0030. Schiene abladen von Bahnwagen L 60-90m

164,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt durch AN, Schiene
gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern,
Schienenlänge über 60 bis 90 m.

STLB-Bau: 10/2024 097
02.01.0040. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

164,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 60 bis
90 m, über 10 bis 50 m.

STLB-Bau: 04/2025 097
02.01.0050. Schwelle abladen von Bahnwagen L 2-2,5m

479,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, im
Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlänge
über 2 bis 2,5 m.

STLB-Bau: 04/2022 002
02.01.0060. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU
Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
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6,000 m3 ...................... ......................

verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

*** Leitbeschreibung
02.01.0070. Rangier-/Zwischenweg herstellen B 130 cm T bis 10 cm

644,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere
Wegbreite 130 cm, Abtragtiefe bis 10 cm. Abtrag auf Wagen
des AG laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten
mit bewuchshemmendem, wasserdurchlässigem, tritfestem
Material gem. Ril 836.4101 Abs. 5 (4), Dicke in verdichtetem
Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Material liefert der AN
Bewuchshemmendes, trittfestes, wasserdurchlässiges Material
gem. Ril 836.4101 Abs. 5 (4) (z. B. Schmelzkammergranulat
0/8)
Material liefert der AN.

*** Unterbeschreibung 02
Einschl. Einbau Vliesstoff unter Randwegmaterial
Einschl. Einbau Vliesstoff zwischen Rangierwegmaterial und
Schotter/ B oden.
Material liefert der AN.

*** Unterbeschreibung 03
Einschl. Einbau Matten aus Polyurethan (PUR)-
gebundenen Gummigranulaten
Einschl. Einbau Matten aus Polyurethan (PUR)-gebundenen
Gummigranulaten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.01.0080. Festprellbock Prellbock ausbauen

1,000 St ...................... ......................

Festprellbock ausbauen.
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*** Unterbeschreibung 01
aufladen
aufladen auf Wagen vom AN beigestellt, transportieren
zur BE Fläche, abladen und bereitlegen für die
Entsorgung durch den AG

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und  
Signalisierung
einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und
Signalisierung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.01.0090. Gleisabschluss einbauen Bremsprellbock

1,000 St ...................... ......................

Gleisabschluss einbauen, Bremsprellbock, Richtlinie 800.0113
der DB, Klasse PK 3, Typ 10Z, Klemmkonstruktion unter dem
Prellbock mit 10 Bremselementen, mit 4 Paar Zusatzbremsen
hinter dem Prellbock, Verstärkungsrahmen unter den Schienen
als Ersatz für die Schwellen, Länge 21,5 m,
Gleisverstärkungsklasse GK 3, an der Übergabestelle
übernehmen, vom Förderfahrzeug des AG abladen, zur
Einbaustelle transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
inkl. Bereitstellung von Abladeaggregat
inkl. Bereitstellung von Abladeaggregat

*** Unterbeschreibung 02
Gleisverstärkung
Transport der Gleisverstärkung mit einem geeigneten
Lastaufnahmemittel,
vom Lagerplatz aufnehmen, verfahren, abladen,
auf das vorbereitete Planum legen und ausrichten

Unterbaumaterial (Splittmaterial) für Gleisverstärkung, liefern
Splittmaterial umladen, gleisgebunden transportieren /
rangieren, abladen, höhengerecht einbauen und abziehen.

Inkl. aller Erdarbeiten im Zusammenhang.

Schienenmontage gemäß Montageanleitung für die
Gleisverstärkung
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*** Unterbeschreibung 03
einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und  
Signalisierung
einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und
Signalisierung

*** Unterbeschreibung 04
inkl. Material liefert der AN
inkl. Material liefert der AN

*** Leitbeschreibung
02.01.0100. Einfassungsrahmen für Gleissperre liefern einbauen

1,000 St ...................... ......................

Stahlbeton-Fertigteil als Einfassung für Gleissperre,
U-förmiger Rahmen, liefern und einbauen,
Größe ca. 1,5 m x 1,5 m, Höhe 40 cm, inkl. aller erforderlichen
Erd- und Schotterarbeiten (Aushubmassen / Bettung). Örtliche
Aufmessung wird nicht gesondert vergütet. liefern einbauen

*** Unterbeschreibung 01
Material liefert der AN
Material liefert der AN

*** Leitbeschreibung
02.01.0110. Rückbau Fernsprechhütte

1,000 psch ......................

Rückbau Fernsprechhütte km 97,426 bahnrechts

*** Unterbeschreibung 01
inkl. aller anfallender Arbeiten und Materialien
inkl. aller anfallender Arbeiten und Materialien

Kabeltiefbauarbeiten

*** Leitbeschreibung
02.01.0120. Kabelkanal Beton Trog L 1m Gr. II ausbauen entsorgen

6,000 m ...................... ......................

Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit versetztem Falz
an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden Deckeln mit Falz,
Baulänge 1 m, Größe II - lichte Breite 270 mm, Höhe 160 mm,
ausbauen und entsorgen.
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*** Unterbeschreibung 01
einschl. Aufdeckeln
einschl. Aufdeckeln vor Arbeiten des AG

*** Unterbeschreibung 02
Analytik
Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
Aushubmaterial
(1 Analyse je 500 m3) gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC
17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch
eine zugelassene Akkreditierungsstelle.
1) Summe nachfolgender Leistungspositionen, i.d.R. ist
für jeden anfallende Abfallart (AVV-Nr.) mindestens
eine Deklarationsanalyse erforderlich
(Überschlagsrechnung: notwendige Anzahl Analysen =
Gesamtabfallmenge / 500 m3)
1 DA umfasst x Analysen mit 2 Mischproben und 36
Einzelproben

*** Leitbeschreibung
02.01.0130. Unterkreuzung von Gleisen mit Kabelschutzrohr PE-HD  

DN 110

6,000 m ...................... ......................

Unterkreuzung von Gleisen in Sperrpausen gemäß Angabe
des AG mit PE-HD Rohr DN 110, Kabelschutzrohr DIN 16874
in offener Bauweise herstellen, DN 110, Überdeckung
Schwellenoberkante - Rohrscheitel über 1,50 bis 2.00 m,
Boden der Klasse 3 - 5 nach DIN 18300.
Grabenausbildung mit senkrechten
Grabenwänden, einschließlich Verbau nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN. Der
Oberbau und übrigen Bodenmassen sind getrennt
auszuheben und seitlich zu lagern. Einschl. Auflager
und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit mind.
20cm 'Überschüttung der Rohre inkl. der hierfür
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller benötigten
Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verfüllung des Grabens. Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgeführte Grabenlänge.
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*** Unterbeschreibung 01
1 Querungen á 6m
1 Querungen á 6m

02.01.0140. Kabelschutzrohr flexibel

6,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr aus Kunsttsoff, flexibel, Länge 1 m bis 10 m,
DN 110 liefern und einbauen, zum Anschluss der
Kabelquerungen an Kabeltröge und zum Anschluss der
Anlagen der Streckenausrüstung, Überdeckung Erdoberfläche -
Rohrscheitel über 0,80 bis 1,50 m, einschließlich einsanden,
einschl. aller Erdarbeiten, einschließlich Verschweißung
PE-Rohr der Querung mit Flexrohr, abgerechnet wird die
verlegte Länge des Rohrbündels.
einschließlich Kernbohrung zum Anschluss felxibler
Kunststoffrohre DN 110 im Boden Betonkabelkanal und allen
Anpassungsarbeiten an den Kunststoffrohren.

02.01.0150. Kabelkleinschacht 35/35

2,000 St ...................... ......................

Kabelkleinschacht 35/35 aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Beton C 35/45 nach EN
206-1, liefern und einbauen, Fugen mit Zementmörtel
nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen lichte Länge
700 mm lichte Breite 700 mm lichte Tiefe variabel bis
900 mm Kabelkleinschacht 70/70 bestehend aus: - 1
Stück Schachtkörper einteilig mit vier
Sollbruchstellen, h = 900 mm mit Sickerloch - 1
Stück Deckelrahmen, notwendige
Aussparungen herstellen, einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten, Gründung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Summe 02.01. Zusammenhangsmaßnahmen ......................

02.02. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

Rückbauanteil Gleis

STLB-Bau: 04/2019 097
02.02.0010. Fahrschiene trennen mech.

2,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

02.02.0020. Gleis aufnehmen

256,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen.

*** Unterbeschreibung 01
Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Gleis in Einzelteile demontieren
Gleis in Einzelteile demontieren

*** Unterbeschreibung 03
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
auf 6 m - Längen
Fahrbahnteile versandfertig verladen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2024 097

02.02.0030. Bettung aufn. laden B 4,2-4,4m D 40-45cm

256,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m, Dicke über 40 bis 45 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Ausgebaute Bettung
Ausgebaute Bettung verladen auf Bahnwagen des AN
Transport zum Entsorger wird gesondert vergütet

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.02.0040. Bettung aufn. laden B 5,8-6m D 40-45cm

130,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
Bearbeitungsbreite über 5,8 bis 6 m, Dicke über 40 bis 45 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Baulänge der Weiche einschl. Ausbinder
Baulänge der Weiche einschl. Ausbinder

*** Unterbeschreibung 02
Einschl . der erforderlichen Längs- u nd Quertransporte
Einschl . der erforderlichen Längs- u nd Quertransporte

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

Rückbauanteil Weiche

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.02.0050. Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen Fahrbahnteile Schwellen verladen

2,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, Schotter ausbauen wird gesondert
vergütet, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum Zerlegen
seitlich lagern, zerlegen, Fahrbahnteile und Schwellen getrennt
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Hebezeug,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

*** Unterbeschreibung 03
Langeschwellenteil einschl. Fahrschienen
Langschwellenteil einschl. Fahrschienen
Zum Langschwellenteil gehören sämtliche
Ausbinderschwellen des Weichenschwellensatzes und ggf.
die Weichenschwellen vorm Weichenanfang.
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*** Unterbeschreibung 04
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
Fahrbahn zum Verschrotten trennen
auf 6 m - Längen
Fahrbahnteile versandfertig verladen.

Neubauanteil Gleis

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.02.0060. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D 15-20cm

520,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen und verdichten,
als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm,
Dicke über 15 bis 20 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4 cm unter Unterkannte neuer Schwelle

STLB-Bau: 04/2025 097
02.02.0070. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  

aufsetzen mont. an Gleis anschließen

324,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
seitlich gelagert, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen
seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und
kraftschlüssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden
und Stoßlücken herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis
herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

02.02.0080. Regulierung der Schwellenabstände und Schwellenlage

1,000 psch ......................

Regulierung der Schwellenabstände und Schwellenlage in den
Anschlussbereichen der umzubauenden Weiche bzw. Gleise

Summe 02.02. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.03. Stopf-/ Richtarbeiten
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

02.03.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

264,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
in mehreren Arbeitsgängen
In Weiche/Kreuzung/Gleis in mehreren Arbeitsgängen
einbringen.

STLB-Bau: 04/2020 097
02.03.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

324,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gem. Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet,
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

************* Anschlussstopfung *****************
Nachfolgende Positionen betreffen die notwendigen
Anschlussstopfungen in den anschließenden Gleisen und
Weichen (einschl. deren Ausbinder und Verbindungen).
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen. Bei der Kalkulation ist von 10 %
defekten Kleineisen auszugehen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2019 097
02.03.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte mit  

Ölkreide
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
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15,000 m ...................... ......................

Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

02.03.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

15,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen,
Spurweite 1435 mm (Normalspur).

*** Unterbeschreibung 01
Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens ist
zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.
Defektes Kleineisen ist zu ersetzen. Bei der Kalkulation ist von
10 % defektes Kleineisen auszugehen.

Summe 02.03. Stopf-/ Richtarbeiten ......................

02.04. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2019 097
02.04.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2019 097
02.04.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

690,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge, Bauleiter
Spannungsausgleich stellt AN.
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STLB-Bau: 04/2022 097
02.04.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

6,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2022 097
02.04.0040. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

324,000 m ...................... ......................

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis
160 km/h, Abtragtiefe über 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach
Gleislänge.

Summe 02.04. Schweißarbeiten ......................

02.05. Entwässerung

*** Leitbeschreibung
02.05.0010. Bahngraben reprofilieren

243,000 m ...................... ......................

Bahngraben reprofilieren, Breite der
Sohle über 0,4 bis 0,6 m, Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m,
eine
Bodengruppe, Räumgut im Mitte 1,0 m³/m, eine Bodengruppe,
Abtrag laden und abtransportieren.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Bewuchsbeseitigung
einschl. Bewuchsbeseitigung

02.05.0020. Abwasserleitung reinigen
Regenwasserltg Hochdruckstrahlverfahren
DN200 Verschmutzungsgrad 50-60%
Tiefenendwässerung reinigen, Regenwasserleitung im
Hochdruckstrahlverfahren, Abfall aufsaugen
und laden, Huckepackleitung, DN 150 auf DN 200,
zugängig vom Schacht,
Anzahl Schächte bezogen auf die angegebene
Gesamtleitungslänge ca. 12 St, Einzellänge über 20 bis 50 m,
Verschmutzungsgrad über 50 bis 60 %, Abfälle
transportieren und entsorgen.
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1,000 psch ......................

02.05.0030. Inspektion Drän-Sicker-Sammelltg Steinzeug TV-Kamera
DN200-400

1,000 psch ......................

Optische Inspektion der Drän-/Sicker-/Sammelleitung, mit
TV-Kamera auf Fahrwagen, digital,
mit mind. 180 Grad Blickwinkel, Inspektion mit
Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige,
Ergebnisse dokumentieren, Huckepackleitung DN 150 auf
DN 200.

Summe 02.05. Entwässerung ......................

Summe 02. Gleis 81 inkl. Rückbau/Lücke… ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-3-100878 GE Bf. Wismar Gl 81 + RB/Ls Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Allgemeine Leistungen

01.01. Interne Baustellenlogistik ......................

01.02. Absteckung und Abnahmemessung ......................

01.03. Zusammenhangsarbeiten ......................

01.04. E/M-Zusammenhangsarbeiten ......................

01.05. Kampfmittel ......................

Summe 01. Allgemeine Leistungen ......................

Druckdatum: 08.10.2026 18:59:51 Seite: 26 von 28



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Gleis 81 inkl. Rückbau/Lückenschluss Weiche 99 und 98  
inkl. GEA

02.01. Zusammenhangsmaßnahmen ......................

02.02. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.03. Stopf-/ Richtarbeiten ......................

02.04. Schweißarbeiten ......................

02.05. Entwässerung ......................

Summe 02. Gleis 81 inkl. Rückbau/Lücke… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-3-100878 GE Bf. Wismar Gl 81 + RB/Ls Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 27-3-100878

01. Allgemeine Leistungen ......................

02. Gleis 81 inkl. Rückbau/Lückenschluss Weiche 99  
und 98 inkl. GEA

......................

Summe LV 27-3-100878 GE Bf. Wismar G… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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