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10. Los 10 - Erneuerung Bf Potsdam Griebnitzsee Weiche  
854

10.10. Interne Baustellenlogistik Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

STLB-Bau: 04/2026 097

10.10.0010. Baustellenlogistik heran-abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik Bf … ......................

10.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Potsdam  
Griebnitzsee Weiche 854

10.11.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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10.11.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 psch ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

10.11.0030. Trassenhauptpunkte dauerhaft kennzeichnen

1,000 psch ......................

Nach Beendigung der Baumassnahme alle
Trassenhauptpunkte (BA, BE, UA. NW,AA, AE usw.) gemäß
Ril 824.0130 2 (8) dauerhaft örtlich kennzeichnen.
Aluschilder (90x60x2mm) mit Bohrung 30mm und
eingetstanzten Buchstaben, Abkürzungen der
Trassenhauptpunkte, Schrifthöhe 20mm.
Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube.

*** Leitbeschreibung

10.11.0040. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme
Engstellen dokumentieren
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen.
Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen.
Unterlagen 2fach an Auftraggeber übergeben.

*** Unterbeschreibung 01

inkl. Eintragung in Engstellenverzeichnis

inkl . Eintragung in Engstellenverzeichnis

Summe 10.11. Absteckung und Abnahmeme… ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 000

10.20.0010. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig  
wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Büro Wasch-Toilettenraum

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den
AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt,
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m,
Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
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1,000 St ...................... ......................

des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, 2 WC, 2
Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B
0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank.

*** Unterbeschreibung 01

einschließlich Energiekosten und

einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette aufstellen räumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und
räumen.

*** Unterbeschreibung 03

Computerarbeitsplätze

2 Computerarbeitsplätze einschließlich Internetanschluss

10.20.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

10.20.0030. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.
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10.20.0040. Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung.
Durchführung der Beweissicherung für das Baufeld
einschl. Schlussbegehung nach Abschluss der
Bauarbeiten, einschließlich der Bahnsteige mit
Treppenabgängen.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch
Protokoll und Fotos aufnehmen. Dokumentation dem
Eigentümer der Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und
abzeichnen lassen. Die Unterlage ist dem AG eine Woche
vor Baubeginn in einfacher Ausfertigung (Original)
vorzulegen.

Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

*** Leitbeschreibung

10.20.0050. Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Bereitstellungsfläche für ausgebaute,
nicht
kontaminierte Materialien, einrichten und räumen.

*** Unterbeschreibung 01

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

*** Leitbeschreibung

10.20.0060. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen,
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten
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STLB-Bau: 04/2026 097

10.20.0070. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

10.20.0080. Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, Betreiben über die gesamte
Bauzeit, und Umbaulänge, die Energieversorgung im
lärmsensiblen Bereich ist vom AN zu seinen Lasten durch das
örtliche Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen,
die Kosten werden vom AN übernommen.
Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit für alle Leistungen
dieses Loses.

10.20.0090. Sonstige Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sonstige Bestandsanlagen sichern
Sämtliche sonstigen Bestandsanlagen (ausgenommen
Kabeltrassen und Bahnsteige) wie z.B. Schächte,
Signale, Podeste, Fundamente, Schaltschränke, sonstige
ausrüstungstechnischen Anlagen etc.
Sicherung während der gesamten Bauzeit.

STLB-Bau: 04/2026 002

10.20.0100. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  
bis 1,25m

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10.20.0110. Kabelkanäle sichern

50,000 m ...................... ......................

Kabelkanäle sichern
während der gesamten Bauzeit.
teilweise mehrere Kabelkanäle nebeneinander
Material Beton
Sicherung, unter Berücksichtigung der geometrischen
Randbedingungen und der wirkenden ständigen Lasten,
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.
Einschließlich aller anfallender Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Kanal befindet sich unmittelbar neben dem Baubereich.
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10.20.0120. Beräumung Randbereiche

1,000 psch ......................

Beräumung Randbereiche
Vor den Arbeiten sind die Randbereiche von Müll, Dreck
und Schrott zu beräumen.
Inkl. Laden und Entsorgen
Mittel nach Wahl des AN.

*** Leitbeschreibung

10.20.0130. Rangierweg wiederherstellen
Brechsand D 10cm

71,000 m ...................... ......................

Rangierweg profilgemäß herstellen, Abtrag auf Bahnwagen des
AN laden, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit
Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis
8 cm, Ausführung gemäß Breite variabel siehe Trassierung
Herstellung ab 20cm Vor Kopf Schwelle und dem halben
Gleisabstand zum Nachbargleis oder bei Nichtvorhandensein
eines Nachbargleises 130 cm Breite.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem.  
Ril836.4101

einschl. aufwuchshemmende Abdeckung gem. Ril836.4101
Abschnitt 5

10.20.0140. Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach §59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahmefester Abfälle
gemäß LAGA PN98
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements für den AG.
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1,000 psch ......................

10.20.0150. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010

1,000 psch ......................

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 7
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten,
regelmäßige Fortschreibung / Ergänzung gemäß
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau-
und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Nachweisführung. gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit
der Entstehung von Abfall.
Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

10.20.0160. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENTS_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller
gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

10.20.0170. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

1,000 psch ......................

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.
Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur Realisierung des
elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche
Abfälle im ZEDAL" (Anlage 11a zum UN01-03-06-02-02)
auszugestalten und mit dem EntsorgungskonzeptAN des AN
detailliert zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

10.20.0180. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
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1,000 psch ......................

Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf … ......................

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

10.21.0010. Standort FTGS-Schleife kennzeichnen

2,000 St ...................... ......................

Standort FTGS-Schleife kennzeichnen
vor Beginn der Rückbauarbeiten
Kennzeichnung in geeigneter Art und Weise außerhalb des
unmittelbaren Baufeldes herstellen, während der
gesamten Bauzeit sichern und nach Herstellung des neuen
Oberbaues wieder entfernen.
Abgerechnet wird nach Standort FTGS-Schleife.

10.21.0020. Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der neu einzubauenden Weiche vom
Übergabepunkt zur Einbaustelle transportieren und
geschützt abladen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

10.21.0030. Transport von LST-Materialien

1,000 psch ......................

Transport von LST-Materialien
LST-Bauteile der ausgebauten Weiche am Ausbauort
sammeln, sortieren und transportieren / versenden.
Alle zur Weiche gehörigen LST-Bauteile sind zum
Übergabepunkt zu transportieren.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.
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10.21.0040. Schotterhalterung einbauen

12,000 m ...................... ......................

Schotterhalterung einbauen
Einbau einer dauerhaften Schotterhalterung im Bereich der
Übertragungsteile nach Ril 820.2010 Anhang 07, Bild 7
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die Länge der einzubauenden
Schotterhalterung.

10.21.0050. Einmessen Balisenstandort

2,000 St ...................... ......................

Anzeichnen der Balisenstandorte /LST-Datenpunkte im neuen
Gleis.
Die Koordinaten werden vom LST-Planer bereitgestellt.
Die Feinjustierung vor Ort erfolgt durch den LST-Planer.

Einmessung der neuen Balisenstandorte/LST-Datenpunkte im
neuen Gleis im System DB_REF16
Lieferumfang: Excel-Koordinatenliste (PNr., Bezeichnung, Lage,
Höhe, Strecken-km)

Zu beachten ist Ril. 819.1362A05

10.21.0060. Betonkabelkanal Gr. I i.F. im Gleisbereich verlegen

15,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. I i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelände.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt im gleichen Arbeitsgang.
Neumaterial

Summe 10.21. LST-Zusammenhangsarbeite… ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

Was Bauform
Länge

Weiche 854: EW 54-760-1:18,5-l-B
105 mLL

Ausbinder Gleis 822: W-54-B 16
m
Ausbinder Gleis 821: W-54-B 16
m

Gleisrückbau (vor WA): W-54-B 2

Druckdatum: 08.10.2026 11:11:01 Seite: 11 von 59



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100865 WE S-Bf. Griebnitzsee W854 Währung: EUR

m

Schienenrückbau: S54
2x16 m

STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0010. Fahrsch. trennen mech.

6,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0020. Weiche ausbauen Fahrbahnteile lösen laden Schwellen  
verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen,
Schotter ausbauen wird gesondert vergütet, Fahrbahnteile von
den Schwellen lösen und versandfertig verladen, Schwellen
versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln
und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung
der Stoffe,
Weichenbauform: - EW - 54 - 760 - 1 : 18,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Einschließlich aller Weichenschwellen
und Weichengrenzzeichen

In der Weiche sind 3 Weichenholzschwellen (l=4,6m) verbaut,
zur Bahnfläche Griebnitzsee transportieren und an den AG
übergeben.

Schienen zur Bahnfläche Griebnitzsee (Container)
transportieren und an den AG übergeben.

Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung wird gesondert vergütet
Notwendiges Umladen wird nicht gesondert vergütet.

Rückbau der Weiche entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0030. Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m
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64,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen zur Bahnfläche Griebnitzsee (Container)
transportieren und an den AG übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen

Bereich Ausbinderschienen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0040. Gleis aufnehmen verladen L bis 6m

2,000 m ...................... ......................

Gleis aufnehmen, versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom
AN beigestellt, Schienen zum Verschrotten trennen,
Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Ausgebaute Oberbaustoffe sortiert verladen auf
Bahnwagen.

Schienen zur Bahnfläche Griebnitzsee (Container)
transportieren und an den AG übergeben

Schwellen zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung wird gesondert vergütet

Rückbau des Gleises entsprechend Technologie des AN
auch in Einzelstoffen möglich.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0050. Schiene lösen aufnehmen verladen L bis 6m

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
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32,000 m ...................... ......................

versandfertig verladen auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen zur Bahnfläche Griebnitzsee (Container)
transportieren und an den AG übergeben

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Anschlussbereich

Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0060. Bettung aufn. laden B 4-4,2m D 50-55cm

69,000 m ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 4 bis 4,2 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0070. Bettung aufn. laden B 3,4-3,6m D 50-55cm

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
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2,000 m ...................... ......................

maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Bahnwagen,
Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 50 bis 55 cm,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Fahrzeuge
stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Bereiche Bettungserneuerung

Abtransport der Bettung nach Technologie des AN,

Bettung zum Tarifpunkt transportieren und an den AG
übergeben

Bettung die einer besonderen Entsorgung / Behandlung
zugeführt werden müssen, auf vom AN besonders
vorbereitete Bahnwagen verladen.

zusätzliches um-, ab- und aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Baulänge.

Was Bauform
Länge

Weiche 854: EW 54-760-1:18,5-l-B
105 mLL

Ausbinder Gleis 822: W-54-B 16
m
Ausbinder Gleis 821: W-54-B 16
m

Gleiseinbau: W-54-B(vor WA) 2
m

Schieneneinbau: 54E4
2x16 m

10.40.0080. Planum herstellen Abweichung +-2 cm

357,000 m2 ...................... ......................

Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Abfahren von Überschussboden und liefern von fehlendem
Boden werden nicht gesondert vergütet.
Planum ohne Querneigung herstellen.
Planum wird auf Ev2 = 20 MN/qm oder Evd = 20 MN/qm bei
Dpr = 100% nachverdichtet.
Maschineneinsatz für die Verdichtung nach Technologie
des AN.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum D
25-30cm

160,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus niederbordigem Bahnwagen
entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle;
Entladung von Bahnwagen

*** Unterbeschreibung 02

Beschreibung

Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0100. Weiche einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einbauen, Einzelteile an der Übergabestelle
übernehmen, zum Montageplatz transportieren und abladen,
montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete
Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 760 - 1 : 18,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

einschließlich aller Weichenschwellen

Weichenfahrbahn wird dem AN im Tarifpunkt übergeben,

Weichenschwellen werden dem AN am Tarifpunkt übergeben

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau der Weiche entsprechend Technologie
des AN im Loch (Montageplatz ist in diesem Fall der Einbauort).

Incl. aller Nebenarbeiten wie Umladen von Straße auf
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Schiene und umgekehrt, Vormontage, Transport von der
Vormontagestelle zur Einbaustelle, Anmietung von ggf.
erforderlichen Montageflächen und / oder Hilfsstoffe
wie ggf. anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Anschluß an Gleis herstellen.

Einschließlich des Einbaus der Zungenwurzelbleche

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 02

Freilegen von Schotter und planieren

Freilegen von Schotter und planieren
im Weichenbereich inkl. Schotterhalterungsbereich
an den von LST bezeichneten Stellen zum Einbau von
Blechkanälen, Antrieben o.ä.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0110. Fahrsch. einbauen

64,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4 (Ausbinderschienen)'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Ausbinderschienen

Bereich Ausbinderschienen
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0120. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

2,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen vom Bahnwagen aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und
Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Weichenschwellen vor dem WA'.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen und Schwellen werden dem AN im Tarifpunkt
übergeben, Lieferung per Bahnwagen

Bettung wird extra vergütet

Montage und Einbau des Gleises entsprechend Technologie
des AN.

Anmietung von ggf. erforderlichen Montageflächen und /
oder Hilfsstoffewie ggf. anliefern, einbauen,
vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0130. Fahrsch. einbauen

32,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, Verlegelücken herstellen,
Baustellenlaschen einbauen und instand halten,
Schienenkleineisen und Zwischenlagen erneuern, abgerechnet
wird nach Schienenlänge, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schienen werden auf Bahnwagen im
Tarifpunkt
beigestellt. Incl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
anliefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und
wegbringen von Inventarschienen, Baustellenstößen usw.
Schienenform 54E4'.
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*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen ab Tarifpunkt transportieren, Übernahme von
AG

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

*** Unterbeschreibung 02

Bereich ohne Schwellenwechsel

Bereiche in den Anschlüssen ohne Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0140. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Arbeiten entsprechend der Ril 800/810 und RO 15/2003
"Arbeitsanweisung der Bauart WITEC"'.

*** Unterbeschreibung 01

EW 54-760-1:18,5-B

EW 54-760-1:18,5-B

STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0150. Weichenzunge bearbeiten richten

2,000 St ...................... ......................

Weichenzunge mit Biegegerät richten, für Weichen mit
Abzweigradius R über 500 bis 1200 m, Zungenprüflehre stellt
AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0160. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Schleifen gemäß Ril 824.4016 und TM 2011-007 I.NVT 4.
Weichenform gemäß PGT'.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01

EW 54-760-1:18,5-B

EW 54-760-1:18,5-B

10.40.0170. Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen

1,000 St ...................... ......................

Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen
EW 54-760-1:18,5-B
Gemäß Ril 824.4010 und 4016
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.40.0180. Schiene bearbeiten schleifen

200,000 m ...................... ......................

Schiene bearbeiten, profilgerecht schleifen.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Schienen im Gleis eingebaut.
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 bearbeiten.
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 097

10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

132,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01

Beschreibung

Bettung wird am Tarifpunkt beigestellt

zusätzliches Um-, Ab- und Aufladen wird nicht gesondert
vergütet.

Druckdatum: 08.10.2026 11:11:01 Seite: 20 von 59



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100865 WE S-Bf. Griebnitzsee W854 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil.
Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der
Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht
überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 760 - 1 : 18,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

2,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60 mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm
Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
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nachfolgende zwei Positionen betrifft das Gleis am Bauanfang
Vor dem Stopfen festen Sitz des Kleineisens überprüfen
und falls erforderlich verspannen. Fehlendes und
defektes Kleineisen ersetzen.
Eventuell erforderliches Kleineisen stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

162,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

162,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01

Kleineisen verspannen
Die Verspannung des Schienen- und Schwellenkleineisens
ist zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren.

Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf … ......................

10.42. Schweißarbeiten Bf Potsdam Griebnitzsee Weiche 854

STLB-Bau: 04/2026 097

10.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

6,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2026 097

10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte
Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des
AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
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460,000 m ...................... ......................

abgerechnet wird nach Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2026 097

10.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54  
Sch.54

20,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

Summe 10.42. Schweißarbeiten Bf Potsdam … ......................

10.44. Belastungsstopfgang Bf Potsdam Griebnitzsee Weiche  
854

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den
Belastungsstopfgang (6-Wochenstopfgang). Dieser findet
nicht zwangsläufig nach 6 Wochen statt, sondern dann,
wenn die dazu notwendigen Sperrpausen eingerichtet
werden können.

STLB-Bau: 04/2026 097

10.44.0010. Bettungsstoff aufladen transp. abladen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff aufladen, transportieren und abladen, im
Baustellenbereich, verteilen.

10.44.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben.
Abgerechnet wird nach der Anzahl der Weichen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

10.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine
Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
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1,000 St ...................... ......................

cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen, - EW - 54 - 760 - 1 : 18,5 - B.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
einschl. Ausbinder, Verbindungen und Übergänge
zum Bestand

10.44.0040. Zungenwurzelblech aus- und einbauen

2,000 St ...................... ......................

Zungenwurzelblech aus - und einbauen
inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile

STLB-Bau: 04/2026 097

10.44.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

2,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2026 097

10.44.0060. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-
Richtmaschine

2,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen
Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im
Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit
Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind
angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 10.44. Belastungsstopfgang Bf Pots… ......................

Summe 10. Los 10 - Erneuerung Bf Potsd… ......................
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11. Los 11 - S-Bahnstromanlagen Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

11.10. Technische Bearbeitung und Sonstiges BGRI Weiche 854

Die Positionen dieses Titels beziehen sich auf die
S-Bahnstromanlagen (Stromschiene und Rückleitung einschl.
dem dazugehörigen Kabeltiefbau).

11.10.0010. Beweissicherung durchführen
MLV-FSB_01010140

1,000 psch ......................

Beweissicherung durchführen
für die Bahntechnische Ausrüstung einschl.
Schlussbegehung nach Abschluss der Bauarbeiten.
Zustand der vorhandenen Anlagen durch Protokoll und
Fotos aufnehmen. Dokumentation dem Eigentümer der
Bahnstrecke (DB AG) vorlegen und abzeichnen lassen. Die
Unterlage ist dem AG eine Woche vor Baubeginn in
einfacher Ausfertigung
(Original) vorzulegen.
Dokumentation von Schäden im Baugeschehen:
Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach
Feststellung der Veränderung, einschließlich einer
Analyse der Schadensursache zu übergeben.

11.10.0020. Geodätische Einmessung
MLV-FSB_01010120

1,000 psch ......................

Geodätische Einmessung
der neuen und geänderten Gleichstrom-Fahrleitungsanlage
und Rückleitungsanlage im Baufeld
unter Beachtung der Ril 883 und Handbuch
Eisenbahnvermessung 88301.
Erfassung im DB-GIS-Format.
Übergabe der Daten an die DB-GIS-Verwaltung.

11.10.0030. Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz  
AG
MLV-FSB_01030010

Herstellung Revisions- und Bestandsunterlagen DB Netz
AG
für S-Bahnstromanlagen entsprechend dem "Handbuch für
die Erstellung von Planungen und
Bestandsdokumentationen
(Fachpläne) für Anlagen der S-Bahnstromversorgung
Berlin"
in der aktuellsten Fassung herstellen.
Darstellung der neuen und geänderten Anlagen auf
digitalisierten Plänen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Basis von
Microstation
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1,000 psch ......................

(dgn-Format) zuzüglich CAD Ergänzungsinformationen im
dwg und dxf-Format (einschl. der dazugehörigen
Plotdateien
*.plt) anzufertigen.
Das Herstellen der Bestandsunterlagen ist mit dem
Anlagenverantwortlichen abzustimmen.
Bestandsunterlagen für alle von der Baumaßnahme
betroffenen Anlagenteile der S-Bahnstromversorgung.

Hinweis zu Stromschienenaufmaß
In nachfolgender Position wird je Weiche abgerechnet (1
Weiche = 1 Stück Gleis).
Die Zwischenlängen und Zweiggleise sind einzubeziehen.

11.10.0040. Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010050

1,000 psch ......................

Schematischen Stromschienenplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 40-fach auf Papier, 1-fach
laminiert,
1-fach auf Datenträger und als pdf-Datei.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.

11.10.0050. Lagepläne handrevidiert erstellen
MLV-FSB_01010070

1,000 psch ......................

Lagepläne handrevidiert erstellen
Handrevision nach der Baudurchführung ergänzen.
Grundlage sind die freigegebenen Lagepläne aus der
Ausführungsplanung.
Übereinstimmungsvermerk zwischen handrevidiertem Plan
und Baudurchführung mit Unterschrift im Schriftfeld
bestätigen.
Pläne 3-fach farbig als Papierexemplar übergeben

11.10.0060. Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
MLV-FSB_01010060

Schematischen Rückleiterplan bearbeiten / erstellen
Grundlagenplan wird beigestellt.
Änderung aufgrund von Baumaßnahmen sind im Plan digital
einzuarbeiten.
Übergabe der Pläne 25-fach auf Papier und 1-fach auf
Datenträger.
Position gilt für alle geänderten Bauzustände
unabhängig von deren Länge und für den Endzustand.
Abgerechnet wird nach Stück bearbeiteter
Grundlagenplan.
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1,000 psch ......................

Summe 11.10. Technische Bearbeitung und … ......................

11.20. Rückbauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
BGRI Weiche 854

Demontageleistungen

11.20.0010. Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
MLV-FSB_02074010

124,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0020. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
ausbauen
MLV-FSB_02074020

39,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0030. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf  
ausbauen
MLV-FSB_02074040

5,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0040. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss  
ausbauen
MLV-FSB_02074080

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss ausbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0050. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024030

3,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

11.20.0060. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024031

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
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3,000 St ...................... ......................

Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

11.20.0070. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen
MLV-FSB_02024032

9,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, abklemmen

11.20.0080. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen
MLV-FSB_02024033

9,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, isoliert ablegen

11.20.0090. Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern

30,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 aus Kabelkanal ausbauen, lagern.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen und
schützen.

Ausgebautes Material wird wiederverwendet.

11.20.0100. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab  
40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014030

126,000 m ...................... ......................

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0110. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02014210

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
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24,000 m ...................... ......................

Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0120. Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064010

124,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0130. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064040

12,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl ausgebauter
Laschenstöße.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0140. Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen
MLV-FSB_02062120

15,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene mechanisch trennen

11.20.0150. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene ausbauen
MLV-FSB_02064020

5,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
Länge: 3,90 m
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0160. Festpunkt ausbauen
MLV-FSB_02064210

2,000 St ...................... ......................

Festpunkt ausbauen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0170. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
ausbauen
MLV-FSB_02064060

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene ausbauen
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9,000 St ...................... ......................

Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0180. Träger AEG, 4-Loch, von Betonschwelle demontieren
bei abgebauter Stromschiene

2,000 St ...................... ......................

Träger AEG, 4-Loch, von Betonschwelle demontieren
einschließlich Ausbau Zwischenlage.
Ausbau des Trägers bei abgebauter Stromschiene.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen.

Ausgebautes Material wird entsorgt.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0190. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054020

16,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0200. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar von  
Betonschwelle
ausbauen
MLV-FSB_02054010

21,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar von
Betonschwelle ausbauen
Die Position schließt den Ausbau der Zwischenlage ein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0210. Stromschienentrennerkasten abbauen
MLV-FSB_02034060

1,000 St ...................... ......................

Stromschienentrennerkasten abbauen
Material: GFK, Holz
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0220. Handtrenner abbauen
MLV-FSB_02034010

Handtrenner abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.
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1,000 St ...................... ......................

11.20.0230. Signalschild El 1 abbauen
MLV-FSB_02094070

2,000 St ...................... ......................

Signalschild El 1 abbauen
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.20.0240. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
ausbauen
MLV-FSB_02094050

2,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder ausbauen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

11.20.0250. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser ab 40 mm
bis 60 mm
MLV-FSB_02014300

150,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
ab 40 mm bis 60 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.20.0260. Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064230

124,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.20.0270. Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02064250

Stromschienenauflauf / Notauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
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5,000 St ...................... ......................

umgekehrt.

11.20.0280. Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02064270

12,000 St ...................... ......................

Laschenstoß / Einspeisepunkt aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.20.0290. Stromschienenträger aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02054240

39,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
alle Bauarten (2-Loch, 3-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar, gekröpft)
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.20.0300. Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02074340

124,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aufladen, transportieren und abladen
Position schließt Abstandhalter, Muffen, Sonderbauteile und
Kleinteile ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.20.0310. Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen,  
transportieren und abladen
MLV-FSB_02074350

5,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung für Endauflauf aufladen, transportieren und
abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.
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11.20.0320. Stromschienentrennerkasten aufladen, transportieren  
und abladen
MLV-FSB_02034160

1,000 St ...................... ......................

Stromschienentrennerkasten aufladen, transportieren und
abladen
Position schließt die Befestigungsmaterialien Gummieinlage für
Kunststoffisolator, Kunststoffisolator und Stahlhalbschalen ein.
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.20.0330. Handtrenner aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02034130

1,000 St ...................... ......................

Handtrenner aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.20.0340. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Entsorgung

11.20.0350. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
MLV-FSB_02016010

150,000 m ...................... ......................

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N- entsorgen
Position schließt die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlüssen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0360. Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066010

124,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Laschenstoß ausbauen wird gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0370. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene entsorgen
MLV-FSB_02066020

Stromschienenauflauf 3,90 m für
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5,000 St ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Länge: 3,90 m
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0380. Festpunkt entsorgen
MLV-FSB_02066180

2,000 St ...................... ......................

Festpunkt entsorgen
Position beinhaltet 2 Festpunktklemmen mit Zubehörteilen.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0390. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
entsorgen
MLV-FSB_02066050

9,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene entsorgen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0400. GFK-Stromschienenträger entsorgen
MLV-FSB_02056010

37,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger entsorgen
alle Bauarten (2-Loch, 4-Loch, starr und / oder
höhenverstellbar)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0410. Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
MLV-FSB_02076010

124,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC entsorgen
Position schließt alle Zubehörteile (z.B. Endauflauf, etc.)
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0420. Handtrenner entsorgen
MLV-FSB_02036010

1,000 St ...................... ......................

Handtrenner entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0430. Stromschienentrennerkasten entsorgen
MLV-FSB_02036060

Stromschienentrennerkasten entsorgen
Material: GFK, Holz
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1,000 St ...................... ......................

Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0440. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
entsorgen
MLV-FSB_02096050

2,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder entsorgen
Erd- und Schotterarbeiten werden gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0450. Signalschild El 1 entsorgen
MLV-FSB_02096070

2,000 St ...................... ......................

Signalschild El 1 entsorgen
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0460. Kleinteile aus Metall entsorgen
MLV-FSB_02056120

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Metall entsorgen
Schrauben, Befestigungsmittel, Kleineisen, etc.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.20.0470. Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
MLV-FSB_02056130

1,000 psch ......................

Kleinteile aus Kunststoff entsorgen
Abstandhalter, Adapterplatten, Zwischenlagen, etc
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben..

Summe 11.20. Rückbauanteil Stromschiene… ......................

11.30. Neubauanteil Stromschienen- und Fahrleitungsanlagen  
BGRI Weiche 854

Lieferleistungen

11.30.0010. Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02010010

Kabel GGSG 1x300 RF / 95F rot 1,8/3 kV -N-liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 40 mm bis 60
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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150,000 m ...................... ......................

11.30.0020. Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit  
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020030

3,000 St ...................... ......................

Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Presshülse,
Schrumpfschläuche und Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0030. Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne  
Schirmanschluss
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020040

3,000 St ...................... ......................

Endverschluss für 1 x 300 RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschluss liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung von Schrumpfschläuche und
Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0040. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050070

54,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Edelstahlblech
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Position schließt die Lieferung der typenbezogenen
Befestigungsmaterialien ein.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0050. Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050120

Zwischenlage 2-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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22,000 St ...................... ......................

11.30.0060. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050010

22,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0070. Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht  
lagern
MLV-FSB_02050130

17,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch liefern, abladen und fachgerecht lagern
für Montage auf Betonschwelle.
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD
L x B = 420 mm x 220 mm.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0080. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02050020

17,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Materiel: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Position schließt die Lieferung der Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0090. Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen  
und fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02050250

15,000 St ...................... ......................

Kunststoffkappen für Betonschwellen liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kunststoffkappen zum Verschließen von Schwellenlöchern.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0100. Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060010

Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Einzellänge: 18 m.
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124,000 m ...................... ......................

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0110. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060060

12,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0120. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060030

5,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Länge: 3,90 m
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0130. Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060420

2,000 St ...................... ......................

Festpunkt liefern, abladen und fachgerecht lagern
bestehend aus 4 Festpunktklemmen.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0140. Handtrenner liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02030010

2,000 St ...................... ......................

Handtrenner liefern, abladen und fachgerecht lagern
Einbau an Alumnium-Stahl- und / oder
Weicheisenstromschiene.
Position schließt die Lieferung von Befestigungsmaterialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0150. Stromschienentrennerkasten liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02030060

Stromschienentrennerkasten liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Material: GFK
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.
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2,000 St ...................... ......................

11.30.0160. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060080

9,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Anschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0170. Anschlusslasche für Einspeisepunkt für Aluminium-
Stahl-Stromschiene
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02060170

9,000 St ...................... ......................

Anschlusslasche für Einspeisepunkt für
Aluminium-Stahl-Stromschiene liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0180. Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070010

124,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC liefern, abladen und fachgerecht
lagern

11.30.0190. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
liefern, abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070030

39,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0200. Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070050

Schutzabdeckung aus PVC für 3,90 m Endauflauf liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
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5,000 St ...................... ......................

Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0210. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070090

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Farbe: grau
mit Zubehörteilen.
Länge: ca. 40 cm
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0220. Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070100

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckhaube aus PVC für Kabelanschluss liefern,
abladen und fachgerecht lagern
Farbe: grau
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0230. Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für  
Schutzabdeckung
liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070110

250,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung liefern, abladen und fachgerecht lagern
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0240. Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und  
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02070280

3,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.
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11.30.0250. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

24,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0260. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder liefern,  
abladen
und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090080

2,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0270. Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02090100

2,000 St ...................... ......................

Signalschild El 1 reflektierend liefern, abladen und fachgerecht
lagern
Position schließt die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.30.0280. Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
MLV-FSB_02090130

2,000 St ...................... ......................

Richtungspfeil liefern, abladen und fachgerecht lagern
Position schließt die Lieferung der notwendigen
Befestigungsschellen / -materialien ein.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen
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11.30.0290. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40  
mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012030

126,000 m ...................... ......................

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 40 mm bis
60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Einbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

11.30.0300. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
MLV-FSB_02012240

24,000 m ...................... ......................

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 40 mm bis 60 mm
Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

11.30.0310. Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser  
ab 40 mm bis 60
mm
MLV-FSB_02012270

30,000 m ...................... ......................

Kabel aus seitlicher Lage verlegen, Kabeldurchmesser ab 40
mm bis 60 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung enthalten.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

11.30.0320. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung,
montieren  
MLV-FSB_02022030

3,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV mit
Schirmanschlussberücksichtigung, montieren
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11.30.0330. Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1 ,8 / 3 kV  
ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, montieren
MLV-FSB_02022031

3,000 St ...................... ......................

Endverschluss, Kabel 1 x 300 mm² RF / 95F 1,8 / 3 kV ohne
Schirmanschlussberücksichtigung, montieren

11.30.0340. Zwischenlage 2-Loch einbauen
MLV-FSB_02052220

22,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 2-Loch einbauen
Einsatz bei Betonweichenschwellen, Führungen und
Fangvorrichtungen.
Material PE-HD

11.30.0350. GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052010

22,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 2-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

11.30.0360. Zwischenlage 4-Loch einbauen
MLV-FSB_02052230

17,000 St ...................... ......................

Zwischenlage 4-Loch einbauen
Einsatz bei Betongleisschwellen.
Material PE-HD

11.30.0370. GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf  
Betonschwelle
einbauen
MLV-FSB_02052030

17,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, 4-Loch, höhenverstellbar, auf
Betonschwelle einbauen
Einsatz mit Zwischenlage.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

11.30.0380. Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
MLV-FSB_02052340

Schotterprofil für Stromschienenträger herstellen
Schotter aus Nische des Stromschienenträgers bis 4 cm unter
OK Schwelle manuell bzw. mit Schottergabel entfernen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
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39,000 St ...................... ......................

Stromschienenträger.

11.30.0390. Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen  
verschließen
MLV-FSB_02052250

15,000 St ...................... ......................

Schwellenschraubenlöcher bei Betonschwellen verschließen
Verschluss durch Kunststoffkappen.

11.30.0400. Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062010

124,000 m ...................... ......................

Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Einzellänge: 18 m.
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.
Regulierung / Ausrichtung der Stromschienenanlage wird
gesondert vergütet.

11.30.0410. Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062060

12,000 St ...................... ......................

Laschenstoß für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile ein:
- 2 x Laschen
- 4 x Schließringbolzen
- 4 x Schließring
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl eingebauter
Laschenstöße.

11.30.0420. Festpunkt einbauen
MLV-FSB_02062310

2,000 St ...................... ......................

Festpunkt einbauen
bestehend aus 2 Festpunktklemmen
mit Zubehörteilen.

11.30.0430. Stromschienenauflauf 3,90 m für Aluminium-Stahl-
Stromschiene einbauen
MLV-FSB_02062030

5,000 St ...................... ......................

Stromschienenauflauf 3,90 m für
Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Länge: 3,90 m
Schleifen der Stoßübergänge wird nicht gesondert vergütet.
Einbau des Laschenstoßes wird gesondert vergütet.
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11.30.0440. Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort  
einbauen
MLV-FSB_02052170

54,000 St ...................... ......................

Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort einbauen
2 x Stromschienenkopfschutzblech je Trägerstandort mit
typenbezogenem Befestigungsmaterial.
Ausgenommen sind Träger an Aufläufen und an
Festpunktklemmen. Stromschienenkopfschutzbleche werden
nur bei Aluminium-Stahl-Stromschienen eingesetzt.

11.30.0450. Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene  
einbauen
MLV-FSB_02062080

9,000 St ...................... ......................

Einspeisepunkt für Aluminium-Stahl-Stromschiene einbauen
Position schließt folgende Zubehörteile:
- 1 x Lasche
- 1 x Kabelanschlusslasche
- 2 x Schließringbolzen
- 2 x Schließring

11.30.0460. GGSG-Kabel an Anschlusslasche montieren
am Trenner

9,000 St ...................... ......................

GGSG-Kabel an Anschlusslasche montieren
Anschlusslasche am Trenner.
GGSG-Kabel mit Endverschluss.
Einschl. Befestigungsmittel.

11.30.0470. GGSG-Kabel an Anschluss Handtrenner montieren

3,000 St ...................... ......................

GGSG-Kabel an Anschluss montieren
GGSG-Kabel mit Endverschluss.
Einschl. Befestigungsmittel.

11.30.0480. Schutzabdeckung aus PVC einbauen
MLV-FSB_02072010

124,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC einbauen
Regelprofil
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett einschließlich Muffen,
Abstandhalter und Kleinteile gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten ein.
Abgerechnet wird nach eingebauter Länge.
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11.30.0490. Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger  
einbauen
MLV-FSB_02072020

39,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Stromschienenträger einbauen
Farbe: grau
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Stromschienenträger.

11.30.0500. Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
MLV-FSB_02072030

5,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Endauflauf einbauen
Schutzabdeckung komplett gem. Einbauanweisung einbauen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Endauflauf.

11.30.0510. Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
MLV-FSB_02072070

9,000 St ...................... ......................

Schutzabdeckung aus PVC für Kabelanschluss einbauen
Schutzabdeckung komplett einschließlich Kleinteile
gem. Einbauanweisung einbauen.
Position schließt das Herstellen von Zuschnitten, Bohrungen
und Nieten ein.
Farbe: grau

11.30.0520. Abstandhalter mit Verschiebesicher
ung aus PVC für Schutzabdeckung einbauen
MLV-FSB_02072090

250,000 St ...................... ......................

Abstandhalter mit Verschiebesicherung aus PVC für
Schutzabdeckung einbauen
2 Stück pro lfm Schutzabdeckung

11.30.0530. Stromschienentrennerkasten anbauen
MLV-FSB_02032080

2,000 St ...................... ......................

Stromschienentrennerkasten anbauen
Material: GFK
Anbau mit den Befestigungsmaterialien Gummieinlage für
Kunststoffisolator, Kunststoffisolator und Stahlhalbschalen.

11.30.0540. Handtrenner an Aluminium-Stahl-Stromschiene anbauen
MLV-FSB_02032020

Handtrenner an Aluminium-Stahl-Stromschiene anbauen
Position schließt 2 Anbaulaschen für
Aluminium-Stahl-Stromschiene ein.
Die Aluminium-Stahl-Stromschiene ist zu fetten.
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2,000 St ...................... ......................

11.30.0550. Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
MLV-FSB_02072250

3,000 St ...................... ......................

Beschriftung aus Alu-Folie anbringen
Alu-Folie silber, dauerhaft selbstklebend und
witterungsbeständig
Länge x Breite 60 x 60 mm.
Buchstaben "D", "F" oder "T" in gerader Mittelschrift schwarz
und wischfest.
Anbringung erfolgt an der gleiszugewandten Seite der
Schutzabdeckung

11.30.0560. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

24,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

11.30.0570. Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder  
einbauen
MLV-FSB_02092090

2,000 St ...................... ......................

Pfahl / Pfosten, rund, mit Querriegel für Schilder einbauen
Erd- Schotterarbeiten oder Arbeiten an der Bettung bzw.
Korrosionsschutz- und Abdichtungsarbeiten, einschließlich
notwendiges Material werden
gesondert vergütet.

11.30.0580. Signalschild El 1 anbauen
MLV-FSB_02092110

2,000 St ...................... ......................

Signalschild El 1 anbauen

11.30.0590. Richtungspfeil anbauen
MLV-FSB_02092140

2,000 St ...................... ......................

Richtungspfeil anbauen

11.30.0600. GS-Kabel prüfen

GS-Kabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
750 V-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelprüfung
zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Messergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
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1,000 psch ......................

Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren der
Stromschienenträger für den Belastungsstopfgang.

11.30.0610. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

39,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Nachfolgende Position

Nachfolgende Position bezieht sich auf das Regulieren
der Stromschienenträger bei nicht abgebauter
Stromschiene für die Anschlussstopfung

11.30.0620. GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren
MLV-FSB_02052350

35,000 St ...................... ......................

GFK-Stromschienenträger, höhenverstellbar, regulieren

Stromschienenträger nach Lehre ausrichten, einschließlich
Regulieren nach der Höhe und nach der Seite.
Befestigungsmittel Träger / Isolator und Träger / Schwelle
lösen und verspannen.
Vergütung erfolgt anhand der Anzahl betroffener
Stromschienenträger.

Summe 11.30. Neubauanteil Stromschienen- … ......................

11.40. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen BGRI Weiche 854

Demontageleistungen

11.40.0010. PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
MLV-FSB_02024180

PRL-Klemme, Bauart AEG, demontieren
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
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1,000 St ...................... ......................

Klemme muss lösbar sein.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.40.0020. Kabel mit einem Durchmesser bis 20 mm schneiden
MLV-FSB_02024400

1,000 St ...................... ......................

Kabel mit einem Durchmesser bis 20 mm schneiden
Kabelende isoliert ablegen

11.40.0030. Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab  
20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014020

5,000 m ...................... ......................

Kabel aus Kabelkanal ausbauen, Kabeldurchmesser ab 20 mm
bis 40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Ausbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.40.0040. Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02014200

5,000 m ...................... ......................

Kabel aus Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. ausbauen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Lagerung im Kabelring oder auf Kabeltrommel.
Kabelenden mit Schrumpfkappe wasserdicht verschließen.
Ausbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
gesondert vergütet.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.40.0050. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² ausbauen
MLV-FSB_02024240

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² ausbauen
für Kabelschirm.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

11.40.0060. Grundverseilung einer Weiche R 760 demontieren

Grundverseilung einer Weiche R 760 demontieren
Demontage der Grundverseilung (Diagonalverbinder,
Herzstückverbinder und Zungenverbinder, normale und lange)
Einschließlich Lösen des Verbinders von den
Schwellenklammern / Schienenfußklammern.
Ausgebautes Material örtlich im Baustellenbereich ablegen.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stück / Weiche.
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1,000 St ...................... ......................

Ausgebautes Material wird entsorgt.
Die Entsorgung / Verwertung wird gesondert vergütet.

Lade- und Transportleistungen

11.40.0070. Kabel aufladen, transportieren und abladen,  
Kabeldurchmesser bis 20 mm
MLV-FSB_02014280

10,000 m ...................... ......................

Kabel aufladen, transportieren und abladen, Kabeldurchmesser
bis 20 mm
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.40.0080. Grundverseilung einer Weiche R 760 verladen

1,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 760 verladen
und abtransportieren.

11.40.0090. PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und  
abladen
MLV-FSB_02024450

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, aufladen, transportieren und
abladen Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung
fachgerecht lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.40.0100. Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe /  
Presshülse / Muffe
aufladen, transportieren und abladen
MLV-FSB_02024460

3,000 St ...................... ......................

Klemme für Kabelanschluss / Sonderabzweigmuffe / Presshülse
/ Muffe aufladen, transportieren und abladen
Material zur Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerecht
lagern.
Transport von Verwendungsstelle zu Lagerplatz oder
umgekehrt.

11.40.0110. Kleinmaterial verladen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial verladen
und abtransportieren.

Druckdatum: 08.10.2026 11:11:01 Seite: 50 von 59



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: ROOB2027 ROOB2027
LV: 27-1-100865 WE S-Bf. Griebnitzsee W854 Währung: EUR

Entsorgung

11.40.0120. Kabel H07RN-F 1x120 0,4/0,8 kV entsorgen
MLV-FSB_02016040

10,000 m ...................... ......................

Kabel H07RN-F 1x120 0,4/0,8 kV entsorgen
Position schließt die Entsorgung von ggf. vorhandenen Muffen
und Endverschlüssen ein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.40.0130. Grundverseilung einer Weiche R 760 entsorgen

1,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 760 entsorgen

11.40.0140. PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
MLV-FSB_02026090

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, entsorgen
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm²
Klemme muss lösbar sein.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.40.0150. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² entsorgen
MLV-FSB_02026150

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² entsorgen
für Kabelschirm.
Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber zu übergeben.

11.40.0160. Kleinmaterial entsorgen

1,000 psch ......................

Kleinmaterial entsorgen

Summe 11.40. Rückbauanteil Rückleitungsa… ......................

11.50. Neubauanteil Rückleitungsanlagen BGRI Weiche 854

Lieferleistungen

11.50.0010. Kabel (N)GG 1x120 RF+ST 0,6/1 kV liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010060

Kabel (N)GG 1x120 RF+ST 0,6/1 kV liefern, abladen und
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10,000 m ...................... ......................

fachgerecht lagern
Kabeldurchmesser befindet sich im Bereich von 20 mm bis 40
mm und kann der entsprechenden Verlege- und Ausbauposition
zugeordnet werden.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.50.0020. Grundverseilung einer Weiche R 760 liefern

1,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 760 liefern
Lieferung der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstückverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit H 07 RN-F 1x120
einschließlich Kabelschuhe und Anschlusssysteme zur
Befestigung an der Fahrschiene.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stück / Weiche.

11.50.0030. PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich liefern,  
abladen und
fachgerecht lagern
MLV-FSB_02020250

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich liefern, abladen
und fachgerecht lagern
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm².
Klemme muss lösbar sein.
Einschließlich Isoliermuffe SO-MU-PRL und
Reparaturmanschette.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.50.0040. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02020350

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² liefern, abladen und
fachgerecht lagern
für Kabelschirm.
Einschließlich Schrumpfschlauch für Außenbereich.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

11.50.0050. Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und  
fachgerecht
lagern
MLV-FSB_02010350

Kabelkennzeichnung beschriften, liefern, abladen und
fachgerecht lagern
Kabelkennzeichnung ist vorzugsweise als
Kabelkennzeichnungsband auszuführen.
Alternativ sind auch Kabelkennzeichnungsschilder,
einschließlich Befestigung zugelassen.
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4,000 St ...................... ......................

Materialfarbe rot, blau, braun
elastischer Kunststoff, witterungsbeständig
Prägung "erhaben" bei Kabelkennzeichnungsbänder oder
"gefräst" bei Kabelkennzeichnungsschilder.
Beschriftung entsprechend Angaben der Kabelliste, oder
Bestandspläne.
Lieferung frei Baustelle / Einbaustelle.

Montageleistungen

11.50.0060. Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
MLV-FSB_02022420

16,000 St ...................... ......................

Bohrung in Fahrschienensteg herstellen
Bohrung beidseitig entgraten.
Bohrung gemäß vorgesehenem
Anschlusssystem herstellen.

11.50.0070. Grundverseilung einer Weiche R 760 montieren

1,000 St ...................... ......................

Grundverseilung einer Weiche R 760 montieren
Montage der konfektionierten Grundverseilung
(Diagonalverbinder, Herzstückverbinder und Zungenverbinder,
normale und lange) mit H 07 RN-F 1x120
Einschließlich Befestigung der Anschlusssysteme an der
Fahrschiene.
Einschließlich Befestigung des Verbinders mit
Schwellenklammern.
Anzahl der Verbinder: bis 6 Stück / Weiche.

11.50.0080. Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20  
mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012020

5,000 m ...................... ......................

Kabel im Kabelkanal verlegen, Kabeldurchmesser ab 20 mm bis
40 mm
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Kabelkanal auf- und zudeckeln wird gesondert vergütet.
Einbau von Kabelkanälen wird gesondert vergütet.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

11.50.0090. Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä.  
verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
MLV-FSB_02012230

Kabel in Schutzrohr, Hohlschwelle, Schacht o.ä. verlegen,
Kabeldurchmesser ab 20 mm bis 40 mm
Einbau von Schutzrohren, Hohlschwellen, Schächte o.ä. wird
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5,000 m ...................... ......................

gesondert vergütet.
Anbringung der Kabelkennzeichnung und Kabelbefestigung
eingeschlossen.
Verlegung muss verwindungsfrei zu anderen Kabeln erfolgen.
Abrechnungslänge gilt von Endverschluss bis Endverschluss.

11.50.0100. PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich montieren
MLV-FSB_02022180

1,000 St ...................... ......................

PRL-Klemme, Bauart AEG, für Außenbereich montieren
Gilt für Kabelanschluss 1 x 120 mm² bzw. 1 x 500 mm² an PRL
2 x 500 mm².
Klemme muss lösbar sein.

11.50.0110. Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² montieren
MLV-FSB_02022270

3,000 St ...................... ......................

Presshülse 1 x 95 mm² / 1 x 120 mm² montieren
für Kabelschirm.

11.50.0120. Kabelkennzeichnung anbringen
MLV-FSB_02012285

4,000 St ...................... ......................

Kabelkennzeichnung anbringen

11.50.0130. Rückleiterkabel prüfen

1,000 psch ......................

Rückleiterkabel prüfen.
Vor Inbetriebnahme sind alle neu bzw. wieder verlegten
RL-Kabel entsprechend der gültigen Vorschriften und den
Forderungen des Fachdienstes I.NP-O 6S einer Kabelprüfung
zu unterziehen.
Einschließlich Bereitstellung der notwendigen
Prüfeinrichtungen und Netzaggregate.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und dem
Vorhalten der Geräte.
Die Meßergebnisse sind in einem Prüfprotokoll festzuhalten.
Zur Abnahme der Anlage sind die Prüfprotokolle dem AG
zu übergeben.

Summe 11.50. Neubauanteil Rückleitungsan… ......................

11.60. Kabeltiefbau - Bahnstrom BGRI Weiche 854

Das ausgebaute Material geht (soweit nicht anders
beschrieben) in Eigentum des AN über.
Das einzubauende Material ist (soweit nicht anders
beschrieben) durch den AN frei Baustelle beizustellen.
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Betonkabelkanäle werden unterschieden zwischen:

- a.D. - aufliegende Deckel
- i.F. - innenliegender Falz (innenliegende Deckel)

11.60.0010. Betonkabelkanal Gr II i.F. aufdeckeln, Deckel lagern

25,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr II i.F. aufdeckeln, Deckel lagern
Betonkabelkanal Gr II i.F. mit innenliegenden Deckeln
Die ausgebauten Deckel werden wiederverwendet, sie sind
seitlich profilfrei zwischenzulagern.

11.60.0020. Betonkabelkanaldeckel Gr II i.F. auflegen

25,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanaldeckel Gr II i.F. auflegen,
auf Betonkabelkanal Gr. II i.F. (innenliegende Deckel)
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.

11.60.0030. Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen

14,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal im Schotterbett ausbauen
Gr I und Gr II, innenliegende oder aufliegende Deckel
einschließlich Sonderbauteile und Bausätze.
Arbeiten an der Bettung werden nicht gesondert vergütet.
Einschließlich Aufdeckeln des Kabelkanals im gesondertem

Arbeitsgang inkl. Entsorgung alter Kabelkanal.

11.60.0040. Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen

14,000 m ...................... ......................

Betonkabelkanal Gr. II i.F. im Gleisbereich verlegen
Baulänge 1 m, mit innenliegenden Deckeln,
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Bettung in 15 cm steinfreien Sand.
OK Deckel = OK Gelände.
Jeweils aller 25 m 1 Deckel mit Hebeösen.
Kabelkanal wird aufgedeckelt eingebaut und ist am Ende
zuzudeckeln. Das Zudeckeln erfolgt in einem gesonderten
Arbeitsgang.
Neumaterial

11.60.0050. Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren

6,000 St ...................... ......................

Wärmeschrumpfende Verschlussmuffe montieren
für belegte Rohre
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11.60.0060. Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen

12,000 m ...................... ......................

Flex PVC-Rohr DN 60 mm verlegen
Sichern des Rohres gegen Verschieben.

11.60.0070. Neoprän- Verschlußstopfen montieren

6,000 St ...................... ......................

Neoprän- Verschlußstopfen montieren
Verschlußstopfen zum Verschließen belegter Rohre

Summe 11.60. Kabeltiefbau - Bahnstrom BG… ......................

Summe 11. Los 11 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. Los 10 - Erneuerung Bf Potsdam Griebnitzsee Weiche  
854

10.10. Interne Baustellenlogistik Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

......................

10.11. Absteckung und Abnahmemessung Bf Potsdam  
Griebnitzsee Weiche 854

......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

10.21. LST-Zusammenhangsarbeiten Bf Potsdam  
Griebnitzsee Weiche 854

......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau Bf Potsdam  
Griebnitzsee Weiche 854

......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

......................

10.42. Schweißarbeiten Bf Potsdam Griebnitzsee Weiche  
854

......................

10.44. Belastungsstopfgang Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

......................

Summe 10. Los 10 - Erneuerung Bf Potsd… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. Los 11 - S-Bahnstromanlagen Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

11.10. Technische Bearbeitung und Sonstiges BGRI  
Weiche 854

......................

11.20. Rückbauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen BGRI Weiche 854

......................

11.30. Neubauanteil Stromschienen- und  
Fahrleitungsanlagen BGRI Weiche 854

......................

11.40. Rückbauanteil Rückleitungsanlagen BGRI Weiche  
854

......................

11.50. Neubauanteil Rückleitungsanlagen BGRI Weiche  
854

......................

11.60. Kabeltiefbau - Bahnstrom BGRI Weiche 854 ......................

Summe 11. Los 11 - S-Bahnstromanlagen … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 27-1-100865

10. Los 10 - Erneuerung Bf Potsdam Griebnitzsee  
Weiche 854

......................

11. Los 11 - S-Bahnstromanlagen Bf Potsdam  
Griebnitzsee Weiche 854

......................

Summe LV 27-1-100865 WE S-Bf. Griebni… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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