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01. Ubergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung"

genannten Unterlagen zur Verfigung gestellt.

Alle weiteren zur Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
zu Ubernehmen und in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

01.01.0010. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

Standsicherheitsnachweise fur die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefihrt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1 * digital,

'(>3<)" * in Papierform zur Prufung liefern.

Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prifanmerkungen
Freigegebene und zur Bauausfiihrung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und '(>2<)" * als Kopie an AG liefern.
Priflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0020. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fiur alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert

aufgefihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1 * digital, '(>3<)" * in Papierform zur

Prifung liefern.

Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prufanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausfiihrung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und '(>2<)" * als Kopie an AG liefern.

1,000 psch .
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01.01.0030. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fur die Bauwerke / alle

sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen

Titeln gesondert aufgeflhrt. Unterlagen 1 * digital,

'(>4<)" * in Papierform zur Prufung liefern.

Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prufanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausfiihrung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und '(>4<)" * als Kopie an AG liefern.
Priflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)

gemalf ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0040. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040

Ausfihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir alle Baubehelfe erstellen

soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefuhrt.

Unterlagen 1* digital, '(>4<)' * in Papierform zur Prufung liefern.
Ggf. mehrfaches Einarbeiten von Prufanmerkungen.
Freigegebene und zur Bauausfiihrung genehmigte Unterlagen 1
* digital, 1 * Original und '(>4<)" * als Kopie an AG liefern.
Priflauf und Verteiler nach Vorgaben des AG.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B)

gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf

DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0050. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle

erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfe und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DB_REF2003<)'".

1,000 psch
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01.01.0060. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemaf BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern

1,000 psch

01.01.0070. Messtechnische Priifung Erdung MLV-ALI_01010100

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prifprotokolls mit Ubergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrustungsbauteilen.

1,000 psch

01.01.0080. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berticksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 psch

01.01.0090. Beweissicherung MLV-ALI_01010120

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalinahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straf3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergangen zu 6éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausfuhrung der
Arbeiten durch ein Biro mit besonderer Sachkunde - erstmalig
vor Beginn der Bauausfihrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der
ausgeschriebenen Bauleistungen. Der Nachweis der
besonderen Sachkunde hat Giber geeignete Referenzen zu
erfolgen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und
Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines
AG-Vertreters

und der Betroffenen zu ermdglichen. Ubergabe der Unterlagen
an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgrofie
mind. 900 x 600 Pixel),
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Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0100. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-ALI_01010230

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation des
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = lIvmg-Plan) nach RIL 883.
Dokumentation veranderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GND-Edit / GITA in der jeweils glltigen Form (RIL 885).
Dokumentation aller Anderungen an baulichen Anlagen
(z. B. Bahnsteige, Signale, Brlicken, Béschungen usw.)
in AVANI.

Hinweis: Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zustandigen Fachbereich Datenmanagement V.IW-x-| 3
zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A.
Ausgangsdaten flir Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO
Geolnformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).

Grundlagen sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatspriifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Riicksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.

1,000 psch

01.01.0110. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend libergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '(>99<)'. Ausfiihrung 1*

digital auf CD / DVD und '(>1<)' in Papierform.
Einschlief3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgré63e mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 6 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU LandImiihle km 3,896 Waihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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01.01.0120. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-

ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchflihrung der Arbeiten Uber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch

01.01.0130. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

Bestandsplane (berichtigt nach Ausfiihrung und Ortlichkeit)
erstellen und einschliellich der Bestatigung des AN auf
Ubereinstimmung der Bestandsplane mit der Ortlichkeit sowie
aktualisierter Metadatenliste '(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme
liefern, zur Qualitatskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berticksichtigung
der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausfihrung in
den Bestandsplanen.

Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern flr
neu

zu erstellende Bestandsplane durch den AN bei der
planverwaltenden Stelle (1Z-Plan) und Ubernahme der
Barcodenummern in die Bestandsplane. Erganzung /
Aktualisierung der durch 1Z-Plan mit den Barcodenummern bzw.
durch den AG zur Verfligung gestellten Metadatenlisten inkl.
Streckendaten und Objektverknipfungen.

Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Art der Lieferung der Bestandsplane:

Alle Bestandsplane als digitale Unterlagen als Ansichts- und
Quelldateien (Datenformat DWG) gemal Ril 886.0103A01 an
den AG Ubergeben.

Lieferung von '(>1<)" Satz Bestandsplane in Papierform zur
Qualitatskontrolle durch den AG.

Lieferung von '(>1<)' Satz abschlieBend Uberarbeiteter
Bestandsplane in Papierform inkl. Randstempel gemaf Ril
886.0102, auf Grundlage einer vom AG bereitgestellten
digitalen

und mit Randstempel versehenen Version der vom AN
gelieferten Bestandsplane.

1,000 psch .

01.01.0140. Erschiitterungsmessungen MLV-ERD_01140160
Erschutterungsmessungen MLV-ERD_01140160

Erschutterungsmessungen nach DIN 4150 wahrend der
Baumalinahme durchfihren. In die Position sind einzurechnen:
- Aufstellen eines Messkonzeptes fiir die Durchfiihrung der
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01.01.0150.

01.02.

01.02.0010.

Messungen an mindestens '(>7<)' Messstellen

- Bereitstellen, installieren, vorhalten, instandhalten und
ausbauen der erforderlichen Messinstrumente

- alle erforderlichen Hilfsmittel und Personalkosten

- Umsetzen der Messinstrumente, falls erforderlich

- Einbringen von Hilfselementen zur Messung

- Arbeiten zur Instrumentierung (Erdarbeiten, Bohrarbeiten)
- Lieferung aller erforderlichen Baustoffe und Bauteile zur
Herstellung des urspriinglichen Zustands

- Verkehrs-, Baustellensicherungs- und Transportleistungen
- Automatische Alarmierung bei Uberschreitung der Grenzwerte
nach DIN 4150.

Unterlagen digital und '(>4<)" in Papierform an den AG
liefern.

1,000 psch .

BU-Pass gem. Vorbemerkungen

BU-Pass gem. Vorbemerkungen als Dokumentation des
Bahniibergangs gemaf Ril 815.8030 erstellen, und bis zur
Ubergabe der vollstéandigen

Bestandsunterlagen in der Endfassung liefern.

Unterlagen sind '(>3<)' - fach in

Papierform und digital zu liefern. Digitale

Unterlagen im Format PDF/ A-1 b ( Level B ) gemaf

ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN - Norm 476 bzw.
EN ISO 216.

1,000 St s

Summe 01.01. Technische Bearbeitung =
Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Zu- und Abfihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschlieBl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfuhrer
sowie Telekommunikationsmaoglichkeiten fur alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergltet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlielich
aller erforderlichen Einsatzplane.
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1,000 psch

01.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

01.02.0040. Baustelle raumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, GroRRgeraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rdumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem ursprunglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
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umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustellenrdumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmallinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

01.02.0050. Bauzaun auf gesonderte Anordnung des AG MLV-
ALI_01020130

Bauzaun '(>mobil<)' auf gesonderte Anordnung des AG
einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.
Einbauort: '(>Baustelle<)' nach Angabe des AG.

'(>2<)' Tor(e) mit lichter Breite:'(>3,00<)'m auf
'(>unbefestigtem<)' Untergrund. Zaunoberkante Uber

Boden '(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der

Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten Mengen.

250,000 m L

01.02.0060. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_0102014

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

250,000 m L

01.02.0070. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

Beleuchtung der Baustelle gemaf

Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der

Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der

hierflr notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen<)'.

Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
verwendet werden.

1,000 psch
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Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Freimachung Baubereich
01.03.0010. Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden MLV-

ALI_01030020

Wurzelstocke bereits geféllter Baume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im

Regelfall 0,25 m Uber GOK. Durchmesser tber '(>0,3 bis 0,6
m<)'. Wurzellécher mit geeignetem Boden verflllen.

Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

2,000 St L

01.03.0020. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040

Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,mit
Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter

Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw.

Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits vergiiteten
Mengen zu berlcksichtigen.

720,000 M2 s

01.03.0030. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich O1

gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
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gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

6,000 M3

01.03.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich B1

gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalRnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

3,000 M3

01.03.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich B2

gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

3,000 M3

01.03.0060. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen liber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
01 gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
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Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Zur zweifelsfreien Verortung der Kabellage und Eingrenzung
des Umfangs der Suchschachtung ist die Anwendung eines
Suchgerates vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat
wird nicht gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

4,000 M3 s e

01.03.0070. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verflllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
B1 gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.

Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Zur zweifelsfreien Verortung der Kabellage und Eingrenzung
des Umfangs der Suchschachtung ist die Anwendung eines
Suchgerates vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat
wird nicht gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

2,000 M3 e,

01.03.0080. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen liber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
B2 gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.

Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Zur zweifelsfreien Verortung der Kabellage und Eingrenzung
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des Umfangs der Suchschachtung ist die Anwendung eines
Suchgerates vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat
wird nicht gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

2,000 M3 s

01.03.0090. Erdverlegte Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Erdverlegte Kabel sichern
Vorhandene '(>Kabel Strom einschl. vorh.
Schachte<)' sichern. Lage: '(>im Baubereich<)'
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmalf3, Blindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

200,000 m

01.03.0100. Erdverlegte Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Erdverlegte Kabel sichern

Vorhandene '(>Kabel Telekom einschl. vorh.
Schéachte<)' sichern. Lage: '(>im Baubereich<)'
Sicherung in Abstimmung mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaf, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

80,000 m L

01.03.0110. Erdverlegte Leitungen sichern MLV-ALI_01030075
Vorhandene erdverlegte '(>Leitungen Gas einschl. vorh.
Schachte<)'
sichern. Lage: '(>im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmalf3, Biindel aus mehreren Leitungen werden
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

220,000 m s e

01.03.0120. Erdverlegte Leitungen sichern MLV-ALI_01030075

Vorhandene erdverlegte '(>Leitungen Schmutzwasser einschl.
vorh. Schachte<)'

sichern. Lage: '(>im Baubereich<)' Sicherung in

Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmal}, Biindel aus mehreren
Leitungen werden zusammengefasst und wie eine einzelne
Leitung abgerechnet.

120,000 m
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01.03.0130. Erdverlegte Leitungen sichern MLV-ALI_01030075

Vorhandene erdverlegte '(>Leitungen Trinkwasser einschl. vorh.

Schéachte<)'

sichern. Lage: '(>im Baubereich<)" Sicherung in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmal}, Biindel aus mehreren
Leitungen werden zusammengefasst und wie eine einzelne
Leitung abgerechnet.

110,000 m

01.03.0140. Erdverlegte Leitungen sichern MLV-ALI_01030075

Vorhandene erdverlegte '(>Leitungen Stralenentwasserung
einschl. vorh. Schachte<)'

sichern. Lage: '(>im Baubereich<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmal}, Biindel aus mehreren
Leitungen werden zusammengefasst und wie eine einzelne
Leitung abgerechnet.

80,000 m L

01.03.0150. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

Vorhandene Kabeltrassen '(>im erdverlegten Kabeltrog, einschl.
vorh. Schachte<)' entsprechend Bautechnologie

des AN sichern. Lage:'(>im Baubereich<)' Sicherung

nach Wahl des AN.

20,000 M s e ————
01.03.0160. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
01.03.0170. Schutzeinrichtung abbauenMLV-KTB_01180560

Schutzeinrichtung einschlieflich der Pfosten, Anfangsund
Endkonstruktionen ( AEK ) und samtlicher Einzelteile

abbauen, einschlieRlich der erforderlichen

Erdarbeiten, Pfostenlocher entsprechend der sie

umgebenden Flache schlieflen. '>Konstruktion = Einfache
Schutzplanke / Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke <'

’mit Pfosten, Abstand = 0,5 m, Pfostenléange bis 1900 mm.
Holme vorher gebrauchsunfahig machen, Material zum
Lagerplatz des AN férdern, abladen und sortiert lagern.

36,000 m L

01.03.0180. Asphalt aufbrechen MLV-KTB_01180160
BituminGs gebundenen Oberbau aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern.
Verwertungsklasse A, ">Zuwegung vor ehem. BU-Schalthaus in
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Quadrant lI<', Dicke der Befestigung ">lber 12 bis 18 cm<',
Material 16sen, laden, transportieren und

zwischenlagern. Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

25,000 M2 s

01.03.0190. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-
ALI_01030120

Bestehende Fundamente aus '(>Beton der Standflache der
vorh. ET/2 und der vorh. 22W800 (SSP) und ET/UL1.003,8<)'
bis zu EinzelgréRen von '(>10 m3<)' komplett abbrechen.
Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
zwischenlagern.

18,000 M3 s e
Summe 01.03. Freimachung Baubereich s
01.04. Verkehrssicherung
01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsfiihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fir alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

01.04.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
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erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert

vergutet.
1,000 psch
Summe 01.04. Verkehrssicherung
01.05. Landschaftsbau
01.05.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergltet. Dicke des Abtrages: '(>Uber 0,10
bis 0,50 m<)". Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

150,000 M3 i

01.05.0020. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

Oberboden liefern und profilgemafl andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flachen, '(>Bdschungen und
Grinflachen<)'. Dicke der Andeckung '(>10-30 cm<)".
Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

263,000 M2 s

01.05.0030. Vegetationsflaiche mahen
1:4*Mahgut Verw. AN
Vegetationsflache zur abnahmereifen Fertigstellung aller
Leistungen auf der Baustelle mahen.
Neigung '(>1:4<)'
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

263,000 M2 L

01.05.0040. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
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Region anséen.

Ort: '(>Grunflachen<),

Landschaftsrasen, '(>Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 17
»oudliches Voralpenland® im Produktionsraum 8 ,Alpen- und
Alpenvorland®, Neigung der Flachen < 1:4<)".

263,000 M2 s

01.05.0050. Rasen madhen
Neig. bis zu 1:1*Mahgut Verw. AN
Hohe max. 10 cm

Rasen mahen.

Flache 'Neigung bis zu 1:1"'

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 'max. 10 cm Uber Gelandeoberkante'.

1.097,000 M2 s e
Summe 01.05. Landschaftsbau
01.06. Entsorgung von Bauabfallen
01.06.0010. Abfallverantwortlicher der Baustelle, MLV-ENB_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach §5 9 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) geman
Vorbemerkungen

- Steuerung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Steuerung von Aushub, Riickbau, Getrennthaltung ,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fur die Probenahme fester Abfalle
gemal LAGA PN 98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden

Abfalle

- Steuerung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfuhrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fur den AG.

1,000 psch .
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01.06.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENB_01010020

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemaf der

Anlage 8 ,Mustergliederung Entsorgungskonzept AN"

zum Abfallprozess DB Netz (M.01.02.15.03) erarbeiten,
regelmaBige Fortschreibung/Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rickbau und
Abbrucharbeiten und der Vorbereitung/Mitwirkung

bei der Nachweisflihrung, geman Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fir den Beginn von Aushub oder Riickbaumafinahmen mit
der Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch

01.06.0030. Elektronische Nachweisfiihrung iliber die Entsorgung
aller Abfille,
MLV-ENB_01010030

Die Nachweisfuhrung tber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht geféhrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeforderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen fir die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

01.06.0040. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENB_01010040

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fir nicht gefahrliche
Abfélle (ngA ) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beforderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur
Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) fur nicht gefahrliche Abfalle im ZEDAL"
(Anlage 12a zum Prozess M.01.02.15.03) auszugestalten
und mit dem EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert
zu beschreiben und vom AG frei zu geben.
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1,000 psch

01.06.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENB_01010050

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfuhrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fir den Abfallbeauftragten/
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung

und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit

Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bautberwachung und Beforderer.

1,000 psch .

01.06.0060. Erstellung Einbaudokumentation gemal EBV, MLV-
ENB_01010055

Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 25 EBV fur die in
techn. Bauwerke eingebauten mineralischen Ersatzbaustoffe,
z.B. RC-Gleisschotter oder RC-Bauschuttfraktionen.

Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im
Auftrag des AG in technische Bauwerke/Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine elektronische
Einbaudokumentation fiir alle zugelieferten und beigestellten
MEB im System ZEDAL zu erstellen. Dabei ist fiir jede
angelieferte Charge eines MEB, die in ein technisches Bauwerk
des Vorhabens eingebaut wird, ein separater elektronischer
Lieferschein zu erstellen. Fir jeden Satz gleichartiger
Lieferscheine ist als zusammenfassendes Dokument ein
elektronisches Deckblatt anzulegen. Erfillt ein geplanter Einbau
von MEB (inklus. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien,
hat der AN zuséatzlich eine Vor- und eine Abschlussanzeige
gem. Anlage 8 EBV im System ZEDAL zu erstellen:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind.
BG-FO0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder
aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils hdherer
Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der
Zone Il oder héherer Zonen eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der
Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten
Einbaumenge = 250 m? eingebaut werden.

Ablauf: Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der
Baubeschreibung erteilten Zustimmung des AG zum
MEBEinbau legt der AG elektronische Akte und die bendtigten
Deckblatter in ZEDAL an und gibt die Akte dem AN frei. Der AN
erstellt anschlielRend aus den Deckblattern die jew.
MusterLieferscheine, generiert daraus die bendtigten

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 20 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU LandImiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Lieferscheine,

vervollstandigt diese und signiert sie elektronisch. Bei
Notwendigkeit einer Voranzeige ist der Ablauf identisch,
zuséatzlich ist nach Abschluss der Baumalinahme eine
elektronische Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollstdndige Dokumentation
dem AG zu Ubergeben.

1,000 psch .

01.06.0070. Herstellung Bereitstellungsflichen, MLV-ENB_01010070
Beraumen der zuklnftigen Bereitstellungsflachen von
Bewuchs und auflagernden Abfallen inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisfihrung gemal vom AG
bestatigten Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2 m
Hohe.

Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer grofier 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flachenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewasserschutzes gemaf Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgraben,
Ruckhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Mafinahmen gegen Verunreinigung z. B. von Vorflutern
und Strallengraben durch Sedimente zu treffen.

1,000 psch

01.06.0080. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENB_01010080

Betreiben der Bereitstellungsflachen tber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis

bis maximal 500 m3 je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke

usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EPP Z 1.2 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer

Belastung kleiner EPP Z 1.2 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
BUW ) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.
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Einrichtungen zur Rickhaltung/Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der Bereitstellungsflachen
instand zu halten und erforderlichenfalls zu reparieren.
Beraumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspringlichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch

01.06.0090. Zulage f. Betreiben Bereitstellungsflaichen gem. AwSYV,
MLV-ENB_01010085

Zulage flr das Betreiben der Bereitstellungsflachen fir
Abfélle entsprechend den Anforderungen der AwSV
(Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffe) inklusive Ubernahme der
Betreiberverantwortung.

Bei Kapazitat grofter 1.000 t:

Prifung durch einen Sachverstandigen nach AwSV vor
Inbetriebnahme und Erstellen einer Betriebsanweisung,
Durchfuhren von EigenUberwachungen, Veranlassen von
Fremdiberwachungen/ Gestellung von persoénlicher
Schutzausristung/Fuhren eines Betriebstagebuches.

1,000 psch

Entsorgung und Transport von Bauabfallen

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages

beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemaflen Umgang
und zur Entsorgung von Abfallen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gultigen behérdlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern.

Quertransporte sowie alle fur den Transport

erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmale.

Die Kosten fur die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der o. g. Unterlagen sind in den

Einheitspreis einzurechnen.

Entsorgung und Transport Boden

Boden ist in Bayern gemalf der jeweils gliltigen Fassung
des Eckpunktepapiers (EPP) "Leitfaden zur Verfillung
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von Gruben, Briichen und Tagebauen" (Bayerisches
Staatsministerium fir Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz), zu deklarieren und entsorgen. Es
sind Schadstoffgehalte bis Z 2 definiert.

Bei Uberschreitung von EPP Z2 erfolgt die Entsorgung
nach Deponieverordnung (DepV). Die Einstufung erfolgt
in die Deponieklassen DK 0 bis DK 1.

01.06.0100. Entsorgung Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010090
Entsorgung Boden EPP Z 0
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen)
mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

22,500t s

01.06.0110. Entsorgung Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010100
Entsorgung Boden EPP Z 1.1
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

37,500t

01.06.0120. Entsorgung Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010110
Entsorgung Boden EPP Z 1.2
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

30,000t

01.06.0130. Entsorgung Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010120
Entsorgung Boden EPP Z 2
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

22,500t s
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01.06.0140. Entsorgung Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010140
Entsorgung Boden DepV DK 0
AVV 17 05 04 nicht gefahrlicher Abfall
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

15,000t

01.06.0150. Entsorgung Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010150
Entsorgung Boden DepV DK |
AVV 17 05 04 nicht gefahrlicher Abfall
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

7,500t

01.06.0160. Entsorgung Boden DepV DK II, MLV-ENB_01010160
Entsorgung Boden DepV DK I
AVV 17 05 04 nicht gefahrlicher Abfall
(wenn Summe SM im Feststoff > 2.500 mg/kg
gefahrlicher Abfall AVV 17 05 03%)
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

7,500t

01.06.0170. Entsorgung Boden DepV DK Ill, MLV-ENB_01010170
Entsorgung Boden DepV DK I
AVV 17 05 04 nicht gefahrlicher Abfall und AVV 17 05
03* gefahrlicher Abfall
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

7,500t

01.06.0180. Transport Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010180

Transport Boden EPP Z 0

Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

22,500t s
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01.06.0190. Transport Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010190

Transport Boden EPP Z 1.1

Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

37,500t

01.06.0200. Transport Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010200

Transport Boden EPP Z 1.2

Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

30,000t i

01.06.0210. Transport Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010210

Transport Boden EPP Z 2

Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

22,500t s

01.06.0220. Transport Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010230

Transport Boden DepV DK 0

Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Deponie.

15,000t

01.06.0230. Transport Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010240

Transport Boden DepV DK |

Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsflache
zur Deponie.

7,500t

01.06.0240. Transport Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010250

Transport Boden DepV DK I

Verladung und Beférderung von Boden

AVV 17 05 04 (wenn Summe SM in Feststoff

> 2.500 mg/kg gefahrlicher Abfall AVV 17 05 03*)
von der Bereitstellungsflache zur Deponie.

7,500t

01.06.0250. Transport Boden DepV DK Ill, MLV-ENB_01010260

Transport Boden DepV DK lli
Verladung und Beférderung von Boden
(AVV 17 05 04 nicht gefahrlicher Abfall und
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AVV 17 05 03* gefahrlicher Abfall) von der
Bereitstellungsflache zur Deponie.

7,500t

Entsorgung und Transport Beton und Bauschutt

Bauschutt und Beton sind in Bayern gemaR der jeweils
glltgen Fassung des Eckpunktepapiers (EPP) "Leitfaden
zur Verfullung von Gruben, Briichen und Tagebauen"
(Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz) zu deklarieren. Es sind
Schadstoffgehalte bis Z 2 definiert.

Bei Uberschreitung von EPP Z 2 erfolgt die Entsorgung
nach Deponieverordnung (DepV). Die Einstufung erfolgt in
die Deponieklassen DK 0 bis DK III.

01.06.0260. Entsorgung Beton EPP Z 0, MLV-ENB_01010270

Entsorgung Beton EPP Z 0
Beton (AVV 17 01 01) verwiegen und
ordnungsgemalfd verwerten.

45001 e e
01.06.0270. Entsorgung Beton EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010280
Entsorgung Beton EPP Z 1.1
Beton (AVV 17 01 01) verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.
7,500t s e
01.06.0280. Entsorgung Beton EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010290
Entsorgung Beton EPP Z 1.2
Beton (AVV 17 01 01) verwiegen und
ordnungsgemalf entsorgen.
7,500t s e
01.06.0290. Entsorgung Beton EPP Z 2, MLV-ENB_01010300
Entsorgung Beton EPP Z 2
Beton (AVV 17 01 01) verwiegen und
ordnungsgemald entsorgen.
6,000t s e
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01.06.0300. Entsorgung Bauschutt EPP Z 0, MLV-ENB_01010310
Entsorgung Bauschutt EPP Z 0
Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

1,500t

01.06.0310. Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010320

Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.1
Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

4500t

01.06.0320. Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010330
Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.2
Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

4500t

01.06.0330. Entsorgung Bauschutt EPP Z 2, MLV-ENB_01010340
Entsorgung Bauschutt EPP Z 2
Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

3,000t

01.06.0340. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK 0, MLV-
ENB_01010350
Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK 0
Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch
(AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemalf
entsorgen.

3,000t

01.06.0350. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK |, MLV-
ENB_01010360
Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK |
Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch
(AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

3,000t

01.06.0360. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK Il, MLV-
ENB_01010370

Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK I
Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch
(AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen (wenn Summe SM in Feststoff >
2.500 mg/kg gefahrlicher Abfall AVV 17 01 06%).
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1,500t s e

01.06.0370. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK Ill, MLV-

ENB_01010380

Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK I

nicht gefahrlicher Abfall Beton (AVV 17 01 01) und
Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) und gefahrlicher Abfall
(AVV 17 01 06* Bauschuttgemisch mit gefahrlichen
Stoffen) verwiegen und ordnungsmalf entsorgen.

1,500t

01.06.0380. Transport Beton EPP Z 0, MLV-ENB_01010390

Transport Beton EPP Z 0

Verladung und Beférderung von Beton

(AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

4500t s

01.06.0390. Transport Beton EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010400

Transport Beton EPP Z 1.1

Verladung und Beférderung von Beton

(AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

7,500t

01.06.0400. Transport Beton EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010410

Transport Beton EPP Z 1.2

Verladung und Beférderung von Beton

(AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

7,500t

01.06.0410. Transport Beton EPP Z 2, MLV-ENB_01010420

Transport Beton EPP Z 2

Verladung und Beférderung von Beton

(AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

6,000t

01.06.0420. Transport Bauschutt EPP Z 0, MLV-ENB_01010430

Transport Bauschutt EPP Z 0

Verladung und Beférderung von Bauschutt
(AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

1,500t
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01.06.0430. Transport Bauschutt EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010440

Transport Bauschutt EPP Z 1.1

Verladung und Beférderung von Bauschutt
(AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

4500t

01.06.0440. Transport Bauschutt EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010450

Transport Bauschutt EPP Z 1.2

Verladung und Beférderung von Bauschutt
(AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

4500t s

01.06.0450. Transport Bauschutt EPP Z 2, MLV-ENB_01010460

Transport Bauschutt EPP Z 2

Verladung und Beférderung von Bauschutt
(AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsflache
zur Verwertungsstelle.

3,000t

01.06.0460. Transport Beton und Bauschutt DepV DK 0, MLV-
ENB_01010470

Transport Beton und Bauschutt DepV DK 0
Verladung und Beférderung von Beton

(AVV 17 01 01) und Bauschutt (AVV 17 01 07)
von der Bereitstellungsflache zur Deponie.

3,000t

01.06.0470. Transport Beton und Bauschutt DepV DK I, MLV-
ENB_01010480
Transport Beton und Bauschutt DepV DK |
Verladung und Beférderung von Beton
(AVV 17 01 01) und Bauschutt (AVV 17 01 07)
von der Bereitstellungsflache zur Deponie.

3,000t

01.06.0480. Transport Beton und Bauschutt DepV DK I, MLV-
ENB_01010490
Transport Beton und Bauschutt DepV DK I
Verladung und Beférderung von Beton
(AVV 17 01 01) und Bauschutt (AVV 17 01 07)
von der Bereitstellungsflache zur Deponie
(wenn Summe SM in Feststoff > 2.500 mg/kg
gefahrlicher Abfall AVV 17 01 06*).

1,500t
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01.06.0490. Transport Beton und Bauschutt DepV DK Ill, MLV-
ENB_01010500

Transport Beton und Bauschutt DepV DK Il

Verladung und Beférderung nicht gefahrlicher Abfall
Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch (AVV 17 01
07) und gefahrlicher Abfall (AVV 17 01 06*
Bauschuttgemisch mit gefahrlichen Stoffen)

von der Bereitstellungsflache zur Deponie.

1,500t

Entsorgung/Transport von Bau- und Abbruchabfallen

01.06.0500. Entsorgung von Bau- und Abbruchabféllen MLV-
ENB_01010501

Entsorgung Bau- und Abbruchabfalle,
(17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfalle), Abfall
verwiegen und ordnungsgemaf entsorgen.

40,000t

01.06.0510. Transport von Bau- und Abbruchabféllen MLV-
ENB_01010502

Transport Bau- und Abbruchabfélle,
(17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfalle), Verladung und
Beférderung von der Baustelle zur Entsorgungsanlage.

40,000t s

Entsorgung/Transport von Unrat

01.06.0520. Entsorgung von Unrat, MLV-ENB_01010510

Entsorgung von Unrat
Unrat (AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfalle)
verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

3,000t

01.06.0530. Transport von Unrat, MLV-ENB_01010520

Transport von Unrat

Verladung und Beférderung von Unrat (AVV 20 03 01
gemischte Siedlungsabfalle) von der
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage.

3,000t

Verwertung/Transport von Oberboden

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 30 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU LandImiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.06.0540. Verwertung von Oberboden, MLV-ENB_01010530
Hochwertige Verwertung von Oberboden zur Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht oder zur Einbringung auf/in
eine durchwurzelbare Bodenschicht. Der Boden halt die
Vorsorgewerte der BundesbodenschutzV Anlage 1 Tab. 1+2 fur
Bodenart Lehm/Schluff ein, der Gesamtkohlenstoffgehalt (TOC)
betragt max. 9 %. Eine Genehmigung der zustandigen
Bodenschutzbehérde zum vorgesehenen Einbauort ist beim AG
vorzulegen.

160,000t s e

01.06.0550. Transport von Oberboden, MLV-ENB_01010540
Transport von Oberboden
Verladung und Beférderung von Boden von der
Bereitstellungsflache zur Verwertungsstelle.

160,000t s

Entsorgung/Transport von Wurzeln, Baumstimpfen und
Astwerk

01.06.0560. Entsorgung von Oberboden vermischt mit Resten von
Wurzeln, Baumstiimpfen und
Astwerk, MLV-ENB_01010550
Entsorgung von Oberboden vermischt mit Resten von Wurzeln,
Baumstimpfen und Astwerk verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.

6,000t

01.06.0570. Transport von Oberboden vermischt mit Resten von
Wurzeln, Baumstiimpfen und
Astwerk, MLV-ENB_01010560

Verladung und Transport von Oberboden vermischt mit Resten
von Wurzeln, Baumstimpfen und Astwerk.

6,000t

Entsorgung/Transport Ausbauasphalt, Bitumengemische
und teerhaltige Produkte

Ausbauasphalt und teerhaltiger Stralenaufbruch ist

gemaf’ dem Abfall-Merkblatt Nr. 3.4/1 Umweltfachliche
Beurteilung der Lagerung, Aufbereitung und Verwertung
von bitumindsem Stralenaufbruch, Bayerisches Landesamt
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fur Wasserwirtschaft, in der jeweils gultigen Fassung,
zu deklarieren und zu entsorgen.

01.06.0580. Entsorgung Ausbauasphalt PAK <= 10 mg/kg, MLV-
ENB_01010570

Entsorgung Ausbauasphalt

PAK <= 10 mg/kg

Ausbauasphalt (AVV 17 03 02
Bitumengemische) verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.

75,000t L

01.06.0590. Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und <= 25
mg/kg,
MLV-ENB_01010580
Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und <= 25 mg/kg
Ausbauasphalt (AVV 17 03 02
Bitumengemische) verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.

60,000t s

01.06.0600. Entsorgung Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg
und/oder < 50 mg/kg
Benzo(a)pyren, MLV-ENB_01010610
Entsorgung Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg und/oder <
50 mg/kg Benzo-(a)pyren
Gering verunreinigte Bitumengemische (AVV 17 03 02)
verwiegen und ordnungsgemalf entsorgen.

1,000t

01.06.0610. Entsorgung teerhaltige Produkte PAK >= 1.000 mg/kg,
MLV-ENB_01010620
Entsorgung teerhaltige Produkte PAK >= 1.000 mg/kg
(Hier AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige
Produkte), gefahrlicher Abfall, verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.

1,000t

01.06.0620. Transport Ausbauasphalt PAK <= 10 mg/kg, MLV-
ENB_01010630
Transport Ausbauasphalt PAK <= 10 mg/kg
Verladung und Beférderung von Ausbauasphalt (AVV 17 03 02
Bitumengemische) von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage.

75,000t
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01.06.0630. Transport Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und <= 25

mg/kg,

MLV-ENB_01010640

Transport Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und <= 25 mg/kg
Verladung und Beférderung von Ausbauasphalt (AVV 17 03
02) Bitumengemische von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage.

60,000t s

01.06.0640. Transport Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg
und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren,
MLV-ENB_01010670

Transport Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50
mg/kg Benzo(a)pyren,

Verladung und Beférderung von Bitumengemischen (17 03 02)
von der Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage.

1,000t

01.06.0650. Transport teerhaltiger Produkte PAK >= 1.000 mg/kg,
MLV-ENB_01010680

Transport teerhaltiger Produkte PAK >= 1.000 mg/kg

(AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte, die
gefahrliche Stoffe enthalten), gefahrlicher Abfall, Verladung und
Beférderung von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage.

1,000t

01.06.0660. Entsorgung von Kunststoff, MLV-ENB_01010690

Entsorgung von Kunststoff (AVV 17 02 03 Kunststoff aus
Abbruch), verwiegen und ordnungsgemalf entsorgen.

1,000t

01.06.0670. Transport von Kunststoff, MLV-ENB_01010700

Transport von Kunststoff (AVV 17 02 03 Kunststoff aus
Abbruch), Verladung und Beférderung von der
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage.

1,000t

Sonstiges

01.06.0680. Entsorgung von Fahrbahnmarkierung, MLV-
ENB_01010830
Fahrbahnmarkierung (AVV 08 01 12 Farb-und Lackabfalle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen)
verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.
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01.06.0690.

01.06.0700.

01.06.0710.

01.06.0720.

1,000t

Transport von Fahrbahnmarkierung, MLV-ENB_01010840

Transport von Fahrbahnmarkierung Verladung und
Beférderung von Fahrbahnmarkierung (AVV 08 01 12
Farb-und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter
08 01 11* fallen) von der Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage.

1,000t

LST - Altstoffe riickbauen

LST- Altstoffe riickbauen, laden, transportieren, auf der
Bereitstellungsflache des AN abladen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenlagern.

Bestehend aus:

- 2x Schrankenbaume

- 4x Andreaskreuze

- 2x Fahrzeugsensor ("Schleife")

- 1x Betonschalthaus

- 1x KabelabschluRgestell

- 1x Batterie 30 V /18 Ah

- 1x Batterie 36 V / 60 Ah

1,000 psch

Elektrische und elektronische Ausstattung MLV- ENB
0101920

Bereitstellen und Verladen von elektrischer und
elektronischer Ausstattung (20 01 36 gebrauchte
elektrische und elektronische Gerate mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 21*, 20 01 23* und 20 01 35*
fallen) und Ubergabe an der vereinbarten Ubergabestelle.

10,000t

LST - Wertstoffe riickbauen

LST- Wertstoffe vorsichtig und sorgsam riickbauen, laden,
transportieren, auf der Bereitstellungsflache des AN abladen
und zur Wiederverwendung fachgerecht lagern.
Bestehend aus:

- 1x Gleichrichter

- 2x Schrankenantrieb

- 4x Blinklicht

- 4x StralRensignalschirm

- 3x Uberwachungssignal

- 1x Indusi-Gleismagnet

- 1x Handschalteinrichtung

- 3x Magnetschienenkontakt

- 1x Unterverleilung

- 2x Relaisgruppe

- 1x Dehnerrelaisgruppe

- 1x Fernsprecher

- 1x Auswerteeinheit FSP
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1,000 psch

01.06.0730. LST - Wertstoffe versandfertig herrichten

Samtliche LST- Wertstoffe von der Bereitstellungsflache
aufnehmen,

gemal beiliegender Anlage 3.25 verpacken,

versandfertig herrichten und auf der

Bereitstellungsflache bis zum Ende der Leistungen

auf der Baustelle lagern.

Anlage Zustell- und Abholauftrag erstellen und versenden.
Anlage Warenbegleitschein erstellen,

verpackte LST-Wertstoffe auf LKW des AG aufladen und
Warenbegleitschein tibergeben.

Verpackungsmaterialien gemaf Anlage 3.25 im
Signalwerk Wuppertal abrufen.

Fir Verpackungsmaterialien, die liber SAP bestellt werden,
hat der AN 4 Wochen vor Fertigstellung der Leistungen auf der
Baustelle

eine Auflistung dem AG zu Ubergeben, der die
Beistellungen dieser Verpackungsmaterialien veranlasst.

1,000 psch

Bereitstellung zur Abholung durch AG

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages

beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemafien Umgang
und zur Entsorgung von Abfallen und Wertstoffen sind
einzuhalten.

Quertransporte sowie alle fur den Transport

erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

01.06.0740. Metallschrott, MLV-ENB_01010880
Bereitstellen und Verladen von
Metallschrott und Ubergabe an der vereinbarten
Ubergabestelle.

1,000t

01.06.0750. Bereitstellung Absetzmulde(n) MLV-ENB_0101.0885
Bereitstellung abschliebarer Absetzmulde(n) mit Volumen
jeweils (>7 m3<), (>zur Sammlung von metallischen
Wertstoffen<) auf der Baustelleneinrichtungs- und
Bereitstellungsflache des AN wahrend der gesamten Bauzeit.

1,000 St s
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01.06.0760. Gleisschotter LKW, MLV-ENB_01010900
Verladen von Gleisschotter auf LKW
Bereitstellung und ordnungsgemafe Verladung von
Gleisschotter auf LKW an der vereinbarten
Ubergabestelle.

12,000t e
Summe 01.06. Entsorgung von Bauabfallen @ s
01.07. WasserhaltungsmaRnahmen
01.07.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen

MLV-MBR_01080010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geforderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen
innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen
und abfahren.

Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.

Pauschale gilt fiir alle Baugruben der vertraglich vereinbarten
Leistungen.

Forderdurchfluss '(>Uber 1,00 m3/h bis 5,00 m3/h<) ',
Foérderhdéhe ab Baugrubensohle '(>bis 2,00 m<) ',

Lange der Ableitungseinrichtung

'(>zwischen 10,00 und 20,00m<) "’

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,

Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 psch

01.07.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

1,000 psch .

01.07.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
Uberwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

84,000 h L
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Summe 01.07. Wasserhaltungsmanahmen .

Summe 01. Ubergeordnete Leistungen L
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02. Kabeltiefbau

02.01. Riickbau / Abbruch

02.01.0010. Bestehende Betonfiife v Signalstandorten abbrechen

MLV-ALI_01030160

Bestehende Signalstandorte / sonstige
Streckeneinrichtungen als Betonfiile

'(>kleine<)' Bauform aus Betonfertigteilen in
Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfir notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

4,000 M3 s

02.01.0020. Bestehende BetonfiifRe v Signalstandorten abbrechen
MLV-ALI_01030160
Bestehende Signalstandorte / sonstige
Streckeneinrichtungen als Betonfiile
'(>groRe<)' Bauform aus Betonfertigteilen in
Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfir notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

9,000 M3

02.01.0030. Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger
Einrichtungsstandorte
abbrechen MLV-ALI_01030170

Bestehende Einfassungsrahmen von Standorten sonstiger
Streckeneinrichtungen als Betonfertigteile mit einer

Dicke von '(>i. M. 10-20cm, Verstarkungen an den Ecken
vorhanden<)' in Einzelmengen abbrechen, incl.

der hierfir notwendigen Erdarbeiten und Angleichung

der Béschung mit '(>zu lieferndem frostsicherem

und gut verdichtbarem<)' Material,

eingebautes Material verdichten. Abbruchgut ggfs
zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

6,000 M3 L

02.01.0040. Abbruch Bauteil MLV-KTB_01050040
Bauteil '>Stannbetonpfosten<' aus '>Beton<' ">incl.
Fundamenten<' abbrechen Abbruch aus '>bewehrtem Beton<'
Festigkeitsklasse: ">C 45/55<' Ausfiihrung ">erschitterungsarm,
larmarm<', Riuckbauverfahren nach Wahl des AN. '><'.
">Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN.<' Material
I6sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen
und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
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Abdichtung ist zu separieren.

4,000 M3 s

02.01.0050. Abbruch Bauteil MLV-KTB_01050040

Bauteil '>Kabelmerkstein<' aus '>Beton<' '>-<' abbrechen
Abbruch aus ">bewehrtem Beton<'

Festigkeitsklasse: '>C35/45<' Ausfiihrung ">erschitterungsarm,
larmarm<'

, Ruckbauverfahren nach Wahl des AN. ">Ruckbau unter
beengten Verhaltnissen<'. '>Arbeiten in Abschnitten geman
Bautechnologie AN.<' Material I6sen, laden, zur
Bereitstellungsflache des AN transportieren, abladen

und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,

Abdichtung ist zu separieren.

2,000 M3 s

02.01.0060. Abbruch Kabelkeller und BU-Betoschalthaus

Abbruch Kabelkeller und BU-Betonschalthaus in Abschnitten,
Abbruch aus bewehrtem Beton Festigkeitsklasse:

C 35/45 Ausfiihrung ">erschiitterungsarm, larmarm<' ,
Riickbauverfahren nach Wahl des AN. ">Riickbau unter
beengten Verhaltnissen<". '>Arbeiten in Abschnitten geman
Bautechnologie AN<' , Material l16sen, laden, zur
Bereitstellungsflache des AN transportieren, abladen

und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
Abdichtung ist zu separieren.

20,000 M3 s

02.01.0070. Tiir Stahl besch abbrechen schadstoffbelastet B 1510
mm H 2135 mm Tiirblatt-D 60 mm v.Hand Stoffe laden
LKW AG ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Tur, der AuBentir einfliigelig, aus beschichtetem
Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmafinahme,
schadstoffbelastet gemaf Analyse,

Schadstoffe 'gem. Beprobung durch den AG'

Abfall ist nicht gefahrlich,

Breite Nennmaf} Wandoffnung '1510' mm,

Hohe Nennmal Wandoéffnung '2135' mm, einschl.
Blendrahmen, Beschlag abbrechen,

Tirblattdicke '60' mm, Ausflhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, Ausfuhrung
staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréRe Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AG laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St
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02.01.0080. Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AG
ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch Anbauleuchte, Gehause aus Kunststoff, flir Decke,
Bauform rund, einschl. einem Leuchtmittel, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshdhe bis 3 m, Abbruch von
Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, Ausfihrung staubarm
TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten Behalter
lagern, Behaltergrofle tber 5 bis 7 m3, auf LKW des AG laden,
Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St

02.01.0090. Niederspannungskabel Kupfer 1,5mm2 maxAnzLeiter 3
St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer,
Leiterquerschnitt 1,5 mm2,

max. Leiteranzahl '3' St, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, vorwiegende Verlegeart in Leerrohr,
Freilegung wird gesondert vergitet, Ausflihrung innerhalb des
Bauwerks, Arbeitshéhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréRe Uiber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 m s

02.01.0100. Installationsrohr Kunststoff AD 20mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AG
ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch des Installationsrohres aus Kunststoff,
AuBendurchmesser 20 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Arbeitshdhe bis 3,5 m Gber der
Standflache des hierfir erforderlichen Gerustes, Ausflihrung
staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréRe Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AG laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 m s
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02.01.0110. Installationsdose AP abbrechen nicht schadstoffbelastet
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Installationsdose, Aufputzmontage, im Rahmen
einer TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe bis 3,5 m Gber der Standflache des hierfir
erforderlichen GerUstes, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten Behalter
lagern, BehaltergroRe Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Entsorgung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

02.01.0120. Schalter/Taster AP abbrechen nicht schadstoffbelastet
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg

Abbruch des Schalters/Tasters, Aufputzmontage, im Rahmen
einer TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Ausfihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten Behalter
lagern, BehaltergroRe Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St

02.01.0130. Steckdose AP abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe
laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Steckdose, Aufputzmontage, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Ausfihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten Behalter
lagern, BehaltergroRe Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Entsorgung wird gesondert vergutet.

2,000 St s

02.01.0140. Riickbau Kabelschutzrohre MLV-KTB_01050060

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus ">Kunststoff<", mit
einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,

DN ">110<", rlickbauen,

Ausbautiefe '> 0,80 bis 2,00<' m,

einschlielich Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN
Homogenbereich ' > B1, B2 <' nach DIN 18300 geman
geotechnischem Bericht inkl. der hierfur notwendigen
Erdarbeiten und Verfillung sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlraume. Material: Sand bzw. Kiessand
Material liefern, in Lagen < = 30 cm profilgerecht
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einbauen.

Rickzubauendes Material 16sen, laden, zur
Bereitstellungsflache des AN transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern Abbruch erfolgt selektiv,
Trassenwarnband und Dichtungen sind zu separieren.

270,000 m s e

02.01.0150. Abbruch Kabelschacht MLV-KTB_01050050

Abbruch von Kabelschachten in Abschnitten, Abbruch aus
bewehrtem Beton Festigkeitsklasse:

C 35/45 Ausfuhrung ">erschitterungsarm, larmarm<' ,
Ruckbauverfahren nach Wahl des AN. ">Rickbau unter
beengten Verhaltnissen<". ">Arbeiten in Abschnitten geman
Bautechnologie AN<', Material I6sen, laden, zur
Bereitstellungsflache des AN transportieren, abladen

und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
Abdichtung ist zu separieren.

4,000 M3 s

02.01.0160. Lichtzeichen, Andreaskreuze inkl. Befestigungsmaterial

Lichtzeichen, Andreaskreuze inkl. Befestigungsmaterial (> und
Schutzbiigel<) von den vorhandenen Masten abbauen,
demontieren und seitlich fachgerecht lagern. Provisorischen
Pfosten einschl. Fundament und Erdung nach Wahl des AN
liefern, einbauen und wahrend der Bauzeit vorhalten einschl.
aller notwendigen Erdarbeiten.

Andreaskreuze einschl. Befestigungsmaterial (> und
Schutzbligel<) aus seitlicher Lagerung aufnehmen und an
provisorischen Pfosten montieren.

Nach Wiederherstellung der Lichtzeichen an den neuen
Standorten alle provisorischen Andreaskreuze einschl.
Befestigungsmaterial (> und Schutzbtigel<), Pfosten, Erdung
und Fundamente wieder abbauen und demontieren.
Andreaskreuze einschl. Befestigungsmaterial (> und
Schutzbligel<) an den Lichtzeichenmasten wieder montieren.
Pfosten einschl. Erdung und Fundament in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

4,000 St s

02.01.0170. Fahrbahnhalbschranken demontieren

Schrankenbaum (LST Altstoff) sowie zugehdrigen
Schrankenantrieb (LST Wertstoff) einschlief3lich aller
Befestigungsmaterialien vorsichtig zur Wiederverwendung
ausbauen und laden.

Alle Materialien sind auf Flachen des AN

zu transportieren und bis zur weiteren Verwendung
zwischenzulagern.
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2,000 St e e

02.01.0180. Blinklichter demontieren

Blinklichtmast (LST Altstoff) sowie Blinklicht (LST Wertstoff)
einschlief3lich aller Befestigungsmaterialien vorsichtig zur
Wiederverwendung

ausbauen, laden,

und Abklemmen aller zulaufenden

Strom - und Steuerungsleitungen. Alle Materialien sind auf
Flachen des AN

zu transportieren und bis zur weiteren Verwendung
zwischenzulagern.

4,000 St s

02.01.0190. Gleismagnete/ Kontakte/ Schleifen demontieren

Gleisschaltmittel aller Art (LST -Wertstoff) einschlie3lich
Anschlusskabel bis 10 m Lange auf Schotter abgelegt,
zugehdrigen Gleisanschlusstopf, sowie aller
Befestigungsmaterialien vorsichtig zur
Wiederverwendung

von der Schiene l6sen, ausbauen, laden,

und Abklemmen aller zulaufenden

Strom - und Steuerungsleitungen.

Alle Materialien sind auf Flachen des AN

zu transportieren und bis zur weiteren Verwendung
zwischenzulagern.

7,000 St s

02.01.0200. BU2-Tafeln/ HET-Tasten/ Rangierschalter einschl.
Pfosten demontieren, ausbauen

Tafeln und Taster der BU-Sicherung abbauen.
'(>HET-Taster inkl. Tafeln, Rautentafel Bl 2, Rangierschalter
Schildgréfie bis 1 m3<) '

einschlie3lich Abbau des Befestigungsmaterials von der
Aufstellvorrichtung,

Schild laden, innerhalb der Baustelle fordern,

abladen und nach Unterlagen des AG lagern.

5000 St e e
Summe 02.01. Rickbau / Abbruch s
02.02. Allgemeine Erdarbeiten
02.02.0010. Herstellen der Griindungssohle MLV-KTB_01060110

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Griindungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm

(innerhalb 4 m) und einem Verdichtungsgrad '>DPR > = 95%<'
Arbeitsort: '>Griindungssohle Kabelaufbauschachte,

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 43 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU LandImiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

BU-Schalthaus und Fundamente fiir Schranken, Lichtzeichen,
Uberwachungssignale<''

Behinderung durch vorhandene Verbauten. Nachweis tber
die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.

120,000 M2 s

02.02.0020. Baugrubenaushub MLV-KTB_01060070
Bodenaushub fiir Herstellung der Baugruben. Boden im
Bereich der Baugruben "> fiir das Muffen der Kabel der
Beleuchtung in Abstimmung Stadtwerke Rosenheim GmbH &
Co. KG<'l6sen, ausheben, laden, transportieren und
zwischenlagern. Homogenbereich '> O1, B1 <' nach DIN 18300
gemal geotechnischem Bericht.
Aushubtiefe bis "> 0,8 m unter Gelandeoberkante<'
einschlieBlich Verbau nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl
des AN, beim Aushub Behinderung durch "> Verbauten <". '>
Boden ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. / Boden im Baubereich
zwischenlagern, erneut laden, von der Lagerflache zur
Einbaustelle transportieren, abladen, einbauen und
verdichten<'. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 M3 s

02.02.0030. Baugrubenaushub MLV-KTB_01060070
Bodenaushub fiir Herstellung der Baugruben. Boden im
Bereich der Baugruben "> Beleuchtungsmaststandort in
Abstimmung Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG<' Iésen,
ausheben,laden, transportieren und zwischenlagern.
Homogenbereich "> O1, B1 <' nach DIN 18300 gemaf
geotechnischem Bericht.
Aushubtiefe bis > 0,8 m unter Gelandeoberkante<'
einschliellich Verbau nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl
des AN, beim Aushub Behinderung durch '> Verbauten <". >
Boden ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. / Boden im Baubereich
zwischenlagern, erneut laden, von der Lagerflache zur
Einbaustelle transportieren, abladen, einbauen und
verdichten<'. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 M3

Summe 02.02. Allgemeine Erdarbeiten s

02.03. Bodenaustausch
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02.03.0010. Bodenaustausch Material liefern MLV-ERD_01080010
Aushub fir Bodenaustausch unter 'Schranken, Lichtzeichen,
BU-Schalthaus, Uberwachungssignale sowie
Kabelaufbauschachten' bei nicht ausreichend tragfahigem
Untergund, Homogenbereich 'O1' gemal geotechnischen
Bericht profilgerecht I6sen, laden, transportieren und
fachgerecht auf Flachen des AN zwischenlagern. Trag- und
verdichtungsfahiges,
kornabgestuftes frostunempfindliches Material liefern,
profilgerecht und lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad 'DPr > 100%'".

Abrechnung nach Abtragsprofilen. Die Verdichtung ist

in der Eigentberwachung nachzuweisen. Dabei ist gemaf
"Prifkatalog fur Eigenliberwachungs- und
Kontrollprifungen" des AG vorzugehen.

70,000 M3 s

02.03.0020. Bodenaustausch Material liefern MLV-ERD_01080010
Aushub fir Bodenaustausch unter 'Schranken, Lichtzeichen,
BU-Schalthaus, Uberwachungssignale sowie
Kabelaufbauschachten' bei nicht ausreichend tragfahigem
Untergund, Homogenbereich 'B1' gemaf’ geotechnischen
Bericht profilgerecht 16sen, laden, transportieren und
fachgerecht auf Flachen des AN zwischenlagern. Trag- und
verdichtungsfahiges,
kornabgestuftes frostunempfindliches Material liefern,
profilgerecht und lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad 'DPr > 100%'".

Abrechnung nach Abtragsprofilen. Die Verdichtung ist

in der Eigentberwachung nachzuweisen. Dabei ist gemaf
"Prifkatalog fur Eigenliberwachungs- und
Kontrollpriifungen" des AG vorzugehen.

25,000 M3 s

02.03.0030. Bodenaustausch Material liefern MLV-ERD_01080010
Aushub fur Bodenaustausch unter 'Schranken, Lichtzeichen,
BU-Schalthaus, Uberwachungssignale sowie
Kabelaufbauschéachten' bei nicht ausreichend tragfahigem
Untergund, Homogenbereich 'B2' gemal geotechnischen
Bericht profilgerecht 16sen, laden, transportieren und
fachgerecht auf Flachen des AN zwischenlagern. Trag- und
verdichtungsfahiges,
kornabgestuftes frostunempfindliches Material liefern,
profilgerecht und lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad 'DPr > 100%'.

Abrechnung nach Abtragsprofilen. Die Verdichtung ist

in der Eigentberwachung nachzuweisen. Dabei ist gemaf
"Prifkatalog fur Eigenliberwachungs- und
Kontrollprifungen" des AG vorzugehen.

6,000 M3 L
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Summe 02.03. Bodenaustausch
02.04. StraRen-/Wegebau Bahn
02.04.0010. Stahlgelénder einbauen

f. Gehweg*Stahl S235 JR rot/weil
H =1000 mm*Holmgel. m. 1 ZH
Seil DU 20 mm*Pf. in Beton.
Verz./EP/PUR

Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-
bauen.

Abrechnung nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

Gelander 'zwischen Fahrbahn und Kabeleinfihrungsschacht Gr.
VIl 'Baustoff 'Stahl S235 JR/ Farbe der Deckbeschichtung rot/
weill (RAL9016 verkehrsweill, RAL 3020 verkehrsrot),
abwechselnd

alle 400 mm herstellen. '

Hohe des Gelanders 1000 mm.

Ausbildung als Holmgelander mit einem Zwischenholm.

Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20

mm, einziehen und verankern.

Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens.
Korrosionsschutz: Gelander feuerverzinken, zu beschich-
tende Flachen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtun-
gen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
schichtdicke je 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyu-
rethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80

mym.
4,000 M s e
Summe 02.04. StraBen-/WegebauBahn

02.05. Erdarbeiten KTB

Kabelgraben

02.05.0010. Kabelgraben Tiefe bis 0,80 m
Kabelgraben von Muffe zum neuen Leuchtstandort in
Abstimmung mit Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG
herstellen, Aushubtiefe bis maximal 0,80 m, Breite 0,30 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' '> O1 <'
nach DIN 18300 gemaR geotechnischem Bericht. Boden I6sen,
ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben oberhalb der
Leitungszone wieder verfiillen und verdichten. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

20,000 M3 s
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02.05.0020. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m MLV-KTB_01190010

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' '> O1 <'
nach DIN 18300 gemalR geotechnischem Bericht. Boden I6sen,
ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben oberhalb der
Leitungszone wieder verfiillen und verdichten. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

40,000 M3 s e

02.05.0030. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m MLV-KTB_01190010
Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' '> B1 <'
nach DIN 18300 gemaf geotechnischem Bericht. Boden l6sen,
ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben oberhalb der
Leitungszone wieder verfillen und verdichten. Uberschussiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

40,000 M3 s e

02.05.0040. Kabelgraben Tiefe iiber 1,25 MLV-KTB_01190020

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe tber 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' '> O1 <'
nach DIN 18300 gemalR geotechnischem

Bericht. einschlieRlich Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN, Boden
I6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben
oberhalb der Leitungszone wieder verfillen und
verdichten. Uberschiissiges Material ist auf Flachen

des AN zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und
bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

6,000 M3 L

02.05.0050. Kabelgraben Tiefe liber 1,25 MLV-KTB_01190020

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe tber 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' "> B1 <'
nach DIN 18300 gemaR geotechnischem

Bericht. einschlieRlich Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN, Boden
I6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben
oberhalb der Leitungszone wieder verfillen und
verdichten. Uberschlssiges Material ist auf Flachen

des AN zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und
bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

6,000 M3 L
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02.05.0060. Kabelgraben Tiefe liber 1,25 MLV-KTB_01190020

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe tber 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich' '> B2 <'
nach DIN 18300 gemalR geotechnischem

Bericht. einschlieBlich Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN, Boden
I6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben
oberhalb der Leitungszone wieder verfillen und
verdichten. Uberschissiges Material ist auf Flachen

des AN zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und
bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

02.05.0070. Zulage Handaushub MLV-KTB_01190050
Zulage fir alle Aushubpositionen Kabelgraben fir die
Ausfiihrung in Handarbeitnach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich ">vorhandener Sparten und Leitungen<
. " Abrechnung nach Abtragsprofilen.

12,000 M3

02.05.0080. Kabelmerkstein Gr. | Beton MLV-KTB_01190080
Kabelmerkstein Gr. | aus Betonfertigteilen, Beton C
30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausfihrung nach EN
13198, konisch, mit Kopfzeichen "> K <' liefern
und einbauen, H6he 400 mm Fulflache 200 x 180 mm
Kopfflache 160 x 140 mm einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten.

5,000 St L

02.05.0090. Baugrubenverfiillung KG2-Material MLV-KTB_01070140
Herstellen der Baugrubenverfiillung mit vom AN
gelieferten Erdstoff. Verflllen der Baugruben im
Bereich
'>Schachte in Gruben gem. offener Bauweise sowie Aufflillung
der Einfassungsrahmen<',
zur Herstellung der
Bdschungen sowie zur Verfullung sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlrdume. Material: KG2-Material
Material liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
einbauen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

24,000 M3 s e

02.05.0100. Baugrubenverfiillung mit gelieferten Erdstoff MLV-
KTB_01070150
Herstellen der Baugrubenverfullung mit vom AN
gelieferten Erdstoff. Verfullen der Baugruben im
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Bereich '>zuriickzubauende BetonfiiRe von Signalstandorte<",
zur Herstellung der Béschungen sowie zur Verflllung sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlrdume. Material: nichtbindiger,
verdichtungsfahiger Boden. wasserdurchlassiges

Material, z.B. GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196.

Boden liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht

einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98%
verdichten. Ein Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung

ist dem AG vorzulegen. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

20,000 M3 s

02.05.0110. Mineralstoffgemisch MLV-KTB_01160320

Mineralstoffgemisch nach DS 836 KG 2 fiir Randwege nach
BN 918062 ">liefern / ab Zwischenlager laden und
transportieren<' , ' aus Fahrzeugen des AN entladen,

ca. 20 cm unter OK Trog profilgerecht einbauen und
verdichten, einschl. aller Mehraufwendungen fur
Behinderungen durch vorh. Trog aus Beton und

Anarbeiten an diesen. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

100,000 M3 s

02.05.0120. Randweg
MLV-KTB_01160310

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen.
Mittlere Wegbreite 80 cm, Abdeckung mit Liefermaterial
entsprechend RIL 836

>10<" 'cm dick im

verdichteten Zustand inkl. aller hierfiir ggf.
erforderlichen Erdarbeiten. "

240,000 m L

Gleis- und Stral3enkreuzungen

02.05.0130. Unterkreuzung von StraBen, 2 PE-HD-Rohre DN 110

Unterkreuzung von Stra3en mit Kabelschutzrohr aus
PE-HD hart DIN 8061, Mafse DIN 8062, mit einseitig
angeformter Steckmuffe und Dichtring in offener

Bauweise herstellen, 2 Rohre DN 110, einschl.
Abstandhalter alle 1,00 m, Tiefe bis 1,00 m unter OK
Stralle, Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich'
'>01, B1, B2<' nach DIN 18300 gemal geotechnischem
Bericht.

Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwanden,
einschlielllich Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Der Strafenaufbau und
Ubrigen Bodenmassen sind getrennt auszuheben und seitlich zu
lagern. Einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. "> 20cm<' Uberschiittung der Rohre inkl.
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der hierfur notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller
bendtigten Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verfiillung des Grabens. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgefuhrte Grabenlange.

10,000 M s

02.05.0140. Unterkreuzung von StraBenStraBen, 8 PE-HD-Rohre DN
110

Unterkreuzung von Stra3en mit Kabelschutzrohr aus
PE-HD hart DIN 8061, Mafse DIN 8062, mit einseitig
angeformter Steckmuffe und Dichtring in offener

Bauweise herstellen, 8 Rohre DN 110, einschl.
Abstandhalter alle 1,00 m, Tiefe bis 1,00 m unter OK
Stralle, Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich'
'>01, B1, B2<' nach DIN 18300 gemal geotechnischem
Bericht.

Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwanden,
einschlieBlich Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Der Strafenaufbau und
Ubrigen Bodenmassen sind getrennt auszuheben und seitlich zu
lagern. Einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. "> 20cm<' Uberschiittung der Rohre inkl.
der hierfir notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller
bendtigten Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verflllung des Grabens. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgefuhrte Grabenlange.

11,000 M

02.05.0150. Betonummantelungen von Schutzrohren unter StraBen
Betonummantelung aus mindestens Beton C 12/15 nach DIN
Fachbericht 100mit einem GrdéfRtkorn von maximal 16 mm
liefern und herstellen.
Verlegung unter Strallen.
Abstand Fahrbahnoberkante zur Oberkante Dachprofil
Betonummantelung mindestens 1,00 m.
Verdichtungsfahigen Beton in mehreren Lagen einbringen.
Randseitige Betonliberdeckung aller Schutzrohre mindestens
10 cm.

6,000 M3

02.05.0160. Gleisdurchbruch mit PE-HD-Rohr DN 110

Unterkreuzung von Gleisen in Sperrpausen gemal Angabe
des AG mit PE-HD-Rohr DN 110. Uberdeckung
Schwellenoberkante - Oberkante Rohrscheitel Gber 1,50 m, in
offener Bauweise einbauen,
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Homogenbereich '>01, B1, B2<' nach DIN 18300 gemaf
geotechnischem Bericht,

Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwanden,
einschlie8lich Verbau nach statischen und

konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN

zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. Leistung einschl. 1 Stlick
Kabelschutzrohr aus PE-HD hart DIN 8061, Maf3e DIN 8062,
Lange 8 m und 8 m, mit einseitig angeformter Muffe, DN 110,
mit Steckmuffe und Dichtring, einschlief3lich Lieferung aller
erforderlichen Materialien.

Abgerechnet wird die eingebaute Lange des

Schutzrohres.

16,000 M L

02.05.0180. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr MLV-
KTB_01200080

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht) '> und Profildichtring
(wasserdicht) <', DIN 16961, DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind. "> 20cm<' Uberschiittung der
Rohre.

Darlber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Lieferung aller bendtigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Stralen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel iber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

16,000 M L

02.05.0190. Unterkreuzung von Gleisen, 8 PE-HD-Rohre DN 110

Unterkreuzung von Gleisen mit Kabelschutzrohr aus

PE-HD hart DIN 8061, Maf3e DIN 8062, mit einseitig
angeformter Steckmuffe und Dichtring in offener

Bauweise herstellen, 8 Rohre DN 110, einschl.
Abstandhalter alle 1,00 m, Tiefe bis 1,50 m unter OK
Schwelle, Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich'
'>01, B1, B2<' nach DIN 18300 gemal geotechnischem
Bericht.

Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwanden,
einschlielllich Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Der Stralenaufbau und
Ubrigen Bodenmassen sind getrennt auszuheben und seitlich zu
lagern. Einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind. '> 20cm<' Uberschittung der Rohre inkl.
der hierfur notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller
bendtigten Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verfiillung des Grabens. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
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Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgefuhrte Grabenlange.

8,000 M i

02.05.0200. Betonummantelungen von Schutzrohren unter Gleisen
MLV-KTB_01200142

Betonummantelung gemal Ril 836.4502 Abs. 2 (10) Bild 1

aus mindestens Beton C 12/15 nach DIN Fachbericht 100

mit einem GroéfRtkorn von maximal 16 mm liefern und herstellen.
Verlegung unter Gleisen.

Abstand Schwellenoberkante zur Oberkante Dachprofil
Betonummantelung mindestens 1,50 m.

Verdichtungsfahigen Beton in mehreren Lagen einbringen.
Randseitige Betonliberdeckung aller Schutzrohre mindestens
10 cm.

3,000 M3

02.05.0210. Gleisdurchbruch, Breite liber 0,50 bis 0,80 m, Tiefe liber
2,00 m MLV-KTB_01190141

Gleisdurchbruch unter Gleisen und Schwellen in

Sperrpausen geméalk Angabe des AG herstellen, Uberdeckung
Schwellenoberkante - Rohrscheitel Gber 2,00 m,

Breite tber 0,50 bis 0,80 m, in Homogenbereich' '>01, B1, B2<'
nach DIN 18300 gemalR geotechnischem Bericht.
Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwanden,
einschlieBlich Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Der Schotter und Ubrigen
Bodenmassen sind getrennt auszuheben und auf AN-seitig
gestellten Bettungstiichern seitlich zu lagern. Das ausgebaute
Material darf im Gleis nur bis auf Schienenoberkante
aufgeschichtet werden. Nach Verlegung der Kabelschutzrohre
(siehe gesonderte Position) fachgerechte Verflillung des
Grabens. Die Schotterbettung ist unverschmutzt auf den
verdichteten Graben aufzubringen. Uberschiissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung und

bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. Die Gleislage ist vor, wahrend und

nach der Arbeiten durch Messungen zu dokumentieren.

Die Herstellung der Solllage des Gleises durch Stopfen

wird gesondert vergutet.

10,000 M

02.05.0220. Stahlschutzrohr unter Gleisen MLV-KTB_01200141
Stahlschutzrohr DN ">300<". Stahlschutzrohr gem. DIN 4835,
Wandstarke nach statischen Erfordernissen inklusi
Abrostungszuschlag. Uberdeckung Schwellenoberkante -
Rohrscheitel Gber '>1,50 bis 2,00<' m.
Leistung einschl. '>4<' Stlick Kabelschutzrohr aus PVC hart DIN
8061, MalRe DIN 8062, Lange je >10m<', mit einseitig

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 52 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU LandImiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

angeformter Muffe, DN 110, mit Steckmuffe und Dichtring, in
Stahlschutzrohr einziehen, einschlief3lich aller notwendigen
Formstiicke wie Gleitkufen, Abschlussmanschetten.
Verdammen des Resthohlraumes mit schwindarmen Martel inkl.
Herstellung und Beseitigung der Einfill- und
EntlGftungsvorrichtung.

10,000 M s e
Summe 02.05. Erdarbeiten KTB
02.06. Kabelkanile
Kabelkanal / Kabeltrog
02.06.0010. Kabeltrog Gr. Il Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1

MLV-KTB_01200220

Kabeltrog Gr. Il m it innenliegenden Deckeln mit DB InfraGO -
Produktfreigabe als Kabeltrog oder - HPQ liefern und einbauen.
Material- und Ausfiihrungsvariante (>'gem.
Ausfiihrungsunterlagen des AN'<).

Einbau Rand- , Zwischen- und Rangiererwegen ohne
Schutzschicht nach Ril 836.4101, Bild 1. EinschlieRlich aller
notwendigen Schotter- und Erdarbeiten.

Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, z ur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.
Nach dem Verlegen der Kabel sind die Deckel in Abstimmung
mit dem AG gemal Herstellerangaben zu montieren,
einschlieRlich aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.

450,000 m L

02.06.0020. Kabelkanal i.F. 6ffnen, reinigen, schlieBen
MLV-KTB_01201000
Kabelkanal GroRe
"> |l'i. F. <" aus Betonfertigteilen als
Trog Baulénge 1,00 m, mit 2 innenliegenden Deckeln Baulénge
je 0,50 m, im Gleisbereich 6ffnen und Deckel seitlich lagern.
Kabelkanal reinigen. Fir das Reinigen der Kanale sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und seitlich
abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die Bestandskabel
auf Anweisung der Bauliberwachung wieder in den Kanal
einzulegen.
Reinigungsgut sowie nicht mehr verwendbare Trogdeckel sind
auf Flachen des AN zu transportieren, abzulegen und bis zur
weiteren Entsorgung zwischenzulagern. Nach dem Einlegen der
Kabel wieder schlielen.

294,000 M L e
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02.06.0030. Kabeltrogdeckel i. F. liefern
MLV-KTB_01201041

Deckel fur Kabelkanal Grofze "> Il i. F. <" aus
Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach

EN 206-1, Ausfihrung gemaR BZA- Zeichnung S 4201.05.2 und
S 4201.06.2 liefern und als Ersatz fur beschéadigte Betonteile
am Einbauort bereit stellen. 2 Stlick/m

Deckel, bemessen und geprift fir 10 kN Belastung

Baulange 500 mm.

45,000 M L

02.06.0040. Ausschnitte in Betonkabelkanale
MLV-KTB_01201010

Ausschnitte in die Seitenwande vorhandener
Betonkabelkanale mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
fir Kabelausfiihrungen herstellen. Offnungen in
verschiedenen GroRen; im Gleisbereich Einschlieflich
Ausschnittiberbrickung zur sicheren Auflage des
Deckels. "

4,000 St s

02.06.0050. Gehrungsschnitte am Kabeltrog Gr. | und Il MLV-
KTB_01201061

Gehrungsschnitte am Kabeltrog der GroRRen '(>1I<),
'(>gemal Ausflhrungsunterlagen des AN<)' mit aufliegenden
oder innenliegenden Deckeln herstellen. Abgerechnet wird je
Richtungsanderung.

12,000 St s e

02.06.0060. Umleitung fiir Kabeltrog Gr. ll, Einbau in Randwegen, Ril
836.4101, Bild 1

Umleitung (>30°<) fiir Kabeltroge Gr. Il mit innenliegenden
Deckeln einbauen.

Material- und Ausfihrungsvariante (>'gem.
Ausfiihrungsunterlagen des AN'<)

Umleitung bestehend aus:

- 2 Stiick Kabeltrogteilstiick und 2 Stiick Deckel der halben
Umleitungs-Gradzahl, als Umleitungbausatz oder Schragschnitt
nach Wahl des AN.

Zu einer vollstandigen Umleitung werden vier
Richtungsanderungen bendétigt. Einbau geman
Montageanleitung in Rand- , Zwischen-, und Rangiererwegen
ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101 Bild 1. Einschlie3lich
aller notwendigen Schotter- und Erdarbeiten. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw . der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Nach dem Verlegen der Kabel sind die Deckel in Abstimmung
mit dem AG gemal Herstellerangaben zu montieren,
einschlieRlich aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.
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12,000 St s e
GfK-Kunststoffkabelkanal
02.06.0070. Aufgestanderter GfK-Kunststoffkabelkanal GroRe 1

(statisch ertiichtigt)

Aufgestanderter Kunststoffkabelkanal GrofRe 1

(100 mm x 150 mm) mit Deckel (statisch ertlichtigt),
Aufnahmevorrichtung fur Kanal, ggf. mit Richtungswechsel und
Absenkungen, Ubergénge in andere Flihrungssysteme,
mindestens 1,50 m langen feuerverzinkten Stahl- der
GFKStitzen (rammen und/ oder bohren und/ oder einmorteln)
alle 6 m, Homogenbereich >01, B1, B2<' nach DIN 18300
gemalf’ geotechnischem Bericht, einschl. dem Anpassen der
Kanalprofile bei z. B. Richtungswechsel liefern

und montieren. Das Kanalsystem muss entsprechend dem
Lastenheft vom 31.08.2015 freigegeben sein (statisch
ertlchtigt).

Die Einspanntiefe der Stahlstitzen richtet sich nach den
statischen Erfordernissen gemaR '>einer Tiefe von max. 3,00
m<"' und é&rtlichen Gegebenheiten (IPE 120,

Gesamtlange mind. 1,80m). Der Kanal ist flucht- und
hdhengleich fir eine maximale Baufeldlange von jeweils 6,00 m
zu verlegen. Nach dem Verlegen der Kabel sind die Deckel

in Abstimmung mit dem AG zu montieren und zu verriegeln
einschlieRlich aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.

39,000 m L

02.06.0080. Zulage zu Aufgestinderter GfK-Kunststoffkabelkanal fiir
Befestigung an Briickenrandkappe

Zulage zur Pos. Aufgestanderter GfK-Kunststoffkabelkanal
Grole >'1'< fur Befestigung an Briickenrandkappe.

Der GfK-Kabelkanal darf nicht auf dem letzten Stander enden,
sondern muss Uber den letzten Stander hinausragen. Das frei
Uberragende Endmalf} darf nicht mehr als 1000 mm betragen.
Am frei iiberstehenden Ende Einbau Dehnungs-Ubergang
(Kupplungs-Stuck). An der anderen Seite der Briicke Anbai des
Dehnungs-Uberganges.

Im Abstand von max. 1500 mm ein Briickenhalter an der
Bruckenkappe verankern eischl. Dehnungsibergang mit
Dehnungsfuge von 15 mm +/-2 mm.,

An Kanal-Verbindungs-Stellen ist die Sto3fuge auf 0 mm zu
setzen (nur bei Langen > 6 m).

Befestigung des GFK-Kabelkanals auf den Briickenhaltern mit
den zugehorigen Schrauben, einschlief3lich aller Anpassungs-
und Zusammenhangsarbeiten.

Zusatzlich zur freigegebenen Deckelbefestigung muss der
Deckel mit nichtrostenden Elementen am Kanal befestigt
werden (z.B. Scharnier- oder Drahtseilkonstruktion).

20,000 m s
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02.06.0090. Zulage zu Aufgestidnderter GfK-Kunststoffkabelkanal fiir
Befestigung an Briickenrandkappe

Zulage zur Pos. Aufgestanderter GfK-Kunststoffkabelkanal
Grole >'1'< fur Verankerung an Briickenrandkappe fir die
feuerverzinkten Halterungen. feuerverzinkte Halterungen zur
Befestigung des GfK-Kabelkanals an Brickenrandkappe
(AuBenseite) liefern und einbauen. Die Kostruktion ist
entsprechend der vorhandenen Ortlichkeiten herzustellen.

20,000 St e ———
Summe 02.06. Kabelkandle @~
02.07. Bauteile Kabeltiefbau
Kabelleerrohre
02.07.0010. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr MLV-

KTB_01200080

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht) '> und Profildichtring
(wasserdicht) <', DIN 16961, DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind. "> 20cm<' Uberschiittung der
Rohre.

Darlber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Lieferung aller bendtigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Strallen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel (iber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

450,000 m i

Kabelschachte

Der Planung, Konstruktion, Bemessung und
Guitelberwachung liegt das vom Eisenbahn-Bundesamt
Zentrale Buro Minchen Referat 21, GA 2151
herausgegebene Merkblatt fiir die bautechnischen
Grundlagen zur Bemessung und Ausflihrung von
Kabelaufbauschachten aus

Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen in der
Fassung Juli 2006 zugrunde.

Kabelaufbauschéachte durfen nur dann in Anlagen der DB
AG eingebaut werden,
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wenn eine geprufte Einbauanweisung mit Typenblatt
vorliegt und beim Einbau der Elemente beachtet wird.
Folgende SchachtgréfRen sind typzugelassen:
Schachtgrofie Il :  Grofle im Grundriss 65x 65 cmi.L.;
Wanddicke d=10cm

Schachtgrofe Il : Grofse im Grundriss 117x 65 cmii.L.;
Wanddicke d=10cm

Schachtgrofie IV (IVa) : Grofde im Grundriss 90 x 80 cm
i.L.;

Wanddicke d=10cm

Schachtgrélie IV (Sondermald) : GréfRe im Grundriss 100 x
80cmi.l,;

Wanddicke d=10cm

SchachtgrofRe V :  Grofde im Grundriss 145x 80 cmii.L;
Wanddicke d=10cm

Schachtgrofie VII : Grofde im Grundriss 145x 120 cmi.L.;
Wanddicke d=10cm

Schachtgrofie IX : Grofde im Grundriss 200x 150 cmi.L.;
Wanddicke d=15cm

Schachtgrofie X : Grofde im Grundriss 250x 200 cmi.L.;
Wanddicke d=15cm

Zu diesen Schachten gehdren Schachtabdeckungen,
Deckenplatten, Rahmenteile und Bodenplatten.

02.07.0020. Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausfiihrung 2 MLV-
KTB_01202620

Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausfiihrung 2 aus
Stahlbetonfertigteilen, z. B. zur Uberleitung von
Kunststoffrohren in Betonkabelkanale nach
BZA-Zeichnung S 4201.014 und S 4201.03.2 Gr6f3e 0 und
Gréle I. Unterbau LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Beton
C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen, Fugen mit
Zementmortel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen
lichte Lange 350 mm lichte Breite 350 mm lichte Tiefe
235 mm Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausflihrung 2
bestehend aus: - 1 Stlick Bodeneinfiihrungselement mit
vier Durchfiihrungen DN 110 - 1 Stlick Oberteil mit
Deckelrahmen Klasse B125 - 1 Stick Deckel Klasse B125
nach EN 124 ohne Entliftung notwendige Aussparungen
herstellen, einschlief3lich aller notwendigen

Erdarbeiten, Griindung und Verbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl
des AN, liberschissiges Material ist auf Flachen des AN
zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

4,000 St s

02.07.0030. Zwischenrahmen, h =150 mm MLV-KTB_01202680

Zulage zu Position Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausf. 2
fur Zwischenrahmen, h = 150 mm (fur H6henausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten.

4,000 St s e
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02.07.0040. Zwischenrahmen, h =420 mm MLV-KTB_01202690
Zulage zu Position Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausf. 2
fur Zwischenrahmen, h = 420 mm (fur H6henausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten.

4,000 St s

02.07.0050. Kabelaufbauschacht Grofe IV MLV-KTB_01203040
Kabelaufbauschacht Gr. IV ( IVa) aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2.

Bemessung fir SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung oder
DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit Zementmortel
nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Lange 900 mm, lichte Breite 800 mm, lichte Tiefe

800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. IV bestehend aus:

- 1 Stiick Bodenelement mit Sickerloch

- 2 Stuck EinfGhrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stuck Deckenplatte mit Einstiegs6ffnung 70/70 cm

- 1 Stuick Deckelrahmen

"> Klasse B <'

- 1 Stick Deckel Klasse

'>B<'

"> mit Luftung <',

"> ausbetoniert<' , notwendige Aussparungen herstellen,
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten, Griindung und
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uberschiissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St L

02.07.0060. Zwischenrahmen, h =200 mm MLV-KTB_01203070

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe IV (IVa)
fur Zwischenrahmen, h = 200 mm (fur H6henausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000 St

02.07.0070. Zwischenrahmen, h = 400 mm MLV-KTB_01203080

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie IV (1Va)
fur Zwischenrahmen, h = 400 mm (fir H6henausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten.

5,000 St s
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02.07.0080.

02.07.0090.

02.07.0100.

02.07.0110.

02.07.0120.

Steigeisen MLV-KTB_01203300

Zulage zu Position Kabelschacht IV (SondermaR) fur
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

5,000 St L

Kabeleinfiihrungselement 62/25/9 MLV-KTB_01203310
Zulage zu Position Kabelschacht IV (Sondermal) fur

Kabeleinflihrungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit
'>3<' Muffen '>DN 110<".

2,000 St s

Kabeleinfiihrungselement 62/50/9 MLV-KTB_01203320
Zulage zu Position Kabelschacht IV (SondermaR) fur

Kabeleinflhrungselement 62/50/9 cm aus Stahlbeton mit
'>8<' Muffen '>DN 110<".

3,000 St L

Kabelaufbauschacht GrofRe V MLV-KTB_01203370
Kabelaufbauschacht Gr. V ( Va ) aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN EN 1991-2.

Bemessung fir SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung oder
DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit Zementmortel
nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Lange ca. 1450 mm, lichte Breite ca. 800 mm,

lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. V bestehendaus:

- 1 Stiick Bodenplatte mit Sickerloch

- 2 Stick Einflihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stiick Deckenplatte mit Einstiegs6ffnung 140/70

- 1 Stuick Deckelrahmen "> Klasse B<'

- 2 Stuick Deckel Klasse > B<', "> mit Liftung<',
">ausbetoniert<' , notwendige

Aussparungen herstellen, einschliellich aller

notwendigen Erdarbeiten, Grindung und Verbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St L

Zwischenrahmen, h =400 mm MLV-KTB_01203410

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie V (Va) fir
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fir H6henausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

4,000 St s
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02.07.0130.

02.07.0140.

02.07.0150.

02.07.0160.

02.07.0170.

Steigeisen MLV-KTB_01203460

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe V (Va) fur
Steigeisen nach DIN 1212 E.

4,000 St s

Kabeleinfiihrungselement 62/25/9 MLV-KTB_01203470
Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie V (Va) fir

Kabeleinflihrungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit
'>4<' Muffen '>DN 110<".

3,000 St

Kabelaufbauschacht GroRe VIl MLV-KTB_01203680
Kabelaufbauschacht Gr. VIl aus Stahlbetonfertigteilen ,

LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung fir SW/ 2 nach

Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
einbauen, Fugen mit Zementmortel nach DIN 1045-2,

Abschn. 5.3.8 herstellen, lichte Lange ca. 1450 mm,

lichte Breite ca. 1200 mm, lichte Tiefe 800 mm.
Kabelaufbauschacht Gr. VII bestehend aus:

- 1 Stiick Bodenplatte mit Sickerloch

- 2 Stick Einflihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400
mm

- 1 Stiick Deckenplatte mit Einstiegsoffnung 140/70 cm

- 1 Stiick Deckelrahmen

> Klasse B <'

- 2 Stuck Deckel Klasse

'>B<' ,

"> mit Luftung<",

"> ausbetoniert<',

notwendige Aussparungen herstellen, einschlieRlich aller
notwendigen Erdarbeiten, Griindung und Verbau entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

1,000 St s

Zwischenrahmen, h =200 mm MLV-KTB_01203690

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRie VII fur
Zwischenrahmen, h = 200 mm (fur Héhenausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000 St

Zwischenrahmen, h =400 mm MLV-KTB_01203700

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GroRie VII fur
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fir Héhenausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten.

2,000 St L
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02.07.0180. Steigeisen MLV-KTB_01203750

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Gréfde VII fur
Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212.

2,000 St L

02.07.0190. Kabeleinfilhrungselement 62/25/9 MLV-KTB_01203760

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GroRRe VII fur
Kabeleinflihrungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit
'>4<' Muffen '>DN 110<'.

2,000 St s

02.07.0200. Kabeleinfiihrungselement 62/50/9 MLV-KTB_01203770

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRie VII fur
Kabeleinflhrungselement 62/50/9 cm aus Stahlbeton mit
'>8<' Muffen '>DN 110<".

1,000 St s

02.07.0210. Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2,
Betonkabelkanal Gr. Il i. F. MLV-KTB_01204350

Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 aus
Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN
206-1, Einfuhrungstiefe 80 cm, liefern und einbauen
Léange 106 cm Breite 85 cm Einflhrungstiefe 80 cm
Schachtanschlussbausatz Ausfiihrung 2 bestehend aus: -
1 Stick Anschlussstiick Teil 2 mit Anschlusséffnung fur
Betonkabelkanal Gr. Ili. F. - 2 Stlick Deckel 75/50/6

cm, bewehrt fir 10 kN Belastung - 2 Ifm Teerstrick o

12 mm als Deckelauflage Gewicht 0,8 kg/Ifm
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten und

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uiberschussiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

3,000 St

02.07.0220. Befestigungssatz Schachtanschlussbausatz
MLV-KTB_01204440

Befestigungssatz Schachtanschlussbausatz zur
Befestigung am Kabelaufbauschacht. "

3,000 St

Pfosten
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02.07.0230. Pfosten Spannbeton 80 x 80 mm MLV-KTB_01204920
Spannbetonpfosten aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C
45/55 nach EN 206-1, XC4, XF1, vorgespannt, gem.
BZA-Zeichnung S 550.2.7 liefern und einbauen. Lange
'>220<' cm, Querschnitt 80 x 80 mm, zum Befestigen von
Signal- und Telekommunikationseinrichtungen, in
notwendigen Fundament ">Uber 1,00 bis
1,50 m<' Tiefe, im Gleisbereich, einschlief3lich aller
notwendigen Erdarbeiten, Uberschussiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern.

9,000 St

02.07.0240. Pfosten Spannbeton 80 x 80 mm MLV-KTB_01204920
Spannbetonpfosten aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C
45/55 nach EN 206-1, XC4, XF1, vorgespannt, gem.
BZA-Zeichnung S 550.2.7 liefern und einbauen. Lange
">400<' cm, Querschnitt 80 x 80 mm, zum Befestigen von
Signal- und Telekommunikationseinrichtungen, in
notwendigen Fundament '>tber 1,00 bis
1,50 m<' Tiefe, im Gleisbereich, einschliellich aller
notwendigen Erdarbeiten, Uberschissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern.

1,000 St s

Sockel/Verteiler

02.07.0250. Kunststoffsockel des AG fiir Kabelverteilerschrank MLV-
KTB_01205060

Kunststoffsockel des AG, Anbaumale DIN 43629-2, fir
Kabelverteilerschrank, glasfaserverstarkt, zur
Einbaustelle transportieren, komplett montieren und
'(>im Erdreich<)' einbauen,

einschl. Anschluss mit bis zu 2 Kabelschutzrohren
DN/OD 110 an Kabelschacht/Trog, einschl.
Kabelschacht/Trog ausschneiden und Kabelschutzrohre
einputzen. Hohe AuRenmald: 900mm einschliellich aller
notwendigen Erdarbeiten, Uberschissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. Vom AG an der
Ubergabestelle beigestelltes Material laden,
zwischentransportieren, abladen und fachgerecht
einbauen.

5,000 St s
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02.07.0260. Kabelverteilerschrank MLV-KTB_01205210

Kabelverteilerschrank des AG auf vorhandenen Sockel
aufsetzen, Befestigen des Einbaugestells, Aufbau des
Einbaugestells und Montage der Kabelklemmen,
Beschriften der Klemmleisten, Bezeichnungsschild
anbringen, Sockel abdichten (z. B. Montageschaum),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

5,000 St

Beton- und StahlfiRe, Rohrgriindungen

02.07.0270. BetonfuBR Monoblocksystem grofRe Bauform MLV-
KTB_01205480

Betonful® Monoblocksystem grof3e Bauform, Typ '>1<',
profilierter Grindungskoérper nach freigegebener Zeichnung
durch TM: 4-2014-10246 I.NVT 3 (DB Netz AG), geeignet fur
Griindung von Signalmasten, Schrankenantrieben und
BU-Lichtzeichen mit Peitschenmast, im ebenen Gelande
oder im Einschnitt, Betonqualitdt C30/37 (LP) XC4, XF1, XA1,
WF, mit Anschlussplatte '>390 x 390< 'mm,

liefern und fachgerecht verlegen. Lange = '>0,65<' m

Breite = '> 0,65<' m Hohe = '>1,40<'m

Einschliel3lich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

1,000 St

02.07.0280. Rammrohrgriindung mit Adapter kleine Bauform, gréRer
4,50 m MLV-KTB_01205470

Rammrohrgriindung mit Adapter nach TM 2013-045 bzw.
TM 2012-280 gem. Freigabe - kleine Bauform
Rammpfahlgriindung mit Adapterkopf aus feuerverzinktem
Stahl fur hohes Lichtsperrsignal/ einzeln stehender
Zusatzanzeiger (Rohrmast) (kleine Bauform) komplett
liefern, ausrichten und herstellen. Rammrohrgriindung
gemal S 8240.28.xx herstellen. Einbindelange des
Rammpfahles > 4,50 m. Einschlie3lich Bodensondierung
durchfiihren und entsprechend den Bodenkennwerten die
Lange des Rammrohres festlegen. Ausfiihrung gem.
Regelzeichnung S 8240.28.x bzw. S 8240.36.x od.
gleichwertig. Fir das System ist eine gultige
Typenzulassung des EBA nachzuweisen. AN liefert
Rammrohr, Adapterkopf, Befestigung, Kleinteile und
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erforderliche Montagehilfen.

Inklusiv Anschlussplatte = 280 x 280 mm.

Einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten, Uberschissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St

02.07.0290. Rammrohrgriindung mit Adapter groBe Bauform, groBer
6,50 m MLV-KTB_01205410

Rammrohrgrindung mit Adapter nach TM 2013-044 bzw.
TM 2010-307 gem. Freigabe - grof3e Bauform
Rammpfahlgriindung mit Adapterkopf aus feuerverzinktem
Stahl fiir Signal / BU - Lichtzeichen am

Peitschenmast/ Schrankenanlage ( grof’e Bauform) komplett
liefern ausrichten und herstellen. Rammrohrgriindung
gemal Einbauanweisung S 8240.25.xx herstellen.
Einbindeldnge des Rammpfahles > 6,50 m. einschlie3lich
Bodensondierung durchfiihren und entsprechend den
Bodenkennwerten die Lange des Rammrohres festlegen .
Ausfiihrung gem. Regelzeichnung S 8240.25.x bzw.

S 8240.35.x od. gleichwertig. Fir das System ist eine

gultige Typenzulassung des EBA nachzuweisen. AN

liefert Rammrohr, Adapterkopf, Befestigung, Kleinteile

und erforderliche Montagehilfen.

Inklusiv Anschlussplatte = 390 x 390 mm.

Einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten, Uberschissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

5,000 St L

02.07.0300. Fundament aus 4 BetonfiiBen fiir BSH MLV-
KTB_01205330

Fundament aus 4 Betonfiiien fiir Betonfertigteilhaus
herstellen, Betonful® kleine Bauform aus
Betonfertigteilen, nach BZA-Zeichnung S 8240.11.7,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, liefern und
einbauen. je Betonful® kleine Bauform bestehend aus: -
1 Stlck Unterteil 60 x 50 x 15 cm - 2 Stiick
Zwischenstiick 40 x 40 x 45 cm Auflage mit Teerpappe.
Einschlie3lich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
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zwischenzulagern.

1,000 St

02.07.0310. Gewindestangen kiirzen und reinigen MLV-
KTB_01205340
Gewindestangen kirzen und reinigen, Gewinde gangbar
machen, inklusive witterungsbesténdiger und UV-stabiler
Abdeckschrumpfkappe.
Abgerechnet wird je Gewindestange.

16,000 St o e

02.07.0320. Eingangspodestplatte fiir BSH MLV-KTB_01205520
Eingangspodestplatte aus Beton C30/37 mit
Bewehrung fiir Betonschalthaus herstellen. Mit verzinktem
Klapprost 500 x 300 mm in Plattenmitte, mit Boden unter dem
Rost einschlieBlich aller notwendigen Erd- und
Anpassungsarbeiten.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

1,000 St s

Einfassungsrahmen oder Wartungspodeste

02.07.0330. Einfassungsrahmen GréRe Xa MLV-KTB_01204680
Einfassungsrahmen Gr6f3e Xa aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 35/45 nach EN 206-1, Ausflhrung als U-férmiger
Rahmen mit oberer und unterer Nut-/Falzverbindung
liefern und einbauen Lange 1500 mm Breite 1200 mm Hoéhe
200 mm EinschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

1,000 St s

02.07.0340. Einfassungsrahmen GroéRe Xlla MLV-KTB_01204720

Einfassungsrahmen Groéfie Xlla aus

Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,
Ausfihrung als U-férmiger Rahmen mit oberer und

unterer Nut-/Falzverbindung liefern und einbauen Lange
1200 mm Breite 1200 mm Héhe 200 mm Einschlief3lich
aller notwendigen Erdarbeiten, Gberschissiges Material

ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur

Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St L
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02.07.0350. Einfassungsrahmen GroéBRe XIl MLV-KTB_01204710
Einfassungsrahmen Groéfie Xl aus
Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,
Ausfihrung als U-férmiger Rahmen mit oberer und
unterer Nut-/Falzverbindung liefern und einbauen Lange
1200 mm Breite 1200 mm Héhe 400 mm Einschlief3lich
aller notwendigen Erdarbeiten, Gberschissiges Material
ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

1,000 St

02.07.0360. Einfassungsrahmen GréRe Ill MLV-KTB_01204590
Einfassungsrahmen Grofe Il aus
Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,
Ausfihrung als U-férmiger Rahmen mit oberer und
unterer Nut-/Falzverbindung liefern und einbauen Lange
2500 mm Breite 1200 mm Héhe 400 mm EinschlieRlich
aller notwendigen Erdarbeiten, Gberschissiges Material
ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

1,000 St e
Summe 02.07. Bauteile Kabeltiefbau s
02.08. Boschungssicherung Kabeltrog
Hinweis

Erstellung Randweg wird gesondert vergiitet (siehe Kapitel
Erdarbeiten KTB).

02.08.0010. Randwegkonstruktion Injektions-/ oder Verbundpfihle
oder EBA-Zulassung MLVERD_01220010

Randwegkonstruktion mit Ausfachung gemaf Ril 836.4304 als
Injektions- oder Verbundpfahle (mit bauaufsichtlicher
Zulassung) oder EBA-Zulassung mit ggf. Rickverankerung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl
des AN herstellen,Homogenbereich'(>01, B1, B2<)' gemaf
geotechnischen Bericht Randwegkonstruktion gemaR Ril
836.4304 Abs. 2 Bild 1, freie Hohe Ausfachung h = von
'(>40-60 cm<)' die Entwasserung

des Systems muss gewabhrleistet sein, gemaf
Ausfihrungsunterlagen des AN. Einschlielich aller
notwendigen Schotter- und Erdarbeiten sowie Erdungsarbeiten.
Herstellung des Randweges wird gesondert vergutet.
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230,000 M s e
Summe 02.08. Boschungssicherung Kabeltr... s
02.09. Begleitarbeiten
02.09.0010. Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln MLV-

KTB_01210010

Schachtdeckel mehrfach 6ffnen und schliefien, Deckel

von Kabelschachten verschiedener GréRen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, 6ffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung

wieder schlief3en, einschl. der Reinigung des

Deckellagers.

5,000 St

02.09.0020. Kabeltroge mehrfach auf- und zudeckeln MLV-
KTB_01210080

Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
mdglichst wechselseitig links und rechts von der

Trasse abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.

204,000 m

Summe 02.09. Begleitarbeiten

Summe 02. Kabeltiefbau o ——
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03. Kabelverlegung

03.01. Kabelverlegung

Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entladearbeiten der Transportfahrzeuge des AG sind in
die Logistikaufwendungen der nachfolgenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

Bei den Kabelverlegungsarbeiten wird in Ergédnzung zu
den ZTV (Anlage 2.3) bzw. § 3.2.7 des Bauvertrages
nochmals explizit auf die Regelungen der Ril 892.9122
bzw. 892.9222 hingewiesen.

Die Kabelverlegung darf nur unter Aufsicht und unter Mitwirkung
einer Kabelverlegeaufsicht erfolgen. Hier gelten die Angaben
aus dem ,Kabelmerkblatt Ril 892.9122A01*.

03.01.0010. Kabeltransport bis zur Baustelle MLV-KTB_01020120

Trommel-/ Kabel-Management / Restlangenverwaltung,
Entladen von durch den AG an der Ubergabestelle
bereitgestellten Kabeltrommeln, Anzeigen von leeren
Kabeltrommeln gegeniber der Bauliberwachung, Beladen
von durch den AG bereitgestellten Kabeltrommeln auf
Ruckfuhrungsfahrzeuge, Ruckfihrung und Freimeldung der
Kabeltrommeln.

1,000 psch

03.01.0070. Kabel verlegen, D bis 25 mm
MLV-KTB_01220010

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser bis 25 mm aul3er
Betrieb, auslegen in Kabelkanal, einschlieRlich

Logistik und Transport Kabeltrommel
Ubergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.

Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt genannten
Zugkrafte und Biegeradien sind einzuhalten.

1.160,000 m s

03.01.0080. Kabel einziehen, D bis 25 mm
MLV-KTB_01220050

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser bis 25 mm aul3er
Betrieb, in Kabelschutzrohr oder Kabelzugsteintrasse
einziehen, einschliellich Logistik und Transport
Kabeltrommel Ubergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden
abdichten.

Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt genannten
Zugkrafte und Biegeradien sind einzuhalten.

520,000 m L
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03.01.0090. Zulage zu Kabel einziehen, D bis 25 mm
Zulage zur Pos. Kabel einziehen, D bis 25 mm.
Kabel einziehen in bestehende Stahlrohrtrasse am
Bruckenwerk inkl. Instandhaltung der Stahlrohrtrasse.

36,000 m L

03.01.0100. Kabel einziehen, D iliber 25-40 mm
MLV-KTB_01220060

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser Uber 25-40 mm
auler Betrieb, in Kabelschutzrohr oder

Kabelzugsteintrasse einziehen, einschliellich Logistik

und Transport Kabeltrommel

Ubergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.

Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt genannten
Zugkrafte und Biegeradien sind einzuhalten.

15,000 M s

03.01.0110. Kabelkennzeichnungsbander anbringen MLV-
KTB_01220440

Kabel kennzeichnen gemaf Vorschrift (DV 881 Th. 1)
Kabelkennzeichnungsband mit Pragung fir alle zu verlegenden
Kabel liefern und im Abstand von '> 50 m auf freier Strecke<'
am Kabel anbringen.

Kabelkennzeichnungsbander mit Kabelnummer und Aufbau
bedrucken. Es sind die einschlagigen Vorschriften bezlglich der
Farbe zu beachten. Bei Schachten zusatzlich vor, hinter und im
Schacht kennzeichnen, bei Muffen vor und hinter dem Bausatz,
als auch vor und nach der Muffe kennzeichnen.

46,000 St s e

03.01.0120. Signalkabel priifen MLV-KTB_01250010

Kabel der AuRenanlage nach DV 881 priifen -
Isolationswiderstand in (Ader/Erde, Ader/Ader),
Einzeladerwiderstand in Ohm - Die Prifung muss vor der
Beschaltung der Kabelschranke, -verteiler
(Rangierungen sind nur auf einer Seite aufzulegen) und
Endverbraucher erfolgen Kabelmessung.

23,000 St s

03.01.0130. Vorh. Kabel, auBer Betrieb, D bis 25 mm aufnehmen MLV-
KTB_01220500

Vorhandenes Kabel, Durchmesser bis 25 mm aul3er
Betrieb, aufnehmen aus Kabelkanal, einschlieRlich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsflache, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG.

346,000 m L
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03.01.0140. Vorh. Kabel, auBer Betrieb, D bis 25 mm herausziehen
MLV-KTB_01220540

Vorhandenes Kabel, Durchmesser bis 25 mm auller
Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr und
Kabelzugsteintrassen, einschlieBlich Logistik und
Transport Ausbaustelle/Bereitstellungsflache, Material
lagern, verbleibt im Eigentum des AG.

630,000 M e

03.01.0150. Vorh. Kabel, auBer Betrieb, D bis 25 mm ausbauen MLV-
KTB_01220580

Vorhandenes Kabel, Durchmesser bis 25 mm aulier
Betrieb, ausbauen aus Erdverlegung, einschlielich
aller notwendigen Erdarbeiten, Tiefe bis maximal 1,25
m, Boden |6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabel ausbauen, wieder verflllen und verdichten,
einschlielich Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsflache, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG.

60,000 m s

Summe 03.01. Kabelverlegung

Summe 03. Kabelverlegqung
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04. StraRenbau

04.01. Bodenbewegungen, Geotextilien

StL-Nr. 21.106/329.11.01

04.01.0010. Bodenaustausch durchfiihren
grobkorn. Boden*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag

Bodenaustausch durchfiihren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
wird gesondert vergutet.

Baustoff = grobkdrniger Boden.

Baustoff liefern.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Gber der Auskof-
ferungssohle.

270,000 M3 s

04.01.0020. Boden bzw. Fels I6sen und einbauen

Boden bzw. Fels profilgerecht nach Ausflihrungsunterlagen des
AN l6sen, laden, férdern, ggf. profilgerecht einbauen und
verdichten. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Das Herstellen von Mulden und Graben, sowie das

Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsoberkante oder
am Dammful® wird gesondert vergutet.

Homogenbereich O1, B1 und B2

aus dem Fahrbahnbereich.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

Boden / Fels l6sen, laden, transportieren, auf der
Bereitstellungsflache abladen und zwischenlagern.

500,000 M3 s

04.01.0030. Untergrund nach Abtrag verdichten
Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag
verdichten. Beschreibung des/der Homogenbereichs/e
nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich O1, B1 und B2
Untergrund Boden bzw. Fels

520,000 M2 o

04.01.0040. Mehraufwand Erdbau vorh.
Einbauten*StraBenentwasserung*Schacht

Mehraufwand bei der Ausfihrung von Abtrags- und
Verfullarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager StralRenentwasserung

Einbauteil = Schacht.

3,000 St s
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04.01.0050. Mehraufwand Erdbau vorh.
Einbauten*StraBenentwasserung*Straenablauf

Mehraufwand bei der Ausfihrung von Abtrags- und
Verfullarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager StralRenentwasserung

Einbauteil = Strallenablauf

4,000 St s

04.01.0060. Mehraufwand Erdarb. vorh.
Leitungen*Strom*Stromkabel*gem.
Ausfiihrungsunterlagen AN

Mehraufwand bei der Ausfihrung von Abtrags- und/oder
Verflllarbeiten einschlie3lich des ungebundenen
Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften.

Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in
horizontaler und vertikaler Richtung vergutet, sofern
kein anderer Abstand angegeben ist. Auch bei parallel
laufenden Leitungen wird die Position unabhangig vom
Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager Strom

Leitung = Stromkabel.

Verlauf der Leitung gem. Ausflihrungsunterlagen AN

200,000 m s e

04.01.0070. Mehraufwand Erdarb. vorh.
Leitungen*Telekom*Telekomkabel*gem.
Ausfiihrungsunterlagen AN

Mehraufwand bei der Ausfihrung von Abtrags- und/oder
Verflllarbeiten einschlie3lich des ungebundenen
Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften.

Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in
horizontaler und vertikaler Richtung vergutet, sofern
kein anderer Abstand angegeben ist. Auch bei parallel
laufenden Leitungen wird die Position unabhangig vom
Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager Telekom

Leitung = Telekomkabel.

Verlauf der Leitung gem. Ausflihrungsunterlagen AN

80,000 M s e
04.01.0080. Mehraufwand Erdarb. vorh.
Leitungen*Gas*Gasleitung*gem. Ausfiihrungsunterlagen
AN

Mehraufwand bei der Ausfihrung von Abtrags- und/oder
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Verflllarbeiten einschliellich des ungebundenen
Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften.

Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in
horizontaler und vertikaler Richtung vergutet, sofern
kein anderer Abstand angegeben ist. Auch bei parallel
laufenden Leitungen wird die Position unabhangig vom
Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager Gas

Leitung = Gasleitung.

Verlauf der Leitung gem. Ausflihrungsunterlagen AN

220,000 m s

04.01.0090. Mehraufwand Erdarb. vorh.
Leitungen*Schmutzwasser*Schmutzwasserleitung*gem.
Ausfiihrungsunterlagen AN

Mehraufwand bei der Ausfihrung von Abtrags- und/oder
Verflllarbeiten einschlie3lich des ungebundenen
Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften.

Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in
horizontaler und vertikaler Richtung vergutet, sofern
kein anderer Abstand angegeben ist. Auch bei parallel
laufenden Leitungen wird die Position unabhangig vom
Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager Schmutzwasser

Leitung = Schmutzwasserleitung.

Verlauf der Leitung gem. Ausflihrungsunterlagen AN

120,000 m s

04.01.0100. Mehraufwand Erdarb. vorh.
Leitungen*Trinkwasser*Trinkwasserleitung*gem.
Ausfiihrungsunterlagen AN

Mehraufwand bei der Ausfiihrung von Abtrags- und/oder
Verflllarbeiten einschlie3lich des ungebundenen
Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften.

Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in
horizontaler und vertikaler Richtung vergutet, sofern
kein anderer Abstand angegeben ist. Auch bei parallel
laufenden Leitungen wird die Position unabhangig vom
Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager Trinkwasser

Leitung = Trinkwasserleitung.

Verlauf der Leitung gem. Ausflihrungsunterlagen AN

110,000 m s
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04.01.0110. Mehraufwand Erdarb. vorh.
Leitungen*StraBenentwasserung*Leitungen der
StraBenentwéasserung*gem. Ausfiihrungsunterlagen AN

Mehraufwand bei der Ausfihrung von Abtrags- und/oder
Verflllarbeiten einschliellich des ungebundenen
Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften.

Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in
horizontaler und vertikaler Richtung vergutet, sofern
kein anderer Abstand angegeben ist. Auch bei parallel
laufenden Leitungen wird die Position unabhangig vom
Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Spartentrager StralRenentwasserung

Leitung = Leitungen der StraBenentwasserung.

Verlauf der Leitung gem. Ausflihrungsunterlagen AN

80,000 m L

04.01.0120. Planum herstellen
Ev2 =45 MPa

Planum herstellen nach Ausfiihrungsunterlagen des AN.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

220,000 M2 s

04.01.0130. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.45*Unebenh. max.2 cm

Unterlage fir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Ausflhrungsunterlagen des AN profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von tberschissigem
Baustoff wird gesondert vergutet. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergutet.

Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff-
gemisch.

Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
hdéchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

280,000 M2 L

StL-Nr. 24.112/908.12
04.01.0140. Erschwernis durch Einbauten
b.Profilieren*Schéachte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stlick Einbauteil.

Beim Profilieren der Unterlage.

Einbauten = Schéchte.

3,000 St s
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StL-Nr. 24.112/908.13

04.01.0150. Erschwernis durch Einbauten
b.Profilieren*StraBRenablaufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stlick Einbauteil.

Beim Profilieren der Unterlage.

Einbauten = Stral3enablaufe.

4,000 St s

04.01.0160. Zulage fir Mehraufw. SoB Einfass.*b.Profilieren*B-
Bordsteine

Zulage fir Mehraufwendung durch Erschwernisse entlang
von Bordsteinen, Rinnen oder dgl. sowie zum Arbeiten
unter beengten Verhaltnissen unter Uberfiihrungen
verminderten Leistungsansatzes in

der Flache beim Aufnehmen, Bearbeiten oder Herstellen
von Schichten ohne Bindemittel.

Beim Profilieren der Unterlage.

Kante = B-Bordsteine.

30,000 m L

04.01.0170. Zulage fiur Mehraufw. SoB
Einfass.*b.Profilieren*Hochbordsteine

Zulage fir Mehraufwendung durch Erschwernisse entlang
von Bordsteinen, Rinnen oder dgl. sowie zum Arbeiten
unter beengten Verhaltnissen unter Uberfiihrungen
verminderten Leistungsansatzes in

der Flache beim Aufnehmen, Bearbeiten oder Herstellen
von Schichten ohne Bindemittel.

Beim Profilieren der Unterlage.

Kante = Hochbordsteine.

30,000 M e e
Summe 04.01. Bodenbewegungen, Geotextil... @ s
04.02. Schichten ohne Bindemittel
04.02.0010. Frostschutzschicht herstellen
ruhender Verkehr*0/32

Dicke 33 cm*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen ruhender Verkehr / Parkflachen,
Baustoffgemisch 0/32.

Einbaudicke = 33 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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8,000 M3 e
04.02.0020. Schottertragschicht herstellen
ruhender Verkehr*0/32

Dicke 15 cm*Abrechng. Auftrag

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'ruhender Verkehr / Parkflachen,’
Baustoffgemisch '0/32.'

Einbaudicke = 15 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

4,000 M3 s

04.02.0030. Kiestragschicht herstellen.
Traufsch. am BU-BSH*16/32
URA+Einbaudoku*Feinanteil UF 3
DPr min. 100 v.H.*Dicke 30 cm
U min.13+Filterst

Kiestragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'Traufschicht am BU-Schalthaus'
Baustoffgemisch '16/32'

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Feinanteil Kategorie UF 3.

Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 30 cm.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitat gegenlber dem Bettungsmaterial muss
eingehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abwei-
chung von der Sollhéhe max. 1,0 cm.

12,000 M2 s

04.02.0040. Frostschutzschicht herstellen
Bk3,2*0/45
Dicke 48 cm*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Baustoffgemisch 0/45.

Einbaudicke = 48 cm

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

95,000 M3 .

04.02.0050. Zulage fir Mehraufw. SoB Einbauten b.Herst. FSS
StraBenablaufe

Zulage fir Mehraufwendung durch Erschwernisse entlang
von Bordsteinen, Rinnen oder dgl. sowie zum Arbeiten
unter beengten Verhaltnissen unter Uberfiihrungen
einschliellich des verminderten Leistungsansatzes in

der Flache beim Aufnehmen, Bearbeiten oder Herstellen
von Schichten ohne Bindemittel.

Beim Herstellen einer Frostschutzschicht.
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Kante StralRenablaufe.

4,000 St s

04.02.0060. Zulage fiur Mehraufw. SoB Einbauten b.Herst. FSS
Entwasserungs-/ Sickerschachte

Zulage fur Mehraufwendung durch Erschwernisse entlang
von Bordsteinen, Rinnen oder dgl. sowie zum Arbeiten
unter beengten Verhéltnissen unter Uberfilhrungen
einschlieBlich des verminderten Leistungsansatzes in

der Flache beim Aufnehmen, Bearbeiten oder Herstellen
von Schichten ohne Bindemittel.

Beim Herstellen einer Frostschutzschicht.

Kante Entwasserungs-/ Sickerschachte.

5,000 St s

04.02.0070. Zulage fir Mehraufw. SoB Einfass. b.Herst. FSS B-
Bordsteine

Zulage fir Mehraufwendung durch Erschwernisse entlang
von Bordsteinen, Rinnen oder dgl. sowie zum Arbeiten
unter beengten Verhaltnissen unter Uberfiihrungen
einschliellich des verminderten Leistungsansatzes in

der Flache beim Aufnehmen, Bearbeiten oder Herstellen
von Schichten ohne Bindemittel.

Beim Herstellen einer Frostschutzschicht.

Kante B-Bordsteine.

30,000 m L

04.02.0080. Zulage fir Mehraufw. SoB Einfass. b.Herst. FSS
Hochbordsteine

Zulage fir Mehraufwendung durch Erschwernisse entlang
von Bordsteinen, Rinnen oder dgl. sowie zum Arbeiten
unter beengten Verhéltnissen unter Uberfilhrungen
einschlieBlich des verminderten Leistungsansatzes in

der Flache beim Aufnehmen, Bearbeiten oder Herstellen
von Schichten ohne Bindemittel.

Beim Herstellen einer Frostschutzschicht.

Kante Hochbordsteine.

30,000 m L

04.02.0090. Bankett profilgerecht herstellen
DoB 0/32, Oberbo.*Einschichtig
Breite 0,50 m*6 tief+ 3 hoch
Einbau biindig mit Fahrbahn*DPR 100

Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Stralenablaufe werden gesondert
vergutet.

Baustoff = Baustoffgemisch 0/32 fiir Deckschichten ohne
Bindemittel. Mit mindestens 40 M.-v.H. Kornanteil Gber

2 mm fir die untere Schicht. Oberboden fir die obere
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Schicht. Oberboden liefern.

Einbau einschichtig.

Breite 0,50 m

Querneigung 6 v.H. am tiefliegenden und 3 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau bundig mit Fahrbahn

Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.

85,000 M s e,
Summe 04.02. Schichten ohne Bindemittel = e
04.03. Asphaltbauweisen
04.03.0010. Asphaltbefestigung aufnehmen

Fahrbahn*mit SoB*Dicke Unterl. AG
22 cm*Tiefe ii. 60-80 cm
Lange max. 25 cm*Aufbr.lad.transp.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Fahrbahn.

Einschlief3lich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.

Dicke der Asphaltbefestigung nach Unterlagen des AG.

Dicke der gebundenen Befestigung '22 cm’
Gesamtaufbruchtiefe tber 60 bis 80 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hdchstens

25 cm.

Aufbruchgut laden, transportieren, auf der Bereitstellungsflache
abladen und zwischenlagern.

150,000 M2 s

04.03.0020. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestig.
StraBenablaufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim 'Aufnehmen’

Asphaltbefestigung.

Einbauten Stral3enablaufe.

5,000 St

04.03.0030. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestig.
Entwasserungs-/ Sickerschachte

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strallenab-
ldufen. Abgerechnet wird je Stick Einbauteil.

Erschwernis beim Aufnehmen.

Asphaltbefestigung.

Einbauten 'Entwasserungs-/ Sickerschachte '
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4,000 St i e

StL-Nr. 23.113/038.31.05
04.03.0040. Asphaltbefestigung trennen

Einzelfl.*schneiden

Dicke ii. 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 18 bis 24 cm.

105,000 m s

04.03.0050. Asphaltbefestigung trennen
Schienenkante*schneiden
Dicke . 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'Schienenkante '

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Gber 18 bis 24 cm.

20,000 m s e

04.03.0070. Asphalttragsch. aus AC 22 TS herst.
Bk3,2*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70
Kalksteinfiiller*zwei Lagen
mit Beschicker

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 TS herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel = 50/70.

Fremdfuller = Kalksteinfuller.

In zwei Lagen.

Einbau mit Beschicker.

185,000 M2

04.03.0080. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. Herst. A.tragschicht*A.tragschicht
StraBenablaufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strallenab-
ldufen. Abgerechnet wird je Stick Einbauteil.

Erschwernis beim 'Herstellen der Apshalttragschicht
Asphalttragschicht.

StralRenablaufe.

4,000 St s

04.03.0090. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. Herst. A.tragschicht*A.tragschicht
Entwiasserungs-/ Sickerschachte

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
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laufen. Abgerechnet wird je Stick Einbauteil.
Erschwernis beim 'Herstellen der Apshalttragschicht '
Asphalttragschicht.

'Entwasserungs-/ Sickerschachte.'

4,000 St s

04.03.0100. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.tragschicht
B-Bordsteine

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlibergangen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphalttragschicht.

Einbauten B-Bordsteine

20,000 m s

04.03.0110. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.tragschicht
Hochborde

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlbergéngen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphalttragschicht.

Einbauten Hochborde

30,000 m L

04.03.0120. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.tragschicht
Streifen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlbergéngen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufsprihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphalttragschicht.

Einbauten Streifen

40,000 M

04.03.0130. Unterlage reinigen
Asphalttragsch.
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphalttragschicht.

185,000 M2 s
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04.03.0140. Bitumenemulsion aufspriihen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
C60BP4-S*Menge 200 g/m2
vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphalttragschicht, frisch.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

185,000 M2

04.03.0150. Asphaltbindersch. aus AC 16 BS herst.
BK3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 70/100*Aufhellung
Einzelprobe*Kalk.fiiller CC 70
h.Zus. n. Unt.AN*mit Beschicker

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltbinder-
schichten AC 16 BS herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten

Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk3,2. "
Einbaudicke ='6 cm'

Bindemittel = 70/100.

Grobe Gesteinskornung mit Anteil und Art von Aufhel-
lungsgestein nach Unterlagen des AG.

Grobe Gesteinskornung = Kategorie PSV 'gemal Einzelprobe '
Fremdfiiller = Kalksteinftller Kategorie CC 70.
Haftverbessernde Zusatze nach Unterlagen des AN.
Einbau mit Beschicker.

185,000 M2

04.03.0160. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. Herst. A.binderschicht*A.binderschicht
Straenabldufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strallenab-
ldufen. Abgerechnet wird je Stick Einbauteil.

Erschwernis beim 'Herstellen der Apshaltbinderschicht '
Asphaltbinderschicht.

StralRenablaufe.

4,000 St s

04.03.0170. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. Herst. A.binderschicht*A.binderschicht
Entwéasserungs-/ Sickerschachte

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim 'Herstellen der Apshaltbinderschicht
Asphaltbinderschicht.'

'Entwasserungs-/ Sickerschachte.'
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4,000 St s

04.03.0180. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.binderschicht
B-Bordsteine

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlbergéngen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufsprihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltbinderschicht.

Einbauten B-Bordsteine

20,000 m s

04.03.0190. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.binderschicht
Hochborde

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlibergangen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltbinderschicht.

Einbauten Hochborde

30,000 m L

04.03.0200. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.binderschicht
Streifen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlibergangen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltbinderschicht.

Einbauten Streifen

40,000 M s e

04.03.0210. Unterlage reinigen
Asphaltbindersch.
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbinderschicht.

185,000 M2

04.03.0220. Bitumenemulsion aufspriihen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
C60BP4-S*Menge 200 g/m2
vor A.decksch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
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aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphalttragschicht, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

185,000 M2 s

04.03.0230. Asphaltdecksch. aus AC 11 DS herst.
BK3,2*Dicke 4 cm*Bitumen 70/100*Aufhellung
Einzelprobe*Kalk.fiiller CC 70
h.Zus. n. Unt.AN*mit Beschicker

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir Asphaltdeck-
schichten AC 11 DS herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk3,2. "
Einbaudicke ='4 cm'

Bindemittel = 70/100.

Grobe Gesteinskornung mit Anteil und Art von Aufhel-
lungsgestein nach Unterlagen des AG.

Grobe Gesteinskornung = Kategorie PSV 'gemal Einzelprobe '
Fremdfiiller = Kalksteinftller Kategorie CC 70.
Haftverbessernde Zusatze nach Unterlagen des AN.
Einbau mit Beschicker.

185,000 M2

04.03.0240. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. Herst. A.deckschicht*A.deckschicht
Straenablaufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strallenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stick Einbauteil.

Erschwernis beim 'Herstellen der Apshaltdeckschicht'
Asphaltdeckschicht.

StralRenablaufe.

4,000 St s

04.03.0250. Erschwernis infolge Einbauten
Erschw. Herst. A.deckschicht*A.deckschicht
Entwasserungs-/ Sickerschachte
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.
Erschwernis beim 'Herstellen der Apshaltdeckschicht'
Asphaltdeckschicht.
'Entwasserungs-/ Sickerschéachte.'

4,000 St s
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04.03.0260. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.deckschicht
B-Bordsteine

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlbergéngen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufsprihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltdeckschicht.

Einbauten B-Bordsteine

20,000 m s

04.03.0270. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.deckschicht
Hochborde

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlibergangen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufsprihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltdeckschicht.

Einbauten Hochborde

30,000 m L

04.03.0280. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.deckschicht
Streifen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnlibergangen.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltdeckschicht.

Einbauten Streifen

40,000 M s e

04.03.0290. Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS*Anschl.langs+quer
Schichtd. 10 cm*bis 20 m
Breite 10 mm

Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschlieRlich zugehdérigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Langs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht = 10 cm.

Einzellangen bis 20,00 m.

Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.
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04.03.0300. AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
LFK 1/3*Menge 1 kg/m2

AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukdrnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukdrnung
aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Abstreukdrnung = Lieferkérnung 1/3.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

185,000 M2 s e
Summe 04.03. Asphaltbauweisen
04.04. Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
04.04.0010. Plattenb. m. PIl. a. Naturst. herst.

ruhender Verkehr*n. Ausf.unterlagen AN
Pl. n. Unterl. AG*rechtw. zum Rand
Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

Plattenbelag mit Platten aus Naturstein herstellen.

In Flachen ruhender Verkehr/ Parkflachen

Einzelflachen nach Ausflihrungsunterlagen des AN.
Gesteinsart, Abmessungen, Oberflachenbeschaffenheit und
Farbe der Platten nach Ausflihrungsunterlagen des AN.
Platten rechtwinklig zum Rand verlegen.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung unter 2
mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugenschluss
durch Einfegen und Einschlammen herstellen.

25,000 M2 s

04.04.0020. Platte zuarbeiten
Platte Naturstein*Dicke 6 bis 8 cm

Platte auf Passmal trennen und an Kanten und Einfassungen
oder an Aussparungen und Einbauten tber 1,00 m2
EinzelgréRe zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 EinzelgréRewird
gesondert vergutet.

Art = Platte aus Naturstein.

Dicke 6 bis 8 cm.

18,000 M L
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04.04.0030. Fugenf. in Pfl.-str. wiederherst.
Natursteinpfl.*vorh.Fug.o. Bimi
1,5 Fugenbreite*Pflasterfugenm.

Fugenfillung in Pflasterstreifen, Pflasterrinnen und
Pflastermulden durch Freilegen und Reinigen der vorhan-
denen Fugen und erneutes Verflllen der Fugen wiederher-
stellen. Die beim Freilegen und Reinigen anfallenden
Ausbaustoffe laden, zur BE- und Bereitstellungsflache
transportieren und zur weiteren Verwertung zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach der Lange der Streifen, Rinnen oder
Mulden.

Pflasterstein aus Naturstein. Fugenmuster und Grofe

nach Unterlagen des AN.

Vorhandene Fugenfillung ohne Bindemittel.

Ausraumtiefe = 1,5-fache der Fugenbreite nach Unterla-
gen des AN.

Fugen mit Pflasterfugenmasse verfullen.

18,000 M L

04.04.0040. Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x30 cm*Vorsatzschicht
Fuge Typ B*Plattenbelag mit Verb.pfl.
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Ruckenstitze

mind. 15 cm.

Bordstein = TB 10 x 30 cm.

Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen
Frost-TaumittelBeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im
Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein an Plattenbelag mit Verbundpflastersteinen
Gerader Stein.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

04.04.0050. Bordstein aufnehmen.
Naturstein A1*Fund.ii10-20/R-St.
zwischenlagern.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, GroRe A1.
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Fundament aus Beton, tGber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstltze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und ubriges Aufbruchgut laden, zur BE- und
Bereitstellungsflache transportieren und zur weiteren
Verwertung zwischenlagern.

50,000 m L

04.04.0060. Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 10x22 cm*Fuge Typ B
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze

mind. 15 cm.

Bordstein = RB 10 x 22 cm.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

Rickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

12,000 M s

04.04.0070. Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe 0. 20-30 cm*ii. Aush. zwischenlagern.

Fundamentgraben fir Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht I6sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.

Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.

Grabentiefe tiber 20 bis 30 cm.

Uberschiissigen Aushub laden, zur BE- und
Bereitstellungsflache transportieren und zur weiteren
Verwertung zwischenlagern.

60,000 m s

StL-Nr. 23.115/316.01.11.11.01
04.04.0080. Bordstein aus Naturstein setzen
Naturbordst. A 1*Granit
Fuge Typ A*gerader Stein
bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa
Bordstein aus Naturstein mit gleichmafiger Farbung set-
zen. Breite der Rlckenstlitze mind. 15 cm.
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Bordsteinformat = A 1.

Bordstein aus Granit.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern mind. 12 MPa.

20,000 m s

StL-Nr. 23.115/316.01.11.21.01
04.04.0090. Bordstein aus Naturstein setzen

Naturbordst. A 1*Granit

Fuge Typ A*Halbm. 0. 5-12 m

bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Naturstein mit gleichmafiger Farbung set-
zen. Breite der Ruckenstitze mind. 15 cm.

Bordsteinformat = A 1.

Bordstein aus Granit.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Kurvenstein, Halbmesser grof3er 5,00 bis 12,00 m.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern mind. 12 MPa.

10,000 M

StL-Nr. 23.115/326.71.01

04.04.0100. Bordstein trennen
NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden
BSt. trennen
Bordstein auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

6,000 St
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StL-Nr. 23.115/506.31

04.04.0110. Bewegungsfuge im Fundament herst.
Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Bord.

Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-
Harte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.

20,000 St s

StL-Nr. 23.115/516.11

04.04.0120. Bewegungsfuge in Borden herstellen
Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.

Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-
den herstellen.

Fugenlange bis 30 cm.

Verfullen mit Pflasterfugenmasse. Unterfullung mit Band
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Harte (ShA) 50 +/-10, nach
DIN ISO 7619-1:2012-02.

20,000 St s

StL-Nr. 21.115/506.11

04.04.0130. Bewegungsfuge im Fundament herst.
Fuge unter Str.*Band mit PU-Kaut.

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Streifen.

Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-
Harte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.

10,000 St e

04.04.0140. Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.
Entwiasserungsschacht/ Abfluss*Breite bis 20 cm
verf. Pflasterfm.

Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen-
breite 8 mm bis 15 mm.

Fuge in 'Entwasserungsschacht/ Abfluss '
Streifen-/Rinnenbreite bis 20 cm.

Verfullen mit Pflasterfugenmasse. Unterfullung mit Band
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Harte (ShA) 50 +/-10, nach
DIN ISO 7619-1:2012-02.

8,000 St s

StL-Nr. 23.115/316.01.11.61.01

04.04.0150. Bordstein aus Naturstein setzen
Naturbordst. A 1*Granit
Fuge Typ A*Uberg./Absenker
bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Naturstein mit gleichmafiger Farbung set-
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zen. Breite der Rickenstitze mind. 15 cm.

Bordsteinformat = A 1.

Bordstein aus Granit.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Ubergangsstein/Absenkungsstein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern mind. 12 MPa.

1,000 M e
Summe 04.04. Pflaster, Plattenbel., Einfassu... @ e
04.05. Entwasserung fur StraBen
04.05.0010. Straenablauf ausbauen

Betonfertigteile*Tiefe 11,25-1,75m
StrA in bef. Fl.*Aufs.s.+lagern
Ausbau zwischenlagern.

StralRenablauf einschliefllich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergutet.

Strallenablauf aus Betonfertigteilen, vollstandig aus-
bauen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz tber 1,25 bis 1,75 m.
Strallenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfihren.

Aufsatz sdubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten laden, zur BE- und
Bereitstellungsflache transportieren und zur weiteren
Verwertung zwischenlagern.

5,000 St

04.05.0020. Aufsatz f. StraBenablauf ausbauen
in Asph.-Flache*alles zwischenlagern.
Aufsatz fur StralRenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Flache = Asphalt.
Samtliche Ausbaustoffe laden, zur BE- und
Bereitstellungsflache transportieren und zur weiteren
Verwertung zwischenlagern.

5,000 St s
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StL-Nr. 24.110/515.01.00.01

04.05.0030. Straenablauf einbauen
Schaft Form 5b*Aufl. C 8/10,10cm

Straflenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergltet.

Schaft Form 5b (295 mm hoch).

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

4,000 St s

04.05.0040. Baugrube fiir Schacht herstellen
eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m
Ausf.unt. AN*lag. i./verfiill
Aush.verdichten

Baugrube firr Schacht herstellen. Straenaufbruch wird
gesondert vergutet.

In eingebautem und verdichteten Boden.

Baugrubentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m.

Schachtabmessung 'gem. Ausfuihrungsunterlagen des AN’
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Setzen des Schachtes in Baugrube einbauen
und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzug-
abe.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Auftrags-
bereichen profilgerecht einbauen und verdichten

einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

8,000 M3

StL-Nr. 24.110/523.01.12.10.11

04.05.0050. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Begu*Aufsatz lastentk.
Scharnier Sicher.*dampf.Einlage
Hoéhe planméaRig*Mortel M20

Aufsatz fur StralRenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfuihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.

Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dampfende Einlage.

Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

4,000 St s

StL-Nr. 24.110/334.12.11.11.04
04.05.0060. Kunststoffrohrleitung herstellen

Rohr DN 200*PP-Rohr

Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1

Tiefe bis 1,25 m*Uberdeckg.0,5-1 m

LM 1,Sta. priif.

Entwéasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
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schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshéhe 0,50 bis 1,00 m.
Strallenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und in priffahiger Form lie-
fern.

18,000 M L

04.05.0070. Leitungsgraben herstellen
eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 200*lag. i./ver.o.Lz.
Aush.verdichten

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Stralenauf-
bruch wird gesondert vergutet.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 'fiir Rohre DN 200’

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Auftrags-
bereichen profilgerecht einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

30,000 M3 L

StL-Nr. 24.110/307.21.00.00

04.05.0080. Entwasserungsrohrleitung verfiillen.
DN ii. 150 - 250*FlieBBn.m.Quellz.

Entwasserungsrohrleitung verfiillen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.

Rohr DN/ID tber 150 bis 250.

Baustoff = flieRfahiger Beton mit Quellzusatz.

28,000 M

StL-Nr. 24.110/305.11.01.01
04.05.0090. Entwéasserungsrohrleitung abbrechen

Rohr DN bis 250*Beton-Rohr

Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Férder-
menge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung aus-
fihren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
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gltet.

Rohr DN/ID bis 250.

Rohr aus Beton.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

21,000 m s

StL-Nr. 24.110/912.03.41.01.01
04.05.0100. Kameradurchfahrung ausfiihren
Rohr DN 250*Kunststoff
Haltung bis 30 m*SL.
ISY-Bau/Unterl.AG

Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrdger dokumentieren. Datentradger dem AG Ubergeben.
Abrechnung nach Lange der Rohrleitung.

Rohrleitung DN/ID 250.

Rohr aus Kunststoff.

Haltungslange bis 30,00 m.

Befahrung der Sammelleitung.

Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentrager nach Unterlagen des AG.

18,000 M L

04.05.0110. Schachtéffnung (Altanschluss) DN 250 fachg.
zuriickbauen
Schachtéffnung (Altanschluss) DN 250 fachgerecht
zurlckbauen, mit quellfahigem, sulfatresistentem Mértel
druckwasserdicht verschlieRen und Schachtinnenwand bundig

angleichen.
2,000 St s e
04.05.0120. Schachtanschluss an Bestands-Schacht herstellen, DN
250

Herstellen eines nachtraglichen Rohranschlusses an einen
bestehenden Abwasserschacht aus Beton gemaf DIN EN 1917
/ DIN 4034.Die Leistung umfasst:Exaktes Einmessen der
Anschlusshéhe und -achse nach Lageplan.Erstellen einer
kreisrunden Wandoffnung mittels Kernbohrverfahren,
Durchmesser passend zur Rohr- und
Dichtungsdimension.Liefern und Einbauen eines bauaufsichtlich
zugelassenen, elastischen Schachtbaufutters
(Sicherheitsdichtung gegen driickendes
Wasser).Fachgerechtes Eindichten des neu anzuschliellenden
Rohres DN 250.Vollstédndiges und bindiges Beiarbeiten der
Schachtinnen- und -auflenwand mit sulfatresistentem
Spezialmértel. Fachgerechtes Anpassen des bestehenden
Schachtgerinnes und der Berme an den neuen Zulauf,
hydraulisch glatt und absatzfrei.

2,000 St L
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Summe 04.05. Entwasserung fiir StraBen s
04.06. Verkehrsschilder
04.06.0010. Verkehrsschild abbauen

GroRe bis 1,1 m2*Aufst.vb.Bef.abb.
Fundament entf.*Vz 201-51
sdubern u. lagern*Geeig.Boden verdf.

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgrée bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen.
Fundament entfernen.

Schild Vz 201-51

Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut laden,
transportieren und auf der BE- und Bereitstellungsflache zur
weiteren Verwertung zwischenlagern.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfillen und
verdichten.

4,000 St s

04.06.0020. Verkehrsschild abbauen
GroRe 600x600 mm*Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*Vz 308
sdubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgrée '600x600 mm'

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild 'Vz 308"

Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut laden, zur BE-
und Bereitstellungsflache transportieren und zur weiteren
Verwertung zwischenlagern.

Fundamentlécher mit Boden aus dem Baubereich flachen-
haft verfullen und verdichten.

1,000 St s

04.06.0030. Verkehrsschild abbauen
GroRe 2*Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.*Vz 208
sdubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréfie 2

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild 'Vz 208"

Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut laden, zur BE-

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 94 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU LandImiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

und Bereitstellungsflache transportieren und zur weiteren
Verwertung zwischenlagern.

Fundamentlécher mit Boden aus dem Baubereich flachen-
haft verfullen und verdichten.

1,000 St

04.06.0040. Verkehrsschild anbringen
Vz 209-10*GroBe 2
einseitig*Folie RA 2
2 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild unt.2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Vz 209-10'

GroRe 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

2,000 St s

04.06.0050. Verkehrsschild anbringen
Zz 10m Lange*GroRe 2
einseitig*Folie RA 2
2 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
an gl. Mast unterh. von Vz 209-10

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Zz 10m Lange "Fahrzeug tGber 10m Lange™
GroRe 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung 'an gleichen Mast unterhalb vom Vz 209-10'

2,000 St

04.06.0060. Verkehrsschild anbringen
Vz 209-20*GroRe 2
einseitig*Folie RA 2
2 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild unt.2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Vz 209-20'

Grole 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
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Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

2,000 St L

04.06.0070. Verkehrsschild anbringen
Zz 10m Lange*Grofe 2
einseitig*Folie RA 2
2 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
an gl. Mast unterh. von Vz 209-20

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Zz 10m Lange "Fahrzeug tdber 10m Lange"
Grole 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung 'an gleichen Mast unterhalb vom Vz 209-20'

2,000 St L

04.06.0080. Rohrpfosten aufstellen
Linge>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm
mit Erdanker*Boden Unterl. AG
Ortb.0,4/0,4/0,8

Rohrpfosten mit Abdeckkappe flir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = Gber 2000 mm bis 2500 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.

250 mm vom unteren Rohrende.

Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des

AG.
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.
4,000 St e e,
04.06.0090. Verkehrsschild liefern

Vz 209-10*GroBe 2

einseitig*Folie RA 2

2 mm dick*Lochung Plan I*Lief. v. AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild Vz 209-10

Grole 2

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
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Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung vom AN zur Einbaustelle

2,000 St

04.06.0100. Verkehrsschild liefern
Vz 209-20*GroBe 2
einseitig*Folie RA 2
2 mm dick*Lochung Plan I*Lief. v. AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild Vz 209-20
Grole 2
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung vom AN zur Einbaustelle

2,000 St

04.06.0110. Verkehrsschild liefern
Zz 10m Lange*GroRe 2
einseitig*Folie RA 2
2 mm dick*Lochung Plan I*Lief. v. AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild Zz 10m Lange " Fahrzeug Uber 10m Lange"
Grole 2
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung vom AN zur Einbaustelle

4,000 St s

StL-Nr. 21.130/426.05.11.01
04.06.0120. Rohrpfosten liefern

Lénge 2500 mm*St. 60,3/2,0 mm

mit Erdanker*liefern, ablad.AN

Rohrpfosten mit Abdeckkappe flir Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.

Pfostenlange = 2500 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.

Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.

4,000 St s
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Summe 04.06. Verkehrsschilder
04.07. Fahrbahnmarkierungen
04.07.0010. Langsmarkierung entfernen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Ern.*Kaltfrasen
bit. Sanierungsm.*Abf. lad. transp.

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflichenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fur Deckenerneuerung.

Durch Kaltfrasen

Ausgefraste Flache mit bitumenhaltiger Masse verflllen
und mit an die umgebende Flache angepasstem Material
absplitten, eindricken und nicht gebundenes Material
aufnehmen.

Abfall laden, transportieren und auf der BE- und
Bereitstellungsflache zur weiteren Verwertung zwischenlagern.

04.07.0020. Langsmarkierung entfernen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Kaltfrasen
bit. Sanierungsm.*Abf. lad. transp.

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fir Deckenerneuerung.

Durch 'Kaltfrasen '

Ausgefraste Flache mit bitumenhaltiger Masse verflllen
und mit an die umgebende Flache angepasstem Material
absplitten, eindriicken und nicht gebundenes Material
aufnehmen.

Abfall laden, transportieren und auf der BE- und
Bereitstellungsflache zur weiteren Verwertung zwischenlagern.

38,000 m L

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 98 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU LandImiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

04.07.0030. Langsmarkierung entfernen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
Plastik*a. Gleiseindeckungssystem
Belagserneuerung*Kaltfrasen
bit. Sanierungsm.*Abf. lad. transp.

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Gleiseindeckungssystem aus polymermodifizierten
Kleinflachenplatten mit Gummiprofiloberflache

Entfernen flr Belagserneuerung.

Durch Kaltfrasen

Ausgefraste Flache mit bitumenhaltiger Masse verflllen
und mit an die umgebende Flache angepasstem Material
absplitten, eindricken und nicht gebundenes Material
aufnehmen.

Abfall laden, transportieren und auf der BE- und
Bereitstellungsflache zur weiteren Verwertung zwischenlagern.

7,000 M

04.07.0040. Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung*Breite 0,50 m
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Kaltfrasen
bit. Sanierungsm.*Abf. lad. transp.

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.

Quermarkierung.

Strichbreite = 0,50 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fir Deckenerneuerung.

Durch Kaltfrasen

Ausgefraste Flache mit bitumenhaltiger Masse verfiillen
und mit an die umgebende Flache angepasstem Material
absplitten, eindriicken und nicht gebundenes Material
aufnehmen.

Abfall laden, transportieren und auf der BE- und
Bereitstellungsflache zur weiteren Verwertung zwischenlagern.

7,000 M e,

StL-Nr. 21.131/105

04.07.0050. Markierungsflache trocknen
Flache fir Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.
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23,000 M2 s e

StL-Nr. 21.131/110.01

04.07.0060. Markierungsflache reinigen
Wasserhochdruck

Flache fur Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.

23,000 M2 s

04.07.0070. Langsmarkierung Typ Il herstellen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
grobe Nachstreum.*Dicke 5Smm/3mmtief
mind. P 6*grobstr. Decke

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung einlegen, Schichtdicke = 5 mm, Decke 3 mm
tief ausfrésen, Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

72,000 m i

04.07.0080. Langsmarkierung Typ Il herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
grobe Nachstreum.*Dicke 5Smm/3mmtief
mind. P 6*grobstr. Decke

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung einlegen, Schichtdicke = 5 mm, Decke 3 mm
tief ausfrasen, Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten.
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Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

50,000 m L

StL-Nr. 21.131/510.11.11.11

04.07.0090. Quermarkierung Typ Il herstellen
Haltlinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
Dicke 5Smm/3mmtief*grobstr. Decke

Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.

Markierung = Haltlinie.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung einlegen, Schichtdicke = 5 mm, Decke 3 mm
tief ausfrasen, Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

7,000 M

04.07.0100. Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Vz295*mit Vormarkierung
Gleiseind. d. AN gem. Herstellervorg.*Dicke 12 cm
Kleinflachenplatte Fahrbahn

Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-

klasse P 7.

Markierungszeichen VZ295

Mit Vormarkierung.

Markierungssystem flr Gleiseindeckung des AN gemaf
Herstellervorgaben

Schichtdicke 12cm

Markierung auf Kleinflachenplatte Fahrbahn mit zugelassenem
System

21,000 m s

StL-Nr. 21.131/607
04.07.0110. Priifung fertige Leistung Neuzustand

Durchfuhrung der Prifung der fertigen Leistung im Neu-
zustand fir alle ausgeftihrten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prifstelle.

1,000 Psch L

Summe 04.07. Fahrbahnmarkierungen
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Summe 04. StraBenbau
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05. 50 Hz-Arbeiten
05.01. Kabel

Kabel
05.01.0010. NYY-O 2x6 mm? liefern und verlegen

Kunststoff NYY-O 0,6 / 1 kV, 2x6, in Teillangen
in Kabelzugrohre, ohne Einbettung, einschliellich
systemgebundenem Zubehdr liefern und verlegen.

10,000 M e
Summe 05.01. Kabel
05.02. Zahleranschlusssaule
Zahleranschlusssaule
05.02.0010. Zahlerverteiler; 2 Zahlerplatz, Direktmessung

Zahleranschlusssaule fir Direktmessung fiir einen Zahler als
isolierstoffgekapselte Niederspannungs-
Schaltgeratekombinationen nach DIN EN 61 439 in
Schutzklasse Il (schutzisoliert).

230/400 V 50 Hz, TN-System Schutzart IP 44 (innen
Isogehduse IP54) nach DIN EN 61 529.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7032,
Deckel transparent mit Schnellverschliissen flr
Werkzeugbetatigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil
2 Gluhdrahtprifung 750 °C. Schaltanlage komplett
zusammengebaut und anschlussfertig auf Reihenklemmen,
N-Trennklemmen und Schutzleiterklemmen verdrahtet liefern,
einschl. Flansche und Kabeleinfihrungsstutzen.

Der Bauartnachweis der Stickprifung ist Bestandteil der
Dokumentation. Betriebsmittel wie Automaten, Sicherungen,
Schalter und dergl. sind auf den Frontabdeckungen mit
dauerhaften Bezeichnungsschildern aus zweischichtigem
Resopal oder gleichw. zu bezeichnen.

Eingebaut in einen Normverteilerschrank aus
glasfaserverstarktem Polyester nach DIN 43629, mit
Sockel, mit seitlich von innen verschlieRbarer Offnung fiir
Baustellenanschluss und Kabelbefestigungsschiene.
Oberflache mit witterungs- und UV-bestandigem
Zweikomponentenlack RAL 7035 und mit
Doppelschlielsystem und SchlieRzylinder mit

3 Stuck Schllssel als BaustellenschlieBung.

Die Turen sind mit einem Turaufsteller zu versehen, der
das Zuschlagen der Tlren verhindert. HOhe
Verteilerschrank :1100 mm

Hohe Sockel: 905 mm
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Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529.

Aufbau gemaR gultiger TAB VNB/DB Energie
Bestlickung der Verteilung mit nachfolgenden Baugruppen:
1 St HAK gem. TAB

2 St Zahlerplatz komplett gem. TAB

(1x Vorhaltung SDE)

1 St Hauptschalter 4x40A

2 St Abgang selekt. Hauptleitungsschutzschalter
Platzreserve mind. 20%

liefern und komplette Verteilung betriebsfertig
montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des
Verteilersockels vor Ort, sowie Einbetonieren des
Verteilersockels einschlieRlich aller Grindungs- und
Erdarbeiten. Inklusive Wiedereinbau von zwei Zahlern.
Koordinationsaufwand mit der DB Energie / dem
zustandigen VNB zum fach- und fristgerechten Auflegen
der Hauptzuleitung ist ebenfalls mit dem EP abgegolten.

1,000 St s

Summe 05.02. Zahleranschlusssaule e
05.03. Anschlussarbeiten

Anschlussarbeiten

05.03.0010. Anschl. bis 2x10 mm?
Anschlieen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln, Querschnitt bis 2x10 mm? einschliellich der
erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.

2,000 St e s
Summe 05.03. Anschlussarbeiten L
05.04. Bahnerdung
Bahnerdung
05.04.0010. NYY-J 1x50 mm? liefern und verlegen

Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 1x50 rm, Cu-Zahl 480 in
Teillangen zur Gleiserdung und Erdung
betriebstechnischer Einrichtungen.

Erdungskabel in Kabelzugrohre ohne Einbettung, einschliellich
systemgebundenem Zubehor liefern und verlegen.

5,000 m L,
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05.04.0020. (N)A(ST)YY-O 1x110 mm? liefern und verlegen
Kunststoff (N)A(ST)YY-O 1x110 mm?rm 0,6 / 1 kV, ALMGST
in Teilldngen zur Gleiserdung und Erdung
betriebstechnischer Einrichtungen.

Erdungskabel in Kabelzugrohre ohne Einbettung, einschliellich
systemgebundenem Zubehor liefern und verlegen.

100,000 m s

05.04.0030. Tiefenerder
Tiefenerder nach DIN EN 50164-2
bestehend aus 6 St.Tiefenerder nach DIN Stablange
1.500 mm, Werkstoff V4A (1.4571), D =20 mm
einschl. Zubehor, Schlagspitze, Anschlussmuffe usw.,
einschl. Korrosionsschutz,
Der Anschlusskopf ist prifbar - revisionssicher
einschl.

Kennzeichnung auszufiihren und in den EP einzurechnen.
Nachweis des Erdiibergangswiderstandes kleiner 10 Ohm.
Die Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage
ist geman DIN VDE 0100 Teil 610 auszufiihren.

1,000 St

05.04.0040. Gleiserde, Anschl. an Erdschiene
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm?,
anschlielen von Kabeln und Leitungen an die Erdschiene
eines Gleises mit einem bei der DB AG zugelassenen
Verfahren einschliellich systemgebundenem Zubehdr,
Fir die Ausfiihrung sind die Vorgaben der Ril 997 .xx
sowie insbesondere das Modul 997.9116 malRgebend.

1,000 St s

05.04.0050. Anschl. bis 1x110 mm?
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm?,
anschlielen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Beleuchtungsmasten, Betriebsmitteln und
Einrichtungsgegenstédnden mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren,
einschlieBlich erforderlicher Kabelschuhe,
Korrosionsschutz, Klemmen und Schrauben komplett
liefern

2,000 St L

05.04.0060. Anschl. bis 1x50 mm?
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x50 mm?,
anschlielen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Beleuchtungsmasten, Betriebsmitteln und
Einrichtungsgegenstédnden mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren,

Druckdatum: 19.10.2026 11:18:13 Seite: 105 von 116



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU LandImiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

einschliel3lich erforderlicher Kabelschuhe,
Korrosionsschutz, Klemmen und Schrauben

2,000 St

Summe 05.04. Bahnerdung e
05.05. Riickbau/Demontagearbeiten

Ruckbau/Demontagearbeiten

05.05.0010. Riickbau ZAS DB Energie
Zahleranschlusssaule (Aulienverteilung) zur
Versorgung des BU inkl. aller Komponenten der
Energieversorgung (Zahler Kabel, Erdung etc.)
komplett zurlickbauen inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten und sonstigem Zubehoér und
Anlagenkomponenten nach Absprache
Bauiiberwacher an vom AG zu benennende Person
Ubergeben oder laden, zur BE- und Bereitstellungsflache
transportieren und zur weiteren Verwertung zwischenlagern.

1,000 St

05.05.0020. Riickbau BU Schaltschrank fiir Stromversorgung
Schaltschrank (Innenverteilung) zur Versorgung des
BU inkl. aller Komponenten der Energieversorgung
(Zahlern, Kabel, Erdung, etc.) komplett zuriickbauen
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und
sonstigem Zubehor und Anlagenkomponenten nach
Absprache mit Bauliberwacher an vom AG zu
benennende Person tbergeben oder laden, zur BE- und
Bereitstellungsflache transportieren und zur weiteren
Verwertung zwischenlagern.

1,000 St

Summe 05.05. Rickbau/Demontagearbeiten @~ s

Summe 05. 50 Hz-Arbeiten
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06. Oberbau inkl. BU-Belag

06.01. Oberbau

06.01.0010. Geotextil MLV-KTB_01160270

Geotextil (Vlies), Werkstoff PP, vernadelt und
komprimiert. Mindestflachengewicht 250 gr/m?, GRK
Klasse 4 CBR X-Wert nach EN ISO 12236, liefern und
fachgerecht einbauen.

88,000 M2 .

06.01.0020. Verfiillschotter MLV-KTB_01160090
Schotter liefern und als Verfiillschotter in mehreren
Arbeitsgéngen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis
einbauen. Schotter muss Anforderungen der BN 918 061
entsprechen.

50,000t

06.01.0030. Randweg MLV-KTB_01160310
Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen.
Mittlere Wegbreite 80 cm, Abdeckung mit Liefermaterial
entsprechend RIL 836 '>10<' 'cm dick im
verdichteten Zustand inkl. aller hierfur ggf.
erforderlichen Erdarbeiten.

8,000 M

06.01.0040. Betonschwellen zuriickbauen u. wiedereinbauen

Schwelle aus Beton, B0 einschliellich Kleineisen und
Zwischenlagen aufnehmen, transportieren zum
Zwischenlagerplatz des AN und lagern. Hebegerat und
Transportmittel stellt der AN.

Nach Herstellung neuer Gleisquerung Schwellen aus Beton,
B90 vom Lagerplatz aufnehmen, transportieren und wieder
einbauen.

16,000 St o e

06.01.0050. Schwelle verschlagen MLV-KTB_01160300

Schwelle verschlagen, Schienenkleineisen I6sen und zum
Abschluss der Arbeiten wieder anziehen, einschl. aller
notwendigen Erdarbeiten/Schotter.

8,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

06.01.0060. Unterhaltsstopfgang MLV-KTB_01160120
Durchfuihrung von Unterhaltsstopfgangen zur
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit auf besondere
Anordnung des AG nach Wahl bzw . Bautechnologie des AN
mit Anbau-Stopfaggregat flr Zweiwegebagger und/oder
Handstopfkolonne inkl. der hierfiir notwendigen
Vermessungsleistungen und Schotterlieferungen. Die
Abrechnung erfolgt je einmal pro Anordnung des AG.

30,000 M s e
Summe 06.01. Oberbau
06.02. StraBen-/Wegebau Bahn
06.02.0010. Bahniibergangsbefestigung Gleiseindeckung riickbauen

und wiedereinbauen

Gleiseindeckungssystem bestehend aus ">veloSTRAIL-<'
">Innenplatten<' in einzelnen Platten zur Weiterverwendung
sorgsam ausbauen, laden, auf Flachen des AN transportieren
und bis zur Wiederverwendung zwischenlagern. Riickbau aus
dem Gleisbereich einschl. aller Befestigungsmittel,
Plattenhalter, Dichtungen, Distanzstreifen, Profile, etc.

Gleiseindeckungssystem Typ ">veloSTRAIL-<' '>Innenplatten<'
nach den Einbauvorschriften des Herstellers wiedereinbauen.
Innenplatten: Rastermal} '>1200 mm<' Schienentyp: '>S 54<'
Schwellentyp: ">B 90<' Schienenbefestigung:
'>W-Befestigung<'.

Aufflllen und Verdichten des Schotters bis Schwellenoberkante
als Verlegeplanum fir die Fahrbahnplatten.

Einschliel3lich erforderlicher Schwellenschoner (nur

bei Holzschwellen), Schienenformstiicke am inneren und
auleren Schienenful’, Sicherungselemente,
Kupplungsabweiser bzw. Verschiebesicherung. Abrechnung
nach Gleislange mit Fahrbahnplatten.

18,800 M2 s,

06.02.0020. Gleiseindeckung einbauen
Gleiseindeckungssystem Typ '">veloSTRAIL-<' ">Innenplatten<'
mit Zubehdrteilen liefern und nach den Einbauvorschriften des
Herstellers einbauen.
Innenplatten: Rastermal} '>1200 mm<' Schienentyp: '>S 54<'
Schwellentyp: '>B 90<' Schienenbefestigung:
'>W-Befestigung<'.
Auffullen und Verdichten des Schotters bis Schwellenoberkante
als Verlegeplanum fir die Fahrbahnplatten.
Einschliel3lich erforderlicher Schwellenschoner (nur
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

bei Holzschwellen), Schienenformstiicke am inneren und
auleren Schienenful’, Sicherungselemente,
Kupplungsabweiser bzw. Verschiebesicherung. Abrechnung
nach Gleislange mit Fahrbahnplatten.

5,200 M2 s

06.02.0030. Gleiseindeckung einbauen

Gleiseindeckungssystem Typ '>STRAIL-<' ">Auf3enplatten<' mit
Zubehorteilen liefern und nach den Einbauvorschriften des
Herstellers einbauen.

Innenplatten: Rastermal} '>1200 mm<' Schienentyp: '>S 54<'
Schwellentyp: ">B 90<' Schienenbefestigung:
'>W-Befestigung<'.

Aufflllen und Verdichten des Schotters bis Schwellenoberkante
als Verlegeplanum fir die Fahrbahnplatten.

Einschlie3lich erforderlicher Schwellenschoner (nur

bei Holzschwellen), Schienenformstiicke am inneren und
auleren Schienenful3, Sicherungselemente,
Kupplungsabweiser bzw. Verschiebesicherung. Abrechnung
nach Gleislange mit Fahrbahnplatten.

22,500 M2

06.02.0040. Lieferung und Einbau von Bahniibergangs-
Breitbordsteinen

Lieferung und fachgerechter Einbau von massiven
Beton-Breitbordsteinen, Typ kompatibel zur vom AN
herzustellenden Gleiseindeckung. Die Bauteile sind als
raumabschlielende und lastabtragende Begrenzung des
Bahniibergangssystems direkt auf dem planierten und
hochverdichteten Gleisschotter (ohne zuséatzliches
Betonfundament, Schotterausgriindung oder Ausgleichsschicht)
zu versetzen.Material: Hochfester Beton (Frost- und
Tausalzbestandig).Einbau: Direktes Aufsetzen vor dem
Schwellenkopf auf die vorbereitete Schotterbettung im
durchgehenden Arbeitsgang.Leistungsumfang: Einschlief3lich
Ausrichtung, Einmessen, Herstellen der StoRfugen sowie aller
erforderlichen Hebe- und Verlegearbeiten gemaf den
Einbauvorschriften des Herstellers.

31,000 M e,
Summe 06.02. StraBen-/WegebauBahn
Summe 06. Oberbau inkl. BU-Belag @ e
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Zusammenstellung

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle
LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Ubergeordnete Leistungen
01.01. Technische Bearbeitung
01.02. Baustelleneinrichtung
01.03. Freimachung Baubereich
01.04. Verkehrssicherung
01.05. Landschaftsbau
01.06. Entsorgung von Bauabfalen
01.07. Wasserhaltungsmanahmen
Summe 01. Ubergeordnete Leistungen L
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Zusammenstellung

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle
LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. Kabeltiefbau
02.01. Ruckbau / Abbruch
02.02. Allgemeine Erdarbeiten
02.03. Bodenaustausch
02.04. Stralen-/WegebauBahn
02.05. ErdarbeitenkTB
02.06. Kabelkanale
02.07. Bauteile Kabeltiefbpau
02.08. Bdschungssicherung Kabeltrog
02.09. Begleitarbeiten

Summe 02. Kabeltiefbau
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Zusammenstellung

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Kabelverlegung

03.01. Kabelverlegung
Summe 03. Kabelverlegqung s
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Zusammenstellung

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle
LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
04. StraBenbau
04.01. Bodenbewegungen, Geotextilien
04.02. Schichten ohne Bindemittel
04.03. Asphaltbauweisen
04.04. Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
04.05. Entwasserung far Straken
04.06. Verkehrsschilder
04.07. Fahrbahnmarkierungen
Summe 04. StraBenbau
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Zusammenstellung

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
05. 50 Hz-Arbeiten

05.01. Kabel
05.02. Zahleranschlusssaule
05.03. Anschlussarbeiten
05.04. Bahnerdung
05.05. Ruckbau/Demontagearbeiten

Summe 05. 50 Hz-Arbeiten
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Zusammenstellung

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle

LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Oberbau inkl. BU-Belag

06.01. Oberbau

06.02. Stralen-/'WegebauBabhn
Summe 06. Oberbau inkl. BU-Belag @ e
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Zusammenstellung

Projekt: G016180037 3.13 5704 km 3.896 Ern BU Landimiihle
LV: G016180037 Vergabelos 1 — BU Landimiihle km 3,896 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV G016180037
01. Ubergeordnete Leistungen .
02. Kabeltiefopau
03. Kabelverlegung
04. Strakenbau
05. 50 Hz-Arbeiten
06. Oberbau inkl. BU-Belag
Summe LV G016180037 Vergabelos 1-B... s

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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