ESTW linke Rheinseite — 1. Baustufe
Bahniibergangsbeseitigung ,,Am Kirchtiirmchen“
Strecke 2631, Bahn-km 1,300
Baubeschreibung Teil 1 Kreuzungsbereich

Strecke 2631 Hurth-Kalscheuren - Ehrang
Bahniibergangsbeseitigung

BU ,,Am Kirchtiirmchen* in Hiirth (km 1,300)

Teil 1 - RlickbaumafRnahmen und Anpassungen im direkten Kreuzungsbereich

Vorhabentragerin

InfraGO DB InfraGO AG
LI-W-K-S

Infrastrukturprojekte West
Hermann-Pinder-Str. 3
50679 Kéln

Planverfasser

VOSSING Véssing Ingenieurgesellschaft mbH

INGENIEURE

Niederlassung Kdin
Siegburger Stral’e 229c
50679 Koln

Koln, den 29.01.2025



ESTW linke Rheinseite — 1. Baustufe
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Baubeschreibung Teil 1 Kreuzungsbereich

1. Ubersicht

In Bahn-km 1,300 wird die hier zweigleisige, nichtelektrifizierte Hauptbahn 2631 Hirth-
Kalscheuren - Ehrang zwischen dem Bahnhof Hirth-Kalscheuren und dem Haltepunkt
Kierberg hdéhengleich durch einen Feldweg gekreuzt.
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Die Malinahmen zur Beseitigung des Bahnlibergangs gehéren zum Projekt ,ESTW linke
Rheinseite Bonn — KéIn 1.BS* im Rahmen der Ausrustung durch moderne, den zukunftigen

Anforderungen entsprechende Elektronische Stellwerkstechnik (ESTW).

Die Baumalinahmen zur Beseitigung dieses Bahnlibergangs ist in zwei Bauabschnitte

aufgeteilt:

Teil 1: Rudckbaumafnahmen und Anpassungen im direkten Kreuzungsbereich der Strecke
2631, Bahn-km 1,300

Teil 2: Wiederherstellung des bahnbegleitenden Feldweges bis zur Schieberstation der
Thyssen-Gas/Pledoc

Die hier vorliegende Baubeschreibung beinhaltet nur den Teil 1.
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2. RuckbaumaBnahmen und Anpassungen im direkten
Kreuzungsbereich der Strecke 2631, Bahn-km 1,300

2.1. Bestand

Im Bereich des Bahnubergangs ist die Strecke zweigleisig. Die 6rtlich zulassige Hochstge-
schwindigkeit betragt 100 km/h. Der Bahnubergang befindet sich im Bereich eines
Ubergangsbogens. Der Bahniibergang (BU) ist zurzeit durch eine BU-Sicherungsanlage mit
Vollschranken und einer Fernsprechverbindung gesichert. Der BU verfligt Giber
Andreaskreuze und eine Wechselsprechanlage. Die Bereiche aulierhalb des
Strallenquerschnitts sind durch Jagerzaunelemente abgesperrt, um das Umlaufen der
Schranken durch FuRganger zu verhindern.

Die BU-Befestigung des Gegengleises besteht aus Elastomer-Innenplatten auf
Betonschwellen, die des Richtungsgleises aus einer Schwarzdecke. Eine BU-Beleuchtung ist
nicht vorhanden. Die Straflenfahrbahn im Bereich des Bahnibergangs ist asphaltiert und hat
eine Gesamtbreite von ca. 4,00 m. Gesonderte Geh- oder Radwege im Bereich des
Bahnubergangs sind nicht vorhanden.

stseite des BU
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Strecke Richtung Siiden
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Im gesamten Bereich der Bahnstrecke verlauft ein Fernmeldekabel von DB KT.

Noérdlich des Bahnlibergangs kreuzt eine Ferngasleitung die Gleise (Bahn-km 1,273). Eine
Schieberstation von Thyssengas befindet sich nordéstlich des Bahnlbergangs.

2.2. Bauleistungen
Folgende MaRRnahmen sind im direkten BU-Bereich durchzufiihren:

- Abbruch der BU-Sicherung und der technischen Einrichtungen zur Abhangigkeit
zwischen der Bahnibergangssicherungsanlage und dem Stellwerk Kf im Bf Hirth-
Kalscheuren, sowie die Bedieneinrichtungen im Stellwerk werden nach Vorgaben der
Fachplanung LST zurickgebaut

- Abbruch der Fernmeldeanlagen (Fernsprechverbindung) nach Vorgaben der
Fachplanung DB KT

- Das bestehende Fernmeldekabel von DB Kommunikationstechnik muss
entsprechend den Anforderungen von DBKT gesichert werden.

- Fachgerechter Rickbau und Entsorgung der elektrischen Anlagen einschlief3lich des
vorhandenen Niederspannungsanschlusses an das o6ffentliche Niederspannungsnetz
des ortlichen Energieversorgungsunternehmens (EVU)

- Ruckbau Fundamente der Sicherungstechnik (z.B. Schrankenantriebe)

- Rickbau Wegeoberbau (Asphalt) im BU-Bereich und auf der Westseite bis in den
Bereich der geplanten Anpflanzungen der Hecke. Vor dem Ausbau muss die
Schwarzdecke auf das Vorkommen von phenolhaltigen Stoffen beprobt und je nach
Untersuchungsergebnis einer geeigneten Verwertung oder Entsorgung zugefiihrt
werden.

- Ruckbau Elastomer-Innenplatten im Gegengleis

- Bau einer einfachen Schutzplanke zur Absperrung des Weges auf der Ostseite des
BU

- Die Licken im Jagerzaun werden im Bereich des BU auf beiden Seiten parallel zur
Bahnstrecke mit gleichem Material geschlossen

- Der Streckenquerschnitt wird im Bereich des zurlickgebauten Bahnlibergangs
hergestellt. Dies beinhaltet die Anpassung des Schotterquerschnitts gemanl Richtlinie
sowie das Durchziehen der Bankette und Mulden. Im Anschlussbereich an den
Bestand werden die Bankette und Mulden an diesen angeglichen.

- Pflanzungen im Wegebereich und im Bdschungsbereich nach Vorgabe des
Landschaftspflegerischen Begleitplans (s. Planfeststellungsunterlage 10,
Maflnahmen 010A, 014A und 011A). Hierbei ist darauf zu achten, dass die nérdlich
des Bahnubergangs kreuzende Ferngasleitung mit inrem Schutzstreifen frei von
Geholzen bleibt.

- Schotter im Rickbaubereich erganzen und stopfen
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- Beschilderung: Am Beginn der Stra’e Am Kirchtirmchen wird das VZ 357
(Sackgasse) mit dem Zusatz ,keine Wendemdglichkeit* aufgestellt. (Anordnung
Stralienverkehrsbehdrde zuvor erforderlich)
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