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ESTW linke Rheinseite — 1. Baustufe
Bahniibergangsbeseitigung ,,Am Kirchtiirmchen“

Strecke 2631, Bahn-km 1,300
Baubeschreibung Teil 2 Feldweg 1. Baubereich

1. Ubersicht

In Bahn-km 1,300 wird die hier zweigleisige, nichtelektrifizierte Hauptbahn 2631 Hirth-
Kalscheuren - Ehrang zwischen dem Bahnhof Hirth-Kalscheuren und dem Haltepunkt

Kierberg hdéhengleich durch einen Feldweg gekreuzt.
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Die Malinahmen zur Beseitigung des Bahnlibergangs gehéren zum Projekt ,ESTW linke
Rheinseite Bonn — KéIn 1.BS* im Rahmen der Ausrustung durch moderne, den zukunftigen

Anforderungen entsprechende Elektronische Stellwerkstechnik (ESTW).

Die Baumalinahmen zur Beseitigung dieses Bahnlibergangs ist in zwei Bauabschnitte

aufgeteilt:

Teil 1: Rudckbaumafnahmen und Anpassungen im direkten Kreuzungsbereich der Strecke
2631, Bahn-km 1,300

Teil 2: Wiederherstellung des bahnbegleitenden Feldweges bis zur Schieberstation der
Thyssen-Gas/Pledoc

Die hier vorliegende Baubeschreibung beinhaltet den 1. Bauabschnitt von Teil 2. Hier wird
der vorhandene Feldweg parallel zur DB-Strecke 2630 wieder hergestellt. Der Ausbau erfolgt
Uberwiegend auf Flachen der DB AG. Der 2. Bauabschnitt enthalt dann die Zufahrt vom
Marktweg und die Anbindung der Gasstation im Bereich des heutigen Bahnubergangs.
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2. Wiederherstellung des bahnbegleitenden Feldweges bis zur
Schieberstation der Thyssen-Gas/Pledoc

2.1. Bestand

Der vorhandene Feldweg ist unbefestigt und gréitenteils nur mit gelandegangigen
Fahrzeugen befahrbar.

Im Bereich zwischen einem Hochspannungsmast und einem Durchlass unter die DB
schwenkt der Feldweg auf Fremdgelande. Hier ist vor Baubeginn eine Vereinbarung
erforderlich. Bei terminlichen Problemen kann dieser Bereich erst gemeinsam mit dem
zweiten Bauabschnitt erstellt werden.
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ESTW linke Rheinseite — 1. Baustufe
Bahniibergangsbeseitigung ,,Am Kirchtiirmchen“
Strecke 2631, Bahn-km 1,300
Baubeschreibung Teil 2 Feldweg 1. Baubereich

Im Verlauf des Weges befinden sich Telekomminkations-Leitungen. Etwa in Bahn-km 10,18
der Strecke 2630 kreuzen mehrere Leitungen den Feldweg und die DB-Strecke.

2.2. Bauleistungen

Der bahnparallele Weg soll fachgerecht entsprechend den Richtlinien fir landwirtschaftliche
unbefestigte Wege instandgesetzt werden. Ziel ist hierbei die durchgehende Zugéanglichkeit
der Schieberstation Thyssen-Gas/Pledoc auch nach der SchlieRung des Bahniibergangs zu
ermdglichen. Im Bereich der parallelen Lage zur DB-Strecke 2630 liegt der Weg
uberwiegend auf DB-Gelande und dient auch dem Unterhalt der DB-Anlagen.

Am Ende des bahnparallelen Wegeabschnitts ist eine Wendeanlage flr ThyssenGas/Pledoc
vorgesehen. Folgendes ist zur Instandsetzung des Wirtschaftsweges erforderlich:

- Suchgraben zur Feststellung der vorhandenen Leitungstrassen

- Sicherung der Leitungen in Abstimmung mit den Leitungstragern Thyssengas,
PLEDOC, DBKT und ALCATEL

- Herstellung des Weges entsprechend dem unten beigefugten Regelprofil

- Beschilderung gemaf Beschilderungsplan aus der Planfeststellung

— 5cm Wassergebundene Deckschicht
'— 25¢m Schottertragschicht

— 15¢cm Frostschutzschicht
L5em Gesamt

Zusatzlich sind vorab die landschaftspflegerischen Malinahmen entsprechend den
Festlegungen der Planfeststellung zu erstellen. Hierzu gehdéren Gelandeprofilierungen fur
Laichbereiche zwischen Bahnbdschung und Feldweg und Wildschutzzdune.
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